ZMLUVA O DIELO ¢.

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom Trieda SNP 48/A. 040 11 KoSice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD.. MPH - primator mesta
bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’: Skupina APS ALKON - ROPO SK

1. APS ALKON a.s.
so sidlom Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
ICO: 36 582 387
DIC:2021855451
IC DPH: SK 2021855451
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, v oddiele Sa, vo vlozke €. 1306A/
Statutarny organ: Ing. Slavomir Udi¢ - predseda predstavenstva

Ing. Renata Oguréakova - druhy podpredseda predstavenstva

2. ROPO SK s.r.o.
so sidlom Tomasikova 24, 080 01 Presov
ICO: 36 504 424
DIC:202198108
IC DPH: SK 202198108
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, v oddiele Sro, vo vlozke ¢. 16088/P
Statutarny organ: Mgr. Robert Pon¢ak - konatel

(dalej len ,,Zhotovitel*)
(dalej spolo¢ne aj ,,Zmluvné strany “)
uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovSetkym podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva “):
1. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat' v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jozef Hudak, MPH
- vo veciach prevzatia diela: Jan Kéver
- koordinator bezpec&nosti: Ing. Ladislav Liptak
- koordinator projektovej dokumentacie: Ing. Jozef Gonos
b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing Slavomir Udi¢
Ing. Renata Ogurcakova

na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Slavomir Udi¢
- vo veciach realizacie diela: Marian Pohly, projektovy manazér
- vo veciach prevzatia diela: Marian Pohly, projektovy manazér

- vo veciach BOZP: Maria Koczkova, referent BOZP



Interpretacie

a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sldzia len na ulahéenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky Zmluvy a jej
interpretacie

b) Pokial z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.

c) Akakolvek zmienka o clanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo ustanovenie
tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nie€o iné.

Objednavatel a Zhotovitel uzavreli dna 27.07.2012 Zmluvu o dielo & 2012001633, predmetom ktorej je

zhotovenie stavby ,RekonStrukcia a stavebné Upravy Amfiteater KoSice® podla projektovej dokumentacie

vypracovanej spolognostou JEGON s.ro., ICO 36200336. so sidlom Stefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce.

Pocas prac na diele podla uvedenej zmluvy dielo prebehlo zmenové konanie, vysledkom ktorého je okrem inych

aj doplnena projektova dokumentacia v &astiach SO 01 Uprava javiska a orchestriska, SO 02 Hlavny vstup

amfiteatra, SO 04 WC pre imobilnych a rampa. SO 05 Uprava hiadiska

Zmluvné strany pristupuju k uzavretiu tejto zmluvy ako podpornej zmluvy k Zmluve o dielo €. 2012001633 zo dna

27.02.2012 v zneni je neskorSich zmien a dodatkov.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo - doplfiujice stavebné prace
na stavbe ,RekonStrukcia a stavebné upravy Amfiteater KoSice' podla doplnenej projektovej dokumentacie
(architektonicko stavebného rieSenia - ASR) v &astiach SO 01 Uprava javiska a orchestriska, SO 02 Hlavny
vstup amfiteatra. SO 04 WC pre imobilnych a rampa SO 05 Uprava hladiska a k nim spracovanym vykazom
vymer, vypracovanych spoloénostou JEGON s r.o ICO 36200336. so sidlom Stefana Kukuru 12, 071 01
Michalovce a Zhotovitelom nacenenych vykazov vymer v tomto rozsahu:

a) stavebné prace a dodavky podla ASR Naviac prace na stavebnom objekte SO 01 Uprava javiska
a orchestriska:

b) dodanie turniketov, stavebné prace a dodavky podla ASR_Naviac prace a ASR_Turnikety na stavebnom
objekte SO 02 Hlavny vstup amfiteatra

c) stavebné prace a dodavky podla ASR_Naviac prace na stavebnom objekte SO 04 WC pre imobilnych
a rampa:

d) stavebné prace a dodavky podla ASR_Naviac prace. ELI_Naviac a menej prace, ZTl_Odvodnenie chodnika,
ASR_Vymera sedadiel v hladisku. ASR_Oploteme Tlavej c¢asti hladiska, ASR_Torkétovanie stien [avého
tunela, ASR_Oprava betdnovej plochy hladiska na stavebnom objekte SO 05 Uprava hladiska.

Doplnena projektova dokumentécia v rozsahu podla €l. Il. ods. 1 tejto Zmluvy a Zhotovitefom nacenené vykazy
vymer tvoria prilohu tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a ze
su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych &asti predmetu diela, ktoré
nepresiahnu cenu za zhotovenie diela dohodnutlu v tejto Zmluve a Zhotovitel s prihliadnutim na svoje odborné
znalosti a vynaloZzenu odbornu starostlivost potvrdzuje, Ze dohodnutd cena za dielo je dostaujuca a konecna
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie jednotlivych €asti diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montdZzne prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu

plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia,

ktoré nie su vyslovne uvedené v sutaznych podkladoch pre vyber Zhotovitela. v realizacnej projektovej
dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych suc€astiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela
podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit dékladnym preskimanim projektovej

a vykresovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim jeho ponuky - nacenych

vykazov vymer.

Sucastou diela, nad ramec vySSie uvedeného, su aj povinnosti Zhotovitela:

a) vykonat vSetky geodetické prace, a to najma vySkové a smerové zameranie vSetkych podzemnych vedeni
a zariadeni v mieste stavby.

b)  vyhotovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela vratane dokladov o vytyCeni priestorovej polohy
stavby, dokladov o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a o spodsobilosti prevadzkovych zariadeni na
plynuld a bezpeénu prevadzku vratane spravy o skuSobnej prevadzke a o vysledkov ich komplexného
vyskuSania, dokladov o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov a dalSich dokladov uréenych v
podmienkach stavebného povolenia:

c) vybavit stavenisko, vyty€it hranice staveniska a zabezpedit vSetky opatrenia organizujice dopravu a to na
vlastné naklady, ktoré su sucastou ceny diela. Su€astou vybavy staveniska musi byt rokovacia miestnost
pre konanie vyrobnych porad stavby;

d) viest stavebny dennik;

e) zabezpelit a umiestnit merate odberu vody, merate cerpania vody do kanalizatnej siete a merace
elektrickej energie:



9.

10.

1.

12.

13.
14.

1.
2.

* zabezpecit odber vody, ¢erpanie vody do kanaliza¢nej siete a odber elektrickej energie spojeny s udrzbou a
bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vSetkych potrebnych revizi;

g; vSetky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie
diela bez ohladu na to, ¢i potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentacie, vykazu vymer,
rozdielov medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, stavebného povolenia;

h) Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by mohli byt
potrebné pri realizacii diela, a ktoré umoznia dielo riadne podla povolenia uzivat,

i) zabezpecit a odovzdat vSetky podklady, ktoré su potrebné pre kolaudaciu.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady a svoje nebezpeCenstvo aj vSetky suvisiace plnenia a prace, v rozsahu
ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Dielo bude spifiat kvalitativne poziadavky definované realizatnou projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy o dielo.

Predmet diela je obsiahnuty v projektovej dokumentacii a ostatnych technickych dokumentoch a vykresoch,
ktoré su alebo sa stanu prilohou tejto Zmluvy, pricom vyplyva zo zmenového konania k dielu podla Zmluvy
o dielo €. 2012001633 zo dria 27.02.2012 v zneni je neskorSich zmien a dodatkov.

VSetky sucasti diela budi odovzdané Objednavatelovi naraz, a to k jednému momentu plnenia (eventualne

Ciastkovo), tak ako  je niz8ie v Zmluve uvedené, mimo objektov a asti objektov, ktoré budi musiet byt

odovzdané do uzivania skor, aby svoju Cinnost’ plnili uz po€as realizacie stavby.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skuSok a testov, a to vratane zabezpecenia revizii
a atestov v zmysle technickych noriem vztahujucich sa dielo.

Zhotovitel vykonaa  dokon¢i prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel' zaistuje vSetok

material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokonéenie diela, ako je to definované
v Zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajicemu sa tohto diela dokumentaciu skutoc¢ného vykonania
diela v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu skutocne vykonaného
diela vyhotovi v troch vyhotoveniach.

Planovanie a realizaciu inzinierskych c&innosti zabezpeCuje Objednavatel. Zhotovitel je povinny poskytnat
Objednavatelovi potrebnu sucinnost pri planovani a realizacii inzinierskych c&innosti, inak zodpoveda za $kodu,
ktora neposkytnutim sucinnosti Objednavatelovi vznikne.

Miestom vykonania diela je Amfiteater KoSice, Festivalové namestie €. 2, KoSice, k.U. Severné Mesto.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho predmetu
podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, za
Ucelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom poéte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani vlastného alebo inak zabezpecného pracovného
zariadenia, pouzivani vlastnych strojov, resp. strojov, ktoré ma opravnenie uzivat a pod.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v termine do 31.12.2012

Objednavatel je opravneny kedykolvek nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela. V pripade takéhoto
preruenia z dévodu na strane Objednavatela, ma Zhotovitel pravo na prediZenie terminu na dokondenie diela,
a to o dobu zodpovedajucu pozastaveniu vykonavania diela alebo jeho casti. Zhotovitel je tiez v takom pripade
povinny spracovat harmonogram postupu prac, ktory zohladni dobu preruSenia vykonavania diela z dévodov na
strane Objednavatela, a odovzdat ho bezodkladne Objednavatelovi. Naklady Zhotovitela spojené s prerusenim
diela v dizke do 30 po sebe nasledujicich kalendarnych dni vratane, st obsiahnuté v cene diela. V pripade, Ze
dojde k preruSeniu diela z doévodov na strane Objednavatela o dobu dlhSiu ako 30 po sebe nasledujucich
kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitela spojené s preruSenim diela Objednavatel. Ak bude preruSenie diela
trvat dlhSie ako 45 po sebe nasledujucich kalendarnych dni, je Zhotovitel opravneny od tejto Zmluvy odstupit s
tym, Zze mu patri cena diela za vykonané prace vratane pouzitého materialu a to podla cien uvedenych v tejto
Zmluve. Zmluvné pokuty ani iné dalSie naklady spojené s preruSenim prac podla tohto odseku Zhotovitelovi
nepatria.

PreruSenie prac z dévodov na strane Zhotovitefa nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia a odovzdania diela.
Zvysené naklady na zhotovenie diela spojené s nepredvidatelnymi okolnostami st zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku sucinnost potrebni k vydaniu kolaudaé¢ného rozhodnutia
bez meskania po tom. €o ho na poskytnutie sucinnosti Objednavatel vyzve.

CENA DIELA-PLATENIE

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena predmetu Diela je dojednana v sulade so zakonom 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov.
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Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi dohodnuti cenu za dielo vo vySke 142 929,30 EUR (slovom:
stoStyridsatdvatisic devatstodvadsatdevat euro) vratane DPH. Cena je stanovena ako pevna a kone¢na.

Rozpocet ceny je uvedeny v Zhotovitelom nacenenom vykaze vymer zo dfa 15.10.2012, a ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpoCet ceny sluzi len pre ucely fakturacie, ocenenia
Objednavatelom pozadovanych zmien a ocenenia menej prac.
Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekro¢ena.

Dohodnuta cena diela zahffia naklady Zhotovitela suvisiace s realizaciou diela, najmad naklady na nakup
stavebnych hmét, materialov, cien vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevadzkovanie a demontaz
zariadeni staveniska, vSetku potrebnu sucinnost Zhotovitela pri realizacii diela, naklady na zabezpecenie vykonu
ginnosti stavbyveducich v rozsahu potrebnom podla tejto zmluvy, geodetické prace, ktoré bude Zhotovitel
musiet nevyhnutne vynalozit na Uspesnu realizaciu a dokonéenie diela.

Cena diela je platnd po celd dobu vykonavania diela az do jeho ukoncenia, ak neddjde medzi stranami k inej
dohode. Na vySku ceny diela nema vplyv, Zze tato cena bola dohodnuta na zaklade jej rozpoctu. Zhotovitel ma
podla ¢l. V tejto zmluvy narok na zvySenie ceny diela z titulu objavenia c¢innosti, prac a dodavok, ktorych
realizacia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutna a ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentacie, vykazu
vymer, resp. nevyplyvaji zo stavebného povolenia. Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela z titulu
objavenia Cinnosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu ale vyplyvaju z predloZenej dokumentacie.
Cena menej prac. tj. prac. ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej ceny diela podla tohto €lanku odpocitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom. Ze cena diela bude uhradena na zaklade dariového dokladu - faktary, ktoru
Zhotovitel vystavi az po vykonani diela. Prilohou faktary bude supis vykonanych prac, potvrdené opravnenym
zastupcom Objednavatela a protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela Faktura bude vystavena so splatnostou 120 dni odo dia vystavenia faktury.

Navrh supisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel do kanceldrie stavby na kontrolu vzdy do pondelka 12.00
hod. nasledujuceho po uplynuti kalendarneho mesiaca, za ktory sa navrh supisu vykonanych prac spracovava.
V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim
jeho dbévodu najneskdr do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitefom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do

5 pracovnych dni odo dfia doruéenia navrhu supisu vykonanych prac v kancelarii stavby - Objednavatela, inak
v sidle Objednavatela na referate vystavby u p. Jana Kdvera. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dru podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zlozit do notarskej
uschovy alebo vinkulovat na svojom Uéte v banke, na dobu 61 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia Diela,
sumu rovnajiucu sa 5% z fakturovanej ceny celého Diela, ktorda suma bude sluzit ako zabezpeka za riadne
vykonanie diela a splnenie vSetkych zavazkov uloZenych Zhotovitelovi touto Zmluvou. Pravo na uhradu takto
zadrzanej sumy vznikne Zhotovitefovi na zaklade splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Notarsku
uschovu alebo vinkulaciu predmetnej sumy na Ucte podla tohto odseku méze zhotovitel nahradit bankovou
garanciou. Predmetné zaruky musia umoznit Objednavatelovi uplatnit si narok na vyplatenie sumy,
predstavujucej naroky vyplyvajuce z vad Diela, uplatnenych Objednavatelov v 60 mesacnej zaru¢nej dobe.

V. ZMENY DIELA

1.

VI.

1

V pripade Objednavatelom pozadovanych dodatoénych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii,
alebo inych prevedeniach projektovej dokumentacie, v pripade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré
nie sU uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, Ze
mu z nich vzniknd voci Objednavatelovi dalSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo
na zmenu terminu dokoncéenia stavby a / alebo terminov realizacie diela podla harmonogramu postupu prac.
alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatela najneskdér 10 kalendarnych dni
pred zacatim prac spojenych so zmenou dohodnutého plnenia s tymito svojimi dalSimi narokmi, ktoré mu
zmenou dohodnutého plnenia vznikni, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednavatel vyjadri do 7
kalendarnych dni od jeho dorucenia. Nakolko je dielo financované z Casti z prostriedkov fondov EU, bude pre
Objednavatela zavazné stanovisko prisluSného riadiaceho organu, pricom do doby vyjadrenia prislusného
riadiaceho organu Objednavatelovi lehoty podla tohto ¢lanku Zmluvy neplynu.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotovitel povinny tieto dodatoc¢né vykony alebo
zmeny zacat, nie je v ome$kani s realizaciou. Ak bude zmenovy list Objednavatefom potvrdeny, ma Zhotovitel
narok na uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania s plnenim diela Zhotovitefom oproti terminu uvedenému v Zmluve o dielo vznika
Objednavatelovi voci Zhotovitelovi pravo na jednorazovd zmluvnu pokutu vo vySke 10 000.- EUR a zmluvnu
pokutu 1 000.- EUR za kazdy zacaty defi omeskania az do spinenia predmetu plnenia podla tejto Zmluvy



['zsce porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej v €l. Ill. ods. 4 ZOD. vznika Objednavatelovi pravo na
z=: =:eme zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.
-edodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznika Objednavatelovi pravo na
zap atenie zmluvnej vo vyske 0.03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy defi omes$kania.
A* nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonéeni prac, vznika Objednavatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy zac¢aty defi omeskania.

f Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaruénej dobe. vznikd Objednavatelovi pravo
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21.

VII.

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitefa na kontrolnych drioch, &i v pripade nesplnenia ulohy
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vysSke 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy dal$i pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitela alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika

Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500.- EUR za prvy pripad, za kazdy dalsi pripad
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR.
V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeS$kani s odovzdanim technologického postupu, polozkového rozpoctu ceny a
harmonogramu  postupu prac na Objednavatefom pozadovanych zmenach predmetu diela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100.- EUR za kazdy aj zacaty deri ome$kania a
jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi vcéas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebny
dennik, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy pripad, a to
aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP. poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy pripad poruSenia. Ak Zhotovitel neodstrani
poruSenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat
zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované poruSovanie
predpisov BOZ. PO a OZP bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy a moéZe byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov vzniknutych jeho
¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty
vo vySke 100,- EUR, pri opakovanom poruseni 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatefom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmiene¢né dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych osbb na stavbe, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR. pri opakovani 500,- EUR. za kazdy jednotlivy pripad poruSenia
V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmluvach, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

Ak Zhotovitel poruSi svoju povinnost uvedenu v €l. IV, ods. 9 tejto zmluvy, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

Ak Zhotovitel porusi ktorukolvek z povinnosti uvedenych v ¢&l. VII, ods. 10 tejto zmluvy, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z celkovej ceny diela za kazdy dern omeskania s plnenim
tej ktorej povinnosti uvedenej v &l. VII, ods. 10 tejto zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s poskytnutim sucinnosti podfa ¢&l. 1l, ods. 12 vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.03 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dbévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10% z ceny diela.

V pripade neplnenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych predpisov, u ktorych nie je
vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, vznika Objednavatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 0,03 % z ceny diela za kazdy pripad a zacaty den, kedy trva poruSenie
povinnosti, resp. stav tymto poruSenim vyvolany.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani naroky vyplyvajuce z
vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavateflom voc&i Zhotovitefovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné
pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto¢nost
majuca za nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat jednostrannym uUkonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut voéi vSetkym
pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto ¢&lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnd &innost
vykonavat' s ciefom minimalizovania pricin a zvySovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prisluSnej Casti realizanej projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby volitelné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup projektovych prac. Ak tak
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Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Volitelné dodavky su tie, ktoré su v

prisludnej c&asti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo

vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené Objednavatefom, priCom pri veciach a

vyrobkoch zhotovovanych na zakazku, musi byt takéto odsuhlasenie vykonané eS$te pred zadanim takejto

zakazky.

Zaruéna doba je dohodnuté v dizke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariadovacie predmety) a zacina plynut dfiom

prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podla tejto Zmluvy. Objednavatelom.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné Zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré su prilohou

tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy. OdliSné dojednania v texte Zmluvy maju

prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela. Objednavatel je pri zadavani

pokynov Zhotovitelovi taktiez opravneny ulozit, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umoznia

prejazd a prechod cez stavenisko inym osobam, ktorym Objednavatel udeli suhlas na prejazd a prechod cez
stavenisko Zhotovitela Objednavatel je opravneny urcit, ktoré Casti diela bude Zhotovitel povinny realizovat

v inych terminoch, ako v terminoch vyplyvajucich z harmonogramu postupu prac.

Zhotovitel je povinny preukazat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno-montazného poistenia (CAR / EAR) na dobu realizacie diela pre pripad zniCenia alebo poskodenia
diela, v prospech Objednavatela, pricom vySka poistnej sumy musi zniet minimalne na zmluvnd cenu diela a
umozfiovat znovu vybudovanie diela:

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitela a
jeho subdodavatelov a to na poistnU sumu vo vySke ceny predmetu diela Zhotovitela, minimalne vSak
150.000,- EUR:

a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmliv je

Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po podpise Zmluvy o dielo. V pripade, Zze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatelovi koépie potvrdeni o uzavreti poistnych zmldv ani do 30 dni odo dra uzavretia Zmluvy

o dielo, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na

svoju zodpovednost uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretd podobnu poistnu

Zmluvu aku ma Zhotovitel voéi Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizika vySSie uvedené. Zhotovitel je povinny

bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s

realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na Uzemi SR a

pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajiuce z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi len po

predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z

tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpelenie svojich zavazkov vodli tretej

osobe len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohladavok voéi Zhotovitelovi

na akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze

moznost zapocCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddévodného obohatenia. Zhotovitel nie je
opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohfadavkam Objednavatela, bez jeho suhlasu.
Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné platné opravnenie vydané

Slovenskou komorou stavebnych inzZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri

odovzdani prislusného staveniska suvisiaceho s Dielom. Objednavatel je povinny pozadovat a Zhotovitel je

povinny zabezpecit vymenu osoby stavbyvediceho ako aj pritomnost viacerych stavbyveducich na stavenisku

a pri realizacii diela Vymenu osoby stavbyvediceho alebo doplnenie pozadovaného poctu stavbyvedicich na

dni v ktorom zniesol Objednavatel takuto poziadavku. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby stavbyvedlci bol na

stavenisku, resp. pri realizacii diela nepretrzite poCas celej doby, po ktori su na stavenisku realizované prace na
diele.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za vhodné a

dostatoéné. Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky opatrenia, aby prediSiel po$kodeniu dopravnych ciest. Toto

opatrenie v sebe zahffa pozZiadavku na pouZitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeci vSetky dopravno

- inZinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit a vo dvoch vyhotoveniach odovzdat Objednavatelovi
prevadzkovy poriadok vSetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré su v diele inStalované.

V pripade, Zze ddjde k ukon&eniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel povinny.

a) okamzite ukoncit vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zaujme ochrany Zivota,
zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,
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:c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut zo stavby a
staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat stavbu a
stavenisko v Cistom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dfia kedy mu déjde prejav véle Objednavatela
k ukon€eniu Zmluvy alebo odo dfia zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,

Objednavatelovi,

f) v pripade, Zze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto Zmluvy, moéze tieto povinnosti
vykonat Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skuto¢nostiach, ktoré

mdézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urCenych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu

Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si naleziti sucinnost najma tym, ze svoje poziadavky budu

zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a Ucelu, ktoré by chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora mdzZe byt podnetom pre neplnenie

ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna poslat okamzite pisomnu spravu

druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokracovat v spolupraci tak,
aby zabezpedili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia podfa alebo v suvislosti s

touto Zmluvou (dalej len ,.oznamenie") musi byt vyhotovena pisomne a doru€ovana druhej Zmluvnej strane

prostrednictvom univerzalneho poStového doruCovatela, elektronickou postou, osobne, alebo faxom na
koreSpondencné Udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo

Cas dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, den prevzatia zasielky obsahujucej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za doruCené prijimajucej Zmluvnej
strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z dbévodu ,adresat neznamy", ,zasielka
neprevzatd v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty", ,adresat poZiadal o doposielanie, alebo
z akéhokolvek iného dévodu.

b) ak sa doru€uje elektronickou posStou, den alebo ¢€as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane dorucené
elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajicou
Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo €as prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou stranou.

d) ak sa dorucuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim odosielajicej
Zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifikacnych udajov uvedenych

v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo dfia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V

pripade, ze si Zhotovitel povinnost podla tohto odseku Zmluvy nespini, alebo sa dostane do omeskania s jej

splnenim v cCase, kedy mu Objednavatel zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy. Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatelom podia tejto Zmluvy

a ma sa za to. Ze nastali u€inky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

VIil. TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

N —~

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.
Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinne
zverejiiovanou Zmluvou a podla § 47a zadkona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik nadobuda ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla ustanovenia § 47a
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskér, ako doéjde k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto
Zmluvy, platia pre vysporiadenie prav z titulu bezdbévodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou
povahou a uc€elom najblizSie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim ucinnosti tejto Zmluvy sa priamo
zapocitaju oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby by bola Zmluva u&inna uz
v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnl inak.
Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podla tohto ¢&lanku Zmluvy
ostava nedotknuté.
Tato Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych
stran, odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo
vo VZP, alebo zaplatenim odstupného Objednavatefom Zhotovitelovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:
a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho €ast riadne a/alebo véas. alebo ak

zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo
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b) z dbvodu, Ze doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
Cerpania finanénych prostriedkov, ktoré Objednavatel Ucelovo alebo bezuéelovo dcerpal alebo mal &erpat
z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej republiky, Eurépskej unie alebo
akéhokolvek iného subjektu odliSného od Objednavatela, a to formou dotacie, nenavratného finanéného
prispevku alebo akejkolvek inej formy bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov za Uc¢elom
financovania verejnoprospe$ného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.
Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dnu doru€enia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju C&iastocnému plneniu, resp. hodnote C¢iasto€ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade
s touto Zmluvou ku dfiu odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zru$it Zmluvu zaplatenim
odstupného Zhotovitelovi vo vySke 1 %0 z ceny - hodnoty nedokon€eného plnenia, ktoré bol Zhotovitel povinny
podla tejto Zmluvy realizovat, pricom v pripade ak ide o plnenie poskytované Zhotovitefom po dobu viac ako
jeden rok odstupné sa dojedndava v cene - hodnote plnenia za rozsah Ccinnosti Zhotovitefa predpokladanych
Zmluvnymi dokumentmi za nasledujuci rok, pricom ustanovenie § 355 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik sa nepouzije Podla tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dnu zaplatenia odstupného
Objednavatelom alebo doru¢enim jednostranného oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom, Ze svoje
pravo zruit Zmluvu zaplatenim odstupného vyuziva, podla toho, ktora zo skuto€nosti nastane neskér. Na
uCinky zruSenia Zmluvy podfa tohto odseku Zmluvy plati primerane ustanovenie odseku tohto &lanku Zmluvy,
tykajuceho sa Ucinkov odstipenia od Zmluvy. Titulom zruSenia Zmluvy zaplatenim odstupného Objednavatelom
nevznika Zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani narok na nahradu
Skody alebo akejkolvek inej ujmy, ktora u Zhotovitela nastala v pri€innej suvislosti so zruSenim Zmluvy podla
tohto odseku Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Gc€elu vyplyva, Ze maju byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

IX. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

1.

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykolvek v buducnosti zistilo, Ze niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude
dotknutd. Zmluvné strany sa zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit takio neplatné alebo
nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vélu oboch Zmluvnych stran
obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :

a) VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,

b) Doplnena projektova dokumentacia.

c) Zhotovitefom naceneny vykaz vymer.

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zalozené alebo suvisiace s touto
Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi Zhotovitel a dva rovnopisy
obdrzi Objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajucom schvaleni
Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento vyjadruje ich
slobodnt a vaznu volu, bez akychkolvek omylov, €o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi o0sdb opravnenych
konat v ich mene. alebo v zastupeni.



MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
ator mesta

V Kosiciach, dna

Zhotovitel’

Ing. Slavomir Udi¢
predseda predstavenstva
APS ALKON a.s.

Ing. Renata Oguréakova /
druhy podpredseda nredstavenstva
APS ALKON a.s.

Mgr. Robert Ponéak
konatel
ROPO SK, s.r.o.



