
ZMLUVA O DIELO

Objednávateľom:
Štatutárny orgán: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 

č. ú.: 
IBAN: 

SWIFT:
a

medzi
Mesto Košice

MUDr. Richard Raši, PhD, MPH, primátor 
Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice 
00691135 
2021186904

Zhotoviteľom :
Štatutárny orgán: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 

č. ú.: 
IBAN: 

BIC:

HALA projekt, s.r.o.
Ing. Ladislav Hanuliak - konateľ 
Hroncova 3,040 01 Košice 
45 452 377 
2022 997 878 
SK 2022 997 878

Zapísaný v : OR Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 25327/V

Čl. I
Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

2. Východiskové údaje:
2.1. Názov stavby:
2.2. Miesto stavby: 
2.3 Umiestnenie:

a) pare. č.
b) pare. č.
c) pare. č.
d) pare. č.
e) pare. č. 
fy pare. č.
g) , pare. č.
h) pare. č.
i) pare. č. 
j) pare. č. 
k) pare. č. 
1) pare. č.

2010/3
2010/4
2010/5
2012/1

2012/19
2012/20
2011
2012/21

2632/21
2632/19
2632/22
2632/23

Obnova kúpaliska Červená hviezda, Košice
Staničné námestie 5, Košice
Areál kúpaliska je vymedzený pozemkami evidovanými v k. ú. 
Stredné Mesto, v reg. „C“ na LV č. 10527:
o výmere 820 m2, 
o výmere 672 m2, 
o výmere 173 m2, 
o výmere 3142 m2, 
o výmere 220 m2, 
o výmere 385 m2, 
o výmere 466 m2, 
o výmere 163 m2, 
o výmere 323 m2, 
o výmere 826 m2, 
o výmere 87 m2, 
o výmere 242 m2,

druh ostatné plochy,
druh ostatné plochy,
druh zastavané plochy a nádvoria,
druh ostatné plochy,
druh zastavané plochy a nádvoria,
druh zastavané plochy a nádvoria,
druh zastavané plochy a nádvoria,
druh ostatné plochy,
druh ostatné plochy,
druh zastavané plochy a nádvoria,
druh ostatné plochy,
druh ostatné plochy



a pozemkami evidovanými v k. ú. Stredné Mesto, v reg. „C“ na LV č. 10105:
a) pare. č. 2012/16 o výmere 2187 m2, druh ostatné plochy,
b) pare. č. 2012/17 o výmere 563 m2, druh ostatné plochy,
c) pare. č. 2012/18 o výmere 665 m2, druh ostatné plochy,
Predmetom obnovy sú všetky stavebné objekty nachádzajúce sa v areáli kúpaliska vrátane 
pamiatkových objektov registrovaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č.
1137/1-6 (okres Košice I, kat. úz. Stredné Mesto) a evidovaných na LV č. 10105 v k. ú.
Stredné Mesto, v reg. „C“:
a) stavba súpis. č. 1497, druh: iná budova (postavená na pare. č. 2011),
b) stavba súpis. č. 1457, druh: administratívna budova(postavená na pare. č. 2012/19),
c) stavba súpis. č. 1456, druh: administratívna budova(postavená na pare. č. 2012/20).
Na pare. č. 2012/17 a /18 sú postavené vonkajšie bazény a na par.č.2012/1 sa nachádza 
detský bazén.

3. Oprávnené osoby
3.1. Zoznam oprávnených osôb: 

za Objednávateľa
- na podpis zmluvy a dodatkov:
- na konanie vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických: 
za Zhotoviteľa
vo veciach zmluvy:
- na podpis zmluvy a dodatkov:
- na konanie vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

MUDr. Richard Raši, PhD, MPH 
MUDr. Richard Raši, PhD, MPH 
Ing. Jozef Hudák, MPH

Ing. Hanuliak Ladislav 
Ing. Hanuliak Ladislav 
Ing. Hanuliak Ladislav

3.2. Zoznam oprávnených osôb môže byť menený zásadne iba písomnou formou, s podpisom 
osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu vo veciach zmluvných.

II.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo:
Projektovú dokumentáciu stavby „Obnova kúpaliska Červená hviezda, Košice“ /ďalej len Stavby/ 
za podmienok a v rozsahu tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany dielo 
ako:
1.1. Vypracovanie a dodanie projektu pre územné a stavebné povolenie
1.2. Výkon inžinierskej činnosti pre projektovú prípravu stavby pre územné a stavebné konanie
1.3. Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane neoceneného výkazu

výmer a oceneného položkovitého rozpočtu stavby
1.4. Výkon autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby

2. Rozsah stavby, na ktorý sa viaže predmet plnenia tejto zmluvy dohodli zmluvné strany 
nasledovne:
2.1. Hranica dotknutého územia je vymedzená v „Situácii na podklade katastrálnej mapy“ a hlavné

stavebné objekty nachádzajúce sa v areáli, ktoré spadajú pod projekt revitalizácie sú 
vymedzené v grafickej časti „Situácia zámeru obnovy kúpaliska“.

2.2.Rozsah a obsah niektorých častí predmetu tejto zmluvy si zmluvné strany vymedzujú 
v nasledovných ustanoveniach tohto článku takto:
2.2.1 Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia

Ako výsledok splnenia tejto časti diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi projekt 
Stavby vyžadovaný zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný 
zákon) a vykonávacími predpismi k tomuto zákonu nevyhnutný pre vydanie



stavebného povolenia. Projekt stavby musí byt’ vyhotovený minimálne v rozsahu, 
ktorý určujú ustanovenia § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z..

2.2.2 Inžinierska činnosť pre projektovú prípravu stavby pre územné a stavebné 
konanie
Je bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, ktoré 
vedú k získaniu právoplatného stavebného povolenia na Stavbu, vrátane vykonania 
všetkých potrebných úkonov a činností k získaniu kladných vyjadrení všetkých 
relevantných inštitúcií a osôb k projektu obnovy Stavby aj vrátane úhrady všetkých 
potrebných správnych poplatkov a kolkov na náklady zhotoviteľa.

2.2.3. Realizačný projekt stavby
Technická dokumentácia týkajúca sa stavby, v papierovej a digitálnej forme, 
zhotovovaná Zhotoviteľom na podklade tejto zmluvy, požiadaviek Objednávateľa 
a dotknutých štátnych orgánov a inštitúcii. Pre podrobný rozsah a obsah realizačného 
projektu stavby je záväzná aktuálna Príloha č.4 Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. Realizačný 
projekt bude slúžiť aj pre zabezpečenie zhotoviteľa stavby, preto má spĺňať 
požiadavky na opis predmetu zákazky podľa § 34 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.

2.2.4 Odborný autorský dohľad generálneho projektanta a projektantov profesií počas 
zhotovovania stavby
Pre podrobný rozsah výkonu autorského dozoru je záväzná aktuálna Príloha č.5 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností UNIKA.

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečenstvo.

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo spracované podľa tejto zmluvy protokolárne prevziať 
v dohodnutom termíne, zaplatiť za plnenie predmetu zmluvy dohodnutú cenu.

III.
Spôsob vypracovania dokumentácie a plnenia predmetu zmluvy

1. Pri plnení predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vyhlášku MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, odovzdanými v termínoch dohodnutých v zmluve, zápismi a dohodami 
zmluvných strán, vyjadreniami a rozhodnutiami orgánov verejnej správy a dotknutých 
organizácií.

2. Zhotoviteľ bude plnenie týkajúce sa
2.1. výkonu inžinierskej činnosti vykonávať v postavení mandatára podľa ustanovení § 566 až

§ 576 Obchodného zákonníka
2.2. projektových prác vykonávať v postavení zhotoviteľa podľa ustanovení § 536 až 565

Obchodného zákonníka.

3. Zhotoviteľ bude pri všetkých právnych úkonoch uskutočňovaných v mene a na účet 
objednávateľa vždy uvádzať skutočnosť, že koná v mene objednávateľa.

4. Zhotoviteľ bude pri výkone inžinierskej činnosti postupovať v záujme objednávateľa tak, aby 
jeho postupné úkony a prípadne ním dohodnuté ďalšie plnenia neuvedené v predmete tejto 
zmluvy, v mene a na účet objednávateľa, vždy po predchádzajúcom súhlase objednávateľa, boli 
uskutočňované bez zbytočného odkladu, v objektívne možnej najkratšej lehote.
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5. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave plnenia záväzku pravidelne v termínoch
každých cca 7 dní. Termín si zmluvné strany spresnia s osobou oprávnenou jednať za
objednávateľa vo veciach technických.

6. Pri vykonaní diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa.

7. Postúpenie práv a záväzkov dodávateľa zo zmluvy na tretie osoby je možné len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

8. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vždy písomne informovať druhú stranu o všetkých
zisteniach a skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu diela.

9. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi na schválenie rozhodujúce písomnosti, týkajúce sa 
závažných úkonov a rozhodnutí, ktoré nie sú súčasťou plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
a ktorých potreba vyplynie počas plnenia zhotoviteľa.

10. Počas plnenia odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie:
10.1. príslušného výsledku iného diela, ktorého potreba zhotovenia v mene a na účet 

objednávateľa vyplynie počas plnenia zhotoviteľa
10.2. rozhodujúcich dokladov alebo písomností
10.3. prípadných zmlúv, ktorých nutnosť uzavretia môže vyplynúť počas plnenia zhotoviteľa.

11. Po ukončení plnenia odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi celú agendu súvisiacu s jeho plnením 
podľa zmluvy.

IV.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy v rozsahu 
a obsahu dohodnutom v čl. III. zmluvy v nasledujúcich termínoch:
1.1. Vypracovanie a dodanie projektu pre územné a stavebné konanie najneskôr do 30 dní odo dňa

účinnosti tejto zmluvy.
1.2. Výkon inžinierskej činnosti pre územné a stavebné povolenie odo dňa nadobudnutia účinnosti

zmluvy do dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pričom sa zhotoviteľ 
zaväzuje zabezpečiť vydanie stavebného povolenia v lehote do 40 dní odo dňa doručenia 
projektu pre stavebné konanie objednávateľovi.

1.3. Vypracovanie a dodanie realizačnej dokumentácie vrátane výkazu výmer a oceneného
položkovitého rozpočtu do 30 dní odo dňa odovzdania projektu pre stavebné povolenia.

1.4. Výkon autorského dohľadu odo dňa začatia zhotovovania Stavby až do vydania kolaudačného
rozhodnutia na celú Stavbu.

1.5.Prípadné zmeny vyvolané vyjadreniami dotknutých orgánov spätne ovplyvňujúce odovzdané 
projektové stupne budú zhotoviteľom zapracované do projektových stupňov pre podanie na 
stavebný úrad, ktorý bude určený pre vydanie stavebného povolenia.

2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním dokumentácie podľa tejto zmluvy a jej 
odovzdaním objednávateľovi, obstaraním príslušného rozhodnutia stavebného úradu podľa tejto 
zmluvy ajeho odovzdaním objednávateľovi ako aj výkonom stáleho autorského dozoru podľa 
tejto zmluvy do termínu ukončenia realizácie stavby a vydania kolaudačného rozhodnutia.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú dokumentáciu prevezme za nasledovných podmienok: 
Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie diela objednávateľovi v sídle objednávateľa. Pri 
odovzdaní diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu o odovzdaní diela.
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4. Dodržanie termínov podľa tejto zmluvy je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy 
v dohodnutom termíne.

V.
Cena

1. Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

2. Cena za zhotovenie diela bez DPH v € je:
2.1. Vypracovanie a dodanie projektu pre územné a stavebné konanie : 16.500.-
2.2. Výkon inžinierskej činnosti pre územné a stavebné konanie : 3.500.-
2.3. Vypracovanie a dodanie realizačného projektu

stavby vrátane položkovitého rozpočtu a výkazu výmer : 3.000.-
2.4. Výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby : 1.000.-

Spolu cena bez DPH : 24.000.-

3. K cene podľa čl. V. bod 2 bude účtovaná DPH podľa aktuálne platných predpisov v čase plnenia 
príslušnej časti predmetu zmluvy.

4. Cena dohodnutá v článku V. bod 2.1 a 2.3 zahŕňa dodávku 6 kompletných tlačených vyhotovení 
a 1 vyhotovenie elektronickej dokumentácie (formát *.pdf a *.dwg).

5. Zhotoviteľ uhradí náklady, ktoré mu vzniknú pri zaplatení správnych poplatkov súvisiacich 
s prerokovaním príslušnej dokumentácie alebo obstarávaním príslušných rozhodnutí, stanovísk, a 
vyjadrení, nemyslí sa tým úhrady za prieskumy, výskumy, vytýčenia atd’., ktorých potreba by 
mohla vzniknúť v priebehu plnenia zmluvy.

VI.
Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi dohodnutú cenu za vyhotovenie diela podľa čl. V. 
bodu 2. tejto zmluvy po jeho odovzdaní a prevzatí objednávateľom.

2. Cena za predmet zmluvy podľa čl. V. bod 2.2.1. a bodu 2.2.2. bude zaplatená na základe faktúry, 
po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

3. Cena za predmet zmluvy podľa čl. V. bod 2.2.3. bude zaplatená na základe faktúry, po riadnom 
odovzdaní realizačného projektu zhotoviteľom.

4. Cena za predmet zmluvy podľa čl. V. bod 2.2.4. bude zaplatená po nadobudnutí právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia.

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, preruší sa plynutie lehoty 
splatnosti, objednávateľ ju do 5 pracovných dní vráti zhotoviteľovi na opravu a doplnenie
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a upozorní ho na vzniknutú skutočnosť. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi.

7. Faktúry nesmú byť dodatočne opravované, upravované alebo dopĺňané. V prípade takýchto 
dodatočných zásahov je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie. Aj tomto prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi.

8. Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry 
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať 
najbližší nasledujúci pracovný deň.

VII.
Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je spracovaný s odbornou starostlivosťou, 
kvalitne a zodpovedne v súlade s STN a všeobecne platnými stavebno-technickými zásadami, 
v súlade so stavebným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

2. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastníctvo prechádza odovzdaním príslušnej časti predmetu diela 
a zaplatením ceny príslušnej časti predmetu diela v plnej výške na objednávateľa. Pokiaľ nie je 
dielo vlastníctvo objednávateľa, môže byť použité na dohodnutý účel len so súhlasom 
zhotoviteľa.

VIII.
Spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 7 pracovných dní od písomného vyzvania poskytne zhotovíteľovi 
vyjadrenie k stanoviskám dotknutých orgánov, organizácií a osôb vydaných počas vypracovania 
dokumentácie.

2. Objednávateľ, pri podpise tejto zmluvy, odovzdá zhotoviteľovi nasledovné podklady:
2.1. Inventarizačný súpis hodnotných prvkov a detailov a návrh na rekonštrukčnú a modernizačnú 

obnovu stavby.
2.2. Zameranie (pasport stavby) pozostávajúci zo zjednodušenej projektovej dokumentácie 

skutočného stavu Stavby v tlačenej i digitálnej podobe.
2.3. Výškopisné a polohopisné zameranie dotknutého územia a dotknutých stavieb areálu 

kúpaliska.
2.4. Záverečnú súhrnnú správu z hydrogeologického a inžinierskogeologického výskumu.
2.5. Doklad o určení príslušného stavebného úradu pre vydanie územného a stavebného povolenia 

na Stavbu, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá projektové dokumentácie v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy a podľa pokynov a spresnení objednávateľa i v súlade so zadaním objednávateľa, 
v súlade s podmienkami rozhodnutia vydaným Krajským pamiatkovým úradom Košice, ako aj 
zápismi zo spoločných koordinačných porád oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán, 
ktoré sa budú konať vždy, keď o to požiada niektorá zo zmluvných strán a v termíne, ktoré si 
zmluvné strany dohodnú, minimálne však v termínoch podľa tejto zmluvy. Predmetom porád bude 
aj prerokovanie technického riešenia stavby počas zhotovovania príslušných dokumentácií 
v štádiu ich rozpracovanosti. Zápisy z koordinačných porád, konaných v sídle objednávateľa budú 
objednávateľom zasielané elektronickou formou na e-mailovú adresu zhotoviteľa. Pokiaľ 
zhotoviteľ neuplatní voči zápisu pripomienky do dvoch pracovných dní, považuje sa takýto zápis 
za odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami a za záväzný pre obe zmluvné strany.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si zabezpečí zistenia podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, 
preverenie všetkých potrebných skutočností a informácií potrebných pre splnenie predmetu
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zmluvy, získanie všetkých potrebných stanovísk a povolení od dotknutých orgánov a organizácií, 
koordináciu s jednotlivými správcami inžinierskych sietí.

IX.
Zmluvné sankcie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri nedodržaní dohodnutého termínu dodania predmetu tejto zmluvy podľa 
čl. IV. bod 1. zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny príslušnej časti 
diela uvedenej v článku V. bod 2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

2. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody. Zhotoviteľ je 
povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú porušením povinností vyplývajúcim mu z tejto 
zmluvy spôsobil objednávateľovi, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

3. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania.

X.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba je päť rokov a začína plynúť dňom odovzdania príslušnej časti predmetu zmluvy 
objednávateľovi.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok stanovených touto zmluvou 
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté podľa tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, či už skryté alebo zjavné, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi, a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy sa tieto vady prejavili. 
Zhotoviteľ zodpovedá rovnako i za vady, ktoré sa prejavili počas záručnej doby.

4. Dielo má vady ak nie je dodané v požadovanej kvalite, nie je vykonané v celom rozsahu podľa 
článku II. tejto zmluvy a ak dokumentácia nie je kompletná, a ak jej obsah nezodpovedá 
podmienkam tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré boli spôsobené tým, že do projektu zapracoval 
nesprávne podklady prevzaté od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na 
ich použití trval.

6. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť 
vady predmetu zmluvy.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela v lehote do 5 pracovných dní od písomného uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa.

XI.
Autorské práva

1. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi právo na použitie diela (ďalej len ako “licencia“) ako 
celku výlučne na účely zhotovenia Stavby a na účely publikačnej činnosti súvisiacej s projektom. 
Cena za udelenie súhlasu v zmysle tohto článku zmluvy je obsiahnutá v cene uvedenej v Článku V. 
tejto zmluvy.
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2. Licencia udelená zhotoviteľom je výhradnou licenciou v zmysle § 43 zákona č. 618/2003 Z.z. 
(autorský zákon), avšak zhotoviteľ je oprávnený použiť dielo, prípadne jeho jednotlivé časti na 
území Slovenska a v zahraničí na účely jeho publikácie v odbornej a inej tlači, na účely propagácie 
a prezentácie vlastnej činnosti. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť právo na použitie diela, ku 
ktorému je oprávnený podľa tejto zmluvy, tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
zhotoviteľa.

3. Objednávateľ nie je pred nadobudnutím vlastníckeho práva v zmysle článku VII. bod 2. tejto 
zmluvy oprávnený vykonať zásahy alebo zmeny diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
zhotoviteľa. Zásahom alebo zmenou sa na účely tohto článku zmluvy sa rozumejú najmä, ale nielen 
zmeny výrazne ovplyvňujúce architektonické riešenie, zmeny geometrie, konštrukcie, výtvarného 
a materiálového riešenia, zmeny detailov a technológií.

4. Udelenie licencie v zmysle tohto článku zmluvy je na základe dohody oboch zmluvných strán 
bezodplatné.

5. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje upraviť si právne vzťahy so všetkými osobami, ktorých tvorivá 
duševná činnosť bude využitá pri zhotovovaní diela, ako aj pri zhotovovaní autorského diela, 
vrátane autorského práva vo vzťahu k subdodávateľom profesijných častí, aby zhotoviteľ vo 
svojom mene a na svoj účet vykonával všetky majetkové práva duševného vlastníctva k dielu, resp. 
k tým jeho častiam, ktoré budú predmetom autorského práva alebo iného práva duševného 
vlastníctva vrátane autorského práva vo vzťahu k subdodávateľom profesijných častí a aby bol 
zhotoviteľ oprávnený uzavrieť licenčnú zmluvu v zmysle tohto článku zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje konať tak, opomenúť také konanie alebo strpieť také konanie, aby dielo 
nebolo zaťažené žiadnym právom tretej osoby a inou právnou vadou, okrem osobnostných 
a majetkových práv zhotoviteľa a autora, čím, však nie je dotknuté žiadne z ustanovení licenčnej 
zmluvy uzatvorenej v zmysle čl. XI. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej 
osoby z priemyselného alebo duševného vlastníctva v dôsledku riadneho použitia diela 
objednávateľom (t.j. najmä v súlade s licenčnom zmluvou uzatvorenou v zmysle tejto zmluvy) a to 
bez ohľadu podľa akého právneho poriadku k tomuto porušeniu prišli, a to bez ohľadu na to, či 
zhotoviteľ o takomto porušení mohol vedieť alebo vedel.

XII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Od tejto zmluvy možno odstúpiť v prípadoch a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. Ak zhotoviteľ bude bez zavinenia objednávateľa v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 15 dní 
a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom v dĺžke 15 dní tak, 
objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy.

3. Ak objednávateľ bude v omeškaní s poskytnutím súčinnosti podľa tejto zmluvy a túto súčinnosť 
neposkytne ani v dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľom v dĺžke 15 dní, zhotoviteľ môže 
odstúpiť od tejto zmluvy.

4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej strane. 
Zmluvné' strany vysporiadajú svoje vzájomné záväzky a pohľadávky podľa stavu ku dňu ukončenia 
zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie časti diela, ktoré boli riadne vykonané a odovzdané 
objednávateľovi. Časti diela odovzdané objednávateľovi pritom predstavujú samostatné funkčné 
jednotky, ktoré objednávateľ bude môcť použiť pri ďalšej realizácií diela.

5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.
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XIII.
Ďalšie ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. II tejto zmluvy a že 
projektové dokumentácie podľa tejto zmluvy vypracujú osoby oprávnené na projekčnú činnosť 
v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas 
realizácie diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré zhotoviteľ prevezme od 
objednávateľa sú dôverné a nie je možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

4. Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou 
alebo skutočnosti z tohto vzťahu vyplývajúcich si zmluvné strany doručujú poštou ako doporučenú 
zásielku. Povinnosť doručujúcej strany doručiť písomnosti sa splní len čo adresát písomnosť 
prevezme alebo len čo ju pošta vrátila doručujúcej zmluvnej strane ako nedoručiteľnú alebo ak 
doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia 
nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

5. Zhotoviteľ v zmysle § 32 ods. 9 a § 34 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov musí pri zmene subdodávateľa alebo návrhu nového subdodávateľa oznámiť 
Objednávateľovi do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy s takýmto subdodávateľom 
obchodné meno a sídlo subdodávateľa a termín podpísania zmluvy s ním. V prípade, že Zhotoviteľ 
neuviedol identifikačné údaje subdodávateľa pri verejnom obstarávaní z dôvodu, že mu nebol 
v danom čase známy, je v zmysle § 32 ods. 9 cit. zákona povinný do piatich pracovných dní odo 
dňa podpísania zmluvy so subdodávateľom tieto údaje oznámiť Objednávateľovi. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že každý subdodávateľ spĺňa, alebo v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 cit. zákona.

XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

2. Strany vyhlasujú, že ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou 
len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností za ktorých 
k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného úkonu.

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ.

4. Zmeniť alebo doplniť obsah zmluvy možno len formou písomného dodatku podpísaného 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ak by išlo o navýšenie ceny, cenu nie je možné 
navýšiť bez právoplatného rozhodnutia rady Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako „rada“). 
Zhotoviteľ a Objednávateľ sa pri požadovaní dodatočných výkonov dohodnú, kto sa bude domáhať 
určenia firáva na navýšenie ceny rady podľa § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.

5. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 
pracovných dní od doručenia návrhu druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala. Pre platnosť dodatkov sa vyžaduje dohoda v celom texte 
navrhovaného dodatku.
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ó. V prípade sporného chápania tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany budú snažiť predovšetkým 
o dohodu v dobrom. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v dobrom, budú sa snažiť dosiahnuť 
súdny zmier. Akékoľvek spory, rozpory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou 
súvisiace, budú riešiť obchodným súdom miestne príslušným sídlu objednávateľa.

7. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, 
nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy.

Prílohy:
1. Situácia na podklade katastrálnej mapy (z Gisplanu)
2. Situácia zámeru obnovy kúpaliska
3. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice
4. Podrobný opis predmetu zákazky

12 MÁJ 2014 2 9  APR. 2014
V Košiciach, dňa V..........................., dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

 
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH Ing. Hanuliak Ladislav

primátor mesta konateľ HALA projekt s.r.o.

«
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KRAJSKY PAMIATKOVÝ URAD KOŠICE 
Hlavná 25. 040 01 Košice

Váš list:
Naša značka: 
Vybavuje: 
Podateľňa, tel. č.: 
Košice, dňa:

zo dňa 07.01.2014
KPUKE-2014/579-2/6919/MK,SO,DU
Ing. arch. R. Mokriš, tel. č.:

06. 02.2014

Krajský pamiatkový úrad Košice (ďalej len „správny orgán”) podľa § 11 odseku 1 
zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej 
len ..pamiatkový zákon4'), ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 odseku 5 
pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany 
pamiatkového fondu a podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (správny poriadok) vydáva na základe súčasného stupňa poznania 
kultúmo-historických hodnôt podľa § 32 odseku 5 pamiatkového zákona toto

rozhodnutie :

zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Kúpalisko mestské, Košice, zapísanej 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, ako Kúpalisko mestské, zaužívaný názov: 
stará plaváreň, verejné kúpalisko. Červená hviezda, ČH, pod číslom 1137/ 1-6. (ďalej len 
..kultúrna pamiatka“), objektová skladba: 1137/1: budova vstupná s tribúnou (súpisné č. 
1497), 1137/2: šatne (súpisné č. 1457), 1 137/3: bazén s mostíkom (parcela č. 2012/ 17). 
1137/4: bazén (parcela č. 2012/ 18), 1137/5: bazén detský (parcela č. 2012/ 1). a 1137/6: 
úprava sadovnícka (na parcelách číslo 2012/1, 2012/16). podľa listu vlastníctva č. 10105, 
areál je vymedzený parcelami č.: 2010/ 3, 2010/ 4. 2010/ 5. 2012/ 1. 2012/ 19. 2012/ 20, 
2011. 2012/ 21. 2632/ 21, 2632/ 19, 2632/ 22. 2632/ 23, podľa listu vlastníctva č. 10527 a 
parcelami číslo: 2012/ 16, 2012/ 17, 2012/ 18, podľa listu vlastníctva č. 10527, 
nachádzajúcimi sa v okrese: Košice - Staré Mesto, obec: Košice I, katastrálne územie: 
Stredné Mesto, v právnej veci účastníka konania a vlastníka kultúrnej pamiatky: Mesto 
Košice. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. SR, ktorý podal žiadosť dňa 08. 01. 2014 na 
Krajský pamiatkový úrad Košice o rozhodnutie o zámere obnovy kultúrnej pamiatky, v 
zmysle ustanovenia § 32 odseku 2 pamiatkového zákona, podľa priloženej špecifikácie 
predpokladaných zmien v hmotnej a priestorovej skladbe:

- Účelom rekonštrukcie a modernizácie je obnoviť prevádzku areálu kúpaliska, čím sa 
docieli rozšírenie priestorov, určených na oddych a relax pre obyvateľov mesta Košice, ako aj 
pre jeho návštevníkov. Dielo bude zahŕňať predovšetkým búracie, rekonštrukčné 
a modernizačné práce.

Zámerom revitalizácie areálu Mestského kúpaliska je:
1. Obnova architektonických hodnôt funkcionalizmu v podobe projektu
2. Vytvorenie tvarových replík funkčných celkov zhodného architektonického tvaru 

v prípade nutných asanácií častí areálu
3. Obnova oboch objektov areálu (t. j. budova vstupná s tribúnou a šatne) a asanácia 

nevhodných prístavieb, znevažujúcich ich autentickú podobu
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4. Obnova troch bazénov: bazén s mostíkom, bazén a bazén detský, v pôvodných
výškových polohách, bez ich zastrešenia. Rozšírenie bazénového telesa plaveckého 
bazéna pre potreby medzinárodných vodnopólových súťaží

5. Obnova - rekonštrukcia všetkých spevnených plôch, ťasád, zábradlí, stožiarov
6. Zachovanie unikátnych technických súčastí pamiatky (napríklad teleso sprchy 

s kovovou zbernou nádobou,...)
7. Dopovedanie nástupného bodu do areálu s adekvátnou rozptylovou plochou, 

zachovanie pohľadu na hlavnú budovu od Staničného námestia
8. Modernizácia technologickej výbavy bazénov, vybavenosti kúpaliska, napr.: WC, 

šatne, atd\
9. Revitalizácia zelene a zelených oddychových plôch podľa spracovaného projektu 

sadových úprav, s ohľadom na pôvodnú kompozíciu porastov - zachovanie lipových 
stromoradí

10. Výrub kompozične nevhodných a náletových drevín, zdravotný výrub a ošetrenie 
stromov

11. Revitalizácia oplotenia, doplnková ochrana areálu (kamerový systém). Riešenie 
ochrany areálu s ponechaním alternatívneho spojenia s areálom Mestskej krytej 
plavárne

12. Regulárny rozmer bazéna je: 33 x 20,5 m (v súčasnosti má bazén s mostíkom 33 x 
16,5 m), vodnopóiové ihrisko má rozmery 30 x 20 m, hĺbka bazéna - 2,20 m, po oboch 
stranách bazéna teda zostáva po 1,5 m ku koncu dĺžky bazéna, je to zázemie, potrebné 
na oboch stranách dĺžky bazéna pre vylúčených hráčov a striedajúcich hráčov. Po 
oboch dĺžkach bazéna je potrebné vybudovať pripevňovacie body: štyri záchytné body 
po dva na každej strane pre uchytenie bránky. Pre zázemie sú potrebné dve šatne pre 
15 osôb s kompletným sociálnym príslušenstvom, WC, sprcha a podobne, 1 miestnosť 
pre maséra, 1 miestnosť s toaletou pre odber vzorky pre kontrolu dopingu, ktorá môže 
slúžiť ako miestnosť pre prvú pomoc. 1 miestnosť - prezliekaren pre rozhodcov a 
delegáta - 3 až 5 osôb. Súčasťou špecifikácie je odborný nákres bazéna zo svetových 
vodnopólových pravidiel, je tam uvedená hĺbka 1.80 až 2 m, ale v Európe je v 
pravidlách uvedená hĺbka 2,20 m

13. Prílohou zámeru je: Inventarizačný súpis hodnotných detailov a prvkov a Návrh 
pamiatkovej obnovy objektu Mestskej plavárne na Staničnom námestí č. 5 v Košiciach, 
spračovaný historikmi umenia Mgr. Ľubošom Kiirthym a Mgr. Barborou Glockovou 
v decembri 2013.

je prípustný a

z hľadiska záujmov, chránených pamiatkovým zákonom, pre prípravu a vykonanie zámeru 
obnovy kultúrnej pamiatky - Kúpalisko mestské, správny určuje vlastníkovi: Mesto Košice, 
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, SR, podľa § 32 odseku 4 pamiatkového zákona tieto 
p o d m i e n k y :

A : Z hľadiská ochrany archeologických nálezov a nálezísk:

1. Vzhľadom na deklarovaný rozsah a charakter zámeru správny orgán nepožaduje 
vykonanie archeologického výskumu.

B : Z hľadiska základnej ochrany kultúrnej pamiatky podľa § 27 pamiatkového zákona:
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1. Cieľom obnovy predmetnej kultúrnej pamiatky má byť regenerácia architektonického 
súboru stavieb z doby vzniku (1935 - 1936) teda primárnej - fúnkcionalistickej - etapy 
Mestského kúpaliska. Obnova funkcionalistických diel znamená údržbu, 
konzervovanie, opravu, rekonštrukciu a adaptáciu jednotlivých stavieb, aj celku na 
súčasné prevádzkové požiadavky, a to pri zachovaní charakteristických znakov, 
objemov, usporiadania, typických materiálov, ako aj výzdoby. Najzásadnejšou 
požiadavkou je regenerácia architektonického usporiadania priestoru areálu a jeho 
štýlového dizajnu - podľa presného zamerania a zachovaných podkladov.

2. Pri obnove je vlastník povinný zachovať, odborne opraviť a prezentovať autentickú 
objektovú skladbu tak. ako je uvedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

3. Vlastník je povinný zabezpečiť projektovú dokumentáciu obnovy kultúrnej pamiatky 
v príslušných stupňoch: projekt pre územné konanie, projekt pre stavebné povolenie 
a realizačný projekt, ktorá preukáže plánované využitie stavby a špecifikáciu 
predpokladaných zmien z hľadiska objemového členenia, výškového usporiadania 
a architektonického riešenia kultúrnej pamiatky.

4. Projektová dokumentácia má vychádzať z poznatkov, zistených archívnym výskumom 
architektonicko - historickým, uverejnenom v monografii: archiiekí - építész - 
architect OELSCJILÄGER - ӦRY (2012), v kapitole: Mestské kúpalisko, Košice (SK), 
Staničné námestie 5, autorov: Adriana Priatková - Peter Pásztor, ISBN

5. Všetky zásahy do kultúrnej pamiatky majú zároveň rešpektovať požiadavky, uvedené 
v Inventarizačnom súpise hodnotných detailov a prvkov a v Návrhu pamiatkovej 
obnovy objektu Mestskej plavárne na Staničnom námestí č. 5 v Košiciach, spracovaný 
historikmi umenia Mgr. Ľubošom Kúrthym a Mgr. Barborou Glockovou v decembri 
2013.

6. Súčasťou projektu má byť:
a) Podrobné zameranie jednotlivých pamiatkových objektov, a to interiérov budov, 

ako aj exteriérových objektov areálu. S najvyššou mierou podrobnosti majú byť 
zamerané tie objekty areálu, ktoré bude nevyhnutné vybudovať nanovo kvôli 
nepoužiteľnému stavebno-technickému stavu, bez možnosti sanácie, a tiež 
zameranie tých konštrukčných detailov, ktoré bude nevyhnutné vymeniť kvôli ich 
fyzickému dožitiu.

b) Zhodnotenie stavebno-technického statického stavu, diagnostiky jednotlivých 
objektov kultúrnej pamiatky.

c) Samostatná časť projektu má byť zameraná na zistenie porúch stavieb a návrh ich 
sanácie.

d) V projektovej dokumentácii majú byť záväzne zakreslené miesta budúcich 
reklamných plôch, technických zariadení, funkčných nápisov a ďalších 
exteriérových prvkov, ktoré môžu ovplyvniť prezentáciu kultúrnej pamiatky, a 
ktorc bude vlastník a budúci nájomcovia rešpektovať.

7. Podľa možnosti je potrebné zachovať pôvodnú funkciu každého autentického objektu, 
vrátane hodnotných architektonických detailov.

8. Situovanie prípadnej novostavby uprednostniť na parcele 2012/19, teda čo najbližšie 
k ťažisku budúceho spojeného areálu.

9. Absolútna výška prípadných novostavieb areálu má rešpektovať výšku existujúcej 
zástavby. Novostavby majú mať nerušivý doplnkový charakter voči celku, nemajú 
pôsobiť dominantne.

10. Zachovať proporcie zastavaných, nezastavaných, spevnených a zatrávnených plôch 
historického areálu.
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11. Požiadavku na umiestnenie technológie, resp. prístavieb uprednostniť v periférnych 
častiach areálu, alebo v podzemných priestoroch tak, aby sa zachoval charakteristický 
interiér areálu. Pohľad na vstupnú budovu od Staničného námestia je takisto hoden 
ochrany.

12. Zabezpečiť zachovanie materiálovej skladby a odbornú opravu exteriérového 
architektonického členenia pamiatkových objektov: budova vstupná s tribúnou a šatne, 
a to podľa požiadaviek, uvedených v Návrhu pamiatkovej obnovy.

13. Druhotne pristavanú oceľovú konštrukciu pred budovou šatní (t. j. pred východným 
objektom), orientovanú do vnútra areálu, je žiaduce odstrániť. V prípade nutnosti 
rozšíriť priestorové kapacity šatní má byť prístavba situovaná do východného traktu 
východného objektu, teda na vonkajší okraj areálu.

14. V prípadoch, kde sa nezachovali pôvodné okenné alebo dvemé výplne, a v prípade 
fyzického dožitia jednotlivých prvkov, zábradlí, alebo iných stavebných súčastí, je 
vlastník povinný zabezpečiť zameranie stavebných otvorov, vypracovanie dielenskej 
dokumentácie nových okenných a dvemých výplní s regeneráciou autentického 
architektonického tvaroslovia. V prípade úplnej absencie údajov je žiaduce 
naprojektovať nové prvky podľa historickej fotodokumentácie (per analogiam).

15. Pred výmenou okenných výplní je vlastník povinný zabezpečiť zameranie súčasného 
stavu. Zameranie má obsahovať skutočné rozmery stavebných otvorov (môžu sa 
navzájom líšiť), hĺbku osadenia súčasných výplní, rozmery a členenie okenných 
rámov a údaje o spôsobe otvárania.
a) Vlastník je povinný vopred zabezpečiť dielenskú dokumentáciu nových okenných 

výplní a pred realizáciou prerokovať technické riešenie so správnym orgánom.
b) Nové výplne majú byť realizované podľa návrhu na obnovu z uvedeného 

výskumu, spracovaného historikmi umenia Mgr. Ľubošom Kurthym a Mgr. 
Barborou Glockovou v decembri 2013. a to najmä: majú byť zhotovené z dreva a 
majú mať zhodné členenie, zhodnú proíiláciu, zhodné proporcie, zhodnú farebnú 
úpravu a zhodný spôsob otvárania so súčasnými (autentickými) výplňami. 
Pôvodné riešenie zobrazuje príloha 3 uvedeného výskumu.

c) Okenné rámy majú byť osadené v ostení (stavebnom otvore) rovnako hlboko, ako 
je to v súčasnosti.

d) V prípade nových výplní je potrebné dodržať aj spôsob otvárania, aký je 
v súčasnosti.

c) V prípade výmeny dreveného obkladu na fasáde vstupnej budovy je vlastník 
povinný zabezpečiť zameranie a profiláciu autentického obkladu.

16. Vlastník je povinný zabezpečiť vypracovanie projektu sadových úprav, ktorá preukáže 
budúce plánované využite, možnosti výsadieb drevín, úpravu a trasovanie chodníkov 
a použite drobnej parkovej architektúry.

17. Zachovať nezastavaný priestor medzi topoľovým S_3 a lipovým SJL stromoradím na 
mieste bývalého koryta Mlynského jarku. V tomto priestore uprednostniť oddychovú 
funkciu, t. j. bez stavebných objektov, bez spevnených plôch, bez technickej 
infraštruktúry, ktorá vyžaduje pevné zakladanie do terénu. Prípustné sú iba zatrávnené 
plochy s voľne položeným kúpaliskovým mobiliárom a vzdušné vedenou 
infraštruktúrou.
a) Zachovať stromoradie SJL (stromoradie lipové) pozdĺž bývalého Mlynského jarku.
b) Zachovať S 2 (stromoradie lipové) - pôvodné dreviny, súvisiace so vznikom 

kúpaliskového komplexu, pretože vytvárajú porastový veniec, tvoria izolačnú 
zeleň od autobusovej stanice, vhodne uzatvárajú areál a vytvárajú odpočinkovú 
zónu.
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c) S_3 (topoľová alej) - pôvodná alej. lemujúca Mlynský náhon, dožívajúce stromy, 
kvôli regenerácii stromoradia sa odporúča topole jednorazovo odstrániť a nahradiť 
dlhovekými druhmi, ktoré sú habituálne podobné topoľom, napr. stípovitý dub 
letný Quercus robur 'Fastigiata' (náznaková rekonštrukcia)

d) S 3 p (topoľové pne) - na ich mieste je dnes nová výsadba borovíc čiernych, pri 
obnove stromoradia je potrebné ich odstrániť a nahradiť stípovitými dubmi 
letnými Quercus robur 'Fastigiata'

e) S 4 2 (živý plot - vtáčí zób) - tvorí izolačnú zeleň a pohľadovú bariéru z juhu. 
pričom čiastočne uzatvára areál; odporúča sa zmladiť, prípadne nahradiť inými 
stredne vysokými drevinami, aby sa čiastočne uzatvoril kompozične rušivý 
pohľad z juhu (od autobusovej stanice)

0 S_5 (novodobá výsadba ihličnanov) - kompozične nevhodná, odporúča sa nahradiť 
vyššou krovitou zeleňou

g) K 1 (prerastené krovité solitéry vtáčieho zobu) - vytvárajú zapojený pás zelene - 
kompozične prehodnotiť

h) K 2 (prerastené krovité solitéry vtáčieho zobu) - vytvárajú zapojený pás zelene - 
kompozične prehodnotiť - zvážiť odstránenie (pôvodne neboli kompozičnou 
súčasťou areálu)

i) K_3 nepôvodná živá krovitá stena: pohánkovec čínsky Fallopia chinensis, invázna 
drevina - odstrániť

j) SOL 1 (solitémy strom) - pôvodný platan východný, ponechať, ošetriť. Okolie 
stromu je do tesnej blízkosti kmeňa zaasfaltované. preto je potrebné uvoľniť 
koreňový priestor od asfaltu, 

k) SOL 2 (solitémy strom) jaseň štíhly - pravdepodobne zo samovýsevu, podľa 
možnosti zachovať a ošetriť.

1) SOL 3 (solitémy strom) jaseň štíhly - pravdepodobne zo samovýsevu, podľa 
možnosti zachovať a ošetriť, 

m) SOL 61 ( solitémy strom) pagaštan konský, výrazne poškodený, zosadená koruna, 
bezprostredne neohrozuje bezpečnosť, nechať na dožitie, pri komplexnej 
rekonštrukcii zelene sa odporúča náhrada.

18. Projektovú dokumentáciu môže vykonávať fyzická osoba, autorizovaná podľa 
osobitného predpisu, podľa § 32 odseku 8 pamiatkového zákona.

19. Projektovú dokumentáciu v štádiu rozpracovania je vlastník povinný prerokovať so 
správnym orgánom, podľa § 32 odseku 9 pamiatkového zákona.

20. Každú prípravnú a každú projektovú dokumentáciu obnovy je vlastník povinný 
predložiť správnemu orgánu na posúdenie, podľa § 32 odseku 10 pamiatkového 
zákona.

21. Každú závažnú zmenu a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je vlastník 
povinný vopred prerokovať a predložiť na posúdenie správnemu orgánu.

22. Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať zamestnanec 
správneho orgánu, podľa § 11 odseku 2 písmena a) pamiatkového zákona.

Rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca
platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

t

Odôvodnenie:

Vlastník kultúrnej pamiatky - Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. SR 
podal žiadosť dňa 08. 01. 2014 na Krajský pamiatkový úrad Košice o rozhodnutie o zámere

5



obnovy kultúrnej pamiatky, v zmysle ustanovenia § 32 odseku 2 pamiatkového zákona, podľa 
priloženej špecifikácie predpokladaných zmien v hmotnej a priestorovej skladbe, vo veci 
obnovy kultúrnej pamiatky - Kúpalisko mestské, zapísanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR. ako Kúpalisko mestské, zaužívaný názov: stará plaváreň, verejné 
kúpalisko. Červená hviezda. CH.

K žiadosti priložil vlastník špecifikáciu predpokladaných zmien kultúrnej pamiatky, 
ktorá je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia, a Inventarizačný súpis hodnotných detailov 
a prvkov a v Návrhu pamiatkovej obnovy objektu Mestskej plavárne na Staničnom námestí č. 
5 v Košiciach, spracovaný historikmi umenia Mgr. Ľubošom Kúrthvm a Mgr. Barborou 
Glockovou v decembri 2013.

Správny orgán preskúmal obsah podania z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového 
fondu, vykonal dňa 17.01.2014 zisťovanie na mieste samom, a oboznámil účastníka konania 
s podkladmi rozhodnutia. Z úradného zistenia bol zapísaný záznam pod evidenčným číslom 
8196. Správny orgán ďalej preskúmal archívne materiály, mapové podklady a súvisiace 
stanoviská, pochádzajúce z vlastnej úradnej činnosti.

Podkladmi rozhodnutia boli najmä žiadosť vlastníka zo dňa 07.01.2014, a k nej 
priložená špecifikácia predpokladaných plošných priestorových zmien, Inventarizačný súpis 
hodnotných detailov a prvkov a v Návrhu pamiatkovej obnovy, spracovaný historikmi umenia 
Mgr. Ľubošom Kúrthvm a Mgr. Barborou Glockovou v decembri 2013, monografia: architekt
- épitész - architect OELSCHLÁGER - ÔRY (2012), v kapitole: Mestské kúpalisko, Košice 
(SK), Staničné námestie 5, autorov: Adriana Priatková - Peter Pásztor. ISBN 

ako aj úradné zistenie na mieste samom.
Správny orgán sa na mieste samom oboznámil s aktuálnym stavom predmetnej 

kultúrnej pamiatky a vyhotovil fotodokumentáciu, podľa § 12 odseku 1 písmeno d) 
pamiatkového zákona. Porovnaním aktuálnej fotodokumentácie zo štátneho dohľadu 
a predchádzajúceho stavu správny orgán konštatuje, že v ostatnom období, teda po roku 2006. 
sa stavebnotechnický stav kultúrnej pamiatky výrazne zhoršil. Evidentne sa zhoršil stav najmä 
exteriérových bazénov, vystavených poveternostným vplyvom. Viditeľné sú praskliny na 
bazénových telesách a vplyv zmrazovacích cyklov, ktoré spôsobili výrazné deformácie na 
spevnených plochách. Obe budovy - budova vstupná s tribúnou a budova šatní - sú, naopak, 
vo veľmi zachovalom stave a s výnimkou stabilizovaných trhlín (na nárožiach) nevykazujú 
viditeľné nepriaznivé zmeny.

Predložený zámer navrhuje obnovu areálu metódou regenerácie objektovej skladby a 
jej zaužívanej prevádzky. Mestské kúpalisko od svojho vzniku až donedávna slúžilo svojmu 
účelu. Jedinou závažnou priestorovou zmenou, popísanou v zámere, má byt' úprava šírky 
bazéna s mostíkom. V prípade ihrísk pre vodné pólo typologické predpisy uvádzajú dĺžku 
hracej plochy 25-33 metrov pre mužov a 20-25 metrov pre ženy. Šírka hracej plochy má byť 
10-20 metrov. Za správne rozmery ihriska zodpovedá usporiadateľská organizácia.

Správny orgán pri svojej úvahe vychádzal z odporúčaní viacerých vedeckých 
konferencií pre obnovu diel funkcionalistickej architektúry, ktorých ústredným odkazom má 
byť predovšetkým zachovanie funkčnosti týchto diel tak. ako to vyjadruje ich samotný názov.
V prípade funkčného areálu kúpaliska bude podľa navrhovateľa nevyhnutné urobiť určité 
rozmerové korekcie bazénov - podľa súčasných prevádzkových požiadaviek. Správny orgán 
pripúšťa určité rozmerové korekcie bazénových telies, ktoré majú zabezpečiť ich 
využiteľnosť aj v súčasnosti tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Avšak 
prípustnosť, vykonávať rozmerové zmeny na jednotlivých objektoch kultúrnej pamiatky 
nemožno vnímať s absolútnou voľnosťou. Pri prerokovaní jednotlivých stupňov projektovej 
dokumentácie bude správny orgán prihliadať na opodstatnenosť zmien, a to iba 
v nevyhnutnom rozsahu, aby nebola ohrozená prevádzkovateľnosť areálu. Avšak aj pri 
rozmerových korekciách bude potrebné zachovať charakteristický tvar, objemy aj dizajn
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jednotlivých prvkov tak, ako je to uvedené v priloženom návrhu na obnovu. Ústredným 
cieľom obnovy má byť obnovená prevádzka a prezentovaná jedinečná atmosféra 
funkcionalistického areálu, ktorý sa zachoval v ucelenej objektovej skladbe dodnes.

Situovanie: Areál mestského kúpaliska je situovaný v JV kvadrante, mimo 
pamiatkovej rezervácie, v bezprostrednej blízkosti Mestského parku, pri autobusovej a 
železničnej stanici. Po zrušení Mlynského potoka a zbúraní domov na východnej strane 
dnešnej ulice Protifašistických bojovníkov tu vznikla nová komunikácia: spojnica mesta so 
železničnou a autobusovou stanicou spolu s električkovou traťou. Vstup do areálu je 
situovaný v SV nároží. V severnej časti je centrálne situovaná hlavná budova s predstavanou 
tribúnou. Kolmo na ňu v SV časti je umiestnená bloková stavba bývalých rodinných šatní.

Stavebno-historický vývoj: Pôvodná lichobežníková široká parcela bola skrátená v 
južnej časti približne o polovicu v 70. rokoch 20. storočia, určenú na športové účely, a 
súčasne bola na severe rozšírená o plochu tenisového kurtu. Tento areál bol postavený podľa 
projektu architekta Ľ. Oelschlägera z roku 1935, realizovaný firmou Ing. Huga Barkányiho v 
rokoch 1935 - 1936. Areál pozostáva z dvoch blokových stavieb, 3 bazénov a murovaného 
oplotenia. Terasovito uložené telesá bazénov v rôznej výškovej úrovni boli v danej dobe 
technickým pokrokom, aj keď toto riešenie vyjadruje aj stiesnené plošné okolnosti. Hlavná 
budova je temer intaktne zachovaná spolu s autentickým mobiliárom. V západnej časti bola v 
roku 1977 rozšírená o prístavbu. Východná bloková stavba, kde boli pôvodne situované 
rodinné šatne, bola v roku 1977 radikálne prestavaná pre potreby policajného klubu a 
reštaurácie. Táto úprava čiastočne zmenila autentický architektonický ráz budovy, z 
východnej strany rôzne prístavby zmenili aj pôvodnú hmotu objektu. V južnej časti je to 
prístavba reštaurácie a kaviarne so vstupom a novým železným schodiskom, zo severnej 
strany nevhodná prístavba prízemného objektu výrobne zmrzliny. Tieto dostavby do 
pôvodného areálu znehodnotili aj pôvodné oplotenie. Medzi severným a južným - nižšie 
položeným - bazénom bola v roku 1977 sekundárne vstavaná rozhodcovská presklcná 
kabínka. Na ploche areálu je v SZ rohu nevhodne postavený plechový prístrešok. Zachované 
ostali aj repliky kandelábrov pôvodného osvetlenia. Zachované stromoradie v západnej časti 
areálu pri oplotení vyznačuje koryto Mlynského jarku, pretekajúceho týmto územím.

Historická zeleň: Menšia parkovo upravená plocha leží v juhozápadnej časti, tesne za 
hranicou ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach. Ucelený a 
oplotením jasne vymedzený areál je z juhu a východu ohraničený autobusovou stanicou, zo 
severu Staničným námestím. Severná, južná a východná hranica je tvorená murovaným 
oplotením z betónových dierovaných tvárnic s betónovou podmurovkou. Z východu je 
kovové oplotenie z oceľových profilov s betónovou podmurovkou. Parková plocha je 
lichobežníkového pôdorysu. Objekt je priechodný jedným vstupom v SV nároží. Pozdĺž 
severnej hranice areálu sa nachádza funkcionalistická budova z roku 1935 a z východu ďalšia 
budova obdĺžnikového pôdorysu s administratívnymi priestormi a s reštauráciou. Obe budovy 
sú na seba kolmo napojené, takže uzatvárajú vo vnútornej časti obdĺžnikový priestor, na 
ktorom sa nachádzajú tri bazény. Prvý je v úrovni prízemia historickej budovy a ďalší je 
nižšie položený, smerom na juh, odčlenený betónovými stupňami, a menší detský bazén je 
situovaný priečne vo východnej časti trávnatej plochy. Bazény sú chránené od severu a 
východu budovami, z juhu a západu stromoradiami, čím vzniká pomerne ustálená a 
bezveterná mikroklíma. Povrchové plochy sú tvorené v severnej polovici areálu, v okolí 
budov a bazénov pevným asfaltovým povrchom, v južnej časti sú zatrávnené s pravidelne 
nízko koseným trávnikom. Táto časť je upravená terénnymi vlnami, vysokými asi 40 cm, 
orientovanými severo - južným smerom, a slúži ako odpočinková zóna na slnenie. Porastový 
veniec je z východu tvorený zapojeným lipovým stromoradím - asi 50-60-roČnými stromami s 
priemerom kmeňov 40-55 cm. Zo západu ho tvorí stromoradie topoľa kanadského (Populus 
canadensis) s asi 60-ročnými stromami s priemermi kmeňov 80-100 cm, ktoré lemovalo
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bývalý Mlynský náhon. V južnej časti je porastový veniec tvorený strihanou živou stenou z 
vtáčieho zobu (Ligustrum vulgare) a tromi kusmi mladších jedincov lipy striebornej (Tilia 
argentea). Zo severu porastový veniec chýba. resp. rastú v SV nároží dva viackmenné nálety 
pajaseňa žliazkatého (Ailanthus alissimus) a v SZ nároží 1 ks javora horského (Acer 
pseudoplatanus). Ostatné porasty sú vo vnútri objektu tvorené prevažne stromoradiami a 
malým počtom solitérov. Vo východnej časti sa nachádza stromoradie z lipy s priemermi 
kmeňov 0.35-0,45 m. V severnej časti sa nachádza exteriérová časť reštaurácie, spevnená 
asfaltovým povrchom až ku kmeňom stromov, ktoré trpia asfixiou a nedostatkom vlahy. V 
západnej časti areálu je menšie stromoradie, tvorené lipou. Južne od malého bazénu rastie 
mohutný solitémy jedinec pagaštanu konského s priemerom kmeňa 1,2 m. V podraste sa 
nachádza krovité poschodie, zastúpené druhmi: baza čierna (Sambucus nigra), vtáčí zob 
(Ligustrum vulgare). Severne od objektu plavárne sa nachádzajú dva solitéry: južnejšie jaseň 
štíhly (Fraxinus excelsior), s priemerom kmeňa 1-1.1 m, a severnejšie platan východný 
(Platanus orientalis), s rozložitou korunou a priemerom kmeňa 1,6-1,8 m. V tejto časti areálu 
rastie aj invazívny druh pohánkovec japonský (Fallopia japonica).

Zhodnotenie významu: Areál Mestského kúpaliska v Košiciach patrí k významným 
medzivojnovým realizáciám stavieb tohto druhu na Slovensku z obdobia funkcionalizmu. 
Oelschlägerova stavba je svojou architektonickou kvalitou porovnateľná s nádhernou 
predvojnovou funkcionalistickou stavbou kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, 
od Ladislava Rada, na ktorom pracoval ako člen Fuchsovho ateliéru, a ktoré je kultúrnou 
pamiatkou. Môžeme ju tiež porovnávať s termálnym kúpaliskom Eva v Piešťanoch, ktoré 
vybudovali v rokoch 1933 - 1934 podľa projektu architektov F. Wimmera. V. Kolátora, A. 
Szônyiho, a ktoré je takisto kultúrnou pamiatkou.

Technické dvojúrovňové riešenie bazénov Mestského kúpaliska v Košiciach a ich 
rozmery pripomínali moderné plavárne, stavané v danom období najmä v USA. Temer 
intaktne sa tu zachoval aj pôvodný mobiliár i unikátny slnečný kolektor so slnečnými 
hodinami.

Tento typ funkcionalistickej architektúry je dokumentom významnej kapitoly 
slovenskej architektonickej tvorby, ktorá je charakteristická pre medzivojnové obdobie.
V súčasnosti je vo svete veľmi cenená. Areál kúpaliska má dodnes unikátne zachovanú 
objektovú skladbu, degradovanú len nezásadnými utilitámymi zásahmi. Preto je žiaduce 
zachovať autentickú objektovú skladbu kultúrnej pamiatky vrátane historickej zelene 
a uprednostniť pôvodnú funkciu jednotlivých objektov.

K časti A : Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk:

Kultúrna pamiatka sa nachádza na území, ktoré bolo osídlené od 19. storočia. 
Zástavba, resp. sporadické budovy sa tu nachádzali hlavne pri komunikácii, ktorá viedla 
z mesta smerom na východ, a to mostom cez Mlynský náhon. Vzhľadom na deklarovaný 
rozsah a charakter zámeru správny orgán nepožaduje vykonanie archeologického výskumu.
V prípade, ak by sa zmenil zámer, a to predovšetkým v tom zmysle, ak by vlastník zamýšľal 
realizovať na ploche zelene väčšie výkopové, resp. zemné práce, správny orgán to bude 
požadovať za nový zámer a nanovo určí podmienky ochrany tohto územia ako 
archeologického náleziska, a to predovšetkým v zmysle požiadavky vykonania 
archeologického výskumu.

K časti B : Z hľadiska základnej ochrany kultúrnej pamiatky:

Zámer vlastníka má charakter komplexnej úpravy nehnuteľnosti, preto správny orgán 
usúdil, že tento zámer možno vykonať len na základe kvalifikovanej projektovej

8



dokumentácie a stanovil jej nevyhnutný rozsah. Táto podmienka vychádza z § 32 odseku 4 
pamiatkového zákona v súlade s § 27 pamiatkového zákona.

V zmysle § 32 odseku 10 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad vydá 
osobitné záväzné stanovisko o každej prípravnej a každej projektovej dokumentácii úpravy 
nehnuteľnosti.
Požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie správny orgán odôvodňuje takto:

a) Zameranie má obsahovať také podrobnosti, aby na ich základe bolo možné 
spoľahlivo pripraviť realizačný projekt.

b) Základným predpokladom pre kvalifikovanú prípravu realizačného projektu je 
poznanie aktuálneho stavebno-technického a statického stavu nehnuteľnosti, 
jednotlivých konštrukcií aj celku.

c) Umiestnenie a charakter reklamných plôch a technických zariadení môže výrazne 
pozitívne aj negatívne ovplyvniť prezentáciu pamiatkového územia. Správny orgán 
uplatnil túto požiadavku preto, lebo nerešpektovanie prevádzkových regulatívov 
stavby neskôr - v priebehu jej užívania - a nekoncepčné umiestňovanie reklamných
i technických zariadení je v súčasnosti veľmi rozšíreným javom, ktorý často 
devalvuje kvalitnú architektúru i historické prostredie. Prezentácia historickej 
architektúry môže byť znehodnotená aj nesprávnym umiestnením rôznych 
technických zariadení, najmä vzduchotechnických alebo klimatizačných jednotiek 
na strechách. Podobný následok má aj nesprávne umiestnenie, veľkosť, alebo 
typografia funkčných nápisov, či nadmerná aplikácia reklamy. Z toho dôvodu 
správny orgán požaduje systémové riešenie všetkých pridaných zariadení priamo 
v projektovej dokumentácii. Takýto prístup môže v budúcnosti zjednodušiť 
povoľovací proces orgánom verejnej správy, a takisto je prospešný aj pre 
samotného vlastníka nehnuteľnosti, pretože mu môže zjednodušiť pravidlá 
zmluvného vzťahu s jednotlivými nájomcami.

Správny orgán vo výroku rozhodnutia d'alej určil podrobné podmienky na prípravu 
a vykonanie obnovy. Jednotlivé podmienky reagujú na zámer vlastníka a spresňujú postup 
obnovy z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového ľondu. Podmienky pre prípravu 
a vykonanie obnovy kultúrnej pamiatky sú zamerané predovšetkým na vhodnú prezentáciu 
areálu tak, aby po adaptácii a modernizácii bol zachovaný ich charakteristický vzhľad a 
atmosféra.

Sadovú úpravu areálu, charakter a spôsob výsadby zelene, vrátane návrhu spevnených 
plôch je vlastník povinný prerokovať v priebehu rozpracovania projektovej dokumentácie s 
príslušným zamestnancom krajského pamiatkového úradu, špecialistom na historickú zeleň.
V zazelenených plochách je vhodne z kompozičného hľadiska uplatniť vzrastlú zeleň vo 
forme kostrových listnatých drevín. Aby nedošlo k poškodeniu hodnotných stromoradí, najmä 
ich koreňov, musí byť parkový mobiliár rozmiestnený len na povrchu, bez kopania základov. 
Takisto v prípade rozvodov inľraštruktúry: výkopové práce nesmú byť vykonávané 
v ochrannej zóne koreňov, t. j. min. 2.5 m od päty kmeňa stromov (norma STN 83 70 10 - 
Ochrana prírody: ošetrovanie. udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). Pôda v ochrannej 
zóne koreňov sa nesmie zhutňovať prejazdmi ťažkých automobilov, nesmú sa na ňu ukladať 
stavebné materiály a odpady. Niveleta terénu musí byť zachovaná, nesmie sa terén navyšovať 
zeminou ani znižovať odkopmi. Pre elimináciu poškodení pri stavebných činnostiach je 
potrebné* stromy ohradiť na ploche v polomere o 1,5 m väčšej, ako je pôdorysný priemet ich 
koruny. Pri stromoradiach je potrebné ohradiť stromoradia v pásoch. Aby sa znížilo 
zhutňovanic pôdy na stavenisku, je potrebné počas stavebných prác a pohybu mechanizmov 
položiť na pôdu hrubú vrstvu mulču (piliny, drevná štiepka alebo šrk). Mulč by mal byť hrubý 
25 - 30 cm. Pre lepšie rozloženie jeho váhy je potrebné na jeho povrch položiť hrubšie dosky 
alebo oceľové platne. Mulčovaciu vrstvu je po realizácii stavby potrebné odstrániť na
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pôvodnú nivclctu terénu. Kmene stromov je potrebné chrániť doskovým debnením pred 
mechanickým poškodením.

V ostatných požiadavkách, uvedených vo výroku rozhodnutia, ide o obligatórne 
podmienky, ktoré vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona a upravujú povinnosti 
účastníka správneho konania.

V zmysle ustanovenia § 32 odseku 4 pamiatkového zákona správny orgán preskúmal 
predložený zámer obnovy, a keďže nezistil dôvody, pre ktoré by odoprel udelenie súhlasu, 
pripustil predložený zámer obnovy kultúrnej pamiatky, a pre zabezpečenie jej ochrany určil 
podmienky vlastníkovi, špecifikované vo výroku, ktoré je vlastník povinný splniť.

Toto rozhodnutie oprávňuje vlastníka na podanie na príslušnom stavebnom úrade, 
podľa § 32 odseku 12 pamiatkového zákona.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia 
prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu v Košiciach na Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky v Bratislave. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Kristína Markušová 
riaditeľka 

Krajský pamiatkový úrad Košice

Rozhodnutie sa doručuje:
1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, SR

Na vedomie:
2. Krajský pamiatkový úrad Košice - na založenie do spisu
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Príloha č.4 k zmluvy č. 2014001047

ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 
Predmet zákazky:

Projektová dokumentácia stavby „Obnova kúpaliska Červená hviezda, Košice“
Miesto riešenej stavby: Kúpalisko Červená hviezda, Staničné námestie 5, Košice

/I

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie stavby 
„Obnova kúpaliska Červená hviezda, Staničné námestie č.5, Košice“ v stupňoch :
- projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie
- projektová dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer.
Súčasťou predmetu zákazky je aj výkon inžinierskej činnosti pre projektovú prípravu stavby 
a výkon autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby. Rozsah a obsah je vymedzený 
v ustanoveniach obchodných podmienok (čl. II bod 2.).

Účelom projektu je obnovenie prevádzky kúpaliska Červená hviezda pre vytvorenie 
podmienok na vykonávanie služobnej a špeciálnej prípravy príslušníkov Policajného zboru, 
Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, pre potreby medzinárodných 
vodnopólových súťaží a zároveň sa umožní relax i oddych aj pre zamestnancov rezortu 
a obyvateľov mesta Košice.

Areál kúpaliska je vymedzený pozemkami uvedenými v čl. I bodu 2 obchodných 
podmienok, v grafickej časti je Hranica dotknutého územia vymedzená v situácii na podklade 
katastrálnej mapy a hlavné stavebné objekty nachádzajúce sa v areáli, ktoré spadajú pod projekt 
revitalizácie sú vymedzené v grafickej časti „Situácia zámeru obnovy kúpaliska“.

Zámerom projektu revitalizácie (zadanie) je obnova objektov nachádzajúcich sa v areáli 
kúpaliska v rozsahu:
a) Obnova architektonických hodnôt funkcionalizmu v podobe dizajnu pôvodného autora 

projektu z doby vzniku (R1935-1936).
b) Vytvorenie tvarových replík funkčných celkov zhodného architektonického tvaru v prípade 

nutných asanácií častí areálu - zábradlia, stĺpy verejného osvetlenia, ... .
c) Obnova oboch objektov areálu s asanáciou nevhodných prístavieb znevažujúcich ich 

autentickú podobu:
- „HLAVNÝ SEVERNÝ OBJEKT“ je dvojpodlažný obdĺžnikového pôdorysu s plochou

strechou a prístavbou v západnej časti, v ktorej sú umiestnené administratívne 
priestory a časť pôvodnej technológie bazénov. Objekt slúžil ako hygienické zázemie 
plavárne so šatňami a kabínkami na prezliekanie pre návštevníkov. Objekt bol neskôr 
prispôsobený pre potreby športovcov - zmena nastala v doplnení muriva v pôvodne 
otvorenej dispozícii prízemnej časti severozápadnej fasády. V rámci projektového

' riešenia je potrebné uvažovať s asanáciou prístavby v západnej časti umiestnenej na
< par.č.2012/19, k.ú. Stredné mesto.

- „VÝCHODNÝ OBJEKT“ je dvojpodlažný obdĺžnikového pôdorysu s plochou 
strechou, čiastočne podpivničený. Pôvodne stavba slúžila ako rodinné kabínky, byt 
správcu a reštaurácia. Pre potreby policajného klubu bol tento objekt prestavaný, 
výzor fasád stratil pôvodný výraz. Vo východnej časti bola k objektu pristavaná 
dostavba. V rámci dostavby je možné uvažovať s umiestnením novej technológie aj 
za predpokladu rozšírenia pôvodnej stavby dostavby do časti východnej.



d) Obnova troch bazénov (plavecký so skokanským mostíkom, rekreačný, detský) 
v pôvodných výškových polohách bez ich zastrešenia. Rozšírenie bazénového telesa 
plaveckého bazéna pre potreby medzinárodných vodnopólových súťaží. Rozšírenie detského 
bazéna s doplnením detských vodných atrakcií.

e) Obnova všetkých povrchov spevnených plôch, chodníkov, fasád, zábradlí, stožiarov 
verejného osvetlenia, a pod..

f) Zachovanie unikátnych technických pamiatok (teleso sprchy s kovovou zbernou nádobou),

g) Dopracovanie vstupu do areálu s adekvátnou rozptylovou plochou, zachovanie pohľadu na 
hlavnú budovu od Staničného námestia.

h) Modernizácia technologickej výbavy bazénov s možnosťou využitia tepelných čerpadiel 
voda - voda (v areáli sa nachádzajú tri studne), vybavenosti kúpaliska/ WC, šatne atd\.

i) Revitalizácia zelene a zelených oddychových plôch - výrub náletových krovín a pamiatkovo 
nechránených solitérov, ak je to nutné.

j) Revitalizácia oplotenia areálu kúpaliska.
k) Riešenie ochrany areálu ČH (kamerový systém).
1) Alternatívne prepojenie s areálom Mestskej krytej plavárne - preriešenie oplotenia 

s umožnením vstupu, vytvorenie čistiacich zón, turnikety,...

Pre vyhotovenie projektovej dokumentácie sú záväzné podmienky Krajského
pamiatkového úradu Košice vydané v rozhodnutí k zámeru obnovy národnej kultúrnej
pamiatky.


