ZMLUVA O DIELO ¢. 2013000900

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KosSice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH - primator mesta
bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel »Zdruzenie KUNSTHALLE“

so sidlom: Furmanska 6. 841 03  Bratislava

veduci &len zdruzenia: OHL ZS, a.s.

so sidlom: Bure$ova 938/17. 602 02 Brno, Ceska republika.
ICO: 46 342 796

Statutarny organ: Ing. Dalibor Stefanik, na zaklade plnej moci

Opravneny podnikat na uzemi SR prostrednictvom

OHL 28, a.s., organiza¢na zlozka

so sidlom: Furmanska 6. 841 03 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 35 881 879

DIC: 2021815191

IC DPH: SK2021815191

zapisana v Obchodnom  registri Okresného sudu Bratislava |., v oddiele Po. vo viozke ¢. 1158/B

a
¢len zdruzenia: OHL Pozemné stavby, a.s.

so sidlom: Furmanska 6, 841 03 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 43 941 664

DIC: 2022540124

IC DPH: SK2022540124

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., v oddiele Sa, vo vioZke €. 4404/B
Statutarny organ: Ing. Dalibor Stefanik ,  ¢len predstavenstva

Ing. Peter Micunek, ¢len predstavenstva

(dalej len ,,Zhotovitel)
(dalej spolo¢ne aj ,,Zmluvné strany“)
uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovSetkym podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva™):
I.  UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:



- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jozef Hudak, MPH
- vo veciach prevzatia diela: Ing. Daniel Kollar
- koordinator bezpec¢nosti: Ing. Ladislav Liptak
b) Osoby opravnené za Zhotovitela: 3
- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Dalibor Stefanik, na zaklade plnej moci
na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Dalibor Stefanik, na zaklade pinej moci
- Vo veciach realizacie diela: Ing. Jaroslav Hurta, stavbyveduci
- vo veciach prevzatia diela: Ing. Jaroslav Hurta, stavbyveduci
- vo veciach BOZP: Veronika Treciakova, Palmova 12,040 01 KoSice,

ICO: 37 518 216

Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sluzia len na ulahenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky Zmluvy a jej
interpretacie

b) Pokial z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
c) Akakolvek zmienka o ¢&lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢&lanok, odsek alebo ustanovenie
tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nieco iné.

Objednavatel a Zhotovitel uzavreli dna 12. 07. 2012 Zmluvu o dielo ¢. 2012001460, predmetom ktorej je
zhotovenie stavby ,Stara mestska plavaren - KUNSTHALLE® podla projektovej dokumentacie vypracovanej
spolo¢nostou BANSKE PROJEKTY, s.r.o., ICO 31396828, so sidlom Miletiiova 23, 821 09 Bratislava. Podas
prac na diele podla uvedenej zmluvy dielo prebehlo zmenové konanie, vysledkom ktorého je okrem inych aj
doplnena projektova dokumentacia v €asti SO 20 Prestavba krytej plavarne - rekonstrukcia

Zmluvné strany pristupuju k uzavretiu tejto zmluvy ako podpornej zmluvy k Zmluve o dielo €. 2012001460 zo dnha

12. 07. 2012 v zneni je neskorSich zmien a dodatkov.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo - doplfiujice stavebné prace
na stavbe ,Stara mestska plavaren - KUNSTHALLE® podla doplnenej projektovej dokumentacie a Zhotovitelom
nacenenych vykazov vymer v tomto rozsahu:

a) Objekt SO 20 Prestavba krytej plavarne, 7. cast elektro - rekonstrukcia: Zhotovitel predlozil zmenovy
list, na zaklade ktorého navrhuje ako opatrenie pred ucinkami zamfzania odvodnenia zastreSenia objektu SO
20 elektrické ohrievanie zbernych Zlabov, zvodov a vpusti vody na zastreSeni. UvaZuje sa ohrev pozdiZznych
zbernych Zfabov vyhrievacimi kablami. Uvedenym rieSenim sa zabezpeli ochrana pred zamfzanim
streSnych vpusti, Zlabov a zvodov v zimnom obdobi a zamedzi sa pripadnym Skodam na tychto castiach
striech;

b) Objekt SO 20 Prestavba krytej plavarne, 2. c¢ast’ stavebna - navrhovany stav - rekonstrukcia: Nakolko
"kominové" teleso s VZT je otvorené a hrozi zatekanie dazdovej vody, je potrebné tento "komin" zabezpedlit
vhodnym streSnym uzavretim;

c) Objekt SO 20 Prestavba krytej plavarne, 2. ¢ast’ stavebna - navrhovany stav - rekonstrukcia: Po
odstraneni starych omietok vnutra kupoly bazénovej haly bola zistend kordzia odhalenych pratov Skrupiny a
degradovana vypli dilatacnej Skary medzi rebrami klenby (Cast "B"). Je potrebné tieto dodatocne sanovat
oCistenim, nanesenim kontaktnych ochrannych vrstiev na rebrach vratane pohladovych vrstiev s novo
vyplnenou dilatacnou Skarou;

d) Objekt SO 20 Prestavba krytej plavarne, 2. c¢ast’ stavebna - navrhovany stav - rekonstrukcia: Po
odstraneni starych omietok stipov na drovni 1. PP na rozhrani éasti A-B a stipov a prievlakov na urovni 1. NP
na rozhrani Casti C-B-D bola zistend tvarova degradacia (vypadnuté d&asti beténov a pod.) a korézia
odhalenych pratov. Je potrebné tieto dodatoCne sanovat odcistenim, nanesenim Kkontaktnych ochrannych
vrstiev a reprofilovat na pozadovany tvar.

Doplnena projektova dokumentacia v rozsahu podfa €l. Il. ods. 1 tejto Zmluvy a Zhotoviteflom nacenené vykazy
vymer tvoria prilohu tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a Ze
su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych casti predmetu diela, ktoré
nepresiahnu cenu za zhotovenie diela dohodnuti v tejto Zmluve a Zhotovitel s prihliadnutim na svoje odborné
znalosti a vynalozenu odbornu starostlivost potvrdzuje, Ze dohodnutd cena za dielo je dostaCujuca a kone¢na
pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a riadne odovzdanie jednotlivych Casti diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montaZzne prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu

plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia,

ktoré nie su vyslovne uvedené v sutaznych podkladoch pre vyber Zhotovitela, v realizacnej projektovej
dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych su€astiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela
podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej



11.

12.

13.
14.

odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit dokladnym preskimanim projektovej

a vykresovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim jeho ponuky - nacenych

vykazov vymer.

Sucastou diela, nad ramec vysSie uvedeného, su aj povinnosti Zhotovitela:

a) vykonat vSetky geodetické prace, a to najmad vySkové a smerové zameranie vSetkych podzemnych vedeni
a zariadeni v mieste stavby,

b)  vyhotovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela vratane dokladov o vyty€eni priestorovej polohy
stavby, dokladov o vysledkoch predpisanych sku$ok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na
plynuld a bezpe€nu prevadzku vratane spravy o skuSobnej prevadzke a o vysledkov ich komplexného
vyskuSania, dokladov o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov a dalSich dokladov urenych v
podmienkach stavebného povolenia;

c) vybavit stavenisko, vytyCit hranice staveniska a zabezpelit vSetky opatrenia organizujice dopravu a to na
vlastné naklady, ktoré su suCastou ceny diela. Su€astou vybavy staveniska musi byt rokovacia miestnost
pre konanie vyrobnych porad stavby;

d) viest stavebny dennik;

e) zabezpelit a umiestnit merate odberu vody, merae Cerpania vody do kanalizatnej siete a merace
elektrickej energie;

f) zabezpedit odber vody, cerpanie vody do kanalizacnej siete a odber elektrickej energie spojeny s udrzbou a
bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vSetkych potrebnych revizii;

g) vSetky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie
diela bez ohladu na to, ¢i potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentacie, vykazu vymer,
rozdielov medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, stavebného povolenia;

h) Zhotovitel na svoje naklady zabezpeéi tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by mohli byt
potrebné pri realizacii diela, a ktoré umoznia dielo riadne podla povolenia uzivat,

i) zabezpecit a odovzdat vSetky podklady, ktoré su potrebné pre kolaudaciu.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady a svoje nebezpelenstvo aj vSetky suvisiace plnenia a prace, v rozsahu

ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Dielo bude spifiat kvalitativne poZziadavky definované realizaénou projektovou dokumentéciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy o dielo.

Predmet diela je obsiahnuty v projektovej dokumentacii a ostatnych technickych dokumentoch a vykresoch,
ktoré su alebo sa stanu prilohou tejto Zmluvy, pricom vyplyva zo zmenového konania k dielu podla Zmluvy
o dielo €. 2012001460 zo dra 12.07.2012 v zneni je neskorSich zmien a dodatkov.

VSetky sucasti diela  budu odovzdané Objednavatelovi naraz, a to k jednému momentu plnenia (eventualne

Ciastkovo), tak ako  je nizSie v Zmluve uvedené, mimo objektov a Casti objektov, ktoré budi musiet byt

odovzdané do uzivania skor, aby svoju ¢innost’ plnili uz po¢as realizacie stavby.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skuSok a testov, a to vratane zabezpecenia revizii
a atestov v zmysle technickych noriem vztahujucich sa dielo.

. Zhotovitel vykonaa  dokon¢i prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel' zaistuje vSetok

material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokonc&enie diela, ako je to definované
v Zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela dokumentaciu skutoného vykonania
diela v sulade s prisluSnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu skuto¢ne vykonaného
diela vyhotovi v troch vyhotoveniach.

Planovanie a realizaciu inzinierskych ¢innosti zabezpecuje Objednavatel. Zhotovitel je povinny  poskytnuat
Objednavatelovi potrebnu suéinnost pri planovani a realizacii inZinierskych €innosti, inak  zodpoveda  za Skodu,

ktora neposkytnutim sucinnosti Objednavatelovi vznikne.

Miestom vykonania diela je budova starej krytej plavarne, Rumanova ul., 040 01 KoSice, Slovenska republika.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do jeho predmetu
podnikania, pre tdto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, za
UCelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom pocéte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani vlastného alebo inak zabezpe¢ného pracovného
zariadenia, pouzivani vlastnych strojov, resp. strojov, ktoré ma opravnenie uzivat a pod.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v termine do 31.05.2013.

Objednavatel je opravneny kedykolvek nariadit Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela. V pripade takéhoto
preru$enia z dévodu na strane Objednavatela, ma Zhotovitel pravo na prediZenie terminu na dokonéenie diela,
a to o dobu zodpovedajucu pozastaveniu vykonavania diela alebo jeho Casti. Zhotovitel je tiez v takom pripade
povinny spracovat harmonogram postupu prac, ktory zohladni dobu preruSenia vykonavania diela z dévodov na
strane Objednavatela, a odovzdat ho bezodkladne Objednavatelovi. Naklady Zhotovitela spojené s preruSenim
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diela v dizke do 30 po sebe nasledujicich kalendarnych dni vratane, st obsiahnuté v cene diela. V pripade, Ze
déjde k preruSeniu diela z dbévodov na strane Objednavatela o dobu dlhSiu ako 30 po sebe nasledujucich
kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitela spojené s preruSenim diela Objednavatel. Ak bude prerusenie diela
trvat dlhSie ako 45 po sebe nasledujucich kalendarnych dni, je Zhotovitel opravneny od tejto Zmluvy odstupit s
tym, Ze mu patri cena diela za vykonané prace vratane pouzitého materidlu a to podla cien uvedenych v tejto
Zmluve. Zmluvné pokuty ani iné dalSie naklady spojené s preruSenim prac podfa tohto odseku Zhotovitelovi
nepatria.

PreruSenie prac z doévodov na strane Zhotovitefa nema vplyv na konecny termin zhotovenia a odovzdania diela.
ZvySené naklady na zhotovenie diela spojené s nepredvidatelnymi okolnostami su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku sucinnost potrebni k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia
bez meskania po tom, €o ho na poskytnutie sucinnosti Objednavatel vyzve.

CENA DIELA - PLATENIE
Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena predmetu Diela je dojednana v sulade so zakonom 18/1996 Z. z.

o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov.
Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi dohodnutt cenu za dielo vo vyske:

Cena bez DPH: 127 672,66 EUR
20% DPH: 31918,16 EUR
Cena s DPH: 159 590,82 EUR

(slovom: jednostopatdesiatdevattisic patstodevatdesiat euro osemdesiatdva centov)

Cena je stanovena ako pevna a kone¢na.

RozpocCet ceny je uvedeny v Zhotovitefom nacenenom vykaze vymer zo dna 09. 03. 2013, a ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny slizi len pre uUcely fakturacie, ocenenia
Objednavatelom pozadovanych zmien a ocenenia menej prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekroc¢ena.

Dohodnutd cena diela zahffia naklady Zhotovitela suUvisiace s realizaciou diela, najmad naklady na nakup
stavebnych hmoét, materidlov, cien vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevadzkovanie a demontaz
zariadeni staveniska, vSetku potrebnud sucinnost Zhotovitela pri realizacii diela, naklady na zabezpecenie vykonu
¢innosti stavbyveducich v rozsahu potrebnom podla tejto zmluvy, geodetické prace, ktoré bude Zhotovitel
musiet nevyhnutne vynalozit na uspesnu realizaciu a dokoncéenie diela.

Cena diela je platna po celt dobu vykonavania diela az do jeho ukon&enia, ak neddjde medzi stranami k inej

dohode. Na vySku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuté na zaklade jej rozpoctu. Zhotovitel ma
podla €l. V tejto zmluvy narok na zvySenie ceny diela z titulu objavenia ¢innosti, prac a dodavok, ktorych
realizacia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutna a ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentacie, vykazu
vymer, resp. nevyplyvaji zo stavebného povolenia. Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela z titulu
objavenia ¢innosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu ale vyplyvaju z predloZzenej dokumentacie.
Cena menej prac, tj. prac, ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej ceny diela podla tohto ¢lanku odpocitana

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena na zaklade dafiového dokladu - faktary, ktoru
Zhotovitel vystavi az po vykonani diela. Prilohou faktiry budid mesacné supisy vykonanych prac, potvrdené
opravnenym zastupcom Objednavatela a protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatela. Faktiura bude vystavena so splatnostou 60 dni odo dia vystavenia faktury.

Navrh supisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel do kancelarie stavby na kontrolu vzdy do pondelka 12,00
hod. nasledujuceho po uplynuti kalendarneho mesiaca, za ktory sa navrh supisu vykonanych prac spracovava.

V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim
jeho dovodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Suipis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do
5 pracovnych dni odo dria doru€enia navrhu suUpisu vykonanych prac v kancelérii sta\foy - Objednavatela, inak
v sidle Objednavatela na referate vystavby u p. Terézie MilCevi€ovej. Do stavebného dennika sa potvrdi
odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

Zhotovitel je povinny najneskdér ku dfiu podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zlozit do notarskej
uschovy alebo vinkulovat na svojom ucte v banke, na dobu 61 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia Diela,
sumu rovnajucu sa 5% z fakturovanej ceny celého Diela, ktora suma bude sluzit ako zabezpeka za riadne
vykonanie diela a splnenie vSetkych zavazkov uloZenych Zhotovitelovi touto Zmluvou. Pravo na uUhradu takto
zadrzanej sumy vznikne Zhotovitefovi na zaklade splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Notarsku
uschovu alebo vinkulaciu predmetnej sumy na ucte podfa tohto odseku méze zhotovitel nahradit bankovou
garanciou. Predmetné zaruky musia umoznit Objednavatefovi uplatnit si narok na vyplatenie sumy,
predstavujucej naroky vyplyvajuce z vad Diela, uplatnenych Objednavatelov v 60 mesacnej zaruénej dobe.
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ZMENY DIELA

V pripade Objednavatelom pozadovanych dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii,
alebo inych prevedeniach projektovej dokumentacie, v pripade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré
nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, ze
mu z nich vzniknu voci Objednavatelovi dalSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo
na zmenu terminu dokoncenia stavby a / alebo terminov realizacie diela podla harmonogramu postupu prac,

alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatela najneskér 10 kalendarnych dni
pred zacatim prac spojenych so zmenou dohodnutého plnenia s tymito svojimi dalSimi narokmi, ktoré mu
zmenou dohodnutého plnenia vzniknt, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednavatel vyjadri do 7
kalendarnych dni od jeho dorucenia. Nakolko je dielo financované z casti z prostriedkov fondov EU, bude pre
Objednavatela zavazné stanovisko prisluSného riadiaceho organu, pricom do doby vyjadrenia prislusného
riadiaceho organu Objednavatelovi lehoty podla tohto ¢lanku Zmluvy neplynu.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotovitel povinny tieto dodato¢né vykony alebo
zmeny zacat, nie je v omeskani s realizaciou. Ak bude zmenovy list Objednavatelom potvrdeny, ma Zhotovitel
narok na Uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania s plnenim diela Zhotovitelom oproti terminu uvedenému v Zmluve o dielo vznika
Objednavatelovi voci Zhotovitelovi pravo na jednorazovi zmluvnd pokutu vo vySke 10 000,- EUR a zmluvnu
pokutu 1 000,- EUR za kazdy zacaty defi omeskania az do splnenia predmetu plnenia podla tejto Zmluvy

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela uvedenej v ¢l. Il ods. 4 ZOD, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy zaCaty dert omeSkania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy der omeSkania.

Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukoneni prac, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zaCaty deri omes$kania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaru€nej dobe, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitefa na kontrolnych dhoch, €i v pripade nesplnenia ulohy
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalSi pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR.

VV pripade nepritomnosti stavbyvediceho Zhotovitela alebo jeho =zastupcu na mieste stavby, vznika

Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalSi pripad
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR.
V pripade, Zze Zhotovitel bude v omeSkani s odovzdanim technologického postupu, polozkového rozpoctu ceny a
harmonogramu  postupu prac na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania a
jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi véas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebny
dennik, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy pripad, a to
aj opakovane.
Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia vznika Objednavateflovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy pripad porusSenia. Ak Zhotovitel neodstrani
porusenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat
zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované poruSovanie
predpisov BOZ, PO a OZP bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy a modZe byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov vzniknutych jeho
¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznikda Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty
vo vySke 100,- EUR, pri opakovanom poruseni 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatefom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmiene¢né dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych oséb na stavbe, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR, pri opakovani 500,- EUR, za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

V pripade omes$kania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmluvach, vznikd Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu vél. IV, ods. 9 tejto zmluvy, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 5% z celkovej ceny diela.
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Ak Zhotovitel porusi ktorikolvek z povinnosti uvedenych v €l. VII, ods. 10 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omes$kania s plnenim
tej ktorej povinnosti uvedenej v €l. VII, ods. 10 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s poskytnutim sucinnosti podla €l. 1l, ods. 12 vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy dert omeSkania.

Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dbévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10% z ceny diela.

V pripade neplnenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo v8eobecne zavaznych predpisov, u ktorych nie je
vyS8ka zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela za kazdy pripad a zaaty den, kedy trva porusenie
povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani naroky vyplyvajuce z
vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavateflom voéi Zhotovitelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné
pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skutoCnost
majlca za nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut voci vSetkym
pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podlfa tohto c&lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitefa povinnosti predmetnu cinnost
vykonavat s cielom minimalizovania pri€in a zvySovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prislusnej Casti realizacnej projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby volitelné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruSeny plynuly postup projektovych prac. Ak tak
Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Volitelné dodavky su tie, ktoré su v
prisluSnej casti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom al/alebo
vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené Objednavatelom, pricom pri veciach a
vyrobkoch zhotovovanych na zakazku, musi byt takéto odsuhlasenie vykonané eSte pred zadanim takejto
zakazky.

Zaruéna doba je dohodnuta v dizke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariadovacie predmety) a zadina plynat diiom

prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podla tejto Zmluvy, Objednavatefom.

Neoddelitelnou suc€astou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné Zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré su prilohou

tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuji podmienky tejto Zmluvy. OdliSné dojednania v texte Zmluvy maju

prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela. Objednavatel je pri zadavani

pokynov Zhotovitelfovi taktiez opravneny ulozit, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umoznia

prejazd a prechod cez stavenisko inym osobam, ktorym Objednavatel udeli suhlas na prejazd a prechod cez
stavenisko Zhotovitela. Objednavatel je opravneny urcit, ktoré casti diela bude Zhotovitel povinny realizovat

v inych terminoch, ako v terminoch vyplyvajucich z harmonogramu postupu prac.

Zhotovitel je povinny preukazat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno-montazného poistenia (CAR / EAR) na dobu realizacie diela pre pripad zni¢enia alebo poSkodenia
diela, v prospech Objednavatela, pricom vySka poistnej sumy musi zniet minimalne na zmluvnu cenu diela a
umoziiovat znovu vybudovanie diela;

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitela a
jeho subdodavatelov a to na poistnd sumu vo vySke ceny predmetu diela Zhotovitela, minimalne vSak
150.000,-EUR;

a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celi dobu trvania tejto zmluvy.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Koépie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav je

Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po podpise Zmluvy o dielo. V pripade, Ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav ani do 30 dni odo difia uzavretia Zmluvy

o dielo, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na

svoju zodpovednost' uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretd podobnu poistnu

Zmluvu aku ma Zhotovitel voéi Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizikd vySSie uvedené. Zhotovitel je povinny

bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat Objednavatefa o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s

realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel vyhlasuje, ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na uzemi SR a

pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednéavatelovi len po

predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z

tejto Zmluvy voci Objednavatefovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavazkov voci tretej

osobe len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.
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Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohladavok voci Zhotovitelovi

na akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitefa, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. ze

moznost zapocCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia. Zhotovitel nie je

opravneny zapocitat' svoje pohladavky voci pohladavkam Objednavatela, bez jeho suhlasu.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné platné opravnenie vydané

Slovenskou komorou stavebnych inzinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri

odovzdani prislusného staveniska suvisiaceho s Dielom. Objednavatel je povinny pozadovat a Zhotovitel je

povinny zabezpecit vymenu osoby stavbyvediceho ako aj pritomnost viacerych stavbyveducich na stavenisku

a pri realizacii diela. Vymenu osoby stavbyvediceho alebo doplnenie pozadovaného poétu stavbyveducich na

stavenisku a pri realizacii diela je Zhotovitel povinny zabezpe€it najneskér najblizSi pracovny den, nasledujiuci po

dni v ktorom zniesol Objednavatel takuto poZiadavku. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby stavbyveduci bol na
stavenisku, resp. pri realizacii diela nepretrzite poCas celej doby, po ktori su na stavenisku realizované prace na
diele.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazZuje ich za vhodné a

dostatoéné. Zhotovitel sa zavazuje pouzZit vSetky opatrenia, aby prediSiel poSkodeniu dopravnych ciest. Toto

opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeci vSetky dopravno

- inzinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit a vo dvoch vyhotoveniach odovzdat Objednavatelovi
prevadzkovy poriadok vSetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré su v diele inStalované.

V pripade, Ze ddjde k ukon&eniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zaujme ochrany Zivota,
zdravia alebo majetku, pripadne bezpec¢nosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut zo stavby a
staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat stavbu a
stavenisko v Cistom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatefovi do 10 dni odo dha kedy mu dbjde prejav vble Objednavatela
k ukonéeniu Zmluvy alebo odo dia zrusenia Zmluvy,

e) vratit kompletnd dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel nespini povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto Zmluvy, modze tieto povinnosti
vykonat Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skuto¢nostiach, ktoré

moézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urenych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu

Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si nalezitd sucinnost najma tym, Ze svoje poziadavky budu

zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktor& mobze byt podnetom pre neplnenie
ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tdto Zmluvna strana je povinna poslat okamzZite pisomnu spravu
druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokraCovat v spolupraci tak,
aby zabezpedili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, v8etky oznamenia alebo ina komunikacia podfa alebo v suvislosti s

touto Zmluvou (dalej len ,.oznédmenie®) musi byt vyhotovena pisomne a doru€ovana druhej Zmluvnej strane

prostrednictvom univerzdlneho postového dorucCovatela, elektronickou poStou, osobne, alebo faxom na
koreSponden¢né udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujtcom odseku tohto ¢&lanku Zmluvy. Za den alebo
¢as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa doruéuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, def prevzatia zasielky obsahujucej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za doruené prijimajucej Zmluvnej
strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy®, ,zasielka
neprevzata v odbernej lehote*, ,adresat nezastihnuty®, ,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
z akéhokolvek iného dévodu.

b) ak sa doruCuje elektronickou postou, den alebo €as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane dorucené
elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-maibvej spravy obsahujucej oznamenie prijimajucou
Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo ¢as prijatia 0oznamenia prijimajicou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruCuje faxom, den alebo C€as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim odosielajucej
Zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifikaCnych udajov uvedenych

v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo dfa, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V

pripade, Ze si Zhotovitel povinnost podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej

splnenim v ¢&ase, kedy mu Objednavatel zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatelom podia tejto Zmluvy

a ma sa za to, ze nastali G€inky ndhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.
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Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.
Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinne
zverejiiovanou Zmluvou a podla § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik nadoblida ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla ustanovenia § 47a
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskér, ako dbojde k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto
Zmluvy, platia pre vysporiadenie prav z ftitulu bezddvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou
zapocitaju oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby by bola Zmluva uéinna uz
v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.
Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964 Zb Obciansky zakonnik dojednanim podla tohto ¢lanku Zmluvy
ostava nedotknuté.
Tato Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanikd splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych
stran, odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z ddévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo
vo VZP, alebo zaplatenim odstupného Objednavatelom Zhotovitelovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:
a) ak je zrejmé, Ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho Cast riadne al/alebo véas, alebo ak
zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokon&enim, alebo
b) 2z dévodu, Zze doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
Cerpania financnych prostriedkov, ktoré Objednavatel ucelovo alebo bezucelovo c&erpal alebo mal Cerpat
z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej republiky, Eurdpskej unie alebo
akéhokolvek iného subjektu odliSného od Objednavatela, a to formou dotéacie, nenavratného finanéného
prispevku alebo akejkolvek inej formy bezodplatného poskytnutia pefiaznych prostriedkov za ucelom
financovania verejnoprospesného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze ustanovenie § 356 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.
Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dfiu doruCenia odstUupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju cCiasto€nému plneniu, resp. hodnote cCiasto€ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade
s touto Zmluvou ku dnu odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej poru$enim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukon&eni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zruSit Zmluvu zaplatenim
odstupného Zhotovitelovi vo vySke 1 %0 z ceny - hodnoty nedokonceného plnenia, ktoré bol Zhotovitel povinny
podla tejto Zmluvy realizovat, pricom v pripade ak ide o plnenie poskytované Zhotovitelom po dobu viac ako
jeden rok odstupné sa dojedndva v cene - hodnote plnenia za rozsah cinnosti Zhotovitefa predpokladanych
Zmluvnymi dokumentmi za nasledujuci rok, priCom ustanovenie § 355 odsek 2 =zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik sa nepouzije. Podla tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dnu zaplatenia odstupného
Objednavatelom alebo doru¢enim jednostranného oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom, Ze svoje
pravo zruSit Zmluvu zaplatenim odstupného vyuziva, podfa toho, ktora zo skutoCnosti nastane neskér. Na
Ucinky zruSenia Zmluvy podla tohto odseku Zmluvy plati primerane ustanovenie odseku tohto ¢&lanku Zmluvy,
tykajuceho sa ucinkov odstupenia od Zmluvy. Titulom zruSenia Zmluvy zaplatenim odstupného Objednavatelom
nevznika Zhotovitefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani narok na nahradu
Skody alebo akejkolvek inej ujmy, ktora u Zhotovitela nastala v pri¢innej suvislosti so zrusenim Zmluvy podla
tohto odseku Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uc€elu vyplyva, Zze maju byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

IX. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykolvek v buducnosti zistilo, Ze niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude
dotknuta. Zmluvné strany sa zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit takio neplatné alebo
nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonateflnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na v6lu oboch Zmluvnych stran
obsiahnutu v tejto Zmluve.



Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :

a) VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,

b) Doplnena projektova dokumentacia,

c) Zhotovitelom naceneny vykaz vymer.

Zmluvné strany sa dohodli a berd na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zalozené alebo suvisiace s touto
Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi Zhotovitel a dva rovnopisy
obdrzi Objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajucom schvaleni
Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento vyjadruje ich
slobodnt a vaznu volu, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi os6b opravnenych
konat v ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dia 25. APR. 2013 V Kosiciach, diha
Objednavatel: Zhotovitel’:

Za OHL ZS, a.s.
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Dalibor Stefanik
primator mesta na zaklade plnej moci

Za OHL Pozemné stavby a.s.

Ina/Oalibor Stefanik
pfedseda pred®avenstva

Ing. Petr Micunék
¢len predstavenstva
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
uréuju ¢ast obsahu zmluvy o dielo €. i30ccQco

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*) su neoddelitelnou sucastou vyssie

uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD*).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povaZzuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEL'A VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné  pre riadne

splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoénych ¢&innosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
a su pravoplatné. Plnenia a Ccinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami neméa Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktord tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajsie, pomocnéa  dodatocné

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dékladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpe€it tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - ¢innosti nad ramec urCeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto Ccinnosti neboli obsiahnut¢é v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Ciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacprace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho d&asti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym Ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni poloZkovy rozpoCet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
¢asovy harmonogram postupu prac, ktory zahrnie predpokladand zmenu a zabezpeli dodrzanie
kone€ného terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpolet ceny bude vychadzat =z
jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a
dodavok v ponuke zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych
zhotovitelom, najviac vSak podla cennika ODIS platného v €ase uzavretia ZOD. Na tarchu Zhotovitela
pbjdu vSetky naklady na zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela ¢i
skutoéna doba realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢&i rozpoéte ceny
diela. V pripade, Ze zmeny budud mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto
skuto€nost Objednavatela do troch dni od doruéenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom
denniku a Objednavatel sa bez zbytoéného odkladu dohodne so Zhotovitelom na dalSom postupe. Po
odsuhlaseni zmeny tykajucej sa ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitefom je toto
odsuhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi
stranami a je zavazné pre obe zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je
v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi z oblasti verejného obstaravania. Cinnosti vykonané
podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu Objednavatelovi uctované
samostatnym darnovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadand objednavatefom podla
predchadzajucich bodov az do Uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnud inak. Podmienkou je, aby Objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technickd nemoznost prevedenia je Zhotovitel povinny Objednavatelovi bezodkladne preukazat.



d) Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
pripadne vzniknuté dodatocné naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mdézu byt rozhodnuté a potvrdené =zastupcom Objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zuc€asthovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho =zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizacnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozZné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dna zaslaného Objednavatefom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zuc€astriovat kontrolnych dni s povinné sa zapisat' a podpisat do prezencne;j listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizanej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatefovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezit¢ posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostato€nom €asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikdciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedc¢enia o vykonanych skuSkach a S8koleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy
o dielo a tychto VZP.

Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu boli jednoznacne
identifikovatelny k  Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela.  Oznafenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost’ prace vSetkych osob v priestore staveniska poc¢as vykonavania diela po
celd dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celd dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpelnost prace a prevadzky, najma dodrzZiavanie predpisov o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
poruSenim tychto predpisov Objednavatefovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $koéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v platnom zneni,
zabezpe€it  protipoziarnu  hliadku  pri  pracach, pri  ktorych je nebezpelenstvo vzniku poziaru v  rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych o0s6b nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovni obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pombécky. Vynimky méze
v odbévodnenych pripadoch povolit len stavbyvedici Objednavatefa (napr. pri vykonavani dokoncovacich
prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude

trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela mdzZe byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou aj na Ziadost Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku

uviest Udaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po celu dobu ich vykonavania a dalej za

ochranu vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto ochranu
zaistuje na svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vdetky existujice zariadenia a vybavenia
objektu vratane inStalacii v stenach. Pokial dojde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto poskodenie nahlasit a po dohode zabezpelit bezodkladne odbornd opravu na
svoje ndaklady. Zhotovitel ru€i za to, ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouZije Ziadny
nebezpeény alebo nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstranovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a

vystupovanim nenarudSali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznelistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.
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Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli suCastou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitel'a a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su st€astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Miéanlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skutoCnosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania Cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti micanlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.
Prace v Case od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibracii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spdsobilé obtazovat vlastnikov a uzivatelov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela.
V pripade ak je dielo celkovo alebo &iastoéne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
vykon  kontroly/auditu  sUvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnat im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su najma:

Poskytovatel financovania, resp. prislusny Riadiaci organ a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finandnej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona & 502/2001 o finanénej

kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon ¢&. 528/2008 o pomoci

a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spolo¢enstva v zneni neskorsich predpisov/,

Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikany organ /Ministerstvo

financii SR/ a nimi poverené osoby,

Organ auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané dotknutymi organmi v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovd dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeli Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitefa za uUhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatefom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. AkékolVek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskimat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade ¢&asti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatefom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentéacie, ktoré
mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
sUvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zac€atim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknu zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel pInd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdér namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze udaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska s0 mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vSetkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentécii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré su mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitefom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti po€as plnenia zakazky.

Zhotovitel  vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, droviiou spodnych v6d v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako dosledok pozmerfiujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava cast realizatnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocéte uaplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé €asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
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Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na casti diela,
ktorej sa uvedena c&ast dokumentacie tyka, ak sa nedohodni zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené casti tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dfia prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby

na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takito dokumentaciu spracovava. VSetku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlaenej podobe a 4 paré na nosi¢i dat. Jednotlivé Ccasti
dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni
pred terminom zalatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena Cast dokumentacia tyka, ak sa nedohodnu
zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené ¢&asti tychto projektov odsuhlasit i
spripomienkovat do 15 dni odo dna ich prevzatia od Zhotovitela. V pripade, ak sa objednavatel do 15 dni
k takejto dokumentacii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predlozeného navrhu zo strany
objednavatela.
Zhotovitel je povinny pripomienky Objednavatela, ktorymi Objednavatel pozaduje iné technické riesenie,
ktoré nie je v rozpore s realizanou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu postupu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentécii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté Zhotovitelom v predlozenej Casti dokumentacie je
v sulade s realizanou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.
Dielenska a montazna dokumentacia sa mdze odchylit od realizatnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupriov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost
zhotovitela dodrZzat splnenie terminov vystavby podla harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mdzu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mbézu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotovitela alebo Objednavatefom urenej osoby.
Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté porusenim tohto ustanovenia.
Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych zhotovitelov, su zhotovitelia
povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikdich a vzajomne
spolupracovat pri zabezpec€ovani bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.
Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na Uucely plnenia
predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnd pre vypratania staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel vypratéd stavenisko / pracovisko / najneskér do 7 dni odo dhia prevzatia diela Objednavatefom
alebo v termine podfa zmluvy o dielo.
Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatefla bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie docCasne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpeéne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom v€as zabezpelit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonceni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.
Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia
inzinierskych sieti na stavenisku a na prifahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.
Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,
vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inZinierskych sietach poriadok a Ccistotu a je
povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.
Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /
pracovisko / vygGistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeli Objednavatel vycistenie a
poriadok a naklady s tym spojené vyucétuje Zhotovitelovi samostatnym danovym dokladom - faktirou na
cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako pbOvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z c¢innosti, ktora je
predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych
suvisiacich predpisov na vlastné naklady.
Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najmd zakon ¢. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci), ako aj predpisy
hygienické, poZiarne a predpisy zabezpecujuce ochranu Zivotného prostredia;
b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpeénostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri
¢innostiach na stavenisku v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;
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c) oboznamit sa s rizikami na stavenisku, upozornit na ne preukazatelne svojich zamestnancov a urcit a
zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho c¢innosti na stavenisku k
ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov alebo tretich os6b & k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia
bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvara¢skych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpe€nostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac;

f) reSpektovat pokyny koordinatorov uréenych Objednavatefom v sulade s ustanoveniami Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o fom zaznam v sulade

s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujicimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢&innostou

pravnymi predpismi upravujucimi bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri

banskej €innosti a €innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluSnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUCastnenych os6b, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v  oblastiach
uvedenych v tomto odseku a wvyluCit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budu mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatelny doklad o preskoleni a preskusani pre prace vo vysSkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyZiadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky

zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budld ponechané na

stavbe aj po ukon&eni prac a vypratani staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov

a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich Cc&innosti. Tato skutoCnost nie je dévodom k zmene zmluvnych

podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé

ubytovanie os6b.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrzZiavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany ZzZivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuji k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realizanej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpeénych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukoncéeni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vanami alebo absorpénymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpecdit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v plathom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknat 2z c&innosti
uskuto€novanych zhotovitefom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zzivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;
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c) prehlad nebezpelnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;
d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD a tychto VZP

Zhotovitelom, a to na naklady Zhotovitefa. Takymto zdsahom sa rozumie najmd to, Zze modze zadat prikaz

na preruSenie prac v pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako

celku; neodsuhlasi nekvalitne vykonané prace ako uskuto€nené pre UcCely vykazu vykonanych préac; taktiez
mobze sam alebo prostrednictvom ftretej osoby zrealizovat niektoré casti diela, prace vedlajSie a pomocné,
upratovanie, bezpe¢nostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeSkani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu prac, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v
stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochddza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodhovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatonej lehote uréenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konStrukcie ¢&i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitela dokoncit dielo véas, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zaruka Zhotovitefa za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie suU dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajice zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nembze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycCisleni jednostranne zapocCitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrZzanych sum.

Ak je preukazatelné, ze zhotovitel nedostatone zabezpeluje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, potrebny poc€et stavbyveducich alebo o0séb zodpovednych za plnenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, &istotu a bezpe&nost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutoCnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostatoCnej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov  uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

b) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

c) omeSkania Zhotovitela s vykonavanim diela dlhS§ia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych dfioch;

d)  pouzitie zaslanych podkladov na iné UCely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

e) realizacia diela osobami , ktori nespifiaju kvalifikaéné predpoklady na vykon prace, ktort
vykonavaju, nemaju povolenie na pobyt na tzemi SR a pracovné povolenia pre miesto realizacie
diela;

f) hrubé alebo opakované poru$enia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zZivotného prostredia;

g) svojvolné prerudenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v doésledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluCuje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplathym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapo€itania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.
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Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najmd opakované
porusovanie  ustanoveni technickych noriem a nedodrziavanie spravnych technickych  postupov,
protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢ nevhodné alebo neslusné spravanie voéi inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit v pripade podstatného poruSenia zmluvy Objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je Objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diela Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskoér jeden den pred za€atim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skuSobného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konStrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

b) najneskdr ku dfiu zacatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfia prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého =zapisuje skuto€nosti
predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a udaje potrebné pre posudenie prac organmi S$tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocéte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho =zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela v sucinnosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru sa nesmu vecne lisit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitela,
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadnda zmena moze byt
vykonana iba pisomnym ozndmenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost
vykonat okamzite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu
Objednavatela v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, mad sa za to, ze s prisluSnym zapisom
Objednavatela suhlasi. Zhotovitel zabezpeci pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.
Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika
Objednavatelovi. V case, ked budlu prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik
ulozeny v kancelarii Objednavatela. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri
odovzdani diela.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje denni fotodokumentaciu
o priebehu realizécie diela, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne
v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umozfuju vizualne zachytenie vSetkych prac
realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmét, tak ako su
tieto evidované v stavebnom denniku alebo urené vykazom vymer, inak Vv intervaloch uréenych
Objednavatelom. Vyhotovenu fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitel Objednavatefovi do 08,00 hod.
pracovného dna nasledujuceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentacia vyhotovena a to
v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosi¢i. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni
minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny inStalovat iba materialy a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatefom. V

opatnom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek dodavaného materidlu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatela neznamy alebo s nim
nema dostatoéne dlhé alebo pozitivne skulsenosti, pricom Zhotovitel je povinny dorudit Objednavatelovi
vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrov materialu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouzit pri realizacii diela najneskér 30 dni pred driom, kedy je podla harmonogramu postupu prac
planovana instalacia prislusného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel neurci inu lehotu.

V  pripade ak nezavisla odborna osoba zhodnoti, ze Zhotovitelom navrhovany material alebo vyrobok na



indtalaciu do diela nespifia poZiadavky prisludnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, inak ktory urci
Objednavatel. Zoznam dodavanych materidlov a vyrobkov, ktorych instalacia na diele je Zhotovitelovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu a vyrobcu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v lehote uvedenej v ¢&l. VI, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentacie uvedenej v ¢l. VI,
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu v§etkych prac,

ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku splnit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vobec a lebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnd Ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych

skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré

investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdanénaraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokonCenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolaudacné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného

diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne S$pecifikaciu pripadnych

vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahréddza prevzatie diela ani Specifikaciu

vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku

Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V

pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpeéenstvo

Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a

Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskdér v posledny denn dodacej lehoty (v termine

dokonéenia  diela). Zhotovitel je  povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykond za tymto ucelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych

prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou, ktoré vykona Zhotovitel na svoje

naklady. Protokol o priebehu a vysledku skiSok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 2 dni od ich
vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predlozi

Zhotovitel Objednavatelovi najneskdér ku dhu zacatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujiuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a Uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlatenej dokumentacie skutocnej realizacie stavby a 5 nosi€ov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitdlnej podobe vo formate dwg vratane vyznaCenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpeCenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady poZzadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v defl odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najmd Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a doru€it najneskébr v den odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho suCast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpecnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) zoznam pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;
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d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi tradmi v

suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeéit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane
Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuskami (prevadzkové a udrzbarske
manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky
ich Casti napr. preskiSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikdtu o
zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatefovi tri (3) kopie tychto certifikatov.
Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej
Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budd potrebné pre
riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo =ziskat podla platnych pravnych
predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.
Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatefovi v termine urenom Objednavatefom na zaklade Ziadosti
Objednavatela.
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neulpinych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto€nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdfiovej lehoty je kazdy dalSi defi omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokoncenim diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, kioré ma predmet diela v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade
sporu o to, & odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Zze tomu tak je, a to az do
doby, kym sa nepreukdZze opak; dbokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.
Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktord podpiSu vSetci U&astnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade uplného alebo Cciastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteflom, pri nepredloZeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozZadovanych Objednavatefom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.
Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.
V takom pripade bude suCastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.
V pripade zistenia inych vad ako suU vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, zeZhotovitel  odovzda do kancelariestavby navrh supisu
vykonanych prac. Zastupca Objednavatela opravneny kodsuhlaseniufakturovanych sum  nazaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost’ navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- $pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na

fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Za suUpis vykonanych prac, ako podklad pre fakturaciu, sa povazuje iba supis vykonanych prac jednotlivych
L2ukon&enych* stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.
Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednéavatela na odsuhlasenie S$pecidlny navrh sUpisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specidlneho suUpisu vykonanych
naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, €i sa skutoCne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a ¢&i boli Objednavatelom pozadované. Ak su udaje v navrhu Speciadlneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.
V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu $pecialneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, e na fu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu sudpisu vykonanych
prac, alebo navrhu $pecialneho supisu vykonanych naviac prac vysSpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specidlneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
oddévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.
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Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Dafiovy doklad - faktaru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doruci Zhotovitel doporucene alebo osobne na adresu pre doruCovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v €ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti darfového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.
Drfiom uhrady darfiového dokladu - faktiry sa rozumie der odpisania z Uétu Objednavatela v prospech Gétu
Zhotovitela.
Darnové doklady - faktdry musia vzdy obsahovat tieto Udaje:
a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;
b) obchodné meno, adresa pre dorugovanie, DIC, ICO objednavatela;
c) poradové Cislo dokladu,
d) Cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;
g) vysku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vySku dane,
j) cena celkom;
k) dalSie nalezitosti danového dokladu v sulade so zak. € 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Uctovnictve, v platnom zneni.
Faktura musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude darovy doklad - faktira
obsahovat vy3Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doruenia. Vo vratenom
danovom doklade - fakture objednavatel uvedie dovod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo
vystaveného danového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri. nedodrzani terminu splatnosti darfiovych dokladov - faktur zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitefovi Urok z omeSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto ZOD
a tychto VZP vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti  (SA)a
odovzda objednavatelovi nim poZzadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované vprojektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel  zaruCuje, Ze pouzité materidly, dodavky a =zariadenia SU nové, a zodpoveda =za to, Zze ide
o predmety vymenitelné a k dispozicii na inStalaciu v technicky €o mozno najkratSich terminoch podla
harmonogramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedaju odovzdanej projektovej
dokumentécii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnutd v zmluve o dielo. Poskytnutd zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehét zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru€nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné ndklady a dalej ma povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom ftretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kbd
vznikli. Akakolvek vada mbZe byt vyhlasend za odstranenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitefom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora riou bola spbsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zaCne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom c¢ase, najneskér vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zaCne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a Zze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dlhSi termin odstrafovania vad, je to vS8ak podmienené
suhlasom uzZivatefa, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoénosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto€ného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej ¢i
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pracovny deri) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru€nej doby alebo
ju nezacne odstrafovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho ¢asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v désledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocCitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokonéenim diela ¢&i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnit objednavatelovi zlavu z vadnej c&asti diela vo vyske
zohladnujucej na povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechand na Objednavatelovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudd vady diela odstranené riadne a vcas.
Narok Objednavatela na ndhradu $kody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajuce na ftreti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov S$tatnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti
Zhotovitela (najma ¢€as plnenia, cena, platobné podmienky atd'.) nedotknuté.

25APR. 2013

V Kosiciach, dna

Objednavatel: Zhotovitel:

Za OHL ZS, a.s,
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Dalibor Stefanik
primator mesta na zaklade plnej moci

Za OHL Pozemné stavby a.s.

Ing. Dalibor Stefanik
predseda predstavenstva

Ing. Petr MiCunek
¢len predstavenstva



Vykaz vymer:

Porad. ¢. i . Jed.cena Celkova cena Celkova cena
. Nazov polozky Jedn. Mnozstvo 20% DPH v €
polozky v€s DPH v € bez DPH v€sDPH
1) EU ohrievanie zbernych Zl'abov
Prace a dodavky M
Elektromontaze
Krabica pancierova z PVC, IP 54 vratane
1 ukong. kablov a zapoj, vodiov 7xP 25, ks 34,000 10,73 364,82
117x117x42 mm
Specialny kabel odporovy vyhrievaci ulozeny
2 320,000 889,60
v podiahe LOSIYQ 9, 0Omm m ' 2.78
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/
3 2 574,00
pevne uloZzeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 1800,000 143 ’
4 KableCYKY3x2,5 Kabel CYKY 3C2,5 m 1 800,000 1,23 2 214,00
5 Devireg 850 snimag¢ pre Zlab ks 2,000 335,51 671,02
Vyhri ie kabl hoze VS-Kabel vykur.
6 yhrievacie kable a rohoze abel vykur. bm 320,000 1373 4393,60
samoreg.SR 32J
. 7 DEVI senzor NTC 10 ks 2,000 37,29 74,58
8 Krabica 6455-12 Acid ks 34,000 5,68 193,12
) 9 Dozbrojenie rozvadzada ks 1,000 835.80 835,80
Vyburanie otvoru v stropoch a klenbach
10 Zelezob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 ks 34,000 5,70 193,80
mm, -0,00800t
) 1" Uprava rozvadzaéa ks 1,000 775,00 775,00
Celkom XXX XXX 13179.34

* poutzité individudlne polozky - pre Specificky materidl a prace




Vykaz vymer:

Nazov Porad. ¢.
objektu polozky

Nazov polozky

Jedn.

Mnozstvo

Jed.cena
vC

Celkova cena
v € bez DPH

20% DPH v €

Celkova cena
v€s DPH

3) Sanacia vnuatra kupoly bazénovej haly (rebra a Skrupina)

Prace a dodavky HSV

117 883,69

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

117 883,69

Cistenie beténovych konstrukcii od prachu a
uvolnenych ¢asti

m2

1080,000

0,84

907,20

Sanacia beténovych konstrukcii - ochranny
nater vystuze pred koréziou - 20% plochy
REPARAL DUR F, Stachema

m2

216,000

12,81

2767,22

w

Sanacia beténovych konstrukcii - zakladny
penetraény nater epoxidovy EPOCOAT 21
HB (hibkova penetracia) pre spevnenie
podkladu a zlep$enie prilnavosti

m2

1080,000

4,54

4 905,79

Sanéacia beténovych konstrukcii - vrchny
kryci nater epoxidovy EPOTEX HB
aplikovany bezvzduchovym vysokotlakovym
striekanim

m2

1080,000

46,02

49704,19

Vy¢istenie §kar do hibky 50mm vyskrabanim

m

368,000

1896,82

Sanacia Skar - spevnenie podkladu pre
zlepSenie prifnavosti, adhézny mostik Sika
Mono Top - 910 N

368,000

1,41

520,50

Sanacia Skar - zatretie a vypli $kar maltou
SikaRep

368,000

20,17

7422,12

Sanacia $kar - uzavretie poérov povrchovou
stierkou Sika Mono Top - 620

368,000

49,76

18 312,56

Sanacia beténovych konstrukcii - ochranny
nater vystuze pred koréziou rebier-10%
plochy, Sika Mono Top - 910 N

m2

45,190

13,90

628,10




Sanacia beténovych konstrukcii - spevnenie
podkladu pre zlepSenie prilnavosti, adhézny

10 | mostik Sika Mono Top - 910 N m2 451,904 13,90 6281,10
" Sanacia beténovych konsStrukcii - oprava

11 | rebier maltou SikaRep m2 45,190 45,37 2 050,25
Sanacia betonovych konstrukcii - uzavretie
pérov povrchovou stierkou Sika Mono Top -

12620 m2 451,904 49,76 22 487,83
Presun hmoét HSV 98915

’

Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov
13 |vratane vonkajSich plastov vysky do 25 m t 27.370 36.14 989 15

Celkom 118 872,84

* poutzité individudlne polozky - pre Specificky materidl a prace




Vykaz vymer:

Néazov Porad. ¢. , . . Jed.cena Celkova cena Celkova cena
. . Nazov polozky Jedn. MnozZstvo 20% DPH vV €
objektu polozky vC v € bezDPH v€sDPH
2) Zabezpecenie komina s VZT proti zatekaniu dazd'ovej vody

Prace a dodavky PSV 1 500,03
Izolacie striech 794,40
Zhotovenie povlakovej krytiny striech
plochych do 10° féliou z mPVC, pripevnenie

1 | kotvenim so zvarenim spoju (vratane kotiev) m2 26,240 8,39 220,15
3,2*8,2 26,240

2 Foélia hydroizolacna stresna hr. 2. Omm, Seda m2 30.176 15,18 458.07
Zhotov, povlak, krytiny striech plochych do
10° ostatné z ochrannej textilie

3| podklad.vrstvy m2 26,240 2,70 70,85
3,2*8,2 26,240
Geotextilia netkana polypropylénova

4 | Tatratex PP 300 m2 30,176 1.37 41,34
26,24 *1,15 30,176
Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v

5| objektoch vySky nad 12 do 24 m t 0.093 42.85 3,99
Konstrukcie tesarske 365,80
Montaz debnenia a latovania striech rovnych

6 |z dosiek hrubych na zraz hr. do 32 m m2 26,240 3,88 101,81
"Montaz OSB dosiek na kominy pre VZT "
3,2"8,2 26,240
Doska drevostiepkova OSB 3 do vihkého

7 |prostrediahr. 18 mm (2500x1250mm) m2 28,864 7.63 220,23
26,24 26,240




Presun hmét pre konstrukcie tesarske v

43,76

8 | objektoch vysky od 12 do 24 m 0,779 56,17
Konstrukcie klampiarske 339,83
Oplechovanie prekrytia komina z

9 | poplastovaného plechu r§ 150 mm 22,800 14,82 337,90
"Oplechovanie prekrytia kominov VZT:"
3,2*2+8,2*2 22,800
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v

10 |objektoch vysky nad 12 do 24 m 0.029 66.55 193
Celkom 1500.03
x pouzité nové polozky -individualny, Specificky material a praca
Rozdiel ceny - viacej/menej prace 1 500,03




Vykaz vymer:

Nazov Porad. ¢. i . . Jed.cena Celkova cena Celkova cena
. . Nazov polozky Jedn. MnozZstvo 20% DPH v €
objektu polozky vC v € bez DPH v €sDPH
4) Sandcia stipov a prieviakov
Prace a dodavky HSV 26 038,61
Zvislé a kompletné konstrukcie 953,56
Vystuz stipov, pilierov, stojok hranatych z
1 |bet. ocele 10505 t 0,195 2 147,49 418,76
"Stipy v suteréne vstupného objektu:"
195,20/1000 0,195
Vystuz stipov, pilierov, stojok oblych zo
2 |zvéranych sieti KARI t 0,236 2 266,08 534,79
"Stipy v suteréne vstupného objektu:"
235,54/1000 0.236
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 23 577,77
Cistenie beténovych konstrukcii od prachu a
3 [uvolnenych ¢asti, oCistenie vystuze m2 211,916 0,84 178,01
"Stipy v suteréne vstupného objektu:"
(0,62*4*4,35)*4 43,152
"Stipy 1.NP:"
(0,75+0,45+0,75)*2,63*6*2+1,973*4 69,434
"Prievlaky 1 NP:" (0,6+0,75+0,3)*4,3*7*2 99,330
Sanacia beténovych konstrukcii - ochranny
néter vystuze pred koréziou rebier-10%
4 |plochy, Sika Mono Top - 910 N m2 21,191 13,90 294,55

"Stipy v suteréne vstupného objektu:"
((0,62*4*4,35)*4)/100*10

4,315




"Stipy 1.NP:"

((0,75+0,45+0,75)*2,63*6*2+1,973*4)/100*10 6,943
"Prieviaky 1.NP:"
((0,6+0,75+0,3)*4,3*7*2)/100*10 9,933
Sanacia beténovych konstrukcii - spevnenie
podkladu pre zlepSenie prilnavosti, adhézny
5| mostik Sika Mono Top - 910 N m2 211,916 13,90 2 945,63
"Stipy v suteréne vstupného objektu:"
(0,62*4*4,35)*4 43,152
"Stipy 1 NP:"
(0,75+0,45+0,75)*2,63*6*2+1,973*4 69,434
"Prievlaky 1.NP:" (0,6+0,75+0,3)*4,3*7*2 99,330
Sanacia betdnovych konstrukcii - oprava
6| maltou SikaRep m2 211,916 45,37 9614,63
"Stipy v suteréne vstupného objektu:"
(0,62*4*4,35)*4 43,152
"Stipy 1 NP:"
(0,75+0,45+0,75)*2,63*6*2+1,973*4 69,434
"Prieviaky 1.NP:" (0,6+0,75+0,3)*4,3*7*2 99,330
Sanacia beténovych konstrukcii - uzavretie
pérov povrchovou stierkou Sika Mono Top -
71620 m2 211,916 49,76 10 544,94
"Stipy v suteréne vstupného objektu:"
(0,62*4*4,35)*4 43,152
"Stipy 1 NP:"
(0,75+0,45+0,75)*2,63*6*2+1,973*4 69,434
"Prievlaky 1.NP:" (0,3+0,75+0,1)*4,3*7*2 99,330
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 551,68




Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
8 |20 mm do stien zelezobetonovych -0,000011

cm 320,000 1,14 364,80
"Vftanie dier pr.20,0 mm pre ukotvenie
vystuze - stipy v suteréne vstupného
objektu:" 20*16 320,000
Chemické lepidlo na kotvenie HILTY HIT -
¥ 9 | RE 500, kartusa 330ml ks 5,024 37,20 186,88
"Stipy v suteréne vstupného objektu:"
320*3,14*2,0*2,0/4*0,001/0,2 5,024
Presun hmét HSV 955,61
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov
10| vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m t 26,442 36,14 955.61
Celkom 26 038.61

* pouzité individualne polozky - pre $pecificky material a prace




