ZMLUVA O DIELoO e 2010015

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto KoSice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutédrny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH - primator mesta
bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,Objednavatel)

a

Zhotovitel: Zdruzenie: ,Inzinierske stavby, a.s. - APROG, a.s."
adresa Priemyselna 7, 042 45 KoSice, Slovenska republika
tvorené partnermi:
1. Inzinierske stavby, a.s.
so sidlom Priemyselna 7, 042 45 KoSice, Slovenska republika
ICO: 31 651 402
DIC: 2020492111
IC DPH: SK2020492111
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, v oddiele Sa, vo vlozke €. 240/V
Statutéarny organ: predstavenstvo spolognosti v zloZeni:
Ing. Pavol Kovacik, PhD, MBA, predseda predstavenstva
Eric Biguet, ¢len predstavenstva
Nicolas Didier, ¢len predstavenstva
Sarge Cavasino, €len predstavenstva
Ing. Juraj Serva, ¢len predstavenstva
bankové spojenie:
Cislo uctu:
v postaveni splnomocnenej osoby a Hlavného partnera Zdruzenia ,InZinierske stavby, a.s. - APROG, a.s."

2. APROG, akciova spoloénost Poprad
so sidlom Partizanska 3878/86 A, 058 01 Poprad, Slovenska republika
ICO: 36 168 335
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, v oddiele Sa, vo viozke €. 340A/
Statutarny organ: predstavenstvo spolo¢nosti v zlozeni:
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva
Ing. DuSan Jakub&ak, ¢len predstavenstva
bankové spojenie:
Cislo uctu:

v postaveni Partnera ZdruZenia ,InZinierske stavby, a.s. - APROG, a.s."
(dalej partneri spolo¢ne ako ,Zdruzenie" alebo ,Zhotovitel")

(dalej spolocne aj ,Zmluvné strany")

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovSetkym podia ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva"):

I.  UVODNE USTANOVENIA

1.  Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:



- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH - primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jozef Hudék, MPH

- voveciach prevzatia diela: Terézia MilCeviCova

- koordinator bezpe&nosti: Ing. Ladislav Liptak

- koordinator projektovej dokumentacie: Ing. arch. Peter Steiniger
b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: predstavenstvo spolo¢nosti

* na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Pavol Kovacik

* vo veciach realizacie diela: p. Ladislav Erdélyi

- vo veciach prevzatia diela: p. Ladislav Erdélyi

- vo veciach BOZP: p. Rébert Skurkai
Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sluzia len na ufahCenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky Zmluvy a jej

interpretacie

b) Pokial z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
c) Akakolvek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo ustanovenie
tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nieco iné.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo spocCivajuce v zhotoveni
stavby ,Rekonstrukcia Ulicky remesiel - HrnCianska ul., Vodna ul,, Rumanova ul, " v rozsahu vyplyvajl]com z0
sutaznych podkladov, podla Objednavatelom predlozeneho vykazu vymer, ktory bol vypracovany na zaklade
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vypracovanej spolonostou DeS|gners S.r.o., ICO 36 717 380,
so sidlom Tatranska Lomnica 531, 059 60 Vysoké Tatry, a stavebného povolenia ¢. 1351/2011 -Ca, vydaného
Obcou Caria, zo dita 03.11.2011, stavebného povolenia &. A/2011/18200-9 vydaného Mestom Kosice, zo dia
08.11.2011, stavebného povolenla ¢. A/2011/18201-5 vydaného Mestom KoSice, zo dna 27.10.2011,
stavebného povolenia €. A/2011/18202-8 vydaného Mestom KoSice, zo dna 08.11.2011, stavebného povolenla
C. A/2011/18203-8 vydaného Mestom Kosice, zo diia 08.11.2011, Oznamenia kohlasenlu stavebnych uprav C.
1749/2011-Ca, vydaného Obcou Catia, zo diia 18.11.2011 azavézného stanoviska KPU ¢&. KE-11/1096-
02/4632/MK, DU, SO, zo dfia 06.09.2011 a realiza¢nej projektovej dokumentacie, ktoré su sucastou Zmluvy
o dielo.

Realizatna projektova dokumentacia v autorizovanej digitalnej forme tvori prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy, kopia
stavebného povolenia tvori prilohu €. 5 tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im
plne porozumel a Ze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokonenie a sprevadzkovanie jednotlivych Easti
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknuti v ponuke Zhotovitela, ktora tvori prilohu
€. 8 tejto Zmluvy (dalej len ,Ponuka") a Zhotovitel potvrdzuje, Ze tuto Ponuku, vratane kalkulacie ceny za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzenu odbornu starostlivost potrebnych pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie jednotlivych Casti diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montazne prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu
plnenia Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia,
ktoré nie su vyslovne uvedené v sutaznych podkladoch pre vyber Zhotovitela, v realizatnej projektovej
dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela
podia tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim v3etkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit' dékladnym preskimanim projektovej
a vykresovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhtovenim jeho Ponuky.

Sucastou diela, nad ramec vyS$Sie uvedeného, su aj povinnosti Zhotovitela:

a) vykonat' vSetky geodetické prace, ato najma vySkové a smerové zameranie vSetkych podzemnych vedeni
a zariadeni v mieste stavby,

b) vyhotovit dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela vratane dokladov o vytyCeni priestorovej polohy
stavby, dokladov o vysledkoch predpisanych skiSok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na
plynuld a bezpeénu prevadzku vratane spravy o skuSobnej prevadzke a o vysledkov ich komplexného
vyskuSania, dokladov o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov a dalSich dokladov urenych v
podmienkach stavebného povolenia;

¢) vybavit' stavenisko, vytyCit hranice staveniska a zabezpecit vSetky opatrenia organizujuce dopravu ato na
vlastné naklady, ktoré su sucastou ceny diela. Sucastou vybavy staveniska musi byt rokovacia miestnost’
pre konanie vyrobnych porad stavby;

d) viest stavebny dennik;

e) zabezpecit a umiestnit merace odberu vody, meraCe Cerpania vody do kanalizacnej siete a merace
elektrickej energie;
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f) zabezpecit odber vody, erpanie vody do kanalizacnej siete a odber elektrickej energie spojeny s udrzbou a
bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vSetkych potrebnych revizii;

g) vSetky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie
diela bez ohladu na to, &i potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentacie, vykazu vymer,
rozdielov medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, stavebného povolenia;

h) Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by mohli byt
potrebné pri realizacii diela, a ktoré umoznia dielo riadne podia povolenia uZivat,

i) zabezpedit a odovzdat vSetky podklady, ktoré su potrebné pre kolaudaciu.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady a svoje nebezpe€enstvo aj vSetky suvisiace plnenia a prace, v rozsahu

ako je niz8ie v Zmluve uvedené,

Dielo bude spifiat kvalitativne poZiadavky definované realizaénou projektovou dokumentaciou, platnymi

normami STN a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto

ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy o dielo.

Predmet diela je obsiahnuty v celkovej projektovej dokumentéacii a ostatnych technickych dokumentoch

a vykresoch, ktoré su neoddelitelnou prilohou tejto Zmluvy.

VSetky sucCasti diela budi odovzdané Objednavatelovi naraz, ato kjednému momentu plnenia (eventualne

Ciastkovo), tak ako je nizSie vZmluve uvedené, mimo objekiov a Casti objektov, ktoré budi musiet byt

odovzdané do uzivania skoér, aby svoju €innost plnili uz po¢as realizacie stavby.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skuSok a testov, a to vratane zabezpedenia revizii

a atestov v zmysle technickych noriem vztahujucich sa dielo.

Zhotovitel vykona a dokonéi prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel zaistuje vSetok

material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako je to definované

v Zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela dokumentaciu skuto€ného vykonania

diela v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu skutone vykonaného

diela vyhotovi v troch vyhotoveniach.

Planovanie a realizaciu inzinierskych ¢innosti zabezpec€uje Objednavatel. Zhotovitel je povinny poskytnut

Objednavatelovi potrebnu sucinnost pri planovani a realizacii inzinierskych €innosti, inak zodpoveda za Skodu,

ktora neposkytnutim sucinnosti Objednavatelovi vznikne.

Miestom vykonania diela je Hrnéiarska ul, Vodna ul., Rumanova ul., 040 01 KoSice, Slovenska republika.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze C&innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho predmetu

podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, za

Ucelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej

skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani vlastného alebo inak zabezpecného pracovného

zariadenia, pouzivani vlastnych strojov, resp. strojov, ktoré ma opravnenie uzivat a pod.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo dna ucinnosti tejto Zmluvy;

b) zacatie prac na diele do 4 dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska;

c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi do 6 mesiacov odo dnha zagatia prac na diele
najneskor vSak do 31.12.2012.

Zmluvné strany mézZu z objektivnych dévodov alalebo z dévodov hodnych osobitného zretela a na zaklade

dodatku k tejto Zmluve predIZit dobu dokoncenia diela vratane terminu jeho odovzdania [€l. Ill. ods. 1 pism. c)]

v pripade ak k tomu bude dany suhlas prislusnym ministerstvom; v takom pripade je Zhotovitel zaroven povinny

aktualizovat’ harmonogram postupu prac [€l. Il ods. 3] a Objednavatel neuplatni sankcie z dévodu omeskania

so zhotovenim diela v pdvodne dohodnutom termine, vratane ome$kania s jednotlivymi etapami, ktoré su

sankcionovatelnym milnikom.

Dielo bude vykonavané v terminoch podfa zavdzného a Zmluvnymi stranami odsuhlaseného mesaéného
harmonogramu jednotlivych stavebnych procesov pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne
(dalej len ,harmonogram postupu prac"), spracovaného Zhotovitefom na zaklade podkladov Objednavatela,
ktory je neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy ako jej priloha &. 6. V tomto harmonograme postupu prac su
vyznacgené Ciastkové terminy plnenia, tzv. sankcionovatelné milniky. Harmonogram postupu prac vypracoval
Zhotovitel pred podpisanim tejto zmluvy stym, aby sankcionovatelné mifniky rozdefovali dielo na 4 etapy
zhotovenia diela, z ktorych:

a) prva etapa je totozna s terminom zacatia prac na diele, ktory predstavuje prvy sankcionovatelny milnik,

b) termin dokoncenia druhej etapy predstavuje druhy sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu prvych 50% nakladov z celkovej ceny diela,

c) termin dokoncenia tretej etapy predstavuje treti sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu druhych 50% nakladov z celkovej ceny diela,

d) Stvrta etapa je totoZna sterminom odovzdania diela je poslednou etapou, ktory predstavuje Stvrty
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sankcionovatelny milnik.
Na vyzvu Objednavatela Zhotovitel tento harmonogram postupu prac zaktualizuje a po jeho schvéleni
Objednavatelom nim nahradi predchadzajici harmonogram postupu prac.
Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak su dokoncené vSetky prace, ktoré maju predchadzat
harmonogramu sankcionovatelného mimika a bezprostredne s nim suvisia, a to v kvalite podla realizanej
projektovej dokumentacie so vSetkymi suvisiacimi detailmi patriacimi k zavazkom Zhotovitela podla tejto Zmiuvy.
Splnenie sankcionovatelného mifnika Objednavatel potvrdi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' vyzve
Objednavatela k vykonaniu tohto zapisu 3 dni vopred.
Objednavatel je opravneny kedykolvek nariadit Zhotovitefovi preruSenie vykonavania diela. V pripade takéhoto
preru$enia z dévodu na strane Objednavatela, ma Zhotovitel pravo na prediZenie terminu na dokondenie diela,
ako aj jednotlivych sankcionovatelnych milnikov v harmonograme postupu prac, a to o dobu zodpovedajicu
pozastaveniu vykonavania diela alebo jeho Casti. Zhotovitel je tieZ v takom pripade povinny prepracovat v tomto
ohlade harmonogram postupu prac a takio upraveny, s prihliadnutim na dobu preruSenia vykonavania diela
z dévodov na strane Objednavatela, ho odovzdat bezodkladne Objednavatefovi. Takto prepracovany
harmonogram postupu prac sa stava neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy, ako jej priloha. Naklady Zhotovitela
spojené s prerusenim diela v dizke do 30 po sebe nasleduijucich kalendarnych dni vratane, st obsiahnuté v cene
diela. V pripade, Ze dbjde k preruSeniu diela z dévodov na strane Objednavatela o dobu dihsiu ako 30 po sebe
nasledujucich kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitela spojené s prerusenim diela Objednavatel. Ak bude
preruSenie diela trvat’ dlhSie ako 45 po sebe nasledujucich kalendarnych dni, je Zhotovitel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit s tym, Ze mu patri cena diela za vykonané prace vratane pouzitého materialu a to podia cien
uvedenych v tejto Zmluve. Zmluvné pokuty ani iné dalSie naklady spojené s preruSenim prac podla tohto odseku
Zhotovitelovi nepatria.
PreruSenie prac z dévodov na strane Zhotovitela nema vplyv na konecny termin zhotovenia a odovzdania diela.
ZvySené naklady na zhotovenie diela spojené s nepredvidatelnymi okolnostami su zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku sucinnost’ potrebnu k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia
bez meskania po tom, ¢o ho na poskytnutie sucinnosti Objednavatel vyzve.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena predmetu Diela je dojednana v sulade so zakonom 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich zmien a dodatkov.

Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi dohodnuti cenu za dielo vo vyske 851 223,20 EUR s DPH
(slovom: osemstopatdesiatjedentisic dvestodvadsattri euro a dvadsat eurocentov). Cena je stanovena ako
pevna a konecna.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dfia 02.04.2012, a ktory je neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi len pre UCely fakturacie, ocenenia Objednavatelom pozadovanych zmien
a ocenenia menej prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

Dohodnuta cena diela zahffia naklady Zhotovitela suvisiace s realizaciou diela, najmd naklady na nakup
stavebnych hmbét, materidlov, cien vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevadzkovanie a demontaz
zariadeni staveniska, vSetku potrebnu sucinnost’ Zhotovitela pri realizacii diela, naklady na zabezpecenie vykonu
¢innosti  stavbyveducich v rozsahu potrebnom podfa tejto zmluvy, geodetické prace, ktoré bude Zhotovitel
musiet nevyhnutne vynalozit na Uspesnu realizaciu a dokoncenie diela.

Cena diela je platna po celt dobu vykonavania diela az do jeho ukoncenia, ak nedéjde medzi stranami k inej
dohode. Na vySku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade jej rozpoctu, ktory je uvedeny
v ponuke Zhotovitefa. Zhotovitel ma podla ¢&l. V tejto zmluvy narok na zvySenie ceny diela ztitulu objavenia
¢innosti, prac a dodavok, ktorych realizacia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutna a ktoré neboli zahrnuté do
projektovej dokumentacie, vykazu vymer, resp. nevyplyvaju zo stavebného povolenia. Zhotovitel nema narok na
zvySenie ceny diela z titulu objavenia €innosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu ale vyplyvaju
z predloZzenej dokumentacie. Cena menej prac, tj. prac, ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej ceny diela
podfa tohto ¢lanku odpocitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena Diela bude uhradzana v dvoch splatkach, ato prva splatka vo vySke 50 % z ceny diela, druha splatka
vo vyske 50 % z ceny diela.

b) Uhrada ceny diela bude vykonavana na zaklade dariovych dokladov - faktur, prilohou ktorych budi tyzdenné
supisy vykonanych prac za fakturované obdobie, potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela.
V poradi prva faktura bude vystavena so splatnostou 120 dni odo dfia vystavenia faktury. V poradi druha
faktura bude vystavena so splatnostou 180 dni odo diia vystavenia faktury. Zhotovitel je opravneny vystavit
faktaru na prvu splatku do 3 dni po termine druhého sankcionovatelného milnika, nie vSak skér ako po
dokonceni vSetkych prac zahrnutych do druhej etapy zhotovenia diela, faktiru na druhd splatku do 3 dni po
termine tretieho sankcionovatelného milnika, nie vSak skér ako po dokoncéeni vSetkych prac zahrnutych do
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tretej etapy zhotovenia diela. Navrh sUpisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel do kancelarie stavby na
kontrolu vzdy do pondelka 12,00 hod. nasledujuceho po uplynuti kalendarneho tyZzdna, za ktory sa navrh
sUpisu vykonanych prac spracovava. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi
predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho
predlozenia Zhotovitefom. Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude
Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia navrhu supisu
vykonanych prac v kancelarii stavby - Objednavatela, inak v sidle Objednavatela na referate vystavby u p.
Terézie MilCevicovej. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohu zaverecnej faktury tvori aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela.

d) Zhotovitel je povinny fakturované sumy, uvadzané vo faktdrach vystavovanych podia pism, b) tohto odseku
rozdelovat' podfa pokynov Objednavatela na dve faktury, priom Objednavatel oznami Zhotovitelovi ktoré
Casti Diela je potrebné fakturovat' na tej ktorej fakture. V pripade ak Objednavatel pokyn podla tohto pismena
tohto odseku Zhotovitelovi neudeli, je Zhotovitel opravneny vystavit jednu fakturu na prisluSnu splatku ceny
Diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zlozit do notarskej
uschovy alebo vinkulovat na svojom Ucte v banke, na dobu 61 mesiacov odo difia odovzdania a prevzatia Diela,
sumu rovnajucu sa 5% z fakturovanej ceny celého Diela, ktora suma bude sluzit ako zabezpeka za riadne
vykonanie diela a spinenie vSetkych zavazkov uloZzenych Zhotovitefovi touto Zmluvou. Pravo na uhradu takto
zadrzanej sumy vznikne Zhotovitefovi na zaklade splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Notarsku
Uschovu alebo vinkulaciu predmetnej sumy na Uéte podia tohto odseku méze zhotovitel nahradit bankovou
garanciou. Predmetné zaruky musia umoznit Objednavatelovi uplatnit si narok na vyplatenie sumy,
predstavujicej naroky vyplyvajuce z vad Diela, uplatnenych Objednavatelov v 60 mesacnej zaruénej dobe.

ZMENY DIELA

V pripade Objednavatelom pozadovanych dodatoénych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii,
alebo inych prevedeniach projektovej dokumentacie, v pripade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré
nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, ze
mu z nich vznikna voci Objednavatelovi dalSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo
na zmenu terminu dokoncenia stavby a / alebo terminov realizacie diela podla harmonogramu postupu prac,
alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatela najneskdér 10 kalendarnych dni
pred zaCatim prac spojenych so zmenou dohodnutého plnenia s tymito svojimi dalSimi narokmi, ktoré mu
zmenou dohodnutého plnenia vzniknd, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednavatel vyjadri do 7
kalendarmych dni od jeho dorucenia. Nakolko je dielo financované z Casti z prostriedkov fondov EU, bude pre
Objednavatela zavazné stanovisko prislusného riadiaceho organu, pricom do doby vyjadrenia prislusného
riadiaceho organu Objednavatelovi lehoty podla tohto ¢lanku Zmluvy neplynd,

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotovitel povinny tieto dodatoéné vykony alebo
zmeny zacat, nie je v omeskani s realizaciou. Ak bude zmenovy list Objednavatelom potvrdeny, ma Zhotovitel
narok na uhradu takychto prac vykonanych podfa zmenového listu.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania s plnenim diela Zhotovitefom oproti sankcionovatefnym milnikom uvedenym v Zmluve o
dielo alebo vyznacenym v schvalenom harmonograme postupu prac vznika Objednavatelovi voci Zhotovitelovi
pravo na jednorazovud zmluvnu pokutu vo vySke 10 000,- EUR za kazdy nesplneny sankcionovatelny milnik a
zmluvnd pokutu 1 000,- EUR za kazdy zalaty deri omeSkania aZz do splnenia predmetu plnenia daného
sankcionovatelného milnika. V pripade vyrovnania omeskania a dodrzania konecného terminu dokoncenia diela
vrati Objednavatel Zhotovitelovi jednorazovi zmluvnud pokutu za nesplnenie milnikov v ramci vystavenia
konecnej faktury. Zmluvna pokuta za konkrétne dni omeskania je nevratna.

V pripade omeskania Zhotovitela s dokon&enim diela v termine podfa ZOD a jeho odovzdanim Objednavatelovi
ako aj v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej v €l. lll, ods. 7 ZOD, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela za kazdy zaCaty defi omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej vo vySke 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy defi omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonéeni prac, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zaCaty deri omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaru€nej dobe, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeSkania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na kontrolnych drioch, &i v pripade nesplinenia ulohy
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
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pokuty vo vySke 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy dals$i pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitela alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalSi pripad
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR.

V pripade, Zze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu, polozkového rozpoctu ceny a
harmonogramu postupu prac na Objednavatefom pozadovanych zmenach predmetu diela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania a
jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebny
dennik, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy pripad, a to
aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy pripad porusenia. Ak Zhotovitel neodstrani
porusenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat
zmluvna pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované poruSovanie
predpisov BOZ, PO a OZP bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy a mdze byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov vzniknutych jeho
¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty
vo vyske 100,- EUR, pri opakovanom poruseni 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavateflom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych osdb na stavbe, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovani 500,- EUR, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmluvach, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost' uvedenu vEl. IV, ods. 8 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

Ak Zhotovitel porusi ktortkolvek z povinnosti uvedenych v €l. VII, ods. 10 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela za kazdy der omeSkania s plnenim
tej ktorej povinnosti uvedenej v €l. VII, ods. 10 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s poskytnutim stcinnosti podla ¢l. Il, ods. 12 vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dbévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

V pripade neplnenia zavazkov Zhotovitefa vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych predpisov, u ktorych nie je
vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad a zaCaty den, kedy trva
porusenie povinnosti, resp. stav tymto poruSenim vyvolany.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani naroky vyplyvajuce z
vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci Zhotovitefovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné
pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto€nost
majuca za nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat' jednostrannym Ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut voci vSetkym
pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnu innost
vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prislusnej Casti realizacnej projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby volitefné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruSeny plynuly postup projektovych prac. Ak tak
Zhotovitel' neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Volitelné dodavky su tie, ktoré su v
prislusnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo
vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené Objednavatelom, pri¢om pri veciach a
vyrobkoch zhotovovanych na zakazku, musi byt takéto odsuhlasenie vykonané este pred zadanim takejto
zakazky. Zhotovitel je povinny predlozit vzorky vnutorného vybavenia (Standardu), na schvélenie do 2 mesiacov
od podpisu Zmluvy.

Zaruéna doba je dohodnuté v dizke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariadovacie predmety) a za&ina plynat diiom
prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podra tejto Zmluvy, Objednavatelom.



10.

11.

12.

13.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné Zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré su prilohou
tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy. OdliSné dojednania v texte Zmluvy maju
prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela. Objednavatel je pri zadavani

pokynov Zhotovitelovi taktiez opravneny ulozZit, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umoznia

prejazd a prechod cez stavenisko inym osobam, ktorym Objednavatel’ udeli stihlas na prejazd a prechod cez
stavenisko Zhotovitela. Objednavatel je opravneny urcit, ktoré Casti diela bude Zhotovitel povinny realizovat

v inych terminoch, ako v terminoch vyplyvajucich z harmonogramu postupu prac.

Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno-montazného poistenia (CAR/ EAR) na dobu realizacie diela pre pripad zni¢enia alebo poSkodenia
diela, v prospech Objednavatela, pricom vySka poistnej sumy musi zniet minimalne na zmluvnu cenu diela a
umozriovat znovu vybudovanie diela;

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutl inému v suvislosti s €innostou alebo vztahom Zhotovitela a
jeho subdodavatelov a to na poistnd sumu vo vySke ceny predmetu diela Zhotovitela, minimalne vSak
300.000,- EUR;

a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celd dobu trvania tejto zmluvy.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kdpie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav je

Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po podpise Zmluvy o dielo. V pripade, ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmliv ani do 30 dni odo dha uzavretia Zmluvy

o dielo, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na

svoju zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretu podobnu poistnu

Zmluvu aku ma Zhotovitel vo&i Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizika vysSie uvedené. Zhotovitel je povinny

bezodkladne (najneskdr do 24 hodin) informovat Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s

realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek poCas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na Uzemi SR a
pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel je opravneny pouzit' pohfadavky vyplyvajuce z
tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpelenie svojich zavazkov voci tretej
osobe len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohladavok voci Zhotovitelovi
na akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. ze
moznost' zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia. Zhotovitel nie je
opravneny zapocitat’ svoje pohladavky voci pohladavkam Objednavatela, bez jeho sthlasu.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord& ma prislusné platné opravnenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inzinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri
odovzdani prislusného staveniska suvisiaceho s Dielom. Objednavatel je povinny pozadovat a Zhotovitel je
povinny zabezpecit vymenu osoby stavbyvediceho ako aj pritomnost viacerych stavbyveducich na stavenisku
a pri realizacii diela najma v pripadoch, kedy si to vyzaduje plnenie harmonogramu postupu prac alebo riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela, vyplyvajucich zjednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy. Vymenu osoby
stavbyveduceho alebo doplnenie poZadovaného poctu stavbyveducich na stavenisku a pri realizécii diela je
Zhotovitel povinny zabezpeCit najneskdr najblizSi pracovny der, nasledujuci po dni v ktorom zniesol
Objednavatel takuto poziadavku. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby stavbyveduci bol na stavenisku, resp. pri
realizacii diela nepretrZite po€as celej doby, po ktoru su na stavenisku realizované prace na diele.

Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za vhodné a
dostato¢né. Zhotovitel sa zavazuje pouzit' vSetky opatrenia, aby prediSiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto
opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeci vSetky dopravno
- inZinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpecit a vo dvoch vyhotoveniach odovzdat Objednavatelovi

prevadzkovy poriadok vSetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré su v diele inStalované.

V pripade, Zze ddjde k ukonceniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit' vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat' v zaujme ochrany Zivota,
zdravia alebo majetku, pripadne bezpec€nosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpedit' stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad, stiahnut zo stavby a
staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat stavbu a
stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dha kedy mu déjde prejav vole Objednavatela
k ukonéeniu Zmluvy alebo odo dfa zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletnd dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,
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f) v pripade, ze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto Zmluvy, moze tieto povinnosti
vykonat' Objednéavatel na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skutoCnostiach, ktoré

mbézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur€enych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu

Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si naleziti sucinnost najma tym, Ze svoje poziadavky budu

zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti - predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora méze byt podnetom pre neplnenie

ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna poslat okamzite pisomnu spravu

druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokraovat v spolupraci tak,

aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ina komunikacia podla alebo v suvislosti s

touto Zmluvou (dalej len ,0znamenie") musi byt vyhotovena pisomne a doru¢ovana druhej Zmluvnej strane

prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, elektronickou postou, osobne, alebo faxom na

koreSpondenéné udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom odseku tohto &lanku Zmluvy. Za den alebo

Cas dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia zasielky obsahujucej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za doruc¢ené prijimajucej Zmluvnej
strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z dévodu ,,adresat neznamy", ,zasielka
neprevzatd v odbernej lehote", ,adresat nezastihnuty", ,adresat poZiadal o doposielanie", alebo
z akéhokolvek iného dévodu.

b) ak sa doruCuje elektronickou postou, der alebo Cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane dorucené
elektronické potvrdenie o doruceni, resp. pre€itani e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajlucou
Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, defi alebo ¢as prijatia 0znamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doru€uje faxom, den alebo €as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim odosielajucej
Zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifikacnych udajov uvedenych

v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo dnia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V

pripade, Ze si Zhotovitel povinnost podia tohto odseku Zmluvy nesplini, alebo sa dostane do omeskania s jgj

splnenim v Case, kedy mu Objednavatel zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatelom podfa tejto Zmluvy

a ma sa za to, Ze nastali ucinky nahradného dorucenia podfa tejto Zmluvy.

VIIl. TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Této Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona €. 211/2000 Z. z, o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov povinne
zverejfiovanou Zmluvou a podla § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik nadoblda uc¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnend podmienka zverejnenia Zmluvy podla ustanovenia § 47a
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskér, ako dbjde k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto
Zmluvy, platia pre vysporiadenie prav ztitulu bezddévodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou
zapocitaju oproti pravam ztitulu bezddévodného obohatenia v zasade tak, akoby by bola Zmluva G¢inna uz
v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.
Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podfa tohto ¢lanku Zmluvy
ostava nedotknuté.

Tato Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanika splnenim alebo na zdklade pisomnej dohody Zmluvnych

stran, odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo

vo VZP, alebo zaplatenim odstupného Objednavatelom Zhotovitelovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho &ast riadne a/alebo v€as, alebo ak
zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo

b) zdbévodu, ze doslo k zruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
Cerpania finanénych prostriedkov, ktoré Objednavatel Ucelovo alebo bezucéelovo Eerpal alebo mal Eerpat
z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej republiky, Eurdpskej unie alebo
akéhokolvek iného subjektu odlisného od Objednavatela, a to formou dotécie, nenavratného finanéného
prispevku alebo akejkolvek inej formy bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov za Uéelom
financovania verejnoprospesného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouZije.



Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciasto€nému plneniu, resp. hodnote Eiastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade
s touto Zmluvou ku dnu odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zrusit Zmluvu zaplatenim
odstupného Zhotovitelovi vo vySke 1 %0 z ceny - hodnoty nedokon€eného plnenia, ktoré bol Zhotovitel povinny
podlia tejto Zmluvy realizovat, pricom v pripade ak ide o plnenie poskytované Zhotovitelom po dobu viac ako
jeden rok odstupné sa dojednava v cene - hodnote plnenia za rozsah c&innosti Zhotovitela predpokladanych
Zmluvnymi dokumentmi za nasledujuci rok, pricom ustanovenie § 355 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik sa nepouzije. Podla tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zrusSuje ku dnu zaplatenia odstupného
Objednavatelom alebo doru¢enim jednostranného oznamenia Objednavatela Zhotovitefovi o tom, Ze svoje
pravo zrudit Zmluvu zaplatenim odstupného vyuZziva, podfa toho, ktord zo skutoénosti nastane neskér. Na
ucinky zrusenia Zmluvy podla tohto odseku Zmluvy plati primerane ustanovenie odseku tohto ¢lanku Zmluvy,
tykajuceho sa ucinkov odstupenia od Zmluvy. Titulom zruSenia Zmluvy zaplatenim odstupného Objednavatelom
nevznika Zhotovitefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani narok na nahradu
Skody alebo akejkolvek inej ujmy, ktora u Zhotovitela nastala v pri€innej suvislosti so zruSenim Zmluvy podfa
tohto odseku Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze maju byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykolvek v buducnosti zistilo, Ze niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude
dotknuta. Zmluvné strany sa zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit takto neplatné alebo
neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vélu oboch Zmluvnych stran
obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy:

a) Sutazné podklady

b) VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela

c) projektova dokumentacia pre stavebné povolenie;

d) realizana projektova dokumentacia

e) stavebné rozhodnutie k predmetu zmluvy

f) harmonogram postupu prac

g) Doplriujuce zavazné podmienky pre zhotovitela stavby - ,Ulicka remesiel - rekonstrukcia”

h) Ponuka Zhotovitela, vratane oceneného vykazu vymer a rozpoctu diela

i) pokyny Objednavatela, vydavané v pisomnej forme po podpise tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli a berd na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zalozené alebo suvisiace s touto
Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Této Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrZi Zhotovitel a dva rovnopisy
obdrzi Objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajucom schvaleni
Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu, bez akychkolvek omylov, €o potvrdzuju viastnoruénymi podpismi oséb opravnenych
konat'v ich mene, alebo v zastupeni. |

V KosSiciach, dia __2_; ‘g| 2;”2 V KoSiciach dl‘ia_z_] gl 2?72

Objednavatel: Zhotovitel’:

MUDr. Richard Rasi, PhD. MPH
primator mesta

Ing. Pavo! Kovadk
predseda predstavenstva a.s.

Serye Cavasino



VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
urduj ¢ast obsahu zmluvy o dielo & L0£2004 34

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP") su neoddelitelnou sucastou vyssie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najmd v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoCnych Cinnosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predloZzenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
asu pravoplatné. Plnenia a c&innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podfa
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v rdmci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodatocné
¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné
vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dékladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpedit' tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - ¢innosti nad ramec uréeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len
v pripade, Ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych
Zhotovitefovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom d&iastkovych dodatkov kzmluve a boli
Objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,
ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych
po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktord priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - €innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolocnej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predloZit Objednavatefovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni poloZkovy rozpocet ceny na poZadovanu zmenu a pripadne novy
CGasovy harmonogram postupu prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpel! dodrzanie
kone¢ného terminu, ak je dodrZanie kone¢ného terminu. RozpoCet ceny bude vychadzat z
jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a
dodavok v ponuke zhotovitefa neuvedenych, bude rozpoCet ceny vychadzat z cien dodanych
zhotovitefom, najviac v§ak podla cennika ODIS platného v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu Zhotovitela
péjdu vSetky naklady na zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela &i
skuto€na doba realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢i rozpoéte ceny
diela. V pripade, ze zmeny budd mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto
skuto€nost Objednavatela do troch dni od doruenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom
denniku a Objednavatel sa bez zbyto¢ného odkladu dohodne so Zhotovitefom na dalSom postupe. Po
odsuhlaseni zmeny tykajucej sa ceny, pripadne terminu, Objednavateflom a Zhotovitelom je toto
odsuhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi
stranami a je zavazné pre obe zmluvné strany, za podmienky, Zze uzatvorenie takéhoto dodatku je
v sllade s internymi predpismi Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi
z oblasti verejného obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade
tohto odseku budu Objednavatefovi u¢tované samostatnym dariovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyZiadanu objednavatelom podia
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vySky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby Objednavatel uplatnil
poZiadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky moZné vykonanie prac zabezpedit.
Technicku nemoznost prevedenia je Zhotovitel povinny Objednavatelovi bezodkladne preukazat.



d) Ak Zhotovitel nespIni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poZiadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpeclit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat’ zaruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom Objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zu€astfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatefa zdpisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizacnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zéapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfa nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dna su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozZné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujiucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dria zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zu€astriovat’ kontrolnych dni su povinné sa zapisat’ a podpisat do prezenénej listiny.

Pri materiadloch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

$pecifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobnu dokumentaciu a vzorky, popr. katalogy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim ato

v dostatoénom €asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikatné predpoklady a osved€enia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy
odielo atychto VZP.

Zhotovitel zabezpeli, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstupia na stavbu boli jednoznaéne
identifikovatelny k Zhotovitelovi pripadne subdodavatefovi Zhotovitela. Oznacenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych os6b v priestore staveniska pocas vykonavania diela po
celi dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpecnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruseni prac na diele do doby ich odstrdnenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpedit' protipoziarnu hliadku pri pracach, pri ktorych je nebezpec€enstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych o0s6b nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomaocky. Vynimky méze
v oddévodnenych pripadoch povolit' len stavbyveduci Objednavatela (napr. pri vykonavani dokoncovacich
prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou aj na ziadost’ Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe a z&pisom v stavebnom denniku
uviest udaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po celu dobu ich vykonavania a dalej za
ochranu vsetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, priCom tuto ochranu
zaistuje na svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit v8etky existujlice zariadenia a vybavenia
objektu vratane instalacii v stenach. Pokial dojde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto poSkodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odborni opravu na
svoje naklady. Zhotovitel ru€i za to, Ze v ramci vykonavania prac podfa tejto zmluvy nepouZije Ziadny
nebezpecny alebo nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku dfu jeho pouzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenaruSali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.



10.

11.

12.

IV.

Nevyhnutné prevadzkoveé, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli su€astou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su€astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi€anlivost' - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto¢nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
po€as vykonavania c&innosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spésobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat' svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porudenie povinnosti mi€anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.
Prace v ¢ase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibracii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spdsobilé obtaZovat’ vlastnikov a uZivatelov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela.
V pripade ak je dielo celkovo alebo &iastoéne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykolvek poc€as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnat im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su najma:

Poskytovatel financovania, resp. prisluSny Riadiaci organ a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona &. 502/2001 o finanénej

kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon €. 528/2008 o pomoci

a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov/,

NajvysSi kontrolny urad SR, prisluSna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ /Ministerstvo

financii SR/ a nimi poverené osoby,

Organ auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané dotknutymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpeclenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za uhradu. Zhotovitel mdze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatefom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, Ze mu neboli zndme chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat’ pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
sUvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Zze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel' je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknd zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel pIini zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdér namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inZinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska si mu zname a dalej, ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré su mimo pozemkov vo vlastnictve investora
atiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projekiovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti po€as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, 7e sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatefom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mdézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizatnej projektovej dokumentacie ako désledok pozmeriujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava Cast realizanej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte Uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé &asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
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Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predloZené Casti tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dria prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdznu dokumentéciu stavby
na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takuto dokumentaciu spracovava. V8etku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlaCenej podobe a 4 pare na nosiCi dat. Jednotlivé Casti
dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni
pred terminom zacatia prac na Casti diela, kiorej sa uvedena Cast dokumentacia tyka, ak sa nedohodnu
zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené c¢asti tychto projektov odsuhlasit &i
spripomienkovat’ do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitela. V pripade, ak sa objednavatel do 15 dni
k takejto dokumentacii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predlozeného navrhu zo strany
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pripomienky Objednavatela, ktorymi Objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatefnych nakladov a dodrzania harmonogramu postupu prac, zohladnit' v dielenskej a montaznej
dokumentécii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté Zhotovitelom v predloZenej €asti dokumentacie je
v sUlade s realizaénou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa méze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, ¢im v8ak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat splnenie terminov vystavby podla harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mézu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotovitela alebo Objednavatelom uréenej osoby.
Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych zhotovitelov, su zhotovitelia
povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzéjomne
spolupracovat pri zabezpecovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia
predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratania staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel' vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdr do 7 dni odo dfia prevzatia diela Objednavatelom
alebo v termine podfa zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staZnostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstvda a pozemné komunikédcie do€asne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitefla a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpeéne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom v€as zabezpecdit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inZinierskych sieti na stavenisku a na prifahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inZinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstranovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zadsada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vyCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym dariovym dokladom - faktirou na

cenu, ktora vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako pdvodca odpadu naloz! s odpadmi vzniknutymi z ¢innosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najma zakon ¢&. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poZiarne a predpisy zabezpeclujluce ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri
¢innostiach na stavenisku v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;
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c) oboznamit sa s rizikami na stavenisku, upozornit na ne preukazatelne svojich zamestnancov a uréit' a
zabezpedit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na stavenisku k
ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov alebo tretich osdb &i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia
bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaracskych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat' potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac;

f) reSpektovat pokyny koordinatorov ur¢enych Objednavatefom v sulade s ustanoveniami Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitefa, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o flom zdznam v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpec€nost' a ochranu zdravia pri praci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci a bezpec€nosti prevadzky pri
banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdsobom na povrchu.
Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred za€atim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluSnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUcastnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zacdiatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych vtomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budu mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat' len za pomoci pracovnikov, ktori spihaja podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatelny doklad o preSkoleni a preskuSani pre prace vo vyskach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyZiadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zdznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budu ponechané na
stavbe aj po ukonceni prac a vypratani staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich Cinnosti. Tato skuto¢nost’ nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie osob.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrzZiavat v8etky zdkonné poZiadavky tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v

realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpecnych latok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukoncéeni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti uniku ropnych latok vanami alebo absorp&nymi

rohoZami.

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov

(vratane komunalneho) a zabezpedit' ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o

odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrzZiavat v8etky povinnosti ustanovené zakonom o

vodach v plathom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom

Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych

Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej

spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v plathom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vsetkych nepriaznivych vplyvov na Zzivotné prostredie, ktoré mézu vznikndt z cinnosti
uskuto€riovanych zhotovitefom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;
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c) prehlad nebezpecénych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpe€nostnych listov poskytovanych
vyrobcom;
d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATEL'A V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD a tychto VZP

Zhotovitelom, a to na naklady Zhotovitela. Takymto zdsahom sa rozumie najma to, Zze méze zadat' prikaz

na preruSenie prac v pripade, ked neodstranené vady zédsadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako

celku; neodsuhlasi nekvalitne vykonané prace ako uskutocnené pre Ucely vykazu vykonanych prac; taktiez
mozZe sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat' niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné,
upratovanie, bezpe€nostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu prac, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v
stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zne$kodriovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodato¢nej lehote urenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie Ci ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitela dokoncit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v stlade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolfvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajiuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek €iastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat’ dielo v€as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho &asti
a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel
opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné
pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, ze zhotovitel nedostato¢ne zabezpecCuje kapacity na stavenisku (tj. napr. pocet

zamestnancov, potrebny pocet stavbyveducich alebo os6b zodpovednych za plnenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, &istotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutoCnost Zhotovitela zépisom do stavebného dennika. Zhotovitel m& povinnost

vykonat' napravu, alebo tieto kapacity v dostatoénej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dfia od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit’.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poruSenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych vZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porudenie zmluvy povaZzuje nasledujuce.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

b) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

c) omeskania Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSia ako dva tyZdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

d) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

e) realizacia diela osobami , ktori nespifiaju kvalifikaéné predpoklady na vykon prace, ktorG
vykonavaji, nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto realizacie
diela;

f) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

g) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spésobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h) opakované (dva a viac) poruSenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v désledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluCuje. Objednavatefl je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohfadavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdbvodného obohatenia.



VIII.

1.

Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
poruSovanie ustanoveni technickych noriem a nedodrZiavanie spravnych technickych postupov,
protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany zZivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie voci inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porudenia zmluvy Objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je Objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diela Objednavatefom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY ADOKLADY VPRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden deri pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v silade so zakonom ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skuSobného planu (KSP) na celu dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuSkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

b) najneskdr ku drfiu zacatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho asti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dna prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skuto€nosti

predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skuto€nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma udaje o

¢asovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie a Udaje potrebné pre postidenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela v sucinnosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru sa nesmu vecne lidit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitela,
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena méze byt
vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost
vykonat’ okamzite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu

Objednavatela v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Zze s prisluSnym zapisom

Objednavatela suhlasi. Zhotovitel zabezpeci pristupnost’ stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.

Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika

Objednavatelovi. V Case, ked budu prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik

uloZeny v kancelarii Objednavatela. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri

odovzdani diela.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitefa vyhotovuje dennud fotodokumentaciu
o priebehu realizacie diela, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne
v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umozruju vizudlne zachytenie vSetkych prac
realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov a presunov hmét, tak ako su
tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch ur€enych
Objednavatelom. Vyhotovenu fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitel Objednavatelovi do 08,00 hod.
pracovného dnia nasledujuceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentacia vyhotovena a to
v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosici. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni
minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny instalovat iba materidly a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatelom. V
opacnom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskumat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek dodavaného materiadlu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatela neznamy alebo s nim
nema dostatocne dihé alebo pozitivne skusenosti, pricom Zhotovitel je povinny dorucit Objednavatelovi
vzorky na preskumanie kvalitativnych parametrov materidlu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouzit pri realizacii diela najneskér 30 dni pred diom, kedy je podla harmonogramu postupu prac
planovana instalacia prislusného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel' neurci ina lehotu.
V pripade ak nezdavisla odborna osoba zhodnoti, Ze Zhotovitefom navrhovany material alebo vyrobok na



inStalaciu do diela nespifia poZiadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatefom, inak ktory urci
Objednavatel. Zoznam dodavanych materidlov a vyrobkov, ktorych inStalacia na diele je Zhotovitelovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu, vyrobcu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v lehote uvedenej v €l. VI, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentacie uvedenej v ¢l. VI,
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokradovat. Ak bude
Objednavatel dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku splnit' na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vobec a lebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat v8etky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokon&eni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokonCenosti diela predkolaudacné konanie, vramci ktorého bude Objednavatefom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel' protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolauda¢né konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku
Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V
pripade, ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpefenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokonené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a
Objednavatelom.

Pripravenost’ diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskédr v posledny defi dodacej lehoty (v termine
dokoncenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto u€elom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a
poskodenia a dohodne s nim terminy a sp6sob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie v8etkych skuSok predpisanych

prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentéaciou, ktoré vykona Zhotovitel na svoje

naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 2 dni od ich
vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predlozi

Zhotovitel Objednavatelovi najneskér ku dfiu zalatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujiuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosi¢ov CD dokumentacie skutoc¢ného
realizovania stavby v digitadlnej podobe vo formate dwg vratane vyznaCenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskdr v defi odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tie? schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a doruéit najneskdér v defi odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpeénostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikdcia na prevadzku technickych zariadeni;
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d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych $tatnymi a samospravnymi regulacénymi aradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane
Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske
manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky
ich Casti napr. preskuSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o
zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) kopie tychto certifikatov.
Zhotovitel' je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej
Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre
riadny a bezpecény chod prevadzky stavby alebo jej Casti.
Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vSetkych ostatnych dokumentov, kioré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych
predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.
Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dal$ich dokladov, zavazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat’ Objednavatelovi v termine ur€éenom Objednavatelom na zaklade Ziadosti
Objednavatela.
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel’ pri zisteni tejto
skuto€nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdfiovej lehoty je kazdy dalSi defi omeSkania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokon&enim diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade
sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, ze tomu tak je, a to az do
doby, kym sa nepreukaze opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.
Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktord podpiSu vSetci u€astnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade upIného alebo Ciasto€ného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredloZeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.
Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.
V takom pripade bude sucastou zépisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.
V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca Objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sium na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloZiek vykonanych prac

- Specifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urenej na
fakturaciu

- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Za supis vykonanych prac, ako podklad pre fakturaciu, sa povazuje iba supis vykonanych prac jednotlivych

L=ukon&enych" stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.

Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi

Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac

nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specialneho supisu vykonanych

naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skutocne jedna o prace nad ramec

uzavretej zmluvy, a €i boli Objednavatefom pozadované. Ak su uUdaje v navrhu Specidlneho supisu

vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami

"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vySpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitefovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
odovodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskor k terminu uvedenom v ZOD.
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Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Danovy doklad < fakturu, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doruci Zhotovitel doporuCene alebo osobne na adresu pre doru€ovanie Objednavatela

uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dariového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.

Driom uhrady danového dokladu - faktiry sa rozumie defi odpisania z U¢tu Objednavatela v prospech uctu

Zhotovitela.

Danové doklady - faktiry musia vzdy obsahovat tieto udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podia vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre dorugovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové Cislo dokladu,

d) d&islo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;

g) vySku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vySku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezitosti darfiového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona € 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o uctovnictve, v platnom zneni.

Faktdra musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude darnovy doklad - faktira

obsahovat vysSie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom

dariovom doklade - fakture objednavatel uvedie dovod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo

vystaveného darového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti darfiovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatela uhradi

Objednavatel Zhotovitefovi urok z omedkania vo vydke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den

omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnuti hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto ZOD

atychto VZP vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu. V cene diela

su zahrnuté taktiez vSetky vedlajSie rozpoctové naklady, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii,

resp. vo vykaze vymer.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatefovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektove;
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poZiadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materialy, dodavky a zariadenia su nové, a zodpoveda za to, Ze ide
o predmety vymenitelné a k dispozicii na instalaciu v technicky ¢o mozno najkratSich terminoch podia
harmonogramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedaju odovzdanej projektovej
dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnutd zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehét zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, méa Objednavatel prdvo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej m& povinnost' odstranit vSetky Skody, ktoré vady
spOsobili. Ak po dohode odstrani vadami spbsobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitefovi vyuctovat’ v8etky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kéd
vznikli. Akakolvek vada modze byt vyhlasena za odstranend iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranend aj vSetka Skoda, ktora fiou bola spésobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zacne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom €ase, najneskér viak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zaCne s odstranovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamécie a Ze ich odstrani najneskdr do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poZiadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dihsi termin odstrafiovania vad, je to vSak podmienené
suhlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoCnosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
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Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej Ci
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezacne odstranovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho &asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelfovi v désledku neodstrarfiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapoditat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného za&drzného, alebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokon&enim diela ¢i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, priCom ak nebude lehota dohodnutd, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnut objednavatelovi zlavu z vadnej Casti diela vo vyske
zohladriujucej na povahu vad. Volba medzi narokmi zvad je ponechana na Objednavatelovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudu vady diela odstranené riadne a vcas.
Narok Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajice na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti
Zhotovitela (najma ¢€as plnenia, cena, platobné podmienky atd’.) nedotknuté.
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Doplfiujuce zavazné podmienky pre zhotovitela stavby , Ulicka remesiel - rekonS$trukcia":

o

Zhotovitel je povinny predlozit’ tyZdenny harmonogram prac s vyznacenim Ciastkovych terminov plnenia tzv.

sankcionovatelnych milnikov, ktoré rozdeluju dielo na 4 etapy zhotovenia diela, a to:

a) prva etapa je totozna s terminom zacatia prac na diele, ktory predstavuje prvy sankcionovatelny milnik,

b) termin dokon&enia druhej etapy predstavuje druhy sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po

odovzdani (prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu prvych 50% nakladov z celkovej ceny
diela,

c) termin dokoncCenia tretej etapy predstavuje treti sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani

(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu druhych 50% nakladov z celkovej ceny diela,

d) Stvrta etapa je totozna sterminom odovzdania diela je poslednou etapou, ktory predstavuje Stvrty

sankcionovatelny milnik

POV a dopravné trasy si zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci sam.

Pred zacatim prac je potrebné zvolat statny dohlad z Krajského pamiatkového Uradu, kde sa spiSe

zapisnica.

Cast stavby SO 03 Vodna - Rumanova bude realizovana ako posledny objekt (posledna etapa realizacie),

aby bol umozneny z hladiska €asového ¢o najdlh$i pristup k susednej stavbe ,Stara kryta plavaren -

Kunsthalle", nakolko realizacia oboch stavieb zacne paralelne. Tuto podmienku je vybrany dodavatel

povinny akceptovat a zapracovat do svojho vecného a ¢asového harmonogramu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pristup k bytovym domom a prevadzkam pocas celej realizacie stavby.

V exteriéri ulice nevytvarat rozmerné bariéry stavebného materialu.

Zhotovitel' je povinny strpiet a umoznit' realizaciu vymeny vodovodného a kanalizatného radu vratane

pripojok a lapaCov dazdovej vody investorovi Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost a.s. KoSice ato

v Usekoch:

- od Mlynskej ulice po ulicu pri MikluSovej vaznici v dobe trvania 3 tyzdne po odstraneni vrchnej skladby
komunikacie, tato doba sa predi?i o &as, ktory bude v stavebnom denniku stavebnym dozorom
potvrdeny ako doba kedy nebolo mozné vykonavat tieto prace z klimatickych dévodov,

- Vodna ulica v celom rozsahu v dobe trvania 4 tyZzdne po odstraneni vrchnej skladby komunikécie, tato
doba sa prediZi o &as, ktory bude v stavebnom denniku stavebnym dozorom potvrdeny ako doba kedy
nebolo mozné vykonavat tieto prace z klimatickych dévodov,

- Rumanova ulica v useku od peSej lavky po Jesenského ulicu v dobe trvania 3 tyzdne po odstraneni
vrchnej skladby komunikacie, tato doba sa prediZi o &as, ktory bude v stavebnom denniku stavebnym
dozorom potvrdeny ako doba kedy nebolo mozné vykonavat tieto prace z klimatickych dévodov,

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vSetky vSeobecne platné pravne predpisy a normy, ktoré sa dotykaju

predmetnej stavby, vSetky podmienky vyplyvajuce z tzemné rozhodnutia, stavebnych povoleni a ohlaseni

prac, konkrétne:

- Stavebné povolenie &. 1351/2011-Ca, Obec Cafia, ktoré nadobudlo pravoplatnost 03.11.2011

- Stavebné povolenie ¢ A/2011/18200-9, Specialny stavebny urad Mesto KoSice, ktoré nadobudlo
pravoplatnost 08.11.2011

- Stavebné povolenie & A/2011/18201-5, Specialny stavebny drad Mesto KoSice, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ 27.10.2011

- Stavebné povolenie ¢ A/2011/18202-8, Specialny stavebny urad Mesto KoSice, ktoré nadobudlo
pravoplatnost 08.11.2011

- Stavebné povolenie ¢ A/2011/18203-8, Specialny stavebny urad Mesto KosSice, ktoré nadobudio
pravoplatnost 08.11.2011

- Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav ¢&. 1749/2011-Ca, Obec Cafia, zo diia 18.11.2011

- Zavézné stanovisko KPU &. KE-11/1096-02/4632/MK, DU, SO zo dfia 06.09.2011



