ZMLUVA O DIELO &. LofLook 5L

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto Kosice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
ICO: 00 691 135
DIC:2021186904
ICDPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH - primator mesta
bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,,Objednavatel™)
a

Zhotovitel: PKB invest, s.r.o.
so sidlom Jilemnického 4, 080 01 PreSov
ICO: 36 461 733
DIC:2020007275
IC DPH: SK2020007275
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, v oddiele Sro, vo viozke &. 11708/P
Statutarny organ: PhDr. Jan Bync, PhD - konatel
bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany")
uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovSetkym podia ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva"):
. UVODNE USTANOVENIA

Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH - primator mesta
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jozef Hudak, MPH
- voveciach prevzatia diela: Ing. Méria Markova
- koordinator bezpeénosti: Ing, Ladislav Liptak
- koordinator projektovej dokumentacie: Ing. Peter Lopuchovsky
b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: PhDr, Jan Bync, PhD - konatel
- nakonanie vo veciach Zmluvnych: PhDr. Jan Bync, PhD - konatel
- vo veciach realizacie diela: Ing. Maridn Husovsky, vyrobny riaditel
- vo veciach prevzatia diela: Ing. Marian Husovsky, vyrobny riaditel
- vo veciach BOZP: Ing. Marian Husovsky, vyrobny riaditel

2. Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sldZia len na ulahéenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky Zmluvy a jej
interpretacie
b) Pokial z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
c) Akakolvek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo ustanovenie
tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nieco iné.



PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo spocivajuce v zhotoveni
stavby ,Rekonstrukcia samostatnych vymennikovych stanic tepla na uliciach VaZeckd, Stitova, Ludova
a Wuppertalska - SPOTS - kultirno-spolo¢enské centrd" v rozsahu vyplyvajicom zo sutaznych podkladov,
podla Objednavatelom predlozeného vykazu vymer, ktory bol vypracovany na zaklade:

a) projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vypracovanej spolocnostou Architektonické Studio Atrium
s.r.o., Ing. arch. Dusan Burak, ICO 44263970, so sidlom v KoSiciach, Letna 40, a stavebného povolenia &. A-
371/2011 na stavbu SPOTs Vymenniky - kultirne spolo€enské centrum - Vazecka - prestavba", vydaného
Obcou Popro¢, zo dna 20.5.2011

b) projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vypracovanej spoloénostou Reflex-Pro spol. s.r.o., ICO
36199761, so sidlom Kmetova 27, 040 01 KoSice a stavebného povolenia ¢. 373/2010-Be na stavbu
.Rekonstrukcia a zmena vyuzitia vymennikovej stanice, stavba supisné €. 3183" v k.u. Hustaky, vydaného
obcou Beniakovce, zo dia 06.05.2011, zmena stavby pred jej dokonenim pre stavbu ,Rekonstrukcia a
zmena vyuZitia vymennikovej stanice, stavba supisné €. 3183" v k.u. Hustaky, vydané obcou Beniakovce, zo
dna 17.10.2011

c) projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vypracovanej Ing. Arch. Petrom Pasztorom, ICO 35 544
686, so sidlom Tomasikova 31, 040 01 KoSice a stavebného povolenia €. 137/2011 na stavbu SPOTs -
kultirno spolocenské centrum" v k.u. KoSice - Terasa, vydaného Mestom Moldava nad Bodvou, zo dha
15.7.2011

d) projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vypracovanej Ing. FrantiSskom MihaliCom - projektova a
inZinierska Cinnost, ICO 14 437 899, so sidlom v PreSove, ul. Jana BéreSa 14, a stavebného povolenia €.
60/11-Bu/Se na stavbu SPOTs - kulturnospoloCenské centrum Wuppertalska ulica", vydaného Obcou
Budimir, zo dfia 10.05.2011, potvrdenie obce Budimiré. 1173/11-Bu/Se zo diia 16.11.2011,

a realizaCnej projektovej dokumentacie, ktoré su sucastou Zmluvy o dielo.
Realizatna projektovd dokumentacia v autorizovanej digitalnej forme tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy, képia
stavebnych povoleni tvori prilohu €. 5 tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im
plne porozumel a Ze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych Casti
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknutt v ponuke Zhotovitela, ktora tvori prilohu
€. 8 tejto Zmluvy (dalej len ,Ponuka") a Zhotovitel potvrdzuje, Ze tuto Ponuku, vratane kalkulacie ceny za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu odbornu starostlivost potrebnych pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie jednotlivych &asti diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montazne prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu
plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia,
ktoré nie su vyslovne uvedené v sutaznych podkladoch pre vyber Zhotovitela, v realizatnej projektovej
dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych st€astiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela
podia tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vsSetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit' dékladnym preskimanim projektovej
a vykresovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhtovenim jeho Ponuky.

Sucastou diela, nad ramec vy3Sie uvedeného, su aj povinnosti Zhotovitel'a:

a) vykonat' vSetky geodetické prace, a to najma vySkové a smerové zameranie vSetkych podzemnych vedeni

a zariadeni v mieste stavby,

vyhotovit dokumentéciu skuto€ného vyhotovenia diela vratane dokladov o vyty€eni priestorovej polohy

stavby, dokladov o vysledkoch predpisanych skiSok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na

plynuli a bezpe€nu prevadzku vratane spravy o skuSobnej prevadzke a o vysledkov ich komplexného

vyskuSania, dokladov o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov a dalSich dokladov uréenych v

podmienkach stavebného povolenia;

c) vybavit' stavenisko, vytycit hranice staveniska a zabezpedit vSetky opatrenia organizujice dopravu ato na

vlastné naklady, ktoré su sucastou ceny diela. Sucastou vybavy staveniska musi byt rokovacia miestnost

pre konanie vyrobnych porad stavby;

) viest stavebny dennik;

e) zabezpeCit a umiestnit merate odberu vody, meraCe Cerpania vody do kanalizaCnej siete a merace
elektrickej energie;

0 zabezpecit odber vody, Cerpanie vody do kanalizaCnej siete a odber elektrickej energie spojeny s udrzbou a
bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vSetkych potrebnych revizii;

g) vSetky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie

diela bez ohladu na to, &i potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentacie, vykazu vymer,

rozdielov medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, stavebného povolenia;

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by mohli byt

potrebné pri realizacii diela, a ktoré umoznia dielo riadne podla povolenia uzivat,

i) zabezpecit a odovzdat vSetky podklady, ktoré su potrebné pre kolaudaciu.
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Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady a svoje nebezpetenstvo aj vSetky suvisiace plnenia a prace, v rozsahu
ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Dielo bude spifiat kvalitativne poZiadavky definované realizadnou projektovou dokumentéciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podfa tejto Zmluvy o dielo.

Predmet diela je obsiahnuty v celkovej projektovej dokumentacii a ostatnych technickych dokumentoch
a vykresoch, ktoré su neoddelitelnou prilohou tejto Zmluvy.

VSetky sucasti diela budd odovzdané Objednavatelovi naraz, ato k jednému momentu plnenia (eventualne
Ciastkovo), tak ako je nizSie vZmluve uvedené, mimo objektov a Casti objektov, kioré budi musiet byt
odovzdané do uzivania skér, aby svoju €innost plnili uz poc€as realizacie stavby.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skiSok a testov, a to vratane zabezpecenia revizii
a atestov v zmysle technickych noriem vztahujucich sa dielo.

Zhotovitel vykona a dokonéi prace v stlade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré s nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako je to definované
v Zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela dokumentaciu skutocného vykonania
diela v sulade s prislusnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu skutocne vykonaného
diela vyhotovi v troch vyhotoveniach.

Planovanie a realizaciu inzinierskych c&innosti zabezpecuje Objednavatel. Zhotovitel je povinny poskytnat
Objednavatelovi potrebnl sucinnost pri planovani a realizacii inzinierskych ¢innosti, inak zodpoveda za $kodu,
ktora neposkytnutim sucinnosti Objednavatelovi vznikne.

Miestom vykonania diela je Mesto KoSice.

Zhotovitel vyhlasuje, ze c&innosti, ku ktorym sa podia tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho predmetu
podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, za
Ucelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani vlastného alebo inak zabezpe&ného pracovného
zariadenia, pouzivani vlastnych strojov, resp. strojov, ktoré ma opravnenie uzivat’ a pod.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo dfia ucinnosti tejto Zmluvy; v pripade stavebnych Casti diela
~ymennik Wuppertalska" a ,Vymennik Vazeckd" je termin odovzdania a prevzatia prislusného staveniska
7.7.2012;

b) zacatie prac na diele do 4 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska;

c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi do 6 mesiacov odo dha zacatia prac na diele
najneskoér viak do 31.12.2012.

Zmluvné strany mézu z objektivnych dbvodov a/alebo z dévodov hodnych osobitného zretela a na zaklade

dodatku k tejto Zmluve prediZit dobu dokonéenia diela vratane terminu jeho odovzdania [€l. lll. ods. 1 pism. c)]

v pripade ak k tomu bude dany suhlas prisluSnym ministerstvom; v takom pripade je Zhotovitel zarover povinny

aktualizovat harmonogram postupu prac [€l. Il ods. 3] a Objednavatel neuplatni sankcie z dévodu omeskania

so zhotovenim diela v pévodne dohodnutom termine, vratane omeSkania s jednotlivymi etapami, ktoré su
sankcionovatelnym mifnikom.

Dielo bude vykonavané v terminoch podla zavdzného a Zmluvnymi stranami odsuhlaseného mesacného

harmonogramu jednotlivych stavebnych procesov pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne

(dalej len ,harmonogram postupu prac"), spracovaného Zhotovitefom na zaklade podkladov Objednavatela,

ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako jej priloha €. 6. V tomto harmonograme postupu prac su

vyznacené Ciastkové terminy plnenia, tzv. sankcionovatelné mifniky. Harmonogram postupu prac vypracoval

Zhotovitel pred podpisanim tejto zmluvy stym, aby sankcionovatefné milniky rozdelovali dielo na 4 etapy

zhotovenia diela, z ktorych:

a) prva etapa je totozna s terminom zacatia prac na diele, ktory predstavuje prvy sankcionovatelny milnik,

b) termin dokonéenia druhej etapy predstavuje druhy sankcionovatelny mifnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu prvych 50% nakladov z celkovej ceny diela,

c) termin dokoncenia tretej etapy predstavuje treti sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu druhych 50% nakladov z celkovej ceny diela,

d) Stvrta etapa je totozna sterminom odovzdania diela je poslednou etapou, ktory predstavuje Stvrty
sankcionovatefny mifnik.

Na vyzvu Objednavatela Zhotovitel tento harmonogram postupu prac zaktualizuje a po jeho schvaleni

Objednavatefom nim nahradi predchadzajuci harmonogram postupu prac.

Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak su dokoncené vSetky prace, ktoré maju predchadzat

harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia, a to v kvalite podla realizacnej

projektovej dokumentacie so vSetkymi suvisiacimi detailmi patriacimi k zavazkom Zhotovitefa podla tejto Zmluvy.



S

Splnenie sankcionovatelného mimika Objednavatel potvrdi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' vyzve
Objednavatela k vykonaniu tohto zapisu 3 dni vopred.

Objednavatel je opravneny kedykolvek nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela. V pripade takéhoto
preru$enia z dévodu na strane Objednavatela, ma Zhotovitel pravo na prediZenie terminu na dokonéenie diela,
ako aj jednotlivych sankcionovatelnych milnikov v harmonograme postupu prac, a to o dobu zodpovedajicu
pozastaveniu vykonavania diela alebo jeho €asti. Zhotovitel je tieZ v takom pripade povinny prepracovat v tomto
ohlade harmonogram postupu prac a takto upraveny, s prihliadnutim na dobu preruSenia vykonavania diela
z dévodov na strane Objednavatela, ho odovzdat bezodkladne Objednavatelovi. Takto prepracovany
harmonogram postupu prac sa stava neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy, ako jej priloha. Naklady Zhotovitela
spojené s prerudenim diela v dizke do 30 po sebe nasleduijticich kalendarnych dni vratane, st obsiahnuté v cene
diela. V pripade, ze dojde k preruseniu diela z dévodov na strane Objednavatela o dobu dihsiu ako 30 po sebe
nasledujucich kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitela spojené s prerusenim diela Objednavatel. Ak bude
prerudenie diela trvat dihdie ako 45 po sebe nasledujucich kalendarych dni, je Zhotovitel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’ s tym, Ze mu patri cena diela za vykonané prace vratane pouzitého materialu a to podia cien
uvedenych v tejto Zmluve. Zmluvné pokuty ani iné dalSie naklady spojené s prerudenim prac podla tohto odseku
Zhotovitelovi nepatria.

Preru$enie prac z dévodov na strane Zhotovitela nema vplyv na kone€ny termin zhotovenia a odovzdania diela.
Zvy$ené naklady na zhotovenie diela spojené s nepredvidatelnymi okolnostami su zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku sucinnost' potrebnu k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia
bez meskania po tom, ¢o ho na poskytnutie st¢innosti Objednavatel vyzve.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena predmetu Diela je dojednana v sulade so zakonom 18/1996 Z.z.

o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov.

Objednavatel sa zavazuje uhradit’ Zhotovitefovi dohodnuti cenu za dielo vo vyske 1 215 055,48 EUR s DPH

(slovom: jedenmiliéndvestopéatnasttisicpatdesiatpat’ euro Styridsatosem eurocentov). Cena je stanovena ako

pevna a kone¢na.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo diia 30.3.2012, a ktory je neoddelitelnou suc€astou tejto

Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi len pre Ucely fakturacie, ocenenia Objednavatelom pozadovanych zmien

a ocenenia menej prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

Dohodnuta cena diela zahffia naklady Zhotovitela suvisiace s realizaciou diela, najma naklady na nakup

stavebnych hmét, materidlov, cien vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevadzkovanie a demontaz

zariadeni staveniska, v8etku potrebnu sucinnost Zhotovitela pri realizacii diela, naklady na zabezpecenie vykonu

¢innosti stavbyveducich v rozsahu potrebnom podia tejto zmluvy, geodetické prace, ktoré bude Zhotovitel

musiet’ nevyhnutne vynaloZit na UspesSnu realiziciu a dokoncenie diela.

Cena diela je platna po celt dobu vykonavania diela az do jeho ukonéenia, ak nedéjde medzi stranami k inej

dohode. Na vysku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade jej rozpoctu, ktory je uvedeny

v ponuke Zhotovitela. Zhotovitel ma podia ¢&l. V tejto zmluvy narok na zvySenie ceny diela z titulu objavenia

¢innosti, prac a dodavok, ktorych realizacia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutna a ktoré neboli zahrnuté do

projektovej dokumentacie, vykazu vymer, resp. nevyplyvaju 20 stavebného povolenia. Zhotovitel nema narok na

zvySenie ceny diela z titulu objavenia €innosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu ale vyplyvaju

z predlozenej dokumentacie. Cena menej prac, t. j. prac, ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej ceny diela

podfa tohto ¢lanku odpocitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena Diela bude uhradzana v dvoch splatkach, ato prva splatka vo vySke 50 % z ceny diela, druha splatka
vo vyske 50 % z ceny diela.

b) Uhrada ceny diela bude vykonavana na zaklade danovych dokladov - faktur, prilohou ktoiych budu tyzdenné
sUpisy vykonanych prac za fakturované obdobie, potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela.
V poradi prva faktira bude vystavena so splatnostou 120 dni odo dfia vystavenia faktury. V poradi druha
faktura bude vystavena so splatnostou 180 dni odo dfia vystavenia faktury. Zhotovitel je opravneny vystavit
faktiru na prvu splatku do 3 dni po termine druhého sankcionovatelného milnika, nie vSak skér ako po
dokonceni vSetkych prac zahrnutych do druhej etapy zhotovenia diela, faktdru na druhu splatku do 3 dni po
termine tretieho sankcionovatelného milnika, nie vSak skér ako po dokonéeni vSetkych prac zahrnutych do
tretej etapy zhotovenia diela. Navrh supisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel do kancelarie stavby na
kontrolu vzdy do pondelka 12,00 hod. nasledujuceho po uplynuti kalendarneho tyZzdfa, za ktory sa navrh
supisu vykonanych prac spracovava. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi
predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho
predloZenia Zhotovitefom. Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude
Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskor do 5 pracovnych dni odo dha doruenia navrhu supisu



vykonanych prac v kancelarii stavby - Objednavatela, inak v sidle Objednavatela na referate vystavby u p.
Terézie Milceviove. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohu zaverec¢nej faktury tvori aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela.

d) Zhotovitel je povinny fakturované sumy, uvadzané vo faktirach vystavovanych podla pism. b) tohto odseku
rozdelovat podla pokynov Objednavatela na dve faktury, pri€om Objednavatel oznami Zhotovitelovi ktoré
Casti Diela je potrebné fakturovat na tej ktorej fakture. V pripade ak Objednavatel pokyn podfa tohto pismena
tohto odseku Zhotovitelovi neudeli, je Zhotovitel opravneny vystavit jednu faktiru na prislusnua splatku ceny
Diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku drfiu podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zloZit do notarskej

uschovy alebo vinkulovat na svojom Uéte v banke, na dobu 61 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia Diela,

sumu rovnajucu sa 5% z fakturovanej ceny celého Diela, ktora suma bude sluzZit ako zabezpeka za riadne
vykonanie diela a splnenie vSetkych zavazkov ulozenych Zhotovitelovi touto Zmluvou. Pravo na uhradu takto
zadrzanej sumy vznikne Zhotovitelovi na zéklade splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Notarsku

Uschovu alebo vinkulaciu predmetnej sumy na Ucte podia tohto odseku moéZe zhotovitel nahradit bankovou

garanciou. Predmetné zaruky musia umoznit Objednavatelovi uplatnit si narok na vyplatenie sumy,

predstavujucej naroky vyplyvajuce z vad Diela, uplatnenych Objednavatelom v 60 mesacnej zarucnej dobe.

ZMENY DIELA

V pripade Objednavatelom pozadovanych dodatonych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii,
alebo inych prevedeniach projektovej dokumentacie, v pripade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré
nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, Ze
mu z nich vzniknu vo&i Objednavatelovi dalSie naroky na pinenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo
na zmenu terminu dokongenia stavby a / alebo terminov realizacie diela podfa harmonogramu postupu prac,
alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel pisomne oboznédmi Objednavatela najneskér 10 kalendarnych dni
pred zacatim prac spojenych so zmenou dohodnutého pinenia s tymito svojimi dalSimi narokmi, ktoré mu
zmenou dohodnutého plnenia vzniknu, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednavatel vyjadri do 7
kalendarnych dni od jeho doru€enia. Nakolko je dielo financované z €asti z prostriedkov fondov EU, bude pre
Objednavatela zavazné stanovisko prislusného riadiaceho organu, pricom do doby vyjadrenia prislusného
riadiaceho organu Objednavatelovi lehoty podla tohto ¢lanku Zmluvy neplyna.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotovitel povinny tieto dodatocné vykony alebo
zmeny zacat, nie je v omeskani s realizaciou. Ak bude zmenovy list Objednavatelom potvrdeny, ma Zhotovitel
narok na Uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeSkania s plnenim diela Zhotovitelom oproti sankcionovatelnym mifnikom uvedenym v Zmluve o
dielo alebo vyznagenym v schvalenom harmonograme postupu prac vznika Objednavatelovi vo&i Zhotovitelovi
pravo na jednorazovu zmluvnu pokutu vo vySke 10 000,- EUR za kazdy nesplneny sankcionovatelny milnik a
zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdy zaCaty defi omeSkania az do splnenia predmetu plnenia daného
sankcionovatelného milnika. V pripade vyrovnania omeSkania a dodrzania kone¢ného terminu dokonéenia diela
vrati Objednavatel Zhotovitelovi jednorazovi zmluvni pokutu za nesplnenie milnikov v ramci vystavenia
konecénej faktury. Zmluvna pokuta za konkrétne dni omeskania je nevratna.

V pripade omeskania Zhotovitela s dokoncenim diela v termine podla ZOD a jeho odovzdanim Objednavatelovi
ako aj v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela uvedenej v €l. lll, ods. 7 ZOD, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy zacaty deft omeSkania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy defi omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonéeni prac, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy zaCaty deri omeSkania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaruénej dobe, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeSkania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na kontrolnych dioch, &i v pripade nesplnenia ulohy
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalsi pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitefa alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za prvy pripad, za kazdy dal$i pripad
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR.
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V pripade, Ze Zhotovitel bude v omes$kani s odovzdanim technologického postupu, polozkového rozpoctu ceny a
harmonogramu postupu prac na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania a
jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebny
dennik, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR za kazdy pripad, a to
aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zZivotného prostredia vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy pripad porusenia. Ak Zhotovitel neodstrani
poruSenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat
zmluvnU pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované poruSovanie
predpisov BOZ, PO a OZP bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy a mbdze byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel porudi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov vzniknutych jeho
¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty
vo vySke 100,- EUR, pri opakovanom poruseni 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych os6b na stavbe, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovani 500,- EUR, za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
V pripade omeSkania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmluvach, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

Ak Zhotoviter porusi svoju povinnost' uvedenu vél. IV, ods. 8 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 5% z celkovej ceny diela.

Ak Zhotovitel porusi ktorukolVek z povinnosti uvedenych v €l. VII, ods. 10 tejto zmluvy, vznika Objednavatefovi
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 0,03% z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania s plnenim
tej ktorej povinnosti uvedenej v ¢l. VII, ods. 10 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s poskytnutim sucinnosti podla ¢l. Il, ods. 12 vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dbévodov na strane Zhotovitefa, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 10% z ceny diela.

V pripade neplnenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych predpisov, u ktorych nie je
vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad a zaCaty defi, kedy trva
poruSenie povinnosti, resp. stav tymto poruSenim vyvolany.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani naroky vyplyvajuce z
vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci Zhotovitelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné
pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skutocnost
majuca za nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut voci vSetkym
pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podfa tohto &lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnu innost
vykonavat's ciefom minimalizovania pri€in a zvySovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti realizacnej projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby volitefné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruSeny plynuly postup projektovych prac. Ak tak
Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Volitefné dodavky su tie, ktoré su v
prisluSnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo
vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené Objednavatefom, pri€om pri veciach a
vyrobkoch zhotovovanych na z&kazku, musi byt takéto odsuhlasenie vykonané eSte pred zadanim takejto
zakazky. Zhotovitel je povinny predlozit vzorky vnutorného vybavenia (Standardu), na schvalenie do 2 mesiacov
od podpisu Zmluvy.

Zaruéna doba je dohodnuta v dizke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariaclovacie predmety) a zadina plynut diiom
prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podra tejto Zmluvy, Objednavatelom.

Neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné Zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré su prilohou
tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy. Odlidné dojednania v texte Zmluvy maju
prednost’ pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela. Objednavatel je pri zadavani
pokynov Zhotovitefovi taktiez opravneny uloZit, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umoZznia
prejazd a prechod cez stavenisko inym osobam, ktorym Objednavatel udeli suhlas na prejazd a prechod cez



10.

11.

12.

13.

14.

15.

stavenisko Zhotovitela. Objednavatel je opravneny uréit, ktoré Casti diela bude Zhotovitel povinny realizovat

v inych terminoch, ako v term inoch vyplyvajucich z harmonogramu postupu prac.

Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukdzat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno-montazného poistenia (CAR / EAR) na dobu realizacie diela pre pripad zni¢enia alebo poSkodenia
diela, v prospech Objednavatela, pricom vySka poistnej sumy musi zniet minimalne na zmluvni cenu diela a
umozfiovat znovu vybudovanie diela;

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutl inému v suvislosti s innostou alebo vztahom Zhotovitela a
jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vysSke ceny predmetu diela Zhotovitela, minimalne vSak
300.000,- EUR;

a zaroven je povinny udrZiavat uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto zmluvy.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kdpie potvrdeni o uzavreti poistnych zmluv je

Zhotovitel' povinny predloZit Objednavatefovi do 10 dni po podpise Zmluvy o dielo. V pripade, Ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatelovi képie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav ani do 30 dni odo dna uzavretia Zmluvy

o dielo, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na

svoju zodpovednost' uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretu podobnu poistnu

Zmluvu aku ma Zhotovitel voci Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizika vysSie uvedené. Zhotovitel je povinny

bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s

realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na Uzemi SR a
pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z
tejto Zmluvy voli Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpeclenie svojich zavazkov vodi tretej
osobe len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohfadavok voci Zhotovitefovi
na akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze
moznost zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia. Zhotovitel nie je
opravneny zapocitat’ svoje pohladavky voci pohladavkam Objednavatela, bez jeho suhlasu.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné platné opravnenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inzinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri
odovzdani prislusného staveniska suvisiaceho s Dielom. Objednavatel je povinny pozadovat a Zhotovitel je
povinny zabezpedit vymenu osoby stavbyvediceho ako aj pritomnost’ viacerych stavbyveduicich na stavenisku
a pri realizacii diela najma v pripadoch, kedy si to vyZzaduje plnenie harmonogramu postupu prac alebo riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela, vyplyvajucich zjednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy. Vymenu osoby
stavbyveduceho alebo doplnenie pozadovaného poctu stavbyveduicich na stavenisku a pri realizacii diela je
Zhotovitel povinny zabezpeCit najneskér najblizS§i pracovny deri, nasledujuci po dni v ktorom zniesol
Objednavatel takuto poziadavku. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku, resp. pri
realizacii diela nepretrzite poCas celej doby, po ktort su na stavenisku realizované prace na diele.

Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za vhodné a
dostato¢né. Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky opatrenia, aby prediSiel poSkodeniu dopravnych ciest. Toto
opatrenie v sebe zahffia poZiadavku na pouZitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeci vSetky dopravno
- inZinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeéit a vo dvoch vyhotoveniach odovzdat Objednavatelovi

prevadzkovy poriadok vSetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré su v diele inStalované.

V pripade, Ze dbjde k ukon&eniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zaujme ochrany zZivota,
zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut zo stavby a
staveniska v8etkych zamestnancov Zhotovitefa a zamestnancov svojich subdodavatefov, zanechat’ stavbu a
stavenisko v Cistom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dfia kedy mu déjde prejav vole Objednavatela
k ukon&eniu Zmluvy alebo odo dfa zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletnu dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukon&eni alebo zruSeni tejto Zmluvy, méze tieto povinnosti
vykonat Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skuto¢nostiach, ktoré

mbézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur€enych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu

Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si nalezitu sucinnost najma tym, Ze svoje poziadavky budu

zadavat' vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti - predmetu a U€elu, ktoré by chceli dosiahnut.

-
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VI

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora moéze byt podnetom pre neplnenie
ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna poslat okamzite pisomnu spravu
druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokraovat' v spolupraci tak,
aby zabezpedili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia podla alebo v suvislosti s
touto Zmluvou (dalej len ,0znamenie") musi byt vyhotovena pisomne a doru¢ovana druhej Zmluvnej strane
prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, elektronickou posStou, osobne, alebo faxom na
koreSpondenéné uUdaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom odseku tohto €lanku Zmluvy. Za der alebo
¢as doruCenia oznamenia sa povazuije:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia zasielky obsahujlcej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou, Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej
strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy", ,zasielka
neprevzatd v odbernej lehote", ,adresat nezastihnuty”, ,adresat poZiadal o doposielanie”, alebo
z akéhokolvek iného dévodu.

b) ak sa doruCuje elektronickou postou, defi alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane dorucené
elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujicej oznamenie prijimajucou
Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, defi alebo €as prijatia 0znamenia prijimajicou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruCuje faxom, defi alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim odosielajucej
Zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatefovi kazdu zmenu jeho identifikaCnych Udajov uvedenych

v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V

pripade, Ze si Zhotovitel povinnost podia tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej

splnenim v Case, kedy mu Objednavatel' zaSle ozndmenie podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatelom podrfa tejto Zmluvy

a ma sa za to, ze nastali uCinky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato Zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinne
zverejiiovanou Zmluvou a podla § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik nadobuda ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podfa ustanovenia § 47a
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskér, ako dbjde k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto
Zmluvy, platia pre vysporiadenie prav ztitulu bezdévodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou
zapoCitaju oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby by bola Zmluva uéinna uz
v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.
Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podla tohto ¢lanku Zmluvy
ostava nedotknuté.

Tato Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanika splnenim alebo na zdklade pisomnej dohody Zmluvnych

stran, odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo

vo VZP, alebo zaplatenim odstupného Objednavatefom Zhotovitelovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho €ast riadne a/alebo v&as, alebo ak
zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo

b) zdbvodu, ze doSlo kzruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
¢erpania finanénych prostriedkov, ktoré Objednavatel Ucelovo alebo bezicelovo Eerpal alebo mal Gerpat
z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej republiky, Eurépskej unie alebo
akéhokolvek iného subjektu odliSného od Objednavatela, a to formou dotacie, nenavratného finanéného
prispevku alebo akejkolvek inej formy bezodplatného poskytnutia pefiaznych prostriedkov za Gcelom
financovania verejnoprospesného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 odsek 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouZzije.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku drfiu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciastoénému plineniu, resp. hodnote Ciastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade
s touto Zmluvou ku dfiu odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podia ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny



zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle stran
alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zrusit Zmluvu zaplatenim
odstupného Zhotovitefovi vo vySke 1 %o z ceny - hodnoty nedokonéeného plnenia, ktoré bol Zhotovitel povinny
podfa tejto Zmluvy realizovat, priCom v pripade ak ide o pInenie poskytované Zhotovitelom po dobu viac ako
jeden rok odstupné sa dojednava v cene - hodnote plnenia za rozsah &innosti Zhotovitela predpokladanych
Zmluvnymi dokumentmi za nasledujici rok, pri€om ustanovenie § 355 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik sa nepouzije. Podla tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dnu zaplatenia odstupného
Objednavatelom alebo doruenim jednostranného oznamenia Objednavatela Zhotovitefovi o tom, Ze svoje
pravo zrusit Zmluvu zaplatenim odstupného vyuziva, podla toho, ktora zo skutoénosti nastane neskér. Na
ucinky zrusenia Zmluvy podla tohto odseku Zmluvy plati primerane ustanovenie odseku tohto ¢lanku Zmluvy,
tykajuceho sa Ucinkov odstupenia od Zmluvy. Titulom zruSenia Zmluvy zaplatenim odstupného Objednavatelom
nevznika Zhotovitefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani narok na nahradu
Skody alebo akejkolvek inej ujmy, ktord u Zhotovitela nastala v pri€innej suvislosti so zruSenim Zmluvy podfa
tohto odseku Zmluvy.

8.  Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Gcelu vyplyva, Ze maju byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

IX. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykolvek v buducnosti zistilo, Ze niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost' ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude
dotknutd. Zmluvné strany sa zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit takto neplatné alebo
nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonatefnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na véfu oboch Zmluvnych stran
obsiahnutu v tejto Zmluve.

2. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy:

1. Sutazné podklady

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela

projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

realizacna projektova dokumentacia

stavebné rozhodnutie k predmetu zmluvy

harmonogram postupu prac

Dopliiujuce zavézné podmienky pre zhotovitela stavieb - ,Rekonstrukcia samostatnych vymennikovych

stanic tepla na uliciach Vazecka, Stitova, Ludova a Wuppertalska - SPOTS - kultdrno-spolo¢enské centra"

8. Ponuka Zhotovitela, vratane oceneného vykazu vymer a rozpoctu diela
9. pokyny Objednavatela, vydavané v pisomnej forme po podpise tejto zmluvy

3. Zmluvné strany sa dohodli a berd na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zaloZzené alebo suvisiace s touto
Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrZi Zhotovitel a dva rovnopisy
obdrzi Objednavatel.

5. Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajucom schvaleni
Zmluvnymi stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu, bez akychkolvek omylov, €o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi osdb opravnenych
konat' v ich mene, alebo v zastupeni.

Noakwd

wadh dia 27 JoL 2012 v Aiieiedh, ara 217 JOL 201

Objednavatel: Zhotovitel:

/2~ MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH PhDr. Jan Bync, PAD.
priméator mesta konatél spolotnosti



PRILOHA¢. 2
VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
uréuju éast obsahu zmluvy o dielo 6. Z0/L80/03.

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP") su neoddelitelnou sucastou vysSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEL'A VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoénych Cinnosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predloZzenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a v8etkymi podmienkami poZadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial' boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
asu pravoplatné. Plnenia a Ccinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku ktejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedfajSie, pomocné a dodatocné

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre Uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funk&nost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny doékladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpedit' tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so v8etkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - €innosti nad ramec ur€eny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom C¢&iastkovych dodatkov kzmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,

ktoré su potrebné na zdklade zdkonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozSirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho &asti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat’ Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - €innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozZit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpocet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
Casovy harmonogram postupu prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeli dodrzanie
kone¢ného terminu, ak je dodrzanie konecného terminu. Rozpolet ceny bude vychadzat z
jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a
dodavok v ponuke zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych
zhotovitelom, najviac vSak podla cennika ODIS platného v Case uzavretia ZOD. Na tarchu Zhotovitela
péjdu vSetky naklady na zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela i
skuto¢na doba realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade &i rozpocte ceny
diela. V pripade, ze zmeny budu mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto
skuto€nost Objednavatela do troch dni od doru€enia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom
denniku a Objednavatel sa bez zbyto¢ného odkladu dohodne so Zhotovitelom na dalSom postupe. Po
odsuhlaseni zmeny tykajucej sa ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto
odsuhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi
stranami a je zavazné pre obe zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je
v sUlade s internymi predpismi Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi
z oblasti verejného obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade
tohto odseku budu Objednavatelovi U¢tované samostatnym darfiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatelom podla
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vysSky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby Objednavatel uplatnil
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poZiadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technicku nemoznost prevedenia je Zhotovitel povinny Objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poZiadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpeclit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotoviterbm. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
pripadne vzniknuté dodato€né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zadsahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost’ Zhotovitela znasat' zaruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom Objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zu€astfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zéstupcu, ktory je opravneny
rozhodovat’ (i okamzite) vo veciach technickych a realizacnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dha nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dna su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozZné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dna zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zu&asthovat kontrolnych dni su povinné sa zapisat a podpisat’ do prezencnej listiny.

Pri materidloch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

$pecifikované v realiza¢nej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. kataldgy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim azabudovanim ato

v dostato¢nom &asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikatné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuSkach a Skoleniach boli platné po celt dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy
o dieloatychto VZP.

Zhotovitel zabezpeli, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstupia na stavbu boli jednoznacne
identifikovatelny k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych oséb v priestore staveniska po€as vykonavania diela po
celi dobu realizécie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpecdnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruseni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitef
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych §kéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zdkonom €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v platnom zneni,
zabezpedit' protipoZiarnu hliadku pri pracach, pri ktorych je nebezpelenstvo vzniku poZiaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomdocky. Vynimky méze
v oddévodnenych pripadoch povolit' len stavbyveduci Objednavatela (napr. pri vykonavani dokoncovacich
prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit’ prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela mbZze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou aj na ziadost Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest' Udaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po celu dobu ich vykonavania a dalej za
ochranu vsetkych vyrobkov, naradia a materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto ochranu
zaistuje na svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vietky existujlice zariadenia a vybavenia
objektu vratane inStalacii v stenach. Pokial dojde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto poSkodenie nahlasit a po dohode zabezpedit bezodkladne odbornu opravu na
svoje naklady. Zhotovitel ruéi za to, Zze v ramci vykonavania prac podfa tejto zmluvy nepouzije Ziadny
nebezpecny alebo nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku drfiu jeho pouzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenarusali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
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pracovnici na stavbe neznelistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvyS8kami tychto potravin.
Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli su€astou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitel'a a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su sucastou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi€anlivost' - v8etky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
pocas vykonavania cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spésobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonéeni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mianlivosti zo strany tychto subdodavatelov.
Prace v ¢ase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibracii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spdsobilé obtaZzovat' viastnikov a uzivatelov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela.
V pripade ak je dielo celkovo alebo &iastoéne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykolvek poc€as platnosti
a ucginnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnut im vSetku
potrebnl suc¢innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu si najma:

Poskytovatel financovania, resp. prislusny Riadiaci organ a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona &. 502/2001 o finan&nej

kontrole a vnutornom audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon ¢. 528/2008 o pomoci

a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolo€enstva v zneni neskorsich predpisov/,

Najvyssi kontrolny Urad SR, prisluSna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ /Ministerstvo

financii SR/ a nimi poverené osoby,

Organ auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané dotknutymi organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitefovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeli Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatefom, pouZit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouZitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred za€atim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykondvania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat' pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akeékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plnd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze udaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska su mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie v8etkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré st mimo pozemkov vo vlastnictve investora
atiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom zavineného
poSkodenia inZinierskych sieti poCas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizaCnej projektovej dokumentacie ako dosledok pozmeriujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy.
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V pripade, Zze Zhotovitel spracovava Cast' realizatnej projekiovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte uplné vytlacky (s
pecCiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
kiorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predloZzené Casti tychto projektov odsuhlasit’ €i spripomienkovat do 15 dni odo dna prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takuto dokumentaciu spracovava. VSetku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlaCenej podobe a 4 paré na nosi¢i dat. Jednotlivé Casti
dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni
pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena €ast dokumentacia tyka, ak sa nedohodnu
zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené ¢asti tychto projektov odsuhlasit i
spripomienkovat do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitela. V pripade, ak sa objednavatel do 15 dni
k takejto dokumentacii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predlozeného navrhu zo strany
objednavatefa.

Zhotovitel je povinny pripomienky Objednavatela, ktorymi Objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatefnych nakladov a dodrzania harmonogramu postupu prac, zohfadnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté Zhotovitelom v predloZenej Casti dokumentacie je
v sulade s realizanou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov $tatnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenskéd a montazna dokumentécia sa méze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stuprfiov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost
zhotovitefa dodrzat splnenie terminov vystavby podla harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotovitela alebo Objednavatefom uréenej osoby.
Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté porusenim tohto ustanovenia.
Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych zhotovitelov, su zhotovitelia
povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikdch a vzajomne
spolupracovat pri zabezpefovani bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.
Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely pinenia
predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratania staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel' vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdr do 7 dni odo diia prevzatia diela Objednavatelom
alebo v termine podla zmluvy o dielo.
Zhotovitel vykona vsetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych' staznostiach bude
Objednavatefa bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie do€asne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpeéne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom véas zabezpecdit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.
Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia
inzinierskych sieti na stavenisku a na prifahlych nehnutefnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.
Zhotovitel sa zavazuje riadit’ pokynmi Objednavatela, udrZiavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,
vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu a je
povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.
Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /
pracovisko / vyCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a
poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym darfiovym dokladom - faktdrou na
cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako pévodca odpadu naloZi s odpadmi vzniknutymi z C&innosti, ktora je
predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych
suvisiacich predpisov na vlastné naklady.
Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
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a suvisiacich (najméa zakon €. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri
¢innostiach na stavenisku v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na stavenisku, upozornit na ne preukézatelne svojich zamestnancov a urcit a
zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by monhli viest pri jeho Cinnosti na stavenisku k
ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov alebo tretich oséb i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia
bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaraéskych alebo inych prac s otvorenym ohrfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpe€nostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac;

f) reSpektovat pokyny koordinatorov uréenych Objednavatelom v sulade s ustanoveniami Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o flom zaznam v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel' povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou &innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej Cinnosti a €innosti vykonavanej banskym spdsobom na povrchu.
Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podfa povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto ZTi.w musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zucastnenych oséb, ktorého kopia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych vtomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatelny doklad o preskoleni a preskusani pre prace vo vyskach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyzZiadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v priebehu prac budu ponechané na
stavbe aj po ukon&eni prac a vypratani staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pésobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich &innosti. Tato skuto€nost nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouzZivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie osob.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat' vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zZivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realizaCnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technolégii a o pouziti nebezpecnych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujlice ropné latky po ukon&eni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranena proti Uniku ropnych latok variami alebo absorpénymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisand evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia orgdnom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanaliza¢nych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac nepoSkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' pri zaCati stavby Objednavatelovi tieto podklady:
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a) supis vsSetkych nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie, ktoré moézu vznikndt z cinnosti
uskuto€riovanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a képie ich bezpecénostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD a tychto VZP

Zhotovitelom, a to na naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Ze méze zadat prikaz

na preruSenie prac v pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako

celku; neodsuhlasi nekvalitne vykonané prace ako uskuto€nené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez
moze sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat' niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné,
upratovanie, bezpecnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu prac, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatefa v

stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfiovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatoc¢nej lehote urenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poZiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatefla,

nie je dotknutad povinnost Zhotovitela dokoncit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zaruka Zhotovitela za akost' diela doposial' vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat' dielo v€as alebo v poZzadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, ze zhotovitel nedostatoéne zabezpeluje kapacity na stavenisku (tj. napr. pocet

zamestnancov, potrebny pocet stavbyveducich alebo oséb zodpovednych za plnenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovne] doby, mnozstvo strojov, Sistotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutoénost' Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostatocnej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskdér do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skuto€nosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poruSenia zmluvy zhotovitefom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych vZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

poruSenie zmluvy povaZuje nasledujuce.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

b) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

c) omeSkania Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

d) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

e) realizacia diela osobami , ktori nespifiaji kvalifikaéné predpoklady na vykon prace, ktorl
vykonavaju, nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto realizacie
diela;

f) hrubé alebo opakované poruSenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

g) svojvolné prerusenie prac na diele alebo vykonavanie diela sp6sobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dbsledku odstipenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.



VI

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluCuje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek
splatné aj nesplatné pohfadavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam
Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na
pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najmé opakované
poruSovanie ustanoveni technickych noriem a nedodrziavanie spravnych technickych postupov,
protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany zivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢ nevhodné alebo neslu$né spravanie voci inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy Objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného z&konnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je Objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktir o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade preruSenia prac na diela Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden den pred zagatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v stilade so zakonom ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
sUvisiacimi vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skuSobného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuSkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skusok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technologii;

b) najneskdér ku dnu zacatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfia prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skuto€nosti

predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skutonosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o

¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentécie a Udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedlceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela v sucinnosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru sa nesmu vecne liSit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitela,
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena mbze byt
vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost
vykonat okamZite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu

Objednavatela v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Zze s prisluSnym zapisom

Objednavatela suhlasi. Zhotovitel zabezpeci pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.

Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisand kopiu kazdého listu zo stavebného dennika

Objednavatelovi. V €ase, ked budu prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik

uloZzeny v kancelarii Objednavatela. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri

odovzdani diela.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitefa vyhotovuje dennu fotodokumentaciu
o priebehu realizacie diela, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne
v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoziuju vizualne zachytenie vSetkych prac
realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov a presunov hmot, tak ako su
tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch urenych
Objednavatelom. Vyhotovenu fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitel Objednavatelovi do 08,00 hod.
pracovného dra nasledujuceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentacia vyhotovena a to
v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosici. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni
minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny inStalovat iba materidly a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatelom. V
opa¢nom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatela neznamy alebo s nim
nema dostatocne dlhé alebo pozitivne skusenosti, priom Zhotovitel je povinny dorucit Objednavatelovi



vzorky na preskumanie kvalitativnych parametrov materidlu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouzit pri realizacii diela najneskér 30 dni pred diom, kedy je podfa harmonogramu postupu prac
planovana instalacia prisluSného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel neurci inu lehotu.
V pripade ak nezavisld odbornd osoba zhodnoti, Ze Zhotovitelom navrhovany materiél alebo vyrobok na
inStalaciu do diela nespiia poziadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, inak ktory urci
Objednavatel. Zoznam dodavanych materialov a vyrobkov, ktorych instalacia na diele je Zhotovitelovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu, vyrobcu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v lehote uvedenej v €l. VIII, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentacie uvedenej v ¢l. VI,
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tito poziadavku spinit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vobec a lebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, ato i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skuSok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat' aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonéeni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvolad na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncéenosti diela predkolaudaéné konanie, vramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost’ vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od =zaciatku

Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatefom. V

pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo

Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povaZuje za dokongené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a

Objednavatelfom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatefovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny deri dodacej lehoty (v termine

dokoncenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto uCelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych

prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentéaciou, ktoré vykona Zhotovitel na svoje

naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 2 dni od ich
vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predlozi

Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr ku driu zalatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a Uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlatenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosi¢ov CD dokumentacie skuto€ného
realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznalenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v defi odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najmd Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouZitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a doruit najneskér v den odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkoveho poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma
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a) opis vSetkych hygienickych a bezpe¢nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi uradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skiskami (prevadzkové a udrzbarske

manudly, atd’.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a v3etky

ich Casti napr. preskuSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o

zaSkoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatefovi tri (3) kopie tychto certifikatov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat’ Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade zZiadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neupinych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo

suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto

skuto¢nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany

pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdriovej lehoty je kazdy dal$i defi omeskania hodnoteny

ako omeskanie zhotovitela s dokon€enim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, ¢ odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa méa za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost

ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktort podpisu vSetci u€astnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade uplného alebo €iastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredloZeni

pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre

zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Zze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v

spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude su€astou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s

terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel

opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po

kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, piati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca Objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- Specifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urenej na
fakturaciu

- prisludné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Za supis vykonanych prac, ako podklad pre fakturaciu, sa povazuje iba supis vykonanych pracjednotlivych

L=ukonéenych" stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.

Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad rdmec uzavretej zmluvy, predloZzi oprdvnenému zastupcovi

Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac

nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specidlneho supisu vykonanych

naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto€ne jedna o prace nad ramec

uzavretej zmluvy, a €i boli Objednavatefom pozadované. Ak su udaje v navrhu Specidlneho supisu

vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami

"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsuhlasenia predloZzeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho

supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a

sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych

prac, alebo navrhu Specidlneho supisu vykonanych naviac prac vyspecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré



10.

11.

12.

13.

Xl

whn

vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh

Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s

oddévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskoér k terminu stanovenému v ZOD.

Danovy doklad - faktdru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doruci Zhotovitel doporu¢ene alebo osobne na adresu pre dorucovanie Objednavatela

uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dariového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.

Driom uhrady dariového dokladu - faktiry sa rozumie den odpisania z u¢tu Objednavatela v prospech uctu

Zhotovitela.

Danové doklady - faktiry musia vzdy obsahovat tieto udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre doru€ovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové ¢islo dokladu,

d) Cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

0 datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vySku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezitosti dafiového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zékona € 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o uctovnictve, v plathom zneni.

Faktura musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dariovy doklad - faktura

obsahovat’ vysSie uvedené nélezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od dorucenia. Vo vratenom

danovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo

vystaveného dafiového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti dafiovych dokladov - faktur zavinenim Objednavatefa uhradi

Objednavatel Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy dern

omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podia tejto ZOD

a tychto VZP vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu. V cene diela

su zahrnuté taktiez vSetky vedlajSie rozpoctové naklady, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentécii,

resp. vo vykaze vymer.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim poZadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovite! zodpoveda za to, e dielo bude spifiat poZiadavky na akost &pecifikované v projektove;
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materialy, dodavky a zariadenia su nové, azodpoveda za to, Ze ide
o predmety vymenitelné a k dispozicii na inStalaciu v technicky ¢o mozno najkratSich terminoch podfa
harmonogramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedaju odovzdanej projektovej
dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnutd zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaruénej dobe, ma Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelfovi vyuétovat' vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstrdnenim $kéd
vznikli. Akakolvek vada mo0ze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitefom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora riou bola spésobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze za¢ne s odstranovanim pripadnych vad zistenych v zaruénej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v o najkratSom €ase, najneskér vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zaCne s odstrafovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich odstrani najneskoér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dih&i termin odstrafiovania vad, je to v8ak podmienené
suhlasom uzZivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,



Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto€nosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, zZe pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto€ného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej Ci

pracovny den) zaslana Zhotovitefovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby alebo
ju nezacne odstrafiovat v termine podlia tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru€nej dobe, alebo jeho Casti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaru¢nych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voéi Zhotovitelovi v dosledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit’ tieto vady dokon&enim diela ¢i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnutd, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnut objednavatelovi zfavu z vadnej Casti diela vo vySke
zohladiujucej na povahu vad. Volba medzi narokmi zvad je ponechana na Objednavatefovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudu vady diela odstranené riadne a véas.
Narok Objednavatefa na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov $tatnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti
Zhotovitela (najma €as plnenia, cena, platobné podmienky atd’.) nedotknuté.

v Kesictadh dana L7 JOL 2012 v AoSiziadh aia 1.7 4| 2017

Objednavatel: Zhotovitel: /

/2. MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH PhDr. dan Byne, PhD?
primator mesta konatef spoloénosti
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Doplnujuce zavazné podmienky pre zhotovitela stavieb - ,Rekonstrukcia samostatnych vymennikovych

stanic tepla na uliciach Vazecka, Stitova, Ludova a Wuppertalska - SPOTS - kultirno-spoloéenské

centra":

1.

Dielo pozostava zo Styroch samostatnych stavebnych Casti:

a) Vymennik Vazecka

b) Vymennik Stitova

c) Vymennik Ludova

d) Vymennik Wuppertalska

Zhotovitel je povinny za kazdu stavebnu Cast samostatne vytvorit a predloZit objednavatefovi:

* harmonogram planovanych prac
+ odovzdavajuce protokoly

Zhotovitel je povinny zabezpecit pre kazdu stavebnu €ast samostatného stavbyveduceho.
Zhotovitel je povinny za kazdu stavebnu Cast samostatne viest a predkladat objednavatelovi nasledovné
dokumenty:

+ stavebny dennik
* supis vykonanych prac

Zhotovitel je povinny vystavit kazdu faktiru v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a zmluvou o dielo,
pricom vo faktire musia byt Strukturované uskuto¢nené prace podfa jednotlivych stavebnych asti vratane
prisluSnej Casti ceny diela za kazdu stavebnu Cast.

Zhotovitel je povinny predloZit mesacny harmonogram prac s vyznacenim Ciastkovych terminov pinenia tzv.
sankcionovatefnych milnikov, ktoré rozdefuju dielo na 4 etapy zhotovenia diela, a to:
a) prva etapa je totozna s terminom zacatia prac na diele, ktory predstavuje prvy sankcionovatelny milnik,
b) termin dokoncenia druhej etapy predstavuje druhy sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po
odovzdani (prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu prvych 50% nakladov z celkovej ceny
diela,
c) termin dokoncenia tretej etapy predstavuje treti sankcionovatefny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu druhych 50% nakladov z celkovej ceny diela,
d) Stvrta etapa je totozna s terminom odovzdania diela je poslednou etapou, ktory predstavuje Stvrty
sankcionovatelny milnik
POV - projekt organizacie vystavby a dopravné trasy si zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci sam.
Zhotovitel je povinny dodrzat’ nasledujuce podmienky spolo¢nosti TEHO, s.r.o., ktora aj nadalej prevadzkuje
v Casti objektu vymennikovej stanice technologiu OST, €o sa tyka objektov SPOTs - Ludova, SPOTs -
Wuppertalska, SPOTs - Vazecka:
trvalo volny pristup do OST pre pracovnikov TEHO s.r.0. KoSice
trvalo volny pristup pre pracovnikov TEHO, s.r.o. do OST v Sirke nakladného automobilu ku vchodu do
OSsT
zasahy do vonkajSej fasady nesmu ovplyvnit meranie exteriérovej teploty, farbu loga nasej spolo¢nosti

na brane, funkénost vstupnej brany, ako ani funk&nost a priehlfadnost okien



buduci zhotovitel musi strpiet’ pritomnost potrubnych rozvodov tepla s prislusenstvom a umoznit trvaly
pristup zamestnancom TEHO s.r.o. za u¢elom kontroly a oprav
odber médii (elektricka energia, TUV, SV) musia mat vlastné meradla
prace, ktoré by mohli prerusit prevadzku technolégie OST je potrebné bezpodmienecne a véas oznamit
na oddelenie prevadzky Ing, Andrejcovi t.C. alebo v pripade mimoriadnych udalosti, mimo
pracovnu dobu na dispe€ing TEHO s.r.o. KoSice, telefon:

- pri realizacii stavby dodrzat’ ochranné pasmo podfa zakona €.657/2004 Z.z., § 36,.
v miestach s rozvodmi TEHO s.r.o. KoSice a vich ochrannom pasme vykopy a stavebné prace
realizovat’ ru¢ne
odkryté vedenia spolo¢nosti TEHO s.r.o. KoSice zabezpe it tak, aby nedoslo k ich poskodeniu,
zhotovitel stavby zodpoveda za pripadné Skody na technologii TEHO s.r.o. KoSice, vedeniach TEHO
s.r.o. Kosice a ich odstranenie bude vykonané na naklady zhotovitela stavby.
V pripade poskodenia technolégie a vedeni TEHO s.r.o. KoSice toto poSkodenie bezodkladne oznamit
na usek prevadzky /po pracovnej dobe na dispe€ing TEHO s.r.o. KoSice, tel. 6360 999/

9.  Zhotovitel musi dodrzZiavat v8etky vSeobecne platné pravne predpisy a normy, ktoré sa dotykaju predmetnej

stavby, vSetky podmienky vyplyvajuce zo stavebnych povoleni a ohlaseni stavebnych prac, najma :

SPOT Vazecka:
Stavebné povolenie €. A-371/2011 k stavbe SPOT - Kulturne spoloenské centrum - VaZeckd, obec
Poprog, ktoré nadobudlo pravoplatnost dria 13.6.2011

SPOT Stitova:
Stavebné povolenie €. 373/2010-Be k stavbe ,Rekonstrukcia a zmena vyuzitia vymennikovej stanice,
stavba supisné ¢. 3183", obec Beniakovce, ktoré nadobudlo pravoplatnost 23.6.2011,
Rozhodnutie & 357/2011 o povoleni zmeny stavby pred jej dokonéenim pre stavbu ,Rekonstrukcia
a zmena vyuzitia vymennikovej stanice, stavba supisné €. 3183", obec Beniakovce, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ 04.11.2011
vyjadrenie Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., ¢. 116847/2010/Ma, zo dna 20.12.2010

SPOT Ludova:
stavebné povolenie ¢. 137/2011, Mesto Moldava nad Bodvou, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna
02.09.2011
vyjadrenie Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., €. 27888/2011/Za zo dia 04.04.2011

- vyjadrenie Spravy mestskej zelene v KoSiciach ¢. 2011/1557,1662/KU zo dfia 21.03.2011
odborné stanovisko Technickej inSpekcie a.s. €. 286/3/2011 zo dna 31.01.2011

SPOT Wuppertalska:
stavebné povolenie ¢. 60/11-Bu/Se, obec Budimir, ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia 03.06.2011,
potvrdenie obce Budimir, ¢. 1173/11-Bu/Se zo dfia 16.11.2011
vyjadrenie Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., €. 11537/2011/Ma zo dria 09.02.2011,
odborné stanovisko technickej in§pekcie ¢. S2011/00166/EIC IO/SA, E.I.C., zo dra 08.02.2011

10. Zhotovitel je povinny strpiet dodavatela/ dodavatelov vybavenia stavby / interiérové vybavenie, informacno-

komunikacné technoldgie, elektronika/.



