Objednavatel’

a

Zhotovitel”

ZMLUVA O DIELO & 010004633

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Mesto Kosice

so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

ICO: 00 691 135

DIC:2021186904

IC DPH: SK 2021186904

Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH - primator mesta
bankové spojenie:

Cislo uctu:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Skupina APS ALKON - ROPO SK

. APS ALKON a.s.

so sidlom Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
ICO: 36 582 387
DIC: 2021855451
IC DPH. SK2021855451
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, v oddiele Sa, vo viozke €. 1306/V
Statutérny organ: Ing. Slavomir Udi¢ - predseda predstavenstva
Ing. Renata Ogurc¢akova - druhy podpredseda predstavenstva
bankové spojenie:
Cislo uctu:

ROPO SK, s.r.o.

so sidlom Tomasikova 24, 080 01 PreSov

ICO: 36 504 424

DIC: 202198108

IC DPH: SK202198108

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, v oddiele Sro, vo viozke ¢. 16088/P
Statutarny organ: Mgr. Rébert Poncak - konatel

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spologne aj ,,Zmluvné strany")

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovSetkym podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €.

513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva™):

.  UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:

na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH

na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jozef Hudak, MPH

vo veciach prevzatia diela: Jan Kéveér

koordinator bezpecnosti: Ing. Ladislav Liptak

koordinator projektovej dokumentacie Ing, Jozef Gonos

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Slavomir Udi¢ - predseda predstavenstva
Ing. Renata Oguréakova - druhy podpredseda
predstavenstva

na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Slavomir Udi€ - predseda predstavenstva



vo veciach realizicie diela: Marian Pohly, projektovy manazér

vo veciach prevzatia diela; Marian Pohly, projektovy manazér
vo veciach BOZP: Maria Koczkova, referent BOZP
Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve slizia len na ufahCenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky Zmluvy a jej
interpretacie

b) Pokial z obsahu nevyplyva nie€o iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
c) Akakolvek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo ustanovenie
tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nieco iné.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatefa dielo spocCivajuce v zhotoveni
stavby ,Rekonstrukcia a stavebné Upravy Amfiteater KoSice" v rozsahu vyplyvajicom zo sutaznych podkladov,
podfa Objednavatefom predlozeného vykazu vymer, ktory bol vypracovany na zaklade projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie vypracovanej spolo¢nostou JEGON s.r.o0., ICO 36200336, so sidlom Stefana Kukuru
12, 071 01 Michalovce, a ozndmenia k ohldseniu stavebnych Uprav na stavbe, schvaleného obcou Bidovce zo
dna 04.11.2011, a realizacnej projektovej dokumentacie, ktoré su sucastou Zmluvy o dielo.

Realizatna projektova dokumentacia v autorizovanej digitalnej forme tvori prilohu tejto Zmluvy, kopia
stavebného povolenia tvori prilohu tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Zze im pine
porozumel a Ze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a sprevadzkovanie jednotlivych Easti
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknutu v ponuke Zhotovitela, ktora tvori prilohu
tejto Zmluvy (dalej len ,Ponuka") a Zhotovitel potvrdzuje, Ze tuto Ponuku, vratane kalkulacie ceny za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzeni odbornu starostlivost potrebnych pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie jednotlivych €asti diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montézne prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu
plnenia Zhotovitela podra tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky pinenia,
ktoré nie su vyslovne uvedené v sutaznych podkladoch pre vyber Zhotovitela, v realizacnej projektovej
dokumentécii, opise stavby alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela
podia tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit’ dékladnym preskimanim projektovej

a vykresovej dokumentécie, ktoré mu boli na poZiadanie pristupné pred vyhtovenim jeho Ponuky.

Sucastou diela, nad ramec vy$Sie uvedeného, su aj povinnosti Zhotovitela:

a) vykonat vSetky geodetické prace, ato najma vySkové a smerové zameranie vSetkych podzemnych vedeni
a zariadeni v mieste stavby,

b) vyhotovit dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia diela vratane dokladov o vyty€eni priestorovej polohy
stavby, dokladov o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na
plynuli a bezpe€nu prevadzku vratane spravy o skuSobnej prevadzke a o vysledkov ich komplexného
vyskuSania, dokladov o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov a dalSich dokladov uréenych v
podmienkach stavebného povolenia;

c) vybavit stavenisko, vytyCit hranice staveniska a zabezpecit vSetky opatrenia organizujice dopravu ato na
vlastné naklady, ktoré su sucastou ceny diela. Sucastou vybavy staveniska musi byt rokovacia miestnost
pre konanie vyrobnych porad stavby;

d) viest stavebny dennik;

e) zabezpecit a umiestnit merate odberu vody, meraCe Cerpania vody do kanalizaCnej siete a merace
elektrickej energie;

f) zabezpedit odber vody, Cerpanie vody do kanalizacnej siete a odber elektrickej energie spojeny s udrzbou a
bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vSetkych potrebnych revizii;

g) vSetky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie
diela bez ohladu na to, &i potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentacie, vykazu vymer,
rozdielov medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, stavebného povolenia;

h) Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by mohli byt
potrebné pri realizacii diela, a ktoré umoznia dielo riadne podla povolenia uzivat,

i) zabezpecit a odovzdat vSetky podklady, ktoré su potrebné pre kolaudaciu.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady a svoje nebezpe€enstvo aj vSetky suvisiace plnenia a prace, v rozsahu

ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Dielo bude spifiat kvalitativne poZiadavky definované realizatnou projektovou dokumentaciou, platnymi

normami STN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto

ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy o dielo.

Predmet diela je obsiahnuty v celkovej projektovej dokumentacii a ostatnych technickych dokumentoch

a vykresoch, ktoré su neoddelitelnou prilohou tejto Zmluvy.
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VSetky sucasti diela budi odovzdané Objednavatelovi naraz, ato kjednému momentu plnenia (eventualne
Ciastkovo), tak ako je nizSie v Zmluve uvedené, mimo objekiov a Casti objektov, ktoré budi musiet byt
odovzdané do uzivania skor, aby svoju €innost plnili uz po€as realizacie stavby.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych ski$ok a testov, a to vratane zabezpecenia revizii
a atestov v zmysle technickych noriem vztahujucich sa dielo.

Zhotovitel' vykona a dokonéi prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako je to definované
v Zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel' spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela dokumentaciu skutoéného vykonania
diela v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu skuto¢ne vykonaného
diela vyhotovi v troch vyhotoveniach.

Planovanie a realizaciu inzinierskych c¢innosti zabezpeCuje Objednavatel. Zhotovitel je povinny poskytnut
Objednavatefovi potrebnu sucinnost’ pri planovani a realizacii inZinierskych €innosti, inak zodpoveda za $kodu,
ktora neposkytnutim sucinnosti Objednavatelovi vznikne.

Miestom vykonania diela je Amfiteater KoSice, Festivalové namestie €. 2, KoSice, k.u. Severné Mesto.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze c&innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho predmetu
podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, za
Ucelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouZivani vlastného alebo inak zabezpecného pracovného
zariadenia, pouzivani vlastnych strojov, resp. strojov, ktoré ma opravnenie uzivat' a pod.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatefovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo dfia ucinnosti tejto Zmluvy;

b) zacatie prac na diele do 4 dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska;

c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi do 6 mesiacov odo dha zacatia prac na diele
najneskor véak do 31.12.2012.

Zmluvné strany mozu z objektivnych dovodov a/alebo z dévodov hodnych osobitného zretefa a na zaklade

dodatku k tejto Zmluve predizit dobu dokoncenia diela vratane terminu jeho odovzdania [€l. 1. ods. 1 pism. c)]

v pripade ak k tomu bude dany suhlas prisluSnym ministerstvom; v takom pripade je Zhotovitel zaroven povinny

aktualizovat harmonogram postupu prac [€l. lll. ods. 3] a Objednavatel' neuplatni sankcie z dovodu omeskania

so zhotovenim diela v pévodne dohodnutom termine, vratane omeskania s jednotlivymi etapami, ktoré su

sankcionovatefnym mifnikom.

Dielo bude vykonavané vterminoch podla zavazného a Zmluvnymi stranami odsuhlaseného mesacného
harmonogramu jednotlivych stavebnych procesov pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne
(dalej len ,harmonogram postupu prac"), spracovaného Zhotovitefom na zaklade podkladov Objednavatela,
ktory je neoddelitelnou suCastou tejto Zmluvy ako jej priloha. V tomto harmonograme postupu prac su
vyznacené Ciastkové terminy plnenia, tzv. sankcionovatelné mifniky. Harmonogram postupu prac vypracoval
Zhotovitel pred podpisanim tejto zmluvy stym, aby sankcionovatefné mifniky rozdelovali dielo na 4 etapy
zhotovenia diela, z ktorych:

a) prva etapa je totozna s terminom zacatia prac na diele, ktory predstavuje prvy sankcionovatelny milnik,

b) termin dokoncenia druhej etapy predstavuje druhy sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu prvych 50% nakladov z celkovej ceny diela,

c) termin dokoncenia tretej etapy predstavuje treti sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu druhych 50% nakladov z celkovej ceny diela,

d) Stvrta etapa je totozna sterminom odovzdania diela je poslednou etapou, ktory predstavuje Stvrty
sankcionovatelny mifnik.

Na vyzvu Objednavatela Zhotovitel tento harmonogram postupu prac zaktualizuje a po jeho schvaleni

Objednavatelom nim nahradi predchadzajuci harmonogram postupu prac.

Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak su dokonlené vSetky prace, ktoré maju predchadzat

harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia, a to v kvalite podla realizacnej

projektovej dokumentacie so vSetkymi suvisiacimi detailmi patriacimi k zavazkom Zhotovitela podia tejto Zmluvy.

Splnenie sankcionovatelného milnika Objednavatel potvrdi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel vyzve

Objednavatela k vykonaniu tohto zapisu 3 dni vopred.

Objednavatel je opravneny kedykolvek nariadit' Zhotovitefovi prerusSenie vykonavania diela. V pripade takéhoto

prerusenia z dovodu na strane Objednavatela, ma Zhotovitel pravo na predizenie terminu na dokoncenie diela,

ako aj jednotlivych sankcionovatelnych milnikov v harmonograme postupu prac, a to o dobu zodpovedajucu

pozastaveniu vykonavania diela alebo jeho €asti. Zhotovitel je tiez v takom pripade povinny prepracovat v tomto

ohlade harmonogram postupu prac a takto upraveny, s prihliadnutim na dobu prerusenia vykonavania diela

z dévodov na strane Objednavatela, ho odovzdat bezodkladne Objednavatelovi. Takto prepracovany

harmonogram postupu prac sa stdva neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy, ako jej priloha. Naklady Zhotovitefa
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spojené s prerusenim diela v dizke do 30 po sebe nasledujucich kalendarnych dni vratane, st obsiahnuté v cene
diela. V pripade, ze dojde k preruseniu diela z dévodov na strane Objednavatela o dobu dihSiu ako 30 po sebe
nasledujucich kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitela spojené s preruSenim diela Objednavatel. Ak bude
prerudenie diela trvat dihSie ako 45 po sebe nasledujucich kalendarnych dni, je Zhotovitel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit' s tym, Ze mu patri cena diela za vykonané prace vratane pouzitého materialu a to podfa cien
uvedenych v tejto Zmluve. Zmluvné pokuty ani iné dalSie naklady spojené s preruSenim prac podla tohto odseku
Zhotovitelovi nepatria.

PreruSenie prac z dévodov na strane Zhotovitela nema vplyv na kone€ny termin zhotovenia a odovzdania diela.
Zvysené naklady na zhotovenie diela spojené s nepredvidatelnymi okolnostami su zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel je povinny poskytnut’ Objednavatelovi vSetku sucinnost’ potrebnu k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia
bez meskania po tom, o ho na poskytnutie su¢innosti Objednavatel vyzve.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, ze cena predmetu Diela je dojednana v sulade so zakonom 18/1996 Z. z.

o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov.

Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi dohodnutd cenu za dielo vo vyske 752 700 - EUR (slovom:

sedemstopatdesiatdvatisic sedemsto euro). Cena je stanovena ako pevna a konec¢na.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dha 30.03.2012, a ktory je neoddelitelnou sucastou tejto

Zmluvy. Tento rozpoCet ceny sluzi len pre Ucely fakturacie, ocenenia Objednavatelom pozadovanych zmien

a ocenenia menej prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

Dohodnutéd cena diela zahffia naklady Zhotovitefa suvisiace s realizaciou diela, najmd naklady na nakup

stavebnych hmét, materidlov, cien vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevadzkovanie a demontaz

zariadeni staveniska, vSetku potrebnu sucinnost Zhotovitela pri realizacii diela, naklady na zabezpecenie vykonu

¢innosti stavbyveducich v rozsahu potrebnom podla tejto zmluvy, geodetické prace, ktoré bude Zhotovitef

musiet nevyhnutne vynalozit na Uspesnu realizaciu a dokoncenie diela,

Cena diela je platna po celt dobu vykonavania diela az do jeho ukonéenia, ak neddjde medzi stranami k ingj

dohode. Na vysku ceny diela nema vplyv, ze tato cena bola dohodnuta na zaklade jej rozpoctu, ktory je uvedeny

v ponuke Zhotovitela. Zhotovitel m& podla &l. V tejto zmluvy narok na zvySenie ceny diela z titulu objavenia

¢innosti, prac a dodavok, ktorych realizacia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutna a ktoré neboli zahrnuté do

projektovej dokumentacie, vykazu vymer, resp. nevyplyvaju zo stavebného povolenia. Zhotovitel nema narok na

zvySenie ceny diela z titulu objavenia Cinnosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu ale vyplyvaju

z predlozenej dokumentacie. Cena menej prac, tj. prac, ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej ceny diela

podrla tohto ¢lanku odpocitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena Diela bude uhrddzané v dvoch splatkach, a to prva splatka vo vyske 50 % z ceny diela, druha splatka
vo vySke 50 % z ceny diela.

b) Uhrada ceny diela bude vykonavana na zaklade darfovych dokladov - faktur, prilohou ktorych budu tyzdenné
supisy vykonanych prac za fakturované obdobie, potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela.
V poradi prva faktura bude vystavena so splatnostou 120 dni odo dfa vystavenia faktury. V poradi druha
faktura bude vystavena so splatnostou 180 dni odo drfia vystavenia faktury. Zhotovitel je opravneny vystavit
faktaru na prvu splatku do 3 dni po termine druhého sankcionovatelného mifnika, nie v8ak skér ako po
dokonéeni vSetkych prac zahrnutych do druhej etapy zhotovenia diela, faktiru na druhu splatku do 3 dni po
termine tretieho sankcionovatelného mifnika, nie vSak skor ako po dokonceni vSetkych prac zahrnutych do
tretej etapy zhotovenia diela. Navrh sUpisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel do kancelarie stavby na
kontrolu vzdy do pondelka 12,00 hod. nasledujiceho po uplynuti kalendarneho tyzdna, za ktory sa navrh
supisu vykonanych prac spracovava. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi
predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho
predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude
Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dfia doru€enia navrhu supisu
vykonanych prac v kancelarii stavby - Objednavatela, inak v sidle Objednavatela na referate vystavby u p,
Jana Kovéra. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohu zaverecnej faktury tvori aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela.

d) Zhotovitel je povinny fakturované sumy, uvadzané vo faktdrach vystavovanych podfa pism. b) tohto odseku
rozdelovat’ podla pokynov Objednavatefa na dve faktury, pri€om Objednavatel oznami Zhotovitelovi ktoré
Casti Diela je potrebné fakturovat na tej ktorej fakture. V pripade ak Objednavatel pokyn podla tohto pismena
tohto odseku Zhotovitelovi neudeli, je Zhotovitel opravneny vystavit jednu faktiru na prisluSnu splatku ceny
Diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku dfiu podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zlozit do notarskej



10.

uschovy alebo vinkulovat' na svojom ucte v banke, na dobu 61 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia Diela,
sumu rovnajucu sa 5% z fakturovanej ceny celého Diela, ktora suma bude slizit ako zabezpeka za riadne
vykonanie diela a spinenie vSetkych zavazkov ulozenych Zhotovitelovi touto Zmluvou. Pravo na uhradu takto
zadrzanej sumy vznikne Zhotovitelovi na zaklade splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Notarsku
Uschovu alebo vinkulaciu predmetnej sumy na Ucéte podla tohto odseku mdze zhotovitel nahradit bankovou
garanciou. Predmetné zaruky musia umoznit Objednavatelovi uplatnit si narok na vyplatenie sumy,
predstavujucej naroky vyplyvajuce z vad Diela, uplatnenych Objednavatelov v 60 mesacénej zaru¢nej dobe.

ZMENY DIELA

V pripade Objednavatelom poZadovanych dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii,
alebo inych prevedeniach projektovej dokumentacie, v pripade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré
nie sU uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, Zze
mu z nich vzniknu voéi Objednavatelovi dalSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo
na zmenu terminu dokonéenia stavby a / alebo terminov realizacie diela podla harmonogramu postupu prac,
alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatela najneskér 10 kalendarnych dni
pred zacatim prac spojenych so zmenou dohodnutého plnenia s tymito svojimi dalSimi narokmi, ktoré mu
zmenou dohodnutého plnenia vzniknd, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednavatel’ vyjadri do 7
kalendarnych dni od jeho doru¢enia. Nakolko je dielo financované z €asti z prostriedkov fondov EU, bude pre
Objednavatela zavazné stanovisko prislusného riadiaceho organu, pricom do doby vyjadrenia prislusného
riadiaceho organu Objednavatelovi lehoty podla tohto €lanku Zmluvy neplyna.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotovitel povinny tieto dodatoc¢né vykony alebo
zmeny zacat, nie je v omeskani s realizaciou. Ak bude zmenovy list Objednavatelom potvrdeny, ma Zhotovitel
narok na Uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeSkania s plnenim diela Zhotovitelom oproti sankcionovatelnym milnikom uvedenym v Zmluve o
dielo alebo vyznaCenym v schvalenom harmonograme postupu prac vznika Objednavatelovi voci Zhotovitelovi
pravo na jednorazovud zmluvnu pokutu vo vysSke 10 000,- EUR za kazdy nesplneny sankcionovatelny mifnik a
zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdy zaCaty den omeSkania az do splnenia predmetu plnenia daného
sankcionovatelného mifnika. V pripade vyrovnania omeskania a dodrzania kone¢ného terminu dokoncenia diela
vrati Objednavatel Zhotovitelovi jednorazovi zmluvni pokutu za nesplnenie milnikov v ramci vystavenia
konecnej faktury. Zmluvna pokuta za konkrétne dni omeSkania je nevratna.

V pripade omeskania Zhotovitela s dokonéenim diela v termine podla ZOD a jeho odovzdanim Objednavatelovi
ako aj v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej v €l. lll, ods. 7 ZOD, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie 2mluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela za kazdy zacaty deri omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy deri omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonéeni prac, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaruénej dobe, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy zaCaty dert omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitefa na kontrolnych diioch, ¢&i v pripade nesplinenia ulohy
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalSi pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 500,- EUR.

V pripade nepritomnosti stavbyvediceho Zhotovitefa alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalsi pripad
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu, poloZzkového rozpoctu ceny a
harmonogramu postupu prac na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omeSkania a
jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebny
dennik, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR za kazdy pripad, a to
ajopakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy pripad porudenia. Ak Zhotovitel neodstrani
porusenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat
zmluvni pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované poruSovanie
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predpisov BOZ, PO a OZP bude povazované za podstatné poru$enie Zmluvy a moéze byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatefla.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost' denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov vzniknutych jeho
¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty
vo vyske 100,-EUR, pri opakovanom poruseni 500,-EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmieneéné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych oséb na stavbe, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovani 500,- EUR, za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmluvach, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu v €l. IV, ods. 8 tejto zmluvy, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 5% z celkovej ceny diela.

Ak Zhotovitel porusi ktorukolvek z povinnosti uvedenych v €l. VII, ods. 10 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania s plnenim
tej ktorej povinnosti uvedenej v ¢&l. VII, ods. 10 tejto zmluvy.

V pripade omesSkania Zhotovitela s poskytnutim sucinnosti podfa &l. I, ods. 12 vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dbvodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

V pripade neplnenia zavazkov Zhotovitefa vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych predpisov, u ktorych nie je
vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad a zacaty den, kedy trva
porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikaju ani naroky vyplyvajuce z
vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom vo&i Zhotovitelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné
pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skutocnost
majuca za nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvne;j strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut voéi vietkym
pohfadavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnd €innost
vykonavat s ciefom minimalizovania pri€in a zvySovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prislusnej Casti realizanej projektovej dokumentacie pre realizaciu

stavby volitefné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruSeny plynuly postup projektovych prac. Ak tak

Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Volitelné dodavky su tie, ktoré su v

prislusSnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi viastnostami, nie napr. typom a/alebo

vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené Objednavatelom, pricom pri veciach a

vyrobkoch zhotovovanych na zakazku, musi byt takéto odsuhlasenie vykonané este pred zadanim takejto

zakazky. Zhotovitel je povinny predlozit vzorky vnutorného vybavenia (Standardu), na schvalenie do 2 mesiacov
od podpisu Zmluvy.

Zaruéna doba je dohodnuta v dizke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariadovacie predmety) a zagina plynut’ dfiom

prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podla tejto Zmluvy, Objednavatefom.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st tzv. VSeobecné Zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré su prilohou

tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy. OdliSné dojednania v texte Zmluvy maju

prednost pred ustanoveniami uvedenymivo VZP.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela. Objednavatel je pri zadavani

pokynov Zhotovitefovi taktiez opravneny ulozit, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umoznia

prejazd a prechod cez stavenisko inym osobam, ktorym Objednavatel udeli suhlas na prejazd a prechod cez
stavenisko Zhotovitela. Objednavatel je opravneny urcit, ktoré Casti diela bude Zhotovitel povinny realizovat

v inych terminoch, ako v terminoch vyplyvajucich z harmonogramu postupu prac,

Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno-montazného poistenia (CAR / EAR) na dobu realizacie diela pre pripad zni¢enia alebo poSkodenia
diela, v prospech Objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi zniet minimalne na zmluvnu cenu diela a
umoziiovat znovu vybudovanie diela;

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s €innostou alebo vztahom Zhotovitela a
jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vysSke ceny predmetu diela Zhotovitela, minimalne vSak
300.000,-EUR;

a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celd dobu trvania tejto zmluvy.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmluv je

Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po podpise Zmluvy o dielo. V pripade, Ze Zhotovitel

-
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nepredlozi Objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmltv ani do 30 dni odo dfa uzavretia Zmluvy
o dielo, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady Zhotovitela, Zhotovitel je povinny sa na
svoju zodpovednost' uistit, Zze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretd podobnu poistnu
Zmluvu aku ma Zhotovitel vo&i Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizika vysSie uvedené. Zhotovitel je povinny
bezodkladne (najneskdr do 24 hodin) informovat Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s
realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie
poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na uzemi SR a
pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z
tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavazkov voli tretej
osobe len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohladavok voci Zhotovitelovi
na akékolvek splatné i nesplatné pohfadavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. ze
moznost’ zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia, Zhotovitel nie je
opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohladavkam Objednavatela, bez jeho suhlasu.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné platné opravnenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri
odovzdani prislusného staveniska suvisiaceho s Dielom. Objednavatel je povinny pozadovat a Zhotovitel je
povinny zabezpedit vymenu osoby stavbyvediceho ako aj pritomnost’ viacerych stavbyveducich na stavenisku
a pri realizacii diela najma v pripadoch, kedy si to vyzaduje plnenie harmonogramu postupu prac alebo riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela, vyplyvajucich zjednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy. Vymenu osoby
stavbyveduceho alebo doplnenie poZadovaného poctu stavbyveducich na stavenisku a pri realizacii diela je
Zhotovitel povinny zabezpecit najneskdr najblizSi pracovny den, nasledujuci po dni v ktorom zniesol
Objednévatel takuto poziadavku. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby stavbyveduci bol na stavenisku, resp. pri
realizcii diela nepretrzite poCas celej doby, po ktord su na stavenisku realizované prace na diele.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za vhodné a
dostatocné. Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky opatrenia, aby prediSiel poSkodeniu dopravnych ciest. Toto
opatrenie v sebe zahffa poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeci vSetky dopravno
- inZinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpecit a vo dvoch vyhotoveniach odovzdat Objednavatelovi

prevadzkovy poriadok vSetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré su v diele inStalované.

V pripade, ze ddjde k ukoncéeniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat' v zaujme ochrany Zivota,
zdravia alebo majetku, pripadne bezpecénosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut zo stavby a
staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat stavbu a
stavenisko v Cistom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dha kedy mu déjde prejav véle Objednavatela
k ukon€eniu Zmluvy alebo odo dna zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletnd dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, kioré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel nespIni povinnosti po ukonéeni alebo zruseni tejto Zmluvy, méze tieto povinnosti
vykonat’ Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skuto€nostiach, ktoré

mozu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur€enych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu

Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si naleZitd sucinnost najmad tym, Ze svoje poziadavky budu

zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora méze byt podnetom pre neplnenie

ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna poslat okamzite pisomnu spravu

druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokraovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikécia podfa alebo v suvislosti s

touto Zmluvou (dalej len ,0zndmenie") musi byt vyhotovena pisomne a doruovana druhej Zmluvnej strane

prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, elektronickou postou, osobne, alebo faxom na
koreSpondencné udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za denr alebo
€as doru€enia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho poStového doruCovatela, def prevzatia zasielky obsahujucej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za doruené prijimajucej Zmluvnej
strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy", ,zasielka
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neprevzatda v odbernej lehote’, .adresat nezastihnuty" ,adresat poziadal o doposieianie". alebo
z akéhokolvek iného dévodu.

b) ak sa doruCuje elektronickou postou, def alebo €as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane dorucené
elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujucej ozndmenie prijimajucou
Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, den alebo &as prijatia 0znamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruCuje faxom, deri alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim odosielajucej
Zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifikatnych Gdajov uvedenych

v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V

pripade, Ze si Zhotovitel povinnost' podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeSkania s jej

splnenim v Case, kedy mu Objednavatel zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Zze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy

a ma sa za to, Ze nastali U€inky nahradného doru€enia podfa tejto Zmluvy.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.

Téato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov povinne
zverejfiovanou Zmluvou a podla § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik nadobuda ucinnost drfiom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla ustanovenia § 47a
zaékona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dbjde k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto
Zmluvy, platia pre vysporiadenie prav z titulu bezdévodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou
zapoCitaju oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby by bola Zmluva u€inna uz
v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.
Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podfa tohto ¢lanku Zmluvy
ostava nedotknuté.

Tuto Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych

stran, odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych strén vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo

vo VZP, alebo zaplatenim odstupného Objednavatelom Zhotovitelovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho Cast riadne a/alebo véas, alebo ak
zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo

b) zdbévodu, Ze doslo kzruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
Cerpania finanénych prostriedkov, ktoré Objednavatel uCelovo alebo beziucelovo Cerpal alebo mal Cerpat
z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej republiky, Eurépskej unie alebo
akéhokolvek iného subjektu odliSného od Objednavatela, a to formou dotacie, nenavratného finanéného
prispevku alebo akejkolVek inej formy bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov za G€elom
financovania verejnoprospesného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dfiu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmiluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmiluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciastonému pineniu, resp. hodnote Ciasto¢ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade
s touto Zmluvou ku dru odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zrusit Zmluvu zaplatenim
odstupného Zhotovitelovi vo vyske 1 %0 z ceny - hodnoty nedokon&eného plnenia, ktoré bol Zhotovitel povinny
podla tejto Zmluvy realizovat, pricom v pripade ak ide o pInenie poskytované Zhotovitelom po dobu viac ako
jeden rok odstupné sa dojednava v cene - hodnote plnenia za rozsah cinnosti Zhotovitela predpokladanych
Zmluvnymi dokumentmi za nasledujuci rok, pri€om ustanovenie § 355 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik sa nepouzije. Podla tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dfiu zaplatenia odstupného
Objednavatelom alebo doru¢enim jednostranného oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom, Ze svoje
pravo zrusit Zmluvu zaplatenim odstupného vyuziva, podfa toho, ktord zo skuto€nosti nastane neskér. Na
ucinky zruSenia Zmluvy podla tohto odseku Zmluvy plati primerane ustanovenie odseku tohto ¢lanku Zmluvy,
tykajuceho sa ucinkov odstupenia od Zmluvy. Titulom zruSenia Zmluvy zaplatenim odstupného Objednavatelom
nevznika Zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani narok na nahradu



Skody alebo akejkolvek inej ujmy, ktora u Zhotovitela nastala v pri€innej suvislosti so zruSenim Zmluvy podfa
tohto odseku Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Zze maju byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykolvek v buducnosti zistilo, Ze niektoré z ustanoveni tejto

Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude

dotknuta. Zmluvné strany sa zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit takto neplatné alebo

nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe

neplatnému alebo nevykonatefnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vOlu oboch Zmluvnych stran

obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :

a) Sutazné podklady

b) VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela

c) projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

d) realiza¢na projektova dokumentacia

e) stavebné rozhodnutie k predmetu zmluvy

f) harmonogram postupu prac

g) Doplfiujuce zavazné podmienky pre zhotovitefa stavby - ,RekonStrukcia a stavebné Upravy Amfiteater
KoSice"

h) Ponuka Zhotovitela, vratane oceneného vykazu vymer a rozpoCtu diela

i) pokyny Objednavatela, vydavané v pisomnej forme po podpise tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli a berd na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zalozené alebo suvisiace s touto

Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel a dva rovnopisy

obdrzi Objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajucom schvaleni

Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento vyjadruje ich

slobodnu a vaznu véfu, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi oséb opravnenych

konat'v ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dia __9 7_ 101 2012 V Kosiciach, ana__2 7 JOL 2017

Objednavatel Zhotovitel:
MUDr. Richard Rasi, PhD. MPH \ Ing. Slavomtr Udi¢
primator mesta predseda predstavenstva

APS ALKON a.s.

7

Ing. Renata Ogur¢akosia/'
druhy podpredseda predstavenstva
APS ALKON;jJ.s. /

Mgr. Rébert Ponéak
konate! |
ROPO SK, sro



VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
uréuju ast obsahu zmluvy o dielo &. LO40g4E 34

ZAKLADNE USTANOVENIA

VS8eobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP") su neoddelitelnou sucastou vysSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitefa vratane vedlajSich a dodatoénych c&innosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predloZzenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami poZadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
asu pravoplatné. Plnenia a c¢innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podfa
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku ktejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodatocné
¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné
vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpedit' tak, aby bolo vykonané riadne a vCas avsulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - €innosti nad rdamec uréeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len
v pripade, Ze tieto €innosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych
Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Cciastkovych dodatkov kzmluve a boli
Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,
ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych
po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho €asti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajiuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpo€et ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
¢asovy harmonogram postupu prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeéi dodrzanie
kone€ného terminu, ak je dodrZzanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z
jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a
dodavok v ponuke zhotovitefa neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych
zhotovitefom, najviac v8ak podla cennika ODIS platného v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu Zhotovitela
p6jdu vSetky naklady na zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela &i
skutoéna doba realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade &i rozpocte ceny
diela. V pripade, Zze zmeny budu mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tato
skuto€nost Objednavatela do troch dni od doruCenia zadania zmeny, a to zdpisom v stavebnom
denniku a Objednavatel sa bez zbyto¢ného odkladu dohodne so Zhotovitefom na dalSom postupe. Po
odsuhlaseni zmeny tykajucej sa ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto
odsuhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi
stranami a je zavazné pre obe zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je
v sulade s internymi predpismi Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi
z oblasti verejného obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade
tohto odseku budu Objednavatelovi U¢tované samostatnym dafiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatelom podia
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby Objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technickd nemoznost prevedenia je Zhotovitel povinny Objednavatelovi bezodkladne preukazat.



d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poZiadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
pripadne vzniknuté dodatocné naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat' zaruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, moézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom Objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zu€astfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dna su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dna zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zu€astfiovat’ kontrolnych dni st povinné sa zapisat a podpisat do prezenéne;j listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizanej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalogy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim azabudovanim ato

v dostato€nom €asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy
o dielo atychto VZP.

Zhotovitel zabezpeli, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu boli jednoznaéne
identifikovatelny k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych oséb v priestore staveniska pocas vykonavania diela po
celd dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celt dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpeénost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
poruSenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kod ani na predizenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel' je povinny v sulade so zédkonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v plathom zneni,
zabezpedit' protipoZiarnu hliadku pri pracach, pri ktorych je nebezpelenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych osdb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomaécky. Vynimky méze
v odévodnenych pripadoch povolit len stavbyveduci Objednavatela (napr. pri vykonavani dokoncéovacich
prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zépis v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela m6zZe byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou aj na ziadost Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam o0s0b pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest Udaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po celt dobu ich vykonavania a dalej za
ochranu vsetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto ochranu
zaistuje na svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujice zariadenia a vybavenia
objektu vratane indtalacii v stenach. Pokial déjde k poSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto poSkodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odborni opravu na
svoje naklady. Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci vykonavania prac podfa tejto zmluvy nepouzije Ziadny
nebezpecny alebo nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouzitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenarusali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.
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Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli su¢astou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitel'a a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su sucastou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi€anlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skutoCnosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
pocas vykonavania cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdésobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatefov k povinnosti mi€anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi€anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.
Prace v ¢ase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibracii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spdsobilé obtazovat vlastnikov a uzivatelov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela.
V pripade ak je dielo celkovo alebo &iastoéne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykolvek poc€as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnut im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

Poskytovatel financovania, resp. prislusny Riadiaci organ a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona &. 502/2001 o finan&nej

kontrole a vnutornom audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon ¢. 528/2008 o pomoci

a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloenstva v zneni neskorSich predpisov/,

NajvysSi kontrolny Urad SR, prisluSna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ /Ministerstvo

financii SR/ a nimi poverené osoby,

Organ auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané dotknutymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovli dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoného vyhotovenia
zabezpecli Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouZit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouZitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskuSat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatefom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat’ pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel' je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi stvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plnd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zndme, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze udaje o inZinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska su mu zndme a dalej, Ze preveri umiestnenie vSetkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentécii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitefom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti po€as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako désledok pozmenujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy.

V pripade, ze Zhotovitel spracovava Cast realizaCnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom poéte UpIné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projekiov je Zhotovitel povinny predlozit
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Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
kiorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodni zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené Casti tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo diia prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takuto dokumentaciu spracovava. VSetku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlatenej podobe a 4 paré na nosiCi dat. Jednotlivé Casti
dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni
pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena €ast dokumentacia tyka, ak sa nedohodnu
zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Ccasti tychto projektov odsuhlasit &i
spripomienkovat’ do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitela. V pripade, ak sa objednavatel do 15 dni
k takejto dokumentacii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predlozeného navrhu zo strany
objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pripomienky Objednavatela, ktorymi Objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu postupu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté Zhotovitelom v predloZenej Casti dokumentacie je
v suUlade s realizanou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa moze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stuprfiov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost
zhotovitefa dodrzat' splnenie terminov vystavby podla harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mdZu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mézu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade z&pisu v stavebnom
denniku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotovitela alebo Objednavatefom urcenej osoby.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté poruSenim tohto ustanovenia.
Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych zhotovitelov, su zhotovitelia
povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikdich a vzajomne
spolupracovat pri zabezpe€ovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia
predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratania staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdér do 7 dni odo dha prevzatia diela Objednavatelom
alebo v termine podfa zmluvy o dielo.
Zhotovitel vykona vsetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstvda a pozemné komunikacie do€asne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitefa a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budi bezpe€ne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prisluSnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom v€as zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonceni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.
Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia
inZinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutefnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.
Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,
vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inzZinierskych sietach poriadok a Cistotu a je
povinny denne odstranovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.
Plati zasada, ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /
pracovisko / vyCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a
poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym dariovym dokladom - faktdrou na
cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.
Zhotovitel sa zavazuje, ze ako pbvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z Cinnosti, ktora je
predmetom tejto zmluvy v sulade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych
suvisiacich predpisov na vlastné naklady.
Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v plathom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najma zakon €. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;
b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innostiach na stavenisku v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;
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c) oboznamit sa s rizikami na stavenisku, upozornit na ne preukazatelne svojich zamestnancov a urcit' a
zabezpedit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na stavenisku k
ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov alebo tretich oséb ¢&i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia
bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvara€skych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac;

f) reSpektovat pokyny koordinatorov uréenych Objednavatefom v sulade s ustanoveniami Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o flom zaznam v sulade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej Cinnosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.
Zhotovitel je povinny vybavit’ v8etkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podfa povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zucastnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitefa v oblastiach
uvedenych vtomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budi mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatelny doklad o preSkoleni a preskusani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v priebehu prac budu ponechané na
stavbe aj po ukonceni prac a vypratani staveniska.

Zhotovitel' sa zavazuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitefov
a zavazuje sa neobmedzovat' ich v ich Cinnosti. Tato skutoCnost’ nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie oso6b.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat' vietky zdkonné poZiadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v

realizaCnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpecnych latok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby v8etky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukonéeni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vanami alebo absorp&nymi

rohoZami.

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov

(vratane komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o

odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o

vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia orgdnom

Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych

Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej

spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizacnych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v plathom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie, kioré mézu vznikndt z cinnosti
uskuto€rnovanych zhotovitefom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na zZivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;
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c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;
d) po dohode s Objednavatefom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATEL'A V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD a tychto VZP

Zhotovitefom, a to na naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, ze méze zadat prikaz

na preruSenie prac v pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako

celku; neodsuhlasi nekvalitne vykonané prace ako uskutonené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez
méze sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat' niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné,
upratovanie, bezpecnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak;

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu prac, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v
stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfiovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitefa a to ani v dodatocnej lehote urCenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

¢) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie ¢i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitefa dokoncit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezZitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemdze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek €iastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v poZzadovanej kvalite pinenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatone zabezpeCuje kapacity na stavenisku (tj. napr. pocet

zamestnancov, potrebny pocet stavbyveducich alebo os6b zodpovednych za plnenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovnej doby, mnozZstvo strojov, Cistotu a bezpecnost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tito skutoCnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat’ napravu, alebo tieto kapacity v dostato€nej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dfia od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych vZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

poruSenie zmluvy povazuje nasledujuce.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre

nedostatok majetku;

b) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

c) omeSkania Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,

schvalenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych dfioch;

d) pouzitie zaslanych podkladov na iné Ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo

ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

e) realizacia diela osobami , ktori nespifiaju kvalifikacné predpoklady na vykon prace, ktord
vykonavaju, nemaju povolenie na pobyt na uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto realizécie
diela;

f) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

g) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela sp6sobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dosledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o €o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluc€uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voc&i Zhotovitelovi oproti akymkofvek splatnym i nesplatnym pohfadavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze mozZnost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdbévodného obohatenia.
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Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
poruSovanie ustanoveni technickych noriem a nedodrziavanie spravnych technickych postupov,
protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zzivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie voci inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poruSenia zmluvy Objednavatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je Objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diela Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden den pred zacatim vykonavania prac na diele;

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v silade so zakonom ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skusSobného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konStrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

b) najneskér ku dnu zacatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfa prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skuto€nosti

predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skutoCnosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma udaje o

¢asovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie a Udaje potrebné pre posiudenie prac organmi Statnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela v sucinnosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objednavatefa a stavebného dozoru sa nesmu vecne liSit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitela,
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena moéze byt
vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost
vykonat okamzite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu

Objednavatela v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Ze s prisluSnym zapisom

Objednavatela suhlasi. Zhotovitel zabezpedi pristupnost’ stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.

Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika

Objednavatelovi. V €ase, ked budu prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik

ulozeny v kancelarii Objednavatela. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri

odovzdani diela.

Stavbyvedici alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje dennu fotodokumentaciu
o priebehu realizacie diela, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne
v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizualne zachytenie vetkych prac
realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmét, tak ako su
tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch ur€enych
Objednavatelom. Vyhotovenu fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitel Objednavatelovi do 08,00 hod.
pracovného dna nasledujuceho po pracovnom dni, v kiorom bola fotodokumentacia vyhotovena a to
v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosici. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni
minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny instalovat’ iba materidly a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatelom. V
opacnom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek doddvaného materidlu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatela neznamy alebo s nim
nema dostatone dlhé alebo pozitivne skusenosti, pricom Zhotovitel je povinny dorucit Objednavatelovi
vzorky na preskumanie kvalitativnych parametrov materialu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouzit pri realizacii diela najneskér 30 dni pred dfiom, kedy je podla harmonogramu postupu prac
planovana instalacia prislusného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel neurci ina lehotu.
V pripade ak nezavisla odborna osoba zhodnoti, Ze Zhotovitelom navrhovany material alebo vyrobok na
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instalaciu do diela nespifia poZiadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, inak ktory urci
Objednavatel. Zoznam dodavanych materialov a vyrobkov, ktorych instalacia na diele je Zhotovitelovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu, vyrobcu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v lehote uvedenej v €l. VIII, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentacie uvedenej v €l. VIII,
ods. 1, pism. b) tychtoVZP.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku splnit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec a lebo v&as, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znaSat vetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat' aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokon&eni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokonenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného ozndmenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolaudacné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatefom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku

Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V

pripade, zZe Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecfenstvo

Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokonené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a

Objednavatefom.

Pripravenost’ diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny der dodacej lehoty (v termine

dokoncenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto U€elom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a

poSkodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych

prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou, ktoré vykona Zhotovitel na svoje

naklady. Protokol o priebehu a vysledku skusok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 2 dni od ich
vykonania. V8etky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predloZi

Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr ku dnu zacatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitefa o kvalite a Uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlaCenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosiCov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitadlnej podobe vo formate dwg vratane vyznacenia zmien oproti
predchadzajlcej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpe€enia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady poZzadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v derni odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, revizidm, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorudit najneskér v defi odovzdania diela

Objednavatelovi dve képie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpe¢nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;
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d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi tradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel je povinny na svoje néklady zabezpecit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane
Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuskami (prevadzkové a udrzbarske
manualy, atd’.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky
ich Casti napr. preski$ania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o
zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) kdpie tychto certifikatov.
Zhotovitel' je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej
Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre
riadny a bezpeény chod prevadzky stavby alebo jej Casti.
Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavateflom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podfa platnych pravnych
predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby,
Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatefom nutnost' dodania dalSich dokladov, zavazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavateflom na zaklade Ziadosti
Objednavatefla.
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skutocnosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdriovej lehoty je kazdy dalSi deri omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokonéenim diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade
sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, ze tomu tak je, a to az do
doby, kym sa nepreukaze opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zékonnika nie je tymto dotknuta.
Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktort podpiSu vSetci u€astnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatefovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade uplného alebo Ciasto€ného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredloZeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.
Objednavatel prevezme dielo v pripade, ze vykazuje maly poc¢et drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.
V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.
V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca Objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- Specifikdcie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urCenej na
fakturaciu

- prisludné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podfa zmluvy

V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Za supis vykonanych prac, ako podklad pre fakturaciu, sa povazuje iba supis vykonanych pracjednotlivych

,=ukon&enych" stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.

Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi

Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac

nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specialneho supisu vykonanych

naviac prac preskuma (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto€ne jedna o prace nad ramec

uzavretej zmluvy, a &i boli Objednavatelom pozadované. Ak su udaje v navrhu Specialneho supisu

vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami

"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsuhlasenia predloZzeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specidlneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitefovi vznikol narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vyspecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitefovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
odbévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.
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Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitefovi k dispozicii

najneskoér k terminu stanovenému v ZOD.

Danovy doklad - faktiuru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doruci Zhotovitel doporu¢ene alebo osobne na adresu pre doru€ovanie Objednavatela

uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktary je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.

Driom uhrady danového dokladu - faktiry sa rozumie den odpisania z u¢tu Objednavatela v prospech uctu

Zhotovitela.

Danové doklady - faktury musia vzdy obsahovat tieto udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podfa vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre doru€ovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové C&islo dokladu,

d) dislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskuto¢nenia zdanitelného plnenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vySku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezitosti dafiového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zékona € 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zdkona ¢ 431/2002 Z.z, o uctovnictve, v plathom zneni.

Faktura musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dariovy doklad - faktdra

obsahovat' vy$Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom

danovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo

vystaveného danového dokladu - faktary plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti danovych dokladov - faktur zavinenim Objednavatela uhradi

Objednavatel Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den

omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podia tejto ZOD

a tychto VZP vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu. V cene diela

su zahrnuté taktiez vSetky vedlajSie rozpoctové naklady, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentécii,

resp. vo vykaze vymer.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim poZadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat’ previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektove;
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaru€uje, Ze pouzité materidly, dodavky a zariadenia su nové, a zodpoveda za to, Ze ide
o predmety vymenitelné a k dispozicii na inStalaciu v technicky ¢o mozno najkratSich terminoch podfa
harmonogramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedaju odovzdanej projektovej
dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zarugnej doby je dohodnutd v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaruénej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady
spbsobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhldsend za odstranend iba v pripade, Ze bude Zhotovitefom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora riou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze za€ne s odstranovanim pripadnych vad zistenych v zaruénej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v o najkratSom ¢ase, najneskoér vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzZivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zalne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a ze ich odstrani najneskor do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dihSi termin odstrafiovania vad, je to v8ak podmienené
suhlasom uzivatefa, pripadne ngjomcu. Ak sa ukéZe, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto€nosti nahradny predmet pinenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
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Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto¢ného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej ci
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny derl) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby alebo
ju nezacne odstranovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho €asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaru€nych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitefovi v désledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich erpat’ z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného pinenia je Zhotovitel povinny odstranit’ tieto vady dokoncenim diela ¢i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, priom ak nebude lehota dohodnutd, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnit objednavatelovi zfavu z vadnej Casti diela vo vyske
zohladfujucej na povahu vad. Volba medzi narokmi zvad je ponechand na Objednavatefovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudlu vady diela odstranené riadne a véas.
Narok Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti
Zhotovitela (najma €as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

27 JoL 2012

V Kosiciach, dia 4.7 _JOL 2012 V Kosiciach, dria
Objednavatel; Zhotovitel;
MUDr. Richard Rasi, PhD. MPH Ing. Slavomir Udi ,/ ’ -~
primétor mesta predseda predstavenstva
APS ALKON a's. ¥

ing. Renata Ogureakgvd ~
druhy podpredseda gyedstavenstva
APS ALKON as.

Mgr. Robert Pongak
konatel
ROPQ 8K, s.r.o.
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k ZMLUVE O DIELO &. £J{L004C 35

Dopliiujice zavazné podmienky pre budiceho zhotovitefa stavby , RekonStrukcia a stavebné upravy
Amfiteater Kosice"

1. Zhotovitel je povinny predlozit mesa¢ny harmonogram prac s vyznacenim Ciastkovych terminov plnenia tzv.
sankcionovatefnych milnikov, ktoré rozdeluju dielo na 4 etapy zhotovenia diela, a to:
a) prva etapa je totozna s terminom zacatia prac na diele, ktory predstavuje prvy sankcionovatelny milnik,
b) termin dokoncenia druhej etapy predstavuje druhy sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po
odovzdani (prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu prvych 50% nakladov z celkovej ceny
diela,
c) termin dokoncenia tretej etapy predstavuje treti sankcionovatelny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu druhych 50% nakladov z celkovej ceny diela,
d) Stvrta etapa je totozna sterminom odovzdania diela je poslednou etapou, ktory predstavuje Stvrty
sankcionovatelny milnik
2. POV - projekt organizacie vystavby a dopravné trasy si zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci sam.
3. Re$pektovat poZziadavku mestskej ¢asti Kosice - Sever, aby bol hlavny vstup do budovy MC pristupny 24
hodin denne, pocas celej realizacie stavby.
4.  Zhotovitel musi dodrziavat vSetky vSeobecne platné pravne predpisy a normy, ktoré sa dotykaju predmetnej
stavby, vSetky podmienky vyplyvajuce zo stavebnych povoleni a ohldseni stavebnych prac, najma:
- Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav €. 714/2011-Bi, obec Bidovce, zo dna 04.11.2011
- Oprava oznamenia €. 714/2011-Bi zo dna 04.11.2011 vydaného obcou Bidovce, oprava zo dna
21.11.2011
5.  Zhotovitel stavebnych prac je povinny strpiet’ dodavatelov vybavenia pocas tretej etapy zhotovenia diela za
ucelom zamerania, domerania a zistenia stavebnej pripravenosti a 21 dni pred odovzdanim diela je povinny
umoznit montaz a instalaciu vybavenia dodavatefom vybavenia a tomuto prispdsobit harmonogram postupu

prac.



