ZMLUVA O DIELO ¢..

podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto KoSice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00 691 135
DIC:2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH - primator mesta
bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,Objednavatel*)

Zhotovitel: Doprastav, a.s.
so sidlom Drieniova 27, 826 56 Bratislava,
ICO: 31 333 320
DIC: 2020372497
IC DPH: SK2020372497
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, v oddiele Sa, vo viozke €. 581/B
Statutarny organ: predstavenstvo zastupené:
Ing. Andrej Rokus, riaditel Zavodu Pozemné stavby,
na zaklade pInej moci €. 10447/01/2011 zo dfia 31.08.2011
bankové spojenie:
Cislo Gctu
Realizujuci zavod: Doprastav a.s., Zavod Pozemné stavby, Driefiova 31, 821 01 Bratislava
KoreSpondenc¢na adresa. Doprastav, a.s., Zavod Pozemné stavby, Driefiova 31, 821 01 Bratislava

(dalej len ,Zhotovitel)
(d'alej spolocne aj ,Zmluvné strany®)
uzatvaraji na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovSetkym podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tato Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®):
I.  UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatefla:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH
- nakonanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jozef Hudak, MPH

- vo veciach prevzatia diela: Ing Miroslav Sariczki

- koordinator bezpec¢nosti: Ing. Ladislav Liptak

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Andrej Rokus, riaditel Zavodu Pozemné stavby
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Andrej Rokus, riaditel Zavodu Pozemné stavby
- vo veciach realizacie diela: Ing. Zdenék Rydl, Vyrobno-technicky namestnik

Zavodu Pozemné stavby
Ing. Juraj Kondula, projektovy manazér

- vo veciach prevzatia diela: Ing. Zdenék Rydl, Vyrobno-technicky namestnik
Zavodu Pozemné stavby
Ing Juraj Kondula, projektovy manazér

- vo veciach BOZP: Jan Hanus, Odbor BTS a Specialnych ¢innosti
Ivan Pucher, Odbor BTS a Specialnych €innosti



Interpretacie

a) Nazvy clankov v Zmluve slizia len na ufahCenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky Zmluvy a jej
interpretacie

b) Pokial z obsahu nevyplyva nie€o iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.

c) Akakolvek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na €lanok, odsek alebo ustanovenie
tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nieco iné.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitefa vykonat pre Objednavatela dielo spocivajice v zhotoveni
stavby "Rekonstrukcia byvalych kasarni - Kulturpark, KoSice* v rozsahu vyplyvajucom zo suUtaznych podkladov,
podfa Objednavatefom predlozeného vykazu vymer, ktory bol vypracovany na zaklade projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie vypracovanej spolo&nostou Ing. arch. Irakli Eristavi, ICO 34906860, so sidlom Antona
Pridavku 26, 080 01 PreSov, a stavebného povolenia na stavbu ,RekonStrukcia byvalych kasarni - Kulturpark
Kosice*:
- ¢. 321/2011 -Bi, zo diia 30.5.2011, vydaného Obcou Bidovce, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 28.6.2011,
- & A/2011/12449-7 zo dita 19.7.2011, vydané Mestom Kosice ako Specialnym stavebnym tradom pre
miestne a ucelové komunikacie, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 17.8.2011,

- rozhodnutia &. $VS-2011/01134-3 zo dia 23.5.2011, vydaného Obvodnym Gradom Zivotného prostredia
Kosice, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 9.6.2011,

- zmena stavby pred dokoncenim: ¢. 637/2011-Bi, zo dria 27.10.2011, ktorad nadobudla pravoplatnost
31.10.2011,

- & A2011/19103-3 zo dita 18 10.2011, vydaného Mestom Kosice ako Specialny stavebny rad pre miestne

a ucelové komunikacie, ktoré nadobudlo pravoplatnost dra 27.10.2011,
a realizacnej projektovej dokumentacie, ktoré su suc¢astou Zmluvy o dielo.

Realizatnad projektova dokumentacia v autorizovanej digitalnej forme tvori prilohu tejto Zmluvy, kopia
stavebného povolenia tvori prilohu tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, ze im plne
porozumel a ze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokonlenie a sprevadzkovanie jednotlivych Casti
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknutu v ponuke Zhotovitefa, ktora tvori prilohu
tejto Zmluvy (dalej len ,Ponuka“) a Zhotovitel potvrdzuje, ze tuto Ponuku, vratane kalkulacie ceny za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzenu odbornu starostlivost potrebnych pre
kompletné zhotovenie, dokonéenie a riadne odovzdanie jednotlivych Casti diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montazne prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu

plnenia Zhotovitela podra tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vSetky plnenia,

ktoré nie su vyslovne uvedené v sutaznych podkladoch pre vyber Zhotovitela, v realizacnej projektovej
dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela
podfa tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit dokladnym preskiimanim projektovej

a vykresovej dokumentécie, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhtovenim jeho Ponuky.

Sucastou diela, nad ramec vys$sie uvedeného, st aj povinnosti Zhotovitefa:

a) vykonat vSetky geodetické prace, a to najma vyskové a smerové zameranie vSetkych podzemnych vedeni
a zariadeni v mieste stavby,

b) vyhotovit dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela vratane dokladov o vytyCeni priestorovej polohy
stavby, dokladov o vysledkoch predpisanych sku$ok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na
plynuld a bezpecnlu prevadzku vratane spravy o skuSobnej prevadzke a o vysledkov ich komplexného
vyskuSania, dokladov o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov a dalSich dokladov uréenych v
podmienkach stavebného povolenia;

c) vybavit stavenisko, vyty€it hranice staveniska a zabezpecit vSetky opatrenia organizujice dopravu a to na
vlastné ndaklady, ktoré su sucastou ceny diela. Sucastou vybavy staveniska musi byt rokovacia miestnost
pre konanie vyrobnych porad stavby;

d) viest stavebny dennik;

e) zabezpeCit a umiestnit merate odberu vody, merace cerpania vody do kanalizacnej siete a merace
elektrickej energie;

f) zabezpecit odber vody, ¢erpanie vody do kanalizacnej siete a odber elektrickej energie spojeny s udrzbou a
bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vSetkych potrebnych revizii;

g) vsSetky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie
diela bez ohladu na to, ¢i potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentéacie, vykazu vymer,
rozdielov medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, stavebného povolenia;

h) Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by mohli byt
potrebné pri realizacii diela, a ktoré umoznia dielo riadne podfa povolenia uzivat,
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i) zabezpecit a odovzdat vSetky podklady, ktoré st potrebné pre kolaudaciu.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady a svoje nebezpelenstvo aj vSetky suvisiace plnenia a prace, v rozsahu
ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Dielo bude spifat kvalitativne poZiadavky definované realizaénou projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podfa tejto Zmluvy o dielo.

Predmet diela je obsiahnuty v celkovej projektovej dokumentécii a ostatnych technickych dokumentoch
a vykresoch, ktoré su neoddelitefnou prilohou tejto Zmluvy.

VSetky sucasti diela budu odovzdané Objednavatelovi naraz, a to k jednému momentu plnenia (eventualne
¢iastkovo), tak ako je niz8ie v Zmluve uvedené, mimo objektov a ¢asti objektov, ktoré budi musiet byt
odovzdané do uzivania skor, aby svoju ¢innost plnili uz pocas realizacie stavby.

Sucastou plnenia Zhotovitefa je aj vykonanie predpisanych sku$ok a testov, a to vratane zabezpecenia revizii
a atestov v zmysle technickych noriem vztahujucich sa dielo.

Zhotovitel vykona a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitef zaistuje v§etok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako je to definované
v Zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela dokumentaciu skuto¢ného vykonania
diela v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu skuto¢ne vykonaného
diela vyhotovi v troch vyhotoveniach.

Planovanie a realizaciu inzinierskych cinnosti zabezpecuje Objednavatel. Zhotovitel je povinny poskytnuf
Objednavatelovi potrebnu sucinnost pri planovani a realizacii inzinierskych cinnosti, inak zodpoveda za $kodu,
ktord neposkytnutim sucinnosti Objednavatelovi vznikne.

Miestom vykonania diela je areal byvalych kasarni, ul. Kukucinova ¢€.2, KoSice, k.u. Skladna.

Zhotovitel vyhlasuje, ze cinnosti, ku ktorym sa podfa tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do jeho predmetu
podnikania, pre tdato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, za
ucelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani vlastného alebo inak zabezpec¢ného pracovného
zariadenia, pouzivani vlastnych strojov, resp. strojov, ktoré ma opravnenie uzivat a pod.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v tychto terminoch:
a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo dfia uzavretia tejto Zmluvy;
b) zacatie prac na diele do 4 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska;
c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi najneskér do 31.12.2012.
Zmluvné strany mdzu z objektivnych dbévodov a/alebo z dbévodov hodnych osobitného zretefa a na zaklade
dodatku k tejto Zmluve predizit dobu dokonéenia diela vratane terminu jeho odovzdania [&l. Ill. ods. 1 pism. c)]
v pripade, ak k tomu bude dany suhlas prislusnym ministerstvom; v takom pripade je Zhotovitel zaroven povinny
aktualizovat harmonogram postupu prac [¢l. lll. ods. 3] a Objednavatel neuplatni sankcie z dévodu omeskania
so zhotovenim diela v pdvodne dohodnutom termine, vratane omes$kania s jednotlivymi etapami, ktoré su
sankcionovatelnym mifnikom.
Dielo bude vykonavané v terminoch podfa zavdzného a Zmluvnymi stranami odsuhlaseného mesacného
harmonogramu jednotlivych stavebnych procesov pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne
(dalej len ,harmonogram postupu prac®), spracovaného Zhotovitefom na zaklade podkladov Objednavatela,
ktory je neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy ako jej priloha V tomto harmonograme postupu prac su
vyznacené Ciastkové terminy plnenia, tzv. sankcionovatelné mifniky. Harmonogram postupu prac vypracoval
Zhotovitel pred podpisanim tejto zmluvy s tym, aby sankcionovatelné milniky rozdefovali dielo na 5 etap
zhotovenia diela, z ktorych:
a) prva etapa je totozna s terminom zacatia prac na diele, ktory predstavuje prvy sankcionovatefny mifnik,
b) termin dokoncenia druhej etapy predstavuje druhy sankcionovatefny mifnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu prvych 35% nakladov z celkovej ceny diela,
c) termin dokoncenia tretej etapy predstavuje treti sankcionovatefny milnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu druhych 35% nakladov z celkovej ceny diela,
d) termin dokoncCenia Stvrtej etapy predstavuje Stvrty sankcionovatelny mifnik, ktory nasleduje po odovzdani
(prestavani) prac zodpovedajucich prefinancovaniu poslednych 30% nakladov z celkovej ceny diela,
e) piata etapa je totozna s terminom odovzdania diela je poslednou etapou, ktory predstavuje piaty
sankcionovatelny mifnik.
Na vyzvu Objednavatefa Zhotovitel tento harmonogram postupu prac zaktualizuje a po jeho schvaleni
Objednavatefom nim nahradi predchadzajuci harmonogram postupu prac.
Sankcionovatelny mifnik sa povazuje za splneny, ak su dokoncené vsSetky prace, ktoré maju predchadzat
harmonogramu sankcionovatelného mifnika a bezprostredne s nim suvisia, a to v kvalite podla realizanej
projektovej dokumentacie so vSetkymi suvisiacimi detailmi patriacimi k zavdzkom Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.
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Splnenie sankcionovatefného mifnika Objednavatel potvrdi zapisom v stavebnom denniku Zhotovitel vyzve
Objednavatela k vykonaniu tohto zapisu 3 dni vopred.

Objednavatel je opravneny kedykolvek nariadit Zhotovitefovi preru$enie vykonavania diela. V pripade takéhoto
preru$enia z dovodu na strane Objednavatefa, ma Zhotovitel pravo na prediZenie terminu na dokonéenie diela,
ako aj jednotlivych sankcionovatefnych mifnikov v harmonograme postupu prac, a to o dobu zodpovedajiucu
pozastaveniu vykondavania diela alebo jeho ¢asti. Zhotovitel je tiez v takom pripade povinny prepracovat v tomto
ohfade harmonogram postupu prac a takto upraveny, s prihliadnutim na dobu preruSenia vykonavania diela
z dbévodov na strane Objednavatefa, ho odovzdat bezodkladne Objednavatefovi. Takto prepracovany
harmonogram postupu prac sa stdva neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy, ako jej priloha. Naklady Zhotovitefa
spojené s prerudenim diela v dizke do 30 po sebe nasledujucich kalendarnych dni vratane, st obsiahnuté v cene
diela. V pripade, ze dbjde k preruseniu diela z dévodov na strane Objednavatefa o dobu dihSiu ako 30 po sebe
nasledujucich kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitela spojené s prerusenim diela Objednavatel. Ak bude
preruSenie diela trvat dlhSie ako 45 po sebe nasledujucich kalendarnych dni, je Zhotovitel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit s tym, ze mu patri cena diela za vykonané prace vratane pouzitého materidlu a to podfa cien
uvedenych v tejto Zmluve. Zmluvné pokuty ani iné dalSie naklady spojené s prerusenim prac podla tohto odseku
Zhotovitefovi nepatria.

PreruSenie prac z dévodov na strane Zhotovitefa nema vplyv na konecny termin zhotovenia a odovzdania diela.
Zvy$ené naklady na zhotovenie diela spojené s nepredvidatefnymi okolnostami su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatefovi vSetku sucinnost potrebnd k vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia
bez meskania po tom, ¢o ho na poskytnutie suc¢innosti Objednavatel vyzve.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena predmetu Diela je dojednana v sulade so zakonom 18/1996 Z.z.

o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov.

Objednavatel sa zavézuje uhradit Zhotovitelovi dohodnutt cenu za dielo vo vySke 23 857 474,45 EUR (slovom:

Dvadsattri milionov osemstopatdesiatsedem tisic StyristosedemdesiatStyri euro a Styridsatpat centov). Cena je

stanovena ako pevna a konec¢na.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo diia 22.05.2012, a ktory je neoddelitefnou stcastou tejto

Zmluvy. Tento rozpocet ceny slizi len pre UcCely fakturacie, ocenenia Objednavatefom pozadovanych zmien

a ocenenia menej prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekroc¢ena.

Dohodnutd cena diela zahffia naklady Zhotovitela sUvisiace s realizaciou diela, najmad naklady na nakup

stavebnych hmoét, materialov, cien vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevadzkovanie a demontaz

zariadeni staveniska, v$etku potrebnu sucinnost Zhotovitela pri realizacii diela, naklady na zabezpecenie vykonu

¢innosti stavbyveducich v rozsahu potrebnom podfa tejto zmluvy, geodetické prace, ktoré bude Zhotovitel

musiet nevyhnutne vynalozit na Uspes$nu realizaciu a dokoncenie diela.

Cena diela je platna po celu dobu vykonavania diela az do jeho ukonCenia, ak neddjde medzi stranami k inej

dohode. Na vySku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade jej rozpoctu, ktory je uvedeny

v ponuke Zhotovitefa. Zhotovitel ma podfa ¢l V tejto zmluvy narok na zvySenie ceny diela z titulu objavenia

¢innosti, prac a dodavok, ktorych realizacia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutna a ktoré neboli zahrnuté do

projektovej dokumentacie, vykazu vymer, resp. nevyplyvaju zo stavebného povolenia. Zhotovitel nema narok na

zvySenie ceny diela z titulu objavenia Cinnosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu ale vyplyvaju

z predlozenej dokumentacie. Cena menej préac, t. j prac, ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej ceny diela

podfa tohto ¢lanku odpocitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena Diela bude uhradzana v troch splatkach, a to prva splatka vo vyske 35 % z ceny diela, druha splatka vo
vySke 35 % z ceny diela a tretia splatka vo vyske 30 % z ceny diela.

b) Uhrada ceny diela bude vykonavana na zaklade dafiovych dokladov - faktur, prilohou ktorych budud tyzdenné
supisy vykonanych prac za fakturované obdobie, potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela.
V poradi prva faktira budu vystavované so splatnostou 120 dni odo diia vystavenia faktury. V poradi druha
faktdra budi vystavované so splatnostou 150 dni odo diia vystavenia faktury. V poradi tretia faktira bude
vystavena so splatnostou 180 dni odo dna vystavenia faktury. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu na
prva splatku do 3 dni po termine druhého sankcionovatefného mifnika, nie vSak skoér ako po dokonceni
vSetkych prac zahrnutych do druhej etapy zhotovenia diela, faktaru na druhd splatku do 3 dni po termine
tretiecho sankcionovatefného mifnika, nie vSak skoér ako po dokoncéeni vSetkych prac zahrnutych do tretej
etapy zhotovenia diela a faktdru na tretiu splatku do 3 dni po termine Stvrtého sankcionovatelného mifnika,
nie vSak skoér ako po dokonceni vSetkych prac zahrnutych do Stvrtej etapy zhotovenia diela. Navrh supisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel do kancelarie stavby na kontrolu vzdy do pondelka 12,00 hod.
nasledujuceho po uplynuti kalendarneho tyzdia, za ktory sa navrh supisu vykonanych prac spracovava. V
pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitefovi predlozeny navrh na prepracovanie s
uvedenim jeho dévodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitefom. Supis vykonanych
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prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitefovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu)
najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu vykonanych prac v kancelarii stavby -
Objednavatela, inak v sidle Objednavatela na referate vystavby u p. Jana Kévéra. Do stavebného dennika
sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohu zaverecnej faktury tvori aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela.

d) Zhotovitel je povinny fakturované sumy, uvadzané vo faktarach vystavovanych podfa pism b) tohto odseku
rozdefovat podfa pokynov Objednavatela na dve faktiry, pricom Objednavatel oznami Zhotovitefovi ktoré
Casti Diela je potrebné fakturovat na tej ktorej fakture. V pripade ak Objednavatel pokyn podfa tohto pismena
tohto odseku Zhotovitefovi neudeli, je Zhotovitel opravneny vystavit jednu faktiru na prislusnu splatku ceny
Diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zlozit do notarskej
uschovy alebo vinkulovat na svojom ucte v banke, na dobu 61 mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia Diela,
sumu rovnajucu sa 5% z fakturovanej ceny celého Diela, ktora suma bude sluzit ako zabezpeka za riadne
vykonanie diela a splnenie vSetkych zavazkov ulozenych Zhotovitefovi touto Zmluvou. Pravo na uhradu takto
zadrzanej sumy vznikne Zhotovitefovi na zaklade splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Notarsku
uschovu alebo vinkulaciu predmetnej sumy na U¢te podfa tohto odseku moézZe zhotovitel nahradit bankovou
garanciou. Predmetné zaruky musia umoznit Objednavatefovi uplatnit si narok na vyplatenie sumy,
predstavujucej naroky vyplyvajice z vad Diela, uplatnenych Objednavatelov v 60 mesacnej zaru¢nej dobe.

ZMENY DIELA

V pripade Objednavatefom pozadovanych dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii,
alebo inych prevedeniach projektovej dokumentéacie, v pripade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré
nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitefa, u ktorych sa Zhotovitel bude ~ domnievat, ze
mu z nich vzniknu voci Objednavateflovi dalSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a/ alebo
na zmenu terminu dokoncenia stavby a / alebo terminov realizacie diela podfa harmonogramu postupu prac,
alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatela najneskér 10 kalendarnych dni
pred zaCatim prac spojenych so zmenou dohodnutého plnenia s tymito svojimi dalSimi narokmi, ktoré mu
zmenou dohodnutého plnenia vzniknd, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednavatel vyjadri do 7
kalendarnych dni od jeho dorucenia. Nakolko je dielo financované z Casti z prostriedkov fondov EU, bude pre
Objednavatela zavézné stanovisko prisluSného riadiaceho organu, pricom do doby vyjadrenia prislusného
riadiaceho organu Objednévatelovi lehoty podfa tohto ¢lanku Zmluvy neplynu.

Bez Objednavatefom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotovitel povinny tieto dodatocné vykony alebo
zmeny zacat, nie je v omeskani s realizaciou. Ak bude zmenovy list Objednavatefom potvrdeny, ma Zhotovitel
narok na Uhradu takychto prac vykonanych podfa zmenového listu.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omes$kania s plnenim diela Zhotovitefom oproti sankcionovatelnym mifnikom uvedenym v Zmluve o
dielo alebo vyznaenym v schvalenom harmonograme postupu prac vznikd Objednavatefovi voci Zhotovitefovi
pravo na jednorazovu zmluvnu pokutu vo vySke 50 000,- EUR za kazdy nesplneny sankcionovatefny mifnik a
zmluvnld pokutu 5.000,- EUR za kazdy zacCaty defi omeSkania az do splnenia predmetu plnenia daného
sankcionovatefného milnika. V pripade vyrovnania priebezného omeSkania s realizaciou jednotlivych etap
harmonogramu postupu prac pri realizacii diela vrati Objednavatel Zhotovitelovi jednorazovi zmluvnu pokutu za
nesplnenie sankcionovatefnych mifnikov v ramci vyrovnania konecnej fakturacie, avSak zmluvna pokuta za
jednotlivé dni omeSkania je v tomto pripade nevratna.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela uvedenej vél. Ill, ods. 7 ZOD, vznikd Objednavatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznikd Objednavatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela za kazdu vadu a kazdy defi ome$kania.

Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonCeni prac, vznika Objednavatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10.000,- EUR za kazdy zacaty defi omeSkania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaru€nej dobe, vznikd Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela za kazdy za kazdu vadu a kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitefa na kontrolnych dnoch, ¢i v pripade nesplnenia ulohy
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalSi pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 1.000,- EUR.
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V pripade nepritomnosti stavbyvediceho Zhotovitefa alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika

Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalSi
pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 5.000,- EUR.
V pripade, ze Zhotovitel bude v omesSkani s odovzdanim technologického postupu, polozkového rozpoc¢tu ceny a
harmonogramu postupu prac na Objednavatefom pozadovanych zmenach predmetu diela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omeSkania a
jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebny
dennik, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR za kazdy pripad, a
to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia vznika Objednavatefovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- EUR za kazdy pripad poruSenia. Ak Zhotovitel neodstrani
porusenie podfa tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat
zmluvnu pokutu vo vySke 5.000,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované poruSovanie
predpisov BOZ, PO a OZP bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy a méze byt doévodom na
odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov vzniknutych jeho
¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatefa, vznikd Objednavatefovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty
vo vySke 1.000,- EUR, pri opakovanom poruseni 5.000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatefom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych oséb na stavbe, vznika Objednavatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR, pri opakovani 1.000,- EUR, za kazdy jednotlivy pripad
porusenia.

V pripade omeSkania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmluvach, vznika Objednavatefovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu v ¢l. IV, ods. 8 tejto zmluvy, vznikd Objednavatefovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

Ak Zhotovitel porusi ktorukofvek z povinnosti uvedenych v €l. VII, ods. 10 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 0,03% z celkovej ceny diela za kazdy defi omeSkania s plnenim
tej ktorej povinnosti uvedenej v €l. VII, ods. 10 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s poskytnutim sucinnosti podfa €l. Il, ods. 12 vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela za kazdy def omeskania.

Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitefa, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 10% z ceny diela.

V pripade neplnenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych predpisov u ktorych nie je
vyS8ka zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajlucich bodoch, vznika Objednavatefovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy
zacaty den, kedy trva porusenie povinnosti, resp. stav tymto poruSenim vyvolany.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani naroky vyplyvajice z
vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatefom voci Zhotovitelovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné
pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto¢nost
majlca za nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut voci véetkym
pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podfa tohto €lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitefa povinnosti predmetnd ¢innost
vykonavat s ciefom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

. OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prislusnej Casti realizacnej projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby volitelné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruSeny plynuly postup projektovych prac. Ak tak
Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Volitelné dodavky su tie, ktoré su v
prislusnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo
vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené Objednavatefom, pricom pri veciach a
vyrobkoch zhotovovanych na zakazku, musi byt takéto odsuhlasenie vykonané eSte pred zadanim takejto
zakazky. Zhotovitel je povinny predlozit vzorky vniutorného vybavenia (Standardu), na schvalenie do 2 mesiacov
od podpisu Zmluvy.

Zaruéna doba je dohodnuta v dizke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariadovacie predmety) a zacina plynat driom
prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podra tejto Zmluvy, Objednavatelom.

Neoddelitefnou stc¢astou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné Zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré st prilohou

tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy OdliSné dojednania v texte Zmluvy maju
prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.
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pokynov Zhotovitefovi taktiez opravneny ulozit, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umoznia

prejazd a prechod cez stavenisko inym osobam, ktorym Objednavatel udeli suhlas na prejazd a prechod cez

stavenisko Zhotovitela. Objednavatel je opravneny urcit, ktoré casti diela bude Zhotovitel povinny realizovat

v inych terminoch, ako v terminoch vyplyvajucich z harmonogramu postupu prac.

Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia:

a) stavebno-montazného poistenia (CAR / EAR) na dobu realizacie diela pre pripad znicenia alebo poSkodenia
diela, v prospech Objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi zniet minimalne na zmluvnu cenu diela a
umoziovat znovu vybudovanie diela;

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutl inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitela a
jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vySke ceny predmetu diela Zhotovitefa, miniméalne v$ak
300.000,- EUR;

a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celi dobu trvania tejto zmluvy.

Naklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmliv je

Zhotovitel povinny predlozit Objednavatefovi do 10 dni po podpise Zmluvy o dielo. V pripade, Ze Zhotovitef

nepredlozi Objednavatelovi kdpie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav ani do 30 dni odo dnha uzavretia Zmluvy

o dielo, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady Zhotovitefa. Zhotovitel je povinny sa na

svoju zodpovednost uistit, Zze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretd podobnu poistnu

Zmluvu aki ma Zhotovitel vo¢i Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizika vys$Sie uvedené. Zhotovitel je povinny

bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat Objednavatefa o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s

realizaciou diela. Objednavatel je kedykofvek pocCas realizacie diela pozadovat od Zhotovitefa potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na uzemi SR a

pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohfadavky a iné prava vyplyvajlce z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi len po

predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatefa. Zhotovitel je opravneny pouzit pohfadavky vyplyvajuce z

tejto Zmluvy voci Objednavatefovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecCenie svojich zavazkov voli tretej

osobe len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohfadavok voéi Zhotovitefovi

na akékolfvek splatné i nesplatné pohfadavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. zZe

moznost zapocitania sa vztahuje aj na pohfadavky z pripadného bezdévodného obohatenia. Zhotovitel nie je
opravneny zapocitat svoje pohfadavky voci pohfadavkam Objednavatela, bez jeho suhlasu.
Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné platné opravnenie vydané

Slovenskou komorou stavebnych inzinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatefovi pri

odovzdani prislusného staveniska suvisiaceho s Dielom. Objednavatel je povinny pozadovat a Zhotovitel je

povinny zabezpecit vymenu osoby stavbyvedlceho ako aj pritomnost viacerych stavbyveducich na stavenisku

a pri realizacii diela najma v pripadoch, kedy si to vyZzaduje plnenie harmonogramu postupu prac alebo riadne

plnenie povinnosti Zhotovitela, vyplyvajucich z jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy. Vymenu osoby

stavbyveduceho alebo doplnenie pozadovaného poctu stavbyveducich na stavenisku a pri realizacii diela je

Zhotovitel povinny zabezpecit najneskor najblizs§i pracovny den, nasledujiuci po dni v ktorom zniesol

Objednavatel takito poziadavku. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku, resp. pri

realizacii diela nepretrzite pocas celej doby, po ktoru su na stavenisku realizované prace na diele.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za vhodné a

dostato¢né. Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky opatrenia, aby prediSiel poSkodeniu dopravnych ciest. Toto

opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeci vSetky dopravno

- inzinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit a vo dvoch vyhotoveniach odovzdat Objednavatelovi
prevadzkovy poriadok vSetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré su v diele inStalované.

V pripade, ze ddjde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zaujme ochrany Zivota,
zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut zo stavby a
staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich subdodavatefov, zanechat stavbu a
stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatefovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde prejav vole Objednavatefa
k ukonéeniu Zmluvy alebo odo dia zru$enia Zmluvy,

e) vratit kompletnd dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukonéeni alebo zruSeni tejto Zmluvy, mdze tieto povinnosti
vykonat Objednavatel na naklady Zhotovitela
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Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skuto¢nostiach, ktoré

mézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu

Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si naleziti sucinnost najma tym, Ze svoje poziadavky budu

zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti - predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktord moéze byt podnetom pre neplnenie

ktorejkofvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna poslat okamzite pisomnu spravu

druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokracovat v spolupraci tak,
aby zabezpedili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia podfa alebo v suvislosti s

touto Zmluvou (dalej len ,,0zndmenie) musi byt vyhotovena pisomne a doru¢ovand druhej Zmluvnej strane

prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, elektronickou postou, osobne, alebo faxom na
koreSpondencné udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom odseku tohto €lanku Zmluvy. Za den alebo
€as dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatefa, den prevzatia zasielky obsahujucej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej
strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajicej Zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy®, ,zasielka
neprevzatd v odbernej lehote", ,adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
z akéhokolvek iného dévodu.

b) ak sa doruCuje elektronickou posStou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane dorucené
elektronické potvrdenie o doruceni, resp precitani e-mailovej spravy obsahujlcej oznamenie prijimajicou
Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo €as prijatia 0znamenia prijimajicou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruCuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim odosielajlcej
Zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy prijimajacej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdu zmenu jeho identifika¢nych Udajov uvedenych

v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskdr 5 dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov,.V

pripade, Ze si Zhotovitel povinnost podlfa tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej

splnenim v Case, kedy mu Objednavatel zaSle oznamenie podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatefom podfa tejto Zmluvy

a ma sa za to, ze nastali u€inky nahradného dorucenia podra tejto Zmluvy.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Téato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.
Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinne
zverejiiovanou Zmluvou a podfa § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik nadobuda ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podfa ustanovenia § 47a
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskér, ako dbjde k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto
Zmluvy, platia pre vysporiadenie prav z titulu bezddévodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou
povahou a ucelom najblizSie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim ucinnosti tejto Zmluvy sa priamo
zapoCitaju oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby by bola Zmluva uginnd uz
v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnd inak.
Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podfa tohto ¢lanku Zmluvy
ostava nedotknuté.
Tato Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanikd splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych
strén, odstdpenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo
vo VZP, alebo zaplatenim odstupného Objednavatelom Zhotovitefovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:
a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho ¢ast riadne a/alebo vcas, alebo ak
zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokon&enim, alebo
b) z dbévodu, Zze doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
Cerpania finanénych prostriedkov, ktoré Objednavatel Ucelovo alebo bezucelovo cerpal alebo mal cerpat
z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej republiky, Eurdpskej unie alebo
akéhokolvek iného subjektu odliSného od Objednavatefa, a to formou dotacie, nenavratného finanéného
prispevku alebo akejkolvek inej formy bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov za Gcelom
financovania verejnoprospe$ného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze ustanovenie § 356 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dniu doru€enia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciastocnému plneniu, resp. hodnote Ciasto¢ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade



s touto Zmluvou ku drfiu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdn, ani Zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podfa ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole stran
alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukoncéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zru$it Zmluvu zaplatenim
odstupného Zhotovitefovi vo vyske 1 %o z ceny - hodnoty nedokoneného pinenia, ktoré bol Zhotovitel povinny
podfa tejto Zmluvy realizovat, pricom v pripade ak ide o plnenie poskytované Zhotovitefom po dobu viac ako
jeden rok odstupné sa dojednava v cene - hodnote plnenia za rozsah cCinnosti Zhotovitela predpokladanych
Zmluvnymi dokumentmi za nasledujuci rok, pricom ustanovenie § 355 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik sa nepouzije. Podla tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu zaplatenia odstupného
Objednavatefom alebo dorucenim jednostranného oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom, Ze svoje
pravo zrusit Zmluvu zaplatenim odstupného vyuziva, podfa toho, ktord zo skuto¢nosti nastane neskor. Na
ucinky zruSenia Zmluvy podfa tohto odseku Zmluvy plati primerane ustanovenie odseku tohto ¢lanku Zmluvy,
tykajuceho sa ucinkov odstupenia od Zmluvy. Titulom zruSenia Zmluvy zaplatenim odstupného Objednavatefom
nevznika Zhotovitefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani narok na nahradu
Skody alebo akejkolvek inej ujmy, ktora u Zhotovitela nastala v pri€innej suvislosti so zrusenim Zmluvy podfa
tohto odseku Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Zze maju byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykolvek v buducnosti zistilo, ze niektoré z ustanoveni tejto
Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatefnost ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude
dotknutd. Zmluvné strany sa zavazuji formou dodatku k tejto Zmluve nahradit takto neplatné alebo
nevykonatefné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonatefnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na véfu oboch Zmluvnych stran
obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :

a) VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela

b) realiza¢na projektova dokumentacia
) stavebné rozhodnutie k predmetu zmluvy

) harmonogram postupu prac

) Ponuka Zhotovitela, vratane oceneného vykazu vymer a rozpoctu diela

Doplriujuce zavazné podmienky pre zhotovitela stavby ,,Rekonstrukcia byvalych kasarni - KULTURPARK
Kosice*

g) pokyny Objednavatefa, vydavané v pisomnej forme po podpise tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavédzkové vztahy zalozené alebo suvisiace s touto
Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi Zhotovitel a dva rovnopisy
obdrzi Objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajiucom schvaleni
Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuja, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu, bez akychkolfvek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi os6b opravnenych

konat v ich mene, alebo v zastupeni.

18 JUN 2012

0 Qo0

* 18JON2012

n: o r'c/per/
Objednavater: ' Zhotovitel:
MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH Ing. Andrej Rokus
primator mesta KoSice riaditel Zavodu Pozemné stavby

na zaklade plnej moci ¢. 10447/01/2011
zo dna 31.08.2011
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Dopliiujice z&vézné podmienky pre zhotovitefa stavby ,RekonStrukcia byvalych kasémi - KULTURPARK
KoSice“ :

POV - projekt organizacie vystavby a dopravné trasy si zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci sam.
Zhotovitel je povinny vyrieSit dal$i dopravny pristup pre zasobovanie vyburanim ¢asti mdru na Vojvodskej
ulici podfa vykresu ¢. SO 06-E7-RI-02-31102011 a nasledne zabezpecit stavenisko tak, aby bol umozneny
dopravny pristup na parcelu ¢. 1542/38 z ulice Vojvodska cez juhovychodny roh tejto parcely.
Zhotovitel musi strpiet a umoznit realizaciu stavieb , TEHO - Atomizacia okruhu OST 805“ konkrétne
stavebny objekt SO 21-1 Projektovana horicovodna pripojka pre SO 41 a stavebny objekt SO 21-3
Projektovana horticovodna pripojka pre SO 42 stavebnika ,TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost
s ru¢enim obmedzenym KoSice* v rozsahu ako je popisané v technickej sprave tychto stavieb a na mieste
ako je vymedzené v situaciach v predmetnych stavbach.
Archeologicky vyskum musi pokracovat dalSou etapou, v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového
uradu, pocCas stavebnych prac pri realizacii podzemnych garazi. V cCasti kde sa pristupi k realizacii
podzemnych garazi, je potrebné najprv uskutoénit plodnu skryvku zeminy do hibky sondaze z prvej etapy
archeologického vyskumu (cca 0,6 m). Bude tak mozné, v ramci druhej etapy vyskumu, identifikovat
pripadné archeologické objekty. Az po preskimani celého priestoru bude mozné prehibit plochu na
projektom navrhovani uroven. Pred zacatim prac je potrebné =zvolat Statny dohfad z Krajského
pamiatkového Uradu, kde sa spi$e zapisnica
Zhotovitel musi dodrziavat vSetky vSeobecne platné pravne predpisy a normy, ktoré sa dotykaju predmetnej
stavby, vSetky podmienky vyplyvajlice zo stavebnych povoleni a ohlaseni stavebnych prac, najma :
- Stavebné povolenie ¢. 321/2011 -Bi, obec Bidovce, ktoré nadobudlo pravoplatnost 28.06.2011
- Rozhodnutie &. $VS-2011/01134-3, Obvodny urad zivotného prostredia KoSice, ktoré nadobudlo

pravoplatnost 09.06.2011
- Stavebné povolenie ¢. A/2011/12449-7, Mesto KoSice - Specialny stavebny Urad pre miestne a ucelové

komunikacie, ktoré nadobudlo pravoplatnost 17.08.2011

Rozhodnutie ¢. A/2011/19103-3, Mesto Kosice, ktoré nadobudlo pravoplatnost 27.10.2011, ktorym sa
povoluje zmena stavebnych objektov dopravnych stavieb

- Rozhodnutie ¢. 637/2011 -Bi, obec Bidovce, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 31.10.2011

- Oprava rozhodnutia o zmene stavby ¢. 637/2011-Bi vydaného obcou Bidovce pod Cislom 157/2012-Bi

- Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby ¢. oznamenia A/2012/08291/IV zo dha 02.02.2012

- Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby €. oznamenia A/2012/08289/1V zo dna 02.02.2012

- Odborné stanovisko inSpekéného organu E.I.C ¢. S2011/00457/EIC 10/SA k projektovej dokumentacii zo
dna 15.04.2011

- Odborné stanovisko inSpekéného organu E.I.C ¢. S2011/01558/EIC I0/SA k projektovej dokumentacii zo
dria 19.09.2011

- Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie ¢. 28210/2011/M4, Vychodoslovenskéa vodarenska spolo¢nost,

a.s., zo dna 19.4.2011

Vyskumna dokumentacia z archeologického vyskumu zo dna 2.8.2011, spracovana Fakultou umeni

Technickej univerzity KoSice



2.

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Och,hogr}éhg zakonnika,
uréuju ¢ast obsahu zmluvy o dielo & =< 97ZCC 752¢

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (d'alej len ,VZP*) s neoddelitefnou sucastou vyssie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD®).
Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na formularoch

zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne

splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedfajSich a dodato¢nych cinnosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitefa vydané
a su pravoplatné. Plnenia a cinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami neméa Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktord tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajsie, pomocné adodato¢né

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatefom vyslovne uvedené, ale su pre Uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitefa, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - Cinnosti nad ramec ureny zmluvou budi Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatefla, predlozenych

Zhotovitefovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Ciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukofvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho cCasti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym UcCelom je opravneny dat Zhotovitefovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spoloCnej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitefovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatefovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpoCet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
¢asovy harmonogram postupu prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeli dodrzanie
kone¢ného terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. RozpoCet ceny bude vychadzat z
jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitefa. V pripade prac a
dodavok v ponuke zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych
zhotovitefom, najviac vSak podfa cennika ODIS platného v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu Zhotovitefa
p6jdu vsetky naklady na zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skutoc¢né naklady na zmenu diela ¢i
skutocna doba realizacie diela prevysSili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢i rozpocte ceny
diela. V pripade, ze zmeny budd mat vplyv na dal$i postup prac, upozorni Zhotovitef na tdto
skuto¢nost Objednavatefa do troch dni od dorucenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom
denniku a Objednavatel sa bez zbytoéného odkladu dohodne so Zhotovitelom na dalSom postupe. Po
odsuhlaseni zmeny tykajucej sa ceny, pripadne terminu, Objednavatefom a Zhotovitefom je toto
odsuhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi
stranami a je zavdzné pre obe zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je
v sllade s pravnymi predpismi, najma predpismi z oblasti verejného obstaravania. Cinnosti vykonané
podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budld Objednavatefovi uctované
samostatnym danovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavézuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyZiadani objednavatefom podfa
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone€ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby Objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpedit.
Technicki nemoznost prevedenia je Zhotovitel povinny Objednavatelovi bezodkladne preukazat.



d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatefa, je Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitefa znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
Uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom Objednavatefa na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zUc€astfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatefa zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dna su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dfia zaslaného Objednavatefom Zhotovitefovi. Osoby, ktoré sa
budu zucastfiovat kontrolnych dni st povinné sa zapisat a podpisat do prezenénej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

$pecifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitef povinny predkladat Objednavatefovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostato¢nom ¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celu dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podfa zmluvy
o dielo a tychto VZP.

Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu boli jednoznacne
identifikovatelny k Zhotovitelovi pripadne subdodavatefovi Zhotovitefa. OznacCenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpec¢nost prace vSetkych osob v priestore staveniska pocas vykonavania diela po
celu dobu realizacie diela zodpovedd Zhotovitel. Po cell dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpeci
bezpecnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatefovi alebo tretim osobam. Objednéavatel je opravneny dat
Zhotovitefovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preru$eni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpecit protipoziarnu hliadku pri pracach, pri ktorych je nebezpecenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych os6b nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomdcky. Vynimky moéze
v odévodnenych pripadoch povolit len stavbyvedici Objednavatefa (napr. pri vykonavani dokonéovacich
prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitefa moéze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou aj na ziadost Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osbéb pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest Gdaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po celt dobu ich vykonavania a dalej za
ochranu vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, priCom tuto ochranu
zaistuje na svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujice zariadenia a vybavenia
objektu vratane inStalacii v stenach. Pokial dbéjde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto po$kodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odborni opravu na
svoje naklady. Zhotovitel ru€i za to, ze v ramci vykonavania prac podfa tejto zmluvy nepouzije ziadny
nebezpecny alebo nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku diiu jeho pouzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstraniovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatefa.
Zhotovitel  je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a

vystupovanim nenaru$ali dobré meno objednavatefa. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom 2z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.
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Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a materidl, ktoré boli suCastou zariadenia staveniska suU majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie st stucastou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi¢anlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skutoCnosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
pocas vykondvania cinnosti slvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkofvek spdsobom dal$im
subjektom. Téato povinnost trvd tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za poruSenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.
Prace v ¢ase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibracii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spdsobilé obtazovat vlastnikov a uzivatelov susediacich
nehnutefnosti je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatefa.
V pripade ak je dielo celkovo alebo &iasto¢ne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnat im vSetku
potrebnu stcinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su najma:

Poskytovatel financovania, resp. prislusny Riadiaci organ a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona &. 502/2001 o finan¢nej

kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon €. 528/2008 o pomoci

a podpore poskytovanej z fondov Europskeho spolo¢enstva v zneni neskorsich predpisov/,

Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ /Ministerstvo

financii SR/ a nimi poverené osoby,

Organ auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané dotknutymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitefa alebo pre vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitefa za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatefom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékofvek iné pouzitie je

dovolené len s predchadzajicim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatefa. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskimat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatefovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatefom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli zndme chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitef opomenul
vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vsetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Zze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncCenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi slvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatefovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel pIni zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze Udaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska sU mu zname a dalej, ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzZinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkofvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitefom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti po€as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatefom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré moézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizaCnej projektovej dokumentacie ako désledok pozmenujacich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podfa potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov S$tatnej
spravy a samospravy.

V pripade, Zze Zhotovitel spracovava cast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocéte Uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé ¢asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
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Objednavatefovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zaCatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedend cCast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnud zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predloZzené ¢asti tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dna prevzatia od
Zhotovitefa.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatefovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby

na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takuto dokumentaciu spracovava. VSetku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlatenej podobe a 4 paré na nosi¢i dat. Jednotlivé cCasti
dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané Objednavatefovi najmenej 20 pracovnych dni
pred terminom zacCatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena ¢ast dokumentacia tyka, ak sa nedohodnu
zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené casti tychto projektov odsuhlasit ¢i
spripomienkovat do 15 dni odo dfa ich prevzatia od Zhotovitefa. V pripade, ak sa objednavatel do 15 dni
k takejto dokumentacii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predlozeného navrhu zo strany
objednavatera.
Zhotovitel je povinny pripomienky Objednavatela, ktorymi Objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizacnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatefnych nakladov a dodrzania harmonogramu postupu prac, zohfadnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, ze rieSenie navrhnuté Zhotovitefom v predlozenej Casti dokumentacie je
v sllade s realizacnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.
Dielenskd a montazna dokumentacia sa mdze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentéacie, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost
zhotovitela dodrzat splnenie terminov vystavby podfa harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mozu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatefovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatefa na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotovitefa alebo Objednavatefom urCenej osoby.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté poruSenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych zhotovitefov, su zhotovitelia
povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikdich a vzajomne
spolupracovat pri zabezpec€ovani bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia
predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratania staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel vypratd stavenisko / pracovisko / najneskdér do 7 dni odo dna prevzatia diela Objednavatefom
alebo v termine podfa zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutefnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie docCasne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpeCne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podfa prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatefom v€as zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukoncéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje re$pektovat véetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia
inzinierskych sieti na stavenisku a na prifahlych nehnutefnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatefa, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,
vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inZinierskych sietach poriadok a Ccistotu a je
povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.
Plati zasada, Zze pri odchode zamestnancov zhotovitefa zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /
pracovisko / vycCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vyCistenie a
poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym danovym dokladom - faktirou na
cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako povodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z Cinnosti, ktora je
predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z z. o odpadoch v plathnom zneni a ostatnych
suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najma zakon €. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpecit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innostiach na stavenisku v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

4-
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c) oboznamit sa s rizikami na stavenisku, upozornit na ne preukazatefne svojich zamestnancov a urcit a
zabezpecit spésob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu zdravia;

d) upozornit Objednavatefa na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na stavenisku k
ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov alebo tretich osd6b ¢&i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia
bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaracskych alebo inych prac s otvorenym ohriom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavateflov pred zaciatkom prac;

f)  reSpektovat pokyny koordinatorov ur¢enych Objednavateflom v sulade s ustanoveniami Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o fom zaznam v sulade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou c¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.
Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podfa povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat S$kolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zzivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zdapis obsahujuci podpisy
zUCastnenych os6b, ktorého koépia bude odovzdand Objednavateflovi pred zacCiatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitefa v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.
Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatefny doklad o preSkoleni a preskuSani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatefa je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatefne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vsetky

zdznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budu ponechané na

stavbe aj po ukonceni prac a vypratani staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pOsobi viac zhotovitefov

a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich ¢innosti. Tato skutocnost nie je dovodom k zmene zmluvnych

podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé

ubytovanie osob.

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajlice sa ochrany Zivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v

realizacnej dokumentécii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavézuje informovat Objednavatefa o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpecnych Iatok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukonceni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranend proti Uniku ropnych latok vafiami alebo absorp&nymi

rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje viest zdkonom predpisant evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov

(vratane komunalneho) a zabezpecit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o

odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o

vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom

Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych

Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu S$tatnej vodnej

spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stuprov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykonavani prac nepo$kodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v plathom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vsetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré moézu vznikndt z cinnosti
uskuto€fiovanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zzivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;
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c) prehlfad nebezpeénych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;
d) po dohode s Objednavatefom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajlicich zo ZOD a tychto VZP
Zhotovitefom, a to na naklady Zhotovitela. Takymto zdsahom sa rozumie najma to, ze mbze zadat prikaz
na preruSenie prac v pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako
celku; neodsuhlasi nekvalitne vykonané prace ako uskuto¢nené pre U€ely vykazu vykonanych prac; taktiez
moze sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré casti diela, prace vedfajSie a pomocné,
upratovanie, bezpe€nostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omesSkani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu prac, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v
stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochddza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitefa a to ani v dodatocnej lehote urenej zapisom Objednavatefa v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie si vykonavané konStrukcie Ci ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatefla,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitela dokoncit dielo véas, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nembze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohfade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitefa.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohfadavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatefné, ze zhotovitel nedostatoCne zabezpecuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, potrebny pocet stavbyveducich alebo oséb zodpovednych za plnenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Gistotu a bezpednost staveniska a pod ), upozorni

Objednavatel na tato skutocnost Zhotovitefa zapisom do stavebného dennika. Zhotovitef ma povinnost

vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostato¢nej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného diia od upozornenia a o tejto skutocnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujtce.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;

c) omeskania Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych dnoch;

d) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatefla;

o

e) realizacia diela osobami , ktori nespifiaju kvalifikaéné predpoklady na vykon prace, ktoru
vykonavaju, nemaju povolenie na pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre miesto realizacie
diela;

f) hrubé alebo opakované poruSenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia;

g) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v désledku odstipenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitefovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylucuje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékofvek

splatné aj nesplatné pohladavky voCi Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohfadavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezddévodného obohatenia.
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IX.

1.

Na pisomnu ziadost Objednavatefa je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
poruSovanie ustanoveni technickych noriem a nedodrziavanie spravnych technickych postupov,
protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany zivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslu$né spravanie voCi inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy Objednavatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujice:

a) ak je Objednavatel vlastnym zavinenim v omesSkani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diela Objednavatefom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskoér jeden den pred zacatim vykonavania prac nadiele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skiSobného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konStrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technologii;

b) najneskdér ku dniu zacatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitefa vedie odo dfa prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montdzny) dennik, do ktorého =zapisuje skutoCnosti
predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdbvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a udaje potrebné pre posudenie prac orgdnmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedlceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela v su€innosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru sa nesmu vecne liSit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu objednavatefa a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitela,
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadnd zmena moze byt
vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost
vykonat okamzite opatrenia na odstrdnenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu
Objednavatefa v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Ze s prisluSnym zapisom
Objednavatefa suhlasi. Zhotovitel zabezpeci pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.
Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisand kopiu kazdého listu zo stavebného dennika
Objednavatefovi. V Case, ked budu prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik
ulozeny v kancelarii Objednavatefa. Originadl stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatefovi pri
odovzdani diela.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje dennu fotodokumentaciu
o priebehu realizacie diela, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne
v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuju vizuadlne zachytenie vSetkych prac
realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmoét, tak ako su
tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch urenych
Objednavatelom. Vyhotovenu fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitel Objednavatelovi do 08,00 hod.
pracovného dfa nasledujiceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentacia vyhotovena a to
v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosi¢i. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozlieni
minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny instalovat iba materialy a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatefom. V

opacnom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokolvek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatefa neznamy alebo s nim
nema dostato¢ne dihé alebo pozitivne sklsenosti, pricom Zhotovitel je povinny dorucit Objednavatefovi
vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrov materialu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouzit pri realizacii diela najneskér 30 dni pred driom, kedy je podfa harmonogramu postupu prac
planovana instalacia prislusného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel neurci ina lehotu.

V pripade ak nezavisla odborna osoba zhodnoti, Ze Zhotovitefom navrhovany material alebo vyrobok na
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indtalaciu do diela nespifia poziadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny materidl alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatefom, inak ktory urci
Objednavatel. Zoznam dodavanych materialov a vyrobkov, ktorych inStalacia na diele je Zhotovitefovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu, vyrobcu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v lehote uvedenej v €l. VIII, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentacie uvedenej v €l. VIII,
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku splnit na
naklady Objednavatefa za predpokladu, Zze naslednou kontrolou nebolo zistené, ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatefa na kontrolu tychto prac vébec a lebo v&as, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Zziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatefa zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skuSok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, vzmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitefa o
dokoncenosti diela predkolaudacné konanie, vV ramci ktorého budeObjednavatefom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a budezhodnotend kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne $pecifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolauda¢né konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od =zaCiatku

Objednavatel, zodpovednost za $kody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatefom. V

pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo

Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a

Objednavatefom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznédmi zhotovitef objednavatefovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznadmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskdér v posledny den dodacej lehoty (v termine

dokoncenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto UCelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatefovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych

prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou, ktoré vykona Zhotovitel na svoje

naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel Objednavatefovi do 2 dni od ich
vykonania. Vsetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitef povinny spracovat, predlozi

Zhotovitel Objednavatefovi najneskér ku dnu zacatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a Uplnost" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlaenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosiCov CD dokumentacie skuto¢ného
realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznaCenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpelenia vsetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatefom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v defi  odovzdania diela odovzda Objednavatefovi najma Specialne naradie, kfuce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucit najneskér v deri odovzdania diela
Objednavatelovi dve kdpie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat
najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpe€nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;
b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;
c) zoznam pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

XI.

—_

d) d'alSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi tradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zaSkolenie pracovnikov Objedndvatefa, vratane
Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske
manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky
ich cCasti napr. preskuSania pracovnikov Objednavatefa opravnenou osobou, vydanie certifikatu o
zaSkoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatefovi tri (3) kopie tychto certifikatov.
Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej
Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické Ukony, ktoré budu potrebné pre
riadny a bezpe¢ny chod prevadzky stavby alebo jej ¢asti.
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podfa platnych pravnych
predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.
Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatefovi v termine ur¢enom Objednavatefom na zaklade Ziadosti
Objednavatera.
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neulplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto€nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdhovej lehoty je kazdy dalSi defi omesSkania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokon€enim diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatefovi. V pripade
sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, ze tomu tak je, a to az do
doby, kym sa nepreukadze opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.
Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktord podpiSu vSetci U€astnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade Uplného alebo cCiasto€ného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredlozeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatefom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.
Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvézujucich prac.
V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.
V pripade zistenia inych vadd ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh sudpisu
vykonanych prac. Zastupca Objednavatefa opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hfadisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- Specifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urcenej na

fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Za supis vykonanych prac, ako podklad pre fakturaciu, sa povazuje iba supis vykonanych prac jednotlivych
»ukon&enych* stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.
Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad radmec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specidlny navrh slpisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatefa tento navrh S$pecialneho slpisu vykonanych
naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto¢ne jedna o prace nad rdmec
uzavretej zmluvy, a ¢i boli Objednavatefom pozadované. Ak su udaje v navrhu Specialneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.
V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu $pecialneho
sUpisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, e na fu Zhotovitefovi vznikol narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vySpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatefovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
oddvodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.
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Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitefovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Danovy doklad - fakturu, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatefa, doruci Zhotovitel doporuCene alebo osobne na adresu pre doru¢ovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.
Drfiom uhrady darnového dokladu - faktiry sa rozumie defi odpisania z u¢tu Objednavatefa v prospech Uc¢tu
Zhotovitefa.
Danové doklady - faktury musia vzdy obsahovat tieto udaje:
a) obchodné meno, DIC, ICO a $idlo podra vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitefa;
b) obchodné meno, adresa pre dorucovanie, DIC, ICO objednavatela;
c) poradové Cislo dokladu,
d) cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;
g) vysku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vySku dane,
j) cena celkom;
k) d'alSie nalezitosti danového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Uc¢tovnictve, v platnom zneni.
Faktdra musi obsahovat vsetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dariovy doklad - faktdra
obsahovat vy$Sie uvedené ndlezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru¢enia. Vo vratenom
danovom doklade - faktire objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo
vystaveného danového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti danovych dokladov - faktdr zavinenim Objednavatefa uhradi
Objednavatel Zhotovitefovi Urok z omeSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnuti hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitefa podfa tejto ZOD
a tychto VZP vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatefovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zarucuje, ze pouzité materialy, dodavky a zariadenia st nové, a zodpoveda za to, ze ide

o predmety vymenitefné a k dispozicii na instalaciu v technicky ¢o mozno najkratSich terminoch podrfa
harmonogramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedaju odovzdanej projektovej
dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnutda v zmluve o dielo. Poskytnutd zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit vSetky $kody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitefovi vyuctovat vsSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada moéze byt vyhldsend za odstranent iba v pripade, ze bude Zhotovitefom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora nou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zaCne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatefom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSsom Case, najneskdr vSéak do 10 dni
odo dfa uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, ze zaCne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a ze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dlhsi termin odstrafiovania vad, je to vSak podmienené
suhlasom uzivatefa, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, Zze vada predmetu plnenia je neodstranitefna,
Zhotovitel sa zavdzuje dodat do 14 dni od tejto skutocnosti nahradny predmet plnenia a uhradit néhradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitefovi. V pripade havarie alebo vady braniacej di
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktord musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitefovi pisomnou formou (listom, e-mailom).
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Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezacne odstrarniovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitefa. Odstranenie vad diela v zarucnej dobe, alebo jeho c¢asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatefa voci Zhotovitefovi. Akékolvek pohfadavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v dbsledku neodstranovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohfadavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich ¢erpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokoncenim diela ¢i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnit objednavatefovi zfavu z vadnej casti diela vo vyske
zohladfujucej na povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudl vady diela odstranené riadne a vcas.
Narok Objednéavatefla na nahradu Skody a na zmluvna pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov S$tatnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti
Zhotovitela (najma €as plnenia, cena, platobné podmienky atd’.) nedotknuté.

Za objednavatefa: Za zhotovitela:
MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH Ing. Andrej Rokus
primator mesta KoSice riaditel Zavodu Pozemné stavby

na zaklade plnej moci €. 10447/01/2011
zo dna 31.08.2011
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