
Z M L U V A  O D I E L O  č.

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
IČO: 00 691 135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD, MPH -  primátor mesta 
bankové spojenie: _ 
číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:

so sídlom:

vedúci člen združenia
so sídlom 
štatutárny orgán:
IČO:

„Združenie KUNSTHALLE“

Furmanská 8, 841 03 Bratislava 

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 660 02 Brno, Veveŕí, Česká republika 
Ing Mikuláš Bakay, na základe plnej moci 
46342796

oprávnený podnikať na území SR prostredníctvom:

OHL ŽS, a.s.
so sídlom Furmanská 8, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35881879
DIČ: 2021815191
IČ DPH: SK20201815191
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke č. 1158/B
štatutárny orgán: Ing. Mikuláš Bakay, vedúci organizačnej zložky
bankové spojenie: 
číslo účtu:

člen združenia OHL Pozemné stavby, a.s.
so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 43941664
DIČ: 2022540124
IČ DPH: SK2022540124
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 4404/B
štatutárny orgán: Ing. Mária Machalcová, člen predstavenstva

Ing. Petr Mičunek, člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Jozef Hudák, MPH
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vo veciach prevzatia diela: 
koordinátor bezpečnosti:

Ing. Daniel Kollár 
Ing. Ladislav Lipták

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing Mikuláš Bakay, vedúci organizačnej zložky
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing Mikuláš Bakay. vedúci organizačnej zložky
- vo veciach realizácie diela: Ing. Jaroslav Hurta, stavbyvedúci
- vo veciach prevzatia diela: Ing. Jaroslav Hurta, stavbyvedúci
- vo veciach BOZP: BOZPO, s.r.o., Prievidza, Ciglianska cesta 3C

Ing. Ján Donič, konateľ

Interpretácie
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej 

interpretácie
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo ustanovenie 

tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení 
stavby „Stará mestská plaváreň -  KUNSTHALLE" v rozsahu vyplývajúcom zo súťažných podkladov, podľa 
Objednávateľom predloženého výkazu výmer, ktorý bol vypracovaný na základe projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie vypracovanej spoločnosťou BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., ICO 31396828, so sídlom 
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, a stavebného povolenia č. 1347/2011-Ča na stavbu Stará krytá plaváreň - 
Kunsthalle, vydaného obcou Čaňa, zo dňa 19.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.11.2011 a rozhodnutia
o uskutočnení vodnej stavby č. 2011/02341-3, vydaného Obvodným úradom životného prostredia Košice, zo 
dňa 31 10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2011 a realizačnej projektovej dokumentácie, ktoré 
sú súčasťou Zmluvy o dielo.
Realizačná projektová dokumentácia v autorizovanej digitálnej forme tvorí prílohu tejto Zmluvy, kópia 
stavebného povolenia tvorí prílohu tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne 
porozumel a že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí 
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu 
tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane kalkulácie ceny za dielo, 
vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebných pre 
kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie jednotlivých častí diela.
Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu 
plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, 
ktoré nie sú výslovne uvedené v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa, v realizačnej projektovej 
dokumentácii, opise stavby alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela 
podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej 
odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej 
a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhtovením jeho Ponuky.
Súčasťou diela, nad rámec vyššie uvedeného, sú aj povinnosti Zhotoviteľa:
a) vykonať všetky geodetické práce, a to najmä výškové a smerové zameranie všetkých podzemných vedení 

a zariadení v mieste stavby,
b) vyhotoviť dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela vrátane dokladov o vytýčení priestorovej polohy 

stavby, dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na 
plynulú a bezpečnú prevádzku vrátane správy o skúšobnej prevádzke a o výsledkov ich komplexného 
vyskúšania, dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalších dokladov určených v 
podmienkach stavebného povolenia;

c) vybaviť stavenisko, vytýčiť hranice staveniska a zabezpečiť všetky opatrenia organizujúce dopravu a to na 
vlastné náklady, ktoré sú súčasťou ceny diela. Súčasťou výbavy staveniska musí byť rokovacia miestnosť 
pre konanie výrobných porád stavby:

d) viesť stavebný denník;
e) zabezpečiť a umiestniť merače odberu vody, merače čerpania vody do kanalizačnej siete a merače 

elektrickej energie;
f) zabezpečiť odber vody, čerpanie vody do kanalizačnej siete a odber elektrickej energie spojený s údržbou a 

bezproblémovou prevádzkou stavby vrátane všetkých potrebných revízií;
g) všetky ďalšie bližšie nešpecifikované práce a dodávky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie 

diela bez ohľadu na to, či potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer, 
rozdielov medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, stavebného povolenia;

h) Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí tiež všetky dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré by mohli byť 
potrebné pri realizácii diela, a ktoré umožnia dielo riadne podľa povolenia užívať,

i) zabezpečiť a odovzdať všetky podklady, ktoré sú potrebné pre kolaudáciu.

- 2-



5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo aj všetky súvisiace plnenia a práce, v rozsahu 
ako je nižšie v Zmluve uvedené.

6 Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované realizačnou projektovou dokumentáciou, platnými 
normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto 
ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo,

7 Predmet diela je obsiahnutý v celkovej projektovej dokumentácii a ostatných technických dokumentoch 
a výkresoch, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy.

8 Všetky súčasti diela budú odovzdané Objednávateľovi naraz, a to k jednému momentu plnenia (eventuálne
čiastkovo), tak ako je nižšie v Zmluve uvedené, mimo objektov a častí objektov, ktoré budú musieť byť
odovzdané do užívania skôr, aby svoju činnosť plnili už počas realizácie stavby.

9 Súčasťou plnenia Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok a testov, a to vrátane zabezpečenia revízií 
a atestov v zmysle technických noriem vzťahujúcich sa dielo.

‘ 0. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi) Zhotoviteľ zaisťuje všetok
materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované
v Zmluvných dokumentoch.

I I .  Zhotoviteľ spracuje k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela dokumentáciu skutočného vykonania 
diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Dokumentáciu skutočne vykonaného 
diela vyhotoví v troch vyhotoveniach.

'2  Plánovanie a realizáciu inžinierskych činností zabezpečuje Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri plánovaní a realizácii inžinierskych činností, inak zodpovedá za škodu, 
ktorá neposkytnutím súčinnosti Objednávateľovi vznikne 

13 Miestom vykonania diela je Stará krytá plaváreň, Košice, k.ú. Stredné mesto.
14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu 

podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za 
účelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej
skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní vlastného alebo inak zabezpečného pracovného
zariadenia, používaní vlastných strojov, resp strojov, ktoré má oprávnenie užívať a pod.

III. DOBA PLNENIA

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v týchto termínoch:
a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy;
b) začatie prác na diele do 4 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 31.12.2012.

2 Zmluvné strany môžu z objektívnych dôvodov a/alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa a na základe 
dodatku k tejto Zmluve predĺžiť dobu dokončenia diela vrátane termínu jeho odovzdania [čl. III. ods. 1 pism. c)] 
v prípade, ak k tomu bude daný súhlas príslušným ministerstvom; v takom prípade je Zhotoviteľ zároveň povinný 
aktualizovať harmonogram postupu prác [čl. III. ods. 3] a Objednávateľ neuplatní sankcie z dôvodu omeškania 
so zhotovením diela v pôvodne dohodnutom termíne, vrátane omeškania s jednotlivými etapami, ktoré sú 
sankcionovateľným míľnikom.

3 Dielo bude vykonávané v termínoch podľa záväzného a Zmluvnými stranami odsúhlaseného mesačného
harmonogramu jednotlivých stavebných procesov pre každý stavebný alebo prevádzkový objekt samostatne
(ďalej len „harmonogram postupu prác“), spracovaného Zhotoviteľom na základe podkladov Objednávateľa, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako jej príloha. V tomto harmonograme postupu prác sú 
vyznačené čiastkové termíny plnenia, tzv. sankcionovateľné míľniky. Harmonogram postupu prác vypracoval 
Zhotoviteľ pred podpísaním tejto zmluvy s tým, aby sankcionovateľné míľniky rozdeľovali dielo na 5 etáp 
zhotovenia diela, z ktorých:
a) prvá etapa je totožná s termínom začatia prác na diele, ktorý predstavuje prvý sankcionovateľný míľnik,
b) termín dokončenia druhej etapy predstavuje druhý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní 

(prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu prvých 35% nákladov z celkovej ceny diela,
c) termín dokončenia tretej etapy predstavuje tretí sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní 

(prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu druhých 35% nákladov z celkovej ceny diela,
d) termín dokončenia štvrtej etapy predstavuje štvrtý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní 

(prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu posledných 30% nákladov z celkovej ceny diela,
e) piata etapa je totožná s termínom odovzdania diela je poslednou etapou, ktorý predstavuje piaty 

sankcionovateľný míľnik.
Na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ tento harmonogram postupu prác zaktualizuje a po jeho schválení 
Objednávateľom ním nahradí predchádzajúci harmonogram postupu prác.

4 Sankcionovateľný míľnik sa považuje za splnený, ak sú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať 
harmonogramu sankcionovateľného míľnika a bezprostredne s ním súvisia, a to v kvalite podľa realizačnej 
projektovej dokumentácie so všetkými súvisiacimi detailmi patriacimi k záväzkom Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 
Splnenie sankcionovateľného míľnika Objednávateľ potvrdí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ vyzve 
Objednávateľa k vykonaniu tohto zápisu 3 dni vopred.

5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela. V prípade takéhoto 
prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu na dokončenie diela,
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ako aj jednotlivých sankcionovateľných míľnikov v harmonograme postupu prác, a to o dobu zodpovedajúcu 
pozastaveniu vykonávania diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je tiež v takom prípade povinný prepracovať v tomto 
ohľade harmonogram postupu prác a takto upravený, s prihliadnutím na dobu prerušenia vykonávania diela 
z dôvodov na strane Objednávateľa, ho odovzdať bezodkladne Objednávateľovi. Takto prepracovaný 
harmonogram postupu prác sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, ako jej príloha. Náklady Zhotoviteľa 
spojené s prerušením diela v dĺžke do 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane, sú obsiahnuté v cene 
diela V prípade, že dôjde k prerušeniu diela z dôvodov na strane Objednávateľa o dobu dlhšiu ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní, hradí náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením diela Objednávateľ. Ak bude 
prerušenie diela trvať dlhšie ako 45 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť s tým, že mu patrí cena diela za vykonané práce vrátane použitého materiálu a to podľa cien 
uvedených v tejto Zmluve. Zmluvné pokuty ani iné ďalšie náklady spojené s prerušením prác podľa tohto odseku 
Zhotoviteľovi nepatria

t  Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela. 
Zvýšené náklady na zhotovenie diela spojené s nepredvídateľnými okolnosťami sú zahrnuté v cene diela. 
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k vydaniu kolaudačného rozhodnutia 
bez meškania po tom, čo ho na poskytnutie súčinnosti Objednávateľ vyzve.

IV. CENA DIELA -  PLATENIE

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena predmetu Diela je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších zmien a dodatkov.

1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške:

Cena bez DPH: 6 090 079,73 EUR
DPH 20%: 1 218 015,95 EUR
Cena s DPH 7 308 095,68 EUR
(slovom: Sedemmiliônovtristoosemtisícdeväťdesiatpäť 68/100 EUR).

Cena je stanovená ako pevná a konečná.
3 Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 13.4.2012. a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto

Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži len pre účely fakturácie, ocenenia Objednávateľom požadovaných zmien 
a ocenenia menej prác.

-  Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
5 Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä náklady na nákup

stavebných hmôt, materiálov, cien všetkých prác, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevádzkovanie a demontáž 
zariadení staveniska, všetku potrebnú súčinnosť Zhotoviteľa pri realizácii diela, náklady na zabezpečenie výkonu 
činností stavbyvedúcich v rozsahu potrebnom podľa tejto zmluvy, geodetické práce, ktoré bude Zhotoviteľ 
musieť nevyhnutne vynaložiť na úspešnú realizáciu a dokončenie diela.

f  Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi stranami k inej
dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej rozpočtu, ktorý je uvedený 
v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ má podľa čl. V  tejto zmluvy nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia 
činnosti, prác a dodávok, ktorých realizácia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutná a ktoré neboli zahrnuté do 
projektovej dokumentácie, výkazu výmer, resp nevyplývajú zo stavebného povolenia. Zhotoviteľ nemá nárok na 
zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu ale vyplývajú 
z predloženej dokumentácie. Cena menej prác. t. j. prác, ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej ceny diela 
podľa tohto článku odpočítaná.

7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
a) Cena Diela bude uhrádzaná v troch splátkach, a to prvá splátka vo výške 35 % z ceny diela, druhá splátka vo 

výške 35 % z ceny diela a tretia splátka vo výške 30 % z ceny diela.
b) Úhrada ceny diela bude vykonávaná na základe daňových dokladov - faktúr, prílohou ktorých budú týždenné 

súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie, potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa
V poradí prvá faktúra budú vystavované so splatnosťou 120 dní odo dňa vystavenia faktúry. V poradí druhá 
faktúra budú vystavované so splatnosťou 150 dní odo dňa vystavenia faktúry. V poradí tretia faktúra bude 
vystavená so splatnosťou 180 dni odo dňa vystavenia faktúry Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na 
prvú splátku do 3 dní po termíne druhého sankcionovateľného míľnika, nie však skôr ako po dokončení 
všetkých prác zahrnutých do druhej etapy zhotovenia diela, faktúru na druhú splátku do 3 dni po termíne 
tretieho sankcionovateľného míľnika, nie však skôr ako po dokončení všetkých prác zahrnutých do tretej 
etapy zhotovenia diela a faktúru na tretiu splátku do 3 dní po termíne štvrtého sankcionovateľného míľnika, 
nie však skôr ako po dokončení všetkých prác zahrnutých do štvrtej etapy zhotovenia diela. Návrh súpisu 
vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ do kancelárie stavby na kontrolu vždy do pondelka 12,00 hod. 
nasledujúceho po uplynutí kalendárneho týždňa, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V 
prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s 
uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných 
prác. potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác v kancelárii stavby -
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Ccjecvávateľa, inak v šidle Objednávateľa na referáte výstavby u p Terézie Milčevičovej. Do stavebného 
a e rr  <.a sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.
-~ c r.u  záverečnej faktúry tvorí aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom 
Coec'-ávateľa

: Z-ccoviíeľ je povinný fakturované sumy, uvádzané vo faktúrach vystavovaných podľa písm b) tohto odseku 
‘ tc s e ’ovať podľa pokynov Objednávateľa na dve faktúry, pričom Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi ktoré 
i£s* Diela je potrebné fakturovať na tej ktorej faktúre. V prípade ak Objednávateľ pokyn podľa tohto písmena 
s r to  odseku Zhotoviteľovi neudelí, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť jednu faktúru na príslušnú splátku ceny
Desa

í Z *a rv * e ' je povinný najneskôr ku dňu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zložiť do notárskej
-scrcv> a ebo vinkulovať na svojom účte v banke, na dobu 61 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Diela, 
í  j —-  rovnajúcu sa 5% z fakturovanej ceny celého Diela, ktorá suma bude slúžiť ako zábezpeka za riadne
• ••onánie diela a splnenie všetkých záväzkov uložených Zhotoviteľovi touto Zmluvou Právo na úhradu takto 
zadržanej sumy vznikne Zhotoviteľovi na základe splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve Notársku 
_scrcv- aiebo vinkuláciu predmetnej sumy na účte podľa tohto odseku môže zhotoviteľ nahradiť bankovou 
p=rs'"oou Predmetné záruky musia umožniť Objednávateľovi uplatniť si nárok na vyplatenie sumy, 
r ̂ ecstavujúcej nároky vyplývajúce z vád Diela, uplatnených Objednávateľov v 60 mesačnej záručnej dobe.

• ZMENY DIELA

■ sade Objednávateľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii, 
seoo ~ých prevedeniach projektovej dokumentácie, v prípade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré 
■■€ uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa, u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že 

z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo 
~a zmenu termínu dokončenia stavby a / alebo termínov realizácie diela podľa harmonogramu postupu prác, 
aeoc v pripadne iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa najneskôr 10 kalendárnych dní 
zreú začatím prác spojených so zmenou dohodnutého plnenia s týmito svojimi ďalšími nárokmi, ktoré mu 
z—ersou dohodnutého plnenia vzniknú, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednávateľ vyjadrí do 7 
♦-aeTdámych dni od jeho doručenia Nakoľko je dielo financované z časti z prostriedkov fondov EU, bude pre 
Or^dnávateľa záväzné stanovisko príslušného riadiaceho orgánu, pričom do doby vyjadrenia príslušného 
-acaceho orgánu Objednávateľovi lehoty podľa tohto článku Zmluvy neplynú.

- Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu nie je  Zhotoviteľ povinný tieto dodatočné výkony alebo 
z—eny začať, nie je v omeškaní s realizáciou. Ak bude zmenový list Objednávateľom potvrdený, má Zhotoviteľ 
-a 'ok  na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu

ZMLUVNÉ POKUTY

V prípade omeškania s plnením diela Zhotoviteľom oproti sankcionovateľným míľnikom uvedeným v Zmluve o 
: e o  alebo vyznačeným v schválenom harmonograme postupu prác vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi 
D^ávo na jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 50 000,- EUR za každý nesplnený sankcionovateľný míľnik a 
zmluvnú pokutu 5.000,- EUR za každý začatý deň omeškania až do splnenia predmetu plnenia daného 
sankcionovateľného míľnika V prípade vyrovnania priebežného omeškania s realizáciou jednotlivých etáp 
■armonogramu postupu prác pri realizácii diela vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi jednorazovú zmluvnú pokutu za 
"esplnenie sankcionovateľných míľnikov v rámci vyrovnania konečnej faktúrácie, avšak zmluvná pokuta za 
ednotiivé dni omeškania je v tomto prípade nevratná.

:  V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa ZOD a jeho odovzdaním Objednávateľovi
a*o aj v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v čl. III, ods 7 ZOD, vzniká Objednávateľovi právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania.

3 AK. nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela za každú vadu a každý deň omeškania.

-  Ak nedodrží Zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR za každý začatý deň omeškania.

ŕ  Ak nedodrží Zhotoviteľ termin odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela za každý za každú vadu a každý začatý deň 
omeškania.

6 V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1.000,- EUR.
V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší 
prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR.

5 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu ceny a
harmonogramu postupu prác na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká
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Ib e r ra - . 23íovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500.- EUR za každý aj začatý deň omeškania a

I  » zr že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný
aenr - . r -  <a Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý prípad, a
ie  a očarované.

-a ŕ^e  ocnjšenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi 
-a  zapšateme zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni 

:  oodľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený požadovať
~  pokutu vo výške 5.000,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie 
r-ŤCoso. BOZ. PO a OŽP bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na 
x s & o e n e  od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
— Z -c tc .re ľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho 
ít t -cstc.  ác dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty 
c  .'.š ľc  1 000 - EUR. pri opakovanom porušení 5 000 - EUR za každý jednotlivý prípad

-  Z-osovrteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaisti
p g rrcc r- -e-ečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo na

zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, pri opakovaní 1.000,- EUR, za každý jednotlivý prípad
z c r jš e rs
• : ' : a o e  omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmluvách, vzniká Objednávateľovi právo 
~s e zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania

-  r** Z-ctoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v čl. IV, ods 8 tejto zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na 
rabate '“ <e Zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny diela.

"C — Zhotovíte í poruší ktorúkoľvek z povinnosti uvedených v čl. VII, ods 10 tejto zmluvy, vzniká Objednávateľovi
ľ 'a -c  ~z zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 0,03% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s plnením 
ns povinnosti uvedenej v čl. VII, ods. 10 tejto zmluvy.

T  • :~ r a 2e omeškania Zhotoviteľa s poskytnutím súčinnosti podľa čl. II, ods. 12 vzniká Objednávateľovi právo na
za _ a :e -e  zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania
-•  Or-eonavateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
ľpearáva te ľov i zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela, 

i  • : ~ r-aoe neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov u ktorých nie je
■ •š-a zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na 
j^ o a te "  e zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý jednotlivý prípad a za každý 
rs fa r . deň kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

"S .oa tnen im  zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z
•3 r r-'edmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné 
3C*_ry dojednané Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť 
~  i  -ca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane.

I I  loednáva te ľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým 
ľc  - 'adávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

I *  Zaparenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť
•-••onávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania

*1. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Zhotovrteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti realizačnej projektovej dokumentácie pre realizáciu 
savtoy voliteľné dodávky, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup projektových prác. Ak tak 
ZTotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Voliteľné dodávky sú tie, ktoré sú v 
rrs-wšnej častí projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo 
.-.'obcom Toto spresnenie musi byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom, pričom pri veciach a 
.-.'obkoch zhotovovaných na zákazku, musí byť takéto odsúhlasenie vykonané ešte pred zadaním takejto 
rsnazky Zhotoviteľ je povinný predložiť vzorky vnútorného vybavenia (štandardu), na schválenie do 2 mesiacov 
oc Dodpisu Zmluvy.

I  Ia~_áná doba je dohodnutá v dĺžke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariaďovacie predmety) a začina plynúť dňom 
-žatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podľa tejto Zmluvy, Objednávateľom.

I  vecddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné Zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré sú prílohou
:e tc  Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú podmienky tejto Zmluvy. Odlišné dojednania v texte Zmluvy majú
orednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VZP.
Ziotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa Objednávateľ je pri zadávaní 
:o«ynov Zhotoviteľovi taktiež oprávnený uložiť, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umožnia 
prejazd a prechod cez stavenisko iným osobám, ktorým Objednávateľ udelí súhlas na prejazd a prechod cez 
savenisko Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený určiť, ktoré časti diela bude Zhotoviteľ povinný realizovať
■ ných termínoch, ako v termínoch vyplývajúcich z harmonogramu postupu prác.

r Z~ctoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy preukázať sa uzatvorením poistenia:
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= stavebno-montážného poistenia (CAR / EAR) na dobu realizácie diela pre pripad zničenia alebo poškodenia 
d tela. v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na zmluvnú cenu diela a 
-možňovať znovu vybudovanie diela; 

r  pre pripad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a 
eho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela Zhotoviteľa, minimálne však 
300.000,- EUR;

3  zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
: Sa^ady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je

Z 'cíoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po podpise Zmluvy o dielo. V prípade, že Zhotoviteľ 
'eo 'edloži Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv ani do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy 
:  a<ek). je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa Zhotoviteľ je povinný sa na 
* . oju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú 
I - ' j v u  akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s 

száciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie 
zostovne o trvaní a rozsahu poistenia.
Z~otoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na územi SR a 
z-'acovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

* Z"c*oviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po 
zachádza júcom  písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z 
:e-tc Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej 
zsobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa 

í  Oc ednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi
~3 akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v pripade odstúpenia od Zmluvy, tzn že
"Ťažnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.

‘ I Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné platné oprávnenie vydané
Slovenskou komorou stavebných inžinierov a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri
odovzdaní príslušného staveniska súvisiaceho s Dielom Objednávateľ je povinný požadovať a Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť výmenu osoby stavbyvedúceho ako aj prítomnosť viacerých stavbyvedúcich na stavenisku 
s pri realizácii diela najmä v pripadoch, kedy si to vyžaduje plnenie harmonogramu postupu prác alebo riadne 
c-nenie povinností Zhotoviteľa, vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy. Výmenu osoby 
stavbyvedúceho alebo doplnenie požadovaného počtu stavbyvedúcich na stavenisku a pri realizácii diela je 
Znotoviteľ povinný zabezpečiť najneskôr najbližší pracovný deň, nasledujúci po dni v ktorom zniesol 
Ot;«dnávateľ takúto požiadavku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku, resp pri 
realizácii diela nepretržite počas celej doby. po ktorú sú na stavenisku realizované práce na diele.
Zroťoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a 
dostatočné Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto 
opatrenie v sebe zahfňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno 
- inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie 

‘ 1 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a vo dvoch vyhotoveniach odovzdať Objednávateľovi 
z^evádzkový poriadok všetkých technických a technologických zariadení, ktoré sú v diele inštalované.

■ ľ- 7  prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný:
a okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, 

zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska, 
z na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska, 
c odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a 

staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a 
stavenisko v čistom a bezpečnom stave, 

c odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dni odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle Objednávateľa 
k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy, 

e: vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, 
Objednávateľovi,

f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplni povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti 
vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa 

-  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré
~iôžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu
Zmluvy.

f  Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú
zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí -  predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

■f Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie
<torejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu 
druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, 
aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
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~  - ilE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Z~ — = -.acobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
Z - 1-<s e s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

í  : z~ene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov povinne 
Zmluvou a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom 

po dni jej zverejnenia.
srany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa ustanovenia § 47a 

ô 0 1 9 6 4  Zb Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto 
: s a  pre vysporiadenie práv z titulu bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou 

jčetorn najbližšie Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo 
roboti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby by bola Zmluva účinná už 

~=*t:*eho začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
•ene § 47a ods 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku Zmluvy 
TeooíKnuté.

~ e je možné vypovedať. Zm\u\ia zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných 
oosrupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve alebo 

>: ~  s^co  zaplatením odstupného Objednávateľom Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
I • r'Ť’-  : - oadov uvedených vo VZP je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
£ s- e “ s-.-e že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/a lebo včas, alebo ak 

rš S 3 . o'aoe na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo 
: o o : .c c .  že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia 

r=--serta ^-ančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať 
:  .ere-r-, ch prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo 
3*=ŕc«ôfvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného 
r^ s o e .* -  aíebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom 
'rancovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné 
s rsr>  sa dohodli že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije.

—  od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane, 
I —  _ :e—  od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré 
z rc o : íc a  - čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade 
= tri-Eľ Z ~  -vou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa dalej nedotýka nároku na 
~ar*aš- >«.ody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení 
'* " 3 l o c t  sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia §  262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
Z3»crr • -ešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán 
s e x  .z~ adom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
I -  _ '.-e  srany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zrušiť Zmluvu zaplatením 
rcsr_o ~>ero Zhotoviteľovi vo výške 1 %o z ceny -  hodnoty nedokončeného plnenia, ktoré bol Zhotoviteľ povinný 
rc c  i  s t o  Zmluvy realizovať, pričom v prípade ak ide o plnenie poskytované Zhotoviteľom po dobu viac ako 
eoe r —* odstupné sa dojednáva v cene -  hodnote plnenia za rozsah činnosti Zhotoviteľa predpokladaných 

dokumentmi za nasledujúci rok, pričom ustanovenie § 355 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb
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Zrnové nie je uvedené inak. všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s 
.. da^ej len ..oznámenie“) musí byt' vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane 
r - c * -  univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na 
e^čr-é údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo 
r  a  oznámenia sa považuje:
:c<-jču}e prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej 
i r te  pnjimajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej 
= :*.3~ihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu ,.adresát neznámy“, ..zásielka 
zas  v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie", alebo 

ŕvek iného dôvodu.
elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené 

* :■ e potvrdenie o doručení, resp prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou
o_ stranou,
c< -_ ó o so b n e , deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
rc 'jč j jje  faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením odosielajúcej
e  strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane.
e ccv nný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených 
sa j Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov, V 
í  i  Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej 
. čase kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu 
í zs. to že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy 
; t :  že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.



ara V Bratislave, dňa 29.6.2012

r.-ateľ: Zhotoviteľ:
Za OHL ŽS, a.s.

PhD MPI-I Ing. Mikuláš B^ikay
na základe plnej moci

'• v  t. j  ___
------ - 7= r»HL Pozemné stavby a.s.

Ing. MáriaMgchalcová
i oredst^enstva

- 9-

í - onník sa nepoužije Podľa tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu zaplatenia odstupného 
íom alebo doručením jednostranného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že svoje 
Zmluvu zaplatením odstupného využíva, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr. Na 

nea Zmluvy podľa tohto odseku Zmluvy platí primerane ustanovenie odseku tohto článku Zmluvy, 
a účinkov odstúpenia od Zmluvy. Titulom zrušenia Zmluvy zaplatením odstupného Objednávateľom 
rtovrteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani nárok na náhradu 
akejkoľvek inej ujmy, ktorá u Zhotoviteľa nastala v príčinnej súvislosti so zrušením Zmluvy podľa 
Zmluvy.

sräk Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byt 
zániku Zmluvy.

E A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ny za dohodil, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto 
splatné aiebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude 
-  uvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo 
e ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe 
5'€DO nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán 
tejto Zmluve.

oo sjčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy : 
é  zmiuvné podmienky vykonania diela 
a projektová dokumentácia

■ozhodnutie k predmetu zmluvy č. 1347/2011-Ča na stavbu Stará krytá plaváreň - Kunsthalle, 
: oďcou Čaňa, zo dňa 19.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.11.2011 2011 a rozhodnutia 
re n i vodnej stavby č. 2011/02341-3, vydaného Obvodným úradom životného prostredia Košice, zo 
ľ 2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2011. 
jra m  postupu prác
;-o:oviteľa. vrátane oceneného výkazu výmer a rozpočtu diela
x  záväzné podmienky pre zhotoviteľa stavby „Stará krytá plaváreň -  KUNSTHALLE Košice“ 
ojednávateľa, vydávané v písomnej forme po podpise tejto zmluvy
oocSclady
á dokumentácia pre stavebné povolenie
=-y sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto 
ic-'avujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.

e  vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy
ravateľ.
-env a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení 
ranami
r y  vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich 
.a ž - ,  vôfu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených 
-eoe alebo v zastúpení.



OHL ŽS
P l n á  m o c

HL ŽS, a.s., so sídlom Burešova 938/17, Brno - stred, PSČ: 660 02, IČ: 46342796, 
' Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vl. 695,
*. >najúca pánom Ing. Michalom Šteflom, predsedom predstavenstva

a
pánom Paolom Bee, MBA, 2.podpredsedom predstavenstva 

(ďalej ako splnomocniteľ) 
s p l n o m o c ň u j e

týmto v súlade s ustanovením § 5, odsek 3 stanov spoločnosti

pána :

Ing .  M i k u l á š a  B a k a y a  ,
bytom Púpavová 22, Bratislava, PSČ: 841 04
(ďalej ako splnomocnenec ) 

k zastupovaniu spoločnosti OHL ŽS, a.s., na tieto právne úkony:

o dielo a jej dodatkov na realizáciu zákazky :

„Stará krytá plaváreň -  KUNSTHALLE, Košice“,

■•erernenávo Vestníku č.232/2011 dňa 30.11.2011 podč. 10254-M U P
ir  Mesto Košice. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ, Slovenská republika,

n z í. Za OHL ŽS, a.s.:

b i  M khii Štefl. 
ä .  r — - •. . • er.í:\ a

OHL ŽS. a.s.

•f* m
Bur

\E

Jed Paolo Bee, MBA 
2. podpredseda predstavenstva 

OHL ŽS, a.s.

Splnomocnenie prijímam 
v Bratislave dňa 24.4.2012

Ing. Mikuláš Bakay



Ovéŕení - legalizace . . ,  /
Béžné číslo ovéŕovací knihy 0-111 - / 7 3 /  /  7 r  / y *  '  A-
Ovéŕuji, že Ing. Michal Š t e f I, nar. bytem Brno, Jugoslávská 93,-------
Paolo Be e ,  bytem Brno, Schodová 22,------------------------------------
jejichž totožnost byla prokázána platnými úŕedními prukazy, tuto listinu pŕede mnou
vlastnoručné podepsali------------------------------------------------------------------------------------
V Brné dne 26.4..2012.------------------------------------------------------------------------------------
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Príloha č. a)



VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka, 

určujú časť obsahu zmluvy o dielo č .______

USTANOVENIA

~  .vné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie
—  -vy o dielo (ďalej len „ZOD“).

3c o —ie r - , odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch
sa považujú za neplatné. 

wtť Dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

-  ;  POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

pínenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne
—  _.^ých záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činnosti tak, aby predmet 

: :  _c*ny. v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzťahujú,
:-=ccženou  dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 

.lym s rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy -  plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané 
oa tne  Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa 

- —r .ce- vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma 
=ra-3m i nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne 

Z-cíov'ťeľ povinný uhradiť.
v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné 

«*:■= s ce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné 
zr- uvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné 

"czsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť 
os: plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy 
=« aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými 

predmetu zmluvy -  činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len 
óť :-eto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených 

pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli 
cr -  odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, 

na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných 
zmluvy.
z~-eny rozsahu, naviacpráce 

vate’ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať 
zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom 

—. -taviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny 
resp. nevykonanie takých prác -  činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, 

-.edeným  v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným 
Znocvneŕow

o"oaoe -platnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je 
povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny -  

e io  zmeny a do 8 dni položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový 
•a— onogram postupu prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie 

«= reč~e 'c  termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z 
eo -c r*c .-. cr aen v rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a 
2 c í^ .c«  . ponuke zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných 
z*cn r.’t= -'o - najviac však podľa cenníka ODIS platného v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu Zhotoviteľa 

šeory náklady na zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či 
pooa realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny 
odpade že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto 

Objednávateľa do troch dni od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom 
= D tjednávateľ sa bez zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po 

n zmeny týkajúcej sa ceny, prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto 
vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými 

a e záväzné pre obe zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je 
s právnymi predpismi, najmä predpismi z oblasti verejného obstarávania. Činnosti vykonané 

pccatxu k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú Objednávateľovi účtované 
ym  daňovým dokladom.

’ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom podľa 
;jc tch  bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu 

•e—~ rc  termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby Objednávateľ uplatnil 
ľ ' : ; . ' ,  na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť, 

emožnosť prevedenia je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi bezodkladne preukázať.
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d) Ak Zhotoviteľ nesplni svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po 
opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných 
zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky 
prípadne vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy 
nezaniká povinnosť Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné 
úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom Objednávateľa na stavbe vo 
veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku.

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dni bude urobený 
zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť 
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného 
dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia 
alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim 
tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa 
budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.

5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to 
v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dni od predloženia.

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané
kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu 
výkonu ich prác na diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy
o dielo a týchto VZP.

2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktori vstúpia na stavbu boli jednoznačne
identifikovateľný k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne 
umiestnené na pracovnom odeve.

3. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po 
celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí 
bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté 
porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v 
stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 
zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, pri ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu 
danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku 
ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže 
v odôvodnených prípadoch povoliť len stavbyvedúci Objednávateľa (napr. pri vykonávaní dokončovacich 
prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku.

4. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude
trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou 
osobou aj na žiadosť Objednávateľa.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe a zápisom v stavebnom denníku 
uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe.

6. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu vykonaných prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za
ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu 
zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia 
objektu vrátane inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je 
Zhotoviteľ povinný toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na 
svoje náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny 
nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.

7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela
zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, správaním a
vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho 
pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne 
zvyškami týchto potravín.

- 2-



^ .-s izko vé . sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na 
*a» a r . S ro je zanadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom 

í -=r c r  pn jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
- .šálky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil 

činnosti súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším 
’ ar: oovinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení.

z=.-=z_e zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a 
zš ro "jäen ie  povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.
s* rc  20 00 hod. do 06,00 hod., resp. práce s ktorými je spojená produkcia hluku, vibrácií, 
■- : ' :a a n e  iných emisií, ktoré sú spôsobilé obťažovať vlastníkov a užívateľov susediacich 

-ť Z -ctoviteľ oprávnený vykonávať iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa, 
e : e c  celkovo alebo čiastočne financované zo zdrojov EÚ je Zhotoviteľ je povinný strpieť 
■■ 3 u d t- súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 

stc Z -*uvy. a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
su cm cs ŕ Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:

^ 'rs r .-T ľ'.s - ' ‘ -ancovania, resp. príslušný Riadiaci orgán a nim poverené osoby,
-tva r ~3s*eone finančnej kontroly a ním poverené osoby /v zmysle zákona č. 502/2001 o finančnej 
c m  -f ; .T jtom om  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 528/2008 o pomoci
* a n x c r ŕ  DCSK/tovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov/, 
t e m  šš «crro Íný  úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán /Ministerstvo 
Ť-anz  5 - í  nsmi poverené osoby,

3jO"_ V  -isterstvo financií SR/ jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

dotknutými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

fOJBCrU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

: rcvzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie 
r ŕ  ■ŕc^ych pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia

T o e o ra .a te f na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré 
c ru z z s re  Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je 

: -ž-Z'Zradzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady 
s Objednávateľa.
e c-red začatim prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a
: zd a re  podklady a pisomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,

r- s i  rooomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými 
ccs -3 i-1  zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 

: ~  ertove j dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise 
: z-~: e Dcvmnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí.

• -r e : :  -= .-ený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré 
f t r a c ž e r, odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul 
-: ť xczom en ie  na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým
*ís -e -r«5 - a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre 

Seia.
x v r r ý  oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už 
rccs  .o * a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí 

: s  r ;  nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku 
- :  — s ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša 
n_ zrcoovednosť Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky 

- c c  ch mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.
* ; ; .  e a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v 

-nu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v 
e - ta a i vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora 
<tz^é nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 

r  :  :re c y  akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného 
- z  -  e-s*ycn sieti počas plnenia zákazky.
■••-tasoe a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných 

r- rccznam il s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj 
:cz=-~<och a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich

-e  projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú 
se. ce ia  vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej

r ŕ  Z 'ceovte ľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať 
-r.- * odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s 

r a  a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť
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Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dni pred termínom začatia prác na časti diela, 
ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je 
povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od 
Zhotoviteľa.

8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby 
na vyjadrenie, v prípade, ak zhotoviteľ takúto dokumentáciu spracováva. Všetku dokumentáciu na 
vyjadrenie bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 paré na nosiči dát. Jednotlivé časti 
dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dni 
pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácia týka, ak sa nedohodnú 
zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či 
spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa. V prípade, ak sa objednávateľ do 15 dní 
k takejto dokumentácii nevyjadrí, bude to znamenať schválenie predloženého návrhu zo strany 
objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky Objednávateľa, ktorými Objednávateľ požaduje iné technické riešenie, 
ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za 
porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu postupu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej 
dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté Zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je 
v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami 
orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.

10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, 
ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čim však nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu postupu prác a ostatných 
podmienok ZOD.

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom 
Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na 
stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotoviteľa alebo Objednávateľom určenej osoby. 
Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia.

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých zhotoviteľov, sú zhotovitelia 
povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne 
spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia 
predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratania staveniska / pracoviska /. 
Zhotoviteľ vypratá stavenisko / pracovisko / najneskôr do 7 dni odo dňa prevzatia diela Objednávateľom 
alebo v termíne podľa zmluvy o dielo.

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim 
vplyvom stavby na okolité nehnuteľností priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude 
Objednávateľa bezodkladne písomne informovať.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre 
stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, 
priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak 
sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácii naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ 
po dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ 
uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu.

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia 
inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, 
výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je 
povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo 
Piati zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / 
pracovisko / vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie s 
poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na 
cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných 
súvisiacich predpisov na vlastné náklady.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsah, 

uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom zneni, a v predpisoch vykonávajúcich 
a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpis* 
hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia;

b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce p-- 
činnostiach na stavenisku v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov;
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55  s 'p ikam i na stavenisku, upozorniť na ne preukázateľne svojich zamestnancov a určiť a 
5oisct> ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia;

X cec-avateľa  na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na stavenisku k 
ŕ ’.csa a zdravia pracovníkov alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia 

s ŕ-enc scavj technických zariadení a objektov;
n e  ••>’ ^ ‘ aŕa~ a zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce 
rzH- rc -e c ^ e  požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

c :  zrotovrteľ na vedomie Objednávateľov pred začiatkom prác;
:c«yny koordinátorov určených Objednávateľom v súlade s ustanoveniami Nariadenia

I ^ l ’ľ06  Z z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
je j - s r .  zs~estnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade 

j£an<weniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
e *a r ae-5 «  ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou 
r^ -~ 'ľ5 -- „oravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 

= n rc s i = im o s t i  vykonávanej banským spôsobom na povrchu.
e .-ybavrt všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými

: : :  a povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle 
raae = ostatných právnych predpisoch, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a 
t-:c ~  ochranných pracovných prostriedkov,

e o<ed začatim prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej
; 3 c *rs -, životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O

■ "ea zovanom po podpísaní tejto zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy 
c c txého  kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 

s* : r —?cva t alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach
• o - te: ccseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne

• z s n ^ r  ooiastiach.
e  znotovíteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spiňajú podmienku

adky. v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú 
: =c o areškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto

ss = c'acovnikov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného 
~rzr3.s'.~’s je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto

j . -r--ť 5C zastovaním  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky 
: -ca r= --iacr v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na

i — _«--ô=r z-rac a vyprataní staveniska.
•ť 'ešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov 

e  '-íccr-eczovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných

I

r? .v r_ e  'ešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé
3 Z

• DSwASTl OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

s  z * . í r _ e  dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a 
•czrcart,-: ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v 
2 Dr_—e-taca stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom.
«  z s -tz .-e  rform ovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok 

• r r  ;<-cravkov na stavenisku.
zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení 

■5  soevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými

•= viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov 
r e * : a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o

T s ccsrs<e
s  pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o

r  — r e -  a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom 
ic  i.- . (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových 

te r r s c r  t * s v  a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej 
íc rranné  pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov.

r - e  pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby 
ŕ xrvinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
- -= odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady:

■etnaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 
znotoviteľom na stavbe;

pnjaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby 
; rs  c r  •ealizáciu;
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c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných 
výrobcom;

d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.

VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplneni povinností vyplývajúcich zo ZOD a týchto VZP 
Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz 
na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako 
celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež 
môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, 
upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:
a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu postupu prác, a to jednak 

na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v 
stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania;

b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých 
činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom 
denníku;

c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa 
dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo 
Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO.

d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti 
diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. 
zmluva, projekt a platné normy).

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, 
nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými 
náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinnosti v súlade so zmluvou o dielo sú tiež 
nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp 
jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a 
povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto 
ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.

2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti 
a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ 
oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné 
pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.

3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet 
zamestnancov, potrebný počet stavbyvedúcich alebo osôb zodpovedných za plnenie opatrení v oblasti 
BOZP, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorni 
Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť 
vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého 
pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatne
porušenie zmluvy považuje nasledujúce.
a) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 

nedostatok majetku;
b) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
c) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným term ínor 

schválenému harmonogramu postupu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
d) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP aleb: 

ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
e) realizácia diela osobami , ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon práce, kto '.

vykonávajú, nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto realizáoŕ
diela;

f) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia
g) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá 

dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
h) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.

6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uh
Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohat 
Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akéko 
splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadáv 
Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.
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ž a o is ŕ  Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek
—  cri. správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čim sa rozumie najmä opakované 

s B rc .e r technických noriem a nedodržiavanie správnych technických postupov,
* -oe^clcych predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitný alebo
* zršc  pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám

•  m
m •  i

ŕ " ,  od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy Objednávateľom, 
ap* .'^zsžrých  v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie

•asecxsuce
' ,-astným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;

: ť . ;-"ac na diela Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dni.

: C -  .  w ENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

D r ednávatefovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele: 
zcszjz . technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;

* 3  iE ru in o v a n ý c h  materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 
: —rrí^ocých požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 

záväznými právnymi predpismi;
«.:*~roiného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.

>=? Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:
.•.hodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 

r -  : :  — .yionania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej

*_ r - ,  zsča:a predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné 
~z conanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.
r .  poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / 

.s~ýcn prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti 
t  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

-■=cd<sov. ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
z<~&z a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 

:ctrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o 
: i : zr. zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom

• zástupca Objednávateľa v súčinnosti so stavebným dozorom. Zápisy, resp. pokyny 
B*a»3Bía a stavebného dozoru sa nesmú vecne líšiť. V  prípade odchýlok od zápisov 

s 3 stavebného dozoru platí zápis stavebného dozoru. Meno zástupcu Zhotoviteľa, 
eoer ~  stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť 

oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť 
rcs re rsa  na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu 

. save tnom  denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom 
s j*  as Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. 
i c v r n o t f  odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka 

tsse  keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník 
s a "  I : ednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri

ný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vyhotovuje dennú fotodokumentáciu 
ie ta , ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri realizácii diela minimálne 

vatoch. resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác 
ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú 

rsvebnom  denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených 
. .nalovenú fotodokumentáciu odovzdáva Zhotoviteľ Objednávateľovi do 08,00 hod. 

.; "asneaujúceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentácia vyhotovená a to 
zjcaztx na 2x CD alebo DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení

■ a — R1AL. KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

e : : . —r .  "ištalovať iba materiály a výrobky od výrobcov schválených Objednávateľom. V 
zrzäzň  <e Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu 

3 : '^ .3 '-é h o  materiálu alebo výrobku, ktorý je pre Objednávateľa neznámy alebo s ním 
: 'e  alebo pozitívne skúsenosti, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi 

e kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ navrhuje 
oe ia  najneskôr 30 dní pred dňom, kedy je podľa harmonogramu postupu prác 
c^slušného materiálu alebo výrobku do diela, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú lehotu. 

>a  odborná osoba zhodnotí, že Zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na



inštaláciu do diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem je Zhotoviteľ povinný nahradiť 
predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom, inak ktorý určí 
Objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých inštalácia na diele je Zhotoviteľovi 
známa pri podpise tejto zmluvy, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi v lehote uvedenej v čl. VIII, ods. 1 týchto VZP, vrátane dokumentácie uvedenej v čl. VIII, 
ods. 1, písm. b) týchto VZP.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác,
ktoré majú byt zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa 
Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude 
Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na 
náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne
vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ
povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a 
znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých
skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly nim realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o 
dokončenosti diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená
pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného
diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných 
vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu 
všetkých vád.

2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku 
Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V 
prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstve 
škody až do odstránenia vád a nedorobkov.

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a 
Objednávateľom.

4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá
preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdá:
Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne 
dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave
zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebc 
náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a 
poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpisanýcf 
príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svc.*e 
náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dni od c r  
vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predlcž 
Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o ties 
doklady:
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhláse-is 

zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázate’* -  
neodovzdal;

b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočne^: 
realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien op^oi 
predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých doklaoo* 
potrebných ku kolaudácii;

d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče i

nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody -« 
použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania c e s
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované ae:::
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsaheva- 
najmä
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
c) zoznam právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariade-

- 8-



: r -  «■*«. .-rátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v
5 zre.ačzkcxj technických zariadení, 

e :< :v n r. na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane 
: :c£čn_ dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske 
s z  i  5 tíc n -c k ý m i zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky 
s c r  rrŕS Ä jšan ia  pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o 

í  Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.
*  spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej

: • r  .■še:<y pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre 
r .  zrotí prevádzky stavby alebo jej časti, 

e :*:v r-~ . spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a 
dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych

- s iw äosa  s používaním stavby.
zr stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa

::<-5-dy dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti

-esravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo
—  bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto 

Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany 
~z< Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený 

—acv te ^a  s dokončením diela.
i zs vady. ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 

r : : :  .zz3.á~e  dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do 
' »  ~*^:''í_«aže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť 

í  ŕ r í  C íxrodného zákonníka nie je týmto dotknutá, 
o e a  ľ : e ;náva te ľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania, 

dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v 
čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení 

na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
o o a tfä a e  diela alebo pri zistení vád.

e dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
• -c  3 ‘ a cinohodnotnému užívania diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. 

os : .ce  súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s 
s- a -e - 2  sebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád.

r .z r .  vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ 
conanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po 

•3C . preberacom konaní pokračovať.

í  = -_i*O BN E PODMIENKY

«: - s .s. j  bezhotovostne.
- t : : e c  uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu 

"ac ľls ir^cca  Objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe 
správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:

.••■•ara'ych prác
• r r c ä r . s  a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na

protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy 
.-.xanarých prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného

:*3C ako podklad pre fakturáciu, sa považuje iba súpis vykonaných prác jednotlivých 
t  "ocesov, pre každý stavebný alebo prevádzkový objekt samostatne. 

scčsdU'Ť .--aden ie  prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi 
: : :  - ‘  aser>e špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác 

f .  I c 's  ."e n ý  zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných 
~ "cžs tvo  a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec

* í  t  :c- Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu 
sc z rs r, . ponadku. potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami 
- e r c  a rodpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy.

predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho 
-a . 'a c  crác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a 

: :  —  e .3 že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných 
c ~  — : :-ť : í  *eoo súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré 

zcc'a  uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh 
r.anvch naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s 

rs - rš '.^ 'e n e j zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.
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Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.
Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.
Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa.
Daňové doklady -  faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:
a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 

zhotoviteľa;
b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
c) poradové číslo dokladu,
d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce 

vykonávané;
e) dátum vystavenia dokladu;
f)dátum  uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
g) výšku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) výšku dane, 
j) cena celkom;
k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty 

zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení 
Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra 
obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vädne 
plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dni od doručenia. Vo vrátenom 
daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo nove 
vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.
Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhrac 
Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý de^ 
omeškania.
Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Z O t 
a týchto VZP vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene dies 
sú zahrnuté taktiež všetky vedľajšie rozpočtové náklady, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentád 
resp. vo výkaze výmer.

KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA i  
odovzdá objednávateľovi nim požadované podklady o SA.
Zhotoviteľ umožni Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektom 
dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavec -e 
výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.
Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, a zodpovedá za to, že ce 
o predmety vymeniteľné a k dispozícii na inštaláciu v technicky čo možno najkratších termínoch poťs 
harmonogramu postupu prác ako aj pre prípady uplatnenia vád diela, zodpovedajú odovzdanej projekír 
dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo.
Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nároko* 
lehôt zo zodpovednosti za vady diela.
V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povi 
odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré 
spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom  ̂
osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením 
vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotovrt 
odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 cr 
uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 1C 
odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu ffc 
užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od upla? 
reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodin od uplatnenia reklamácie. V pripade poži 
Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však pod~ 
súhlasom užívateľa, pripadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstra 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť 
škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu x  
zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brárv



~ac~e užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší 
a=ŕ Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom),

Z -osr.-re f dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo 
e  :cs»artovať v termine podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady 

Ic s rs 'ie n te  vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou 
5= m a te  -edotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky 
= *o r. Z 'C jovnefovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je 

:c*=."nený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, 
zadržného. alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom. 

c cnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v 
stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, piati 

rrs ccv^yd i dní, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške 
~a povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi, 

•í ŕ= e . oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. 
.=t£-'a -a  náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

ANOVENIA

sa acnodli. že Objednávateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy o 
• oy .-a júce  na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinnosti vyplývajúcich pre neho zo 

a a ostatných rozhodnutí a opatreni orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných 
= -evodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti 

ízs  plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.

2?  52012

Za zhotoviteľa:

JU - 2 t 7

dikuláš iIng. Mikuláš Bakay 

na základe plnej moci

Za OHL Pozemné stavby a.s. 
no - stred

ŕ ' ' -

Ing. Mária Machalcová 

člen predstavenstvailen pre

IngyPétr fvličunek 

člf/n predstavenstva
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PRÍLOHA č. _  

k ZMLUVE O DIELO č.

Doplňujúce záväzné podm ienky pre zhotoviteľa stavby „Stará krytá plaváreň -  KUNSTHALLE“ :

1. POV -  projekt organizacie výstavby a dopravné trasy si zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpeči sám.

2. Pri spracovaní POV a harmonogramu prác je zhotoviteľ povinný akceptovať skutočnosť, že v predpokladano-  

termíne od 01.08.2012 do 31.12 2012 sa budú realizovať stavebné práce stavby „Ulička rem esieľ v úse*_ 

Rumanovej ulice, čo môže znemožniť prístup k stavenisku z ulice Rumanova.

3. Zhotoviteľ musi strpiet prípojky: SO A10 -  Vonkajší rozvod pitnej vody, SO A10.1 -  Prípojka pitnej vody. SO 

A 11 -  Vonkajšia kanalizácia SO A11.1 -  Vonkajšia kanalizácia II, SO A12 -  Teplovodné prepojenie 

a zároveň strpieť realizáciu stavebných objektov SO B.02 Oplotenie parku, SO A.02 Objekt správy parku, SO 

A02.01 Objekt vybavenia, ktoré sú stavebnými objektmi stavby „Mestský park -  rekonštrukcia a revitalizácia 

zelene ', spracovateľ PD JELA s.r.o -  viď výkres č. A.C.002.R02 Koordinačná situácia stavby.

4. Zhotoviteľ je povinný pevne ohraničiť vymedzené plochy detského a plaveckého bazénu tak, aby nedošlo 

k ich poškodeniu.

5. Zhotoviteľ je povinný dodržať nasledujúce podmienky spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť 

s ručením obmedzeným Košice /ďalej „TEHO s.r.o.”/:

- pri odovzdaní staveniska do zápisu o odovzdaní staveniska uviesť, že všetka spotreba elektrickej energie

a pitnej vody od dňa prevzatia staveniska do odovzdania ukončenia stavby /kolaudácii/ bude fakturovana 

spoločnosťou TEHO s.r.o. Počiatočný stav elektromeru a vodomeru sa odpiše pri preberaní staveniska.

- zhotoviteľ strpi nevyhnutný čas a pohyb pracovníkov TEHO s.r.o. na stavenisku pri demontáži majetku

TEHO s.r.o. Košice

6 . Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky všeobecne platné právne predpisy a normy, ktoré sa dotýkajú predmetnej 

stavby, všetky podmienky vyplývajúce zo stavebných povolení, najmä:

- Rozhodnutie č. 1347/2011-Ča, Obec Čaňa, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.11.2011

- Rozhodnutie č 2011/02341-3, Obvodný úrad životného prostredia Košice, ktoré nadobudlo právoplatnosť

11.11.2011

- Odborné stanovisko inšpekčného orgánu EIC č. S2012/00167/EIC IO/SA zo dňa 09.02.2012

- Vyjadrenie DPMK. a.s. k projektovej dokumentácii č 589/2011/ÚtaÚ zo dňa 18.07.2011

7. Zhotoviteľ je povinný trávnatú plochu v areály zachovať resp obnoviť v súčasnej vysokej kvalite.

8 . Zhotoviteľ je povinný chodník zo zámkovej dlažby v areály zachovať resp. obnoviť v súčasnej kvalite.
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