

2016001017

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČDPH: SK 2021186904
Bankové spojenie :
IBAN :

1.2. Zhotoviteľ

BOBEK - realizácia stavebných objektov spol. s r.o.

so sídlom Pri Hrušove 22, 040 13 Košice - Tahanovce
v mene ktorého koná samostatne: Ing. Michal Bodnár- konateľ spoločnosti
IČO: 316 48 100
DIČ : 2020480693
IČ DPH : SK2020480693
Bankové spojenie :
IBAN :
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. SRO,
vložka č. 1141 N.

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo:
**„Doplnenie architektúry pri soche maratónca v Košiciach
- stavebná časť“**
na pozemku par. reg. „E“ č.2796 v kat. území Letná podľa schválenej projektovej dokumentácie a súhlasu stavebného úradu na realizáciu drobnej stavby, ktoré sú uvedené ako východzie podklady v bode 2.4. tejto zmluvy.
- 2.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s projektom stavby, s podmienkami súhlasu stavebného úradu na realizáciu stavby a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.
- 2.3.** Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku VIII. tejto ZoD.
- 2.4.** Východzie podklady k predmetu ZoD:
- projektová dokumentácia stavby „Doplnenie architektúry pri soche maratónca v Košiciach“ vyhotovená v 05/2015 Ing. Jozefom Klinkom jr.,
 - súhlas určeného stavebného úradu na realizáciu drobnej stavby č. 1308/2015-Ča zo dňa 19.11.2015 (oznámenie k ohláseniu drobnej stavby),
 - položkový rozpočet.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.1.1. nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy do troch (3) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
- 3.1.2. ukončiť práce najneskôr do 60 dní odo dňa nastúpenia na plnenie predmetu zmluvy
- 3.2.** Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl. III. bod 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3.** Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.
- 3.4.** Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc - napr. nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude môcť plynulú alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku.

Čl. IV. Cena za dielo a platobné podmienky

- 4.1.** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. II bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve. Cena za dielo je vo výške:

Cena diela bez DPH	4.991,56Eur
DPH 20%	998,31Eur
Cena diela s DPH	5.989,87Eur
Slovom: päťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť ⁸⁷ / ₁₀ o Eur s DPH	

- 4.2.** Cena dohodnutá v čl. IV. bod 4.1. tejto ZoD kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto ZoD. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela vrátane zariadenia staveniska, jeho vypratanie, poistenie počas výkonu prác a zabezpečenia vytýčenia inžinierskych sietí u ich príslušných správcov.
- 4.3.** Uhrada ceny za zhotovenie diela bude realizovaná objednávateľom bez zálohovej platby po ukončení a odovzdaní prác celého diela na základe faktúry vystavenej a doručenej zhotoviteľom. Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok a Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.4.** Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená v zmysle platných právnych predpisov. Faktúra musí obsahovať CPA kód z dôvodu prenosu daňovej povinnosti.
- 4.5.** Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.

- 4.6.** V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Vrátením faktúry nastáva prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti a nová 30 - dňová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia novej opravenej faktúry.

Čl. V.

Možnosť a spôsob úpravy ceny

- 5.1.** Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas zhotovovania diela zmení rozsah diela, z dôvodu navyšiac prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, prípadne zníženia rozsahu diela (menej práce).
- 5.2.** Vykonanie prípadných navyšiac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny, ktoré sú uvedené v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že niektoré navyšiac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia, ktorej návrh vypracuje zhotoviteľ.
- 5.3.** Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.
- 5.4.** Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a to formou dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu diela je možné uzatvoriť len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
- 5.5.** K vykonaniu navyšiac prác zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve, ktorý bude uzatvorený v súlade s bodom 5.4. tohto článku zmluvy a bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak tieto navyšiac práce budú mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu zhotovenia diela.

Čl. VI.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý na riadne užívanie, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto ZoD.
- 6.2.** Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál a 60 mesiacov na vykonané práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3.** Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam súhlasu stavebného úradu na realizáciu stavby. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 6.4.** V prípade zistenia väd diela v záručnej dobe, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.

- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných väd zistených v záručnej dobe do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním väd do 24 hodín od uplatnenia reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania väd, je to však podmienené súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 6.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne zaslaná zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).
- 6.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude dohodnutá obomi zmluvnými stranami dodatočne.
- 6.9. V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady a nedorobky.

ČI. VII.

Podmienky vykonania diela

- 7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do troch (3) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy zápisom do stavebného denníka. V zápise o odovzdaní staveniska budú uvedené všetky doklady a rozhodnutia odovzdávané zhotoviteľovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a zabezpečiť bezpečnosť na stavenisku.
- 7.3. V prípade výskytu nepredvídateľných okolností tieto zhotoviteľ bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných strán.
- 7.4. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností.
- 7.5. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov mesta Košice a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 7.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

- 7.7.** Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy stavebného dozoru objednávateľa a pod.. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 7.8.** Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozora má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku autorský dozor projektanta stavby.
- 7.9.** Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 7.10.** Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiacie k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 7.11.** Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prác. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby.
- 7.12.** Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať v deň protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

Čl. VIII.

Zmluvné pokuty

- 8.1.** Zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania za neuhradenie faktúry vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 8.2.** Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dojednaný v tejto zmluve, môže objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.3.** Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, ktorú nemohol svoju povinnosť splniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, alebo vyššou mocou. Obdobne objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, pokiaľ nemohol svoju povinnosť splniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. Tieto skutočnosti musia byť predložené zápisom, alebo iným preukázateľným materiálom.
- 8.4.** Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd reklamovaných v záručnej dobe vo výške 100,- Eur za každý deň omeškania.
- 8.5.** V prípade, ak zhotoviteľ neukončí dielo z vlastného rozhodnutia podľa tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, a to vo výške 1.000,- Eur. Neukončením diela sa rozumie konanie, ak zhotoviteľ prestane dielo vykonávať a toto jeho nekonanie trvá dlhšie ako 30 dní.
- 8.6.** Zmluvná pokuta bude uplatnená formou vystavenia faktúry so splatnosťou 30 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane.
- 8.7.** Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu preukázanej škody, ktorá objednávateľovi vznikne a ktorú si môže uplatniť v plnej výške popri zmluvnej pokute.

Čl. IX.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 9.1. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa čl. III. tejto ZoD.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa, autorského dozoru a správcu objektu.
- 9.3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:
- a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - b) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v jednom vyhotovení,
 - c) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - d) stavebný denník,
 - e) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - f) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - g) doklady o spôsobe nakladania a likvidácii stavebných odpadov.
- 9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
- 9.5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 9.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 9.7. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 9.8. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi po konaní odovzdávania a preberania diela a nebola uvedená v súpise zistených väd, sa bude považovať za záručnú vadu po odovzdaní diela. Odstránenie takýchto väd sa riadi podľa čl. V. tejto zmluvy.
- 9.9. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.

Čl. X.

Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 10.3.** Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávatelom.
- 10.4.** Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná 'druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
- a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielaajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadala o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu;
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielaajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou;
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou;
 - d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením odosielaajúcej zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej zmluvnej strane.
- 10.5.** Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.
- 10.6.** Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam objednávateľa bez jeho písomného súhlasu.
- 10.7.** Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

Čl. XI.

Prechod vlastníckeho práva

- 11.1.** Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela postupne počas jeho zhotovovania vždy momentom pevného zhotovenia (namontovania) časti diela a jej zaplattenia zhotoviteľovi.
- 11.2.** Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do ich zabudovania - namontovania a ich zaplattenia, s výnimkou zariadení zaplattených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 11.3.** Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia celého diela objednávateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1.** V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 12.2.** Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote sedem (7) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 12.3.** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - položkový rozpočet
- 12.4.** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Účastníci zmluvy sa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dohodli, že táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
- 12.5.** Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 12.6.** Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

V Košiciach, dňa **30. 5. 2016**

V Košiciach, dňa

Prílohy:

- Príloha č. 1 - položkový rozpočet

Mesto Košice (objednávatel'):

BOBEK - realizácia stavebných objektov spol. s r.o.(zhotoviteľ):

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

Ing. Michal Bodnár - konateľ

meno a priezvisko, funkcia

meno a priezvisko, funkcia

podpis, pečiatka

podpis, pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Doplnenie architektúry pri soche maratónca v Košiciach**

JKSO

Názov objektu **Doplnenie architektúry pri soche maratónca**

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Košice**

00691135

SK2021186904

Projektant **Ing. árch. Pavol Merjavý**

Zhotoviteľ **BOBEKs.ro.**

31648100

2020480693

Spracoval **Ing. Michal Bodnár**

Rozpočet číslo

2016-239-002

Dňa

29.04.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	1 483,02	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	2 293,05	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	82,58	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	525,48	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	88,58			17 Ostatné	0,00
6	; Montáž	38,84			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 511,56	12 IDN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	480,00	21 IKompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
					23 Súčet 7, 12, 19-22	4 991,56
					24 DPh 20,00 % z 4 991,56	998,31
Dátum a podpis			Pečiatka			
Objednávateľ					25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 989,87
					E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis			Pečiatka			
Zhotoviteľ					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kízavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Doplnenia architektúry pri soche maratónca v Koilciach
Objekt: Doplnenie architektúry pri soche maratónca

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: BOBEK s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval: Ing. Michal Bodnár

Dátum: 29.04.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 483,022	2 293,051	3 776,073	33,617	0,000
1	Zemné práce	0,000	475,651	476,651	0,000	0,000
2	Zakladanie	1 156,024	292,065	1 448,089	26,653	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	234,479	301,463	535,962	3,656	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	92,519	549,056	641,575	3,309	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	674,796	674,796	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	82,579	525,481	608,060	1,983	0,000
772	Podlahy z prírod a konglomer.kameňa	82,579	525,481	608,060	1,983	0,000
M	Práce a dodávky M	88,584	38,840	127,424	0,480	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	88,584	38,840	127,424	0,480	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	480,000	480,000	0,000	0,000
	Celkom	1 654,185	3 337,372	4 991,557	36,080	0,000

ROZPOČET

Stavba: Doplnenie architektúry pri soche maratónca v Košiciach

Objekt: Doplnenie architektúry pri soche maratónca

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: BOBEK s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval: Ing. Michal Bodnár

Dátum: 29.04.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 776,073 33,617

1 Zemné práce 475,651 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,800	5,019	24,091	0,000
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	6,400	12,285	78,624	0,000
3	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,960	45,076	43,273	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,200	3,798	42,538	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	78,400	0,422	33,085	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,920	9,000	161,280	0,000
7	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-1 00mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,773	92,760	0,000

2 Zakladanie 1 448,089 26,653

8	273326231	Základové dosky z betónu železového V4 T50-C 20/25 (bez výstuže)	m3	5,145	85,000	437,325	12,108
9	273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	12,000	9,635	115,620	0,053
10	273356022	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	12,000	3,229	38,748	0,000
11	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARÍ, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	17,150	5,340	91,581	0,108
12	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	6,400	85,976	550,246	14,156
13	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARÍ	t	0,189	1 135,284	214,569	0,227

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 535,962 3,656

14	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,520	80,105	121,760	3,362
15	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	9,000	12,163	109,467	0,030
16	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	9,000	4,545	40,905	0,000
17	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,081	1 174,006	95,094	0,082
18	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,51	ks	8,000	21,092	168,736	0,181

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 641,575 3,309

19	9 001	Zabezpečenie stavby pred vstupom tretích osôb - montáž, prenájom a demontáž prenosného oplotenia	m	30,000	7,000	210,000	0,000
20	9 002	Vytýčenie sietí	hod	10,000	28,000	280,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	917131111	Osadenie chodník, obrubníka kameň, ležatého bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12,5	m	24,200	5,000	121,000	3,283
22	931971112	Vložky do dilatčných škár zvislé, z lepenky dvojitej	m2	5,400	5,662	30,575	0,026

99 Presun hmôt HSV 674,796 0,000

23	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. monolit, betónová výšky do 6 m	t	33,617	14,845	499,044	0,000
24	998012038	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	18,000	6,899	124,182	0,000
25	998012039	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803), budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou monolitickou zvislou konštrukciou betónovou tyčovou alebo plošnou, príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	90,000	0,573	51,570	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 608,060 1,983

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 608,060 1,983

26	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	23,200	6,184	143,469	0,323
27	772506140	Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidelných dosiek s rezanými stranami, hr. do 30 mm vrátane	m2	14,920	28,840	430,293	1,660
28	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	1,983	17,296	34,298	0,000

M Práce a dodávky M 127,424 0,480

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 127,424 0,480

29	460510041	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónových tvárnic dvojtvorových bez zemných prác	m	8,000	4,855	38,840	0,000
32	5923002449	BG-TK2 Káblový žľab, rozmer: vnútorný 1000/150/140, vonkajší 1000/210/175	ks	8,000	7,539	60,312	0,320
HYDRO BG							
33	5923002456	BG-TK2 Betónový kryt 500/230/35	ks	16,000	1,767	28,272	0,160
HYDRO BG							

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 480,000 0,000

31	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	10,000	480,000	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	---------	-------

Celkom 4 991,557 36,080