ZMLUVA O DIELO ¢. 27072015
uzavreta podla § 536 a nasledujucich Obchodného zékonnika

Zmluvné strany

1 Objednavatel’:  Mesto KoSice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Statutarny organ: ~ MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primator
1CO: 00691135

DIC: 2021186904

ICpreDPH: SK2021186904

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat za objednéavatel'a

vo veciach technickych:
Ing. Jozef Hudak, MPH, zastupca riaditel'a MMK a veduci oddelenia
vystavby, investicii, stavebného uradu a zivotného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK

telefon:

e-mail:

(d’alej len "“objednavatel™)

2 Zhotovitel’: Bavex K2.sk, s.r.o
Sidlo: Razusova 25, 040 01 Kosice
Zastupeny: Ing. Kubasovsky Miroslav - konatel’
ICO: 36205575
IC pre DPH: SK2020053585
DIC: 2020053585
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat za zhotovite l'a:

a) vo veciach zmluvnych:  Ing Kubasovky Miroslav - Konatel’, telefon
e-mail:
Ing. Plecenik - Gaspar Jan - Konatel’, tel.
e-mail:

b) vo veciach technickych a realiza¢nych:
Ing KubaSovky Miroslav - Konatel, telefon
e-mail:
Ing. Plecenik - Gaspar Jan - Konatel’ tel.
e-mail:

¢) stavbyveduci: Ing. Samsely Marian, telefon
e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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L.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je zavdzok zhotovitela vykonat
pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo ,,Most cez rieku
Hornad pred obcou Tahanovce”. Blizsia $pecifikicia diela je uvedena v prilohach tejto
zmluvy.

Zhotovitel vykona dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady a na vlastnu
zodpovednost’.

Objednavatel’ dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podl’a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

I1.
Lehota vykonania diela
. Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ vykonavat dielo v termine do troch pracovnych dni
odo dna odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v poZadovanom rozsahu

dokoncit’ v termine do troch mesiacov odo dila odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednavatel
toto dielo prevezme aj v skorSom pontuknutom termine.

DodrZzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadneho a v€asného
spolupOsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spoluposobenia nebude zhotovitel v omeskani
so splnenim zavézku.

V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dévodov na strane
objednavatel'a alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z dovodu nevhodnych
poveternostnych podmienok alebo skuto€nosti, ktoré zmluvné strany v ¢ase podpisania
tejto zmluvy nemohli predpokladat a ani ich nemdzu nijako ovplyvnit' bude lehota
vykonania diela prediZena o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

1.
Miesto vykonania diela
Miesto vykonania diela: KoSice, most ¢. 5474 - 1 cez ricku Hornad pred obcou
Tahanovce.

IV.

Cena
Cena diela je stanovena podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy ,,Vykaz vymer*.
V jednotkovych cendch poloziek uvedenych v prilohe ¢. 2 zmluvy st zahrnuté vsetky
naklady spojené s uplnym, vecnym a odbornym splnenim zavézkov zhotovitela
vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh vratane nakladov na vSetky vedlajsie,
pomocné a iné cCinnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako si: colné poplatky,
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naklady na dopravu stavebnych vyrobkov a materidlov namiesto ich pouZitia,
na staveniskovii a mimostaveniskovi dopravu, na vyskové presuny, na pouzitie
potrebnych strojov a mechanizmov, na potrebny spotrebny materidl, na odstranenie
vybtranych hmot, sute, prebyto¢nej zeminy a inych odpadov vratane poplatkov za ich
uskladnenie a pod. stivisiace s vykonanim diela).

Cena diela uvedena v ods. 2. tohto ¢lanku je konecna, bez moznosti zvySenia,
s vynimkou jej upravy v zmysle ¢l. V. tejto zmluvy.

V stlade s § 3 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov sa objednavatel’ pri vykone tejto Cinnosti a v sulade s ucelom

tejto zmluvy nepovazuje za zdaniteln osobu.

V.
Moznost’ a sposob upravy ceny

Cena diela bude upravend pokial v priebehu vykondvania diela dojde k zmenidm
sadzby DPH. Celkova cena diela bude upravena podla vysky sadzby DPH platnej
v dobe vzniku zdanite'ného plnenia.

Cena diela bude upravena pokial sa pocas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne zniZzenia rozsahu
diela (menej prace).

Vykonanie pripadnych naviac prac bude zhotovitel' uctovat’ za jednotkové ceny, ktoré
su uvedené v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade, ze niektoré naviac prace sa tymto
spodsobom nedaju ocenit, pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia vychadzajuca
z ekonomicky opravnenych nakladov podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Zb. o cendch
v zneni neskorsich predpisov, ktorej navrh vypracuje zhotovitel’.
Za menej prace sa budi povazovat’ stavebné prace, ktoré zhotovitel’ nevykona,

z dévodu, ze v priebehu vykonavania diela sa ukaze ich nepotrebnost’. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela mdéze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatkov. Ak naviac prace budii mat’ vplyv na zmenu terminu splnenia
zaviazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednéavatel’ povinny postupovat’ v sulade
so zékonom ¢€. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

VI

Faktura¢né a platobné podmienky
. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.

Zhotovitel' jeden krat mesacne predlozi objednavatelovi fakturu na rozsah skutocne
vykonaného plnenia potvrdeného objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory
bude priloZeny k faktare. Podkladom pre vystavenie kone¢nej faktury bude doklad

o odovzdani a prevzati diela podpisany poverenym zamestnancom objednédvatela a
zhotovitel’a.

Faktira vystavena na adresu objednavatela, Mesto Kosice, Cislo referatu KC230,
Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu a tieto
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udaje: oznacenie (nazov) diela, oznacCenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo,
Cislo faktury, denn odoslania a denn splatnosti faktury, oznacenie penazného Ustavu
a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma platit, fakturovani sumu bez DPH, DPH, celkovi sumu
vratane DPH, rozpis uz fakturovanych ciastok, odtlacok pecCiatky a podpis opravnenej
osoby.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel bude opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim
opravenej faktary objednéavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od doru€enia. Za datum thrady sa povazuje datum
odpisania financnych prostriedkov z uc¢tu objednavatela.

VIIL.
Zmluvné sankcie a nahrada skody

Ak bude objednavatel v omeSkdm splatenim dohodnutej ceny, moze si zhotovitel
uplatnit’ troky z omeSkania vo vyske 0,02 % z dlZznej sumy za kazdy dent omeskania.

Ak bude zhotovitel z vlastnej viny v omeSkani s vykonanim diela, mdze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy, aj zafaty den omeSkania a tdto zmluvnd pokuta bude odpocitana
z fakturovanej Ciastky.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela zistené pri jeho odovzdani a prevzati
alebo vady reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruc¢nej doby v dohodnutom
termine, moze si objednavatel’ uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zaCaty den omeskania a to az do dna tuplného
odstranenia tychto vdd a nedorobkov a objednavatel ma pravo zabezpecit' ich
odstranenie tret'ou osobou v zmysle €l. VIII. ods. 6. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi iné povinnosti dohodnuté v zmluve ako su uvedené v tomto
¢lanku, moze si objednavatel’ uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
100,- EUR za kazdy, aj zacaty den pokial porusSenie povinnosti trva a tato zmluvna
pokuta bude odpocitana z fakturovanej ¢iastky.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v celom rozsahu, ktord& im vznikne z nesplnenia zmluvnych
povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpecené.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, pre ktoré je objednavatel’ opravneny
odstupit’ od zmluvy podla ¢/ X. ods. 5., bod 3.2. tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny
zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 000,- EUR, pricom povinnost’ ju
zaplatit' odstipenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto nie st dotknuté naroky
objednavatel'a na nahradu skody v celom rozsahu. Objednavatel’ je opravneny domahat’
sa nahrady Skody presahujicej zmluvnu pokutu.
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1.

VIII.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu vykonané¢ho plnenia, za to, Ze dielo bude vykonané
podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze bude zodpovedat’ platnym technickym predpisom a
normam.

Zhotovitel nebude zodpovedat' za vady, ktoré budu sposobené pouzitim podkladov
a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemoéZe zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozorni objedndvatela a ten
na ich pouziti bude trvat’.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, havariami a
prirodnymi katastrofami.

Zaruéna doba diela je 40 mesiacov a zacne plynit’ odo dina odovzdania a prevzatia
diela objednéavatel'om.

Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’
bezplatne odstranitt vady. Termin odstranenia pripadnych vad bude dohodnuty
pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristupi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objedndvatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné néaklady, pricom zhotovitel' je povinny takto
vynalozené naklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade faktary. Splatnost’ faktary je
10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Prava objednévatel'a vyplyvajice zo zéaruky nie su
tymto ustanovenim dotknuté.

IX.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela postupovat’ v stlade s podmienkami
uvedenymi v rozhodnutiach/povoleniach, zavdznych stanoviskdch a vyjadreniach
prislusnych dotknutych organov a organizacii a projektovou dokumentaciou ,,Most
cez riecku Hornad pred obcou Tahanovee®, spracovatel' 1.B.I., s.r.o., KoSice, 10/2014
(dalej len ,projektovda dokumenticia®). Akékol'vek zmena oproti schvalenej
projektovej dokumentécii nesmie byt vykonana bez predchadzajuceho odsuhlasenia
projektantom, stavebnym dozorom objednavatel’a a prisluSnym stavebnym uradom.

V pripade zabezpeCenia vykonania Ccasti plnenia subdodavatelom, zhotovitel je
povinny oznamit® objednavatelovi predmet subdoddvky a identifikacné udaje
subdodavatel'a v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa
pobytu alebo sidlo, identifikacné c¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikaéné ¢islo, a to do piatich pracovnych dni od podpisania zmluvy s takymto
subdodavatel'om; to plati aj pri zmene subdodavatela. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
kazdy subdodéavatel’ spiiia alebo v ¢ase plnenia bude spiiiat’ podmienky podl'a § 26 ods.

1 a § 26a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Vykonanie casti plnenia
subdodavatel'om, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za plnenie zmluvy.

Potrebné prevadzkové a socialne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie) si zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.
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10.

11.

12.

13.

Objednavatel’ bude zodpovedat za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela
zhotovitelom nebude ruSeny neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi potrebné spoluposobenie, spocivajuce najma
v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani udajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpeCi povolenia prislusnych cestnych spravnych orgénov potrebné
k uzavierke mostného objektu a na osadenie do¢asného dopravného znacenia v zmysle
prilohy ¢ 1 k tejto zmluve. Docasné dopravné znacCenie odsuhlasené krajskym
dopravnym inSpektoratom Krajského riaditel'stva policajného zboru v KoSiciach je
sucastou projektovej dokumentacie.

Zhotovitel obstara a osadi potrebné docasné dopravné znacenie v stlade
s podmienkami uvedenymi v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat v sulade s platnymi technickymi
normami, zaviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi podmienkami a
poziadavkami objednavatel’a uvedenymi v tejto zmluve a v prilohe €. / tejto zmluvy.
Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat' technologické
postupy a predpisy urcené vyrobcom stavebného vyrobku alebo materidlu na jeho
pouzitie a stanovené v projektovej dokumentécii. Pri vykonavani diela budi pouzité
stavebné vyrobky a materidly, ktoré si podla zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vhodné na pouzitie
na zamySlany ucel. Zhotovitel nepouzije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je
v ¢ase ich pouzitia zname, ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukdze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a zdkona NR SR €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
o0 posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Zhotovitel prizve
objednavatel'a na kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stani nepristupnymi a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel' bude pokracovat’ vo vykonavani
diela. V pripade, Ze objednavatel’ bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac,
zhotovitel' je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze
stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie na vlastné
naklady. V pripade, ze stavebné prace boli riadne vykonané, nidklady na odkrytie znaSa
objednavatel’.

Zhotovitel zabezpe€i vykonanie vSetky skiSok a merani v zmysle platnych
technickych noriem a predpisov vrdtane vyhotovenia prislusnych pisomnych
protokolov opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Zhotovitel bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prdv a pravom chrénenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

zbytocnou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot I'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach,
majetku, zdravi alebo Zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykondvani diela alebo ako jeho
dosledok. Uvedené sa netyka pripadov, ked” ku Skode doSlo na ziklade nevhodne
vydaného prikazu zo strany objedndvatela, pricom na jeho nevhodnost bol
objednavatel zo strany zhotovitela upozorneny, ale tento i naprieck tomu na jeho
vykonani trval.

Zhotovitel' je povinny chrénit’ dielo pocas jeho vykonédvania a zabezpecit hotové Casti
diela tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znaSa zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia na zéklade odovzdavacieho a preberaciecho protokolu/zapisu, ktory bude
podpisany poverenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn; na objednavatel’a
prechadza az jeho prevzatim.

Zhotovitel najmenej pat dni pred odovzdanim diela vyzve objednavatela na jeho
prevzatie.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat dielo bude splnenad riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zéklade odovzdavaciecho a preberacicho protokolu/zapisu, ktory podpisu
povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat objednavatelovi pri odovzdavacom a preberacom
konani diela nasledujuce doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a
prevzati diela, certifikdty/vyhldsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a
materidlov, prislusné Ccasti stavebného dennika, protokoly o vykonanych sktskach
a meraniach, doklady o uloZeni stavebného odpadu, dokumentaciu skutoc¢ného
vykonania diela v troch vyhotoveniach v tlacenej forme a porealizacné zameranie
(geodeticky elaborat) v troch vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch
vyhotoveniach v digitalnej forme.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté¢ aj v pripade, Ze
pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke /uzivaniu/. Tieto vady
odstrani zhotovitel v termine dohodnutom medzi objednavatelom a zhotovitel'om
pisomnou formou.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré méa vady braniace riadnej
a bezpecnej prevadzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvnych stran
alebo touto zmluvou.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
platnymi technickymi normami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho odovzdania a
prevzatia objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a preberacicho protokolu/zapisu,
pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zhotovitel je povinny najneskor do troch dni po odovzdani a prevzati diela stavenisko
uplne vypratat, odstranit’ zvy$Sny material, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté
plochy do pdvodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnl ¢innost’ a ¢innost’ vo vySkach, pre pracu so strojmi a na nich,
za zabezpeCenie a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov
vzt'ahujucich sa na bezpe¢nost' a ochranu zdravia pri praci, za bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci v blizkosti trakéného vedenia, za bezpecnost’ pouzivanych
technickych a strojovych =zariadeni, za ochranu Zzivotného prostredia a zaistenie
bezpecnosti cestnej premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat' bezpecnostné a zdravotné
zdsady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpecnosti pocas vykondvania diela
v zmysle platnych technickych noriem.

Pri vykonavani diela méze zhotovitel' pouzivat len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré s technicky sposobilé v stlade
s podmienkami urenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' pocas vykonavania diela zodpoveda za cCistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebytocnu zeminu a iné odpady vznikajice
pri vykondvani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch sposobené vykondvanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materialu.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zhodnotit, alebo
zneskodnit’ odpad inak ako v sulade s platnou legislativou. Drzitel' odpadu je povinny
odovzdat' odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi a dodrziavat’ ustanovenia
zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin
odovzdat" vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny
stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu, nerecyklovatelny a
nevyuzity stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku stavebnych odpadov, v pripade
vyskytu nebezpecného odpadu tento odovzdat organizacii s opravnenim podla
platnych predpisov. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi predlozit’ doklad o sposobe
nakladania s odpadmi.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,
bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo k bezprostrednému
alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomocok musi zhotovite dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetnej
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny mat’ uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dna
zaCatia vykonavania diela az do terminu vydania preberacieho protokolu o odovzdani a
prevzati diela alebo posledného terminu pre odstranenie nedorobkov a vad (podla toho,
ktory z nich je neskor$i) a to poistenie proti poskodeniu alebo zni¢eniu majetku inych
0s0b spdsobenym ¢inmi alebo nedbalostou zhotovitel'a, poistenie proti usmrteniu alebo
zraneniu sposobenym c¢inmi zhotovitela alebo jeho nedbalostou komukol'vek, kto je
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opravneny zdrzovat sa na stavenisku a tretim osobam, ktoré nie su na stavenisku
zamestnané.

X.

Zanik zmluvy
K zruseniu zmluvy moze dojst’ dohodou zmluvnych stran alebo odstiipenim podla tejto
zmluvy.
Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnd. V takom pripade sa
zmluva zrusuje dilom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
Od tejto zmluvy moéze odstipit’ kazdd zmluvna strana, avSak iba z niektorého z tychto
dovodov:

3.1. zhotovitel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, Ze nemoze

plnit’ svoje zavézky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy:

3.2.1. v pripade podstatného porusia zmluvy zhotovitel'om, najma ak:

a) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dbévodov ako z dbévodov
na strane objednavatela alebo z dbévodu zivelnej pohromy, nevhodnych
poveternostnych podmienok alebo inych skutoCnosti nepredvidanych v case
uzatvorenia tejto zmluvy,

b) zhotovitel aj naprieck upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat dielo vidne alebo v rozpore s touto zmluvou,

3.2.2. ak zhotovite oznami, ze nemoéze splnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,
alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou.

Odstipenie od zmluvy bude mozné urobit doru¢enim pisomného ozndmenia
o odstapeni z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastivaji
diiom nasledujucim po dni dorucenia ozndmenia druhej zmluvnej strane. Tymto diilom
zanikaji vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy; tym nie st dotknuté ustanovenia
zmluvy o nahrade Skody.

XI.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude pri vykondvani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Pokial' vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend nedbalost'ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. [ tohto clanku, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.
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XI1.
Zavereéné ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené
sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a d’alSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

2 Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom tejto zmluvy obozndmili a sthlasia s nim, ze
taito zmluva je prejavom ich slobodnej vOle a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

3. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 ,Opis, technické poziadavky*
a priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer".

4. Menit alebo doplnovat obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré¢ budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. Zmluva je ucinna diom nasledujicim po dm jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’ a
dve zhotovitel’.

V Kosiciach dia V Kosiciach dna

14. AUG. 2015
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Kubasovsky Miroslav

primator konatel


http://www.kosice.sk

Priloha ¢. 1 kzmluve o dielo ¢.: 27072015

1.

Opis,
technické poziadavky

Predmetom diela su stavebné a montazne prace potrebné na vykonanie novej reprofilacie
prierezu mosta a jeho dodato¢né zosilnenie - oprava poSkodenych casti nosnikov,
reprofilacia poSkodenej vystuze a betonovych casti, dodatocné zosilnenie pomocou
vystuze, vyspravenie a reprofilacia konzolovych casti pyléonov, oprava poskodenych
lozisk mosta podla projektovej dokumentéacie vratane zabezpeCenia dodavok suvisiacich
stavebnych vyrobkov a materidlov s ich dopravou na miesto pouzitia. BlizSia Specifikacia
je uvedena v prilohe ¢. 2 zmluvy.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi dokumentéciu stavby v dvoch vyhotoveniach, kdpie
vyjadreni/stanovisk/povoleni dotknutych organov, organizacii a vlastnikov/spravcov
inzinierskych sieti do 2 pracovnych dni odo dita nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Pri vykonavani predmetu zmluvy bude zhotovitel' dodrziavat’ technické normy, vSeobecne
zavdazné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni, najmd: STN EN 206-1 Beton.
Cast’ 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda: 2015, STN EN 13670 Zhotovovanie
betonovych konstrukcii: 201 O/NA: 2012, STN EN 12390-6 SkuSanie zatvrdnutého
betonu. Cast 6: Pevnost v prie¢nom tahu skusobnych telies: 2011, STN EN 1766
Vyrobky a systémy na ochranu a opravu betonovych konstrukcii. Skusobné metody.
Porovnavacie betony na skusky: 2001, STN EN 1504-1 Vyrobky a systémy na ochranu a
opravu betonovych konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie
zhody. Cast’ 1: Definicie: 2006, STN EN 1504-2 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu
betonovych konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast
2: Systémy na ochranu povrchu betonu: 2005, STN EN 1504-3 Vyrobky a systémy
na ochranu a opravu betonovych konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a
hodnotenie zhody. Cast’ 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie: 2006, STN
EN 1504-7 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu betoénovych konstrukcii. Definicie,
poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast 7: Protikorézna ochrana
vystuze: 2007, STN EN 1504-8 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu beténovych
konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast’ 8: Kontrola
kvality a hodnotenie zhody: 2006, STN EN 1504-9 Vyrobky a systémy na ochranu a
opravu betonovych konstrukeii. Definicie, poZiadavky, riadenie kvality a hodnotenie
zhody. Cast’ 9: Vieobecné principy pouzivania vyrobkov a systémov: 2009, STN EN
1504-10 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu betonovych konstrukcii. Definicie,
poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast 10: PouZivanie vyrobkov a
systtmov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia: 2004/AC: 2006, STN 73 1322
Stanovenie mrazuvzdomosti betonu: 1968/Z1: 2003/01: 2004, STN 73 1326 Stanovenie
odolnosti  povrchu cementového betonu proti podsobeniu  vody a chemickych
rozmrazovacich latok: 1984, STN EN 998-1 Specifikicia malt na murivo. Cast 1: Malta
na vnutorné a vonkajSie omietky: 2011, STN EN ISO 17660-1 Zvaranie. Zvaranie
vystuznej ocele. Cast’ 1: Zatazené nosné zvarané spoje (ISO 17660-1: 2006): 2007, STN
EN ISO 17660-2 Zvéranie. Zvaranie vystuznej ocele. Cast’ 2: Nezatazené nosné zvarané
spoje (ISO 17660-2: 2006): 2007, STN EN 13285 Nestmelené¢ zmesi. Poziadavky:
2011/01:2011, STN 72 1510 Kamenivo na stavebné ucely. Nazvoslovie a klasifikacia:
1987/a: 1990, STN EN ISO 8504-1 Priprava ocelovych podkladov pred nanesenim
naterovych latok a podobnych vyrobkov. Metddy pripravy povrchu. Cast 1: Veobecné
zasady (ISO 8504-1:2000): 2002, STN EN ISO 12944-4 Naterové latky. Protikordzna
ochrana ocelovych konstrukcii ochrannymi naterovymi systémami. Cast 4: Typy
povrchov a ich priprava (ISO 12944 -4:1998): 2001, STN EN ISO 12944-5 Naterové



latky. Protikordézna ochrana ocelovych konstrukcii ochrannymi naterovymi systémami
Cast’ 5: Ochranné naterové systémy (ISO 12944 -5: 2007): 2008, STN EN ISO 12944-7
Naterové latky. Protikor6zna a ochrana ocelovych konStrukcii ochrannymi néaterovymi
systémami. Cast’ 7: Realizacia a kontrola natieraskych prac (ISO 12944 -7:1998): 2001,
STN EN ISO 2808 Naterové latky. Stanovenie hrubky nateru (ISO 2808: 2007): 2007,
STN 73 6200 Mostné nazvoslovie: 1975/a: 1977/b: 1983, STN 73 6242 Vozovky
na mostoch pozemnych komunikacii. Navrhovanie a poziadavky na materidly: 2010/
7Z1:2012, STN 34 3109 Elektrotechnické predpisy. BezpeCnostné predpisy pre c¢innost’
na trakénom vedeni a v jeho blizkosti: 1972, STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni
technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z3: 1992/Z4: 1992/75:2000/Z6:2001,
STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach: 2000/Z1: 2003/Z2: 2005,
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii: 2004/01: 2006/Z1: 2011/Z1/Ol:
2014/72:2015, STN EN 13374 Docasné bocné ochranné a zachytné systémy.
Specifikdcia vyrobku. Skusobné metédy: 2013, STN EN 1004 Pojazdné pracovné
dielcové  leSenia.  Materidly, rozmery, navrhové zataZenia a  bezpecnostné
poziadavky: 2005, STN EN 12812 Podperné leSenia. Funkéné poziadavky, dimenzovanie
a vSeobecny navrh: 2009, STN 73 8101 LeSenie. Spolo¢né ustanovenia: 19881/a: 1986,
STN 73 8107 Rurkové lesenia: 1981/ a:1986/Z2: 2001, STN 74 3282 Ocelové rebriky.
Zikladné ustanovenia: 1989/Z1:2004, STN EN 131-4 Rebriky. Cast 4: Rebriky
s jednoduchym alebo viacnasobnym kibovym spojom: 2007, STN 74 3305 Ochranné
zébradlia: 2014, STN EN 341 Osobné ochranné prostriedky proti padu z vysky.
Zlanovacie zachranné zariadenie: 2011, STN EN 354 Osobné ochranné prostriedky proti
padu z vysky. Spojovacie prostriedky: 2011, STN EN 355 Osobné ochranné prostriedky
proti padu z vysky. Tlmice padu: 2003, STN EN 360 Osobné ochranné prostriedky proti
padu z vysky. Zatahovacie zachytdvace padu: 2003, STN EN 361 Osobné ochranné
prostriedky proti padu z vysky. Nosné popruhy: 2003, STN EN 363 Osobné ochranné
prostriedky proti padu z vySky. Osobné zabezpeCovacie systémy proti padu
z vySky: 2008, STN EN 365 Osobné ochranné prostriedky proti padu z vysky. VSeobecné
poziadavky na navody na pouzitie, udrzbu, periodické skuSanie, opravu, oznaCovanie a
balenie: 2005/AC: 2008, STN EN 1868 Osobné ochranné prostriedky proti padu z vysky.
Zoznam ekvivalentnych terminov: 2000 a.i. suvisiace, technicko-kvalitativne podmienky
(dalej len TKP), materidlové katalogové listy (dalej len KL), vzorové listy stavieb
pozemnych komunikécii (d’alej len VL) a technické predpisy/podmienky (d’alej len TP)
v rozsahu primeranom k predmetu zmluvy: TP 04/2005 Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaiek na pozemnych komunikédcidch, MDPT SR: 2005, TP 05/2013
Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii mostov; MDVRR SR SCDPK: 2013, TP
06/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych
miest; MDVRR SR SCDPK: 2013, TKP cast’ 0 Vseobecne; MDVRR SR: 2012, TKP ¢ast’

11 Dopravné znaCenie; MDVRR SR: 2010, TKP cast’ 15 Betonové konstrukcie
vSeobecne; MDVRR SR: 2013, TKP cast 16 Debnenie, leSenie a podporné skruze;
MDVRR SR: 2013, TKP ¢ast’ 17 Vystuz do betonu; MDVRR SR: 2013, TKP cast’ 18
Beton na konstrukcie; MDVRR SR: 2013, TKP cast’ 21 Ochrana ocelovych konstrukcii
proti korézii; MDVRR SR: 2013, TKP cast 23 Mostné loziska; MDVRR SR: 2014,
KLVM 1/2010 Kataloégové listy vozoviek na mostoch; MDPT SR, SCDPK: 2010, KLML
172011 Katalogové listy mostnych lozisk, MDVRR SR, SCDPKalP + prilohy, KLK
1/2013 Katalogové listy kameniva pre konstrukéné betony; MDVRR SR SCDPK: 2013,
Vzorové listy VL 4/2014 Mosty; MDVRR SR, SCDPK: 2014 a.i. stuvisiace; TP, VL, TKP
a KL st dostupné na webovej stranke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam
TP/Zoznam TKP a KL/Zoznam VL) a na webove] strinke MDVRR SR:
www.telecom.gov.sk resp. www.mindop.sk. zékon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢. 135/1961
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Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zadkon NR
SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, vyhlasku MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskordich predpisov, vyhlasku MZP SR & 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavajii niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, vyhlasku MZP SR ¢&. 284/2001
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR
¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon
NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkon
NR SR €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasku MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich

W

predpisov, zakon NR SR ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdcidch a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych
odvetviach v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikaciach v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich zdkonov, zdkon NR SR ¢.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodinami v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon), zakony a nariadenia tykajuce
sa bezpecCnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
najmd: zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasku MPSVR
SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasku SUBP &. 59/1982 Zb. ktorou sa uréujii zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlasku
MPSVR SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, zédkon ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznaenia pri praci, nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a.i. suvisiace predpisy.

Podl'a § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zédkon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moze uskutocnovat len pravnicka osoba
alebo fyzickd osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskuto¢iiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢iiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych cCinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spdsobu a postupu uskutoc¢iiovania stavby, zodpovednost’ za sulad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.
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10.

11.

Podla § 45 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zédkon) v zneni neskorSich predpisov vybrané Cinnosti vo vystavbe (projektova Cinnost,
vedenie uskutocnovania stavieb, vybrané geodetick¢é a kartografick¢ cinnosti) mozu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré¢ ziskali opravnenie na vykon tychto Cinnosti (d’alej len
opravnend osoba) podla osobitnych predpisov. Oprdvnené osoby st povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel' je povinny v stlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest' o Cinnostiach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do dennika budu zapisované vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stanu na stavenisku, vSetky doélezité udaje o vykonavani diela, vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre plnenie zmluvy, udaje potrebné na postidenie Cinnosti organmi miestnej a
Statnej spravy, udaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s vykonavanim
diela. Stavebny dennik vedie zhotovitel' od prvého dia pripravnych prac az do ukoncenia
diela. Ak bude k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

Pred zacatim vykondvania diela zhotovitel predlozi objednavatelovi na odsuhlasenie
¢asovy harmonogram postupu stavebnych prac, pricom k vykonaniu diela zhotovitel' bude
vyuzivat aj predizené pracovné zmeny, dni pracovného volna a pokoja.

Zhotovitel zabezpe¢i oznacenie diela tabulou s identifikaénymi tdajmi (ndzvom,
oznacenim stavebnika a zhotovitela, udajmi o povoleni stavby, terminoch zacatia a
ukonc¢enia, menom zodpovedného stavbyveduceho).

Zhotovitel' je v zmysle § 10 zdkona NR SR ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodinami
v zneni neskorSich predpisov povinny na celé obdobie vystavby az do nadobudnutia
pravoplatnosti rozhodnutia o uzivani stavby vypracovat’ povodiovy plan zabezpecovacich
prac a predlozit ho na odsuhlasenie spravcovi vodného toku Hornad (Slovensky
vodohospodarsky podnik, S.p., odstepny zavod KoSice) a nasledne spolu so stanoviskom
spravcu toku predlozit’ na schvalenie odboru starostlivosti o zivotné prostredie - oddeleniu
ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia Okresného tradu KoSice.

Z dovodu, ze dielo bude vykonavané v ochrannom pasme drahy ZSR - Zelezniénej trate
Kogice - Zilina (d’alej len OPD) s najmensiou vzdialenostou stavby od osi kolaje 20,0 m,
zhotovitel bude organizovat a vykondvat' stavebné prace za podmienok uréenych v
zaviznom stanovisku MDVRR SR, Sekcie Zelezni¢nej dopravy a drah, odbor drahovy
stavebny turad Bratislava, v zmysle ktoré¢ho: realizaciou pric na stavbe nesmie byt
ohrozovana ani obmedzovand prevadzka drahy, jej zariadeni a podzemnych vedeni,
pripadne naruSena stabilita a odvodnenie Zelezni¢ného telesa. Predmetna stavba musi byt
zaistend proti dynamickym ucinkom spdsobenymi prevadzkovadzkou drahy, materialy
pouzité na stavbe musia vyhovovat pre elektrifikovanu trat’ 3 kV jednosmernou sustavou.
Pri realizacii prdc na stavbe je zhotovitel povinny zabezpecit' udrZiavanie poriadku na
stavenisku a priebezne =zabezpeCovat také opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu
pracovnikov prevadzkovatela drdhy resp. l'udi zabezpecujucich prevadzku dréhy a
prevadzku dopravy na drahe a po dokonceni stavby upravit’ terén v OPD do pdévodného
resp. projektom urené¢ho stavu. Kazdd zmena stavby tykajuca sa OPD musi byt vopred
prejednana s prevadzkovatel'om drahy a odsuhlasena MDVRR SR.

Zhotovitel bude reSpektovat poziadavky vlastnikov/spravcov dotknutych vedeni/
zariadeni podzemnych inzinierskych sieti a zabezpe¢i ich ochranu pocas celej doby
vykonavania diela. V mieste/v blizkosti miesta vykonavania diela sa nachadzaju
inzinierske siete/zariadenia: nadzemné VN rozvody (do 35 kV) a podzemné rozvody -
VSD, a.s. KoSice, trasy verejného vodovodu a kanalizacie - VVS, a.s., zdvod Kosice, siete
elektronickych komunikacii - Slovak Telekom, a.s., Bratislava, verejné osvetlenie - Mesto
Kosice a Zelezni¢né podzemné silnopradové kablové vedenia (6kV) - ZSR, OR Kogice,
Sekcia elektrotechniky a energetiky.
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12.

13.

14.

Zhotovitel v pripade vykonavania zemnych prac v blizkosti podzemnych vedeni

inzinierskych sieti/zariadeni zabezpe¢i vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich vlastnikmi/
spravcami, vyznaci ich trasu v teréne, overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami
z doévodu moznej polohovej odchylky +- 30 cm od skuto¢ného ulozenia a preukdzatelne
oboznami pracovnikov, ktori budu vykonévat’ prace s polohou tychto vedeni a zariadeni.
V  miestach vyskytov, stibehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni inzinierskych
sieti a v ich ochrannych pasmach bude zhotovitel pracovat’ s maximalnou opatrnostou
bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hibiacich strojov), odkryté vedenia zabezpeéi tak,
aby nedoslo k ich ohrozeniu, poskodeniu, previsom, nedovolenému prichybu a kradezi,
pred zasypanim odkrytého vedenia prizve vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole
jeho neposkodenosti (min. 2 pracovné dni pred zasypanim vedenia) a zdsyp vykona len
po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia. Zhotovitel neodkladne ohlési akékol'vek
poskodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastnikovi/spravcovi. Je zakdzané
zriadovat’ skladky materidlu a stavebné dvory na existujicich podzemnych
vedeniach/zariadeniach. Zhotovitel bude reSpektovat najmenSie dovolené vzdialenosti
inzinierskych sieti v stibehu a pri kriZovani inzinierskych sieti stanovené v prislusnych
technickych normach.

Zhotovitel zodpovedd za to, ze docCasné dopravné znacCenie bude osadené v sulade
s povoleniami vydanymi prislusSnymi cestnymi spravnymi organmi (Okresny urad Kosice,
Mesto Kosice), zakonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou MV SR ¢. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel poCas vykonavania diela bude zabezpecovat aj
udrzbu docasného dopravného znacenia a po ukonceni diela zabezpeci jeho odstranenie.
Terminologia a pouzité skratky:

DPH - dan z pridanej hodnoty

MYV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky

MDVRR SR — Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
SCDPKalP - Sekcia cestnej dopravy, pozemnych komunikécii a investicnych projektov
NR SR - Nérodna rada Slovenskej republiky
SUBP - Slovensky trad bezpeé¢nosti prace
TP - Technické predpisy/podmienky
TKP - Technicko-kvalitativne podmienky
KL - Materialové katalogové listy
VL - Vzorové listy stavieb pozemnych komunikéacii
SSC - Slovenska sprava ciest
VSD - Vychodoslovenska distribu¢na
VVS - Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’
7SR, OR - Zeleznice Slovenskej republiky, oblastné riaditel’stvo
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Priloha €. 2 k zmluve o dielo €. 27072015

Most cez rieku Hornad pred obcou Tahanovce

Vykaz vymer
X . Mnozstvo Cena Hmotn. | Hmot Hmotn.
P.C.| Kéd polozky Popis MJ ) . | Cenacelkom| Hmotn. : | sute
celkom | jednotkovéa celkom | sute
celkom
HSV Prace a dodavky HSV
4 Vodorovné konstrukcie
Sanacia nosnikov lamelami SIKAcarbodur® S101~
1| ang |8 ekvival. Zosilovanie konStrukeii lepenych | m 512,000 98,500  50432,000 0,00073 0,000
epox.lepidlom vr. odtrhovych skusok a prikotvenia
lamiel
2 | 452471131 | Vypliova vrstva z modifikovanej malty cementovej m3 9,779 1 160,000 11 343,640 2,70613 0,000
5 Komunikacie
3 566 R | Dopravné znacenie (podla PD) kpl 1,000‘ 3 890,000 3 890,000| 0,05909‘ 0,000‘
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Zjednocujuci a ochranny nater beténovych
4 622661335
kon&trukcii (napr. SIKA, MAPEI al. ekvivalent.) m2 | 1210070 8,900|  10769,623 0,00022 0,000
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou (napr.
5 | 627471132 | SIKA, MAPEI al. ekvivalent.) 1 vrstva hr. 20 mm m2 95,700 42,000 4 019,400| 0,04365 0,000
(stredné nosniky 2 ks)
Reprofilacia podhladov sanac¢nou maltou (napr.
6 | 627471134 |SIKA, MAPEI al. ekvivalent.), 2 vrstvy hr. 50 mm m2 95,700 95,000 9 091,500, 0,10938 0,000
(stredné nosnikv 2 ks)
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou (napr.
7 | 627471133 |SIKA, MAPEI al. ekvivalent.), 2 vrstvy hr. 30 mm m2 95,700 58,500 5598,450| 0,06450 0,000
(krainé nosnikv 2 ks)
Reprofilacia podhladov sanaénou maltou (napr.
8 | 627471134 |SIKA, MAPEI al. ekvivalent.), 2 vrstvy hr. 50 mm m2 95,700 95,000 9 091,500[ 0,10938 0,000
(krainé nosnikv 2 ks)
Ochrana vystuze mostovej konstrukcie podhladu z|)
9 | 627471431 |sanacnej malty (napr. SIKA, MAPEI al. ekvivalent.){, m2 382,800 5,900 2 258,520 0,00218 0,000
1 vrstva hr. 1 mm
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
10 | 93199311R | Vycistenie a namazanie loZisk mostnej konstrukcie kpl 1,000 870,000 870,000( 0,03663 0,000
11 935316R | Precistenie vpustov subor 1,000 1 490,000 1 490,000 0,74628 0,000




12 | 938902031 | Olryskanie degradovaného betonu na mostovej m2 | 191,400 16,300|  3119,820| 0,00000 0,000
konstrukcii vodou do 20 mm (vnutorné nosniky)

13 | e38902032 | Otryskanie degradovaného betonu na mostovej m2 191,400 17,500 3 349,500/ 0,00000 0,000
konstrukcii vodou do 50 mm (krajné nosniky)

14 | sagear1p3 | O0hranné dvojtyCové zdbradie na leSeriovych m 128,000 8900  1139,200 0,00047 0,000
konstrukciach

15 | 944944101 |Zachytna siet z umelych vlakien alebo ocel. drotov m2 620,000 6,300 3 906,000 0,00007 0,000
Montaz zavesného leSenia na mostoch vratane

16 | 945942002 podiah m2 617,600 20,700 12 784,320, 0,00130 0,000

17 | easeaz002 | PriPlatok za prvy a kazdy dalsiizacaty mesiac m2 617,600 4,350  2686,560 0,00277 0,000
pouzitia zavesného leSenia na mostoch

18 | 945942802 | Demontaz zavesného leSenia na mostoch m2 617,600 6,300 3 890,880 0,00000 0,000

19 | 96704271R |O0SeKanie a otistenie povrchu betonovych m2 382,800 3,900 1492,920| 0,00000 0,250
konstrukcii

20 | 979013112 |Zvisla doprava, vyburanych hmoét na vysku do 3,5 i nt 95,700 8,620 824,934 0,00000 0,000

21 | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladkudo 1h  |mt 95,700 10,070 963,699( 0,00000 0,000

22 | 979081121 |O0VOZ Sutiny a vyburanych hmot na skiadku za t | 1818300 0,310 563,673| 0,00000 0,000
kazdy dal$i 1 km

23 | o79082111 | /NUtrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych t 95,700 8,560 819,192| 0,00000 0,000
hmét do 10 m

24 | 979082121 | /Nutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych t 957,000 0,970 928,290| 0,00000 0,000
hmot za kazdych dalSich 5 m

25 | 979089012 | OPIatok 2a skiadovanie - beton, tefly, diazdice (I t 95,700 16,700  1598,190| 0,00000 0,000
01), ostatné

99 Presun hmot HSV !

26 | 998212111 || reSun hmot pre mosty murované, monoiit, t 62,757 10,950 687,189| 0,00000 0,000

betdnové, kovové, vysky mosta do 20 m
PSV Prace a dodavky PSV
783 Dokoncovacie prace - natery

Odstranenie starych naterov z kovovych staveb.

27 | 783201811 |doplnkovych konstrukcii o$krabanim vr. mechan. m2 312,400 6,850 2 139,940| 0,00000 0,000
odhrdzavenia ocel. kon§tr.




Antikorézne natery kov. stav. doplnk. konstr.

28 | 783222100 |syntetické na vzduchu schnuce dvojnasobné (nate m2 312,400 8,700 2717,880[ 0,00016 0,000
zabradlia), farba modra
29 | 783226100 Ant|ko.roz’ne natery kov. stav’. dopl'nk. ko?str. m2 312,400 4700 1468,280| 0,00008 0,000
syntetické na vzduchu schnuce zakladné
Ostatné
s . e lené -
30 Stavebr)o montazne prace naro¢né ucelené hod 350,000 10,50 3675000 0,00000 0,000
odborné
31 Technicky dozor projektanta kpl 1,000 3 750,00 3 750,000 0,00000 0,000
32 Vyty€enie inZinierskych sieti kpl 1,000 350,00 350,000| 0,00000 0,000
33 Projekt skutkového vyhotovenia kpl 1,000 1200,00 1200,000( 0,00000 0,000
34 Geodeticky elaborat (porealizacné zameranie) kpl 1,000 1 500,00 1 500,000 0,00000 0,000
Cena celkom bez DPH: € 164 410,10
DPH 20%: 32 882,02
Cena celkom vratane DPH: € 197 292,12

V Kosiciach dna: 19.6.2015

Ing. Jan Plecenik-G

konatel’




