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ZMLUVA O DIELO

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto KoSice

a

Zhotovitel:

so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904

statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH - primator mesta
IBAN:
SWIFT:

(dalej len ,,Objednavatel)

Zdruzenie ISK — Berndorf Baderbau SK
so sidlom Priemyselna 6, 042 45 Kosice
v zlozeni:

InZinierske stavby, a.s.
So sidlom Priemyselna 6, 042 45 KoSice

ICO: 31 651 402
DIC: 2020492111
IC DPH: SK2020492111

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, v oddiele Sa, vo vioZke ¢.
240V
Statutarny organ: predstavenstvo
Philippe Corbel — predseda predstavenstva
Erik Biquet — &len predstavenstva
Ing. Juraj Serva — €len predstavenstva
Osoba opravnend k podpisu zmluva: Ing. Milan Balazik, MBA —na zaklade plnej moci
Ing. Marek Kozlay — na zaklade pinej moci

IBAN:
SWIFT:

(dalej len ,,hlavny €len zdruzenia®)

Berndorf Baderbau SK s.r.o. 5
So sidlom Bystricka 1571, 966 81 Zarnovica

ICO: 36 622 176
DIC: 2021309136
IC DPH: SK20213009136

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, v oddiele Sro,
vo vioZzke €. 8792/S
Zastipeny: Tibor Adamec - konatel

(dalej len ,,€len zdruzenia“)

(dalej spologne aj ,Zmluvné strany*)



uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podfa ustanovenia § 536 a nasl.

zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik t(to Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®):

UVODNE USTANOVENIA

Podkladom Zmluvy je vysledok verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle zakona &.25/2006
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani).

Osoby opravnené konat' v mene Zmluvnych stran:

a) Osoby opravnené za Objednavatela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
- na konanie vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Hudak, MPH
- vo veciach realizacie diela: Terézia MilCevicova
- Vo veciach prevzatia diela: Terézia MilceviCova
b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: Philippe Corbel
Eric Biguet

Ing. Juraj Serva
Ing. Milan Balazik, MBA
Ing. Marek Kozlay
Tibor Adamec

- nakonanie vo veciach zmluvnych: Ing. Erik Ontko

Tibor Adamec

- Vo veciach realizacie diela: Ing. Tomas Kuchar
Ing. Milan Ponechal

- vo veciach odovzdania diela: Ing. Tomas Kuchar

Ing. Milan Ponechal
Interpretacie:
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve slizia len na ulahéenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky
Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial z obsahu nevyplyva niec¢o ingé, v tejto Zmluve singular sa tyka plurélu a naopak.
c) Akakolvek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢&lanok, odsek alebo
ustanovenie tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nieco iné.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo spocivajlce

v zhotoveni stavby ,Obnova mestského kipaliska, Staniéné namestie 5, Kosice (byvalé

kupalisko Cervena hviezda)" v rozsahu podfa Objednavatefom predlozeného vykazu vymer, ktory bol

vypracovany na zaklade projektovej dokumentacie vypracovanej spoloénostou HALA Projekt, s.r.o.

v zastdpeni Ing. Ladislav Hanuliak, ICO 45452377, so sidlom Hroncova 3, Kosice a stavebnych

povoleni

- Stavebné povolenie ¢.A-725/2014 zo dfia 12.11.2014 vydané Obcou Poprog,

- Rozhodnutie €.0U-KE-OSZP3-2014/039916 zo diia 28.10.2014 vydané Okresnym tradom
Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (vodopravne povolenie),

- Rozhodnutie €.735/2014-R zo diia 28.11.2014 vydané obcou Kechnec (vyrub drevin)

a realizaCnej projektovej dokumentacie, ktoré su sucastou Zmluvy o dielo formou dodatoéne

pripojenej prilohy.

Realizatna projektova dokumentacia v autorizovanej digitalnej forme tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy,

képia stavebnych povoleni podla odseku 1 tohto €lanku Zmluvy tvori prilohu &. 3 tejto Zmluvy. Tieto

dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, ze im plne porozumel a Ze su podkladom

pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a sprevadzkovanie jednotlivych polozZiek predmetu diela, ktoré

nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknutl v ponuke Zhotovitela, ktora tvori prilohu &. 4 tejto

Zmluvy (dalej len ,Ponuka®) a Zhotovitel potvrdzuje, Ze tato Ponuku, vratane kalkuldcie ceny za dielo,
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vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu odbornu starostlivost potrebnych

pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a riadne odovzdanie jednotlivych &asti diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montdzne prace a sluzby suvisiace

s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitela podra tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy

su tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v dokumentacii pre vyber

Zhotovitela, v realizacnej projektovej dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych suéastiach Zmluvy

o dielo, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podra tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim

na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal

a mohol a ktoré mohol zistit dékladnym preskimanim projektovej a vykresovej dokumentacie, ktoré

mu boli na poZiadanie pristupné pred vyhtovenim jeho Ponuky.

Sucastou diela, nad ramec vySsie uvedeného, su aj povinnosti Zhotovitela:

a) vykonat v8etky geodetické prace, ato najmad vyskové asmerové zameranie vSetkych
podzemnych vedeni a zariadeni v mieste stavby,

b) vyhotovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela vratane dokladov o vytyéeni priestorove;
polohy stavby, dokladov o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a o spdsobilosti
prevadzkovych zariadeni na plynull a bezpeénu prevadzku vratane spravy o skuSobnej
prevadzke a o vysledkoch ich komplexného vyskl$ania, dokladov o overeni pozadovanych
vlastnosti vyrobkov a dalSich dokladov uréenych v podmienkach stavebného povolenia;

c) vybavit stavenisko, vytyit hranice staveniska a zabezpelit vSetky opatrenia organizujice
dopravu a to na vlastné naklady, ktoré su su€astou ceny diela. Sucast'ou vybavy staveniska musi
byt rokovacia miestnost pre konanie vyrobnych porad stavby;

d) viest stavebny dennik; :

e) zabezpedit a umiestnit merace odberu vody, merafe Eerpania vody do kanalizatnej siete
a merace elektrickej energie;

f) zabezpecit odber vody, ¢erpanie vody do kanalizaénej siete a odber elektrickej energie spojeny
s UdrZbou a bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vietkych potrebnych revizii;

g) v8etky daldie blizSie nespecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie
a odovzdanie diela;

h) Zhotovitel na svoje naklady zabezpeéi tiez vietky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by
mohli byt potrebné pri realizécii diela, a ktoré umoznia dielo riadne podla povolenia uZivat,

i) zabezpecit a odovzdat vSetky podklady, ktoré su potrebné pre kolaudaciu, vratane obstarania
kolaudaéného rozhodnutia.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo aj vsetky suvisiace plnenia a prace,

v rozsahu ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Dielo bude spifiat kvalitativne poziadavky definované realizaénou projektovou dokumentaciou,

platnymi normami STN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa

stavaju tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podia tejto Zmluvy o dielo.

Predmet diela je obsiahnuty v celkovej projektovej dokumentacii a ostatnych technickych

dokumentoch a vykresoch, ktoré s neoddelitelnou prilohou tejto Zmluvy.

VSetky sucasti diela budu odovzdané Objednavatefovi naraz, ato k jednému momentu plnenia ak

dalej v Zmluve nie je uvedené inak.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skli$ok atestov, ato vratane

zabezpecenia revizii a atestov v zmysle technickych noriem vztahujlicich sa na dielo.

Zhotovitel vykona a dokonéi prace v stllade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel

zaistuje vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokonéenie

diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel spracuje k odovzdéavaciemu konaniu tykajicemu sa tohto diela dokumentaciu skutoného

vykonania diela v sulade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu

skutoéne vykonaného diela vyhotovi v troch vyhotoveniach.

Planovanie a realizaciu inzinierskej cinnosti zabezpecuje Objednavatel. Zhotovitel je povinny

poskytnut’ Objednavatelovi potrebni sucinnost pri planovani a realizacii inzinierskych &innosti, inak

zodpoveda za Skodu, ktora neposkytnutim sacéinnosti Objednavatelovi vznikne.

Miestom vykonania diela je mestské kupalisko na Staniénom namesti 5 v Kosiciach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze €innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho predmetu

podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju samostatne, pod vliastnym menom,

na vlastni zodpovednost, za uéelom dosiahnutia zisku; disponuje zamestnancami v potrebnom
pocte a kvalifikagnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani vliastného pracovného
zariadenia, pouzivani vlastnych strojov a pod.. Zhotovitel mdze poverit vykonanim Easti diela inu
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osobu (subdodavatel); pri vykonédvani diela inou osobou ma Zhotovitel zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do piatich pracovnych dni odo dfa uzatvorenia zmluvy
so subdodavatelom predlozit Objednévatelovi zoznam subdodavatelov s uvedenim podielu pinenia
zo zmluvy so subdodavatelom s uvedenim identifikadnych ldajov subdoddvatela v rozsahu meno
a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresu pobytu alebo sidlo, identifikaéné &islo alebo
datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné cislo. To plati aj pri zmene subdodavatela.
Zhotovitel zodpovedd za to, Zze kazdy subdodavatel musi spifiat, alebo v &ase plnenia bude spifat
podmienky (&asti podla § 26 ods. 1 zakona ¢ 25/2006 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v tychto terminoch:
a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo diia uzavretia tejto Zmluvy;
b) zalatie prac na diele do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska;
c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi najneskér do 31.05.2016.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu €ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,

Objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.,
Dielo bude vykonavané vterminoch podla zavdzného a Zmluvnymi stranami odsuhlaseného
harmonogramu postupu prac, spracovaného Zhotovitelom na zéklade podkladov Objednavatela,
ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako jej priloha ¢. 5. V tomto harmonograme budu
vyznaCené Ciastkové terminy plnenia. Na vyzvu Objedndvatela Zhotovitel tento harmonogram
postupu prac zaktualizuje a po jeho schvdleni Objednavatelom nim nahradi predchadzajuci
harmonogram postupu prac; tym nie je dotknuté dalsie ustanovenie odseku 3 tohto élanku Zmluvy.
Zhotovitel je povinny v roku 2015 uskutoénit’ najskdr ¢asti diela $pecifikované v prilohe €. 5; cena
vykonanych prac €asti diela v roku 2015 musi byt minimalne 2,1 mil. EUR a najviac 2,8 mil. EUR
s DPH (dalej len ,primarna cast diela"). K vykonavaniu ostatnych ¢asti diela v roku 2015 méze
Zhotovitel' pristipit az po realizacii primarnej Casti diela podla predchadzajlcej vety na zaklade
pisomného pokynu Objednavatela. Ak Objednavatel tento pokyn nedoru&i do 10 pracovnych dni od
jeho pisomného vyziadania si po realizdcii primarnej Casti diela, ma sa za to, Ze uplynutim tejto
lehoty doSlo k nariadeniu preru$enia vykonavania diela podfa odseku 4.
Objednavatel je opravneny kedykolvek nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela.
V pripade takéhoto prerusenia z dévodu na strane Objednavatela, ma Zhotovitel préavo na predizenie
terminu na dokoncenie diela, a to o dobu zodpovedajlicu pozastaveniu vykonavania diela alebo jeho
¢asti. Zhotovite!l je tiez v takom pripade povinny prepracovat v tomto ohlade harmonogram postupu
prac a takto upraveny, s prihliadnutim na dobu prerusenia vykonavania diela z dévodov na strane
Objednéavatela, ho odovzdat' bezodkladne Objednévatelovi. Takto prepracovany harmonogram sa
stdva neoddelitelnou suZastou tejto Zmluvy, ako jej priloha. Naklady Zhotovitela spojené
s preruenim diela v dizke do 30 po sebe nasledujicich kalendarnych dni vratane, st obsiahnuté
v cene diela. V pripade, Zze ddjde k preruseniu diela z dévodov na strane Objednavatela o dobu
dihgiu ako 30 po sebe nasledujicich kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitela spojené
s prerusenim diela Objednavatel.
Ak bude preruienie diela trvat dihsie ako 45 po sebe nasledujlcich kalendarnych dni, je Zhotovitel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit s tym, Ze mu patri cena diela za vykonané prace vratane
pouzitého materidlu, a to podla cien uvedenych v tejto Zmiuve. Zmluvné pokuty ani iné dalsie
naklady spojené s preruSenim prac podfa tohto odseku Zhotovitefovi nepatria. Ak Zhotovitel
nevyuzije pravo odstdpit od Zmluvy podla predchadzajicej vety, je povinny zaéat prace v dalej
realizacii diela do 5 pracovnych dni od doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela; po doruéeni tejto
vyzvy pravo Zhotovitela na odstipenie od Zmluvy podfa tohto odseku zanika.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na koneény termin zhotovenia
a odovzdania diela. ZvySené naklady Objednévatela spojené s nepredvidatelnymi okolnostami su
zahrnuté v cene diela.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena predmetu diela je dojednana v silade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskoréich zmien a dodatkov.
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Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelfovi dohodnutd cenu za dielo vo vySke 3 928 242,98,-
EUR (slovom: trimiliénydevatstodvadsatosemtisicdvestoStyridsatdva EUR s DPH). Cena je
stanovena na dohodnuty rozsah diela ako pevna a koneéna.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dria 16.04.2015, a je neoddelitelnou sticastou

tejto Zmluvy. Tento rozpoCet ceny slizi len pre ucely fakturacie, ocenenia Objednavatefom

pozadovanych zmien a ocenenia menej prac.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

Dohodnuta cena diela zahfiia naklady Zhotovitela suvisiace s realizaciou diela, najma naklady

na nakup stavebnych hmét, materialov, cien vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie,

prevadzkovanie a demontaz zariadeni staveniska, Zhotovitelovu inZiniersku &innost, geodetické
prace, ktoré Zhotovitel v priebehu realizdcie diela bude povinny pre jeho uspeSnu realizéciu

a dokongenie vynalozit.

Cena diela je platna po celi dobu vykonavania diela az do jeho ukoncenia, ak neddjde medzi

stranami k inej dohode. Na vy$ku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zéklade jej

rozpod&tu, ktory je uvedeny v ponuke Zhotovitela. Zhotovitel nema narck na zvysSenie ceny diela

z titulu objavenia &innosti, ktoré neboli zahrnuté do rozpoétu alebo neboli predvidatelné v Case

uzavretia Zmluvy. Cena menej prac, t. j. prac, ktoré neboli vykonané, bude z dohodnutej ceny diela

podla tohto élanku odpocitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Uhrada ceny diela bude vykonavana na zaklade mesacnych darnovych dokladov - faktur
a konecnej faktiry, prilohou ktorych bude vzdy supis vykonanych prac za prislusny mesiac,
potvrdeny opravnenym zdstupcom Objednavatela. Navrh supisu vykonanych prac odovzda
Zhotovitel do kanceldrie stavby na kontrolu vzdy po uplynuti prisludného kalendarneho mesiaca,
za ktory sa navrh supisu vykonanych prac spracovava. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati
Objednavatel Zhotovitelovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho ddvodu
najneskdr do 5 pracovnych dni od jeho prediozenia Zhotovitelom. Sipis vykonanych préac,
potvrdeny opravnenym zdstupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu)
najneskdr do 5 pracovnych dni odo dfia doru¢enia navrhu supisu vykonanych prac v kanceléarii
stavby - Objednavatela. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie sipisu
vykonanych prac.

b) Pri koneénej fakture bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatela.

Podmienkou Ghrady faktury je preukazanie kvality vykonanych prac a zabudovanych vyrobkov podfa

Vseobecnych zmluvnych podmienok vykonania diela (dalej aj ako ,VZP").

Cena diela je splatna do 30 dni od dorucenia faktiry Objednavatelovi v silade s tymto ¢lankom

Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela je financovana z prostriedkov zdruzenych

Objednavatefom a SR — Ministerstvom vnitra SR (dalej len ,ministerstvo vnuatra“). Z tohto dévodu

moze Zhotovitel v roku 2015 vystavit fakturu vyluéne za realizaciu primarnej €asti diela (€l. Il ods. 3).

Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela

zlozit do notarske] uschovy alebo vinkulovat na svojom léte v banke, na dobu 61 mesiacov odo diia

odovzdania a prevzatia diela, sumu rovnajlcu sa 5% z fakturovanej ceny celého diela vratane DPH,
ktora suma bude sluzit ako zdbezpeka za riadne vykonanie diela a spinenie v3etkych zavéazkov
ulozenych Zhotovitelovi touto Zmiuvou. Pravo na uhradu takto zadrzanej sumy vznikne Zhotovitelovi
na zéklade splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Notdrsku uschovu alebo vinkulaciu
predmetnej sumy na UGéte podla tohto odseku mdze zhotovitel nahradit bankovou garanciou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objedndvatelovi navrh bankovej zaruky na odsthlasenie. Predmetné

zaruky musia umoznit Objednavatelovi uplatnit’ si narok na vyplatenie sumy, predstavujicej naroky

vyplyvajlce z vad diela, uplatnenych Objednavatelom v 60 mesacnej zarucnej dobe.

ZMENY DIELA

V pripade Objednavatelom pozadovanych dodatoénych vykonov, zmien podmienok v sltaznej
projektovej dokumentacii, alebo inych prevedeniach projektovej dokumentacie, v pripade dopadov
podmienok stavebného povolenia, ktoré nie si uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia
Zhotovitela, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, ze mu z nich vzniknu voci Objednavatelovi
dalsie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a/alebo na zmenu terminu dokon&enia
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stavby a/alebo terminov realizacie diela podla harmonogramu postupu préc, alebo v pripadne inych
narokov, Zhotovitel pisomne oboznami Objednavatela najneskér 15 kalendarnych dni pred zaéatim
prac spojenych so zmenou dohodnutého plnenia s tymito svojimi dal$imi narokmi, ktoré mu zmenou
dohodnutého plnenia vzniknu, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednavatel vyjadri
do 15 kalendarnych dni od jeho doruéenia. Zhotovitel berie na vedomie, 2e vzhladom
na spolufinancovanie diela je Objednavatel povinny vyZiadat si stanovisko ministerstva vniitra.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotovitel povinny tieto dodatoéné vykony
alebo zmeny zacat, nie je v omeSkani s realizaciou. Ak bude zmenovy list Objednavatelom
potvrdeny, méa Zhotovitel narok na Ghradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeSkania Zhotovitela s dokonéenim diela v termine podfa Zmluvy a jeho odovzdanim
Objednavatelovi, vznika Objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 %
z ceny diela za kazdy aj zac¢aty defi omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznikd Objednavatelovi pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdu vadu a kazdy def
omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukon&eni prac, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaruénej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty pri omeskani vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela za kazdu vadu a kazdy zaéaty defi omes$kania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na kontrolnych drioch, & v pripade
nesplnenie ulohy dohodnutého na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR za prvy pripad, za kazdy dal$i pripad
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR.

V pripade nepritomnosti stavbyvediceho Zhotovitela alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za prvy pripad, za kazdy
dalSi pripad zaplati Zhotovitel Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 5000,- EUR.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu, polozkovitého
rozpoCtu ceny a harmonogramu prac na Objednavatelom poZadovanych zmenéch predmetu diela,
vznikéa Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zagaty
deri omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, Zze Zhotovitel neodovzda Objednévatelovi véas potrebné doklady, alebo nevedie riadne
stavebny dennik, vznikéd Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR
za kazdy pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kazdy pripad
porudenia. Ak Zhotovitel neodstrani porusenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do
24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vy$ke 5000,- EUR za kazdé
takéto porusenie. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZ, PO a OZP bude
povaZzované za podstatné poruSenie Zmluvy a médze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy
zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratdvania odpadov
vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objedndvatela, vznika Objednavatelovi pravo
na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vy3ke 1000,- EUR, pri opakovanom porudeni 5000,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmieneéné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych o0s6b na stavbe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR, pri opakovani 1000,-
EUR, za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych zmlav, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z celkovej ceny diela.
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Ak Zhotovitel porusi povinnost v zmysle €l. Il ods. 3 Zmluvy tykajice sa poradia vykonavania casti
diela, Objednavatel je opravneny uplatnit si voé€i Zhotovitefovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
ceny prislusnej ¢asti diela, ktora bola zrealizovana v rozpore s uvedenym ustanovenim.

V pripade porusenia povinnosti zachovavat mi¢anlivost podla €l. VIl ods. 8 Zmluvy je dotknuta
Zmluvna strana opravnena pozadovat od druhej Zmluvnej strany zaplatenie zmluvne] pokuty
vo vyske 500,- EUR za kazdy pripad porusenia tejto povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti podla él. IV ods. 11 Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % EUR z ceny diela za kazdy den omeskania.
V pripade neplnenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajicich zo VZP, u ktorych nie je vySka zmluvnej
pokuty samostatne rie§ena v predchadzajucich bodoch, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy pripad a zacaty den, kedy trva porusenie
povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Na ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa cenou diela rozumie celkova cena diela bez DPH; to neplati
v pripade odseku 14 a 16, kde sa cenou rozumie celkova cena s DPH.

Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikajui ani naroky
vyplyvajlce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci Zhotovitelovi. Zmluvne strany
sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi
v okamihu, kedy nastane skuto¢nost majlica za nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnene;
Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapoéitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut
voéi vetkym pohladavkam Zhotovitela voéi Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnu
¢innost’ vykonavat s cielom minimalizovania priéin a zvySovania prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prislusnej €asti realizacnej projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby volitelné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup
projektovych prac. Ak tak Zhotovitel neurobi, zodpoveda za v3etky Skody v shvislosti s tym vzniknuté.

VoliteIné dodavky su tie, ktoré su v prislusnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len

svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne

odsuhlasené projektantom a nasledne Objednavatelom. Zhotovitel je povinny predlozit vzorky
vnutorného vybavenia ($tandardu), na schvalenie do 40 kalendarnych dni od podpisu Zmluvy.

Zarucna doba je dohodnuta v dlzke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariadovacie predmety,

na technické a technologické zariadenia) a zaéina plynut dfiom prevzatia celého a bezchybného

diela, v rozsahu podfa tejto Zmluvy, Objednavatelom.

Neoddelitelnou stu€astou tejto Zmluvy sui VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré su

prilohou €.1 tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuji pedmienky tejto Zmluvy. Odlisné dojednania v

texte Zmluvy maju prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel sa zavazuje riadit' sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel je povinny poistit sa. Poistenim sa neobmedzuju povinnosti a zodpovednost Zhotovitela:

a) uzavriet stavebno-montazne poistenie (CAR / EAR) na dobu realizacie diela pre pripad znienia
alebo poskodenia diela, v prospech Objednavatefa, pricom vyska poistnej sumy musi zniet
minimalne na zmluvnu cenu diela a umozfovat znovu vybudovanie diela;

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom
Zhotovitela a jeho subdodavatefov a to na poistnu sumu vo vySke ceny predmetu diela
Zhotovitela, minimalne vSak 200.000,- EUR po celt dobu trvania zmluvy;

¢) naklady na demolaciu, vypratanie a odvoz sutiny potrebnej na opravu alebo znovuzriadenie diela
znehodnoteného poistnou udalostou, a to na poistnid sumu vo vyske najmenej 15% hodnoty
predmetu diela;

d) stavebné zariadenia a veci Zhotovitela umiestnené na stavenisku a sliziace na realizaciu diela;

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Képie potvrdeni o uzavreti poistnych

zmlav je Zhotovitel povinny predliozit Objednavatefovi do 10 dni po podpise Zmluvy o dielo.

V pripade, Zze Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi kdpie potvrdeni o uzavreti poistnych zmldv ani

do 30 dni odo dfia uzavretia Zmluvy o dielo, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie

na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, Zze jeho
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subdodavatelia maji pre nimi vykondvané prdace uzavretd podobni poistni Zmluvu aki ma

Zhotovitel vo&i Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizika vySsie uvedené. Zhotovitel je povinny

bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat Objednéavatela o poistnych udalostiach, ktoré

suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela opravneny pozadovat
od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel vyhlasuje, ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt

na uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky skutoc¢nosti, informacie a (daje, ktoré si navzajom poskytli

pri rokovani o uzavreti tejto Zmluvy, alebo o ktorych sa dozvedia vramci plnenia Zmluvy, su

povazované za dbéverné informacie v zmysle § 271 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,

o ktorych st obe Zmluvné strany povinné zachovavat miéanlivost. Zmluvna strana nie je opravnena

bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany déverné informacie tretej strane

spristupnit alebo poskytndt akymkolvek spésobom. Povinnost Zmluvnych stran zachovavat
mi€anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na informacie, ktore:

a) boli verejnosti pristupné uz pred podpisom Zmluvy, €o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tito skutoénost dokazuju,

b) sa stanu verejnosti dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako z dovodu porusenia
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy, ¢o musi byt preukdzatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tuto skuto€nost dokazuju,

c) maju byt spristupnené verejnosti na zaklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim stdu
alebo iného opravneného organu verejnej moci,

d) budu poskytnuté osobe, ktord ma prislusnymi pravnymi predpismi zalozenud povinnost mi¢anlivosti
(napr. advokat, auditor a pod.),

e) Objednavatel poskytne médiam a verejnosti v stvislosti s beznym informovanim o postupe prac,
harmonograme vykonavania diela a pod..

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajiuce z tejto Zmluvy vodi

Objednavateflovi len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel je opravneny

pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné

zabezpecCenie svojich zavazkov voéi tretej osobe len po predchadzajicom pisomnom suhlase

Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapotitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohladavok vodi

Zhotovitelovi na akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia

od Zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného

obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocCitat svoje pohladavky voéi pohladdavkam

Objednéavatela, bez jeho suhlasu.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné platné opravnenie

vydané Slovenskou komorou stavebnych inzZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit

Objednavatelovi pri odovzdani prisluéného staveniska suvisiaceho s dielom. Objednavatel je povinny

poZadovat a Zhotovitel je povinny zabezpetit vymenu osoby stavbyvediceho ako aj pritomnost

viacerych stavbyveducich na stavenisku a pri realizacii diela. Vymenu osoby stavbyvediceho alebo
doplnenie pozadovaného poctu stavbyvedicich na stavenisku a pri realizacii diela je Zhotovitel
povinny zabezpelit najneskédr najbliz§i pracovny def, nasledujici po dni v ktorom zniesol

Objednavatel takito poziadavku. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby stavbyvedici bol na

stavenisku, resp. pri realizacii diela nepretrzite potas celej doby, po ktord s na stavenisku

realizované prace na diele.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich

za vhodné a dostatocné. Zhotovitel sa zavazuje pouzit' vSetky opatrenia, aby predisiel poskodeniu

dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfha poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a tras.

Zhotovitel zabezpe&i vsetky dopravno-inzinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich

realizacie.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeit a vo dvoch vyhotoveniach odovzdat

Objednavatelovi prevadzkovy poriadok vSetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré su

v diele instalované.

V pripade, Ze dbjde k ukonéeniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel

povinny:

a) okamiite ukongit vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zaujme
ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo staveniska,
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c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut
zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich
subdodévatelov, zanechat stavbu a stavenisko v €istom a bezpeénom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dria kedy mu dojde prejav vodle
Objednavatela k ukonéeniu Zmluvy alebo odo dia zrusenia Zmluvy,

e) vratit kompletnu dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, ze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto Zmluvy, méze tieto
povinnosti vykonat Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vietkych pravne vyznamnych skutoénostiach,

ktore mézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur€enych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu

predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si naleziti suginnost najma tym, Ze svoje poziadavky

budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti — predmetu a ucelu, ktoré by chceli

dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora mdze byt podnetom pre

neplnenie ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna poslaf

okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany
maju pokracovat v spolupréci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vietky oznamenia alebo ind komunikécia podla alebo

v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,0znamenie*) musi byt vyhotovena pisomne a doruéovana

druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatela, elektronickou

postou, osobne, alebo faxom na koreSpondencné udaje Zmluvnych stran. Za def alebo cas
doru€enia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, defi prevzatia zasielky
obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za dorucené
prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajicej Zmluvnej strane
z dévodu ,adresat neznamy®, ,zasielka neprevzata v odbernej lehote”, ,adresat nezastihnuty”,
~adresat poziadal o doposielanie, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej strane
dorucene elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujucej
oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou;

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo ¢as prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa dorucuje faxom, den alebo éas uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim
odosielajucej Zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej strane.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifikaénych udajov
uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo diia, kedy nastala zmena
niektorého z tychto udajov, pricom v pripade poru$enia tohto ustanovenia bude Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,- EUR. V pripade, Ze si Zhotovitel povinnost
podla tohto odseku Zmluvy nesplini, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu
Objednavatel zasle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za to, ze
sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a mé sa za

to, Ze nastali u€inky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za kvalitu dodaného diela podfa tejto zmluvy najmenej po

dobu plynutia zaru¢nej doby. V tej istej lehote je zmluvny partner povinny na poziadanie poskytnut

suéinnost' Objedndvatelovi bezodkladne v rdmci vykonu kontrolnej €innosti prisluSnych organov voci

Objednavatelovi, najma podat pisomné vyjadrenia a vysvetlenia.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato Zmluva nadobtida platnost dfiom jej podpisania cboma Zmluvnymi stranami.
Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejiovanou Zmluvou apodla § 47a zakona €. 40/1964 Zb.
Obéiansky zakonnik nadobida ucinnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.



Zmluvné strany sa dohodli, Zze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podia
ustanovenia § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskér, ako dbjde k faktickému
zaCatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav ztitulu bezdbvodného
obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a Géelom najblizSie. Plnenia prijaté
a poskytnuté pred nadobudnutim u€innosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaju oproti pravam z titulu
bezddvodného obohatenia v zdsade tak, akoby bola Zmluva uginna uz v dobe faktického zacatia
pinenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4
zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podla tohto ¢&lanku Zmluvy ostava
nedotknuté.
Tato Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanika splnenim alebo na zéklade pisomnej dohody
Zmluvnych stran, odstipenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného
v tejto Zmluve alebo vo VZP.
Okrem pripadov uvedenych vo VZP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych
pripadoch:
a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho Cast riadne a/alebo
véas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo
b) zddvodu, Zze doslo k zruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia cerpania finanénych prostriedkov, ktoré Objednavatel Ucelovo alebo bezucelovo
¢erpal alebo mal Cerpat z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej
republiky, Europskej Unie alebo akéhokolvek iného subjektu odlisného od Objednavatela, a to
formou dotacie, nenavratného finanéného prispevku alebo akejkolvek inej formy bezodplatného
poskytnutia penaznych prostriedkov za Ucelom financovania verejnoprospesného projektu, ktory
tvori predmet Zmluvy alebo v stvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356
odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.
Odstiupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstlipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému pineniu, resp. hodnote ¢iastoéného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku dfiu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajlucich sa volby prava alebo volby
zékona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vdle stran alebo vzhladom na svoju
povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykolvek v buducnosti zistilo, Zze niektoré
z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych
ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknuta. Zmluvné strany sa zavézuju formou dodatku k tejto Zmluve
nahradit takto neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude
svojou povahou najblizSie povahe neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to
s prihliadnutim na vélu oboch Zmluvnych stran obsiahnuti v tejto Zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :

a) VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (VZP);

b) Projektova dokumentdcia v autorizovanej digitalnej forme — stupen realizaény;

c) Stavebné povolenia podfa €l. Il ods. 1 tejto Zmluvy vratane dokladovej Casti;

d) Ponuka Zhotovitela, vratane oceneného vykazu vymer - rozpoctu diela;

e) Harmonogram postupu prac vratane vymedzenia primarnej ¢asti diela.

fy  Plna moc

Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, ze ich zavazkové vztahy zaloZené alebo slvisiace
s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych dve rovnopisy sa doruéia Zhotovitelovi
a tri rovnopisy sa dorucia Objednavatelovi.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajucom
schvaleni Zmluvnymi stranami.
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Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne preéitali, jeho obsahu porozumeli a ze tento
vyjadruje ich slobodni a vainu vélu, bez akychkolvek omylov, &o potvrdzuji vlastnoruénymi
podpismi oséb opravnenych konat v ich mene, alebo v zastupeni.

18, AUG. 2015
13, 08. 2015

V KoSiciach, dfa .........ccccccoooee. V Kosiciach, diia
Objednavatel": Zhotovitel”

InZinierske stavby, a.s.

Ing. Maréek zlay
riaditel zavodu Cesjhé stavitelstvo
na zaklade plnej moci

Berndorf Baderbau SK s.r.o.

Tibor Adgﬁlec
“  konatel

/
!
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zdkonnika,
uréuju €ast obsahu zmluvy o dielo &. Zdi5 c o 74 4

ZAKLADNE USTANOVENIA

Véeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP“) st neoddelitelnou sticastou vyssie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujice tymto VZP, najmid v obchodnych podmienkach alebo na formuldroch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a préce, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet
zmluvy bol dplny, v sulade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predioZenou dokumentéciou, pradvnymi predpismi a vSetkymi podmienkami poZadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy — pinenia zo strany Zhotovitela vydané
asu pravoplatné. Plnenia a d&innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podla
predchadzajicej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku ktejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit’.

Zhotovitel vykond v rdmci svojich zmluvnych pineni vietky potrebné vedlajsie, pomocné a dodato¢né

€innosti, ktoré sice nie su Objedndvatelom vyslovne uvedené, ale su pre Upiné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit
vietky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny pinenie predmetu zmluvy
zabezpedit' tak, aby bolo vykonané riadne a vcas av sulade so vsetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmiuvy — €innosti nad rdmec uréeny zmluvou budd Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentéacii a pokynoch Objednavatela, predliozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom d&iastkovych dodatkov k zmiuve a boli

Objednavatelom odsthlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,

ktoré sii potrebné na zéklade zdkonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozSirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho &asti, ktord priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym Gcelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac — &innosti a to spravidla zdpisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zdpisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia pozZiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Poskytovatel povinny do 3 dni od prijatia Zziadosti predloZit’ Objednévatelovi kvalifikovany odhad ceny —
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni poloZkovity rozpocet ceny na poZadovanu zmenu a pripadne novy
¢asovy harmonogram préc, ktory zahrnie predpokladant zmenu a zabezpedi dodrZanie koneéného
terminu, ak je dodrZanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako st ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitelom, najviac viak
podla smernych orientaénych cien cennika ODIS platnych v &ase uzavretia ZOD. Na tarchu
zhotovitela pdjdu vSetky naklady na zmenu diela a doba realizécie diela, ak by skutoéné naklady na
zmenu diela &i skutotnd doba realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade &i
rozpotte ceny diela. V pripade, Zze zmeny budd mat vplyv na dalsi postup préac, upozorni Zhotovitel na
tito skutoénost Objedndvatela do troch dni od dorugenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom
denniku a Objednavatel sa bez zbytoéného odkladu dohodne so Zhotovitelom na daldom postupe. Po
odsuhlaseni zmeny tykajucej sa ceny, pripadne terminu, Objedndvatefom a Zhotovitelom je toto
odsuhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi
stranami a je zavazné pre obe zmluvné strany, za podmienky, Zze uzatvorenie takéhoto dodatku je
v sulade s internymi predpismi Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najmé predpismi
z oblasti verejného obstaravania. Cinnosti vykonané podfa dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade
tohto odseku budu Objednavatelovi U¢tované samostatnym danovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavézuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyZiadanu objednavatelom podra
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vydky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
konetného terminu, ak sa strany nedohodni inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela véas tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpedit.
Technicki nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.
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d) Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti vyplyvajice z uplatnenia pozZiadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednévatel opravneny zabezpetit realizaciu poZzadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vietky
pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a $kody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela zna3at' zaruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaji vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mozu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zugastiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatefa zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzZite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dia nemoZno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
diia sU pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je moZné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dia zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zugasthovat kontrolnych dni st povinné sa zapisat a podpisat’ do prezencne;j listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

$pecifikované v realizatnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobn dokumentaciu a vzorky, popr. kataldégy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umozZnil ich naleZité poslUdenie eSte pred ich obstaranim azabudovanim ato

v dostatoénom &asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predloZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikatné predpoklady a osvedcenia o vykonanych skiskach a Skoleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zadatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi kopie kvalifikacnych
preukazov, osvedéeni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze v3etci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej st schopni vykonu prace
v urenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpecti, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mali identifikaénu visaZku s
menom, fotografiou a prislusnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpeénost prace vetkych osob v priestore staveniska potas vykonavania diela po
celt dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celu dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpeé&nost prace a prevadzky, najmi dodrziavanie predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpovedéa za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitefovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnit o preru$eni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych §kéd ani na predizenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom &. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v platnom zneni,
zabezpecit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpeéenstvo vzniku poZiaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych osdb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnl obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomécky. Vynimky méze
v oddvodnenych pripadoch povolit len stavbyveduci Zhotovitela (napr. pri vykonavani dokonéovacich prac
v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela moze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajucom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.
Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osdb pritomnych na stavbe. VZdy, ked budl na stavbe
prebiehat’ prace, je zhotovitel povinny do 60 minat od zadatia prac predloZit tento menny zoznam osdb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Gdaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, priCom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vietky existujuce zariadenia a vybavenia objektu vratane
intalacii v stenach. Pokial déjde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto poskodenie nahldsit a po dohode zabezpelit bezodkladne odborni opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku dfiu jeho pouzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrarfiovat vady diela
zistené a oznadéené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.
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Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zdkona ¢ 142/2000 Z.z. o metrolégii v platnom zneni,
pred zacatim diela predloZit zoznam v3etkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyZaduje oznacenie orientaénych meradiel, ktoré musia
byt prvotne kalibrované. Ak skonéi v priebehu realizdcie diela platnost kalibracie alebo overenie meradia,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradio ihned stiahnut z pouzivania a nahradit’
meradlom inym, ktoré dopini do uvedeného zoznamu. Pri poskodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamzZite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit’ zo stavby. Specialne meradla pouzivané na
stavbach zhotovitelom mdZzu pouZivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maji odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitela povinny okamzite
prestat’ meradlo pouZivat a skontrolovat, & nebolo chybné meradlo uz pouZivané na predoélé merania. Za
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchédzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenaruSali dobré meno objedndvatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom zobalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli sucastou zariadenia staveniska si majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su siéastou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
MiIganlivost’ - v3etky informacie, listiny, dokumenty a iné skutoénosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
pofas vykonavania Cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dal$im
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonéeni.
Zhotovitel sa zavézuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti miéanlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za poruSenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objedndvatel odovzdal Zhotovitefovi projektovi dokumentdciu v jednom vyhotoveni. Zabezpegenie
dalsich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouZit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajicim vyslovnym pisomnym sthlasom Objednavatela. Vietky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim préc na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
nedpiné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, doddvkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi ndvrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatefom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskor namietat, Ze mu neboli zndme chyby a nedostatky dokumentécie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat' pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za véetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokonéenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zagatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a préc na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi stvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatefovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknl zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plni zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Z2e mu neboli nedostatky
vopred zndme, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit'.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze Udaje o inZinierskych sietach nachadzajlcich sa v
mieste staveniska si mu zndme a dalej, Zze preveri umiestnenie vietkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
atiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentécii. Zhotovitel zodpoveda za $kodu
vyplyvajicu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajlicej zo Zhotovitefom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti po€as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze sa na zdklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Groviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako ddsledok pozmeniujicich navrhov Zhotovitela su
stcastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov $tatnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava cast realizacnej projektovej dokumentécie, je povinny odovzdat
Objednévatelovi k odsthlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom poéte Uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé €asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predloZzit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zagatia prac na &asti diela,
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ktorej sa uvedena é&ast dokumentdcie tyka, ak sa nedohodni zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené &asti tychto projektov odsuhlasit’ ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dina prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdznu dokumentéciu stavby
na vyjadrenie. V8etku dokumentdciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlatenej podobe a 4
paré na nosi¢i dat. Jednotlivé casti dielenskej a montdznej dokumenticie budi predkladané
Objednévatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na casti diela, ktorej sa uvedena
Cast dokumentécia tyka, ak sa nedohodni zmluvné strany inak. Objedndvatel je povinny prediozené casti
tychto projektov odsuhlasit' ¢i spripomienkovat do 15 dni odo diia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické riesenie,
ktoré nie je v rozpore s realizaénou projektovou dokumentdciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych ndkladov a dodrzania harmonogramu prdc, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentécii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predloZenej ¢asti dokumentacie je
v sllade s realizaénou projektovou dokumentdciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samosprdavy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenskd a montaZna dokumentécia sa mdze odchylit od realizaénej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentécie, &im v8ak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat' splnenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancav odovzdanom

Objednavatefovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mézu na

stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objedndvatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom

denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté

porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku Ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, st Zhotovitelia

povinni navzdjom sa pisomne informovat v stavebnom denniku omoZnych rizikich a vzajomne

spolupracovat pri zabezpecovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely pinenia

predmetu diela, a to po dobu realizicie diela a po dobu potrebnu pre vypratania staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskér v def prevzatia diela objednavatelom alebo v

termine podfa zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neZiaducim

vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajice k stavenisku, o pripadnych staZnostiach bude

Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.

Zhotovitel zodpovedd za to, Zze verejné priestranstvd a pozemné komunikécie docasne pouzivané pre

stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,

priechody) budu bezpeéne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podlia prislusnych predpisov. Ak

sa uzfvanim verejného priestranstva a pozemnych komunikdcii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel

po dohode s Objednavatelom vcas zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel

uvedie verejné priestranstvd a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavdzuje reSpektovat vsetky podmienky, ktoré stanovia viastnici alebo spravcovia

inZinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objedndvatela, udrZiavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

wyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a istotu a je

povinny denne odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté jeho pracou na svoje néklady a nebezpeéenstvo.

Plati zasada, ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vy€istené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeéi Objednavatel vygistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyucétuje Zhotovitefovi samostatnym dafiovym dokladom - faktirou na

cenu, ktord vynalozil na zabezpec&enie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze ako pOvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z ¢innosti, ktord je

predmetom tejto zmluvy v sulade so zdkonom &. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vliastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajlcich
a suvisiacich (najma zdkon ¢. 124/2006 Z.z, o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujlce ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpecit' si viastny dozor nad bezpe€nostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpe&nostou prace pri
éinnostiach na pracoviskéch Objednavatela v zmysle Zakonnika préce a suvisiacich predpisov;

¢) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a urcit a zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti Grazom a inému po$kodeniu
zdravia;

d) upozornit Objednavatelfa na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich oséb & k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov;
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e) v pripade vykonavania zvaraéskych alebo inych prac s otvorenym ohrfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpe&nostné opatrenia v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predioZi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac.

V pripade Urazy zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o fom zaznam v sdlade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpeénost a ochranu zdravia pri praci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou &innostou
pravnymi predpismi upravujicimi bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a bezpe&nosti prevadzky pri
banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdsobom na povrchu.
Zhotovitel je povinny vybavit' véetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuju poZiadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat $kolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisludnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujlci podpisy
zucastnenych osdb, ktorého kdpia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych vtomto odseku a vylGéit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budi mat vazine
nedostatky v danych oblastiach.
Pracu vo vy$kach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaja podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vyskach" a maju
preukazatelny doklad o preskoleni a preskGsani pre prace vo vySkach nie je starsie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vy8kach riadia. Na vyZiadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne doloZit spinenie tychto
poZiadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpenosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky

zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budd ponechané na

stavbe aj po ukon&eni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Zziadne

zaruky.

Zhotovitel sa zavazuje re$pektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pésobi viac zhotovitelov

a zavézuje sa neobmedzovat ich v ich &innosti. Tato skutoénost nie je dévodom k zmene zmluvnych

podmienok.

Zhotovitel sa zavdzuje redpektovat, Ze stavenisko nesmie byt pouZivané pre akékolvek i kratkodobé

ubytovanie oséb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavézuje dodrziavat' véetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v

realizagnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavizuje informovat Objednavatela o zmenach technoléogii a o pouziti nebezpecnych latok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby véetky technické zariadenia obsahujice ropné latky po ukongeni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranend proti Gniku ropnych latok vafami alebo absorp&nymi

rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisani evidenciu vsetkych druhov vzniknutych odpadov

(vratane komunalneho) a zabezpeéit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o

odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavézuje pri hospodareni s vodou dodrZiavat v3etky povinnosti ustanovené zakonom o

vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom

Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych

Gzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat sthlas organu Statnej vodnej

spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupfiov a kanalizacnych odpadov.

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zzivotné prostredie, ktoré mézu wvznikndt z cinnosti
uskutoCfiovanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpeénych latok, ktoré pouzZije na stavbe a kopie ich bezpeé&nostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.
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OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut' pri neplneni povinnosti vyplyvajticich zo ZOD Zhotovitefom, a to na

néklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, ze mdze zadat prikaz na prerusenie prac v

pripade, ked neodstranené vady zasadnym spfsobom ohrozuji kvalitu diela ako celku; neodsthlasi

nekvalitne vykonané prace ako uskutoénené pre Uéely vykazu vykonanych prac; taktieZ méZe sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat' niektoré casti diela, prace vedlajsie a pomocné, upratovanie,
bezpeénostné opatrenia a pod, a to v8etko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvdlenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho €astiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omes$kania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zne$kodfovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatotnej lehote uréenej zdpisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela v stavebnom denniku nie st zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie ¢i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do slladu s poZiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zdsahom tretej osoby na zéklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitela dokoncit dielo vEas, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postiny v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sllade so zmluvou odielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost' diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie sU dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajice zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméZe vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohflade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek ¢iastkovych zéavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat' dielo véas alebo v poZzadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednavatel, je Objednavatel

oprdvneny s tym spojené ndklady po ich vyéisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sam.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatoéne zabezpecuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dlZzka pracovnej doby, mnozstvo strojov, Cistotu a bezpecnost' staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tato skutoénost Zhotovitela zédpisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost’

vykonat’ ndpravu, alebo tieto kapacity v dostatoénej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dfia od upozornenia a o tejto skutoénosti vykonat zdpis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poru$enia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika sa za podstatné

poru$enie zmluvy povazuje nasledujlice.

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

d) omes$kania Zhotovitela s vykonavanim diela dihdia ako dva tyZzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f)  realizicia diela zamestnancami, ktori nemajl povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

h) svojvolné prerusenie prac na diele alebo vykonavanie diela spésobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) poruSenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zdvdzok vykonat dielo v dosledku odstidpenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit’

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatefne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednévatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohfadavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moZnost zapoéitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykondvania diela ktoréhokolvek

pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, &im sa rozumie najmé opakované

porusovanie protipoZiarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia,
nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykondvani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie
vodi inym osobam na stavenisku.
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Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika sa za podstatné poruSenie
zmluvy povaZuje nasledujlce:

a) ak je objednavatel viastnym zavinenim v omeskani s Ghradou faktir o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diela Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujicich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor jeden def pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhldsenie o zhode, certifikat) v silade so zdkonom ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a
stvisiacimi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a sk8obného planu (KSP) na celd dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuSkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane ski$ok konstrukcii pred zakrytim v zdvislosti na vykonavanej
technolégii;

b) najneskdr ku dfiu zacatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel objednavatefovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti.

Stavbyvedlci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfia prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montdZny) dennik, do ktorého zapisuje skutoCnosti

predpisané zakonom &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zékon)a vykonavacich predpisov, dalej vetky skuto&nosti rozhodujlce pre pinenie zmluvy, najmé udaje o

¢asovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie a tidaje potrebné pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zdznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zdstupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena méze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmiuvné strany maju povinnost vykonat’ okamZite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, ze s prislusnym zédpisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeéi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisant kopiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V €ase, ked budu
prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik uloZeny v kancelarii Objednavatela.
Origindl stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materidly a wvyrobky neuvedené v projektovej dokumentdcii méze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatefom v stavebnom denniku, ktory je podmieneny
dohodou o kvalite a cene. Pripadnd zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V
takomto pripade sa Zhotovitel zavdzuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predlozenia navrhu
Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vietkych préc,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stand nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednéavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prdc, bude Zhotovitel v préci pokraovat. Ak bude
Objednavatel dodatotne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku spinit na
naklady Objedndavatela za predpokladu, Zze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze préce neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednévatela na kontrolu tychto prac vobec alebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Ziadost Objedndvatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vetky ndklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonane.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objednavatela zdpisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykondvat' aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonévanych préc.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonéeni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokonéenim diela Objedndvatel zvold na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokongenosti diela predkolaudaéné konanie, vramci ktorého bude Objednavatefom posidend
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotend kvalita a kompletnost vykonaného
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diela. O tomto konani spise Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych

vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolauda¢né konanie nenahradza prevzatie diela ani $pecifikéciu

vietkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zadiatku

Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel aZ do jeho prevzatia Objednavatelom. V

pripade, ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpeéenstvo

Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povaZuje za dokontené okamihom podpisu zépisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a

Objednéavatelom.

Pripravenost’ diela k prevzatiu oznami zhotovitel objedndvatelovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny defi dodacej lehoty (v termine

dokonéenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi . predmet diela v stave

zodpovedajicemu ZOD a vykona za tymto Uéelom na svoje naklady vsetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek $kody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spésob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné vykonanie vsetkych skusok predpisanych

prisludnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentdciou a pozadovanych Objednavatelom,

ktoré vykona Zhotovitel na svoje ndklady. Protokol o priebehu a vysledku skisok odovzda Zhotovitel

Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel

povinny spracovat, predloZi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr ku dfu zacatia preberacieho konania.

Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) véetky predpisané doklady preukazujlce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhldsenia
zhotovitela o kvalite a Uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal; ;

b) 3 paré tlatenej dokumentacie skutognej realizécie stavby a 3 nosi¢ov CD dokumentacie skuto&ného
realizovania stavby v digitdlnej podobe vo forméte dwg vratane vyznaéenia zmien oproti
predchadzajlcej verzii projektovej dokumentécie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpegenia vdetkych dokladov
potrebnych ku kolauddcii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizécie diela.

Zhotovitel najneskédr v def odovzdania diela odovzda Objedndvatelovi najméa 3pecialne naradie, klice a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouZitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, revizidam, idrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorugit najneskdr v defl odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vietky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho suéast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vsetkych hygienickych a bezpe€nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poZiarnej ochrany a ich aplikcia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi tradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit zaskolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentécie vypracovanej v suvislosti so skuskami (prevadzkové a (drZbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vsetky

ich €Casti napr. preskisania pracovnikov Objedndvatela opréavnenou osobou, vydanie certifikdtu o

zadkoleni a preskusani. Zhotovitel' doruéi objednavatelovi tri (3) kopie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

¢asti tzn. vykonat' vietky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické Ukony, ktoré budd potrebné pre

riadny a bezpecény chod prevadzky stavby alebo jej ¢asti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednéavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalgich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednévatelom na zéaklade Ziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo

suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto

skutoénosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel méa tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrZani tejto trojdriovej lehoty je kazdy dalsi def omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokong&enim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, & odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Zze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukdZe opak; dbdkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objedndvatel vyhotovi zépisnicu, ktord podpisu vSetci Ucastnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochddza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
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pripade Upiného alebo &iastoéného nespinenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov poZadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania pinohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizécii nadvézujlcich prac.
V takom pripade bude suéastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Véetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnl spravnost navrhu stpisu vykonanych prac z tychto hfadisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- 3pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urCenej na
fakturaciu

- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podfa zmluvy

V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednéavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Ak Zhotovitel poZaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predioZi opravnenému zastupcovi

Objednavatela na odsUhlasenie §pecialny navrh sipisu vykonanych naviac prac tykajuci sa len tychto prac

nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh 3Specialneho supisu vykonanych

naviac prac preskima (mnoZstvo a kvalitu prac), najma posudi, &i sa skutoéne jedna o prace nad ramec

uzavretej zmluvy, a & boli Objednéavatefom poZadované. Ak su Udaje v navrhu $pecialneho sUpisu

vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami

"suhlasi - datum, meno a podpis" a zaéne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych préac, alebo navrhu $pecialneho

stipisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a

sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych

prac, alebo navrhu $pecialneho supisu vykonanych naviac prac vy$pecifikuje a oceni zrazky sum, na ktore

vznikol Objednavatelovi podra uzavretej zmluvy narok a vrati navrh sUpisu vykonanych prac, alebo navrh

§pecialneho slpisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s

oddvodnenim podfa uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.

Stipis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Dariovy doklad - fakturu, ktorej prilohou je sUpis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doruéi Zhotovitel doporugene alebo osobne na adresu pre doruovanie Objednavatela

uvedent v zmluve v &ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plyndt od jeho dorucenia.

Diiom Ghrady dafiového dokladu - faktury sa rozumie defi odpisania z U¢tu Objednavatela v prospech Uctu

Zhotovitela.

Darové doklady — faktiry musia vzdy obsahovat tieto Gdaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podfa vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela,

b) obchodné meno, adresa pre doru¢ovanie, DIC, ICO objednavatefa;

c) poradové Cislo dokladu,

d) &islo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskutoénenia zdanitelného pinenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vy3ku dane,

i) cena celkom;

k) dalsie nalezitosti dafového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona & 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zékona ¢ 431/2002 Z.z, o Gétovnictve, v platnom zneni.

Faktira musi obsahovat vietky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude daovy doklad - faktara

obsahovat vyssie uvedené néleZitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vréatit ho na prepracovanie do 30 dni od dorucenia. Vo vratenom

dafiovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruéeni opraveného alebo novo

vystaveného dafiového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.
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Pri nedodrzani terminu splatnosti dafiovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Poskytovatelovi urok z omeskania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy defi
omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnuti hodnotu vSetkych plneni a zdvézkov Zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavézkov vyplyvajlcich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objedndvatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzdé objednavatelovi nim pozadovaneé podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat' previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, ?e dielo bude spifat poZiadavky na akost Specifikované v projektovej
dokumentdcii a suvisiacich platnych technickych norméach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaru€uje, Zze pouZité materidly, doddvky a zariadenia si nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaji odovzdanej projektovej dokumentécii a $tandardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnutd zéruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaruénej dobe, ma Objedndvatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené $kody Objedndvatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vylaétovat v8etky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akdkolvek vada mdZe byt vyhldsend za odstrdnenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vietka $koda, ktora fiou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zaéne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaruénej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamdcie Objednévatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom Case, najneskor véak do 10 dni
odo dfia uplatnenia reklaméacie. Ak sa jednd o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujicu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, ze zacne s odstrafovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamdcie a Ze ich odstrani najneskdr do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poZiadavky
Zhotovitela je moZné si pisomne dohodndt aj dihdi termin odstrafovania vad, je to vSak podmienené
suhlasom uZivatela, pripadne ndjomcu. Ak sa ukdZe, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavézuje dodat do 14 dni od tejto skutocnosti nahradny predmet pinenia a uhradit nahradu
8kody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Objednéavatel sa zavédzuje, ze pripadnl reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoc¢ného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havérie alebo vady braniacej &i
obmedzujlcej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamédcia, ktora musi byt nédsledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby alebo
ju nezacne odstranovat v termine podfa tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zarucnej dobe, alebo jeho &asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatelfa voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v ddsledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohfadavky Zhotovitela,
vratane zmluvneho zadrzného, alebo ich &erpat' z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného pinenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokonéenim diela ¢&i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pri€om ak nebude lehota dohodnutd, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnit objednavatelovi zlavu z vadnej Casti diela vo vyske
zohladiujucej na povahu vad. Volba medzi ndrokmi zvad je ponechand na Objednavatelovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstipit od zmluvy, ak nebudl vady diela odstranené riadne a v€as.
Narok Objednavatela na nahradu $kody a na zmluvnu pokutu zostdva zachovany.
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Xlll. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je oprdvneny previest (cedovat) prdva a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajlice na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajlcich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni orgdnov $tatnej spravy a samospravy
potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prdv a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najmé €as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

13 08, 20%

V Kogiciach diia 1 8 AUB. 2015 V KoSiciach diia

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

InZinierske stavby, a.s.

""" MUDT. t’;&héf&hés{
|
\

rimator rrfe%? )

) Ing. Marek Kozlay
riaditel zavodu Cesiné stavitelstvo
na zaklade pinegj

Berndorf Baderbau SK s.r.o.

-...7 ------- ,‘-:l;iga;'--A-a-;r.{‘ ...................
konatel
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