
Z M L U V A  O  D I E L O  č . 2 0 1 4 0 0 1 7 9 5

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
IČO: 00 691 135 
DIČ:2021186904 
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta 
bankové spojenie: 
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Správa mestskej zelene v Košiciach
so sídlom Rastislavova 79, 040 01 Košice 
IČO: 170 78 202 
DIČ:2021157556 
IČ DPH: SK2021157556
príspevková organizácia zriadená Mestom Košice, na základe Zriaďovacej 
listiny zo dňa 11.11.2004
štatutárny orgán: Ing. Richard Majza, MBA - riaditeľ 
bankové spojenie: 
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Preambula

Zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) postupom podlimitnej zákazky.

I. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor



- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Margita Hanušovská, oddelenie
strategického rozvoja

- vo veciach realizácie a prevzatia diela: JUDr. Nataša Bursová, referát
nakladania s majetkom, oddelenie

právne a majetkové

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Richard Majza, MBA - riaditeľ

na konanie vo veciach Zmluvných: JUDr.
Mária Boboňková - vedúca právneho 
a personálneho úseku

- vo veciach realizácie diela: Ing. Zdenka Dienešová - technik zelene,
Ing. Peter Vrábel - vedúci odd. záhrad, prípravy výroby 
záhrady, odbytu a odbornej záhr. skupiny

- vo veciach prevzatia diela: Ing. Zdenka Dienešová - technik zelene,
Ing. Peter Vrábel - vedúci odd. záhrad, prípravy výroby 
záhrady, odbytu a odbornej záhr. skupiny

2. Interpretácie
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky 

Zmluvy a jej interpretácie
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo 

ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je:
a) záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo

„Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice“ podľa:
- špecifikácie a v rozsahu prác na základe Cenovej Ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu
č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane kalkulácie ceny za dielo, 
vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť 
potrebných pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

- v súlade s projektovou dokumentáciou (Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, 
Košice), ktorá tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy

Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom 
pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých položiek predmetu diela, 
ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa.

b) záväzok Objednávateľa prevziať zhotovené dielo, zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť
Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj Pokyny
na údržbu, ktoré sú prílohou č. 4 tejto zmluvy

2. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky 
plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii pre výber Zhotoviteľa, v realizačnej 
projektovej dokumentácii, opise diela alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú
nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na 
vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal 
a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie,
ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhtovením jeho Ponuky.



3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo aj všetky súvisiace plnenia a práce, 
v rozsahu ako je nižšie v Zmluve uvedené.

4. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované realizačnou projektovou dokumentáciou, 
platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN 
sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo.

5. Predmet diela je obsiahnutý v celkovej realizačnej projektovej dokumentácii a ostatných 
technických dokumentoch a výkresoch, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy.

6. Všetky súčasti diela budú odovzdané Objednávateľovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak 
ako je nižšie v Zmluve uvedené.

7. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ
zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie 
diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.

8. Zhotoviteľ spracuje k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela dokumentáciu
skutočného vykonania diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Dokumentáciu skutočne vykonaného diela vyhotoví v piatich vyhotoveniach vrátane dokladovej 
časti.

9. Miestom vykonania diela je: Mesto Košice, katastrálne územie Furča. Okrsok VIII, Sídl. 
Dargovských hrdinov, Košice.

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho
predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju samostatne, pod vlastným 
menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku; disponuje zamestnancami v 
potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní 
vlastného pracovného zariadenia, používaní vlastných strojov a pod.

III. DOBA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v týchto termínoch:
a) prevzatie staveniska do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie 

staveniska.
b) začatie prác na diele do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi v lehote do 2 mesiacov odo dňa

účinnosti tejto Zmluvy, avšak najneskôr do 31.10.2014, podľa toho, čo nastane skôr.
2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom 

porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
3. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia 

a odovzdania diela. Zvýšené náklady Zhotoviteľa spojené s nepredvídateľnými okolnosťami sú 
zahrnuté v cene diela.

IV. CENA DIELA-PLATENIE

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena predmetu Diela je dojednaná v súlade so zákonom 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo
vo výške 45 108,20 EUR bez DPH (slovom: štyridsaťpäťtisícstoosem eur 20 centov),
s DPH 54 129,84 EUR. Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako 
pevná a konečná.

3. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 22.07.2014, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

4. Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä náklady na 
nákup materiálov/tovarov, cien všetkých prác, dielcov, dopravu, Zhotoviteľovu inžiniersku 
činnosť, ktoré Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela bude povinný pre jeho úspešnú realizáciu 
a dokončenie vynaložiť.

5. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi



stranami k inej dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe 
jej rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny 
diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú 
z projektovej dokumentácie. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z 
dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná. Zmluvné strany berú na vedomie, že 
Objednávateľ bude financovať časť diela z prostriedkov podpory z Environmentálneho fondu 
formou schválenej dotácie v rámci Žiadosti o podporu formou dotácie, druh činnosti A3. Dotácia 
bude poskytnutá na základe osobitnej Zmluvy o poskytnutí podpory po uzatvorení tejto Zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
a) Cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu -faktúry, ktorej prílohou budú súpisy 

vykonaných prác a dodávok za vykonané dielo. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na 
každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Faktúra bude 
vystavená so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Návrh súpisu 
vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu. V prípade jeho 
neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s 
uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. 
Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude 
Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľa. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie 
a prevzatie súpisu vykonaných prác. Prílohou faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

b) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek 
Enviromentálneho fondu na formálnu úpravu vystavenej faktúry, bude postupovať podľa 
dispozícii a usmernení Objednávateľa.

V. ZMENY DIELA

1. V prípade Objednávateľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v realizačnej 
projektovej dokumentácií, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia 
Zhotoviteľa, u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči 
Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu 
termínu dokončenia diela, alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi o tom 
Objednávateľa. V súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, je možné 
uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania len za 
podmienok uvedených v predmetnom zákone. Až po kladných vyjadreniach a právoplatných 
rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve.

VI. ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho 
odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

2. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší 
deň omeškania.

3. Ak nedodrží Zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň 
omeškania.

4. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú 
vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.

5. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad



porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol 
do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za 
každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZ, PO a OŽP bude 
považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Objednávateľa.

6. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov 
vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovanom porušení 300,- EUR 
za každý jednotlivý prípad.

7. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do denníka nezaistí 
bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovaní 300,- 
EUR, za každý jednotlivý prípad porušenia.

8. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) 
za každý deň omeškania.

9. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela.

10. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z VZP, u ktorých nie je výška zmluvnej 
pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý 
deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

11. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky 
vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi. Zmluvné 
strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa stávajú 
splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie 
oprávnenej Zmluvnej strane.

12. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných 
pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

13. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie 
pre zamedzenie ich opakovania.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie 
pre realizáciu diela špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý 
postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s 
tým vzniknuté.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 12 mesiacov na sadové úpravy, 
za podmienky dodržania „Pokynov na údržbu" a 24 mesiacov na dodané prvky, resp. podľa dĺžky 
záručnej doby stanovenej dodávateľom.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné Zmluvné podmienky vykonania diela, 
ktoré sú prílohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú podmienky tejto Zmluvy. Odlišné 
dojednania v texte Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VZP.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný poistiť sa. Poistením sa neobmedzujú povinnosti a zodpovednosť 

Zhotoviteľa:
a) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom 

Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela 
Zhotoviteľa, minimálne však 10 000,- EUR;

6. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných 
zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní po podpise Zmluvy 
o dielo. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí



poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi 
vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, 
alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 
hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. 
Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne 
o trvaní a rozsahu poistenia.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt 
na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

8. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, 
alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom 
súhlase Objednávateľa.

9. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok 
voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade 
odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného 
bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči 
pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.

10. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za 
vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu 
dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. 
Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno - inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich 
realizácie.

11. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a v piatich vyhotoveniach odovzdať 
Objednávateľovi prevádzkový poriadok všetkých technických a technologických zariadení, ktoré 
sú v diele inštalované.

12. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
Zhotoviteľ povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme 

ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť 

zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich 
subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle 
Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,

e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia 
s dielom, Objednávateľovi,

f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže 
tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

13. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou 
ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

14. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu 
a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

15. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom 
pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná 
poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto 
okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

16. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo 
v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne 
a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa,



elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v 
nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky 

obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené 
prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z 
dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, 
„adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane 
doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej 
oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením 

odosielajúcej Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej 
strane.

17. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných 
údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala 
zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku 
Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ 
zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa 
neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za 
to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.

VIII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je 
s odkazom na ustanovenie §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonník nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia..

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému 
začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu bezdôvodného 
obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. Plnenia prijaté 
a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam 
z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického 
začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 
47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku Zmluvy 
ostáva nedotknuté.

3. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od 
Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo 
VZP, alebo zaplatením odstupného Objednávateľom Zhotoviteľovi za podmienok uvedených 
v tejto Zmluve.

4. Okrem prípadov uvedených vo VZP je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
v nasledovných prípadoch:
a) ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo 

včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo
b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe 

obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo 
čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej 
republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to 
formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy 
bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania 
verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné 
strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
sa nepoužije.



5. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpení, od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo 
Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového 
plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia 
od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa 
voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej 
vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

6. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, 
že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

IX. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z 
ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto 
Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, 
ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a 
to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy :
1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,

2. Realizačná projektová dokumentácia v digitálnej forme (predkladá iba úspešný
uchádzač ku podpisu zmluvy)

3. Cenová ponuka,

4. Pokyny na údržbu (predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy)
3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace 

s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ 

a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 

predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami. Uzatváranie dodatkov musí byť v súlade 
s ustanovením § 10a zákona o verejnom obstarávaní.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

2 5  A U G .  2014 19. AUG 2014
V Košiciach, dňa V Košiciach, dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor mesta

...............................................
Ing. Richard Majza, MBA 
riaditeľ



VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA, 
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka, 

určujú časť obsahu zmluvy o dielo č.2014001795

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie 
uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).

Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch 
zhotoviteľa sa považujú za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné
pre riadne splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností 
tak, aby predmet zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa na 
predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a 
všetkými podmienkami požadovanými administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli 
k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, 
ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, bez 
písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá 
Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť.

2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a
dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné 
a odborné vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, 
nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, 
ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolností plnenia predmetu tejto zmluvy do takej 
miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne 
a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - 
činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti 
neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených Zhotoviteľovi pred 
podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli Objednávateľom 
odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré 
sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení 
vydaných po podpísaní zmluvy.

3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce
Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať 

akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí 
s predmetom zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený 
dať Zhotoviteľovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie takých prác - činností a to 
spravidla zápisom v stavebnom denníku, pokynom uvedeným v zápisnici zo spoločnej 
porady alebo písomným podaním adresovaným Zhotoviteľovi.

V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu 
je Poskytovateľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi 
kvalifikovaný odhad ceny - hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na 
požadovanú zmenu a prípadne nový časový harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú 
zmenu a zabezpečí dodržanie konečného termínu.. Rozpočet ceny bude vychádzať z 
jednotkových cien v rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade 
prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien 
dodaných zhotoviteľom, najviac však podľa cenníka CENKROS / ODIS platného v čase 
uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na zmenu diela a doba 
realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba realizácie diela



prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, že 
zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť 
Objednávateľa do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku 
a Objednávateľ sa bez zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po 
odsúhlasení akejkoľovek zmeny, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo 
forme, dodatku k zmluve o dielo, oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe zmluvné 
strany.Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku 
budú Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom 
podľa predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez 
nároku na zmenu konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby 
objednávateľ uplatnil požiadavku na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky 
možné vykonanie prác zabezpečiť. Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi bezodkladne preukázať.

Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po 
opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu 
požadovaných zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí 
Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky prípadne vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým 
spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy nezaniká povinnosť Poskytovateľa znášať 
záruku za predmet zmluvy ako celku.

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne 
zvoláva zástupca objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho 
zástupcu, ktorý je oprávnený rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z 
týchto kontrolných dní bude urobený zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. 
Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a 
ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ 
nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia alebo kontrolných dní na 
stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento zápis zo 
stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa 
budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.

5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú 
výslovne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný 
predkladať Objednávateľovi a projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, 
popr. katalógy vzoriek. Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to 
v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia.

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich 
predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli 
platné po celú dobu výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác odovzdá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi kópie kvalifikačných preukazov, osvedčení o vykonaných skúškach a 
školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej 
lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce v určenej profesii.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a 
týchto VZP.
Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavenisko, mali 
identifikačnú visačku s príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. 
Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve.
Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania 
diela po celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela 
Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného



prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením týchto predpisov 
Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na 
odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v stanovenej 
lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu 
zhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred 
požiarmi v platnom znení, zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, u ktorých je 
nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie 
povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a 
ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže v odôvodnených prípadoch povoliť len 
stavbyvedúci Objednávateľa (napr. pri vykonávaní dokončovacích prác v interiéroch). O 
udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku.

5. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, 
ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný 
alebo nahradený inou osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom alebo na 
jeho výslovnú žiadosť.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavenisku. Vždy, keď budú na 
stavenisku prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť tento 
menný zoznam osôb Objednávateľovi v kancelárii na stavenisku a zápisom v stavebnom 
denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavenisku.

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej 
za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto 
ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce 
zariadenia a vybavenia objektu vrátane inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto 
zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto poškodenie nahlásiť a po dohode 
zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci 
vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný 
(neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.

8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady 
diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a 
vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
jeho pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín 
prípadne zvyškami týchto potravín.

10. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na 
stavenisku na vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia 
staveniska sú majetkom zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou 
plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

11. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ 
oboznámil počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek 
spôsobom ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, 
ako aj po jeho ukončení. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti 
mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany 
týchto subdodávateľov.

12. V prípade ak je dielo celkovo alebo čiastočne financované zo zdrojov EU alebo zdrojov SR, je 
zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiacého s dodávanými stavebnými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a počas udržatelnosti projektu a to 
oprávnenými osobami na výkon kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú činnosť. 
Oprávnenými osobami na výkon kontroly / auditu sú :

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené 
osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR,

b) príslušná Správa finančnej kontroly,
c) Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,



e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EU.

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. 
Zabezpečenie ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu 
skutočného vyhotovenia zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. 
Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na 
plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je dovolené len s predchádzajúcim výslovným 
písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady zostávajú vlastníctvom 
Objednávateľa.

2.   Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo 
preveriť a preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, 
opomenutia, rozpory, neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania 
prác, aj keď súvisia s ostatnými prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s 
písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V prípade častí projektovej dokumentácie a 
iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou 
Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré 
mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ 
opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je 
zodpovedný za všetky s tým súvisiacimi následkami a zodpovedá za to, že vykoná všetky 
zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre riadne dokončenie diela.

3.   Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o 
stave už realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s 
jeho výkonmi súvisí a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť 
Objednávateľovi v stavebnom denníku spolu s návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, 
ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie 
je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky vopred známe, hoci ich mohol pri 
vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach
nachádzajúcich sa v mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých 
inžinierskych sietí uvedených v projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré 
sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej 
dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo 
výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia 
zákazky.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných
Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste 
staveniska, ako aj na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane 
stavieb na nich stojacich dotknuté výstavbou.

6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa 
sú súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) 
orgánov štátnej správy a samosprávy a nezakladajú nárok zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela.

7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný
odovzdať Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte 
úplné výtlačky (s pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní 
pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa 
nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov 
odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa.



8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby 
na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 5 paré v tlačenej 
podobe a 5 paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú 
predkladané Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti 
diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácia týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. 
Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 
dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné technické 
riešenie, ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné 
realizovať za porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu prác, zohľadniť v dielenskej 
a montážnej dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté zhotoviteľom v 
predloženej časti dokumentácie je v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, 
projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy, 
právnymi predpismi a technickými normami.

10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie 
v rozsahu, ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie 
je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu 
prác a ostatných podmienok ZOD.

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov 
odovzdanom Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. 
Iné osoby môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na 
základe zápisu v stavebnom denníku a v sprievode Objednávateľom určenej osoby. 
Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia.

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotoviteľov, sú 
Zhotovitelia povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných 
rizikách a vzájomne spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely 
plnenia predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratania 
staveniska /pracoviska/. Zhotoviteľ vypratá stavenisko /pracovisko/ najneskôr v deň prevzatia 
diela objednávateľom alebo v termíne podľa zmluvy o dielo.

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia
nežiaducim vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných 
sťažnostiach bude Objednávateľa bezodkladne písomne informovať.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne
používané pre stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod 
lešením, podchody, priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené 
podľa príslušných predpisov. Ak sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácií 
naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť 
náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ uvedie verejné priestranstvá a 
pozemné komunikácie do pôvodného stavu.

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo
správcovia inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo 
dotknutých vykonávaním diela.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku
/pracovisku/, výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach 
poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na 
svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo 
stavby, musí byť denne každé stavenisko /pracovisko/ vyčistené. V prípade nesplnenia 
uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a poriadok a náklady s tým spojené



vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na cenu, ktorú vynaložil na 
zabezpečenie čistoty a poriadku.

8.        Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá 
je predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a 
ostatných súvisiacich predpisov na vlastné náklady.

9.       Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 

rozsahu uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v 
predpisoch vykonávajúcich a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce 
ochranu životného prostredia; 

zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou 
práce pri činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich 
predpisov;

oboznámiť sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich 
zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému 
poškodeniu zdravia;

upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 
pracoviskách Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo 
tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických 
zariadení a objektov;

v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na 
takéto práce a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi. Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľov pred začiatkom 
prác.

10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam 
v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci.

11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných 
banskou činnosťou právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a 
bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na 
povrchu.

12.  Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce 
sústavne používať, v zmysle Zákonníka práce a ostatných právnych predpisoch, ktoré stanovujú 
požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

13.  Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, 
požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov 
v príslušnej oblasti. O vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto zmluvy, musí byť 
vykonaný zápis obsahujúci podpisy zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná 
Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať alebo nechať 
skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach uvedených v tomto odseku a vylúčiť 
z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne nedostatky v daných oblastiach.

14. Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú 
podmienku platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo 
výškach" a majú preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je 
staršie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa týka aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo 
výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto požiadaviek.

15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a 
všetky záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú 
ponechané na stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska.

16. Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku /pracovisku/ nepreberá Objednávateľ 
žiadne záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie po dobu realizácie diela 
opustiť stavenisko bez súhlasu Objednávateľa.



17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku /pracovisku/ pôsobí viac 
zhotoviteľov a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k 
zmene zmluvných podmienok.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje a rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i 
krátkodobé ubytovanie osôb.

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného 
prostredia a správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom 
povolení, v realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska 
Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití 
nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavenisku.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po 
ukončení prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami 
alebo absorpčnými rohožami.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa ich druhu, 
odpad ukladať do nádob na to určených a označených .

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých 
odpadov (vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi 
predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodárstve.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené
zákonom o vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez
povolenia orgánom štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri 
prácach v záplavových územiach, korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) 
mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a 
kanalizačných odpadov.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode
stavby a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v 
platnom znení.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady:
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 

uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné 

prostredie a osoby zodpovedné za ich realizáciu;
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov 

poskytovaných výrobcom;
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.

VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY 
ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD 
Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže 
zadať príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom 
ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre 
účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby 
zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia 
a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:



je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a to jednak 
na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu 
Objednávateľa v stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania; 

nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých 
činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v 
stavebnom denníku;

napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany 
Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia 
na stavbe alebo Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO. 

ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné 
súčasti diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu 
vykonania diela (viď. zmluva, projekt a platné normy).

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu 
Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej 
kvalite a so všetkými náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so 
zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela 
doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú 
dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ 
nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o 
akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.

2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela 
alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu 
Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne 
započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.

3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. 
počet zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska 
a pod.), upozorní Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. 
Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť 
okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti 
vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy 
zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením zmluvy.

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za 
podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce.
zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 

zamietnutý pre nedostatok majetku; 
hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným termínom, 

schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch; 
použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP 

alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa; 
realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné 

povolenia pre miesto realizácie diela; 
hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia;
svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne 

nezodpovedá dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela; 
opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.

6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný 
uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci 
preukázateľne obohatil. Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ 
je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti 
akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od



zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného 
obohatenia.

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela 
ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa 
rozumie najmä opakované porušovanie protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo 
ochrany životného prostredia, nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní 
diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám na stavenisku.

8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy
objednávateľom. Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka 
sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 3 mesiace; 
v prípade prerušenia prác na diela Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní.

VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na
diele:
technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce; 
doklady o kvalite materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 264/1999 

Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:

písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach 
do 2 pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti 
na vykonávanej technológii;

priebežnú fotodokumentáciu z realizácie diela identifikujúcu jednotlivé práce

a dodávky predovšetkým zabudované alebo sa stanú neprístupné, 
najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.
3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska 

/pracoviska/ o vykonávaných prácach stavebný denník, do ktorého zapisuje skutočnosti 
predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, 
najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 
od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej 
tu uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje 
potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa. Meno zástupcu 
Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná 
zmena môže byť vykonaná iba písomným oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. 
Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite opatrenia na odstránenie vytknutých 
nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku do 2 
pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ 
zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť 
odovzdávať lx podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, 
keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii 
Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri 
odovzdaní diela.



IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný použiť iba materiály a výrobky od výrobcov schválených 
Objednávateľom. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať nezávislej 
odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre 
Objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom 
Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych 
parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela. 
V prípade, ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že Zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo 
výrobok na inštaláciu do diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem je 
Zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne 
s objednávateľom, inak ktorý určí Objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, 
ktorých inštalácia na diele je Zhotoviteľovi známa pri podpise tejto zmluvy, s uvedením názvu, 
typu, druhu, výrobcu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v lehote uvedenej v čl. 
VIII, ods. 1 týchto VZP vrátane dokumentácie uvedenej v článku VIII, odst. 1, písm, b) týchto 
VZP.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu 
všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni 
vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci 
pokračovať. Ak bude Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ 
povinný túto požiadavku splniť na náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou 
kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve 
Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ povinný na písomnú 
žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a znášať všetky 
náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie 
všetkých skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj 
osoby, ktoré investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o 
dielo. Pred celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia 
Zhotoviteľa o dokončenosti diela pracovné stretnutie, v rámci ktorého bude Objednávateľom 
posúdená pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a 
kompletnosť vykonaného diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude 
obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné 
konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých vád.

2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku 
Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia 
Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie 
Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do odstránenia vád a nedorobkov.

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi 
Zhotoviteľom a Objednávateľom.

4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten 
zvolá preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný 
odovzdať Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej 
lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet 
diela v stave zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky 
potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási 
Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich 
likvidácie a náhrady.



5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných 
Objednávateľom, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku 
skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dní od ich vykonania. Všetky doklady
o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ 
Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto 
doklady:
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane 

"Vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ 
objednávateľovi preukázateľne neodovzdal;

b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie 
skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia 
zmien oproti predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov 
potrebných ku kolaudácii;

d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne

náradie, kľúče a nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na 
prevádzku, návody na použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe 
zariadení a pod.

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, 
zabudované alebo namontované na diele alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok 
preto musí obsahovať najmä
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu;
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických 

zariadení;
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi 

regulačnými úradmi v súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, 

vrátane školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a 
údržbárske manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre 
technické zariadenia a všetky ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa 
oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí 
objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.

9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby 
alebo jej časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, 
ktoré budú potrebné pre riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku 
stavby a všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa 
platných právnych predpisov v súvislosti s používaním stavby.

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom 
Objednávateľom na základe žiadosti Objednávateľa.

12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo 
alebo súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri 
zistení tejto skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak 
sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý 
ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, 
sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v 
takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto 
dotknutá.



14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci 
preberacieho konania. Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. 
Prevzatie je možné zamietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného 
vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení požadovaných dokladov na preberacie konanie, 
alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri 
zistení vád.

15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o 
sebe alebo v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v 
realizácii nadväzujúcich prác. V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí 
diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v 
prípade neodstrániteľných vád.

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je 
Objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s 
termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenie vád v preberacom konaní pokračovať.

XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby 

návrh súpisu vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu 
fakturovaných súm na základe zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu 
vykonaných prác z týchto hľadísk:
- popis položiek vykonaných prác
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny 

určenej na fakturáciu
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom 
oprávneného zástupcu.

3. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, uvedie oprávnený 
zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu 
Zhotoviteľovi nevznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných prác vyšpecifikuje a ocení 
zrážky súm, na ktoré nevznikol Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh 
súpisu vykonaných prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s 
odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.

4. Každá strana Súpisu vykonaných prác potvrdená oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude 
Zhotoviteľovi k dispozícii najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.

5. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným 
zástupcom Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre 
doručovanie Objednávateľa uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod.

6. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho 
doručenia.

7. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v 
prospech účtu Zhotoviteľa.

8. Daňové doklady - faktúry musia vždy obsahovať v zmysle platnej právnej úpravy.
9. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový 

doklad - faktúra obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, 
alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 
15 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho 
vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie 
nová lehota splatnosti.

10. Na faktúre špecifikácia výdavkov a súpisoch vykonaných prác a dodávok je potrebné uvádzať 
prípadné prerozdelenie OV a NV a osobitne priradenie skupín výdavkov.



11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí 
Objednávateľ Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý 
deň omeškania.

12. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.

XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti 
(SA) a odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.

2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v 

projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických 
požiadaviek na stavebné výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.

4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, obmeniteľné v 
krátkych termínoch, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom 
dohodnutých v zmluve o dielo.

5. DÍžka záručnej dobyje dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka 
nárokov a lehôt zo zodpovednosti za vady diela.

6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ 
povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť 
všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody 
Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať 
všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť 
vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá 
ňou bola spôsobená.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 
3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, 
najneskôr však do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu 
brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne 
s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 
hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je možné si písomne 
dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené súhlasom užívateľa, 
prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu 
škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu 
po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady 
brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí 
byť následne (najbližší pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e- 
mailom).

9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej 
doby alebo ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený 
vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti 
inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa 
voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku 
neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je Objednávateľ oprávnený 
jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, vrátane zmluvného 
zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.

10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho 
opravou v lehote dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak 
nebude lehota dohodnutá, platí lehota 10 pracovných dní, alebo poskytnúť objednávateľovi 
zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej na povahu vád. Voľba medzi nárokmi zvád



je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak 
nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na 
zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovat) práva a povinnosti 
z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností 
vyplývajúcich pre neho zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov 
štátnej správy a samosprávy potrebných pre realizáciu diela. Prevodom práv a povinností 
Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, 
platobné podmienky atď.) nedotknuté.

19  AUG. 2014
V Košiciach, dňa 25. AUG. 2014

Objednávateľ:

V Košiciach, dňa

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor mesta

Ing. Richard Majza, MBA  
riaditeľ



Krycí list stavby



Krycí list rozpočtu

Stavba: Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských Miesto.

Objekt: Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských I Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 22.7.2014

Odberateľ: Mesto Košice IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach IČO: 17078202

Rastislavova 79, 040 01 Košice DIČ: 2021157556

Projektant: IČO:

DIČ:

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 45 108,20 0,00 45 108,20 6 Ostatné náklady 0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť 0,00

3 MONT 8 HZS 0,00

4 9

5 Spolu 45 108,20 10 Spolu 0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00

12 Územie so sťaž. podmu 0% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

14 19

15 20 Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 45 108,20

22 DPH 20% z 45 108,20 9 021,64

23 DPH 0% z 0,00 0,00

24 Spolu 54 129,84

F

Odberateľ 26 Dodávateľ

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 

primátor

Ing. Richard M a j z a, MBA 

riaditeľ



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice

Názov objektu ZRN
Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov 45 108,20

Celkom bez DPH 
DPH 20% z 
DPH 0% z 
Celkom

45 108,20 
45 108,20 

0,00

Dodávateľ

Ing. Richard M a j z a, MBA 
riaditeľ



Sadzby DPH
nízka vysoká
20% 0%

VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena
0,00 0,00 0,00 0,00 45 108,20
0,00 0,00 0,00 0,00 45 108,20 

9 021,64 
0,00 

54129,84

Odberateľ

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor



Odberateľ: Mesto Košice 
Projektant:
Dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 
Stavba: Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice 
Objekt: Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE 
PRESUNY HMÔT 
Práce HSV

36 888,42 
8 219,78 

45 108,20

Celkom 45 108,20

Dodávateľ

Ing. Richard M a j z a, MBA 
riaditeľ



Spracoval:
Ks:
Dátum: 22.7.2014

Spolu__________ Hmotnosť (T)________Suť (T)_____________

0,00 36 888,42 0,3400 0,0000
0,00 8 219,78 0,0000 0,0000
0,00 45108,20 0,3400 0,0000

0,00 45108,20 0,3400 0,0000

Odberateľ

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor



Rozpočet Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice / Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice

Odberateľ: Mesto Košice Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Dátum: 22.7.2014
Stavba: Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice 
Objekt: Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov______________________________________________________
Por.č. Cenník Kód položky Názov ___________________________________________________________Mj Množstvo Montáž__________________Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Drá«>a UQU 'Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE

1/A 1 181301101 Doplnenie zeminy hr.lOcm m2 2 950,000 0,60 1 770,00 0,000 0,000

2 231/A 2 180402111 Založenie trávnika (výsev,zálievka,1 kosba) m2 1 953,000 0,36 703,08 0,000 0,000

3 231 /A 2 182001111 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach do 10cm m2 2 950,000 0,45 1 327,50 0,000 0,000

4 231/A 2 183101212 Výkop jamiek s vým.pôdy 50% do 0,02m3 v rovine ks 420,000 0,45 189,00 0,000 0,000

5 231/A 2 183101213 Výkop jamiek s vým. pôdy 50% do 0,05m3 v rovine ks 2 953,000 1.15 3 395,95 0,000 0,000

6 231/A 2 183101321 Výkop jamiek s vým. pôdy 100% do 1 m3 ks 71,000 30,00 2 130,00

----------------

0,000 0,000

7 231/A 2 183205112 Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem.tr.3 v rovine m2 997,000 0,28 279,16 0,000 0,000

8 231/A 2 183403111 Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 10 cm m2 2 950,000 0,27 796,50 0,000 0,000

9 231/A 2 183403113 Obrobenie pôdy frézovaním m2 2 950,000 0,06 177,00 0,000 0,000

10 231/A 2 183403153 Uhrabanie 2x m2 2 950,000 0,08 236,00

■— 

0,000 0,000

11 231/A 2 183403161 Valcovanie 2x m2 2 950,000 0,02 59,00 0,000 0,000

12 231/A 2 184102110 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 10cm ks 420,000 0,58 243,60 0,000 0,000

13 231/A 2 184102111 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 20cm ks 2 953,000 0,88 2 598,64 0,000 0,000
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Rozpočet Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice / Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

14 231/A 2 184102116 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 80cm ks 71,000 22,00 1 562,00 0,000 0,000

15 231/A 2 184202112
Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10cm dĺžka do 3m (4*1 m ku 
stromu) ks 95,000 6,01 570,95 0,046 0,000

16 231/A 2 184802611 Chemický postrek nad 300m2 m2 2 950,000 0,06 177,00 0,012 0,000

17 231/A 2 184921093 Mulčovanie rastlín hr. do 10cm v rovine m2 1 033,000 0,90 929,70 0,000 0,000

18 231/A 2 184921095 Osadenie líšt za zadržanie kôry na svah HZS 1 bm 150,000 0,78 117,00 0,000 0,000

19 231/A 2 185851111 Dovoz vody pre zálievku trávnik+dreviny m3 97,300 6,80 661,64 0,000 0,000

20 321/A 1 457971111 Zhotovenie vrstvy z geotextílie m2 997,000 0,78 777,66 0,278 0,000

21 721/A 1 725 Dovoz ornice do 10km m3 391,670 5,42 2 122,85 0,000 0,000

22 721/A 1 725 Príplatok za každý daľsí km (5*312,4m3) m3 1 637,000 0,41 671,17 0,000 0,000

23 721/A 1 725 Preprava materiálu jed 391,670 1,00 391,67 0,000 0,000

24 R/RE Dodávka Lišta eko-brim s klincami na stabilizáciu kôry na svahu ks 150,000 3,00 450,00 0,000 0,000

25 R/RE Dodávka Roundup - postrek (30ml na 100m2) I 1,000 12,15 12,15 0,000 0,000

26 R/RE Dodávka Dodávka geotextília (plocha záhonov+15% stratné) m2 1 147,000 0,30 344,10 0,000 0,000

27 R/RE Dodávka Dodávka kôra mulčovacia 70! bal /923m2*0,06m=55,38m3+20%/ ks 1 050,000 2,70 2 835,00 0,000 0,000

28 R/RE Dodávka Dodávka ornice ku stromom+ celá plocha (28,4m3+284m3) m3 391,670

'
0,00 0,00 0,000 0,000

29 R/RE Dodávka Dodávka trávneho semena (0,035kg na 1m2+15% stratné) kg 78,600 4,00 314,40 0,000 0,000

30 R/RE Dodávka QUERCUS RUBRA 8-10cmvpb ks 1,000 28,00 28,00 0,000 0,000

31 R/RE Dodávka PINUS WALLICHIANA 150-175cm vpb ks 4,000 100,00 400,00 0,000 0,000
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Rozpočet Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice / Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

32 R/RE Dodávka PLATANUS ACERIFOLIA nad 20cm vpb ks 1,000 95,00 95,00 0,000 0,000

33 R/RE Dodávka ACER PLATANOIDES 16-18cm vpb ks 5,000 70,00 350,00 0,000 0,000

34 R/RE Dodávka KOELREUTERIA PANICULATA 12-14cm vpb ks 6,000 41,65 249,90 0,000 0,000

35 R/RE Dodávka MALUS ROYALTY 14-16cm vpb ks 5,000 79,00 395,00 0,000 0,000

36 R/RE Dodávka PRUNUS AVIUM PLÉNA 14-16cm vpb ks 6,000 80,00 480,00 0,000 0,000

37 R/RE Dodávka CARPINUS BETULUS FASTIGIATA nad 250cm vpb ks 6,000 40,00 240,00 0,000 0,000

38 R/RE Dodávka ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA 14-16cm vpb ks 5,000 105,00 525,00 0,000 0,000

39 R/RE Dodávka AESCULUS X CARNEA BRIOTI 12-14cm vpb ks 7,000 150,00 1 050,00 0,000 0,000

40 R/RE Dodávka BETULA PENDULA LACINIATA 18-20cm vpb ks 3,000 90,00 270,00 0,000 0,000

41 R/RE Dodávka ACER PLATANOIDES GLOBOSUM 12-14cm vpb ks 8,000 90,00 720,00 0,000 0,000

42 R/RE Dodávka PRUNUS KANZAN 20-22cm vpb ks 3,000 80,00 240,00 0,000 0,000

43 R/RE Dodávka FRAXINUS ORNUS 20-22cm vpb ks 6,000 73,00 438,00 0,000 0,000

44 R/RE Dodávka THUJA OCCIDENTALIS BRABANT 150cm vpb ks 5,000 20,00 100,00 0,000 0,000

45 R/RE Dodávka JUNIPERUS SABINA TAMARISCIFOLIA 30-40cm kon. ks 675,000 2,00 1 350,00 0,000 0,000

46 R/RE Dodávka SPIRAEA X VANHOUTEI 40-60cm kon. ks 600,000 1,20 720,00 0,000 0,000

47 R/RE Dodávka SPIRAEA THUNBERGII 40-60cm kon. ks 280,000 1,36 380,80 0,000 0,000

48 R/RE Dodávka COTONEASTER DAMMERI SKOGHOLM 40-60cm kon. ks 300,000 1,20 360,00 0,000 0,000

49 R/RE Dodávka ROSA THE FAIRY 20-30cm kon. ks 200,000 1,50 300,00 0,000 0,000
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Rozpočet Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice / Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť \

50 R/RE Dodávka JUNIPERUS MÉDIA OLD GOLD 40-50cm kon. ks 490,000 2,50 1 225,00 0,000 0,000

51 R/RE Dodávka CORNUS ALBA 60-80cm vp ks 300,000 1,00 300,00 0,000 0,000

52 R/RE Dodávka EUONYMUS EUROPEAUS 60-80cm kon. ks 125,000 1,32 165,00 0,000 0,000

53 R/RE Dodávka BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA 30-40cm kon. ks 100,000 1,30 130,00 0,000 0,000

54 R/RE Dodávka POTENTILLA FRUTICOSA 30-40cm kon. ks 150,000 1,00 150,00 0,000 0,000

55 R/RE Dodávka SPIRAEA JAPONICA LITTLE PRINCESS 20-30cm kon. ks 160,000 1,20 192,00 0,000 0,000

56 R/RE Dodávka SPIRAEA JAPONICA GOLDEN PRINCESS 20-30cm kon. ks 160,000

...............—

1,20 192,00 0,000 0,000
ZEMNÉ PRÁCE 36 888,42 0,340 0,000

PRESUNY HMÔT

57 R/RE 998231211 Presun hmôt pre sadové úpravy do 5km t 429,007 19,16 8 219,78 0,000 0,000
PRESUNY HMÔT 8 219,78 0,000 0,000

Práce HSV 45 108,20 0,00 45108,20 0,340 0,000

Celkom 45 108,20 0,00 45 108,20 0,340 0,000

Dodávateľ Odberateľ i

Ing. Richard M a j z a, MBA MUDr. Richard Raši, PhD. , MPH
riaditeľ primátor
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Príloha č.3 k zmluve o dielo - Cenová ponuka

Uchádzač (meno, názov): Správa mestskej zelene v Košiciach

Sídlo (adresa): Rastislavova 79

040 01 Košice 

IČO: 170 78 202

Predmet zákazky: Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice

Verejný obstarávate ľ: MESTO KOŠICE

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Cena predmetu zákazky 100 %

Cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH 54 129,84

V Košiciach, dňa: 22.07.2014 Ing. Richard Majza, MBA 
riaditeľ



SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH

príspevková organizácia 

Rastislavova 79, 040 01 KOŠICE

POKYNY PRE ÚDRŽBU

- prvý rok po výsadbe:

Údržba stromov:

Vysadené stromy je potrebné pravidelne zalievať dostatočným množstvom vody, 

predovšetkým v prvom roku po výsadbe, kým sa rastliny nezakorenia. Jeden strom sa zavlaží dávkou 

cca 25 I vody do mulčovacích (zaštrkovaných) mís, 2-3 krát týždenne, v období sucha 3 a viac krát 

týždenne (podľa potreby). V zimnom období je potrebné vykonať ošetrenie pozostávajúce z 

odstránenia suchých a poškodených konárov, odstránenie kmeňových a koreňových výmladkov.

Údržba krovitých záhonov z listnatých a ihličnatých drevin:

Kvitnúce listnaté kry a ihličnaté kry je potrebné zalievať dávkou 51 vody/1 ker, 2-3 krát 

týždenne, v období sucha 3 a viac krát týždenne. Záhony je potrebné udržiavať v nezaburinenom 

stave (odstraňovať prípadné buriny podľa potreby - cca 1 krát mesačne) a dopĺňať podľa potreby 

mulčovaciu kôru a štrk.

Údržba trávnika:

Pre novozakladaný trávnik založený mačinovaním je nutné dodržiavať základné prvotné 

opatrenia. V priebehu 2-3 týždňov od založenia sa neodporúča vstupovať na trávnik z dôvodu 

uľahnutia a prekorenenie sa trávneho drnu. Pri prešľapávaní môže dôjsť k posunu trávneho drnu, 

môžu sa vyskytnúť medzery, čo vedie k vysýchaniu bočných častí trávneho drnu. Na trávnik 

nevpúšťať po dobu 2-3 týždňov žiadne mechanizmy. Priamo po zálievke zabrániť výbehu domácich 

zvierat po trávniku, najlepšie ak budú mať úplne zamedzený vstup na trávnik. Tieto príčiny môžu viesť 

k výpadkom trávnika a deformácii plochy, na ktorý bol trávnik ukladaný.

Pre trávnik založený mačinovaním je potrebné vykonať prvú kosbu pri výške trávnatého 

porastu v rozmedzí 10-15 cm. Prvou kosbou je potrebné odstrániť približne 1/£ hmoty kosených rastlín. 

Ďalšie kosby je vhodné vykonávať v týždenných intervaloch počas ktorých sa výška trávneho strniska 

ustáli na 30-40 mm a pri každej kosbe sa odstráni % - 1/3 časti kosených rastlín s pohrabaním 

zvyškov. Týmto spôsobom podporíme rozvoj tráv, ich odnožovanie čo vedie k zahusťovaniu trávnika 

čím stúpa jeho estetická hodnota. Novozaložený trávnik je potrebné kosiť, zavlažovať a odburiňovať.

Pre kvalitný vývoj trávnika je rozhodujúca intenzita údržby, t.j. pravidelné kosenie a hnojenie 

trávnika. Zálievku je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch a dostatočnou dávkou vody. Pre
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udržanie trávnika v dobrej kondícii je nutné dodať trávnatej ploche min. 370mm v období od apríla do 

októbra. Pri novozaložených trávnikoch je potrebné počas vzchádzania a klíčenia trávnika zabezpečiť 

dostatočnú zálievku tak, aby nedošlo k preschnutiu substrátu po prvú kosbu. Po prvej kosbe treba 

pravidelne výdatnou zálievkou udržiavať prevlaženú aktívnu koreňovú zónu. Odporúčaná je týždenná 

dávka 10-15l/m2. Rovnako je dôležité každoročné prevzdušňovanie trávnika príp. odstraňovanie burín 

chemickým postrekom podľa potreby. Hnojenie trávnika sa vykonáva postrekom v období pred 

dažďom, alebo plánovanou zálievkou Ak dôjde k poškodeniu trávnika, je potrebné uskutočniť 

regeneráciu poškodených plôch výsevom trávneho semena so zavlažením.

Údržba trávnika po zime:

Už koncom februára je nutné skontrolovať, aké škody nám zanechala zima. V prvom rade je 

nutné odstrániť zvyšky snehu, a to porozhadzovaním po zvyšnej ploche. Keď sa tento úkon neurobí 

včas a prídu vyššie teploty, tak hrozí plieseň snežná. Ako náhle trávnik vyschne je potrebné pozbierať 

spadnuté vetvičky a taktiež odstrániť lístie, aby mohol voľne dýchať. Potom je trávnik nutné 

prevzdušniť, najlepšie vertikutátorom, alebo hrabľami a riedke miesta dosypať trávnym osivom.

Vertikutátor čistí pôdu od nešistôt a prereže trávu pomocou oceľových nožov, ktoré sa 

zarezávajú do zeme do hĺbky 1-2mm. Okrem toho odstraňuje mach, staré plsti a odumretú trávu. 

Naviac povrch pôdy kyprí a tá lepšie prijíma vlahu, živiny a vzduch. Vertikutáciu by sme mali aplikovať 

2x ročne na jar a na konci leta.

Po prečistení trávnika nasleduje jeho pokosenie, s ktorým začneme akonáhle trávnik 

povyrastie. Naštartuje sa tým produkcia a podporíme odnožovanie trávy. Potom nasleduje dosievanie 

trávnika v miestach kde je redší. S jarou začíname aj s prihnojovaním, za ktoré sa trávnik skutočne 

zavďačí. Výživa trávnika ovplyvňuje nielen jeho vzhľad, ale aj farbu a taktiež zakoreňovanie. 

Odporúčaná dávka je 4-6kg / 100m2. Rast a regeneráciu podporuje dusík, zatiaľ čo fosfor je dobrý pre 

zakorenenie. Pre hnojenie je dobré si zadovážiť dávkovací vozík hnojiva, sypací vozík, alebo 

rozmetadlo.

Hnojivá s fosforom sú vhodné predovšetkým pri vysievaní či dosievaní trávnej zmesi. Draslík 

podporuje odolnosť tráv voči vymŕzaniu a chorobám, preto takéto hnojivá aplikujeme predovšetkým na 

jeseň, pre lepšie prezimovanie trávnika. Pre trávnik sú ideálne hnojivá s pozvoľným uvoľňovaním živín 

s obsahom zmienených prvkov. Hnojivo obvykle aplikujeme 4-5x ročne.

POKYNY PRE ÚDRŽBU V ĎALŠÍCH ROKOCH

- ďalšie roky po výsadbe:

Údržba stromov:

Pre úspešné ujatie drevín je nevyhnutné riadne ošetrovanie všetkých drevín tri roky po 

výsadbe a to 2x za rok, v agrotechnických termínoch (t.j prvé od 15. mája do 30. júna a druhé od 20. 

augusta do 15. septembra). Ošetrovanie zahŕňa zalievanie v období sucha - zálievka sa bude 

realizovať podľa aktuálnej potreby. Jeden strom sa zavlaží dávkou min. 20 I vody do mulčovacích mís,

1 krát týždenne, v období sucha 3 a viac krát týždenne. Pri štepených drevinách je nevyhnutné
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odstraňovať neušľachtilé letorasty vyrastajúce z podpníka. Vykonáva sa každoročné zimné ošetrenie 

stromov výchovným rezom.

Údržba krovitých záhonov z listnatých a ihličnatých drevín:

Kvitnúce listnaté kry a ihličnaté kry je potrebné zalievať dávkou 5 I vody/ 1 ker, 1 krát 

týždenne, v období sucha 3 a viac krát týždenne podľa potreby.

Záhony krov je v prípade potreby nutné odburiňovať a podľa potreby dopĺňať vrstvu štrku tak, 

aby dosahovali dostatočnú hrúbku. Štrk a mulč chráni rastliny pred nadmerným výparom, čiastočne 

pôsobí aj ako bariéra pre rast burín. Vykonáva sa každoročné jesenné ošetrenie krovitých záhonov čo 

pozostáva z odstránenie suchých a poškodených konárikov a výmladkov.

Údržba trávnika:

Trávnik je potrebné pravidelne kosiť, ak má byť reprezentačný. Kosenie trávnika je nutné 

realizovať podľa potreby, avšak pri trávniku založenom mačinovaním približne v týždňových 

intervaloch a pri trávniku založenom výsevom min. 5 krát za vegetačné obdobie. Pri kosbe trávnika je 

potrebné dbať na to, aby neboli poškodené rastové vrcholy tráv. Pokosené zvyšky sa zberajú priamo 

kosačkou do zberného koša, alebo sa vyhrabú ručne a následne sa skompostujú. Taktiež sa vykoná 

hnojenie trávnika postrekom naširoko v období pred dažďom alebo plánovanou zálievkou 

a prevzdušnenie trávnika jedenkrát za vegetačné obdobie.

Ak dôjde k poškodeniu trávnika, je potrebné uskutočniť regeneráciu poškodených plôch 

výsevom trávneho semena so zavlažením.

Zimná údržba spevnených plôch:

Vzhľadom na skutočnosť, že výsadby drevín a trvaliek sa nachádzajú v blízkosti spevnených 

plôch na ktorých je predpoklad vykonávania zimnej údržby, upozorňujeme na skutočnosť že túto bude 

možné vykonávať len inertným materiálom bez chemického posypu. V prípade chemického posypu 

hrozí vážne poškodenie vysadeného rastlinného materiálu a trávnika. Taktiež nadmerné množstvo 

snehu vyhrnutého na trvalkové záhony môže spôsobiť ich nezvratné poškodenie.

Vypracoval: Ing. Marek Bobík 

Košice: 07/2014
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