
ZMLUVA O DIELO č.
uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Štatutár:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Web:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor

00691135 
2021186904 
SK2021186904 
www.kosice.sk

2. ZHOTOVITEĽ:

Bankové spojenie 
Číslo účtu:
IČO :
DIČ :
DIČ DPH :
Tel., fax: 
e-mail:
Web:

„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 38, 080 05 Prešov
Ateliér: Popradská 80, 040 11 Košice

36 514 241 
2022142727 
SK2022142727

www.dga.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa dohodli na zmluve v nasledovnom znení:

Preambula

Zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov postupom určeným pre zákazku s nízkou hodnotou.

Cl. I.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi odovzdá dielo:

Urbanisticko-architektonická štúdia „Spojenie kúpalísk Červená hviezda a Mestskej 
krytej plavárne“, (ďalej len „UAS“ alebo „dielo“)
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Predmet diela, rozsah a spôsob riešenia je uvedený v prílohe č. 1 „Zadanie pre 
vypracovanie UŠ - Spojenie kúpalísk Červená hviezda a Mestskej krytej plavárne“, ktoré 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi 
zaplatí dohodnutú cenu za dielo podľa podmienok tejto zmluvy.

2. V prípade potreby, ktorá vyplynie z prerokovania UAŠ, sa zhotoviteľ zaväzuje upraviť 
návrh UAŠ po prerokovaní a po vyhodnotení pripomienkového konania s pokymni na 
dopracovanie predmetnej UAŠ. Upravený návrh po prerokovaní sa bude nazývať čistopis 
UAŠ.

3. Dielo bude mať tieto samostatné časti
v

a) koncept UAS
b) návrh UAŠ pre potreby prerokovania
c) čistopis UAS, upravený po prerokovaní

4. V priebehu spracovania je potrebné riešenie konzultovať s objednávateľom a správcami 
zelene (Správa mestskej zelene v Košiciach, Mestská časť Košice - Staré mesto).

5. Zhotoviteľ vykoná a dokončí predmet zákazky v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zaisťuje 
všetky ďalšie plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je definované 
v zmluve.

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do 
jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju samostatne, pod 
vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku; disponuje 
kapacitami (ľudskými zdrojmi) v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe.

7. Súčasti diela budú odovzdané objednávateľovi čiastkovo, tak ako je nižšie v zmluve
uvedené.

8. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu
zmluvy. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v dokumentácii pre výber zhotoviteľa diela, opise diela objednávateľom alebo 
ostatných súčastiach zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto 
zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením 
všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.

ČI. II.
Obsah a rozsah diela

Urbanisticko-architektonická štúdia „Spojenie kúpalísk Červená hviezda a Mestskej krytej
plavárne“ bude spracovaná v nasledovnom rozsahu:

a) grafická časť:
- širšie vzťahy
- problémový výkres
- koordinačná situácia na podklade technickej mapy
- situácia riešenia prepojenia plavární
- schéma funkčno-prevádzková
- charakteristické priečne rezy celým areálom

M 1 : 1 000 
M 1 : 500 
M 1 : 500 
M 1 : 500



- hmotovo-priestorové riešenie zdokumentovať prostredníctvom perspektívneho, 
axonometrického alebo iného priestorového zobrazenia ľubovoľnou technikou 
(škice, PC vizualizácia, fotografia modelu, fotomontáž a pod.).

b) textová časť :
- sprievodná správa, opis súčasného stavu územia, návrhu riešenia.

c) stanovisko zhotoviteľa k pripomienkam z prerokovania.

ČI. III.
Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. a je v maximálnej výške:
6 820 € (slovom šesťtisícosemstodvadsať euro) bez DPH.
Zhotoviteľ je platcom DPH. K cene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov 
v čase fakturácie.

2. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom po dodaní 
predmetu zmluvy alebo jej časti.

3. Fakturácia prebehne v dvoch etapách:
v

- po dodaní konceptu UAS na prerokovanie (bod I.3b tejto zmluvy), vo výške 50% 
ceny za dielo

v
po dodaní čistopisu UAS (bod I.3c tejto zmluvy), vo výške 50% ceny za dielo

4. Obe faktúry sú splatné do 30 kalendárnych dní po uplynutí lehoty uvedenej v čl. VII, 
odst.2. V prípade reklamácie sa lehota predlžuje o čas potrebný na odstránenie nedostatkov 
alebo chýb.

5. Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä 
náklady na všetky činnosti potrebné pre riadne zhotovenie diela.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po tom,
čo s ním bude spísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí časti diela. Fakturácia nebude pri
prevzatí návrhu UAŠ na prerokovanie podľa čl. I. ods. 3 písm. b) zmluvy.

Čl. IV.
Sankcie a zodpovednosť za škodu

1. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo zo zákona, je 
povinný nahradiť objednávateľovi škodu tým spôsobenú bez ohľadu na povahu okolností, 
v dôsledku ktorých došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má výsledok realizácie predmetu zmluvy alebo jeho
časti v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdávaný 
výsledok realizácie predmetu zmluvy alebo jeho časti vykazuje vady a nedorobky, sa má za 
to, že tomu tak je, a to až do doby, než sa preukáže opak; dôkazné bremeno nesie v 
takomto prípade zhotoviteľ.
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3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov dodaných 
objednávateľom, ak zhotoviteľ ani pri všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na to objednávateľa upozornil, a ten na ich použití trval.

4. Zhotoviteľ diela nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené nedodaním 
východiskových podkladov objednávateľom, o ktorých zhotoviteľ pri svojej odbornej 
spôsobilosti nemohol mať informácie, poprípade na tieto podklady upozornil 
objednávateľa a ten ich nezískal a nedodal v zmysle zmluvných podkladov.

5. V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom oproti 
dojednaným lehotám v tejto zmluve je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z ceny diela za každý deň 
omeškania.

6. Ak nedodrží zhotoviteľ termín odstránenia vád predmetu zmluvy uplatnených počas 
realizácie predmetu zmluvy - do jeho prevzatia, resp. do prevzatia jeho časti, je 
objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % 
denne z ceny diela za každý deň omeškania, a to až do odstránenia vád diela, resp. jeho 
časti.

7. Ak nedodrží zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných objednávateľom 
v stanovenom termíne, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,09 % z ceny reklamovaného diela za každý deň omeškania, a to až do 
odstránenia vád diela, resp. jeho časti.

8. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním dokladov alebo s objednávateľom 
požadovaným poskytnutím súčinnosti, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, a to 
až do odovzdania dokladov alebo poskytnutia súčinnosti.

9. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01% 
z ceny neuhradenej čiastky faktúry za každý aj začatý deň omeškania oprávnenej platby na 
základe lehoty splatnosti.

10. Ustanovenia o zmluvných pokutách obsiahnuté v tejto zmluve sa nedotýkajú práv 
oprávnenej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej 
splnenie bolo zabezpečené dojednaním o zmluvnej pokute, ako ani nárokov vyplývajúcich 
z chýb predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané zmluvnými stranami v tejto 
zmluve sa v prípade ich uplatnenia stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť 
majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane, pokiaľ v 
tejto zmluve nie je uvedené inak.

12. Objednávateľ je oprávnený vo vzťahu k vyúčtovanej zmluvnej pokute započítať 
jednostranným úkonom oprávnené splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa voči 
objednávateľovi.

13. Zaplatenie zmluvných pokút dojednaných v tejto zmluve nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
splniť svoje záväzky zabezpečené zmluvnou pokutou.



14. V prípade zistenia vád predmetu zmluvy v stanovenom termíne, má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne a na vlastné náklady a ďalej 
má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami 
spôsobené škody objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený 
zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. 
Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude zhotoviteľom 
odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.

ČI. V.
Termín, miesto a spôsob odovzdania a dodania predmetu zmluvy

1. Predmet zmluvy (aj jeho časti) je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním 
objednávateľovi.

2. Objednávateľovi zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy 
v nasledovných termínoch:

a. koncept UAŠ
- v rozsahu prvých bodov grafickej časti vo vysokom štádiu rozpracovanosti / širšie 
vzťahy, problémový výkres, koordinačná situácia na podklade technickej mapy, situácia
riešenia prepojenia plavární_______________________________ do 15. 12. 2012

návrh UAS pre potreby prerokovania___________________do 2 mesiacov od dodania
čistopisu vyhodnotenia pripomienkového konania s pokynmi na dopracovanie predmetnej 
UAŠ
b. čistopis UAS (návrh upravený po prerokovaní)___________do 15 kalendárnych dní od

písomného doručenia vyhodnotenia pripomienkového konania a stanoviska 
objednávateľa s pokynmi na dopracovanie).

3. Predmet zmluvy podľa bodu I.3a (koncept UAŠ) tejto zmluvy bude odovzdaný lx v 
analógovej forme. Digitálna verzia bude odovzdaná na CD nosiči v editovateľných 
súboroch vo formátoch .dgn, .pdf a .rtf.

4. Predmet zmluvy podľa bodu I.3b (návrh UAŠ pre potreby prerokovania) tejto zmluvy 
bude odovzdaný 3x v papierovej forme poskladaný na formát A4. Digitálna verzia bude 
odovzdaná na CD nosiči v editovateľných súboroch vo formáte .dgn, .pdf a .rtf. Digitálna 
verzia v súboroch vo formáte .pdf, určená pre zverejnenie na webovej stránke, bude mať 
max. veľkosť jedného súboru 3 MB.

v #
5. Predmet zmluvy podľa bodu I.3c (čistopis UAS, upravený po prerokovaní) tejto 

zmluvy bude odovzdaný 3x v papierovej forme poskladaný na formát A4. Digitálna verzia 
bude odovzdaná na CD nosiči v editovateľných súboroch vo formátoch .dgn, .pdf a .rtf. 
Digitálna verzia v súboroch vo formáte .pdf, určená pre zverejnenie na webovej stránke, 
bude mať max. veľkosť jedného súboru 3 MB.

6. Miesto dodania je Magistrát mesta Košice, Referát Útvar hlavného architekta mesta 
Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.



7. O prevzatí predmetu zmluvy aj časti predmetu zmluvy zhotoviteľ vyhotoví protokol o 
odovzdaní a prevzatí.

Čl. VI. 
Vlastníctvo diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú, časovo, 
vecne a územne neobmedzenú licenciu ku všetkým spôsobom použitia diela a všetkých 
jeho častí v rozsahu v akom bolo dielo zhotovené podľa tejto zmluvy, vrátane práva udeliť 
sublicencie inému subjektu, vrátane práva vykonať zmeny na diele. Odmena zhotoviteľa za 
udelenie licencie objednávateľovi v rozsahu uvedenom v tomto odseku dohody je zahrnutá 
v cene diela. Zhotoviteľ udeľuje licenciu objednávateľovi v rozsahu uvedenom v tomto 
odseku zmluvy bez časového obmedzenia.

Čl. VII. 
Zastupovanie vo veciach technických, vykonávanie kontroly, záruka a reklamácie

1. Za objednávateľa je v technických otázkach poverená rokovať hlavná architektka mesta
Ing. arch. Petronela Királyová, tel. fax. e-mail:

2. Objednávateľ je povinný si prekontrolovať do 30 dní dodaný predmet zmluvy a prípadné 
chyby písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. V reklamácii musí byť 
popis reklamovaného nedostatku alebo chyby.

3. Objednávateľ má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene 
reklamovaného nedostatku, alebo chyby plnenia.

4. Objednávateľ má v priebehu spracovávania diela právo na výkon kontroly z hľadiska 
kvality, koordinácie spracovávania, ako aj predpokladov splnenia termínu plnenia.

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva o dielo je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Košice (www.kosice.sk).

2. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody zmluvných strán.

3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy o dielo možno uskutočniť formou písomných 
dodatkov potvrdených oboma zmluvnými stranami.

4. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou o 
dielo, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve 
vyhotovenia.
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6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 - „Zadanie pre vypracovanie UŠ - 
„Spojenie kúpalísk Červená hviezda a Mestskej krytej plavárne“.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich slobodnej vôli.

  V Košiciach 10 DEC. 2012 V

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor



Príloha č. 1 k zmluve č.

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

SPOJENIE KÚPALÍSK ČERVENÁ HVIEZDA 
A MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE

ZADANIE

Úvod
Spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie areálu kúpalísk Červená hviezda 

a Mestskej krytej plavárne je za účelom úvahy o vytvorení jedného areálu kúpaliska spojením 
jestvujúcej a funkčnej Mestskej krytej plavárne a areálu Červenej hviezdy.

Predmetom riešenia je komplexné riešenie exteriérových plôch Mestskej krytej plavárne 
nadväzujúce na areál Červenej hviezdy a jej vybavenie. Pre potreby definovania prepojenia 
areálov a vizualizácií exteriérových plôch je potrebné spracovať urbanisticko-architektonickú, 
objemovú štúdiu, ktoré budú podrobne riešiť hmotovo - priestorové vzťahy, plochy zelene, 
prevádzkové a pešie ťahy, zázemie pre rozšírenie vonkajších plôch kúpalísk.

Zámer revitalizácie

Predmetom projektu revitalizácie je urbanisticko-architektonické riešenie návrhu 
prepojenia susediacich areálov Červenej hviezdy a Mestskej krytej plavárne. Revitalizácia 
územia má zatraktívniť existujúce bazény a priľahlé trávnaté plochy, ponúknuť možnosti pre 
rekreáciu, nové typy športových aktivít. Obnovená prevádzka Červenej hviezdy má 
prinavrátiť hodnotu územia, prepojiť plochy s rovnakou prevádzkou do jedného funkčného 
celku. Kultivovaná úprava verejného priestoru by mala prispieť ku kultivácii všetkých jeho 
užívateľov a vzťahu medzi nimi. Zadanie urbanisticko-architektonickej štúdie bude 
podkladom pre rozhodovanie o ďalšom vývoji areálov.

Vymedzenie riešeného územia
Riešené územie je lokalizované v Mestskej časti Košice - Staré mesto. Areály Mestskej 

krytej plavárne (ďalej len „MKP“) a Červenej hviezdy (ďalej len „ČH“) sú v priamej 
nadväznosti. Sú oddelené plochou ihriska, vizuálne stromoradím vysokej zelene a oplotením. 
Vymedzené je v grafických podkladoch, ktoré tvoria prílohy tohto zadania.

Grafické podklady
Obstarávateľ urbanisticko-architektonickej štúdie poskytne grafické podklady v 

analógovej (papierovej) forme a v digitálnej forme vo formáte “pdf’:
- grafická príloha zadania č. 1 - katastrálna mapa
- grafická príloha zadania č. 2 - technická mapa mesta
- grafická príloha zadania č. 3 - ÚPN HSA Košice
- grafická príloha zadania č. 4 - RP Námestie osloboditeľov
- grafická príloha zadania č. 5 - ortofotomapa



- grafická príloha zadania č. 6 - situácia, pôdorysy, pohľady a rezy pôvodného stavu 
kúpaliska Červená hviezda
- grafická príloha zadania č. 7 - pôdorys prízemia Mestskej krytej plavárne

Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacei dokumentácie

Platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre územie je Územný plán hospodársko- 
sídelnej aglomerácie Košice, stav zmien a doplnkov, február 2011 a regulačný plán Námestie 
osloboditeľov Košice v znení zmien a doplnkov, január 2007. Pri spojení kúpalísk ČH a MKP 
nedochádza ku zmene funkcie navrhnutej platným územným plánom - návrh spojenia je 
v súlade s Územným plánom hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice. Je potrebné zosúladiť 
ohraničenie územia medzi jednotlivými materiálmi.

Požiadavky na obsah štúdie

1. Pri riešení dodržať nasledovné podmienky:

rešpektovať územnoplánovaciu dokumentáciu platnú na riešenom území
vytvoriť nové pešie ťahy reflektujúce prevádzkové vzťahy medzi plavárňami
projekt má dopĺňať areály o nové funkcie, ktoré doposiaľ plavárne a ich okolie neplnia, o
atrakcie podľa najnovších svetových trendov, ktoré ponúkajú veľa vodnej zábavy: vodné
delo, chrliče, vodné lehátka, sedací bazén s masážnymi tryskami a svetelnými efektami,
vírivky, tobogány, šmýkačky,...

- využiť jestvujúce bazény, doplniť ich o rôzne funkčné náplne: detský s atrakciami, 
wellness, plavecký - športový, vhodný na cvičenie vodného aerobicu, aquabellingu, 
vodného póla
do návrhu revitalizácie exteriérových plôch kúpalísk implementovať Babyland, pretože 
detské ihrisko je ideálnym miestom pre deti, s preliezačkami, nafukovacími hradmi, 
šmýkačkami, hojdačkami mostíkmi a pieskoviskami
spracovať návrh nového oplotenia združených areálov s dôrazom na vytvorenie 
kľudových zón opticky odizolovaných od plôch autobusovej stanice, dopravného koridoru 
Staničného námestia
doplniť projekt prepojenia areálov MKP a ČH o moderné prevádzky gastronomických 
zariadení, kaviarne, ktoré by plnili funkciu spojenia areálov (prevádzky pre širokú 
verejnosť i mimo sezóny), v severo-západnej polohe areálu ČH, ktorá priamo nadväzuje 
na Staničné námestie, v južnej polohe pri, regulačným plánom navrhovanej, komunikácii 
využiť existujúce studne na zásobovanie vody

2. Spracovať:

prieskum, analýzu súčasného stavu areálov MKP a ČH, z ktorej vyplynie spôsob prístupu 
k problematike prepojenia plavární, v zložení: zastavané / spevnené plochy bez vegetácie, 
trávne porasty, krovinové porasty, stromová zeleň,
problémový výkres - zhodnotenie pozitívnych a negatívnych javov z hľadiska miery 
schátrania objektov, existujúcej zelene, významných solitérov vysokej zelene, optického 
prepojenia objektov a prevádzok, optického prepojenia s okolitou zástavbou, narušenia 
intimity, bodov charakteristických výhľadov, bodov a línií vstupov do areálov 
analýzu a dendrologický prieskum jestvujúcej zelene
hodnotenie pozitívnych a negatívnych javov na riešenom území z pohľadu zelene 
v zložení: významný solitér vysokej zelene, kvalita zelene z funkčného a estetického 
hľadiska, nevyužívané plochy pokryté vegetáciou, výskyt inváznych druhov rastlín,



výskyt alergénnych druhov rastlín, nedostatočná údržba zelene, zlý zdravotný stav 
porastov, iné.

3. Navrhnúť:

funkčné, prevádzkové a kompozičné riešenie peších ťahov v areáloch vo vzťahu 
k existujúcej vhodnej zeleni, prípadne navrhnúť ich zmenu
funkčné, prevádzkové a kompozičné riešenie doplneného vybavenia areálov plavární 
o nové moderné (vodné) atrakcie zamerané na všetky vekové skupiny obyvateľov 
novú funkčnú náplň existujúcich bazénov so zachovaním funkcie športového/plaveckého 
bazéna
adaptáciu objektov CH pre potreby gastronomických zariadení a kaviarní, ktoré by 
ponúkali možnosť občerstvenia i mimo sezóny kúpalísk a zriadenie šatní, zázemia, 
administratívnych priestorov kúpalísk v týchto objektoch

- body a línie charakteristických výhľadov 
koncepciu vyhradenej zelene ako celku

Požiadavky na spôsob spracovania a rozsah štúdie 

Štúdia má obsahovať časť textovú a časť grafickú.

Grafická časť má obsahovať:

- širšie vzťahy M 1: 1 000
- problémový výkres, Ml: 500

koordinačná situácia na podklade technickej mapy Ml: 500
situácia riešenia prepojenia plavární Ml: 500
schéma funkčno - prevádzková
charakteristické priečne rezy celým areálom
hmotovo-priestorové riešenie zdokumentovať prostredníctvom perspektívneho, 
axonometrického alebo iného priestorového zobrazenia ľubovoľnou technikou (škice, PC 
vizualizácia, foto modelu, fotomontáž a pod.).

Textová časť má obsahovať:
sprievodná správa, opis súčasného stavu územia, návrhu riešenia.

V priebehu spracovania je potrebné riešenie konzultovať s objednávateľom a 
správcami zelene (Správa mestskej zelene v Košiciach, Mestská časť Košice - Staré mesto). 

Štúdia bude spracovaná a odovzdaná trikrát v analógovom tvare a jedenkrát ako 
digitálny záznam na magnetickom médiu.

V Košiciach, 30.10.2012 
Spracoval: Ing. arch. Zuzana Kolesárová 

Referát ÚHA mesta Košice








