zMLuvA 0 DIELO ¢. 20170200391

podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto KoSice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
ICDPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH - primator mesta
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(dalej len ,Objednavatel*)
a

Zhotovitel: Obchodné meno: EKOARCH, spol. s r.o.
Miesto podnikania: Solivarska 71,080 01 PreSov
ICO: 36 483 711
DIC: 2021706852
IC DPH: SK2021706852
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(dalej len ,,Zhotovitel®)
(dalej spolocne aj ,Zmluvné strany®)
uzatvaraji na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovSetkym podla ustanovenia §
536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny =zakonnik tuto Zmluvu o dielo (dalej len
LZmluva“):
Preambula
Zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania s nazvom Projektova

dokumentacia pre stavbu: ,Revitalizacia Mlynského nahonu v KoSiciach® v zmysle zakona
€. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zakon®).
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Cl.1
UVODNE USTANOVENIA

Osoby opravnené konat' v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
- na konanie vo veciach Zmluvnych: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
vo veciach technickych: referat vystavby - Terézia MilCeviCova,

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jozef Schlosser, konatel
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jozef Schlosser, konatel
vo veciach technickych: Ing. Jozef Schlosser, konatel

Mesto KoSice sa planuje zapojit do vyzvy na predkladanie Zziadosti o nenavratny financny
prispevok v ramci Integrovaného regionalneho operaéného programu (dalej len ,vyzva Zo
NFP*), Prioritna os 4: ZlepSenie kvality Zivota v regionoch s dbrazom na Zivotné prostredie,
Specificky ciel 4.3.1.: ZlepSenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych
oblastiach prostrednictvom budovania prvkov  zelenej infraStruktury a  adaptaciou
urbanizovaného prostredia na zmenu klimy ako aj zavadzanim systémovych prvkov
zniZzovania znecistenia vzduchu a hluku.

Cl.2
PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vyhotovit pre Objednavatela za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve o dielo Projektovi dokumentaciu pre stavbu ,Revitalizacia
Milynského nahonu v KosSiciach“ (dalej len Dielo), v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky ¢&. 453/2000 Z. =z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona a technickych podmienok v rozsahu primeranom k predmetu zakazky
a zéroveh spiha poZiadavky univerzalneho navrhovania objektov a sluzieb podla & 9 a 19
Dohovoru OSN o pravach osb6b so zdravotnym postihnutim a poziadavky v sulade
s vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z. z..

Cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy vykona Zhotovitel pre Objednavatela v rozsahu:

a) Vypracovat’ a dodat’ projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie v zmysle
zakona NR SR ¢. zakona ¢. 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Projektova dokumentacia musi byt
vyhotovena minimalne v rozsahu, ktory urCuji ustanovenia §9 vyhlasky ¢&. 453/2000 Z.
z. a spifa poziadavky v sulade s vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z.z..

b) Vypracovat a dodat’ realizaéni projektovii dokumentaciu s rozdelenim na dve
stavebné casti - technologicku ¢ast' a stavebno-architektonickii ¢ast s dérazom
na rieSenie budovania prvkov zelenej infrastruktiry a vyuzivania krajiny pri

zachovani a obnove zdravych ekosystémov s vysokou biodiverzitou vratane
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neoceneného vykazu vymer a oceneného polozkovitého rozpoétu stavby (v

popise jednotlivych poloziek rozpo¢tu neuvadzat nazov vyrobku alebo oznacenie
vyrobku) - zapracovat pripomienky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych organov
Statnej spravy, obce a inych organizacii, vypracovat technickiU dokumentaciu stavby,
dodat 10 paré v papierovej a 2 x digitédlnej forme vo formate .dwg a .pdf alebo .doc na
CD nosici.

c) Vykonat inziniersku c¢innost’ pre projektovi pripravu stavby pre stavebné
konanie - bezodkladné vykonanie vSetkych a akychkolvek c&innosti, krokov a uUkonov,
ktoré vedu k ziskaniu stavebného povolenia na stavbu vratane vykonania vSetkych
potrebnych ukonov a ¢&innosti k ziskaniu kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych
organizacii, institacii a osob k projektu.

InZinierska €innost’ potrebna pre vydanie pravoplatného stavebného povolenia -
1 ks tlaCené originaly vyjadreni, 1 krat digitalne v PDF formate na CD nosici.

d) Vykonavat' odborny autorsky dohPad pocas celej doby realizacie stavby - fyzicky
dohlad nad uskutoCfovanim stavby v zmysle vypracovanych jednotlivych Casti
projektovej dokumentacie. V ramci dohladu projektanta sa overuje dodrZanie
technického, architektonicko-vytvarného, dispozicného a konstruk&ného rieSenia
stavby, a to od spracovania projektu aZz po odovzdanie stavby do wuzivania a jej
zavereCného hodnotenia. Poskytnut sucinnost po odovzdani a prevzati projektovej
dokumentacie stavby (ak pri vybere zhotovitela stavebnych prac vznikne potreba
vysvetlenia Casti sutaznych podkladov a inej sprievodnej dokumentacie tykajucej sa
dokumentacie stavby § 48 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov),
ucast na vSetkych rokovaniach tykajucich sa predmetu zakazky. Je povinny na
poziadanie poskytnut sucinnost Mestu KoSice bezodkladne v ramci vykonu Kkontrolnej
¢innosti  prislusnych organov vocCi Mestu KoSice, najma podat pisomné vyjadrenia
a vysvetlenia.

Detailny popis jednotlivych poloziek predmetu zmluvy v zmysle ¢lanku 2, ich obsah a rozsah
je definovany v prilohe ¢. 1 ,,OPIS predmetu zakazky, vratane jeho priloh (priloha ¢. 1
a priloha €. 2)

Zhotovitel prehlasuje, Ze poCas doby platnosti tejto Zmluvy je opravneny vykonavat c&innost
podla zakona 138/1992 Z.z. v plathnom zneni o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch. V pripade vyuzitia subdodavok zabezpe&i Zhotovitel pozadovanu
odbornost a kvalifikaciu.

Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

uvadza tychto znamych subdodavatelov (obchodné meno a adresa sidla subdodavatela,
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osoby opravnenej konat za
subdodavatela a udaj, €i su subdodavatelia partnermi verejného sektora v zmysle zdkona C&.

Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 4 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je
povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu o subdodavatefoch v rozsahu podla
predchadzajuceho bodu.

Zhotovitel, subdodavatel, ako aj kazdy novy subdodavatel musi mat zapisané udaje
v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢&. 315/2016 Z. z., ak ma povinnost
takéhoto zapisu.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze v C¢ase uzatvorenia ako aj v priebehu
platnosti zmluvy je on a jeho subdodavatelia platne zapisani v registri partnerov verejného
sektora, ak takuto povinnost maju.
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V pripade, ak zhotovitel alebo subdodavatel! nebol v <&ase wuzavretia zmluvy zapisany
v registri partnerov verejného sektora alebo v priebehu platnosti zmluvy nema platne
zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora a takuto povinnost ma, objednavatel
mébze od zmluvy odstupit.

Objednavatel sa zavazuje Zhotovitelovi poskytnut vSetky podklady, ktoré ma k dispozicii
a ktoré su potrebné pre kvalitné spracovanie Diela.

Zhotovitel prehlasuje, zZe podklady, ktoré mal k dispozicii pre spracovanie cenovej ponuky,
boli postacujuce pre kvalitné zhotovenie Diela.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo riadne a véas. Dielo je zhotovené riadne, ak spifia vSetky
poziadavky podfa zmluvy a zodpovedaju ucelu sledovanému zmluvou. Dielo musi byt
zhotovené v sulade s technickymi normami, pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli
mat’ za nasledok vznik Skody na strane Objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel vykona Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje Dielo spracované podfa tejto zmluvy protokolarne prevziat, tj. na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela, potvrdenom zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, v dohodnutom termine, zaplatit za plnenie predmetu zmluvy dohodnutu
cenu.

Zhotovitel  odovzdd  objednavatelovi  origindly rozhodnuti / povoleni /  oznameni
s dokumentéaciou overenou prislusnymi stavebnymi uradmi.

CL3
DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy podla Clanku 2 v rozsahu a
obsahu dohodnutom v €¢l. 2 ods. 2 pism. a) az c) v termine do 2 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy o dielo a pism. d) priebezne pocas realizacie stavby do jej ukoncenia
- vydania vSetkych rozhodnuti suvisiacich s dokon€enim stavby odo dha nadobudnutia
ucinnosti  Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac. Ak pri  vybere Zhotovitela
stavebnych prac vznikne potreba vysvetlenia Casti sutaznych podkladov a inej sprievodnej
dokumentacie tykajucej sa dokumentacie stavby (§ 48 zakona o VO), je Zhotovitel povinny
na poziadanie  poskytnat  suc€innost  Objednavatelovi.  Zhotovitel sa  bude riadit
vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
a dalSimi opravnenymi poziadavkami dotknutych organov a organizacii uplatnenych v ramci
odsuhlasovania dokumentéacie stavby, zapracovanych Zhotovitefom do projektu stavby
najneskoér do 5 dni odo dfia ich doru€enia, ak sa nedohodne s Objednavatelom inak.

Zhotovitel bude Objednavatela informovat o stave plnenia zavazku pravidelne v terminoch
kazdych 7 dni. Termin si zmluvné strany spresnia s osobou opravnenou jednat za
Objednavatela vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat autorsky dohlad odo dfia nadobudnutia uU&innosti Zmluvy
o dielo na realizaciu stavebnych prac, az do vydania kolaudacného rozhodnutia na celu
stavbu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pocCas realizacie Diela davat Zhotovitelovi zavazné
pokyny tykajuce sa obsahu plnenia a terminov plnenia, za predpokladu, Ze takéto pokyny
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na zmenu suvisia s obsahovou napliou predmetu Diela a zodpovedaju kritériam zadavacej
dokumentacie verejného obstaravania
5. Objednavatel je opravneny nariadit Zhotovitefovi preruSenie vykonavania Diela pri
podstatnom poruseni Zmluvy. '
6. PreruSenie prac z dbévodov na strane Zhotovitela nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania Diela.
7. Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonenu dokumentaciu prevezme za nasledovnych
podmienok:
a) Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie Diela Objednavatelovi v sidle
Objednavatela.
b) Pri odovzdani Diela spiSu Objednavatel a Zhotovitel protokol o odovzdani a prevzati
Diela.
8. Dodrzanie lehoty pre vykonanie Diela bude zavislé od riadneho a vc€asného spolupdsobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela s
poskytnutim spolupdsobenia nebude Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Cl. 4
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

1. Cena Diela je stanovena podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

2. Cena za zhotovenie Diela je:

a) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
a realizaénej projektovej dokumentacie vratane neoceneného vykazu vymer
a oceneného polozkovitého rozpocétu stavby:

Cena 12 500 € bez DPH (slovom) dvanasttisicpat’sto €,

Sadzba DPH 20% 2 500 € (slovom) dvetisicpatsto €,

Celkova cena vratane DPH 15 000 € (slovom) patnasttisic €.

b) Vykon inzinierskej ¢innosti pre projektovu pripravu stavby pre stavebné
konanie:
Cena 1 400 € bez DPH (slovom) tisicStyristo €,
Sadzba DPH 20% 280 € (slovom) dvestoosemdesiat €,
Celkova cena vratane DPH 1 680 € (slovom) tisicSest'stoosemdesiat €.

c) Vykon odborného autorského dohladu pocas celej doby realizacie stavby:
Cena 1 000 € bez DPH (slovom) tisic €,
Sadzba DPH 20% 200 € (slovom) dvesto €,
Celkova cena vratane DPH 1 200 € (slovom) tisicdvesto €.

Celkova cena diela bez DPH: 14 900 € (slovom) $trnasttisicdevatsto €, Sadzba DPH 20%
2 980 € (slovom) dvetisicdevat'stoosemdesiat €,
Celkova cena vratane DPH 17 880 € (slovom) sedemnasttisicosemstoosemdesiat €.

3. V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady spojené s uplnym, vecnym a odbornym splnenim
zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh vratane nakladov na vsetky



o

vedlajSie, pomocné a iné ¢Cinnosti nevyhnutné pre plnenie  zmluvy (ako  su
dopravné/cestovné naklady, naklady na vSetky prace, cCinnosti, vykony a sluzby nevyhnutné
pre riadne vykonanie diela, mapové a technické podklady, podklady z KN, ndklady na
pripadné opravy, Uupravy, korekcie, doplnenia dokumentacie stavby vyplyvajuce z
opravnenych  poziadaviek  dotknutych organov a organizacii uplathenych v ramci
odsuhlasovania dokumentacie stavby a stavebnych konani vratane autorského dohladu
projektanta, splnenie inych formalnych poZiadaviek, ktoré vyplynd z vyzvy o NFP v zmysle
¢l. 1 ods. 2.).

Cena Diela v zmysle ods. 2 tohto ¢lanku na dany rozsah je kone¢na. Po uzatvoreni zmluvy
s uchadzaom bude vitazna cenova ponuka dalej nemenna, a nie je mozné zistené prace
naviac fakturovat dodatkami k pévodnej zmluve.

Na vykonanie Diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena Casti Diela podla ¢l. 4 ods. 2 pism. a) az b) bude
uhradena na zaklade dafového dokladu - faktary vystavenej Zhotovitefom po odovzdani a
prevzati Casti Diela podla €l. 2 ods. 2 pism. a) az b). Cena cCasti Diela podla ¢l. 4 ods. 2
pism. c) bude uhradena na zaklade danového dokladu - faktury vystavenej Zhotovitelom po
odovzdani a prevzati stavby.

Faktury budi vystavené so splatnostou 30 dni odo dna jej doruCenia Objednavatelovi. V
pripade, ze splatnost faktury pripadne na den pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti
povazovat nasledujuci pracovny den. Zmluvné strany vyslovne potvrdzuju, Ze dohoda o
splatnosti podla prvej vety tohto odseku nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajicim zo zavazkového vztahu pre Objednavatela.

Faktira musi obsahovat u(daje stanovené platnou pravnou uUpravou. Prilohou faktary je
protokol o odovzdani a prevzati Diela za plnenia podfa ¢l.2 bod 2 a) - c). Prilohou faktary za
plnenie podla ¢l.2 bod 2 d) bude zapis o odovzdani a prevzati stavby. V pripade, Ze faktura
nebude obsahovat zakonom stanovené nalezitosti Objednavatel je opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade lehota splatnosti zadina plynat az doru€enim
opravenej faktury Objednavatelovi.

Faktira nesmie byt dodatodne opravovana, upravovana alebo dopifiana. V pripade
takychto dodatocnych zasahov je Objednavatel opravneny faktaru vratit na prepracovanie.
Aj v tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut
doru€enim opravenej faktury Objednavatelovi.

Cl.5
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeSkania Zhotovitela s dokon€enim Diela v dojednanom termine, vznika
Objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,02 % z ceny Diela (bez
DPH), najmenej vSak 100,- EUR za kazdy zaCaty denh omeSkania.

V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € za kazdy zalaty den
omeskania. Toto ustanovenie sa nevztahuje na pripady, pri ktorych je zmluvna pokuta dalej
v Zmluve upravena osobitne.

Ak vzniknu Objednavatelovi pocas realizacie stavebnych prac dalSie naklady z dévodu
chybnej projektovej dokumentacie (aj v pripade chyb v projektovej dokumentécii, ktoré
neidentifikuja  vSetky relevantné postupy a materidly, nesuladu vykazu - vymer
s projektovou dokumentaciou a pod.), ma Objednavatel pravo uplatnit si vocCi Zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vySke sucinu celkovej ceny Diela s DPH (podla ¢l. 4 ods. 2)



a percentualnej miery zvySenia nakladov stavebnych prac oproti pévodnému rozpoctu, na
zaklade ktorého bola uzatvorena zmluva na stavebné prace.

Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dbévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10% z ceny Diela (bez DPH).
V pripade neplnenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo VSeobecnych dodacich
podmienok Mesta KoSice (dalej len VDP), u ktorych nie je vySka zmluvnej pokuty
samostatne rieSena v predchadzajucich odsekoch, vznikda Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny Diela (bez DPH) za kazdy pripad, aj
zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav tymto poru$enim vyvolany.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela v dohodnutom termine, mdzZe si
Objednavatel uplatnit u Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy, aj zaCaty den omeSkania, a to aZz do dfa uplného odstranenia tychto vad
a nedorobkov.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci Zhotovitelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto
Zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skutoCnost majuca za nasledok vznik
prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocCitat jednostrannym Ukonom svoje naroky z ftitulu
zmluvnych pokut voci vsetkym pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podfa tohto ¢&lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetnd Cinnost vykonavat s cielom minimalizovania priCiny a zvySovania prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

Cl.6
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto
zmluvy najmenej poCas doby povinnej udrzatelnosti projektu v pripade Cerpania finanénych
prostriedkov z ESIF na realizovanie projektu tj. po dobu 5 rokov po ukonéeni projektu.
Zhotovitel je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov po vydani
vSetkych rozhodnuti suvisiacich s dokonCenim stavby na poziadanie poskytnat sucinnost
Objednavatelovi bezodkladne v ramci vykonu kontrolnej d&innosti prisluSnych organov vo i
Objednavatelovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni od odovzdania
kompletnej projektovej dokumentacie Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a uc€innych v Slovenskej republike a platnymi
technickymi predpismi a normami.

Zhotovitel sa =zavazuje, Ze predmet zmluvy vykonad podfa podmienok uvedenych v tejto
zmluve a v podkladoch od Objednavatefa, Ze bude mat vlastnosti urené v tejto zmluve
a v podkladoch od Objednavatela a Ze bude bez vad.

PoCas zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
bezodplatne odstranit vady predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaru€nej dobe, ktora
zaCina plynat dhom nasledujucim po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany
zmluvnymi stranami podla ¢&l. 3 zmluvy a kon&i uplynutim piatich rokov odo drfia v ktorom
nadobudne pravoplatnost kolauda¢né rozhodnutie pre stavbu - ,Revitalizacia Mlynského
nahonu v Kosiciach“, resp. v pripade &erpania finanénych prostriedkov z ESIF kongi



uplynutim doby udrzatelnosti projektu, a to bezodplatne a v lehote urCenej objednavatelom
(dalej len ,lehota na odstranenie vady®), ktora musi byt primerana reklamovanej vade.

Objednavatel sa =zavazuje oznamit vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou (dalej len ,oznamenie o vade®), V pisomnom oznameni o vade
objednavatel sucCasne ur€i aj primeranu lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje
v lehote do 3 pracovnych dni odo dna doruenia oznamenia o vade do jeho sidla, dorucit do
sidla objednavatela pisomné vyhlasenie, v ktorom uzna alebo neuzna narok objednavatela
na odstranenie vady v sulade s tymto bodom. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi
pisomne potvrdit skutoCnost, Ze vada diela bola odstranena, az po jej skutonom
odstraneni.

Pokial vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spbsobena nedbalostou, porusenim resp.
neplnenim povinnosti Zhotovitela podfa ods. 2 tohto ¢lanku, Zhotovitel je povinny ju
nahradit.

CL7
OSOBITNE USTANOVENIA

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné dodacie podmienky (VDP), ktoré
su prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuji podmienky tejto Zmluvy. OdliSné
dojednania v texte Zmluvy maju prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VDP.

Zhotovitel sa zavazuje riadit’ sa pri vykonavani Diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy vodci
Objednavatelovi len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel je
opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuice z tejto Zmluvy voli Objednavatelovi ako
zabezpeku, alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavazkov vocli tretej osobe len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocCitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych
pohladavok voci Zhotovitelovi na akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a
to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost zapoCitania sa vztahuje aj na
pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapoditat
svoje pohladavky voci pohladavkam Objednavatela, bez jeho suhlasu.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skutoCnostiach, ktoré mo6zu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urCenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si naleziti sucinnost najma tym, Ze svoje
poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a
Ucelu, ktoré by chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora méze byt podnetom pre
neplnenie ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna
poslat okamzite pisomnU spravu druhej Zmluvnej strane, $pecifikujicu podrobnosti tychto
okolnosti a strany maju pokraCovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia podla
alebo v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,oznamenie*) musi byt vyhotovena pisomne a
dorucovana druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
doruCovatefa, elektronickou poStou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych
stran uvedené v nasledujuicom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢&as doruCenia
oznamenia sa povazuje:



10.

11.

12.

13.

14.

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzélneho poStového doruCovatela, den prevzatia
zasielky  obsahujucej oznamenie prijimajucou  Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za doruCené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z dbévodu ,adresat neznamy“, ,zasielka neprevzata
v odbernej lehote“, ,adresat nezastihnuty®, ,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
z akéhokolvek iného dévodu,

b) ak sa doruCuje elektronickou poStou, deri alebo &as, kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane doruCené elektronické potvrdenie o doruCeni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo €as prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruCuje faxom, defi alebo ¢&as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim  odosielajucej Zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel  je  povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo
dfia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel povinnost
podfa tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeSkania s jej splnenim v Ccase,
kedy mu Objednavatel zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatelom
podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali u€inky nahradného doruCenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatefovi asistenciu pri  vysvetlovani sutaznych
podkladov a inej sprievodnej dokumentacie v sulade s § 48 zakona o VO pre vyber
zhotovitela stavebnych prac, v zmysle projektovej dokumentacie podla ¢&l. 2 ods. 2 pism. b).
Zhotovitel je povinny v tejto suvislosti pripravit odpovede pre objednavatela na otazky
uchadzaCov tykajucich sa technickych Specifikacii, vykazu vymer a vykresovej Casti
bezodkladne.

Zmluvné strany spoloéne vyhlasuju, ze Dielo sa nepovazuje za dielo podla § 3 ods. 1
zakona ¢. 185/2015 Z.z (autorsky zakon) a nevztahuje sa nan pravna ochrana podla
autorského zakona. Pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti Zhotovitel suhlasi s tym, Zze
Objednavatel mobze Dielo pouzit akymkolvek spOsobom, vratane spdsobov uvedenych v §
19 ods. 4 autorského zakona (dalej len ,licencia“). Licencia sa udeluje bezodplatne ako
vyhradna a v neobmedzenom Uzemnom a vecnom rozsahu, a to na cely ¢as trvania doby
pravnej ochrany Diela. Objednavatel je opravneny licenciu postupit na tretiu osobu aj bez
suhlasu Zhotovitela. Objednavatel a kazdy dalsi vlastnik stavby, ktora je vyjadrenim
architektonického  diela, mobze vykonavat na stavbe akékolvek stavebné  dpravy
a udrziavacie prace, a to aj bez suhlasu Zhotovitela.

NebezpecCenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela
diiom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢l. 3 tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 11 tohto ¢lanku

je zahrnuta v celom rozsah v cene uvedenej v ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Na zaklade dohody zmluvnych strdn a vzhladom na moznost financovania diela aj z ESIF
sa zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi
osobami (opravnenymi osobami), a to najma:

a. Poskytovatel a nim poverené osoby,

b. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby,



c. Najvy$si kontrolny Grad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f.  Organ zabezpe&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

suvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto zmluvy, kedykolvek pocas ftrvania Zmluvy o
poskytnuti NFP, uzatvorenej medzi prisluSnym Riadiacim organom a Objednavatelom ako
koneénym prijimatefom pomoci, za uUCelom financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy,
a ze osobam vykonavajucim kontrolu/audit/kontrolu na mieste poskytne vSetku potrebnu
sucinnost, vratane pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Cl. 8
TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

1. Tato zmluva nadobuda:
a) platnost diiom podpisu zmluvnych stran.
b) Gc€innost diiom nasledujucom po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela, v
sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

2. Deri dc€innosti  zmluvy oznami Objednavatel Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po
nadobudnuti jej u€innosti.

3. Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstupenim
od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo
vo VDP.

4. Okrem pripadov uvedenych vo VDP je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy v
nasledovnom pripade a to ak je zrejmé, Ze Zhotovitel nedokaze =zhotovit predmet Zmluvy
alebo jeho cast riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho
dokoncéenim.

5. Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dfiu doru€enia odstipenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciasto€nému plneniu, resp. hodnote
Ciastkového plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu
odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porudenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podfa ustanovenia
§262 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju
povahu maju trvat' aj po ukon¢eni Zmluvy.
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Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

(o] K:]
VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykolvek v budicnosti zistilo, ze
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatefné, platnost a
vykonatelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknuta. Zmluvné strany sa
zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit takto neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vélu oboch
Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.
Neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy:

Priloha €. 1 OPIS predmetu zakazky - Projektova dokumentéacia pre stavbu

,Revitalizacia Mlynského nahonu v KoSiciach®, vratane jeho priloh €. 1 a €. 2

- Priloha €. 2 VSeobecné dodacie podmienky (VDP).

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel.
Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajucom schvaleni Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a ze
tento text vyjadruje ich slobodnu a vaznu vOlu, bez akychkolvek omylov, &o potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi osdb opravnenych konat v ich mene, alebo v zastupeni.

2 0. FE8.2017 16. 2. 2017

V KoSiciach dfa................... V KosSiciach dria.

Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:
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10.

VSEOBECNE DODACIE PODMIENKY MESTA KOSICE

pre Kipnu zmluvu, Zmluvu o dielo, Zmluvu o Uprave veci, Zmluvu o oprave veci, Zmluvu o zhotoveni veci na zakazku

ZAKLADNE USTANOVENIA

Tieto VSeobecné dodacie podmienky {dalej len ,VDP“) su blizSou a konkrétnou uUpravou zmluvnych vztahov
a vzajomnych prav a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluv, ktorych jednym z uc€astnikov je v pozicii Odberatela vzdy
Mesto Kosice, ICO: 00 691 135, so sidlom Trieda SNP ¢&. 48/A, 040 11 Kosice a druhym ucastnikom je Dodavatel.

Na ucely tychto VDP sa Zmluvou rozumie akakolvek kupna zmluva, rdmcova kupna zmluva alebo Ciastkovéd kupna
zmluva, predmetom ktorej je odplatny prevod vlastnickeho prava k hnutelnej veci z Dodavatela na Odberatela, alebo
zmluva o dielo, ramcova zmluva o dielo alebo Ciastkova zmluva o dielo pripadne iny obdobny typ zmluvy, predmetom
ktorej je udrzba, oprava, Uprava veci alebo zhotovenie veci na zakazku Dodavatelom pre Odberatela.

Na ucely tychto VDP sa Tovarom rozumeju akékolvek veci, materialy a vyrobky alebo dodanie Diela alebo iny hmotne
zachyteny vysledok, ktory je dodavany Dodavatelom Odberatelovi na zaklade Zmluvy.

Naucely tychto VDP sa Dielom rozumie udrzba, oprava ¢i Uprava veci alebo zhotovenie veci na zakazku.

Naugely tychto VDP sa Odberatelom rozumie Mesto Kosice, ICO: 00 691 135, so sidlom Trieda SNP ¢. 48/A,04011
KoSice ako zmluvna strana Zmluvy v pozicii kupujuceho, objednavatela, odberatela alebo inak ozna¢eného prijimatela
Tovaru za odplatu od Dodavatela.

Na ucely tychto VDP sa Dodavatelom rozumie akykolvek subjekt, ktory ako zmluvna strana Zmluvy v pozicii
predavajuceho, zhotovitela, dodavatela alebo inak oznaleného poskytovatela Tovaru, odplatne dodava Tovar
Odberatelovi.

Naucely tychto VDP sa Zmluvnou stranou rozumie Dodavatel a/alebo Odberatel.

Naucely tychto VDP sa Kupnou cenou rozumie kiipna cena, cena diela alebo inak oznacena odplata zadodanie Tovaru
na zaklade Zmluvy.

Na ucely tychto VDP sa Objednavkou na dodavku Tovaru (dalej len ,objednavka“) rozumie navrh Odberatela
adresovany Dodavatelovi na uzatvorenie Zmluvy.

Tieto VDP su neoddelitelnou su¢astou kazdej Zmluvy uzavretej medzi Odberatefom a Dodavatelom, pokial na nich
odkazuje Zmluva alebo objednavka a tieto VDP k nim boli priloZzené, alebo boli Dodavatelovi zname z predchadzajucich
obchodnych vztahov s Odberateflom alebo inak. Pokial sa niektoré ustanovenia Zmluvy alebo objednavky odchyluju
od tychto VDP, ma dojednanie v Zmluve alebo v objednavke prednost a ustanovenie tychto VDP sa nepouziju. Pokial
niektoré prava a povinnosti Zmluvnych stran nie su upravené Zmluvou, objednavkou, ani tymito VDP, spravuju sa
vSeobecne zavaznymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.

VZNIK ZMLUVY

Pokial Zmluvné strany nepostupuju pri uzatvoreni Zmluvy inak, Odberatel robi navrh na uzavretie Zmluvy Dodavatelovi

formou pisomnej objednavky. Dodavatel v pripade zaujmu o akceptaciu objednavky, je povinny potvrdit ju v lehote

10 kalendarnych dni odo dna jej dorucenia (dalej len ,akcept”). Lehota uréena na prijatie objednavky zacina plynut driom

nasledujucim po dni jej dorucenia Dodavatelovi. Driom dorucenia akceptu Odberatelovi vznika Zmluva v rozsahu

uvedenom v objednavke a tychto VDP. Pokial Dodavatel objednavku v lehote urCenej na jej prijatie nepotvrdi,

objednavka zanika a straca pre Odberatela zavaznost. To neplati, pokial Odberatel da najavo svoju v6lu byt viazany

objednavkou aj po uplynuti lehoty uréenej na prijatie Dodavatelom.

Pokial Dodavatel uskutoCni v akcepte akékolvek vyhrady alebo zmeny vo vztahu k objednavke, Zmluva nevznikne

a akcept sa povazuje za protinavrh Dodavatela. Odberatel v pripade zaujmu o akceptaciu protinavrhu, je povinny

potvrdit ho v lehote 10 kalendarnych dni odo dra jeho doru€enia, a to spésobom ur¢enym pre akceptaciu objednavky

Dodavatelom podla predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku VDP. Doru€enim oznamenia o prijati protinavrhu Dodavatela

vznika Zmluva v rozsahu uvedenom v protinavrhu a tychto VDP.

Objednavka Odberatela moze obsahovat najma:

(a) oznacenie Odberatela;

(b) Specifikaciu objednavaného Tovaru, a to uvedenim nazvu alebo druhu Tovaru, pripadne jeho katalégového Cisla,
alebo uvedenim inej presnej Specifikacie (napr. odkazom na katalég, alebo inu dostupnu dokumentaciu);

(c) mnozstvo, akost a vyhotovenie Tovaru pri kazdom objednavanom druhu Tovaru;

(d) dobu plnenia, t.j. pozadovany termin dodania Tovaru;

(e) vySku Kupnej ceny a lehotu splatnosti Kipnej ceny od terminu dodania Tovaru;

(f) miesto dodania, resp. Specifikaciu dopravnych dispozicii;

(g) oznacenie a podpis osoby opravnenej konat v mene alebo v zastipeni Odberatela;

(h) udaj o pozadovanej zaru¢nej dobe;

(i) pozadované certifikaty alebo iné listiny k Tovaru;

() odkaz na pravnu zavaznost tychto VDP pre Odberatela a Dodavatela, ktoré budu tvorit' prilohu objednavky.

Objednavka mbze obsahovat aj iné poziadavky Odberatela, ktoré nie su v rozpore so Zmluvou a VDP.

Akcept Dodavatela musi obsahovat’ najma:

(a) oznacenie Dodavatela;

(b) prejav vole Dodavatela o tom, Ze objednavku, pokyny Odberatela, technické podmienky dodania Tovaru a tieto VDP
akceptuje;

(c) oznacenie a podpis osoby opravnenej konat v mene alebo v zastipeni Dodavatela.
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Ill. DODANIE TOVARU

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Dodavatel je povinny dodat Tovar alebo Dielo Odberatelovi riadne a v¢as.

Pokial nie je v Zmluve, v objednavke, alebo v tychto VDP uvedené inak, plati, Ze k splneniu zavazku Dodavatela dodat
Tovar a sucasne k vzniku jeho prava na vystavenie faktiry za ucelom vyucétovania Kupnej ceny dochadza drfiom, kedy
Dodavatel odovzda Tovar Odberatelovi, alebo nim ur€enej osobe v mnozstve, akosti a vyhotoveni uvedenom v Zmluve
alebo v objednavke a v obale umozniujucom bezpe€nu manipulaciu s Tovarom. Ak je Tovarom Dielo, k splneniu zavazku
Dodavatela dodat Tovar a vzniku jeho prava na vystavenie faktiry za ucelom vyucétovania Kipnej ceny dochadza v den
podpisania preberacieho protokolu pri prevzati hotového Diela bez vad Dodavatelom a Odberateflom. Ak Zmluva alebo
objednavka neobsahuje konkretizaciu akosti Tovaru, plati, Ze Dodavatefl je povinny dodat Tovar v najvy$Sej akosti.
Nebezpecenstvo Skody na Tovare, vratane nebezpecenstva straty a nahodného zhorSenia znasa az do jeho prevzatia
Odberatelom Dodavatel.

O odovzdani a prevzati Tovaru Odberatel a Dodavatel, alebo Dodavatelom uréeny prepravca spiSu zdznam, v ktorom
Odberatel potvrdi prevzatie Tovaru s uvedenim jeho mnozstva a druhu, pripadne potvrdi odmietnutie prevzatia Tovaru
a uvedie vady Tovaru, ktoré zistil pri prehliadke Tovaru alebo uvedie iny dévod, pre ktory odmietol Tovar prevziat. Pokial
sa Odberatel a Dodavatel, alebo Dodavatelom ureny prepravca nezhodnu na obsahu zaznamu, su povinné v fiom
uviest’ svoje rozdielne stanoviska, vratane ich odévodnenia. Ak je to vzhladom k povahe Tovaru ucelné, namiesto
zaznamu podla predchadzajucej Casti tohto odseku VDP je Odberatel opravneny potvrdit prevzatie Tovaru iba
na dodacom liste Dodavatela.

Dodavatel je povinny dodat’ Tovar na miesto dodania a v termine uvedenom v Zmluve alebo v objednavke. Pokial nie je
v Zmluve alebo objednavke uvedené inak, su v8etky naklady spojené s prepravou Tovaru na miesto dodania zahrnuté
v Kupnej cene. Dodavatel je opravneny dodat Tovar pred terminom uvedenym v Zmluve alebo objednavke a Odberatel
je v takom pripade povinny objednany Tovar od Dodavatela prevziat iba v pripade, ze takato moznost bola v Zmluve
alebo objednavke vyslovne uvedena, priCom neprevzatim Tovaru sa Odberatel nedostava do omeskania s prevzatim
Tovaru. Odberatel je opravneny prevziat Tovar na mieste dodania a v termine uvedenom v Zmluve alebo v objednavke
v pracovnych dfioch v €ase od 08:00 hod. do 15:00 hod. Pokial je Zmluvou, alebo objednavkou umozZnené skorsie
dodanie Tovaru, je Dodavatel povinny pisomne upozornit Odberatela na skuto¢nost, Zze Tovar bude dodany skér, a to
minimalne 3 pracovné dni vopred, inak je Odberatel opravneny odopriet prevzatie Tovaru, pri€om nie je v omeskani
s prevzatim Tovaru a nezodpoveda ani za mozné Skody na Tovare.

Pokial Zmluva alebo objednavka neuréuje inak, je miestom dodania sidlo Odberatela, pripadne iné Odberatefom uréené
miesto dodania.

Pokial Dodavatel doda Tovar iného vyhotovenia, akosti alebo v mnozstve, nez aky bol uvedeny v Zmluve alebo
objednavke alebo tychto VDP, alebo Tovar, ktory ma vady zjavné v ¢ase dodania, je Odberatel opravneny odopriet
prevzatie Tovaru. Odberatel je sucasne opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z Kuapnej
ceny za Tovar (vratane DPH), s ktorého riadnym dodanim je Dodavatel v omeSkani, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania so splnenim tejto povinnosti.

Odberatel sa stava vlastnikom Tovaru okamihom jeho prevzatia. Ak je Tovarom Dielo, Odberatel sa stava jeho
vlastnikom uz v priebehu zhotovenia.

Ak je Tovarom Dielo a v Zmluve alebo objednavke nie je uvedené inak, je Dodavatel povinny vykonat Dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpelenstvo. Pri zhotoveni Diela je Dodavatel viazany pokynmi a poziadavkami Odberatela,
pokial boli udelené. V pripade potreby vydania pokynu, je Dodavatel povinny pisomne poziadat Odberatela o jeho
vydanie. V pripade nevhodnosti pokynov alebo poziadaviek Odberatela, je Dodavatel povinny pisomne upozornit
Odberatela na nevhodnost' jeho pokynov alebo poZiadaviek, inak zodpoveda za vady Diela ako aj akukolvek Skodu
vzniknutd v pri¢innej suvislosti s tym, Ze Dodavatel postupoval pri zhotoveni Diela v sulade s nevhodnymi pokynmi
Odberatela.

Ciastoéné plnenie formou &iastoénych dodavok nie je pripustné, pokial nie je v Zmluve, alebo v objednavke vyslovne
uvedené inak.

Ak Odberatel neprevezme riadne dodany Tovar vé€as, je Dodavatel povinny dodany Tovar uskladnit a na Ziadost
Odberatela ho na naklady Odberatela poistit. Dodavatel je opravneny pozadovat od Odberatela za uskladnenie Tovaru
skladné v maximalnej vyske 0,02 % z Kupnej ceny uskladneného Tovaru (bez DPH) za kazdy den uskladnenia,
maximalne vSak vo vySke 3 % z Kupnej ceny (bez DPH) uskladneného Tovaru za celt dobu skladovania. Dodavatel je
povinny umoznit Odberatelovi dodatone prevziat Tovar, a to kedykolvek na poziadanie Odberatela. Ak Odberatel
neprevezme Tovar ani do 2 mesiacov od dojednaného terminu dodania, je Dodavatel opravneny od Zmluvy odstupit'.
Doklady, ktoré su potrebné k prevzatiu Tovaru a nakladaniu s nim, alebo pri dovoze Tovaru zo zahrani€ia k jeho
precleniu, je Dodavatel povinny odovzdat Odberatelovi spolu s dodavanym Tovarom. V pripade, Ze Dodavatel
neodovzda doklady podfa predchadzajucej vety spolu s Tovarom, zavdzok Dodavatela dodat Tovar sa nepovaZuje
za splneny riadne a v€as a odberatel ma pravo odmietnut prevziat Tovar, priCom v8etky naklady s tym spojené znasa
Dodavatel.

Dodavatel je povinny Odberatelovi odovzdat najneskér pri dodani Tovaru aj Vyhlasenie o zhode podla prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo/aj technickych alebo inych noriem, pokial prislusné vSeobecne zavazné
pravne predpisy alebo/aj technické normy alebo iné normy vydanie alebo drzanie takéhoto Vyhlasenia o zhode spajaju
s dodanim, nakladanim, drzanim alebo pouzivanim Tovaru. V pripade omeskania Dodavatela so splnenim svojej
povinnosti podla predchadzajucej vety, je Dodavatel povinny zaplatit Odberatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 %
z Kupnej ceny za Tovar (vratane DPH) za kazdy den omeSkania Dodavatela so splnenim tejto povinnosti.

Dodavatel je povinny najneskér pri dodani Tovaru previest na Odberatela aj vSetky prevoditelné priemyselné a autorské
prava, ktoré sa k Tovaru vztahuju alebo snim suvisia, inak tieto prava prechadzaju na Odberatela v den prechodu
vlastnickeho prava k Tovaru. Odplata za prevod priemyselnych a autorskych prav je obsiahnuta v Kipnej cene.
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Pokial v ramci plnenia predmetu Zmluvy Odberatel odovzda Dodavatelovi akékolvek plany, technické podklady alebo inu
dokumentaciu, zostava tato dokumentacia vo vlastnictve Odberatela, pricom Dodavatel je povinny po splneni svojich
zavazkov zo Zmluvy vratit ju bez zbyto€ného odkladu Odberatelovi. Tuto dokumentaciu je Dodavatel opravneny pouzit
vyluéne na ucely plnenia svojich zavazkov zo Zmluvy, priCom Dodavatel je povinny chranit ju pred pouzitim na akékolvek
iné uCely pre seba ako aj tretie osoby, vratane jej kopirovania, rozmnozovania, alebo uchovavania. Dodavatel je su¢asne
povinny chranit zverenu dokumentéciu pred spristupnenim alebo vyzradenim jej obsahu tretim osobam a dodrZiavat
povinnost micanlivosti o obsahu dokumentacie zabezpelenim jej maximalneho utajenia. V pripade porusenia
ktorejkolvek povinnosti Dodavatela podla tohto odseku VDP, je Dodavatel povinny zaplatit Odberatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 1/2 Kupnej ceny za Tovar (vratane DPH) za kazdé takéto zistené poruSenie povinnosti. Zmluvna pokuta podla
predchadzajucej vety sa stava splatnou okamihom zistenia porusenia povinnosti Dodavatela Odberatefom.

Dodavatel sa zavazuje, Zze pokial nim dodavany Tovar alebo jeho €ast, vyzaduje Specialnu starostlivost, pripadne
zvlastne podmienky skladovania, pisomne upozorni na tieto skuto¢nosti Odberatela, a to uz pri prvej dodavke takéhoto
Tovaru Odberatelovi.

Pokial je Tovarom Dielo, Odberatel je opravneny vykonat kontrolu Diela kedykolvek v priebehu jeho realizacie
a v pozadovanom rozsahu a Dodavatel je povinny mu vykonanie kontroly v poZadovanom rozsahu umoznit.

Pokial sa Tovar vyraba na objednavku, ma Odberatel pravo na vykonanie skusky akosti Tovaru, pokial pisomne oznami
Dodavatelovi zamer ju vykonat aspon jeden pracovny defi vopred, pricom Dodavatel je opravneny sa jej zucastnit.
Skusku akosti Tovaru je opravneny vykonat aj Dodavatel, v takom pripade je vSak povinny umoznit Odberatelovi u¢ast
ne nej a pisomne mu oznamit zamer vykonat skusku aspon tri pracovné dni vopred. V pripade, Zze skuska akosti
vykonana Odberatefom preukaze, ze Tovar nema akost zodpovedajucu Zmluve alebo objednavke, je Dodavatel povinny
uhradit Odberatelovi vSetky preukadzané naklady na jej vykonanie. SkuSkou akosti zistené nedostatky je Dodavatel
povinny okamzite bezplatne odstranit. V tomto pripade, po odstraneni zistenych nedostatkov, ma Odberatel pravo
na vykonanie opakovanej skusky akosti Tovaru. Naklady dojednanych a opakovanych skuSok akosti Tovaru znasa vzdy
Dodavatel, vratane nakladov na skuSobnu prevadzku, ak bola dojednana v Zmluve alebo pozadovana v objednavke
alebo je obvykla.

Dodavany Tovar nesmie byt zatazeny akymikolvek pravami tretich oséb ani pravami Dodavatela, a to tak pravami
vecno-pravnej ako aj zavazkovo-pravnej povahy. V pripade porusSenia tejto povinnosti Dodavatela, je Odberatel
opravneny pozadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske Kuapnej ceny (vratane DPH) za vSetok Tovar,
na ktorom viazne takéto pravo tretej osoby alebo Dodavatela.

Pokial zo Zmluvy alebo objednavky nevyplyva inak, v pripade, ze Tovar v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo na zaklade inej pravnej skuto€nosti podlieha registracii alebo evidencii v osobitnom registri alebo inak
nazvanom registratnom alebo informanom systéme verejnopravnej alebo/aj sukromnopravnej povahy (dalej len
,.register®), je Dodavatel bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti G€innosti Zmluvy, najneskér vSak pred diiom splatnosti
Kupnej ceny povinny na vlastné naklady zabezpedit vSetky zmeny zodpovedajice obsahu a u€elu Zmluvy v registri.
Pre pripad omeskania Dodavatela so splnenim tejto povinnosti, je Dodavatel povinny zaplatit Odberatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % Kupnej ceny (vratane DPH) denne za kazdy defi omeSkania Dodavatela so spinenim tejto
povinnosti.

q

UHRADA KUPNEJ CENY

Odberatel je povinny zaplatit Dodavatelovi Kipnu cenu len za prevzaty Tovar, a to vySke uvedenej v Zmluve, resp.

v objednavke.

Odberatel je povinny zaplatit Kipnu cenu aj za €iastonu dodavku Tovaru, pokial bola moznost plnenia v Ciasto€nych

dodavkach dohodnuta v Zmluve alebo uvedena v objednavke.

Pokial nie je v Zmluve alebo v objednavke uvedené inak, Kipna cena Tovaru je splatna na zaklade faktury vystavenej

Dodavatelom podla odseku 4. tohto ¢lanku VDP az po prevzati Tovaru Odberatelom. Ak je splatnost Kupnej ceny

uvedena v Zmluve alebo v objednavke, Odberatel nie je povinny ju zaplatit skér ako mu bude doru¢ena faktura podla

odseku 4. tohto ¢lanku VDP.

Faktura ako darovy doklad o uskuto€nenom zdanitelnom plneni musi vzdy obsahovat tieto udaje:

(a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo/miesto podnikania podfa vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského
registra Dodavatela;

(b) obchodné meno, adresa sidla, ICO Odberatela;

(c) poradové Cislo faktury;

(d) c¢islo Zmluvy/objednavky, nazov Zmluvy/objednavky, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy
bol Tovar alebo jeho ¢ast dodany;

(e) datum vystavenia faktury;

(f) datum uskutoCnenia zdanitelného pinenia;

(9) vySku Kupnej ceny bez dane celkom;

(h) sadzbu dane;

(i) vySku dane;

(i) Kupna cena celkom;

(k) dalSie nalezitosti faktury - dafového dokladu v sulade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

(L) iné nalezitosti podla zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov v u¢tovnej a danovej oblasti.
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Dodavatel je povinny zaslat Odberatelovi v prilohe faktdry vSetky dokumenty dojednané v Zmluve, alebo uvedené
v objednavke. Prilohu faktury bude vzdy tvorit zaznam o dodani Tovaru alebo dodaci list, resp. ich kdpia alebo v pripade
fakturacie Kupnej ceny Diela, zapisnica o odovzdani a prevzati Diela, resp. jej kopia.

Ak nebude darfiovy doklad - faktura obsahovat vy$Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude
fakturované dodanie iného/vadného Tovaru alebo v inom - nedodanom mnozstve, vyhotoveni alebo bude rozpor medzi
dojednanou a fakturovanou Kupnou cenou alebo s fiou nebudi Odberatelovi doru¢ené povinné prilohy, Odberatel je
opravneny vratit' fakturu Dodavatelovi na prepracovanie. Spolu s vratenim faktury Odberatel oznami Dodavatelovi dévod
jej vratenia. V takom pripade plati, Ze o dobu v trvani od doru€enia nespravne vystavenej faktury do doru€enia opravenej
alebo novo vystavenej faktury bez chyb Odberatelovi, sa predizuje lehota splatnosti Kupnej ceny uvedena v Zmluve
alebo objednavke, a pokial v nich nebola uvedena, tak lehota splatnosti neuplynie skér ako v 14. den nasledujuci po dni
dorucenia opravenej alebo novo vystavenej faktury bez chyb Odberatelovi.

Zaplatenim Kupnej ceny sa rozumie jej odpisanie z u¢tu Odberatela v prospech uétu Dodavatela.

Pokial Dodavatel doda Odberatelovi vaésie mnozstvo Tovaru, nez bolo uvedené v Zmluve alebo v objednavke, ma
Odberatel pravo odmietnut’ prevzatie Tovaru presahujuceho objednané alebo dojednané mnozstvo. Pokial prevzatie
takého Tovaru Odberatel neodmietne a da pritom jednoznaéne pisomne najavo svoju vOlu prevziat Tovar vo vaé¢som
mnozstve, je povinny uhradit Kipnu cenu aj za takto dodany a prevzaty Tovar v rovnakej vySke, ako za Tovar uvedeny
v Zmluve alebo v objednavke. Pokial prevzatie takéhoto Tovaru Odberatel neodmietne a neda pritom jednoznacne
pisomne najavo svoju vOlu prevziat Tovar vo vaéSom mnozstve, je opravneny na naklady Dodavatela vratit presahujuce
mnozstvo Tovaru v lehote 30 dni odo dna jeho prevzatia.

Ak je Tovarom Software, alebo licencia, je Dodavatel so sidlom v zahrani¢i povinny dodat Odberatefovi sucasne
s fakturou aj potvrdenie o dafiovom domicile, inak je Odberatel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
opravneny odpocitat z Kupnej ceny Tovaru dan vo vyske, v ktorej je zrazana z platieb v prospech subjektov, ktoré
nepozivaju ziadne vyhody z medzinarodnych zmliv o zamedzeni dvojitého zdanenia.

V pripadoch, ked sa Odberatel zaviaze v Zmluve alebo v objednavke uhradit Dodavatelovi Kupnu cenu alebo jej ¢ast
eSte pred dodanim Tovaru (dalej len ,preddavok®), Odberatel je opravneny pozadovat od Dodavatela poskytnutie
bankovej zaruky, alebo iného Odberatefom odsuhlaseného zabezpefovacieho institutu, ktory bude zabezpelovat
vratenie sumy zaplateného preddavku Odberatelovi v pripade, Ze Tovar nebude Odberatelovi dodany riadne a vcas
(dalej len ,zabezpeka“). Dodavatel je povinny vyvinut vSetko Usilie a poskytnat Odberatelovi vSetku potrebnu sucinnost
k zriadeniu a nadobudnutiu platnosti a ucinnosti zabezpeky, a to najneskér v lehote 10 dni odo dna dorucenia vyzvy
Odberatela. Pokial Dodavatel neposkytne Odberatelovi pozadovanu zabezpeku, Odberatel nie je povinny zaplatit
Dodavatelovi preddavok skoér, nez bude Tovar dodany, a Dodavatel nie je opravneny vyzadovat od Odberatela
zaplatenie preddavku, aj ked to bolo v Zmluve dojednané alebo v objednavke uvedené.

Pri nedodrzani terminu splatnosti Kupnej ceny alebo iného penazného zavazku Odberatefa zavinenim Odberatela, sa
Odberatel zavazuje uhradit Dodavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,02 % z diznej sumy za kazdy deri omeSkania.
Kupna cena dojednana v Zmluve alebo uvedena v objednavke predstavuje dohodnutli odplatu za vSetky plnenia
poskytnuté Dodavatelom Odberatelovi podfa Zmluvy, objednavky alebo v ich suvislosti, vratane plneni Dodavatela
vyplyvajucich zo zavazkov z poskytnutej zaruky za akost’ Tovaru.

ZODPOVEDNOST ZA VADY TOVARU

Dodavatel zodpoveda za vSetky vady akosti, mnozstva, vyhotovenia ako aj obalu Tovaru v €ase jeho prevzatia
Odberatelom, a to aj v pripade Ze sa vada stane zjavnou az po tomto Case. Povinnosti Dodavatela vyplyvajuce
z0 zaruky za akost’ Tovaru tym nie su dotknuté.

V pripade, ze Dodavatel nedoda Odberatelovi Tovar v mnozstve, akosti, vyhotoveni alebo obale uvedenom v Zmluve,
objednavke alebo tychto VDP, je Odberatel opravneny reklamovat takuto vadu Tovaru u Dodavatela pisomne (vratane
vyuzitia elektronickej posty, alebo faxu) v lehote 45 dni odo dna zistenia tejto vady, najneskdr v8ak v zaruénej dobe.
V pripade, ze Odberatel zisti vady Tovaru uz pri jeho preberani od Dodavatela, je opravneny reklamovat takuto vadu aj
na mieste a v ¢ase odovzdania a prevzatia Tovaru spdsobom uvedenym v ¢l. lll odseku 4. tychto VDP, pricom dfiom
odoslania a doru€enia reklamacie Dodavatelovi sa povaZuje def spisania zaznamu podla &l. Il odseku 4. tychto VDP.
Reklamacia Odberatela mbéze obsahovat najma:

(a) identifikaciu Zmluvy alebo objednavky, na zaklade ktorej bol Tovar dodany a pokial bol Tovar dodany vo viacerych

dodavkach, identifikaciu, v ktorej z tychto dodavok sa reklamovany Tovar nachadzal;

(b) popis vytykanej vady;

(c) mnozstvo Tovaru, u ktorého sa zistila vytykana vada;

(d) popis prava, ktoré si Odberatel uplatfiuje v suvislosti so zodpovednostou Dodavatela za reklamovanu vadu,

pripadne Odberatelom navrhovany spdsob rieSenia reklamacie zo strany Dodavatela.

Pokial nebolo dohodnuté inak, Dodavatel je povinny najneskér v lehote 6 pracovnych dni odo dia dorucenia reklamacie
alebo jej spisania spésobom uvedenym v &l. Il odseku 4. tychto VDP, vykonat’ u Odberatela prehliadku Tovaru, ktory je
Odberatelom oznaceny za vadny. O vysledku prehliadky Tovaru Dodavatefom sa spiSe zaznam. Ak Dodavatel
neuskuto¢ni prehliadku vadného Tovaru najneskér v lehote podla predchadzajucej vety, ma sa nevyvratitelne za to, Ze
reklamacia je opravnena.

Dodavatel je povinny vybavit reklamaciu v lehote najneskdr 10 dni odo dnia uskuto€nenia prehliadky Tovaru podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku VDP, a to pisomnym oznamenim zaslanym Odberatelovi o tom, ¢i reklamaciu
povazuje za opravnenu alebo neopravnenu. V pripade, ze Dodavatel v lehote podla predchadzajucej vety reklamaciu
nevybavi, ma sa nevyvratitelne za to, ze reklamacia je opravnena.
V pripade opravnenej reklamacie Tovaru, je Odberatel opravneny pozadovat od Dodavatela:
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(a) odstranenie vad Tovaru dodanim nahradného Tovaru za vadny Tovar, dodanie chybajuceho Tovaru a pozadovat

odstranenie pravnych vad,

(b) pozadovat odstranenie vad opravou Tovaru, ak su vady opravitelné,
(c) pozadovat primeranu zlfavu z Kupnej ceny.
Volbu medzi vy$Sie uvedenymi narokmi z vad Tovaru je Odberatel opravneny uskutoCnit v lehote 30 dni odo dfa
odoslania reklamacie Dodavatelovi, a to aj spolo¢ne s reklamaciou, pricom tato volba je pre Dodavatela zavazna, pokial
sa Zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Pokial oznamenie o volbe medzi vySSie uvedenymi narokmi Odberatel
neodoslal Dodavatelovi v lehote 30 dni odo dfa odoslania reklamécie, je Dodavatel povinny dodat’ chybajuci Tovar,
odstranit pravne vady Tovaru a ostatné vady je povinny odstranit podla svojej volby opravou Tovaru alebo dodanim
nahradného Tovaru, zvolenym spésobom odstranenia vad vSak nesmie spdsobit Odberatelovi ziadne dodato¢né
naklady.

Dodavatel je povinny splnit naroky Odberatela z vad Tovaru podla predchadzajuceho odseku tychto VDP na vlastné
naklady a v primeranej lehote zodpovedajlicej povahe a rozsahu vad Tovaru. Lehota na splnenie narokov Odberatela
z vad Tovaru zacina plynut driom, kedy bolo Dodavatelovi doru¢ené oznamenie Odberatela o jeho volbe medzi narokmi
z vad Tovaru alebo driom, kedy Odberatelovi uplynula lehota na uskutonenie tejto volby, podfa toto, ktora z tychto
skuto€nosti nastane skoér. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze primeranou lehotou na spinenie narokov Odberatela
z vad tovaru sa povazuje:

(a) v pripade naroku Odberatela na odstranenie vad Tovaru dodanim nahradného Tovaru za vadny Tovar, naroku

na dodanie chybajuceho Tovaru a odstranené pravnych vad, lehota 10 dni;

(b) v pripade naroku Odberatela na odstranenie vad opravou Tovaru, lehota 20 dni;

(c) v pripade naroku Odberatela na zfavu z Kipnej ceny, lehota 5 dni.

V pripade, Zze v dbsledku vad Tovaru bola Odberatelovi spdésobena Skoda, je Dodavatel v lehotach uvedenych vyssie
povinny suc¢asne odstranit alebo nahradit’ Skodu takto spésobenu Odberatelovi.

V pripade, Zze sa Dodavatel dostane do omesSkania so splnenim narokov Odberatela z vad Tovaru, je Odberatel
opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z Kupnej ceny reklamovaného Tovaru za kazdy den
omeskania Dodavatefa so splnenim tejto povinnosti.

V pripade, ze sa Dodavatel dostane do omeSkania so splnenim narokov Odberatela z vad Tovaru dlhSie ako 15 dni,
alebo Dodavatel oznami Odberatelovi, Ze jeho naroky z vad Tovaru nesplni, je Odberatel opravneny odstupit od Zmluvy.
Ustanovenia o reklamécii vad sa nevztahuju na dodanie menSieho mnozZstva Tovaru, pokial je toto mensie mnoZstvo
uvedené na prisluSnom dodacom liste Dodavatela, ktora situacia sa povazuje za obojstranne vedomé poruSenie zavazku
Dodavatela.

Zarucna doba na Dodavatefom dodavany Tovar je 24 mesiacov, ak nie je v Zmluve dohodnuta alebo v objednavke
uvedena dlhsia zaruéna doba. Zaru¢na doba zacina plynut odo dna prevzatia Tovaru Odberatelom, to plati aj v pripade
odosielania Tovaru Dodavatelom v prospech Odberatela. Ak je Dodavatel podfa Zmluvy alebo objednavky povinny
uviest’ Tovar do prevadzky, zaruéna doba zacina plynut az odo dna uvedenia Tovaru do prevadzky. Plynutie zaru€nej
doby sa prerusuje na dobu, poc€as ktorej Odberatel nemdze Tovar uzivat vobec, alebo ho méze uzivat len obmedzene,
z dévodov vad, za ktoré zodpoveda Dodavatel.

Pre nahradné diely alebo opravené €asti Tovaru platia rovnaké zaru€¢né podmienky ako pre Tovar s tym, Zze zaruéna
doba pre nahradené alebo opravené &asti musi byt od okamihu odstranenia vady minimalne v dizke polovice zaruénej
doby uvedenej v predchadzajucom odseku tychto VDP.

V pripade, Zze vadou Tovaru bude ohrozena prevadzkova c¢innost alebo bezpecnost Odberatela alebo jeho
zamestnancov, alebo v pripade, Ze Dodavatel bude v omeskani s odstranenim vad dlhSie ako 15 dni, ma Odberatefl
pravo odstranit vady sédm alebo prostrednictvom tretej osoby a poZadovat od Dodavatela nahradu vynaloZzenych
nakladov.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluva, na ktoru sa vztahuju tieto VDP, je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) povinne zverejfiovanou
Zmluvou a podla § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik nadobuda uginnost diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia (zverejnenia objednavky a akceptu).
Ak odkladacia podmienka zverejnenia zmluvy podla ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik bude
splnena neskér ako déjde k faktickému zacatiu plnenia predmetu Zmluvy, pre vyporiadenie vzajomnych prav a povinnosti
Zmluvnych strdn z titulu bezddévodného obohatenia sa Zmluvné strany zavazuju aplikovat ustanovenia Zmluvy,
objednavky a tychto VDP. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim G€innosti Zmluvy sa priamo zapo itaju oproti
pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva U&inna uz v dobe faktického zacatia plnenia
predmetu Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢&. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik ostava tymto ustanovenim nedotknuté.
Zmluva zanika na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran
vyluéne z dévodu uvedeného v tychto VDP alebo v Zmluve, pripadne zaplatenim odstupného Odberatefom Dodavatelovi
za podmienok uvedenych v Zmluve.
Odberatel je opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:
(a) ak Dodavatefl aj napriek pisomnému upozorneniu Odberatela pokracuje vo vadnom plneni predmetu Zmluvy;
(b) ak je zrejmé, ze Dodavatel nedokaze dodat Tovar alebo jeho Cast riadne a/alebo v€as, alebo ak zastavil prace

na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim;

5.



VIL.

(c) sa voci Dodavatelovi vedie konkurzné konanie, konanie o povolenie restrukturalizacie, navrh na vyhlasenie konkurzu
bol zamietnuty pre nedostatok majetku, alebo ak Dodavatel vstupil do likvidacie;

(d) z dévodu omeskania Dodavatela s vykonanim alebo dodanim Tovaru alebo jeho ¢asti po dobu dlhSiu ako 10 dni;

(e) z dévodu nepodstatného porusenia Zmluvy, objednavky, alebo tychto VDP Dodavatelom, pokial Dodavatel
poruSenie povinnosti alebo omeSkanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve Odberatela neodstranil ani
v primeranej lehote poskytnutej mu na to Odberatefom, pri€om za primeranu lehotu sa povazuje lehota 14 dni;

(f) z dévodu, Ze doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, pre¢erpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia Eerpania
finanénych prostriedkov, ktoré Odberatel ucelovo alebo bezucelovo Cerpal alebo mal Eerpat z verejnych pripadne aj
neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej republiky, Eurépskej unie alebo akéhokolvek iného subjektu odliSného
od Odberatefla, a to formou dotacie, nenavratného finanéného prispevku alebo akejkolvek inej formy bezodplatného
poskytnutia pefiaznych prostriedkov za ucelom financovania verejnoprospedného projektu, ktory tvori predmet
Zmluvy alebo s nim suvisi. Zmluvné strany sa dohodli, Zze ustanovenie § 356 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik sa nepouzije;

(g) z dbévodu, Ze Dodavatel realizuje predmet Zmluvy zamestnancami alebo inymi osobami, ktoré nemaju povolenie
na pobyt na uzemi SR alebo ktoré nemaju potrebné povolenie vztahujuce sa k miestu alebo k Cinnosti suvisiacej
s realizaciou predmetu Zmluvy;

(h) z dbévodu, Ze Dodavatel hrubo alebo opakovane poruSuje vSeobecne zavazné pravne predpisy upravujuce
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, protipoziarnu ochranu, ochranu zivotného prostredia alebo v pripade, ze
Dodavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu nespolupracuje s koordinatorom Odberatela
v oblasti bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a protipoziarnej ochrany;

(i) z dbévodu, ze Dodavatel neposkytuje Odberatelovi potrebnu sucéinnost podla tychto VDP, Zmluvy alebo objednavky
po dobu viac ako 14 po sebe nasledujucich dni;

(i) z dévodu iného podstatného porusenia Zmluvy, objednavky, alebo tychto VDP Dodavatelom.

Pokial dbjde k odstupeniu od Zmluvy Odberatefom z niektorého z dévodov uvedenych v predchadzajicom odseku tychto

VDP pod pismenom (a) az (e) alebo (g) az (j), zaklada tato skutocnost pravo Odberatela odstupit od vSetkych ostatnych

v tej dobe platnych a u€innych zmlav uzatvorenych medzi Odberateflom a Dodavatelom.

Ak zanikol zavazok zrealizovat predmet Zmluvy v désledku odstipenia od Zmluvy, je Odberatel povinny uhradit

Dodavatelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Odberatel Ciasto€nym dodanim Tovaru preukazatelne obohatil. Pouzitie § 544

odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa vylu€uje.

Dodavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripade podstatného poruSenia Zmluvy Odberatelom. Za podstatné

poruSenie Zmluvy sa povaZzuje pripad, ak je Odberatel vilastnym zavinenim v omeskani s uhradou Kupnej ceny dlhsie

ako 6 mesiacov.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dfiu doru€enia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim

od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju

Ciasto€nému plneniu, resp. hodnote Ciastoného plnenia zrealizovaného v sulade so Zmluvou ku dru odoslania

odstupenia od Zmluvy odstupujucou Zmluvnou stranou. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu

Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby

prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi

Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj

po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Zze maju byt plnené aj

po zaniku Zmluvy; zanikom Zmluvy najma nezanika povinnost Dodavatela zaplatit Odberatefovi zmluvnu pokutu, ak

narok na jej zaplatenie vznikol po¢as trvania Zmluvy.

VSEOBECNE USTANOVENIA

Zavazkoveé vztahy Zmluvnych stran zalozené alebo suvisiace so Zmluvou, objednavkou alebo tymito VDP, sa spravuju
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Dodavatel nie je opravneny obchodovat prostrednictvom faktoringu s akymikolvek pohladavkami voéi Odberatelovi,
ktoré suvisia s dodanim Tovaru.

VSetky pohladavky Dodavatela voci Odberatefovi zo Zmluvy, resp. z objednavky, alebo vzniknuté v suvislosti s nimi
alebo v suvislosti s akymkolvek plnenim Dodavatela Odberatelovi, nesmu byt predmetom postipenia na tretiu osobu
a nie je mozné ich na tretiu osobu previest bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Odberatela. Akékolvek
postupenie pohladavok Dodavatela voci Odberatelovi v rozpore s tymto dojednanim, je neplatné.

Odberatel je opravneny na zapoc€itanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohladavok voc&i Dodavatelovi
na akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Dodavatela, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Dodavatel je opravneny zapocitat svoje pohladavky voéi pohfladavkam Odberatefa iba s pisomnym suhlasom
Odberatela.
Zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v Zmluve alebo tychto VDP sa stavaju splatnymi v okamihu vzniku prava
na ich zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane, pokial v Zmluve alebo tychto VDP nie je uvedené inak. Dojednania
0 zmluvnych pokutach v Zmluve alebo VDP sa nedotykaju naroku opravnenej Zmluvnej strany poZadovat nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje porusujucu
Zmluvnu stranu povinnosti dodato¢ne riadne spinit zmluvnou pokutou zabezpecenu povinnost.

Pokial v tychto VDP nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia podla alebo v suvislosti so Zmluvou
alebo objednavkou (dalej len ,oznamenie“) musi byt vyhotovena pisomne a doruCovana druhej Zmluvnej strane
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prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, elektronickou postou, osobne, alebo faxom na kore$Spondenéné

udaje Zmluvnych stran uvedené v Zmluve, alebo vyplyvajuce z objednavky a akceptu. Za der alebo ¢as dorucenia

oznamenia sa povazuje:

(a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, dern prevzatia zasielky obsahujucej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za doruc¢ené prijimajucej Zmluvnej strane aj
okamihom vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z doévodu ,adresat neznamy®, ,zasielka neprevzata
v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty®, ,adresat poZiadal o doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu.

(b) ak sa doru€uje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane dorucené elektronické
potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

(c) ak sa doruCuje osobne, den alebo €as prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

(d) ak sa dorucuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim odosielajucej Zmluvnej
strany o UspeSnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej strane.

Dodavatel je povinny pisomne oznamovat Odberatelovi kazdu zmenu jeho koreSpondencnych alebo identifikacnych

udajov ako aj vSetky zmeny bankového spojenia v lehote 5 dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov,

pricom v pripade poruSenia tejto povinnosti bude Dodavatel povinny uhradit Odberatefovi zmluvnd pokutu vo vyske

0,001 % z Kuapnej ceny Tovaru (vratane DPH), minimalne vSak 25,- EUR a maximalne 500,- EUR. V pripade, Ze si

Dodavatel povinnost podla tohto odseku VDP nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu

Odberatel zaSle oznamenie, Dodavatel v celom rozsahu zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia

odosielaného Odberatelom podfa tychto VDP a za to, Zze nastali u€inky nahradného dorucenia podfa tychto VDP, resp.

za iny 8kodlivy nasledok, ktory nastal na strane Dodavatela alebo Odberatela v suvislosti s poruSenim tejto povinnosti

Odberatela. V lehote 5 dni odo dna, kedy nastala tato skutoénost, je tiez Dodavatel povinny oznamit Odberatelovi

zruSenie Dodavatela bez likvidacie spolu s oznamenim, na ktory subjekt prechadzaju prava a zavazky Dodavatela

z0 Zmluvy.

Pod rozsahom plnenia Zmluvy sa rozumeju v3etky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie

Zmluvnych zavazkov Dodavatela vratane vedlajSich a dodato€nych &innosti tak, aby predmet Zmluvy bol Upliny, v sulade

s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi predpismi, ktoré sa na predmet Zmluvy vztahuju,

pokynmi a dokumentaciou predlozenou Odberatefom a vSetkymi podmienkami vyZadovanymi administrativnymi

rozhodnutiami vydanymi prisluSnymi organmi verejnej moci, pokial boli vo vztahu k predmetu Zmluvy vydané a su
pre Zmluvné strany zavazné. Kipnu cenu za plnenia a Cinnosti, ktoré Dodavatel vykonal nad rozsah plnenia uvedeny

v predchadzajucej vete tohto odseku VDP, bez pisomného dodatku k Zmluve potvrdeného oboma Zmluvnymi stranami,

nema Odberatel povinnost zaplatit. Skodu, ktora tymto postupom Dodavatela vznikla Odberatelovi je v8ak Dodavatel

povinny uhradit.

Dodavatel vykona v ramci svojich zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy vSetky potrebné vedfajSie, pomocné a dodato¢né

¢innosti, ktoré sice neboli Odberatefom vyslovne pozadované, ale su pre Uplné, vecné a odborné splnenie zavazkov

Dodavatela vyplyvajucich zo Zmluvy, resp. pre funkénost jeho plneni, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu

predmetu Zmluvy zodpovedna Dodavatel, ktory je povinny dékladne zvazit vSetky okolnosti pinenia predmetu Zmluvy do

takej miery, aby bol schopny zabezpecit plnenie predmetu Zmluvy riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami
stanovenymi Zmluvou, objednavkou alebo VDP. Plnenie predmetu tejto Zmluvy nad ramec uréeny Zmluvou alebo
objednavkou bude Dodavatelovi uhradené len v pripade, ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a/alebo
pokynoch Odberatela odovzdanych Dodavatelovi pred podpisanim Zmluvy, resp. pred podpisanim ¢iastkovych dodatkov

k Zmluve, alebo spolo¢ne s doru¢enim objednavky Dodavatelovi. To isté plati aj pre odchylky a dodatky k Zmluve, ktoré

budu vyziadané okolnostami spocivajucimi v existencii, novom prijati, alebo zmene vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov, technickych alebo inych noriem alebo v dosledku existencie, vydania a zmeny administrativnych alebo
sudnych rozhodnuti.

Odberatel je opravneny rozsirit alebo zuzit rozsah predmetu Zmluvy alebo pozadovat akukolvek zmenu predmetu

Zmluvy alebo akejkolvek jeho jednotlivej Casti a za tymto u€elom je opravneny dat’ Dodavatelovi pokyny na vykonanie,

resp. nevykonanie cinnosti zodpovedajucich rozSireniu alebo zuzeniu predmetu Zmluvy. V pripade uplatnenia

poziadavky na rozSirenie, zUzenie alebo ind zmenu predmetu Zmluvy v zmysle predchadzajucej vety, je Dodavatel
povinny do 3 dni od dorucenia ziadosti Odberatela predlozit Odberatelovi kvalifikovany odhad zvySenia alebo znizenia

Kupnej ceny zodpovedajucej tejto zmene a Specifikaciu prac, o ktoré sa zuzi alebo rozSiri predmet Zmluvy, spolu

s predpokladanym vplyvom na dojednany termin dodania Tovaru. V pripade, Ze zmeny budu mat vplyv na dalSi postup

pri realizacii predmetu Zmluvy, je Dodavatel povinny aj na tuto skutoCnost upozornit Odberatela v lehote podla

predchadzajucej vety, priCom Zmluvné strany sa zavazuju bez zbyto¢ného odkladu dohodnut na dalSom postupe pri
realizacii predmetu Zmluvy. Po odsuhlaseni vSetkych zmien ustanoveni Zmluvy suvisiacich s Odberatefom
pozadovanymi zmenami predmetu Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami, je toto odsuhlasenie vo forme pisomného
dodatku k Zmluve zavazné pre obe Zmluvné strany iba za podmienky, Ze uzatvorenie dodatku bolo v sulade
so vSeobecne zavaznymi predpismi, najma v oblasti verejného obstaravania a internymi predpismi Odberatela. Ak

Dodavatel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z tohto odseku VDP ani po opakovanej vyzve Odberatela, je Odberatel

opravneny zabezpecit' realizaciu pozadovanych zmien predmetu Zmluvy inou osobou a Dodavatel je povinny uhradit

Odberatelovi vSetky dodatoéné naklady a Skody, ktoré Odberatelovi vznikli v suvislosti s porusenim povinnosti

Dodavatela podla tohto odseku VDP. Zasahom tretej osoby do predmetu Zmluvy spdsobom uvedenym

v predchadzajlucej vete nezanika povinnost Dodavatela znasat zodpovednost za vady Tovaru v pévodnom rozsahu,

vratane zaruky za akost.

Ziadna Zmluvna strana nie je v omeskani so spinenim svojho zavézku, pokial pri¢inou porusenia jej povinnosti je Zivelna

pohroma, vojna alebo Strajk, s vynimkou S8trajku vlastnych zamestnancov Zmluvnych stran (okolnost vylu€ujuca

zodpovednost). Vyluc¢enie zodpovednosti sa obmedzuje iba na dobu trvania okolnosti vylu€ujucej zodpovednost, pokial
sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zmluvna strana, u ktorej doslo, alebo vie, Zze v buducnosti déjde k nesplneniu
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povinnosti v désledku okolnosti vylu€ujucej zodpovednost, je povinna bezodkladne, najneskér do 10 dni odo dha, kedy
sa o tejto skutoCnosti dozvedela, pisomne doporuc¢enym listom upovedomit druhd Zmluvnu stranu o tejto skutoCnosti.
Nedodrzanie tejto lehoty ma za nasledok zanik prava Zmluvnej strany dovolavat sa vylu¢enia svojej zodpovednosti.

Pre pripad, Ze v suvislosti s predmetom Zmluvy mézZu vzniknut ekologické, hygienické alebo bezpe&nostné rizika, alebo
pre uzivanie Tovaru pripadne nakladanie s jeho ¢astami platia osobitné pravidla uréené v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, je Dodavatel povinny Odberatela na tieto skuto€nosti pisomne upozornit. V pripade poru$enia tejto povinnosti
je Dodavatel povinny zaplatit Odberatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 15 % z Kdpnej ceny Tovaru (vratane DPH).
Odberatel je opravneny zasiahnut pri neplneni ktoréhokolvek zavazku zo strany Dodavatela, a to na naklady
Dodavatela. Rozumie sa tym predovSetkym, Ze Odberatel mdze dat prikaz na prerusenie prac na predmete Zmiuvy,
a to najma v pripade, Ze predmet Zmluvy je realizovany nekvalitne, v rozpore s podmienkami uréenymi Zmluvou,
objednavkou alebo tymito VDP, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo mdzZe ohrozovat Zivot alebo zdravie alebo
sposobom, ktorym vznika alebo hrozi vznik Skody na majetku alebo v pripade ak je zasadnym spdsobom ohrozena
kvalita predmetu Zmluvy ako celku, pokial Odberatel v désledku tychto skutoCnosti neodsuhlasi vadne vykonany
predmet Zmluvy ako aj v pripade, ak je Dodavatel v omeskani s Ciastkovym plnenim predmetu Zmluvy viac ako 15 dni
alebo je hrozba takéhoto omeskania. V uvedenych pripadoch je Odberatel opravneny sam alebo prostrednictvom tretej
osoby zrealizovat’ niektoré Casti predmetu Zmluvy na naklady Dodavatela. Takymto zasahom Odberatela nie je dotknuta
zodpovednost Dodavatela za realizaciu predmetu Zmluvy riadne a v€as. Rovnako nezanika ani povinnost Dodavatela
znaSat zodpovednost za vady Tovaru v pdvodnom rozsahu, vratane zaruky za akost.

Na pisomnu ziadost Odberatela je Dodavatel povinny odvolat z vykonavania predmetu Zmluvy ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie predmetu Zmluvy, &im sa rozumie najma opakované
porusovanie protipoZiarnych a hygienickych predpisov, predpisov bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci alebo
predpisov ochrany zZivotného prostredia, alebo nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri plneni predmetu Zmluvy.
Dodavatel - fyzicka osoba tymto dava suhlas so spracuvanim svojich osobnych Udajov, vratane ziskavania osobnych
Udajov akokolvek formou v hmotnej alebo elektronickej podobe a ich zaznamenavanie na nosiCoch informacii, vratane
monitorovania pomocou videozaznamu alebo audiozaznamu, ziskavania osobnych uUdajov aj od tretich oséb,
spracuvania osobnych udajov v elektronickej a listinnej podobe, spristupfiovania a poskytovania osobnych udajov tretim
stranam. Suhlas udeluje Dodavatel - fyzicka osoba v rozsahu osobnych uUdajov: meno, priezvisko, datum narodenia,
rodné cislo, udaje o bydlisku, mieste pobytu trvalého a prechodného, Cisla telefénu, identifikaCnych dokladov a pod. a to
po dobu nevyhnutne potrebnid maximalne vSak po dobu uréenu pravnymi predpismi na archivaciu dokladov, resp.
elektronicky evidovanych udajov. Dodavatel - fyzickd osoba je opravnena svoj suhlas podla tohto ¢&lanku odvolat
v pripadoch predpokladanych pravnymi predpismi upravujlucimi spracovanie a nakladanie s osobnymi udajmi.

Odberatel": Dodavatel

)Y
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Opis predmetu zakazky
Projektova dokumentacia pre stavbu

»Revitalizacia Mlynského nahonu v Kosiciach*

Mesto Kosice sa planuje zapojit do vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP z Integrovaného

regiondlneho operaéného programu, d’alej len IROP, Prioritnd os 4: ZlepSenie kvality zivota
v regionoch s dorazom na Zivotné prostredie, Specificky ciel 4.3.1 Zlep3enie environmentilnych
aspektov v mestaich a mestskych oblastiach prostrednictvom budovania prvkov zelenej infrastruktiry

a adaptaciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimy ako aj zavadzanim systémovych prvkov

znizovania znecistenia ovzdus$ia a hluku.

Ciel projektuje:

zabezpecit rovnomernu prieto¢nost’ celého Mlynského nahonu,

kvalitne vylepsit’ kondiciu vodného toku,

vytvorit’ z existujiceho vodného toku plnohodnotny mestotvorny prvok,

v letnom obdobi vytvorit’ vodni plochu ako vyznamny prvok zvysujtci kvalitu prostredia,
v zimnom obdobi na vodnej hladine vytvorit’ Giseky pre zamfzanie s pripadnou moznost'ou
vyuzivania 'adovej plochy.

Rozsah vypracovania projektovej dokumentacie:

vychadzat’ z vypracovanej Stadie ,,Revitalizdcia Mlynského ndhonu v Kosiciach -

technologicka Cast
projektovu dokumentaciu je potrebné detailne spracovat’ podla navrhovanych rieSeni do

spracovanej spolo¢nost’ou EkoArch, spol. s r.o.

realizacnej projektovej dokumentacie s rozdelenim na dve stavebné cCasti - technologicka Cast
a stavebno-architektonickd Cast s dorazom na rieSenie budovania prvkov zelenej
infraStruktiry a vyuZivania krajiny pri zachovani a obnove zdravych ekosystémov s vysokou

biodeverzitou. Podrobna $pecifikécia - vid’ Priloha ¢. 1.

Navrh rieSenia:

— © % =

Uprava hradzky na Ulici SI. Jednoty - odstranenie navy3enia

Rekonstrukcia hradzky na Tomasikovej ulici - odstranenie pévodnej a vybudovanie novej,

z kamena alebo Zelezobetonu

Vystavba novej hradzky na Carskeho ulici - z kamena alebo Zelezobeténu

PreruSenie vodného toku pri hoteli Rokoko - zruSenim priepustu a vytvorenim koryta s otvorenou
hladinou, dopravné rieSenie, prelozka horicovodu podl'a stanoviska TEKO a.s. Kosice

RieSenie dopravného napojenia hotela Rokoko na komunika¢nu siet’ mesta ako pre spristupnenie
parkoviska pre klientov hotela, tak aj zabezpecenie zdsobovania hotela

Bezkolizne rieSenie prepojenia hlavnych peSich tahov v nadvéznosti na svetelne signalizovany
pesi prechod Gorkého ulicou a zastavkami MHD

Rekonstrukcia opevnenia koryta - vymena a rekonstrukcia panelov

Sanacia zjazdov techniky SMsZ a schodov. Vymena zabradlia

Napustanie Mlynského ndhonu - vymena zakalomeru za novy, s mnozstvom d’alSich sluzieb

. Odvédzanie vody z Mlynského ndhonu - vymena ru¢ne stieranych hrablic, rekonstrukcia a tipravv

odtokového objektu vratane ELI



11. Technicky a pravne zabezpecit (v spolupraci so stavebnikom) vylucenie moznosti pretrhnutia
jestvujucej drevenej hradzky na rozhrani jazera Ryba - Mlynsky ndhon a zamedzit' prepaddvaniu
plavajucich necistot a znecistenych vdd do koryta Mlynského ndhonu

12. Technické rieSenie spevnenia brehov ndhonu

13. Demontaz nastupného a vystupného mola pri moste Slovenskej jednoty

14. Demontaz nefunkéného osvetlenia (Most TomaSikova- Most Hlinkova)

15. Navrh sadovych uprav vo vymedzenom zaujmovom uzemi stavby s krajinnou vysadbou nizkej
a vysokej zelene, s navrhom umiestnenia kvetinovych zdhonov s doérazom na skvalitnenie
mestského prostredia, ktoré biodiverzite poskytuju prostredie a ekosystémom umoziuju
fungovanie a poskytovanie sluzieb v mestskych oblastiach. Prvky zelenej infrastruktiry musia
prispiet k =zlepSeniu kvality ovzduSia, posilnia ekologicku stabilitu a prispeju k znizovaniu
znecistenia ovzdusia a hluku. Podrobna $pecifikacia - vid’ Priloha €. 1

16. Navrh rieSenia vedenia trasy cyklochodnika, navrh prestavby verejného osvetlenia a oddychovych
ploch s prvkami drobnej architektlry ( smerové tabule, lavicky, kose, hracie prvky...)

Dokumentacia stavby bude vypracovana v sulade s ustanoveniami vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike a platnych technickych noriem vztahujacich sa
na dielo.

Dokumentécia stavby musi byt vypracovand v slovenskom jazyku, osobami s prisluSnou odbornou
sposobilostou v zmysle zdkona SNR €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavenych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Vzhladom k vyssie uvedenym skuto¢nostiam je potrebné:

a) Vypracovat a dodat’ projektovi dokumenticiu JEDNOSTUPNOVY PROJEKT v zmysle
zdkona NR SR zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov. Projektovd dokumenticia musi byt vyhotovena

minimalne v rozsahu, ktoré uréuju ustanovenia § 9 Vyhlasky & 453/2000 Z.z. a splina
poziadavky v sulade s vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z.z.

Projektova dokumentacia bude vyhotovena:
10 ks tlacené paré¢, 2 ks v digitdlnom formate .pdf, .rtf alebo .doc na CD nosici, v tomto ¢leneni:
Textova &ast’

Sprievodna sprava so zakladnymi udajmi o stavbe
Sthrnna technicka sprava
0 a) stavebno - technické rieSenie stavby, jej konStrukénych Casti a pouzitie stavebnych
materialov
o b) poziadavky na vykonanie skuSobnej prevadzky pri technickych alebo
prevadzkovych zariadeniach
Statické postdenie stavebnych objektov
Zamocnicke vyrobky
Identifikacia inZinierskych sieti s ich poZzadovanou prekladkou
Projekt pre BOZP
PozZiarno - bezpecnostné rieSenie stavby
Odsthlaseny prevadzkovy poriadok vodnej stavby
Celkové naklady stavby



Doklady potrebné pre vydanie izemného rozhodnutia a stavebného povolenia

Graficka cast”

Situdcia SirSich vzt'ahov

Celkova situécia stavby

Vyskopisné a polohopisné zameranie rieSeného tizemia a zamerania skutkového stavu stavby
Stavebné vykresy stavebnych a inzinierskych objektov (podorysy, pohl'ady, rezy,

vizualizacie)

Identifikacia inZinierskych sieti s ich poZadovanou prekladkou

Dokumentacia stavebnych objektov (stavebné vykresy budu spracované v mierkach 1:500,

1:200, 1:100 a 1:50, podl'a potreby a charakteru dokumentovanych Casti stavby)

Rekonstrukéné prace navrhovat tak, aby nedoslo k naruSeniu tesnosti vodného toku,
respektive aby v pripade zasahu do jestvujicich spevnenych brehov boli navrhované také
konstrukcie, ktoré v plnej miere zabezpeCia bezproblémovia funkcénost  (tesnost)
rekons$truovanej vodnej stavby

Konzulticia v $tadiu rozpracovanosti - 30%, 70%, a 90%

Neoceneny vykaz - vymer a oceneny polozkovity rozpocet stavby v programe MS Excel a pouZzitim

funkcie ROUND (matematické zokrtihlenie na 2 desatinné miesta).

V popise jednotlivych poloziek rozpoc¢tu neuvadzat nazov vyrobku alebo oznacenie vyrobku.

Vypracovat technicki dokumentéciu stavby.

Zapracovat’ pripomienky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych orgénov Statnej spravy , obce a inych

organizacii.

Projektova dokumentacia ma spifat’ poziadavky na opis predmetu zikazky podla § 42 zakona
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (d'alej len zakon

O Ox

343/2015 Z.z.).

b)

Vykonat inZiniersku Cinnost’ pre projektovu pripravu stavby pre stavebné konanie - je
bezodkladné vykonanie vSetkych a akychkol'vek cinnosti, krokov a tukonov, ktoré vedu
k ziskaniu pravoplatného rozhodnutia stavebného uradu na stavbu vratane vykonania vsetkych
potrebnych tkonov a ¢innosti k ziskaniu kladnych vyjadreni vSetkych relevantnych institticii
a 0sob k projektu.

Inzinierska Cinnost’ potrebna pre vydanie pravoplatného rozhodnutia stavebného uradu - 1 ks
tlacené originaly vyjadreni, 1 krat digitdlne v PDF formate na CD nosici.

Vykonat' autorsky dozor pocas celej doby realizicie stavby - poskytnut sucinnost po
odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie stavby (ak pri vybere zhotovitela stavebnych
prac vznikne potreba vysvetlenia Casti sutaznych podkladov a inej sprievodnej dokumentécie
tykajucej sa dokumentacie stavby § 48 zakona ¢&. 343/2015 Z.z.), ucast na vsetkych
rokovaniach tykajacich sa predmetu zdkazky. Je povinny na poziadanie poskytniit’ sucinnost’
Mestu KoSice bezodkladne v ramci vykonu kontrolnej cinnosti prisluSnych organov voci
Mestu Kosice, najmé podat’ pisomné vyjadrenia a vysvetlenia.

Ide hlavne o tieto ¢innosti:

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,



ucast’ na kontrolnych dioch stavby,

zabezpecenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych na plynulost’ vystavby,

posudzovanie ndvrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania technicko -
ekonomickych parametrov stavby, prip. d’alsich udajov a ukazovatel'ov,

vyjadrenie k poziadavkam o vécSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti projektovej
dokumentacii,

sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska,

ucast’ na odovzdani a prevzati stavby, alebo jej ¢asti vratane komplexného vyskusania.

V Kosiciach, dia

Spracoval:Terézia MilCevicova, Ing. Jan Gligani¢, Alexander Siitd, Ing. Kolesarova Julia, Ing. arch.
Kiralyova Petronela

1 x Priloha ¢. 1



Priloha ¢. 1

RieSenie budovania prvkov zelenej infrastruktiry a vyuZivania krajiny pri zachovani a obnove
zdravych ekosystémov s vysokou biodeverzitou.

Vymedzenie uzemia:

Mlynsky ndhon v Kosiciach od pritoku pri kupalisku Ryba po stavidlo a vtokovy objekt pri Jumbo Centre
s prilahlymi plochami na 'avom brehu po zastavbu - Tahanovské riadky, TyrSovo nabreZie a po parkovisko
Hotela Yasmin, na pravom brehu po zastavbu - Studentska, AleSovo nébreZie, po parkovisko Hotela
Rokoko a po Gorkého ulicu.

RieSenie navrhu:
Umoznit’ 'ud’om bezpecny pristup k vode:

- zabradlia obnovit’ na nevyhnutnych miestach,
- pouzit’ lavky, mola, terasovanie terénu smerom k vode,
- promenadny chodnik.

Riesit’ pesie komunikacie:
obnova starych chodnikov,
vytvorenie novych prepojeni (nové povrchy musia byt vodopriepustné),
odpocinkové plochy (posedenie, kratkodoba rekreécia),
mobilidr.
Cyklotrasa a doplnkova cyklistickd infraStruktara:

Riesit’ mimouroviové napojenie cyklotrasy na trasu Eurovelo 11 cez Mlynsky nahon, popod Most
Hlinkova resp. viest' cyklotrasu napojenim sa na existujucu cyklotrasu pri krizovatke ulic
Vodéarenska a Hlinkova a pokradovanim cez ulice Tahanovské riadky, az na koniec TyrSovho
nabrezia. Vyuzit' existujice komunikacie pre realizaciu cyklotrasy v zmysle platnych STN a TP
7/2014. Podkladom pre realizaciu Stratégia rozvoja dopravy a dopravnych stavieb.

Projekt dopravného znacenia.

Riesit’ napojenie existujucich ploch zelene na vodu - zlucenim, Upravou, komunikaénym napojenim
s vodou. Vicsie useky zelene:

zeleny pas Jumbo Centrum - Hotel Jazmin,
Hotel Yasmin - Hotel Rokoko,

zeleny péas AleSovo nabrezie - TomasSikova,
Tomasikova - Studentské - most Hlinkova.

Riesit’ staticka dopravu - formou zatraviiovacich tvarnic.

Doplnit’ zony pre Sportové aktivity deti, dospelych, seniorov v zmysle noriem STN EN 1176, STN EN
1177 a STN EN 16630.

Pri navrhovani rieSenia reSpektovat v Co najviacSej miere existujiice dreviny, vyruby navrhovat’ len
v nevyhnutnych pripadoch a pri poSkodenych drevindch. V pripade navrhu vyrubov riesit’ nahradnt
vysadbu.

Nova vysadba:

- jednotna kompozicia,



trvalkové zahony,

brehové porasty,

vysadba izolaCnej zelene prip. jej regeneracia,

premenlivost’ a diverzita vysadby (kvitnuce dreviny, premenlivost’ v roénych obdobiach, farebnost’
listov),

autochtonne druhy,

zohl'adnenie prirode blizkemu manazmentu zelene,

zohl'adnenie predpokladaného zvysenia teploty a posunu vyskového vegetacného stupna,
zohl'adnenie zdravotno-hygienickych Standardov kvality ovzdusia s oh'adom na obsah alergénov,
znizovat’ podiel nepriepustnych povrchov, vyuzivanie technologii za acelom uspory vody,
vysadbu stromov navrhnut’ ako dopliiujtiicu, pripadne nahradnt.

Néavrh riesit” architektonicky (drobné architektira) a kompozi¢ne jednotne a ucelene.

Navrhovane stavebné objekty (verejne pristupné priestory) plne bezbarierové v silade s principmi
univerzalneho navrhovania - v sulade s vyhlaSkou MZP SR €. 532/2002 Z. z.

Ziadame rozpracovanu projektovi dokumenticiu konzultovat’ so spravcom zelene - Sprava mestskej
zelene v KoSiciach.
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Revitalizacia Mlynského nahona v KoSiciach - Technologické cast Projektové Studia

PROJEKTOVA STUDIA

Revitalizacia Mlynského nahona v Kosiciach - Technologicka ¢ast’

Katastralne Gzemie: Kosice

Objednavatel: Sprava mestskej zelene v KoSiciach, Rastislavova 79, 04001 KoSice
Druh dokumentacie: ~ Stadia technologickej éasti revitalizacie Mlynského nahona
Projektant: EkoArch, spol. s r.o., Solivarska 71,080 01 PreSov

Uvod:

Ulohou tejto $tudie je posudit jestvujuci stav vodného toku Mlynsky nahon a navrhnut kvalita-
tivne rieSenie na vylepSenie kondicie vodného toku.

LVytvorit z existujuceho vodného toku plnohodnotny mestotvorny prvok. V lethom obdobi vytvo-
renie vodnej plochy ako vyznamného prvku zvySujuceho kvalitu prostredia, v zimnom obdobi vytvorit' na
hladine vody Useky pre zamfzanie s pripadnou moznostou vyuzivania ladovej plochy.“ (SMSZ)

Suéasny stav: (citacia ,Opis predmetu zdkazky“ (SMSZ))
* Napust'anie Mlynského nahona

Mlynsky nahon je napustany beténovym potrubim 0 1 000 mm, situovanym pri rieke Hornad
pod malou vodnou elektrarfiou Tahanovce. V roku 2002 boli realizované stavebné Upravy na tomto
potrubi a to, vybudovanie napustacieho objektu (oplotena beténova Sachta pédorysu 3 600 mm x 2 600
mm) s uzatvaracou klapkou D = 800 mm.

Z dovodu vylepSenia kvality napustanej vody do koryta Mlynského nahona a minimalizovania usadenin
v odtokovom potrubi v roku 2004 bola spracovana projektova dokumentacia na uzatvaracie zariadenie
a nasledna realizacia stavebnych Uprav.

InStalaciu zakalomeru, ktory je mozné ovladat automaticky, poloautomaticky, ruénym riadenim, doslo k
zabraneniu napustaniu kalnej vody do koryta Mlynského nahona.

* odvadzanie vody z Mlynského nahona:

Vody z Mlynského nahona su odvadzané odpadovym potrubim ulozenym v byvalej trase Mlyn-
ského nahona. Presné uloZenie a poloha potrubia od kruhového objazdu Masarykova - Stefanikova
v smere autobusova stanica, Kriva ulica nie je zdokumentovana, nakolko sa dokumentacia nezachova-
la (realizacia pogas vystavby dnesnej Stefanikovej ulice cca rok 1970). Ciastoéne zdokumentovana je
gast’ ocelového odtokového potrubia v priestore kruhového objazdu Masarykova - Stefanikova. Tato
stavba bola realizovana vraku cca 1981 v ramci programu ICO-Vypustanie vody z upraveného Mlyn-
ského nahona (situacia 1:500).

Vraku 1997 z dbévodu lokalizovania miestnej havarie, bol vykonany monitoring kamerovym
systémom Casti ocelového odtokového potrubia 0 600 mm, v priestore kruhového objazdu Masarykova-
Stefanikova v dizke jednej vetvy 72 m a druhej vetvy 68 m. V tejto Gasti bola Gpina absencia reviznych
Sacht v lomovy bodoch ako aj samotnej zhybky pod kanalizaénou stokou tlamového profilu 3 400 x
2 600 mm, vybudovanou cca v roku 1950 z monolitického beténu.

Na zaklade tychto zisteni nefunkénosti odtokového potrubia v mieste zhybky bolo obnazené ocelové
potrubie v poéte 2 ks, v dizke 80 cm a vypalené revizne otvory. V mieste obnaZenia potrubia bola vybu-
dovana revizna Sachta (rok 2002).
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* zabezpecenie Mlynského nahona pred vybrezenim:

V roku 2009 v priestore nadrze odtokového objektu pri hoteli YASMIN, bol nainstalovany bezpe&nostny
systém zabezpecujuci Mlynsky nahon pred vybrezenim véd z jeho koryta.

Zakladom tohto systému je meranie vysky hladiny vody na odtokovom potrubi vypustného objektu. Pri
zvySeni hladiny nad stanovenu bezpeénu uroven cez systéem GPS/GPRS je vyslany povel na uzatvore-
nie napustacieho objektu ( pod malou vodnou elektrarfiou Tahanovce) a zarover je poslana SMS spra-
va na uréené mobilné telefénne Cislo prevadzkovatela.

* Technicky stav, problematika :

Mlynsky nahon a jazero Ryba su oddelené iba jednoduchou drevenou hradzkou, ktora pocas
povodni zvySenim hladiny vody v jazere, bola tlakom vody pretrhnuta. Tato skuto&nost extrém-
ne zvysila riziko nekontrolovatelného vybrezenia a nasledného zaplavenia dvojprudovej komu-
nikacie na Stefanikovej ulici.

pod mostikom pre peSich pri Tomasikovej ulici je vybudovana jednoducha hradzka na regulo-
vanie hladiny vodného toku. Technicky a esteticky stav tejto hradzky je v nevyhovujucom sta-
ve.

v useku medzi mostikom na Tomasikovej ulici a napustacim objektom pri malej vodnej elek-
trarni za daného stavu nie je mozné dosiahnut’ suvislu hladinu v Sirke vodného toku. Na do-
siahnutie pozadovanej hladiny je potrebné v danom useku navrhnut vybudovanie novej hra-
dze.

usek vodného toku pri hoteli ROKOKO je preruSeny pristupovou komunikaciu pod ktorou sa
nachadza horucovod. Je to v su€asnosti najproblematickejsi usek vodného toku. Dno Mlynskeé-
ho nahona je pod existujucim hordcovodom prepojeny beténovym potrubim 0 600 mm, osade-
nym pod urovnou dna koryta. Toto technické rieSenie je nevhodné, nakolko spomali, respektive
prerusi suvisly vodny tok. V tomto mieste je v letnom obdobi vytvorené zahnivajuce jazierko, ¢o
ma za nasledok neesteticky vzhlad vodnej hladiny a charakteristicky hnilobny zapach.
samotné koryto vodného toku - beténové panely su v celom koryte nasledkom premfzania
v zimnom obdobi poSkodené, podvihané (z celkovej plochy cca 15%).

bo¢né steny koryta z lomového kamena su v niektorych Castiach rozrusené nasledkom zami-
zania hladiny.

beténova hradzka na ulici Slovenskej jednoty bola z dévodu umoznenia splavovania malymi
plavidlami v Useku nad hrddzou az do jazera Ryba navySena, Co ma za nasledok zruSenie p6-
vodnej funkcie tejto hradze - okysliCovanie a celkové vylepSenie kvality vodného toku.

* Architektonicko - urbanistické a technické poziadavky :

* navrh rieSeni na odstranenie technickych nedostatkov si¢asného stavu ma reSpektovat’ existu-

juci tvar a druh materialov iba s nevyhnutnymi zmenami
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Posudenie hydrauliky koryta Mlynského nahona

Ako vyplyva z historickych podkladov, koryto Mlynského nahona preSlo niekolkymi zmenami.
Pre posudenie stu¢asného stavu je potrebné uviest niektoré Gdaje: (Breza, 09/1998)

Do Mlynského nahona je mozné napustat len obmedzené mnozstvo vody - 500 I/s, z rieky
Hornad. Tento prietok, pri priemernom sklone 0,1 %, zaplni len kynetu v strede koryta. (Hydrotechnické
vypocty s grafickym zobrazenim si uvedené v samostatnej prilohe).

Sn 2 km 0.1920 1:100

B-e-rra

Kviwa
rI3K5Y r

Obrazok: Prie€ny profil koryta Mlynského nahona €. 2.

Obrazok: Prietok 500 I/s - napustanie.
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Popis problémov a navrh rieSenia:
1. Hradzky pre vzdutie hladiny vody

Pre naplnenie koryta do zvolenej vysky, je potrebné (tak ako sa prevadzkoval doteraz) vzduvat
hladinu vody pomocou prieCnych prehradzok vybudovanych z kamena, dreva alebo betéonu priamo
v toku. V sucasnosti su postavené dve hradzky. Hradzka €.1 - ul. Slovenskej jednoty, €. 2 - Tomasikova
ul. Navrhujeme postavit novi hradzku &. 3 - pod mostikom pre pesich pri Carskeho ulici.

Hradzky navrhujeme ponechat na miestach, kde su v sucasnosti osadené. Vysku hradzok je
potrebné upravit podla pozdizneho profilu. Vy$ka hradzok je navrhovana tak, aby prepadavajtica voda
sa v ¢o najvacSej miere okyslicovala, ale hladina vody nezasahovala do inzinierskych sieti vedenych
pod cestnymi mostmi.

* Hradzka €. 1 - jestvujuca pod méstikom na ul. Slovenskej jednoty. Bola oproti pévodnej navy-

$ena pre dosiahnutie vaésej hibky vody. Navysenie je potrebné odstranit, hladina vody zasahu-
je inzinierske siete zavesené pod mostom na ul. Slovenskej jednoty.

Obrazok 2. Vytokova a vtokova strana hradzky na ul. Slovenskej jednoty.

* Hradzka €. 2 - jestvujuca pod méstikom pre peSich na ul. Tomasikovej. Hradzka postavena z
ocelovych profilov upevnenych do betdonového dna s vlozenymi foSfiami je v dezolatnom stave.
V suc€asnosti uz neplni svoju funkciu. FoSne boli odstranené, zostali len ocelové nosniky.
Hradzku navrhujeme Uplne odstranit’ a vybudovat novu, z kamena alebo Zelezobeténu, s dno-

Obrazok ¢€.3 Sucasny stav hradzky €. 2 pri Tomasikove;j ulici.
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« Hradzka ¢&. 3 - Navrhovana pod méstikom pre pesich pri ul. Carskeho.
Hradzku navrhujeme vybudovat' novu, z kamena alebo Zelezobeténu, s dnovym vypustom.
Vysku hradzky navrhujeme tak, aby hladina siahala po hranicu opevnenia koryta. Dosiahne sa
tym vys$Sia hladina pri natoku a prepadajica voda zlepsi kyslikovu bilanciu. Dnovy vypust bude
ovladany z méstika pre pesSich.

Obrazok: Hladina vzdutia na hornom (zrekonstruovanom) Useku Mlynského nahona v su€asnosti - bez
funkéného vzduvadla €. 2 pri Tomasikove;j ulici.

Polohové a vy$kové osadenie hradzok je navrhnuté vo vykrese pozdizneho profilu Mlynského
nahona. Podla (Havlice, 2010) je objem vody pri hladine na vy$ka 208,88 m.n.m. 9248,29 m3. Pri ma-
ximalnej bezpecnej hladine 209,53 je objem vody 22401,92 m3.

2. Prerusenie vodného toku pri hoteli Rokoko

Samostatnou problematikou pre hydrauliku, teda aj pre kvalitu vody, ma preruSenie vodného
toku pristupovou komunikaciou pre hotel Rokoko. Voda z Mlynského nahona pod komunikaciou pre-
chadza beténovym potrubim DN 600 mm, ktoré je osadené pod uroviiou dna koryta. Tym je preruSena
hydraulika a hladina vodného toku, takze na hladine a pod fiou sa zachytavaju splavované necistoty.
Takto sa tvori ,neesteticky vzhlad vodnej plochy a charakteristicky hnilobny zapach".

Tento nepriaznivy stav je mozné vyriesit len zruSenim ,priepustu“ a vytvorenim koryta s otvore-
nou hladinou.

Obmedzujuce faktory:

+« Khotelu Rokoko vedie jedina pristupova cesta pre zasobovanie a pre hosti hotela nad ,,prie-

pustom“ cez Mlynsky nahon. Pred hotelom je vybudovana kruhova obratka pre mensie na-
kladné automobily zasobovania a parkovisko pre hosti hotela.

* Vedra pristupovej cesty k hotelu Rokoko je vedeny horiucovod (dve potrubia DN 350 mm
a signalizaény kabel) umiestneny v beténovom prefabrikovanom kanali. Nad ,,priepustom* st
vedené aj kable DPMK a telekomunikacné kable.

¢V pripade vytvorenia koryta s volnou hladinou je nutné vyriesit’ prechod pre chodcov a pre-
lozit’ vSetky inzinierske siete prechadzajice nad vodotokom.

¢V blizkosti pravého brehu, medzi Gorkého ulicou a Mlynskym nahonom sa nachadza chrane-
ny strom, ktorého niektoré vetvy su stabilizované - podopreté. Tento chraneny strom sa ne-
smie porusit. Koryto toku sa musi navrhnut’ tak, aby nebol poruseny korefovy systém.
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Obrazky: Pohlady na chraneny strom pri
koryte

Navrh rieSenia:

o Pristup k hotelu pre motorové vozidla zasobovania a osobné vozidla navstevnikov navrhuje-
me presmerovat’ na Gorkého ulicu vjazdom a vyjazdom tak, aby nezasahoval do ochranného
pasma chraneného stromu. Vjazd navrhujeme vo vzdialenosti 150 m od krizovatky ul. Sloven-
skej jednoty - Gorkého, osovo posunuty cca 8 m od protilahlého vyjazdu z Bocatiovej ulice.
Vyjazd je navrhnuty pred svetelnym semaforom pre pesich a zastavkou DPMK.

Prelozka horucovodu je prekonzultovana s jeho prevadzkovatefom TEKO a.s. KoSice. Pre-

o

vadzkovatel horticovodu suhlasi s prelozkou, pozaduje ale splnenie jeho poziadaviek uvede-
nych v stanovisku. Dal$i stupeii projektovej dokumentacie ziada na vyjadrenie,
Prechod pre chodcov navrhujeme riesit' v pévodnej trase chodnika vystavbou lavky pre pe-

o

Sich, pod ktorou bude umiestneny horicovod a vSetky kable, ktoré sa prelozia z terénu nad
»priepustom®. Horicovod navrhujeme umiestnit’ do ,,ochranného kolektoru“ ktory musi za-
branit’ prieniku horucich par v pripade poruchy na potrubi pod méstikom. VSetky kable budu
vedené v ochrannych rarkach, podl'a poziadavky spravcov,

o Navrhovany prijazd pre motorové vozidla k hotelu Rokoko krizuje peSiu komunikaciu. Pre-
chod pre chodcov navrhujeme bezbariérovo spomalovacim prahom Sirky 3 m podfa
STN736110:2004, cez ktory budu prechadzat’ chodci, Napojenie chodnikov je zrejmé z vy-
kresovej dokumentacie.

Koryto Mlynského nahona navrhujeme zGzené tak, aby neboli pri vystavbe porusené v bliz-

e}

kosti rastice stromy. Koryto v najuzSom mieste bude mat’ pri dne Sirku 3 m, pri brehovej
Ciare 5 m. Tymto sa znizia naklady na vSetky polozky preloziek.
Koryto navrhujeme so strmymi svahmi, preto je potrebné svahy chranit’ opevnenim.

Sn6km 0.3179 1:100

Koryto musi byt chranené z obidvoch stran zabradlim ako ochrana proti spadnutiu chodcov. Sirka kory-
ta na dne 3.0 m, na brehu 5.0 m, hibka 2 aZ 2,3 m.
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3. Opevnenie koryta Mlynského nahona a jeho sanacia

Opevnenie koryta Mlynského nahona je v celom koryte nasledkom prirodnych vplyvov posko-
dené. Odhadujeme poSkodenie cca 60% z celkovej plochy.

Celkova plocha P=1550 m x 18 m = 27 900 m2.

Poskodené plocha Ppoék =27900%0,6 = 16 740 m?2

Poskodené, viditelné panely nad hladinou navrhujeme vymenit. Ostatné, skryté pod hladinou
vyrovnat, praskliny zaliat cementovou maltou. Skary medzi panelmi vygistit, zasypat Strkodrvou
a vyskarovat cementovou maltou.

Sanacia zjazdov techniky SMSZ.

Panely na vSetkych zjazdoch pre techniku je potrebné vybrat, podlozie zhutnit na minimalnu
hodnotu Procter Standard Id = 1,1. NepoSkodené panely osadit na povodné miesto, Skary zasypat
Strkodrvou a vySparovat cementovou maltou. Pripadne iny spésob rekons$trukcie zjazdov mbze predpi-
sat realizaCny projekt.

Sanacia schodov.

P&sobenim prirodnych vplyvov trpia takisto schody. Nerovnosti na schodoch navrhujeme vy-
rovnat’' a v zaujme bezpecnosti navstevnikov osadit na naslapné plochy protiSmykovu, mrazu odolnu
dlazbu.

Zabradlie.

Ocelové zabradlie je osadené z obidvoch stran koryta. Plni funkciu vystrahy a bezpe¢nosti os6b
proti nechcenému skiznutiu do kyryta (dezorientécia a pod.).

Na niektorych usekoch je zdbradlie uZz na hranici Zivotnosti, preto navrhujeme neestetické
zabradlie vymenit. Potrebna je spolupraca UHA Ko$ice s projektantom realizaéného projektu.
Navrhujeme pouZzit oplotenie, ktoré nepotrebuje kazdoro¢nu udrzbu.

V miestach, kde su vjazdy techniky SMSZ, osadia sa dvojkridlové uzamykatelné vrata Sirky min. 4 m.
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4. Napustanie Mlynského nahona

MnozZstvo vody dodavané natokom, je limitované prietokom 500 I/s.
Mlynsky nahon je napustany beténovym potrubim 0 1 000 mm, situovanym pri ricke Hornad
pod malou vodnou elektrarfiou tahanovce. V roku 2002 boli realizované stavebné Upravy na tomto

Obr. Natok do malej vodnej elektrarne Obr. Natok do Mlynského nahona s uzatvaracou klapkou

Ako je vidno na priloZenych fotografiach, po dazdi je voda pritekajuca z rieky Hornad zakalena.
Po natoku jemnych Castic kalu do koryta Mlynského nahona sa kal usadzuje a prakticky v stojatej vode
zacina hnilobny proces.

So zamerom €o najvacsSieho vylu€enia natoku kalu, bol v roku 2004 bol nainstalovany zakalo-
mer, ktory pri prekroCeni hodnoty zakalenia vody dava povel pre uzavretie pritoku vody do Mlynského
nahona. Od inStalacie zakalomera preslo 12 rokov. Zakalomer je na hranici fyzického aj moralneho
opotrebovania.

Z tohto dévodu navrhujeme zakalomer vymenit' za novy, spolahlivy, s mnozstvom dalSich slu-
zieb (textové alarmy, vzdialeny internetovy pristup, zaznam dat, PID riadenie, automatické Cistenie opti-
ky, automaticka kalibracia, az 6 senzorov a vystupov v jednej riadiacej jednotke). Predide sa tym zby-
toCnému znedisteniu, znizeniu kyslikového rezimu a stym spojenymi tazkostami pri prevadzkovani.

Mlynsky nahon a jazero Ryba.
Koncom minulého roka zacala rekonstrukcia koryta horného useku, ktora pokracuje aj v tomto
roku.

Obr. December 2015 Obr. Jun 2016
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V mieste natoku vody do Mlynského nahona je koryto v styku s jazerom Ryba, ktoré su oddele-
né iba jednoduchou drevenou hradzkou, ktora po€as povodni a zvySenia hladina v jazere bola tlakom
vody pretrhnuta. Tato skutoCnost’ extrémne zvysila riziko vzniku ,povodriovej viny“, ktora by mohla ne-
kontrolovatelne vybreZit, zaplavit komunikacie a spdsobit $kody na majetku.

Hradzka bola po pretrhnuti opravena, ale nebezpecenstvo pretrhnutia hrozi nadalej.

Dal§im negativom je prepad negistot (PET flase, plavajtice listie a pod.) do koryta Mlynského
nahona.

Navrhujeme vstupit’ do rokovania s majitefom jazera Ryba s cielom vylucit' z jeho strany uvede-
né nebezpedenstva a problémy.

5. Odvadzanie vody z Mlynského nahona

Objekt je postaveny z betonu a kamena, s dnovym vypustom, prelivom.
Predcistenie vody na odtoku je zabezpec€ené hrubymi hrablicami s ruénym stieranim. Zachytené
vacsie plavajuce necistoty a necistoty nesené vodou sa musia denne triedit a odvazat na prislusné

Obr. Odtokovy objekt

skladky TKO.
Odvod vody z objektu je rieSeny dvomi ocelovymi potrubiami DN600 mm, ktoré odvadzaju vodu

spat’ do koryta rieky Hornad. Problémy ktoré suvisia s tymto potrubim boli rieSené uz v roku 1998
(Breza, 09/1998). Tato Studia sa tymto problémom nezaobera.

Zvysenie hladiny vody na vytoku

Je v suCasnosti zabezpeCené senzorom, ktory je nastaveny tak, Ze po jeho aktivacii vyda pokyn
pre zastavenie natoku a vysle varovny signal zodpovednym osobam.
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Navrh apravy:
Plavajuce necistoty, ktoré sa doposial zachytavali v ,hradzi“ pred hotelom Rokoko, budu volne
prechadzat otvorenym korytom az k odtokovému objektu. V su€asnosti sa odvadza voda Skrtenym dno-

vym vypustom, z hladiny sa voda neodvadza. VSetky plavajuce necistoty sa budu zachytavat pri ste-
nach odtokového objektu.

Navrhujeme znizit prepadovu hranu na pozadovanu vysku a umoznit tym prepad plavajucich
necistét priamo pred navrhované strojne stierané hrablice.

Navrhujeme staré ru¢ne stierané hrablice vymenit za nové strojne stierané, ktoré vylucia priamy
kontakt os6b so zachytenymi zhrabkami.

Obr. Hrablice so strojnym stieranim

Zhrabky budu prepadavat do pripravenych kontajnerov, ktoré budu denne odvazané na dalSie
spracovanie a likvidaciu.

Odvoz kontajnerov navrhujeme mechanizmom s ,mechanickou rukou®.
Pre pristup mechanizmu ku objektu a obnovu, navrhujeme stavebné upravy:

Zriadit’ spevnenu pristupovu plochu na TyrSovom nabrezi pri vytokovom objekte, pre prijazd
mechanizmu s mechanickou rukou, napr. zatravinovacie tvarnice, zamkova dlazba a pod.
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Zabezpecit’ elektricka energiu pre strojne stierané hrablice - vyuzit’ privod pre nefunkénu
fontanu

Obnovit’ rozrusené betonové konstrukcie - nahradit’ mrazuvzdornou protiSmykovou dlazbou
Zabezpedit ochranu proti vandalizmu - navrhujeme kamerovy systém s napojenim na Mest-
sku policiu

Znizit prepadovu hranu v ¢asti prepadového muru (Sirka cca | m) na pozadovanu uroven
hladiny vody v koryte s moznost'ou nastavenia vysky (stavidlo).

6. Letna a zimna prevadzka Mlynského nahona

Prevadzku v letnych mesiacoch odporu¢ame podla skusenosti prevadzkovatela s ohfadom na
bezpecénost navstevnikov s vySkou hladiny tak, aby dospela osoba dosiahla nohami na dno vo vzdiale-
nosti aspofl 5 m od brehu. Nasledkom znizenej vySky hladiny sa rychlejSie prehrieva voda a znizuje
prijem kysliku s negativnymi désledkami, ale bezpecnost zostava na prvom mieste.

Hladinu vody v zimnych mesiacoch odpori¢ame znizit. Navstevnici aj napriek zakazu vyuzivaju
zamrznutu hladinu na koréulovanie, aj ked' hrozi nebezpecenstvu prelomenia fadu. Hladinu vody navr-
hujeme kvoli bezpecnosti znizit tak, aby na berme siahala hladina vody max. po kolena dospelej osoby
(max. 50 cm). Nad kynetou bude takto hladina vo vySke max 1,0 m.

7. Zaver

Studia uvadza komplex opatreni veducich k vytvoreniu plnohodnotného mestotvorného prvku.
Hlavnymi prvkami pre spravnu prevadzku Mlynského nahona su:
mnozstvo pritekajticej vody, ktoré je historicky dané.

kvalita pritekajucej vody, ktoru bude strazit’ spriahnuty systém zakalomer - uzaver pritoku.
Odvadzanie vody z Mlynského nahona - zanesené potrubie 2 x 600 mm Skrti odtok vody, ¢o
ma za nasledok, ze voda v koryte nedosahuje pozadovanu kvalitu. Tento problém je potreb-
né riesit’' v buducnosti.
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