ZMLUVA O DIELO ¢. 2018000114

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
1CO: 00 691 135
DIC:2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH - primator mesta

(d’alej len ,,Objednavatel*)

A
Zhotovi tel’: STAVA-KE, s.r.o.
so sidlom Veterna 6, 040 01 KoSice
1CO: 36 183 911
DIC:2020045159
IC DPH: SK 2020045159
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, v oddiele Sro, vo vlozke
¢. 10318/V
Statutarny orgéan: Jan Nyarhidy - konatel’
Osoby opravnené jednat’
a. ) vo veciach zmluvnych: Jan Narhidy
b. ) vo veciach technickych: Vladimir Podhorsky - stavbyveduci

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

- uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva“):

Preambula
Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania na zakazku s ndzvom: Stavebné
prace: ,,Rozirenie kapacit MS Azovska - MC Kogice Nad jazerom stavebno-technickymi ipravami
nevyuZitych priestorov, v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon) postupom zakazky s nizkou hodnotou.



l. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator
- na konanie vo veciach Zmluvnych: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH,
primator
- vo veciach realizacie a prevzatia diela: Jan Kovér

oddelenie vystavby, investicii, stavebného
uradu a ZP, referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Jan Nyérhidy, konatel
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Jan Nyérhidy, konatel
- vo veciach realizécie diela: Vladimir Podhorsky, hl.stavbyveduci
- vo veciach odovzdania diela: Vladimir Podhorsky, hl.stavbyveduci

2. Interpretacie
a) Nazvy clankov v Zmluve slizia len na ulahéenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky
Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
¢) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo
ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

3. Mesto Kosice sa predlozim Ziadosti o nenavratny finan¢ény prispevok zapojilo do vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nendvratny finan¢ny prispevok(d’alej len ,,vyzva o NFP*), Integrovan¢ho
regiondlneho operacného programu, Prioritnd os 2 Lah$i pristup k efektivnym a kvalitnej$im
verejnym sluzbam, Investi¢na priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy,
zruénosti a celozivotného vzdelavania prostrednictvom vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej
infrastruktiry, financovanej zo $trukturalnych fondov EU, ktorej sti¢astou je predmet zmluvy v ¢l. 1.

I1. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat' pre Objednavatela dielo spocivajuce v
zhotoveni stavby Stavebné prace: ,,RozSirenie kapacit MS Azovska - MC KoSice Nad jazerom
stavebno-technickymi apravami“ (d’alej len dielo) v rozsahu podrla:

a) projektovej dokumenticie spracovanej autorizovanym stavebnym inzinierom Ing. Pavlom
Juhasom ¢. reg.:3317 *A*4-1, ktorej sucastou je: A+B Sprievodnd sprava, Sthrnné technicka
sprava, C. Poziarno-technické zabezpecenie stavby, E. Dokumenticia stavebnych objektov,
El.Architektonicko-stavebné rieSenie, E2.Zdravotechnickd inStaldcia, E3. Vykurovanie,
E4. Vzduchotechn i ka, E 5. E1 ektro i nStal 4c i a,

b) Oznamenie k ohlaseniu stavebnych tprav zo diia 3.2.2017 vydaného Obcou Catia - stavebnym
tiradom pod. &. 192/2017 Ca,

Objednavatel' pri podpise zmluvy poskytol zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v digitalnej
forme a Oznamenie k ohlaseniu stavebnych tiprav &. 192/2017 Ca.

Tieto dokumenty Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze im plne porozumel a Ze st podkladom pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych poloziek predmetu diela, ktoré
nepresiahnu cenu za zhotovenie diela pontiknutli v ponuke Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto

2



I11.

tot

Zmluvy (d’alej len ,,Ponuka) a Zhotovitel' potvrdzuje, Ze tito Ponuku, vratane rozpoctu za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZent odbornu starostlivost’ potrebnych
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.
Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montazne prace a sluzby stvisiace s realizaciou
predmetu plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez
obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby
alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto
Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal a mohol a ktoré mohol zistit” dokladnym preskiimanim
projektovej a vykresovej dokumentacie, ktoré mu boli pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky.
Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo aj vSetky stvisiace plnenia a prace,
v rozsahu ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Stucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skiiSok a testov, a to vratane
zabezpecenia revizii a atestov v zmysle technickych noriem vzt'ahujucich sa na dielo.

Vsetky sucasti diela budi odovzdané Objednavatel'ovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak
ako je nizSie v Zmluve uvedené.
Miestom vykonania diela je budova Materskej Skoly, Azovskd 1 , sipisné ¢islo 1384, Mestska cast’
KoSice Nad Jazerom, na pozemku pare. ¢.3993, v kat. uz. Jazero.
Vzhladom na skutocnost, Ze Zhotovitel bude vykondvat dielo za plnej prevadzky v budove
materskej Skoly, Zhotovitel' sa zavéizuje poCas vykondvania diela zabezpecit' vSetky nevyhnutné
opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy a nebude mdct’ z uvedeného
dovodu namietat’ nemoznost riadneho vykonavania diela.
Na zéklade dohody zmluvnych stran, vzhl'adom na sp6sob zabezpefovania vykonania diela zo strany
Zhotovitela, Zhotovitel'ovi nevznika prdvo na zvysenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas
jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poziadaviek Objednavatela na
zmenu stavebno-technického riesenia diela a Zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky
v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat’ s prihliadnutim na jeho
odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vsetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie
diela bude potrebné vykonat’ aj takého plnenia.

Vzhl'adom na skuto¢nost, ze dielo je financované aj z prostriedkov Europskej tnie, sa Zhotovitel’
zavdzuje pri vykonavani diela dodrziavat’ podmienky Prioritnej osi €. 2, Integrovaného regionalneho
opera¢ného programu na obdobie rokov 2014-2020, ako aj podmienky urc¢ené Zmluvou o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku. Zmluvu o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (d’alej
len ,,NFP*) a suvisiacu dokumentaciu stanovujucu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti
Objednavatela ako prijimatela NFP v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme odovzda Objednavatel
Zhotovitel'ovi, Co Zhotovitel Objednavatel'ovi pisomne potvrdi.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Dielo bude spliiat’ kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju
tymto ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel
zaistuje vSetok materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie
diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

3. Naviac prace, menej prace: Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel’ opravneny zmenit

rozsah vykondvaného diela. Naviac prace je Zhotovitel' povinny vykonat’ v lehote, ktort si zmluvné
strany dohodnll po doruceni pisomného oznadmenia Objednavatel'a o zmene rozsahu vykonavaného
diela Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac. Po prijati ozndmenia
o zmene rozsahu vykonavaného diela je Zhotovitel’ v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit
Objednavatelovi:

- v pripade poziadavky na ,,naviac prace* polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny diela,
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- v pripade poziadavky na ,,menej prace* dopad nevykonania tychto prac na celkovi cenu diela
s Upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- dopad ,,naviac prac” a ,,menej prac* na harmonogram vykonavania a s navrhovanou upravou
harmonogramu vykonavania diela; v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela vo forme
»haviac prac“ v sthrnnej vyske 5% z ceny za dielo podla ¢lanku V. tejto zmluvy, sa
Zhotovitel’ zavdzuje vykonat takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonavania diela,

- oboznimenie Objednavatela o moznych negativnych désledkoch na dielo a na uréeny Cas
jeho vykonania vyplyvajucich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac“ takého druhu, ktoré nie si uvedené vo vykaze
vymer diela, bude Zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat z cennika
pouzitého zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku diiu ucinnosti tejto zmluvy,
pri¢om v tomto cenniku uvedené ceny su maximalne.

V pripade, ze Zhotovitel’, po doruceni pisomného ozndmenia Objednavatel’a o zmene rozsahu
vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajuce z tohto

odseku, bude Objednavatel’ opravneny zabezpecit’ realizaciu ,,naviac prac* na diele tretou osobou.
Dorucenim pisomného oznamenia Objednavatel'a o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»~menej prac* nie je Zhotovitel' opravneny vykonat’ tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na cenu za dielo v rozsahu takto
vykonanych ,,menej prac*.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykondvania diela na zaklade schvélenych vzoriek materidlov,
zariadeni a vybavenia a napr. schvalenej dielenskej a montaznej dokumentacie vyplyvajice
z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovazuju za vykonanie ,,naviac prac* a nemaju vplyv na cenu
za dielo a harmonogram vykonavania diela.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zdkonom o verejnom
obstaravani (zakon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, d’alej len ,,zdkon o VO®).
Zhotovitel' zarovenl berie na vedomie a suhlasi s tym, Zze uzatvorenie dodatku k Zmluve podlicha
predchadzajucemu schvaleniu Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatel'ského organu pod
Riadiacim organom pre Integrovany regionalny operacny program (d’alej len ,,RO a/alebo SORO
pre IROP*), z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované.

Zhotovitel’ spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela dokumentéciu skutocného
vykonania diela v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu
skuto¢ne vykonaného diela vratane dokladovej Casti vyhotovi v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a
Ix v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf- textova Cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf- vykresova Cast’)]
na CD, resp. DVD nosi¢i.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do jeho
predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na
vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikaénej skladbe, a to
nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov a pod.

Zhotovitel’ sa zavédzuje poskytnit’ Objednavatel’'ovi sucinnost’ pocas doby realizacie stavby, ktora sa
bude realizovat na zaklade nim vykonaného a odovzdaného diela. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto zmluvy najmenej pocas doby
povinnej udrzatelnosti projektu (v zmysle ¢l. 1 ods. 3), t. j. 5 rokov po ukonceni projektu. Zhotovitel’
je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdani stavebnych
prac na poziadanie poskytnut’ sti¢innost Objednavatel'ovi bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej
¢innosti prislusnych orgdnov voci Objednavatelovi, vratane podania pisomnych vyjadreni
a vysvetleni.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany uskuto¢nia na
vyzvu Objednavatela, priCom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit Zhotovitel'ovi termin
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10.

11.

odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol

v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnl stranu, v ktorom uvedu

najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na

okamzité vykondvanie diela; tymto nie je dotknuté ustanovenie ¢l. II, bod €. 6.

Stavebny dennik: Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade

so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat' vSetky podstatné

a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmid Udaje o casovom

a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok vykonavaného

diela od tejto zmluvy, inak zodpovedad za Skodu tym Objednavatelovi spdsobent. Objednavatel je

opravneny kontrolovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom vykonanych pripajat’ svoje
stanoviskd, pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel' je povinny umoznit

Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v iom zapisy; za tym tcelom je

Zhotovitel’ povinny zabezpecCit’ trvaly pristup objedndvatela a organov verejnej spravy k stavebnému

denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, pocas vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa

kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa skladd z tGvodnych listov, z dennych
zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, zhotovitel'a stavby
a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né udaje stavby podla PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl'ad prehliadok a skiSok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na minimalne
dva oddelitel'né prepisy. Denné zaznamy citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitel'a
vzdy v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom
Zaznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor

Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského

dozoru. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis

uréeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych
dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitel'a predlozi technickému dozoru
objednavatel'a denny zaznam najneskor v nasledujici pracovny den a odovzda mu druhy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zaznamu nestihlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky

s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom

denného zaznamu stihlasi.

Pravo usmeriiovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky

dozor objednavaterla.

Technicky dozor nad vykondvanim diela vykonava Objednavatel' (stavebnik) prostrednictvom

svojho zéastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje zapisom do

stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budi d’al$im postupom zakryté alebo
znepristupnené,



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,
- spolupraca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,
- kontrola vykonavania predpisanych skuSok materialov, konstrukcii a prac v rdmci kontrolnych
a skuSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predlozenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),
- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,
- kontrolovanie postupu prac vykondvania diela,
- stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,
- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpec€nosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na Ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpecenia podmienok na U¢inné zdolavanie poziarov, alebo ochrany zivotného prostredia
ohrozujucej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych osdb na stavenisku alebo
jeho Dbezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela
Zhotovitel'om.
Objednavatel’ sa zavidzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi v lehote do tridsiatich (30) dni od uzatvorenia tejto
zmluvy, najneskor vSak do zacatia stavebnych prac, identifikatné tdaje osoby, ktort poveruje
funkciou technického dozoru.
V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oséb, zodpoveda Zhotovitel Objednavatelovi za
splnenie zavizku riadne vykonat’ dielo akoby dielo vykonaval sam.
Zhotovitel'ovi pri podpisovani zmluvy nie st zndmi partneri verejného sektora, ktori by sa mali
podielat’ na plneni zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne ozndmit' objednédvatelovi akukolvek zmenu o partneroch
verejného sektora v rozsahu podl'a predchadzajuceho bodu.
Zhotovitel ako aj partner verejn¢ho sektora, ktory sa podiela na plneni zmluvy, musi mat’ zapisané
udaje v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z., ak ma povinnost
takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel alebo partner verejného sektora nemal v Case uzavretia zmluvy alebo nebude
mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané Udaje v registri partnerov verejného sektora a takuto
povinnost’ md, objednavatel’ moze od zmluvy odstipit’.
Zhotovitel’ zodpoveda objednavatelovi za to, ze v Case jeho podpisania zmluvy az do ¢asu podpisania
zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy st on, ako aj partneri verejného
sektora, ktori sa podielaju na plneni zmluvy, platne zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak
takato povinnost’ maju.
Zhotovitel’ je povinny bez poziadania Objednavatel'a, bezodkladne po nastupe na plnenie predmetu
zdkazky v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej prici a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom ktorych
dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, Ze uvedené fyzické
osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, ze vykonavaji pre neho prace
(dodéavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas

celého obdobia plnenia predmetu zakazky, teda vzdy, ked’ ddjde k nastupu novej fyzickej alebo

pravnickej osoby. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu spdsobenti nelegalnym
zamestnavanim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel' predlozi cestné
vyhlasenie Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zdkona ¢&. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.



Iv.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 5 dni odo dna dorucenia kladného vysledku administrativne;
kontroly procesu VO zo strany RO / SO na zéklade vyzvy Objednavatela,

b) zacatie prac na diele do 5 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska;

¢) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskdr do 8 mesiacov od ucinnosti
Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny nariadit Zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela, pri podstatnom

poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na koneCny termin zhotovenia

a odovzdania diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit® Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora

brani alebo stazuje vykonanie diela s doésledkom mozného omeskania Zhotovitela so splnenim

zavéazku vykonat' dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Sucastou oznamenia podla prvej vety tohto

odseku, bude Sprava o predpokladanej di’ke trvania prekazky vykonavania diela,

pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, ze cena diela je dojednana v stilade so zdkonom 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

92.917,39 EUR bez DPH (slovom: devit'desiatdvatisicdevit'stosedemnast’, 39 euro),
18.585,48 EUR DPH.
111.500,87 EUR s DPH (slovom: stojedenast'tisicpit’sto, 87 euro)

Zhotovitel' je platca DPH. V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie
predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutd cenu neprekro¢i. Zhotovitel' je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer zo dia
21.11.2017 ktora je neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely
fakturicie. Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuté4 cena nebola prekrocena.
Dohodnuta cena diela zahina naklady Zhotovitel’a suvisiace s realizaciou diela, najméa naklady na
nakup stavebnych hmdt, materidlov, ceny vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie,
prevadzkovanie a demontaz zariadeni staveniska, inZiniersku ¢innost’ Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel’

v priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho tispesnt realizaciu a dokoncenie vynaloZit'.

V cene diela st zahrnuté vSetky nevyhnutné vydavky suvisiace so stavebnymi pracami.

Cena diela je platnd po celu dobu vykonavania diela az do jeho ukoncenia, ak neddjde medzi
stranami k inej dohode. Na vysku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade jej
rozpoCtu, ktory je uvedeny v ponuke Zhotovitela. Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela
z titulu objavenia Cinnosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju
z projektovej dokumenticie. V predmete Zmluvy su tieZz obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su
vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych stcastiach Zmluvy o
dielo, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim
na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal
a mohol a ktoré mohol zistit’ dokladnym preskimanim projektovej a vykresovej dokumentacie, ktoré
mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky. Cena menej prac a dodavok, ktoré
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neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podla tohto ¢lanku odpocitana.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradzana na zéklade danovych dokladov - faktur, (vystavenymi v stlade s
platnymi pravnymi predpismi) Zhotovitel je povinny na fakturach uvadzat CPA kody
uskuto¢nenych prac v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Prilohou faktur budu supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované
obdobie. Supisy vykonanych prac a dodavok bud(i na kazdej strane potvrdené opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitel'a. Okrem poslednej faktury bude kazda vystavena faktura
vo vyske minimalne 20 % z ceny diela. Faktira bude vystavena so splatnostou 60 dni odo dia jej
dorucenia Objednavatelovi. Navrh sapisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel zastupcovi
Objednavatela na kontrolu vzdy po uplynuti prislusného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa
navrh stpisu vykonanych prac spracovava. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objedndvatel
Zhotovitel'ovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho doévodu najneskér do 5
pracovnych dni od jeho predloZzenia Zhotovitelom. Stpis vykonanych prac, potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu)
najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia ndvrhu sipisu vykonanych prac
Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych

rac.

b) pPri konecnej fakture bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednévatel’a a Zhotovitela.

¢) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo a Zhotovitel' sthlasi s tym, ze v pripade poziadaviek ,,RO
a/alebo SORO pre IROP*“ na formalnu tupravu vystavenych faktar, bude postupovat’ podla
dispozicii a usmerneni Objednévatel’a.

VI. ZMENY DIELA

1.

V pripade Zhotovitelom pozadovanych dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej
dokumentacii, ktoré nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitel’a, u ktorych
sa Zhotovitel’ bude domnievat’, ze mu z nich vzniknll vo¢i Objednavatel'ovi d’alSie naroky na plnenie
nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia stavby, alebo v pripadne
inych narokov, Zhotovitel’ pisomne oboznami o tom Objednavatel’a.

V pripade ak je dielo financované z prostriedkov fondov EU bude pre obe zmluvné strany zavizné aj
stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP, pricom do doby vyjadrenia prislusného riadiaceho organu
lehoty podra tejto Zmluvy neplynt.

Bez Objednavatel'om potvrdeného zmenového listu, nasledného suhlasu RO a/alebo SORO pre IROP
nemoze Zhotovitel' tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. AZ po kladnych vyjadreniach
a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého bude
mat’ Zhotovitel narok na thradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu a ucinného
dodatku k tejto zmluve.

VII. ZMLUVNE POKUTY

1.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho odovzdanim
Objednavatelovi, vznikd Objednévatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z
ceny diela (bez DPH) za kazdy zaCaty deni omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel' termin odstranenia vad z preberacicho konania, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy d’alsi den
omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel' lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznikd Objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty den omeskania.



10.

11.

12.

13.

14.

Ak nedodrzi Zhotovite!” termin odstranenia vad reklamovanych v zaruc¢nej dobe, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu
a kazdy d’alsi zacaty deit omeskania.

Y pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitel'a na kontrolnych diioch, ¢i v pripade
nesplnenia ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy d’alsi pripad
zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR.

V pripade nepritomnosti stavbyvediuceho Zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za prvy pripad, za kazdy
dal$i pripad zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 300,- EUR.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu, polozkového
rozpoctu ceny na Objednavatel'om pozadovanych zmenach predmetu diela, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania a
jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel' neodovzda Objednavatelovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie riadne
stavebny dennik, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR
za kazdy pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy pripad
porusenia. Ak Zhotovitel' neodstrani poruSenie podl'a tohto odseku, ktoré mu Objednéavatel’ vytkol do
24 hodin, je Objednavatel' opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé
takéto poruSenie. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZ, PO a OZP bude
povazované za podstatné porusenie Zmluvy a méze byt ddvodom na odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednéavatela.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov
vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatel'a, vznika Objednévatel'ovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovanom poruseni 300,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmieneéné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych o0s6b na stavbe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovani 300,-
EUR, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika Objednavatel’'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy deil
omeskania.

Ak Objednavatel’ odstlipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny uhradit’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

Zhotovite zodpovedd objednavatelovi za kvalitu stavebnych prac podla tejto zmluvy
najmenej pocas doby povinnej udrzatel'nosti projektu, t.j. 5 rokov po ukonceni projektu.

V lehote 5 rokov po kolaudécii je zhotovitel povinny na poZiadanie poskytnit sucinnost
objednavatelovi bezodkladne (pripadne v lehote urCenej objednavatelom) v radmeci vykonu
kontrolnej ¢innosti prislu§nych organov voci objednavatelovi, najmé podat’ pisomné

vyjadrenia a vysvetlenie. V pripade poruSenia tejto povinnosti je povinny zaplatit

15.

16.

objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den omeskania so splnenim
tejto povinnosti

V pripade neplnenia zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z VZP, u ktorych nie je vyska zmluvnej
pokuty samostatne rieSena v predchadzajicich bodoch, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty deii, kedy trva
porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (Cl. III ods. 13 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednévatelovi zmluvnl pokutu vo vyske financnej sankcie, ktora bude v dosledku toho ulozena
Objednavatelovi prislusnym organom verejnej spravy.
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17.

18.

19.

20.

6.

Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani naroky
vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om voci Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa
stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto¢nost’ majica za nésledok vznik prava na jej
zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut
voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetni Cinnost' vykondvat' s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti projektovej dokumentacie pre realizaciu

stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup realizaénych
prac. Ak tak Zhotovitel' neurobi, zodpoveda za vsetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Predmetné

dodavky su tie, ktoré su v prislusnej Casti projektovej dokumentéacie Specifikované len svojimi
vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

Zaruéna doba je dohodnutd v dizke 60 mesiacov a za¢ina plynit diiom prevzatia celého a
bezchybného diela, v rozsahu podl'a tejto Zmluvy, Objednavatel'om.

Neoddelite'nou sti¢astou tejto Zmluvy st tzv. VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré

su prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy. Odlisné dojednania v
texte Zmluvy maju prednost’ pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykondvani diela pokynmi Objednévatel’a.

Na zéklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurdpskej

unie sa zhotovitel' zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,

sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnu sti€innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

Utvar vnatorného auditu Riadiaceho alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby;

Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby;

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

Osoby prizvané vysSie uvedenymi organmi v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatel’a a/alebo Zhotovitel'a podl'a bodu
5 tohto ¢lanku dojde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny vydavok v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej
priloh, je Objednavatel' opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske sumy
zodpovedajucej sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) zaich vznik/dovod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel’ v désledku
porusenia jeho povinnosti podl'a tejto Zmluvy,

b) cena za taktito ¢ast’ diela bola Objednavatel'om Zhotovitel'ovi zaplatena, a to len do vysky
zaplatenej ceny za takuto Cast’ diela, a zaroven

¢) ak Zhotovitel’ o pripadni zmenu, ktora spdsobila neopravnenost’ prislusnych vydavkov nepoziadal
v stlade s tohto zmluvou alebo ak takuto poziadavku Objednéavatel’ odmietol.

Zmluvné strany berd na vedomie a reSpektujii, e dielo je financované z prispevku z ESIF.

K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela d6jde po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutl inému v stvislosti s ¢innost'ou alebo vztahom
Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych
zmlav je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po U¢innosti Zmluvy o dielo,
najneskor vsak do dna prevzatia staveniska a zaCatia vykondvania stavebnych prac na diele, podla
toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni
o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenic na naklady
Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit,, ze jeho subdodavatelia maju pre
nimi vykondvané prace uzavreti podobnu poistni Zmluvu aki ma Zhotovitel’ vo¢i Objednavatelovi,
alebo kryju vSetky rizika vysSie uvedené. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskdr do 24 hodin)
informovat’ Objednavatel’a o poistnych udalostiach, ktoré stvisia s realizaciou diela. Objednavatel je
opravneny pocas realizdcie diela pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie na pobyt na
uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postipit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci
Objednavatel'ovi len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatel’a. Zhotovitel’ je opravneny
pouzit’ pohl'adavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatel'ovi ako zabezpeku, alebo pre iné
zabezpeCenie svojich zavizkov voci tretej osobe len po predchadzajicom pisomnom suhlase
Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohladavok voci
Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohl'adavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia
od Zmluvy, tzn. ze moznost’ zapocitania sa vzt'ahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného
obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladavkam
Objednévatela, bez jeho sthlasu.

Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za
vhodné a dostato¢né. Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit' vSetky opatrenia, aby prediSiel poSkodeniu
dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a trés.
Zhotovitel' zabezpeCi vSetky dopravno - inzinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich
realizacie.

Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpecit a v piatich vyhotoveniach odovzdat
Objednavatel'ovi prevadzkovy poriadok vSetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré st v
diele inStalované.

V pripade, Zze ddjde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je Zhotovitel
povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zaujme
ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit’ stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad, stiahnut’ zo
stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a a zamestnancov svojich subdodavatelov,
zanechat stavbu a stavenisko v Cistom a bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dila kedy mu ddjde prejav vole
Objednavatela k ukonceniu Zmluvy alebo odo diia zruSenia Zmluvy,

e) vratit’ kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, ze Zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto Zmluvy, mdze tieto
povinnosti vykonat’ Objednévatel’ na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skuto¢nostiach,

ktoré mozu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu

predmetu Zmluvy.
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17. Zmluvné strany sa d’alej zavizuju poskytovat’ si nalezitu su¢innost’ najmé tym, Ze svoje poziadavky

18.

19.

20.

21.

22.

23.

budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a uc€elu, ktoré by chceli
dosiahnut’.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane zndma okolnost, ktorda moéze byt podnetom pre
neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tito Zmluvné strana je povinna poslat’
okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a
strany maju pokracovat’ v spolupréci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia podla alebo v
suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,0zndmenie®) musi byt vyhotovend pisomne a dorucovana
druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, elektronickou
postou, osobne, alebo faxom na koreSpondencéné udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom
odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, deii prevzatia zasielky
obsahujucej oznamenie prijimajlicou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa povazuje za dorucené
prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajucej Zmluvnej strane z
dovodu ,adresat neznamy“, ,,zasielka neprevzatd v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty*,
»adresat poziadal o doposielanie*, alebo z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, dent alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane
dorucené elektronické potvrdenie o doruCeni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujlcej
oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

¢) ak sa dorucuje osobne, dei alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruCuje faxom, deni alebo Cas uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim
odosielajucej Zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy prijimajicej Zmluvnej strane.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifika¢nych
udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni odo dna, kedy nastala zmena
niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel povinnost' podla tohto odseku Zmluvy
nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel’ zaSle oznamenie
podla tejto Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a mé sa za to, ze nastali UCinky
nahradného dorucenia podrl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj
na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to
od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom
preberacicho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach Objednéavatela, ktorych sa
vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na Objednavatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materidlom
dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materialom k dielu (dokumentacia podla
tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednavatel'ovi, prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatel’a,
odovzdanim a prevzatim diela Objednavatel'om podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za vSetky $kody na majetku Objednavatela a na zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani diela. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prisluSnymi $tatnymi organmi
a organmi verejnej spravy za poruSenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku
zatazovali Zhotovitela a nie Objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vycerpani opravnych
prostriedkov ulozené, ak Objednavatel’ riadne a v€as umoznil Zhotovitel'ovi uplatiiovat’ v prislusnych
konaniach vSetky dostupné ndvrhy, opravné prostriedky a nadmietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za i¢elom zacatia opravnych konani Zhotovitel Objednavatel'a pisomne poziadal,
a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel’
Objednavatel'ovi na jeho ziadost’ zaplatil.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU
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Této zmluva:

a) Nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami, a

bi ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a, v sulade s §

-““a Obcianskeho zakonnika.

Den ucinnosti zmluvy oznami Objednéavatel’ Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po nadobudnuti

jej ucinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla

ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde k faktickému zacatiu

plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu bezddvodného obohatenia
ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom najblizsie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred
nadobudnutim Gcinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapoditaju oproti pravam z titulu bezddévodného
obohatenia v zésade tak, akoby bola Zmluva U¢innd uz v dobe faktického zacatia plnenia predmetu

tejto Zmluvy, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964

Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podl'a tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstapenim od

Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP alebo v ostatnych ustanoveniach Zmluvy je Objednavatel

opravneny odstipit’ od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, Zze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo
vcas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo

b) z dovodu, ze doSlo k zruseniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia Cerpania financnych prostriedkov, ktoré Objednédvatel’ ucelovo alebo bezucelovo
Cerpal alebo mal Cerpat’ z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej
republiky, Eurdpskej tnie alebo akéhokol'vek iného subjektu odlisného od Objednavatela, a to
formou dotacie, nenavratného finanéného prispevku alebo akejkol'vek inej fonny bezodplatného
poskytnutia peniaznych prostriedkov za tcelom financovania verejnoprospesného projektu, ktory
tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodil, Ze ustanovenie § 356
odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.

¢) v pripade, ze dojde k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatelom NFP a Poskytovatel'om pomoci, za u¢elom financovania diela podl'a Zmluvy, a to
bez ohl'adu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP.

d) Uchadza¢ berie na vedomie a re$pektuje, Ze stavebné prace st financované z prispevku z ESIF
a podlichaju vykonu administrativnej kontroly procesu verejného obstardvania zo strany RO
a/alebo SORO pre IROP. Objednévatel ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo stany zhotovitel'a
odstupit’ od tejto zmluvy bez udania iného dévodu v nadvdznosti na vysledky administrativnej
kontroly verejného obstaravania Riadiaceho organu pre Integrovany regiondlny operacny
program, ktorou poskytovatel’ NFP neschvalil predmetné verejné obstaravanie

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstiipenia od Zmluvy druhej zmluvnej

strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy

s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastoénému plneniu, resp. hodnote ciastkového plnenia

Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dniu odoslania odstupenia od Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nédhradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti

niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa volby prava alebo vol'by

zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze

maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy. Odstapenim od Zmluvy najmi nezanika narok Objednavatel'a

na zaplatenie zmluvnej pokuty.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA
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Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych
ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa zavizuji formou dodatku k tejto
Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré
I'Hide svojou povahou najblizSie povahe neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s
prihliadnutim na v6l'u oboch Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.
Neoddelite'nou sucast’ou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:

Vseobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpoctu diela);

Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav ¢. 192/2017 Ca.
Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, Ze ich zavidzkové vztahy zalozené alebo suvisiace
s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.
Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel’ a tri
rovnopisy obdrzi Objednévatel’.
Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po ich predchadzajucom
schvaleni Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasujl, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento
vyjadruje ich slobodni a véaznu volu, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuji vlastnoru¢nymi
podpismi osdb opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastipeni.

V Kogiciach, dia__ 22.01.2018 V Kogiciach., dia 21.11.2017
Objednavatel’: Zhotovitel:
Jan Nyarhidy

funkcia: konatel’
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2.

3.

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ZAKLADNE USTANOVENIA

VS8eobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*) su neoddelitelnou suéastou vyssie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD*).

Iné podmienky, odporujice tymto VZP, najmd v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

Il. PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEL'A VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

1.

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodato€nych cinnosti tak, aby predmet
zmluvy bol uplny, v sulade s prisluSsnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
a su pravoplatné. Plnenia a ¢&innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodato¢né

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpedit tak, aby bolo vykonané riadne a vC€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - €innosti nad ramec uréeny zmluvou budd Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentéacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Cciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacprace

a) Objednavatel je opravneny rozSirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - €innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpo€et ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
C¢asovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladanu zmenu a zabezpeéi dodrzanie konecného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak
podla SON CENEKON platnych v €ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela pdjdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto€né naklady na zmenu diela &i skutocna doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢&i rozpoéte ceny diela. V pripade,
Ze zmeny budu mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto skuto¢nost Objednavatela
do troch dni od dorucenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto€ného odkladu dohodne so Zhotovitelom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajucej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zéklade tohto odseku budu
Objednavatelovi uétované samostatnym darfiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatefom podfa
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technickd nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky



pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy

nezanika povinnost Zhotovitela znasat' zaruku za predmet zmluvy ako celku,
e Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné

uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo

veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.
Znotovitel' je povinny zucastfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizacnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dna zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zu€astiovat kontrolnych dni su povinné sa zapisat a podpisat do prezencnej listiny.
Pri materidloch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne
Specifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a
projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych
stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozZi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to
v dostatoénom €asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predloZenia.

lll. POVINNOSTI ZHOTOVITELA

1 Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacéné predpoklady a osvedCenia o vykonanych sku$kach a S$koleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi képie kvalifikaénych
preukazov, osvedCeni o vykonanych skusSkach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej su schopni vykonu prace
v urenej profesii.

2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.

3 Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstupia na stavbu, mali identifikaénu visacku s
menom, fotografiou a prislusnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

4 Za ochranu zdravia a bezpec€nost prace vSetkych oséb v priestore staveniska po€as vykonavania diela po
celu dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpeci
bezpecnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o prerusSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kod ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v platnom zneni,
zabezpedit protipozZiarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpelenstvo vzniku poZiaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomdcky. Vynimky moéze
v odévodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokoncovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

5. Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajucom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.

6. Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe. VZdy, ked budu na stavbe
prebiehat prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam os6b
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest udaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

7. Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, priCom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit véetky existujlice zariadenia a vybavenia objektu vratane
inStalacii v stenach. Pokial déjde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto poSkodenie nahlasit a po dohode zabezpelit bezodkladne odbornd opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ruéi za to, Ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije Ziadny nebezpecény alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouzitia.

8. Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.
9. Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metrolégii v platnom zneni,

pred zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyzaduje oznacenie orientaCnych meradiel, ktoré musia
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byt prvotne kalibrované. Ak skonci v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradia,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré doplini do uvedeného zoznamu. Pri poskodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamzite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specidlne meradla pouZivané na
stavbach zhotovitefom moézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitela povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoslé merania. Za
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost’ predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenartsSali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho
pracovnici na stavbe neznecistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a materidl, ktoré boli sucastou zariadenia staveniska si majetkom
zhotovitel'a a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su€astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

Mi€anlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
po€as vykonavania cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek sp&sobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonc&eni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoného vyhotovenia
zabezpeéi Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za uUhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

2 Zhotovitel je povinny pred zaatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a

preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade cCasti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat' pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suUvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plnu zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, Zze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze Udaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska su mu zname a dalej, ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré su mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti po¢as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Z2e sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, uUroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré moézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizanej projektovej dokumentacie ako dbsledok pozmeriujucich navrhov Zhotovitela su

sucastou predmetu diela vratane zmien podfa potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.
V pripade, Ze Zhotovitel spracovava Cast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte Uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé cCasti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na casti diela,
ktorej sa uvedena cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnd zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené €asti tychto projektov odsuhlasit &i spripomienkovat do 15 dni odo dna prevzatia od
Zhotovitela.
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Zhotovite!" je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdZznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. V8etku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlaCenej podobe a 4
paré na nosi¢i dat. Jednotlivé cCasti dielenskej a montaznej dokumentacie budd predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Casti
tychto projektov odsuhlasit’ €i spripomienkovat do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozZné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohfadnit v dielenskej a montaznej
dokumentécii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitefom v predloZenej Casti dokumentacie je
v sllade s realizaCnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa mdze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupriov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat’ splnenie terminov vystavby podfa harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko m6zu vstupovat’ vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mbézu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, su Zhotovitelia

povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne

spolupracovat’ pri zabezpe€ovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnt pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vypratéd stavenisko / pracovisko / najneskdr v def prevzatia diela objednavatefom alebo v

termine podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstvd a pozemné komunikacie doCasne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpeéne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prisluSnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom véas zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonceni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prifahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzZinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zadsada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitefa zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vycistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitefovi samostatnym dariovym dokladom - faktdrou na

cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako pdvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z cinnosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v stlade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najma zakon €. 124/2006 Z.z, o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, pozZiarne a predpisy zabezpecujuce ochranu Zivotného prostredia;

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpe€nostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov:

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a urCit a zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu
zdravia:

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu Zzivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich osd6b & k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaraéskych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac.
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V pripade uUrazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovite!' Uraz vySetri a spiSe o nom zaznam v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej €innosti a €innosti vykonavanej banskym spbésobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podfa povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poZiadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluSnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUcastnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zacdiatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vyskach" a maju
preukazatelny doklad o preskoleni a preskus$ani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budd ponechané na
stavbe aj po ukon&eni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Zze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich &innosti. Tato skutoCnost nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie os6b.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realizanej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpecnych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeclit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukonc&eni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok varfiami alebo absorpénymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad
ukladat’ do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisani evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpecdit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizacnych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposSkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zaCati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknut z &innosti
uskuto€novanych zhotovitefom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatefom havarijné plany.
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OPATRENIA OBJEDNAVATEL’A V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut' pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotovitefom, a to na
naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, ze mdze zadat prikaz na preruSenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spésobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskutoCnené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez méZe sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpecnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Gastiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfiovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodato¢nej lehote urCenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie Ci ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poZiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutda povinnost Zhotovitela dokoncit dielo v&as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitefa za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie suU dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemdze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v poZadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrZzanych sum.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatoéne zabezpecCuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, &istotu a bezpe&nost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutoénost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostatoénej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit'.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poru§enim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

d) omeskanie Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSia ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné UCely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatefla;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

h) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spésobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) poruSenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v ddsledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voéi Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek

pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované

porusovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia,
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nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslu$né spravanie
voci inym osobam na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné poruSenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade prerusenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskoér jeden deri pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skusobného planu (KSP) na celd dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuSkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skusok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

b) najneskdér ku dnu zacatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho €asti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo drfia prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti
predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmé udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zdbévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie a Udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena mbze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Zze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeli pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu koépiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V ¢ase, ked budu
prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik uloZeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materidly a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii méze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadnd zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predloZenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tito poziadavku splnit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vobec a lebo v€as, je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokon€enim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncéenosti diela predkolaudaéné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudaéné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.
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Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaliatku
Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatefom. V
pripade, ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecfenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokon€ené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a
Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatefovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny deri dodacej lehoty (v termine
dokonéenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto UCelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a
poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatefom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel
povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr ku dnu zacatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vsSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatefovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosiCov CD dokumentacie skutoc¢ného
realizovania stavby v digitdlnej podobe vo formate dwg vratane vyznacenia zmien oproti
predchadzajlcej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v defi odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najmd Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tie? schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a doruCit najneskdér v dern odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucCast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpecnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu

b) popis pracovnych a ochrannych poméocok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadent;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi aradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich casti napr. preskusania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o

zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) kopie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpeény chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podfa platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade Ziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto€nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdfiovej lehoty je kazdy dalSi deri omesSkania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokon&enim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, €i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktoru podpiSu vSetci Uastnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade uUplného alebo Ciastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozeni
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pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov poZadovanych Objednavateflom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude su€astou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokra¢ovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vsetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu
vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost’ navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- Specifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh S$pecialneho supisu vykonanych
naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skutoCne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a ¢&i boli Objednavatelom pozadované. Ak su Udaje v navrhu Specidlneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy,
V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu S$pecialneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, e na fu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych
prac, alebo navrhu $pecialneho supisu vykonanych naviac prac vyS$pecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
odbévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskoér k terminu uvedenom v ZOD.
Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.
Dariovy doklad - fakturu, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doruc¢i Zhotovitel doporucene alebo osobne na adresu pre dorucovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti dariového dokladu - faktiry je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.
Driom uhrady dariového dokladu - faktiry sa rozumie defi odpisania z U¢tu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.
Dariové doklady - faktury musia vzdy obsahovat tieto udaje:
a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podfa vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;
b) obchodné meno, adresa pre doru¢ovanie, DIC, ICO objednavatela;
c) poradové Cislo dokladu,
d) c&islo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;
g) vySku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vysku dane,
j) cena celkom;
k) dalSie nalezitosti dafiového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona € 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona € 431/2002 Z.z, o uctovnictve, v platnom zneni.
Faktura musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dariovy doklad - faktira
obsahovat vyS$Sie uvedené ndlezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od dorucenia. Vo vratenom
dariovom doklade - faktire objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruéeni opraveného alebo novo
vystaveného danového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.
Pri nedodrzani terminu splatnosti dafiovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi Urok z omesSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.
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Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poziadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zarucuje, Ze pouzité materidly, dodavky a zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentacii a $tandardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnutd v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehét zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady
spoOsobili. Ak po dohode odstrani vadami spdésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhlasend za odstranenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora riou bola spbsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zane s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v o najkratSom €ase, najneskér vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, ze zafne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dlhSi termin odstrafiovania vad, je to vSak podmienené
suhlasom uZivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu pinenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto€nosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej di
obmedzujucej riadne uzivanie diela je moznda i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby alebo
ju nezacne odstrafiovat v termine podia tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zarucnej dobe, alebo jeho ¢asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté vo&i Zhotovitelovi v désledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit’ tieto vady dokoncenim diela ¢i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnut objednavatelovi zfavu z vadnej Casti diela vo vySke
zohladnujucej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudu vady diela odstranené riadne a v€as. Narok
Objednavatela na nahradu $kody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajice na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajlcich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy

potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma ¢€as plnenia, cena, platobné podmienky atd’.) nedotknuté.

v Menle 7’ °Oi*2018 ; ees/ofcjl'<//. fi-toty

Za Objednavatela? Za Zhotovitela:

tCA't?7£L
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«od:

Stavba:

westo:

Objednavatel:
Zhotovi tel"

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

98-1

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom

Azovska 1, Kosice - mestska ¢ast Kosice Nad Jazero

Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$

STAVA -KE,s.ro.

Datum: 3.1.2017

Projektant: Progressum s.r.o.
Spracovatel: Progressum s.r.o.

Objekt

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoétov

1
01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

Objekt H PC
ASR
Vykurovanie
Elektroinstalacia
Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Objekt K3, J1 a/z, MS4
ASR
Vykurovanie
Elektroinstalacia
Zdravotechnika objekt K3, J1 a/z
Zdravotechnika objekt MS 4

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strafia 2z 2

92 917,39

76 679,97
53 940,22
2735,61
7 275,63
6 763,08
5 965,43
16 237,42
10 825,65
1333,10
2827,26
523,40

728,01

92 917,39

111 500,87

92 015,96
64 728,26
3282,73
8 730,76
8 115,70
7 158,52

19 484,90

12 990,78
1599,72
3392,71

628,08

873,61

111 500,87




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Roz&irenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 1 - Objekt HPC

Cast: 01 - ASR

JKSO:
Miesto: Azovska 1, KoSice - mestska ¢ast KoSice Nad Jazero

Objednavatel:
Mesto Kosice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$

Zhotovitel:
STAVA-KE,s.r.o.

Projektant:
Progressum s.r.o.

Spracovatel:
Progressum s.r.o.

Poznamka:

KS:

Datum: 3.1.2017
ICO:

ICO DPH:

ICO: 36183911

ICODPH: SK2020045159
ICO:
ICO DPH:

ICO:
ICO DPH:

Naklady z rozpoctu 53 940,22

Ostatné naklady 0,00

Cena bez DPH 53 940,22

DPH zakladna 20,00% z 53 940,22 10 788,04
znizena 20,00% z

Cena s DPH v EUR 64 728,26

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 1 - Objekt H PC
Cast: 01 - ASR
miesto: Azovska 1, KoSice - mestska Cast’ KoSice Nad Jazt Datum:
Objednavatel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant:
Zhotovitel: STAVA-KE, s.r.o. Spracovatef:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 -Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
4 - Vodorovné konstrukcie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie

PSV - Prace a dodavky PSV
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety
763 - Konstrukcie - drevostavby
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic
776 - Podlahy povlakové
781 - DokoncCovacie prace a obklady
783 - Dokoncovacie prace - natery
784 - Dokoncovacie prace - malby
W - Vytah
Sp - Schodiskova ploSina

VP - Prace naviac

Celkové naklady za stavbu

Strana2z8

3.1.2017

Progressum s.r.o.
Progressum s.r.o.

Cena celkom [EUR]

53 940,22

11 076,12
303,12

1 246,12
722,57
680,71

5 288,69
2 834,91
42 864,10
376,47

1 236,53
15 542,99
2012,20
562,97
2926,73
1 038,95
413,26

1 338,66
6 515,34
10 900,00

0,00

53 940,22



TIMIMIIMIMI

Stavba:

Objekt:

Cast”

ROZPOCET

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom

1 - Objekt HPC

01 - ASR
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~KTyp Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 834,91
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objektoch vy$ky nad 6 do 12 m

=C Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
"jK 1766621051.1 iMontaz okna plastového 860x1800 mm " ozn 01" ks 1,000 49,05 49,05;
. iP/astové okno 860x1800 mm jednokridlové, .
- M \6114113300.1 ; . o . J ks 1,000 279,60 279,60\
\izolacné trojsklo* parapet + interiérve Zaluzie
iMontaz okna plastového jednodielneho so
73jK 1766621056 izasklenim §. 1200 mm x v. 1800 mm " ozn iks 1,000 59,43 59,43!
02"
: | Plastové okno 1200x1800 mm jednokridlové,
74iM \6114113900 T T | ks 1,000 400,81 400,81 |
r ; izolacné trojsklo + parapet + interiérve Zaluzie
Montaz okna plastového pevného 1500x900mm .
751K 766621081 . im 4,800 16,54 79,39i
|" ozn €.08 "
6jM i6i14104000 Plastové okno H/B 900/1500 mm pevné i ks 1,000 74,57 -74,57j
. iMontaz okna plastového pevného 1500x600mm
i 77J K 766621081.1 N m 4,200 17,41 73,12!
Tozne09"
TiM n6114101000 [Plastové okno H/B 600/1500 mm pevné 1 ks 1,000 63,47 63,47!
Montaz okna plastového posuvného 3.800 26.67 101,35]
j . m , s ,
I78iK 7666210813 1200x700mm " ozn €.010 "
tkjM 6114101000.1 Plastové okno posuvné 1200x700 mm ks 1,000 267,35 267,35]
Montaz okien plastovych dvojdielnych so
i*j K 766621335R zasklenim &. 1800 mm x v. 1800 mm " ozn ks 5,000 76,35 381,75!
03"
Plastové okno 1800x1800 mm dvojkridlové,
g2lM 6114121400 ) ) o ) ks 5,000 365,00 1.825,00!
izolaéné trojsklo + parapet t interiérve zaluzie
Montaz okien plastovych dvojdielnych so
|_'j K 766621335R1 zasklenim §. 2450 mm x v. 1800 mm ! ozn ks 2,000 81,45 162,901
04.1,4.2"
. Plastové okno 2450x1800 mm dvojkridlové, X
««jM 6114122000 B T ks 2,000 592,80 7 785,60j
izolaéné trojsklo + parapet t interiérve zalizie
_ Montéaz okien plastovych trojdielnych so 1,000 . 8756 ]
i k: ) ) s
~iK 766621335R2 zasklenim §. 2840 mm x v. 1800 mm " ozn 05" s :
E Plastové okno 2840x1800 mm trojkridlové, .
s béjM 6114122000.1 X . . . ” Y . ks 1,000 746,70 746,70 |
z izolagné trojsklo + parapet t interiérve zaluzie
Zi Montaz okien plastovych trojdielnych so
fr| K 766621335R3 zasklenim &. 2990 mm x v. 1800 mm " ozn ks 1,000 91,25 91,25!
06"
Plastové okno 2990x1800 mm trojkridlové, ) |
MIM  6114122000.2 R o ks 1,000 849,30 849,30!
izolaéné trojsklo t parapet t interiérve zaluzie
| Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého j
«'K 766661512 ) . . . . ks 8,000 12,36 98,881
z tvrdého dreva s polodrazkou, jednokridlové
P Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové . . .
i®jmi 6116011100 ) ks 4,000 | 320,46 | 7287,84 |
60x197 cm m z masivu
. Dvere vnutorné hladké piné jednokridlové . .
[fflA(j 6116017100 ) ks 2,000 347,41] 694,82 |
80x197 cm - z masivu
* . Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové . .
2Mj 6116020100 ) ks ] 2,000 | 352,05 704,70 i
90x197 cm m z masivu
D+M vchodovych plastovych dveri 1100x2050+
T X 766661512R PVC vyplii nad dverami, izola¢né trojsklo ! oznj ksj 2,000; 702,67i 1405,34!
D9, D10"
D+M OCEIOVyCH dveri 1100x1970 + OCElOova
|«¢*|Kj  766661512R2 zéaruben + nadsvetlik 960x1200 mm - ks j 1,000] 1.099,58i 1.099,58i
protipoziarné EW 30/D3-C "ozn D11"
D+M drevenych dveri 100x1970 + drevena .
[«5iKj  766661512R3 o ) " ks | 1,000i 645,00! 645,00!
zaruben + nadsvetlik 380x900 mm ~ ozn D12"
W Presun hmot pre konstrukcie stolarske v . .
§»iKi 998766102 tj 0,980j 19,59 19,20;
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Kaod Popis

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokonc¢ovacie prace a obklady

MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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2012,20

562,97

1 038,95



784 - Dokoncovacie prace - malby 1 338,66

VP - Prace naviac 0,00

0,00!

0,00!

0,00!
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Roz&irenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 1 - Objekt HPC

Cast: 02 - Vykurovanie

JKSO: KS:
Miesto: Azovska 1, KoSice - mestska Cast Kosice Nad Jazero Datum: 3.1.2017
Objednavatel: ICO:
Mesto Kosice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$ ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36183911
STAV A-KE,s.r.o. ICODPH: SK2020045159
Projektant: ICO:
Progressum s.r.o. ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Progressum s.r.o. ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 2 735,61
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 2 735,61
DPH zékladna 20,00% z 2735,61 547,12
znizena 20,00% z 0,00 0,00
;Cena s DPH v EUR 3 282,73
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovite!"

Datum a podpis: Peciatka
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Datum a podpis: 22.11.2017 Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU



ROZPOCET

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom

1 - Objekt HPC

02 - Vykurovanie

Mesto: Azovska 1, KoSice - mestska ast Kosice Nad Jaz< Datum: 3.1.2017
Objednavatel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotovi tel: STAVA-KE,s.ro. Spracovatel: Progressum s.r.o.
Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
iklady z rozpoctu 2 735,61
PSV - Prace a dodavky PSV 2 531,61
733 - Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 385,24
O e o m a0
. Demontaz potrubia z ocefovych rdrok |
JK 733110806 Zévitovjch nad 15 do DN 32, -0,00320t m 5,000 0620 310!
. Potrubie z rurok zavitovych ocelovych |
JK- 733111103 bez3vovjch beznjch nizkotlakowych DN 15 m 18,000 7,385 132,93
) Potrubie z rirok zavitovych ocelovych
K 733111104 bezsvovjch beznjch nizkotlakovych DN 20 m 5,000 7,940 39,70
Potrubie z rurok zavitovych Priplatok k cene za
1K 733113113 zhotovenie pripojky z ocel. rarok zavitovych DN ks 26,000 3,079 80,05
15
K 733190107 Iga\II;%\C? ;l](uska potrubia z ocelovych rarok m 23,000 0,351 807
JK 733190801 p (I)Jgr&g;zt?z potrubia, prerezanie rurky do DN 50 - ks 16,000 0,068 1,09
. Oprava rozvodov potrubi z ocelovych rirok |
jK 733191914 zaslepenie kovanim a zavarenim DN 20 ks 2,000 3,136 6,27!
Oprava rozvodov potrubi -nadpojenie potrubia |
|K 733191924 na jestvuj.do DN 20 ks 16,000 6,381 102,10!
Vndtrostav. premiestnenie vybaranych hmét
jK 733890801 rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. t 0,046 32,863 1,51j
vy$. do 6 m
, Presun hmdt pre rozvody potrubia v objektoch o .
jK 998733201 vjisky do 6 m % 0,000 1,260 0,00;
734 - Ustredné kurenie, armatury. 384,87
|K 734200822 DemoPlaz aral 1y zavtove] s domizaViml s 30,000 2,850 85,50]
K 734209112 Montaz zavitovej armattry s 2 zavitmi do G 1 /2 ks 26,000 2,262 58,81!
M 5512432600 :(j::/t ';Z ,,us”wné Kirenie raditorovy ks 13,000 10,790 140,27!
M 55121142002 Radiatorové Srubenie RVL-S 1/2" ks 13,000 6,460 83,98 j
K 734890801 Anerostaveniskoo premiestnenie wbiranych 0,033 25,438 0,84]
K 998734201 gﬁsun hmot pre armatury v objektoch vysky do % 68,740 0225 15471
735 - Ustredné kurenie, vykurov. telesa 1732,96
K 735111810 Demontaz radiatorov ¢lankovych, -0,02380t m2 64,600; 0,835 53,94;
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom

1 - Objekt HPC

03 - ElektroinsStalacia

Azovska 1, KoSice - mestska cast’ KoSice Nad Jazero

‘Kosice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$

AYA *KE,s.r.o.

sum S.r.o.

itel

Aogressum s.r.o.

KS:

Datum: 3.1.2017
I1CO:

ICO DPH:

ICO: 36183911

ICO DPH: SK2020045159
ICO:
ICO DPH:

ICO:
ICO DPH:

naklady z rozpoctu

Ostatné naklady

Cena bez DPH

7 275,63
0,00

7 275,63

zakladna
Znizena

20,00% z 727563
20,00%

145513

iCena s DPH

v EUR

8 730,76

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Spracovatel

Pediatka

Zhotovite!’

Peciatka Datum a podpis: 22.11.2017 Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
1 - Objekt HPC
03 - Elektroinstalacia

Azovska 1, KoSice - mestska ¢ast’ KoSice Nad Jaz< Datum:

tel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant:
STAVA-KE,s.ro. Spracovatel:
Kod - Popis

Naklady z rozpoctu

OST - Ostatné
1 - Elektroinstalacia
2 - Rozvadza¢ RSM2
2.1 - Svetelny obvod
2.2 - Zasuvkovy obvod
2.3 - Internetovy obvod
2.4 - Ostatné

VP - Prace naviac

Celkové naklady za stavbu 1)

Strana 2z 6

3.1.2017

Progressum s.r.o.
Progressum s.r.o.

Cena celkom [EUR]

7 275,63

7 275,63
0,00
1.322,30
2 763,47
1639,26
403,10

1 147,50

0,00

7 275,63



ROZPOCET

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom

1 - Objekt HPC

03 - ElektroinStalacia

Azovska 1, KoSice - mestska ¢ast KoSice Nad Jaz< Datum: 3.1.2017
Objednavatel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotovitel: STAV A-KE,sr.o. Spracovatel: Progressum s.r.o.
K Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 7 273,63
OST - Ostatné 7 275,63
1 - Elektroinstatacia 0,00
2 - Rozvadza¢ RSM2 1 322,30
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0,00

VP - Prace naviac
» 0,00
" 0,00
p 0,00
" 0,00
" 0,00
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Scavba:
Objekt:
Cast:
JKSO:
mesto:

Objednavatel:
Mesto KoSice so s

Zhotovitel’:
STAVA-KE,sr

Projektant:
Progressum s.r.o.

Soracovatel:
Progressum s.r.o.

Poznamka:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom

1 - Objekt HPC
04 - Vzduchotechnika

idlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$

.0.

KS:

Datum: 3.1.2017

ICO:
ICO DPH:

ICO: 36183911
ICO DPH: SK2020045159
ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

6 763,08
0,00

6 763,08

zakladna
znizena

20,00% z 6 763,08
20,00% z 0,00

1352,62
0,00

Cena s DPH

v EUR

8 115,70

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

[Datum a podpis:

Spracovatel

Peciatka Datum a podpis:

Zhotovitel

Pediatka
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Stavba:

Objekt:
Cast:

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel”

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
1 - Objekt HPC

04 - Vzduchotechnika

Datum:

Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant:
STAVA-KE,s.r.o. Spracovatel:

Kod « Popis

Strana 2z 4

3.1.2017

Progressum s.r.o.
Progressum s.r.o.

Cena celkom [EUR]



ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 1 - Objekt HPC
Cast’: 04 - Vzduchotechnika
Miesto: Datum: 3.1.2017
Objednavatel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotovitel: STAVA-KE,s.ro. Spracovatel: Progressum s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Nakl Z rozpo¢
aklady z rozpoctu 6 763,08
PSV - Prace a dodavky PSV 6 533,48
769 - Montaz vzduchotechnickych zariadeni 6 269,67
7691 - Zariadenie €. 1 - Vetranie Satni a vydaja jedal 3 202,29
JeorrcrcKa Xyp nry tau re {.Z {iTuZ
3.0, v podstropnom vyhotoveni s
j 2 M \.01 [protiprudovym rekuperatorom s obtokom, EC s kpl 1,000 3202,29 3202,29
motory ventilatorov, vratane regulacie, v
D1 - doskovy protipradovy rekuperator s obtokomventilator s EC motorom, 230 V, 1f 50 1109,44
Privodna a odvodné vonkaj$ia mriezka ICC-LI .
|3 M 1.02 ks 2,000 16,73 33,46 |
250
Timi¢ hluku LDC 250-900, hrubka izolacie 10 5000 10487 200,74
I4 M- 1.08 mm, 20 kg, L = 900 mm ks ’ ' ’
i 5 v 104 Privodny ventil s montaznym raméekom TFFC ks 3,000 416 J2,48j
125
Odvodny ventil s montaznym réaméekom EFFC
j6 M 1.05 ks 4,000 5,89 23,56 |
160
iT M 1.061 Spiro potrubie ? 250 + 20% tvaroviek bm 2,000 19,65 39,30 |
j8 M 1062 ? 160 + 20% tvaroviek bm 20,000 14,37 287,40 |
19 M 1.06-3 ? 125 + 20% tvaroviek bm 6,000 12,81 76,86j
. Potrubie odvodu kondenzéatu od rekuperacnej .
it0 M 107 ) bm 5,000 7,33 36,65 |
Jjednotky DN 20
j11 K 7691-1 Mont&z zariadenia ¢.1 kpl 1,000 389,99 389,99
7692 - Zariadenie €. 2 - Vetranie priestoru pre upratovacku a soc.zariadenia 150,48
Potrubny ventilator typ VKAP 160 MD 3.0, do
kruhového potrubia, 1f, 230 V, Technické ,
i13 M 1.021 runoveno pofrubia, 1,  Jechniee ks 2,000 70,14 140,28 ]
parametre - Qvo = 200 m3/h, pmax = 187 Pa, P
=0,07 kW, 1= 0,29 A, 230 V/50 Hz
j14 M 201-1 Spona na potrubie AP 160 ks 4,000 2,55 10,20
D2 - Technické oarametre, Qvo =200 m3/h, pmax =187 Pa, P =0,07 kW, 1 =0,29 A, 23 1 807,46
15 M 202 Prislugenstvo 0,000 0,00 0,00!
\16 M 2.02-1 Pretlakova Zaluzia VK 25 ks 2,000 25,13 50,26 |
177 M 2.02-2 Klapka RSK 250 ks 2,000 9,88 19,76\
18 M 202-3 Timi¢ LDC 250-900 ks 2,000 104,87 209,74 j
191 M\ 2.02-4 Ventil EFFC 100, montéZny réméek ks 6,000 i 3,12 18,72]
20 M 2025 Ovlédanie ventilatora spinad ON/OFF ks 2,000 20,00 40,00
21 M 2.03-1 Spiro potrubie - ? 160 + 20% tvaroviek bm | 8,000 14,37 114,96 |
22 M 2032 - 2100 + 20 % tvaroviek bm 8,000 12,73\ 101,84 ]
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 1 - Objekt HPC
Cast: 05 - Zdravotechnika
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 3.1.2017
Objednavatel: ICO:
Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$ ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36183911
STAVA -KE,sro. ICODPH: SK2020045159
Projektant: ICO:
Progressum s.r.o. ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Progressum s.r.o. ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 5 965,43
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 5965,43
DPH zékladna 20,00% z 5 965,43 1193,09
zZnizena 20,00% z 0,00 0,00
i Cena s DPH v EUR 7 158,52|
i Projektant Spracovatel
i Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka j Datum a podpis: 22.11.2017  Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 1 - Objekt HPC
Cast: 05 - Zdravotechnika
Miesto: Datum: 3.1.2017
Objednavatel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotovitel: ST AV A - KE, s.r.o. Spracovatel: Progressum s.r.o.
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpocétu 5965,43
PSV - Prace a dodavky PSV 5 506,61
713 - I1zolacie tepelné 223,80
721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia 514,25
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod 1412,00
725 - Zdravotechnika - zariad’. predmety 3 356,56
M - Prace a dodavky M 308,82
23-M - Montaze potrubia 308,82
HZS - Hodinové z(ctovacie sadzby 150,00
VP - Prace naviac 0,00
5 965,43

Celkové naklady za stavbu 1)
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ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom

Objekt: 1 - Objekt HPC

Cast” 05 - Zdravotechnika

Miesto: Datum: 3.1.2017

Objednavatel: Mesto Kosice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11  Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotovitel: STAVA-KE,s.r.o. Spracovatel: Progressum s.r.o.

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 5 965,43

PSV - Prace a dodavky PSV 5 506,61
713 - Izolacie tepelné 223,80

. K 713482302 MontaZ trubic MIRELON hr. do 6 mm, m 15,000 140 2096

vnut.priemer 19-22 mm

2 M 2837710200 Izolacia potrubia- 22/ 6" MIRELON m 15,300 0,19 2,95
Montaz trubic MIRELON hr. do 6 mm,
3 K 713482303 vniit. priemer 23 - 28 mm m 16,000 1,53 24,46
4 M 2837710500 Izolacia potrubia- 28/ 6" MIRELON m 16,320 0,25 4,05
Montaz trubic MIRELON hr. do 6 mm,
5 K 713482304 vnit priemer 29 - 41 mm m 11,000 1,67 18,32
6 M 2837710800 Izolacia potrubia- 35/ 6" MIRELON m 11,220 0,33 3,70
Montaz trubic MIRELON hr. do 13 mm,
7 K 713482305 vniit priemer 22 - 42 mm m 54,000 1,80 97,25
8 M 2837710400 Izolécia potrubia- 22/20" MIRELON m 20,400 0,52 10,53
9 M 2837710700 lzolacia potrubia- 28/20" MIRELON m 23,460 0,60 14,03
10 M 2837711000 Izolacia potrubia- 35/20" MIRELON m 11,220 0,87 9,77
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch .
11 K 998713201 vjiky do 6 m % 15,200 117 17,78
721 + Zdravotech vnutorna kanalizacia 514,25
19 K 721171107 ;’g)t(qubée zPVC - U odpadové leZaté hrdlové D m 3,000 12,32 36,96
13 K 721171111 Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 140x2,8 m 10,000 18,21 182,08
1 K 721172100 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D m 5,000 8,30 448
110x2, 2
15 K 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 50x1,8  m 16,000 6,65 106,38
16 K 721173206 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 63x1,8  m 5,000 7,68 38,42
MontéZ podlahového vpustu, s vodorovnym
17 K 721212311 odtokom DN 50 z plastu so zapachovou ks 1,000 17,88 17,88
uzavierkou
18 M 2866100010 Podlahové vpust, D 50, ks 1,000 26,73 26,73
Ventilaéna hlavica novodurova TP 05-002.10.-68
19 K 721273146 D 140/600 ks 1,000 16,20 16,20
20 K 721274112 Montaz ventilaénych hlavic - inych typov DN 125 ks 1,000; 1,69 1,69
21 M 2860004690 PVC cistiaci kus 125 ks 1,000 9,50 9,50
2 K 721290123 Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v m 39,000 0.75 20,41

objektoch dymom do DN 300
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M - Prace a dodavky M 308,82

23-M - Montaze potrubia 308,82
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 150,00
VP - Prace naviac 0,00

K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0.00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 2 - Objekt K3, J1 a/z, MS4
Cast: 01 - ASR

JKSO: KS:
Miesto: Azovska 1, Kosice - mestska ¢ast’ Kosice Nad Jazero Datum: 3.1.2017
Objednavatel: ICO:
Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$ ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36183911
STAVA-KE,s.r.o. ICO DPH: SK2020045159
Projektant: ICO:
Progressum s.r.0. ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Progressum s.r.o. ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 10 825,65
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 10 825,65
DPH zakladna 20,00% z 10 825,65 216513
zZnizena 20,00% z
jCena s DPH v EUR 12 990,78i
;Projektant Spracovatel
i Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
j Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: 22.11.2017 Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, M C Kosice Nad Jazerom
Objekt: 2 - Objekt K3, J1 a/z, M34
Cast 01 - ASR
Miesto: Azovska 1, KoSice - mestskéa cast’ KoSice Nad Jazi Datum: 3.1.2017
Objednavatel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotovitel: ST AV A - KE, s.r.o. Spracovatel: Progressum s.r.o.
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 10 825,65
HSV - Prace a dodavky HSV 2 420,07
2 - Zakladanie 408,32
3 - Zvislé a kompletné kontrukcie 160,21
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1560,35
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 291,19
PSV - Prace a dodavky PSV 8 405,58
712 - 1zolacie striech 1 166,97
713 - Izol&cie tepelné 320,61
721 - Zdravotech. vnatorna kanalizacia 15,60
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety 6,87
763 - Konstrukcie - drevostavby 19,32
766 - Konstrukcie stolarske 3 849,99
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 36,90
776 - Podlahy povlakové 2 220,29
783 - DokonCovacie prace - natery 252,79
784 - Dokonc€ovacie prace - malby 516,24
VP - Prace naviac 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) 10 825,65
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ROZPOCET

Rozsirenie kapacit MS Azovska, M C Ko$ice Nad Jazerom

2 - Objekt K3, J1 alz, M34

Cast: 01 - ASR
miesto: Azovska 1, KoSice - mestska Cast KoSice Nad Jaz< Datum: 3.1.2017
Objednavatel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotovitel" STAVA-KE,s.r.o. Spracovatel: Progressum s.r.o.
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Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] j

767- 36,90

soraz D
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC KoSice Nad Jazerom
Objekt: 2 - Objekt K3, J1 a/z, M54

Cast: 02 - Vykurovanie

JKSO: KS:
Miesto: Azovska 1, KoSice - mestska ¢ast KosSice Nad Jazero Datum: 3.1.2017
Objednavatel: ICO:
Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$ ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36183911
STAVA -KE,sro. ICODPH: SK2020045159
Projektant: ICO:
Progressum s.r.o. ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Progressum s.r.0. ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 1333,10
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 1 333,10
DPH zakladna 20,00% z 1333,10 266,62
znizena 20,00% z
jCena s DPH v EUR 1 599,72!
Projektant Spracovatel
i Datum a podpis: Peciatka Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Yatum a podpis: #£itJv Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, M C Kosice Nad Jazerom

Objekt: 2 - Objekt K3, J1 a/z, MS4

Cast’: 02 - Vykurovanie

Miesto: Azovska 1, KoSice - mestska Cast’ KoSice Nad Jaz< Datum:

Objednavatel: Mesto Kosice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant:

Zhotovitel: STAVA-KE,sr.o. Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV * Prace a dodavky PSV

713 - I1zolacie tepelné

733 - Ustredné kurenie, rozvodné potrubie
734 - Ustredné kurenie, armatury.

735 - Ustredné kurenie, vykurov. telesa
783 - DokoncCovacie prace - natery

HZS - Hodinové z(c¢tovacie sadzby

VP - Prace naviac

Celkové naklady za stavbu 1)

Strana2z 4

3.1.2017
Progressum s.r.o.

Progressum s.r.o.

Cena celkom [EUR]

1 333,10

1141,10
47,71
278,79
136,55
659,60
18,45

192,00
0,00

1 333,10



ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 2 - Objekt K3, J1 a/z, MS4
Cast 02 - Vykurovanie

arar¢ 3 z*
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom

Objekt: 2 - Objekt K3, J1 a/z, M34

Cast’: 03 - Elektroinstalacia

JKSO: KS:
Miesto: Azovska 1, KoSice - mestska Cast Kosice Nad Jazero Datum: 3.1.2017
Objednavatel: ICO:
Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$ ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36183911
STAVA -KE,sr.o. ICO DPH: SK2020045159
Projektant: ICO:
Progressum s.r.o. ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Progressum s.r.o. ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 2 827,26
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 2 827,26
DPH zéakladna 20,00% z 2 827,26 565,45
zZnizend 20,00% z
Cena s DPH v EUR 3 392,711
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: J? ty PeCiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 2 - Objekt K3, J1 a/z, MS4
Cast” 03 - Elektroinstalacia
Miesto: Azovska 1, KoSice - mestska cast’ KoSice Nad Jaz< Datum: 3.1.2017
Objednavatel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotovitel" STAVA-KE,sro. Spracovatel: Progressum s.r.o.
Kéd - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 2 827,26
OST - Ostatné 2 827,26
1 - Elektroinstalacia 0,00
2 - Rozvadzac¢ RP1 440,05
2 - Rozvadzac¢ RP1 681,87
2 - Rozvadzac¢ RP1 464,40
2 - Rozvadzac¢ RP1 466,94
2 - Rozvadzac¢ RP1 774,00
VP - Prace naviac 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) 2 827,26
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ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 2 « Objekt K3, J1 a/z, M34
Cast 03 - Elektroinstalacia
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Stavba:

Objekt:

KRYCI LIST ROZPOCTU

2 - Objekt K3, J1 a/z, M34

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom

Cast: 04 - Zdravotechnika objekt K3, J1 a/z

JKSO: KS:
Miesto: Azovska 1, KoSice - mestska ¢ast Kosice Nad Jazero Datum: 3.1.2017
Objednavatel: ICO:
Mesto Kosice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko$ ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36183911
STAVA -KE,sr.o. ICO DPH: SK2020045159
Projektant: ICO:
Progressum s.r.0. ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
Progressum s.r.o. ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 523,40
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 523,40
DPH zékladna 20,00% z 523,40 104,68
Znizena 20,00% z
jCena s DPH v EUR 628,08i
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: 21.11.2017 Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 2 - Objekt K3, J1 a/z, MS4
Cast 04 - Zdravotechnika objekt K3, J1 a/z
Miesto: Azovska 1, KoSice - mestska ¢ast Kosice Nad Jazc Datum: 3.1.2017
Objednavatel: Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant: Progressum s.r.o.
Zhotovitel: STAV A-KE, s.r.o. Spracovatel: Progressum s.r.o.
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 523,40
PSV - Prace a dodavky PSV 423,40
713 - 1zol4cie tepelné 8,82
721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia 33,24
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod 40,87
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety 340,47
HZS - Hodinové z(&tovacie sadzby 100,00
VP - Prace naviac 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) 523,40
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ROZPOCET

Stavba: Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
Objekt: 2 - Objekt K3, J1 a/z, M54
Cast: 04 - Zdravotechnika objekt K3, J1 a/z
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i PC Typ Kéd

21 jm ]5511874590

22 |K 1725829601

23 ., 15513006030

24} k725869300

25 w 5516170300

5jiKj 725869320

27) w] 551187472025

28] Kj 998725201

VP - Prace naviac 0,00
K 0,00
K 0,00j
K 0,001
K 0,00]
K 0,00]

Strana 4 z 4



Poznamka:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Néaklady z rozpoCT- 728,01
Ostatné naklacy 0,00
Cena bez DPH 728,01
DPH zéklada 20,00% z 728,01 145,60
Znizena 20,00% z
Cena s DPH v EUR 873,61
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Kod - =00*5 Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpocétu 728,01
PSV - Prace a dodavky PSV 628,01
713 - |1zol4cie tepelne 8,82
721 * Zdravotech. vnatorna kanalizacia 44,04
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod 40,87
725 - Zdravotechnika ¢« zariad. predmety 534,28
HZS - Hodinové zlctovacie sadzby 100,00
VP - Prace naviac 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) 728,01
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Stavba:

Objekt:
Cast”

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

ROZPOCET

Rozsirenie kapacit MS Azovska, MC Kosice Nad Jazerom
2 - Objekt K3, J1 a/z, M34
05 - Zdravotechnika objekt MS 4

Datum:

Mesto KoSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 | Projektant:

STAVA- KE,s.r.o. Spracovatel:
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3.1.2017

Progressum s.r.o.
Progressum s.r.o.



VP - Prace naviac 0,00
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Obec Cana, zastupena starostom Michalom Re¢kom
Cislo: 192/2017-C a 3.2.2017

i !
, . , . L, f] VAT »
Vec: Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav.

Dna 30.1.2017 mesto Kosice, so sidlom Trieda SNP 48/A, Kosice, ohlasilo .stavebnu Upravu
,Rozsirenie kapacit MS Azovskd - MC Kosice Nad jazerom stavebne - technickymi Upravami
nevyuzitych priestorov, sup. ¢. 1384 na pozemku pare. ¢. 3993 v kat. G1z. Jazero.

Obec Caiia. zastipena starostom, ako stavebny urad I. stupiia, prislusny podla § 1)7 «us 1
zakona ¢.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zakon- v Znem
neskorsich predpisov, v stlade s § 57 ods. 2 stavebného zakona

oznamuje,

7e proti uskuto¢neniu stavebnych uprav ,,Rozirenie kapacit MS Azovska - MC Kosice Nad
jazerom stavebnu - technickymi upravami nevyuZitych priestorov®, sip. ¢. 1384 na pozemku
pare. €. 3993 v Kkat. uz. Jazero, ktory je podla listu vlastnictva ¢. 10194 vo vlastnictve mesta.
Kosice,

v rozsahu uvedenom v ohlaseni nema namietky.

V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zdkona stavebnik moéze zacat' uskutocniovat’ ohlasené
stavebné Upravy do dvoch rokov odo dia jeho dorucenia.

Zabezpecit podla § 44 stavebného zdkona primerané technické vybavenie a odborné vedenie
uskutociiovania stavebnych Uprav kvalifikovanou osobou, uskutoCiiovat’ a uzivat' stavbu v stlade s
prislu§nymi technickymi normami.

Pri stavebnych tpravach zabezpecovat okamzity odvoz nepotrebného materialu na povolent
skladku Skladovanie materidlu na verejnom priestranstve sa zakazuje.

Pri vystavbe musia byt dodrzané v§eobecnotechnické poziadavky na vystavbu a pri 4.1m vV
technické normy a pouzité len vhodné stavebné vyrobky v sulade s ust. zak. ¢. 90 1998 / z
stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

V stlade s § 57 ods. 5 stavebného zakona toto oznamenie stavebného uradu nenahradza
rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy alebo iné opatrenia dotknutych organov poZadovane
podl’a osobitych predpisov.



