

ZMLUVA O DIELO č. 2018000340

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši. PhD., MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **EKOSTAV a.s.**
so sídlom: Špitálska 10, 071 80 Michalovce
IČO: **00 681 245**
DIČ: **2020063518**
IČ DPH: **SK2020063518**
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu **Košice I**, v oddiele **Sa**, vo vložke
č. **216/V**
štatutárny orgán: **Marián Kudláč - predseda predstavenstva**
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Preambula

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku s názvom: **Rozšírenie kapacít MS s vyučovacím jazykom maďarským Ovoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce**, v zmysle zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) postupom podlimitnej zákazky.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

- na konanie vo veciach Zmluvných:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH,
primátor

- vo veciach realizácie a prevzatia diela:

Ján Kôvér

oddelenie výstavby, investícií, stavebného
úradu a ŽP, referát výstavby

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov:

Marián Kudláč
predseda predstavenstva

- na konanie vo veciach Zmluvných:

Marián Kudláč
predseda predstavenstva

- vo veciach realizácie diela:

Ing. Jozef Saloka
výrobný riaditeľ

- vo veciach odovzdania diela:

Ing. Jozef Saloka
výrobný riaditeľ

2. Interpretácie

a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej interpretácie.

b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.

c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

3. Mesto Košice sa predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojilo do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „výzva o NFP“), prioritná os 2. **Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ**, ktorej súčasťou je predmet zmluvy v čl. II.

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavby **„Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce“** (ďalej len dielo) v rozsahu podľa:

a) projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Pavlom Juhasom, č. reg.: 3317*A*4-1.

b) ohlásenia stavebných úprav číslo 193/2017-Ča zo dňa 03.02.2017, vydaného Obcou Čaňa - stavebným úradom.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v digitálnej forme a ohlásenie stavebných úprav č. 193/2017-Ča. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých položiek predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebných pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

2. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby alebo ostatných súčiastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo aj všetky súvisiace plnenia a práce, v rozsahu ako je nižšie v Zmluve uvedené.
4. Súčasťou plnenia Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok atestov, a to vrátane zabezpečenia revízií a atestov v zmysle technických noriem vzťahujúcich sa na dielo.
5. Všetky súčasti diela budú odovzdané Objednávateľovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak ako je nižšie v Zmluve uvedené.
6. Miestom vykonania diela je budova Materskej školy, Turgenevova 38, súpisné číslo 2280, Mestská časť Košice - Juh, na pozemkoch parc. č. 510/340 v kat. úz. Južné mesto (elokované pracovisko). Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky v budove materskej školy, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke budovy a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietat nemožnosť riadneho vykonávania diela.
7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela počas jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek Objednávateľa na zmenu stavebno-technického riešenia diela a Zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takého plnenia.
8. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa Zhotoviteľ zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky IROP, Prioritnej osi č. 2 **Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám**, ako aj podmienky určené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a súvisiacu dokumentáciu stanovujúcu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti Objednávateľa ako prijímateľa NFP v jednom (1) vyhotovení v listinnej forme odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi, čo Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne potvrdí.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.

3. **Naviac práce, menej práce:** Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do siedmych (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi;
- v prípade požiadavky na „naviac práce“ položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela,
 - v prípade požiadavky na „menej práce“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
 - dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania a s navrhovanou úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku V. tejto zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania diela,
 - oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také sú.
- V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka použitého zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.
- V prípade, že Zhotoviteľ, po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinnosti vyplývajúce z tohto odseku, bude Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ na diele treťou osobou. Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác“.
- Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.
4. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej tiež „zákon o VO“). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha predchádzajúcemu schváleniu Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO a/alebo SORO pre IROP“), z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované.
5. Zhotoviteľ spracuje k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela dokumentáciu skutočného vykonania diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dokumentáciu skutočne vykonaného diela vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf- textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf - výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu (v zmysle čl. 1 ods. 3), t. j. 5 rokov po ukončení projektu. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdaní stavebných prác na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, v rámci výkonu kontrolnej

činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.

8. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ odpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
9. **Odovzdanie a prevzatie staveniska** za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
 - stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
 - zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v na stavenisku nachádza,
 - miesto a dátum spísania protokolu,
 - podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratane v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela, ktoré by bránili riadnemu vykonávaniu diela; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. II, bod č. 6.

10. **Stavebný denník:** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávatel'a a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa PD,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

- b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru objednávatel'a denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor objednávatel'a.

11. **Technický dozor** nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:
- odovzdanie a prevzatie staveniska,
 - organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),
 - vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
 - predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
 - kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
 - kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
 - spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
 - spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii,
 - kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
 - vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
 - kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
 - stanovovanie termínov odstraňovania väd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
 - v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdoľadanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela Zhotoviteľom.
- Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi v lehote do tridsiatich (30) dní od uzatvorenia tejto zmluvy, najneskôr však do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.
12. **Zoznam subdodávateľov:** V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
- a) Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi subdodávatelia.
 - b) Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi partneri verejného sektora, ktorí by sa mali podieľať na plnení zmluvy.
 - c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch a o partneroch verejného sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) a b).
 - d) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, resp. partner verejného sektora, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy.
 - e) V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, alebo iný partner verejného sektora nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávatel' môže od zmluvy odstúpiť.
 - f) Zhotoviteľ zodpovedá objednávatel'ovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávatel'om a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho subdodávatelia ako aj partneri verejného sektora, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú.
13. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom

zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

IV. DOBA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v týchto termínoch:
 - a) odovzdanie a prevzatie staveniska do **5 pracovných dní** odo dňa účinnosti tejto Zmluvy;
 - b) začatie prác na diele do **5 pracovných dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
 - c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr **do 8 mesiacov** od účinnosti Zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
3. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

V. CENA DIELA - PLATENIE

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a dodatkov, a to v nasledovnej výške:
217 102,69 EUR bez DPH (slovom: dvestosedemnásttisícjedenstodva eur a šesťdesiatdeväť centov),
43 420,54 EUR DPH (slovom: štyridsaťtritisícštyristodvadsať eur a päťdesiatštyri centov),
260 523,23 EUR s DPH (slovom: dvestošešťdesiattisícpäťstodvadsaťtri eur a dvadsaťtri centov)
Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.
V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 30.10.2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
3. Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä náklady na nákup stavebných hmôt, materiálov, ceny všetkých prác, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevádzkovanie a demontáž zariadení staveniska, inžiniersku činnosť Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela bude povinný pre jeho úspešnú realizáciu a dokončenie vynaložiť.
4. V cene diela sú zahrnuté všetky nevyhnutné výdavky súvisiace so stavebnými prácami.
5. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi stranami k inej dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú

z projektovej dokumentácie. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby alebo ostatných súčiastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
 - a) Cena diela bude uhrádzaná na základe daňových dokladov - faktúr, (vystavenými v súlade s platnými právnymi predpismi) Zhotoviteľ je povinný na faktúrach uvádzať CPA kódy uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúr budú súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie. Súpis vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Okrem poslednej faktúry bude každá vystavená faktúra vo výške minimálne 20 % z ceny diela. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.
 - b) Pri konečnej faktúre bude prílohou aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.
 - c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO a/alebo SORO pre IROP“ na formálnu úpravu vystavených faktúr, bude postupovať podľa dispozície a usmernení Objednávateľa.

VL ZMENY DIELA

1. V prípade Zhotoviteľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa, u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípade iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi o tom Objednávateľa.
V prípade ak je dielo financované z prostriedkov fondov EÚ bude pre obe zmluvné strany záväzné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP, pričom do doby vyjadrenia príslušného riadiaceho orgánu lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú.
2. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO a/alebo SORO pre IROP nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu a účinného dodatku k tejto zmluve.

VIL ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

2. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia väd z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
3. Ak nedodrží Zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.
4. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
5. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.
6. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR.
7. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
8. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každý prípad, a to aj opakovane.
9. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZ, PO a OŽP bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
10. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovanom porušení 300,- EUR za každý jednotlivý prípad.
11. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovaní 300,- EUR, za každý jednotlivý prípad porušenia.
12. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poisťných Zmlúv, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
13. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela.
14. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatelovi za kvalitu stavebných prác podľa tejto zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukončení projektu. V lehote 5 rokov po odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť objednávatelovi bezodkladne (prípadne v lehote určenej objednávatelom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči objednávatelovi, najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto povinnosti je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
15. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z VZP, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

16. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 13 Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
17. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa (čl. III ods. 12 Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 000,00 EUR.
18. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane.
20. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
21. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Predmetné dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom.
2. Záručná doba je dohodnutá v dĺžke 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podľa tejto Zmluvy, Objednávateľom.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré sú prílohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú podmienky tejto Zmluvy. Odlišné dojednania v texte Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VZP.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
5. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov Európskej únie sa zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;

Útvar vnútorného auditu RO a/alebo SORO pre IROP a nimi poverené osoby;

Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;

Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;

Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

6. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa podľa bodu 5 tohto článku dôjde k uznaniu časti alebo celého diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nedodržaním povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka, a to len v prípade ak:

- a) za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť Zhotoviteľ v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy,

- b) cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len do výšky zaplatenej ceny za takúto časť diela, a zároveň
 - c) ak Zhotoviteľ o prípadnú zmenu, ktorá spôsobila neoprávnenosť príslušných výdavkov nepožiadala v súlade s touto zmluvou alebo ak takúto požiadavku Objednávateľ odmietol.
7. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že dielo je financované z príspevku z EŠIF. K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa dôjde po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň po vykonaní administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany RO a/alebo SORO pre IROP. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly procesu VO nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je Objednávateľ oprávnený - nepodpísať Zmluvu o dielo.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
- a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
9. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavreté podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
11. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
12. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.
13. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravné - inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.
14. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a v piatich vyhotoveniach odovzdať Objednávateľovi prevádzkový poriadok všetkých technických a technologických zariadení, ktoré sú v diele inštalované.
15. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný:
- a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
 - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,

- c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
 - d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,
 - e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, Objednávateľovi,
 - i) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 1.6. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
17. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
18. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
19. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
- a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom, vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnúť“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
 - d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením odosielajúcej Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane.
20. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
21. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.
22. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.

23. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na údely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

IX. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Táto zmluva:
 - a) nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, a
 - b) účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objedávateľa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Deň účinnosti zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jej účinnosti.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.
4. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP.
5. Okrem prípadov uvedených vo VZP alebo v ostatných ustanoveniach Zmluvy je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
 - a) ak je zjavné, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo
 - b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije.
 - c) v prípade, že dôjde k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Poskytovateľom pomoci, za účelom financovania diela podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi

zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

7. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelp vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy najmä nezaniká nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

X. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
 - Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
 - Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela);
 - Ohlásenie stavebných úprav č. 193/2017-Ča.
3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 1. 3. 2018

V Michalovciach, dňa 05.01.2018

Objednávateľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

funkcia: primátor

Zhotoviteľ:

Marián Kudláč

funkcia: predseda predstavenstva

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).
2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch zhotoviteľa sa považujú za neplatné.
3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť.
2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených Zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy.
3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce
 - a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie takých prác - činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, pokynom uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným Zhotoviteľovi.
 - b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je Zhotoviteľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny - hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový časový harmonogram prác, ktorý zahŕňa predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných zhotoviteľom, najviac však podľa SON CENEKON platných v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa ceny, prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je v súlade s internými predpismi Objednávateľa ako aj v súlade s právnymi predpismi, najmä predpismi z oblasti verejného obstarávania. Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom.
 - c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadané objednávatelom podľa predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávatel uplatnil požiadavku na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávatelovi bezodkladne preukázať.
 - d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky

- prípadne vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy nezaniká povinnosť Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku,
- e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku.
4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posilať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.
5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia.

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných preukazov, osvedčení o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce v určenej profesii.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP.
3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu, mali identifikačnú visačku s menom, fotografiou a príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom odev.
4. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v platnom znení, zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, u ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže v odôvodnených prípadoch povoliť len Objednávateľ alebo ním poverená osoba (napr. pri vykonávaní dokončovacích prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku.
5. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú na stavbe prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť tento menný zoznam osôb Objednávateľovi v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.
8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v platnom znení, pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu realizácie diela používať na meranie. Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia

byť prvotne kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie meradla, ktoré je uvedené na zozname, je zhotoviteľ povinný toto meradlo ihneď stiahnuť z používania a nahradiť meradlom iným, ktoré doplní do uvedeného zoznamu. Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ povinný toto meradlo okamžite stiahnuť z používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá používané na stavbách zhotoviteľom môžu používať len tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné vedomosti alebo vykonané skúšky. Pri akejkoľvek poruche meradla je zamestnanec zhotoviteľa povinný okamžite prestať meradlo používať a skontrolovať, či nebolo chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za predpokladu, že chyba meradla už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojim podpisom potvrdiť neplatnosť predchádzajúcich výsledkov merania.

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.
11. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa a ten ich pri jeho vypratí odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
12. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazť svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spoju s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiacimi následkami a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre riadne dokončenie diela.
3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku spolu s návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli nedostatky vopred známe, hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj na susedných pozemkoch a príľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich dotknuté výstavbou.
6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a samosprávy a nezakladajú nárok zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela.
7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomenkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa.

8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 paré na nosiči dať. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný pripomenúť objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné technické riešenie, ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.
10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu prác a ostatných podmienok ZOD.

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a v sprievode Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia.
2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotoviteľov, sú Zhotovitelia povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska / pracoviska /. Zhotoviteľ vyprata stavenisko / pracovisko / najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom alebo v termíne podľa zmluvy o dielo.
4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude Objednávateľa bezodkladne písomne informovať.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu.
6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovujú vlastníci alebo správcovia inžinierskych sietí na stavenisku a na príľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, výjazdoch z neho, príľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / pracovisko / vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných súvisiacich predpisov na vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
 - a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia;
 - b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov;
 - c) oboznámiť sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia;
 - d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov;
 - e) v prípade vykonávania zväračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce a dodržať potrebné požiarne-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľov pred začiatkom prác.

10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.
12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach uvedených v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne nedostatky v daných oblastiach.
14. Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre prácu vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa týka aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto požiadaviek.
15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na stavbe aj po ukončení prác a vypratání staveniska.
16. Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku / pracovisku / nepreberá Objednávateľ žiadne záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie po dobu realizácie diela opustiť stavenisko bez súhlasu Objednávateľa.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných podmienok.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé ubytovanie osôb.

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavenisku.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými rohožami.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa ich druhu, odpad ukladať do nádob na to určených a označených.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov (vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodárstve.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady:
 - a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe;
 - b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby zodpovedné za ich realizáciu;
 - c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných výrobcom;
 - d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.

VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:
 - a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a to jednak na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania;
 - b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom denníku;
 - c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo Zhotoviteľ nespôluje s koordinátorom BOZP a PO.
 - d) ani po výzve objednávatel'a v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, projekt a platné normy).Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.
2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonával alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.
3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
 - a) zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
 - b) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku;
 - c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
 - d) omeškanie Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšie ako dva týždne oproti zmluvným termínom, schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
 - e) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
 - f) realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto realizácie diela;
 - g) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia;
 - h) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
 - i) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.
6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.
7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované porušovanie protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia,

nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám na stavenisku.

8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľom. Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
 - a) ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
 - b) v prípade prerušenia prác na diele Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich*dní.

VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele:
 - a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
 - b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:
 - a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej technológii;
 - b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.
3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Materiály a výrobky neuvedené v projektovej dokumentácii môže Zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý je podmienený dohodou o kvalite a cene. Prípadná zmena ceny musí byť následne potvrdená dodatkom k zmluve. V takomto prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť dodatok zmluvy do 7 dní od predloženia návrhu Objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude Objednávateľ dodatočne požadovať odкрытие týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatíu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných väd brániacich prevzatíu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých väd.

2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do odstránenia vád a nedorobkov.
3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
4. Pripravenosť diela k prevzatíu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúceho ZOD a vykonať za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlásí Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.
5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných Objednávateľom, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dní od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady:
 - a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne neodovzdal;
 - b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;
 - c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii;
 - d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.
7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať najmä
 - a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu ;
 - b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
 - c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení;
 - d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.
9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.
10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych predpisov v súvislosti s používaním stavby.
11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti Objednávateľa.
12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.
14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení

- požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení väd.
15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných väd, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných väd.
16. V prípade zistenia iných väd ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenia väd v preberacom konaní pokračovať.

XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
 - popis položiek vykonaných prác
 - špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na fakturáciu
 - príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvyV prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu.
3. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác nad rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec uzavretej zmluvy, a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami "súhlasí - dátum, meno a podpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy.
4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré vznikol Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.
5. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.
6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučené alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod.
7. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.
8. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
9. Daňové doklady - faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:
 - a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu zhotoviteľa;
 - b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
 - c) poradové číslo dokladu,
 - d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce vykonávané;
 - e) dátum vystavenia dokladu;
 - f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
 - g) výšku ceny bez dane celkom;
 - h) sadzbu dane;
 - i) výšku dane,
 - j) cena celkom;
 - k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení.
10. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybné, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo vystaveného daňového dokladu - faktúry plynú nová lehota splatnosti.
11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

12. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.

XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a odovzdá objednávatelovi ním požadované podklady o SA.
2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.
4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, obmeniteľné v krátkych termínoch, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo.
5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a lehôt zo zodpovednosti za vady diela.
6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).
9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, vrátane zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.
10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 10 pracovných dní, alebo poskytnúť objednávatelovi zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovať) práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre realizáciu diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.

V Michalovciach, dňa 05.01.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Marián Kudláč
predseda predstavenstva

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 99

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

JKSO:

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

KS:

Dátum: 30. 10. 2017

Objednávateľ;

Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Koš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

IČO:

IČO DPH: 00681245
SK2020497886

Projektant:

Progressum s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				217 102,69
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				217 102,69
DPH základná	20,0056	z	0,00	0,00
znižená	20,0056	z	217 102,69	43 420,54
Cena s DPH				260 523,23

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód;

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, M Č Košice Juh

Miesto: Turgenevová 38, M Č Košice Juh

Dátum: 30. 10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Koš

Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	217 102,69	260 523,23
01	ASR	102 459,45	122 951,34
02	Vykurovanie	6 855,04	8 226,05
03	Elektroinštalácia	14 110,90	16 933,08
04	Vzduchotechnika	8 584,37	10 301,24
05	Zdravotechnika	13 315,22	15 978,26
06	Spojovacia chodba	71 777,71	86 133,25
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		217 102,69	260 523,23

KRYCI LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, M Č Košice Juh

Objekt: 01 - ASR

JKSO:

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objednávateľ:

Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Koš

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

•

KS:

Dátum: 30.10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00681245

IČO DPH:

5K2020497886

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				102 459,45
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				102 459,45
DPH základná	20,00%	Z 0,00		0,00
znfžená	20,00%	Z 102 459,45	-	20 491,89
Cena s DPH		v EUR		122 951,34

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 01 - ASR

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Dátum:

30.10. 2017

Objednávateľ:

Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 111 Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	102 459,45
HSV - Práce a dodávky HSV	31 386,66
1 - Zemné práce	1 167,43
2 - Zakladanie	1 530,98
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	147,94
4 - Vodorovné konštrukcie	1 363,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 758,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 417,92
PSV - Práce a dodávky PSV	71 072,79
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	418,68
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	104,31
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 472,20
764 • Konštrukcie klampiarske	59,10
766 • Konštrukcie stolárske	31 612,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 495,40
771 - Podlahy z dlaždíc	1 764,32
775 - Podlahy vlysové a parketové	169,54
776 - Podlahy povlakové	10 497,06
781 • Dokončovacie práce a obklady	3 796,98
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 029,50
784 - Dokončovacie práce - malby	830,95
W- Výťah	516,92
sch • Schodolez	11 305,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	102 459,45

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, M Č Košice Juh

Objekt: 01 - ASR

Miesto: Turgenevová 38, M Č Košice Juh Dátum: 30. 10. 2017
 Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 111 Projektant: Progressum s.r.o.
 Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis AU Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 102 459,45

HSV - Práce a dodávky HSV 31 386,66

1 - Zemné práce 1 167,43

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,613	25,45	346,45
2	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	15,300	6,07	92,87
3	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	18,325	2,81	51,49
4	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	18,325	1,33	24,37
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,325	0,54	9,90
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,985	18,50	610,22
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,613	2,36	32,13

2 - Zakladanie 1 530,98

8	K	212572111R	Lôžko pre potrubie zo štrkopiesku triedeného	m3	3,025	23,03	69,67
9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,550	27,87	71,07
10	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	11,900	8,41	100,08
11	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11,900	1,82	21,66
12	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - vstupná rampa	m2	34,400	4,26	146,54
13	K	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	15,300	70,14	1 073,14
14	K	275362411	Výstuž základových pätičiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	18,150	2,69	48,82

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 147,94

15	K	311272120	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu (200x249x599)	m3	0,360	127,72	45,98
16	K	317165301R	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	25,49	101,96

4 • Vodorovné konštrukcie 1 363,68

17	K	430321313 L	ISchodiskové konštrukcie ♦ rampa, betón železový tr. C16/20	m3	11,670	80,71	941,89
18	K	631319161	! Priplatok ža prehlad. betónovej mazanlny protišmykovou metličkovou úpravou ♦ bočné steny pohľadový betón.	m3	11,670	29,80	347,77
19	K	431351121	! Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych izhotovenie	m2	3,952	15,62	61,73
20	K	431351122	! Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych [odstránenie	m2	3,952	3,11	12,29

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 758,71

21	K	611466081	Vnútrošľachta stropov štuková zo zmesi , weber,štuková stierka univerzal	m2	498,576	5,44	2 712,25
22	K	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	857,660	1,61	1 380,83
23	K	612462052	Vnútrošľachta stien jadrová	m2	0,400	6,46	2,58
24	K	612462111	Vnútrošľachta stien štuková zo zmesi , weber,štuková stierka univerzal	m2	857,660	4,31	3 696,51
25	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien a stropu , penetračný náter	m2	1 470,061	1,23	1 808,18
26	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,780	3,54	13,38
27	K	631313651	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 120 mm	m2	15,125	9,51	143,84
28	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	9,024	33,13	298,97
29	K	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku	m2	74,200	16,25	1 205,75
30	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	36,08	288,64
31	M	5533194800	Zárubňa oceľová CgU 1100	ks	6,000	24,29	145,74
31a	M	5533199101	Zárubňa oceľová CgU 1600	ks	2,000	31,02	62,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 417,92

32	K	4493202030	D+M : prenosný hasiaci prístroj - práškový / 6kg	ks	9,000	31,91	287,19
33	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	66,550	8,78	584,31
34	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	739,119	2,50	1 847,80
35	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	75,240	0,34	25,58
36	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	75,240	0,49	36,87
37	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	75,240	0,19	14,30
38	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	739,119	2,70	1 995,62
39	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	12,895	1,70	21,92
40	K	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m2	74,200	1,70	126,14
41	K	965042231	Búranie mazaín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t "ozn 1"	m3	0,748	57,42	42,95
42	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,269	47,05	106,76
43	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xytolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	27,181	1,31	35,61
44	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	58,000	0,49	28,42
45	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverového kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,39	0,39
46	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	116,100	2,40	278,64
47	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	15,660	1,26	19,73
48	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,890	12,83	24,25
49	K	968081125	Vyvesenie hliníkového dverového kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	2,000	0,56	1,12
50	K	968082455	Vybúranie hliníkového dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	3,600	4,01	14,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
51	K	968082455R	Demontáž harmonfkových dverí do odpadu	kpl	1,000	36,25	36,25
52	K	968082455R1	Zneškodnenie betónových kvetináčoch do odpadu	ks	15,000	34,37	515,55
53	K	9620R	Sekacie práce pre ZTI, VZT, UK	kpl	1,000	651,16	651,16
54	K	9620R 1	Murárske práce pre ZTI, VZT, UK	kpl	1,000	651,16	651,16
55	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,281 00t	m2	1,350	5,10	6,89
56	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,890	29,07	54,94
57	K	971042651	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr., - 2,20000t	m3	3,797	122,14	463,77
58	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	mZ	112,125	2,28	255,65
59	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	70,583	6,06	427,73
60	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,583	8,53	602,07
61	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	za	1 058,745	0,28	296,45
62	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	70,583	6,12	431,97
63	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	352,915	0,69	243,51
64	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	70,583	74,93	5 288,78

PSV • Práce a dodávky PSV

71 072,79

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

418,68

65	K	MI 111020	Izoláda proti zemnej vlhkosti,povrchovej a lakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou lexibilnou zmesou WEBER • TERRANOVA UPERFLEX D24 vodorovná	m2	20,880	16,46	343,68
66	K	m 141559	hotovenle Izolácie proti zemnej vlhkosti a lakovej vode vodorovná NAIP pritavenfm - lpojenle na jestvujúcu hydrtolzoláciu	m2	15,125	2,52	38,12
67	M	62.33221000	isfoltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROSIT V 60 5 35	ml	17,394	2,12	36,88

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

104,31

68	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom, 0,01933t	súb.	11,000	4,52	49,72
69	K	725122813	Demontáž písoára s nádržkou a 1 záchodom, 0,01720t	súb.	1,000	3,33	3,33
70	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	14,000	2,99	41,86
71	K	725330820	Demontáž výlevky bež výtok, armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,dlturvtovs, 0,03470t	súb.	2,000	4,70	9,40

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 472,20

72	K	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	13,000	1,66	21,58
73	K	763119521.1	Demontáž SDK obloženia	m2	29,025	1,66	48,18
74	K	763122111R	Predsadená SDK stena , jednoduchá kca U D a CD dosky GKB hr. 12,5 mm - obloženie kanalizácie	m2	22,000	25,63	563,86
75	K	763122111R1	SDK obloženie vodomera ♦ revízne dvierka	kpl	1,000	105,02	105,02
76	K	763132820	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre podhľad KNAUF D112, zavesená dvojvrstvomá konštrukcia	m2	4,230	2,68	11,34
77	M	5903001200	Sadrokartónová doska GKB hr. 12,5 mm	ml	4,442	1,76	7,82
78	K	763710020R	D+M Sanitárnej oddelovacej stienky 600x1200 mm z drevotriesky hr. 28 mm" ozn 4 '	ks	8,000	89,30	714,40

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

764 - Konštrukcie klampiarske

59,10

79	K	764430930	Oplechovanie loggie z pozinkovaného Pz plechu r5 400 mm	m	17,800	3,32	59,10
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

766 - Konštrukcie stolárske

31612,83

80	K	766411111R	D+M kryt na radiátory s mriežkou	m	45,210	131,10	5 927,03
81	K	766621051	Montáž okna plastového 900x600 mm " ozn O1"	ks	10,000	24,98	249,80
82	M	6114113300	Plastové okno 900x600 mm jednokridlové, izolačné trojsklo + parapet + Interiérové žalúzie	ks	10,000	72,15	721,50
83	K	766621051.1	Montáž okna plastového 1200x900 mm " ozn O2"	ks	6,000	34,97	209,82
84	M	6114113300.1	Plastové okno 1200x900 mm jednokridlové, izolačné trojsklo + parapet + Interiérové žalúzie	ks	6,000	112,92	677,52
85	K	766621056	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením š. 1200 mm x v. 1800 mm " ozn O3"	ks	8,000	49,95	399,60
86	M	6114113900	Plastové okno 1200x1800 mm dvojkridlové, izolačné trojsklo + parapet + Interiérové žalúzie	ks	8,000	223,50	1 788,00
87	K	766621081	Montáž okna plastového pevného 1500x900mm " ozn č.O5 "	m	2,000	39,96	79,92
88	M	6114104000	Plastové okno H/B 900/1500 mm pevné	ks	2,000	93,21	186,42
89	K	766621335R1	Montáž okien plastových dvojdílných so zasklením š. 2100 mm x v. 1500 mm " ozn O4"	ks	10,000	59,94	599,40
90	M	6114122000	Plastové okno 2100x1500 mm dvojkridlové, izolačné trojsklo + parapet + Interiérové žalúzie	ks	10,000	270,53	2 705,30
90a	K	766621335R1a	Montáž okien plastových jednokridlových so zasklením š. 1200 mm x v. 1500 mm	ks	2,000	49,95	99,90
90b	M	6114122000b	Plastové okno 1200x1500 mm jednokridlové, izolačné trojsklo + parapet + Interiérové žalúzie	ks	2,000	142,85	285,70
91	K	766621335R2	D+M presklennej plastovej stene 5500x2400mm, izolačné trojsklo, parapet + žalúzie " ozn D11"	ks	6,000	1 177,66	7 065,96
92	K	766621335R4	D+M presklennej plastovej steny 5800x2700mm + výdajná doska " ozn D12"	ks	2,000	1 810,47	3 620,94
93	K	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokridlové	ks	32,000	27,75	888,00
94	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	ks	10,000	79,16	791,60
95	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	14,000	79,16	1 108,24
96	M	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 110x197 cm	ks	6,000	79,16	474,96
96a	M	6116024800a	Dvere exteriérové 1100x2100 D8, D9	ks	2,000	493,27	986,54
97	K	766661512R	D+M dverí + bočného svetlíka 1600x2000 mm " ozn D7"	ks	2,000	539,28	1 078,56
98	K	766661512R4	D+M oceľové protipožiarne dvere 900x2100 + oc zárubeň + nadsvetlík , EW 30/D3-C " ozn D10"	ks	1,000	1 602,56	1 602,56
99	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,183	30,03	65,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 495,40

100	K	767161130	D+M zábradlia rovného z rúrok + povrchová úprava - dvojnásobný náter	m	26,700	228,43	6 099,08
101	K	767330201R1	D+M Oceľový profil 1140 v dĺžke 2m + vyklínovanie a stavebné úpravy " preklad dverí D7"	ks	2,000	85,43	170,86
102	K	767996801R	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - zábradlie na schodisku " ozn 6"	kpl	1,000	208,80	208,80
103	K	767996801R2	Revízia hydrantu	ks	2,000	8,33	16,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
771 - Podlahy z dlaždíc							1 764,32
104	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	56,450	1,64	92,58
105	M	5978650820	Ker. sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	191,930	1,22	234,15
106	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	67,152	11,03	740,69
107	M	5978650320	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm	m2	68,495	9,41	644,54
108	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,000	13,09	52,36

775 - Podlahy vlysové a parketové							169,54
109	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lšt obvodových skrutkovaním	m	10,730	1,65	17,70
110	M	6119800951	Lišta soklová, drevená lišta,	m	10,837	1,78	19,29
111	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	8,715	4,83	42,09
112	M	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	8,889	9,30	82,67
113	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	8,715	0,42	3,66
114	M	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	8,976	0,26	2,33
115	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,078	23,08	1,80

776 - Podlahy povlakové							10 497,06
116	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	162,760	3,21	522,46
117	M	2841305040	PVC podlaha homogénna s povrchovou úpravou PUR, hr. 2 mm	m2	16,602	7,71	128,00
118	K	776470010	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	109,440	1,70	186,05
119	M	6970005200	Koberiec typu uzlík, vyrobený zo zmesi vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál: 90% PP, 10% PA, Váha vlasu: 570 g/m2, Podklad: filc	m2	11,163	9,16	102,25
120	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	242,299	1,44	348,91
121	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	148,379	4,67	692,93
122	M	2841301110	PVC podlaha homogénna s povrchovou úpravou PUR, hr. 2 mm	m2	152,830	13,01	1 988,32
123	K	776521300	Odstránenie lepených korkových podláh z nášlapnej plochy, -0,00100t	m2	218,660	1,50	327,99
124	K	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	272,600	3,68	1 003,17
125	M	6970005200	Koberiec typu uzlík, vyrobený zo zmesi vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál: 90% PP, 10% PA, Váha vlasu: 570 g/m2, Podklad: filc	m2	286,230	9,16	2 621,87
126	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	m2	486,631	0,48	233,58
127	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	463,077	3,13	1 449,43
128	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	326,434	2,63	858,52
129	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,028	11,09	33,58

781 -Dokončovacie práce a obklady							3 796,98
130	K	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	118,775	18,78	2 230,59
131	M	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m2	121,151	12,15	1 471,98
132	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,212	13,09	94,41

783 - Dokončovacie práce - nátery							2 029,50
133	K	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	81,279	1,80	146,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omlietok stien dvojnásobné 1x s emalovaním	m2	443,106	4,25	1 883,20

784 - Dokončovacie práce - malby

830,95

135	K	784152473	Malby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	913,130	0,91	830,95
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

W-Výťah

516,92

136	M	M004	olej Blastia	l	5,000	3,33	16,65
137	M	M005	tuk Grease	kg	3,000	4,66	13,98
138	K	K008	Vyčistenie strojovne	ks	1,000	38,95	38,95
139	K	K010	Očistenie výťahového stroja a výťahovej šachty	ks	1,000	30,27	30,27
140	K	K009	Zoradenie a premazanie výťahových barier	ks	1,000	30,27	30,27
141	K	K012	Doplnenie oleja do výťahového stroja a el. motora	ks	1,000	15,13	15,13
142	K	K013	Premazanie vodičiek a lanka	ks	1,000	15,13	15,13
143	K	K014	Opakovaná úradná skúška TISR	ks	1,000	214,04	214,04
144	K	K006	Vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie	ks	1,000	142,50	142,50

sch - Schodolez

11 305,00

145	K	K006.11	Šikmá schodisková plošina	ks	1,000	11 305,00	11 305,00
-----	---	---------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie Kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 02 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objednávateľ:

Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Koš

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

Projektant:

Progressum s. r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 30. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00681245

IČO DPH: SK2020497886

IČO;

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu		6 855,04
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		6 855,04
DPH základná	20,00% z 0,00	0,00
znižená	20,00% z 6 855,04	1 371,01
Cena s DPH	v EUR	8 226,05

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 02 - Vykurovanie

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh Dátum:

30. 10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, CMQ 111 Projektant:
Zhotoví tel: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ:

Progressum s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 855,04
PSV • Práce a dodávky PSV	6 470,44
733 • Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	997,89
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 417,72
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 963,03
783 - Dokončovacie práce - nátery	91,80
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	384,60
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 855,04

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 02 - Vykurovanie

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Dátum: 30. 10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040111
Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.,

Projektant: Progressum s.r.o.
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis M J Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 855,04

PSV - Práce a dodávky PSV

6 470,44

997,89

1	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	80,000	0,48	38,40
2	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	10,000	0,51	5,10
3	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	80,000	6,08	486,40
4	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	10,000	6,53	65,30
5	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	72,000	2,53	182,16
6	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	90,000	0,29	26,10
7	K	733190801p	Demontáž potrubia, prerezanie rúrky do DN 50 - 0,00072t	ks	30,000	0,06	1,80
8	K	733191914	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks	12,000	2,58	30,96
9	K	733191924p	Oprava rozvodov potrubí -nádpojenie potrubia ocel. na jestv. do DN 20	ks	28,000	5,25	147,00
10	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,134	27,02	3,62
11	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,663	1,04	11,05

734 - Ústredné I

1 417,72

12	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	74,000	2,35	173,90
13	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	36,000	1,86	66,96
14	M	55121142002	Radiátorové šrubenie RVL-S 1/2"	ks	36,000	9,15	329,40
15	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	36,000	1,95	70,20
16	M	55124326006	Radiátorový termostatický ventil Danfoss RA-N. 1/2" priamy	ks	36,000	8,05	289,80
17	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	7,000	1,02	7,14
18	M	48489034102	Termostatická hlavica Danfoss RAE 5054	ks	7,000	9,35	65,45
19	K	734223220	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s oddeleným snímačom	súb.	29,000	1,24	35,96
20	M	4848903420	Termostatická hlavica Danfoss RAE 5056 s externým snímačom,	ks	29,000	12,91	374,39
21	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,081	20,91	1,69
22	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15,292	0,19	2,83

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 963,03

23 K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	189,000	0,69*	130,41
------	-----------	---	----	---------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	2,52	2,52
25	K	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	4,50	9,00
26	M	4845378400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 400x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	59,38	118,76
27	K	735154123	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	5,70	17,10
28	M	4845378800	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 400x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000	97,15	291,45
29	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	4,52	13,56
30	M	4845380450	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000	59,42	178,26
31	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	4,81	19,24
32	M	4845380550	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000	70,58	211,74
33	M	4845380650	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	81,74	81,74
34	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	6,17	49,36
35	M	4845380850	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	4,000	104,07	416,28
36	M	4845380950	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	4,000	115,23	460,92
37	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	4,61	27,66
38	M	4845381500	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 900x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000	72,34	217,02
39	M	4845381400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 900x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000	61,94	185,82
40	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	5,08	15,24
41	M	4845381600	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 900x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000	89,05	267,15
42	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	5,57	22,28
43	M	4845381700	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K 900x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	4,000	105,72	422,88
44	K	735154223	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	6,38	19,14
45	M	4845383800	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K 400x1600 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	3,000	136,65	409,95
46	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	36,000	4,81	173,16
47	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	20,000	0,28	5,60
48	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	100,000	0,25	25,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pi vykurovacích telies	m2	20,000	0,48	9,60
50	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	4,532	24^74	112,12
51	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	42,290	1,18	50,07

783 -Dokončovacie práce - nátery

91,80

52	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105pm	m	90,000	1,02	91,80
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

384,60

53	K i	HZS000114	Vykurovací skúška skúšobná prevádzka	hod	24,000	11,83	283,92
54	K j	H2S000211	Stavebne montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodfín	hod	12,000	8,39	100,68
		1					

VP - Práce navyše

0,00

KRYCI LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objednávateľ:

Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Koš

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

«, Dátum: 30. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00681245

IČO DPH: SK2020497886

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	14110,90
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 110,90
D PH základná 20,00* z 0,00	0,00
znížená 20,00% z 14 110,90	2 822,18
fcena s DPH v EUR	16 933,08

4

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, M Č Košice Juh

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Dátum:

30. 10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 111 Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 110,90
OST - Ostatné	14 110,90
1 • Elektroinštalácia	0,00
2 - Rozvádzač RH	1 201,32
2.1 - Rozvádzač RP1	909,08
2.2 - Svetelný obvod 1NP	2 821,20
2.3 - Zásuvkový obvod 1NP	1 329,36
2.4 - Svetelný obvod 2NP	2 577,29
2.5 • Zásuvkový obvod 2NP	1 188,78
2.6 - Internetový obvod 1NP	93,69
2.7 - Internetový obvod 2NP	192,48
2.8 • Bleskozvod	2 630,97
2.9 - Iné	33,30
OST - Ostatné	1 133,43
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 110,90

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Miesto: Turgenevová 38, M Č Košice Juh

Dátum: 30. 10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 111 Projektant: Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 110,90

OST - Ostatné 14 110,90

1 - Elektroinštalácia 0,00

2 - Rozvádzač RH 1 201,32

1	M	M006	Rozvodnica ENX-4x13 dvere visí plast	ks	1,000	48,10	48,10
2	M	M007	1+N pólový prúd. chránič s nadprúdovou ochr.	ks	8,000	25,90	207,20
3	M	M008	1+N pólový prúd. chránič s nadprúdovou ochr.	ks	3,000	25,90	77,70
4	M	M009	1-pólový istič, 10A, char. B	ks	12,000	3,70	44,40
5	M	M010	3-pólový istič, 10A, char. C	ks	1,000	13,88	13,88
209	M	M022	3-pólový istič, 25A, char. B	ks	1,000	13,88	13,88
210	M	M023	Prepatová ochrana	ks	1,000	111,00	111,00
6	M	M011	Páčkový spínač, APN-32-3	ks	1,000	11,10	11,10
7	M	M012	Prepojovací materiál (vodiče, hrebeňe atď) set	set	1,000	15,73	15,73
8	M	M013	CYA 10mm zž	m	80,000	0,74	59,20
9	M	M014	CYA 6mm zž	m	50,000	0,46	23,00
10	M	M015	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 čierna	m	2,000	0,56	1,12
11	M	M016	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 hnedá	m	2,000	0,56	1,12
12	M	M017	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 sivá	m	2,000	0,56	1,12
13	M	M018	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 zž	m	2,000	0,56	1,12
14	M	M019	Konštrukcia ocelová všeobecná	kg	20,000	4,63	92,60
15	M	M020	Ekvipotenciálna svorka OBO 1809	ks	3,000	7,40	22,20
16	M	M021	Krabica - KO 125 E - 150x150x77mm	ks	3,000	1,67	5,01
17	K	K022	Demontáž existujúcich roz.	hod	5,000	9,25	46,25
18	K	K023	Osadenie rozvádzača	hod	5,000	7,40	37,00
19	K	K024	Výroba rozvádzača	ks	1,000	18,50	18,50
20	K	K025	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm ²	ks	110,000	0,83	91,30
21	K	K026	Murárske a sekacie práce	hod	10,000	5,55	55,50
22	K	K027	Pomocné elektromontážne práce	hod	5,000	7,40	37,00
23	K	K028	Montáž Konštrukcia ocelová všeobecná + výroba - klasická	kg	20,000	4,63	92,60
24	K	K029	Montáž Vodič H07V-U-10 zeleno-žltý (CYA)	m	80,000	0,46	36,80
25	K	K030	Montáž Vodič H07V-U-6 zeleno-žltý (CYA)	m	50,000	0,46	23,00
26	K	K031	Montáž a osadenie ekvipotenciálnej svorky a krabice	ks	3,000	4,63	13,89

2.1 - Rozvádzač RP1

909,08

27	M	M032	rozvodnica ENX-4x13 dvere visí plast	ks	1,000	48,10	48,10
28	M	A1007	UN pólový prúd. chránič s nadprúdovou ochr.	ks	8,000	25,90	207,20
29	M	A1008	1*N pólový prúd. chránič s nadprúdovou ochr.	ks	3,000	25,90	77,70
214	M	A1025	UN pólový prúd- chránič s nadprúdovou ochr. 6A/B/UN	ks	1,000	25,90	25,90
30	M	A1009	1-pólový istič, 10A, char. B	ks	12,000	3,70	44,40
31	M	M011	Páčkový spínač, APN-32-3	ks	1,000	11,10	11,10

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32	74	74033	Prepojovací materiál (vodiče, hrebene atd.) set	set	1,000	15,73	15,73
33	74	M013 CYA 10mm zž		m	80,000	0,74	59,20
34	M	74014	CYA 6mm zž	m	50,000	0,46	23,00
35	M	74019	Konstrukcia oceľová všeobecná	ks	10,000	4,63	46,30
36	74	M020	Ekvipotenciálna svorka OBO 1809	ks	3,000	7,40	22,20
37	74	M021	Krabica • KO25 E ■ 150x150x77mm	ks	3,000	1,67	5,01
38	K	K023	Osadenie rozvádzača	hod	5,000	7,40	37,00
39	K	K024	Výroba rozvádzača	ks	1,000	18,50	18,50
40	K	K025	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm ²	ks	100,000	0,83	83,00
41	K	K026	Murárske a sekacie práce	hod	5,000	5,55	27,75
42	K	K027	Pomocné elektromontážne práce	hod	5,000	7,40	37,00
43	K	K028	Montáž Konstrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	10,000	4,63	46,30
44	K	K029	Montáž Vodič H07V-U-10 zeleno-žltý (CYA)	m	80,000	0,46	36,80
45	K	K030	Montáž Vodič H07V-U-6 zeleno-žltý (CYA)	m	50,000	0,46	23,00
46	K	K031	Montáž a osadenie ekvipotenciálnej svorky a krabice	ks		3,000 4,63	13,89

2.2 • Svetelný obvod 1NP

2 821,20

47	M	M034	Núdzové žiarivkové svetidlo, trvalý chod 230V, 50Hz, T5, G5, 1x8W, 3h, 2,4V/4,5Ah, Ni-Cd, IP65, EEI=A	ks	8,000	25,90	207,20
48	M	M035	Žiarivkové stropné svetidlo PILO 2x18W/EVG	ks	22,000	23,13	508,86
49	M	M036	Svetidlo bodové PIRES DL-600 NS	ks	26,000	5,55	144,30
50	M	M037	LED reflektor 30 Watt, Premium SMD, 2400 Lumenov, 120 Watt ekvivalent, Studená biela	ks	5,000	23,13	115,65
51	M	M038	Va-Bi spínač č. 1	ks	9,000	3,70	33,30
52	M	M039	Va-Bi spínač č. 1 IP44	ks	6,000	3,70	22,20
53	M	M040	Va-Bi prepínač č. 6	ks	26,000	4,63	120,38
54	M	M041	Va-Bi prepínač č. 7	ks	3,000	5,55	16,65
55	M	M042	Va rámček Bi 1U biela	ks	38,000	0,74	28,12
56	M	M043	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	44,000	0,46	20,24
57	M	M044	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	ks	15,000	0,46	6,90
58	M	M045	Svorka 4x0,5-2,5mm ² (WAGO)	ks	200,000	0,19	38,00
59	M	M046	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	500,000	0,46	230,00
60	M	M047	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,46	92,00
61	M	M048	Štukatárska sadra bal 5kg	bal	5,000	0,37	1,85
62	K	K049	Murárske vysprávkky	hod	10,000	4,63	46,30
63	K	K050	Murárske a sekacie práce	hod	20,000	4,63	92,60
64	K	K051	Montáž kábel CYKY-J 3x1,5	m	500,000	0,46	230,00
65	K	K052	Montáž Kábel CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,46	92,00
66	K	K053	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	ks	44,000	2,78	122,32
67	K	K054	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68	ks	15,000	2,78	41,70
68	K	K055	Montáž svetelného spínača č. 1	ks	9,000	3,70	33,30
69	K	K056	Montáž svetelného spínača č. 1 IP44	ks	6,000	3,70	22,20
70	K	K057	Montáž svetelného prepínača č. 6	ks	26,000	4,63	120,38
71	K	K058	Montáž svetelného prepínača č. 7	ks	3,000	5,55	16,65
72	K	K027	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000	7,40	74,00
73	K	K059	Montáž Núdzové svetidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL	ks	8,000	5,55	44,40
74	K	K060	Montáž Žiarivkové stropné svetidlo PILO 2x18W/EVG	ks	22,000	5,55	122,10
75	K	K061	Montáž PIRES DL-600 NS	ks	26,000	5,55	144,30
76	K	K062	Montáž LED reflektor 30 Watt	ks	6,000	5,55	33,30

2.3 - Zásuvkový obvod 1NP

1 329,36

77	M	M063	Va-Bi zásuvka 2x2P+T dvojité protect	ks	26,000	4,16	108,16
78	M	M064	Va-Bi zásuvka 2P+T IP44	ks	7,000	4,16	29,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
215	M	M026	Va-Bi zásuvka 2P+T protect	ks	1,000	4,16	4,16
79	M	M065	Forix zásuvka 2P+T IP44	ks	3,000	4,16	12,48
216	M	M027	Va rámček Bi 1U biela	ks	4,000	0,74	2,96
80	M	M042	Va rámček Bi 1U biela	ks	3,000	0,74	2,22
81	M	M066	Va rámček Bi 2H biela	ks	2,000	0,74	1,48
82	M	M043	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	38,000	0,46	17,48
83	M	M044	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	ks	10,000	0,46	4,60
84	M	M045	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	ks	100,000	0,19	19,00
217	M	M067	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	370,000	0,56	207,20
86	M	M068	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	1,30	65,00
87	M	M069	Kábel CYKY-J 5x10	m	40,000	3,15	126,00
88	M	M048	Štukatárska sadra bal 5kg	bal	5,000	0,37	1,85
89	K	K049	Murárske vysprávky	hod	11,000	4,63	50,93
90	K	K070	Murárske a sekacie práce	hod	16,000	4,63	74,08
91	K	K071	Montáž Kábel CYKY-J 3x2,5	m	370,000	0,46	170,20
92	K	K072	Montáž Kábel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	0,65	32,50
93	K	K073	Montáž Kábel CYKY-J 5x10	m	40,000	1,39	55,60
94	K	K053	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	ks	38,000	2,78	105,64
95	K	K027	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000	7,40	74,00
96	K	K074	Montáž zásuvka 1f 2x2P+T	ks	26,000	3,70	96,20
97	K	K075	Montáž zásuvka 1f 2P+T	ks	11,000	3,70	40,70
98	K	K054	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68	ks	10,000	2,78	27,80

2.4 - Svetelný obvod ZNP

2 577,29

99	M	M034	"Núdzové žiarivkové svetidlo, trvalý chod 230V, 50Hz, T5, G5, 1x8W, 3h, 2,4V/4,5Ah, Ni-Cd, IP65, EEI=A"	ks	6,000	25,90	155,40
100	M	M035	Žiarivkové stropné svetidlo PILO 2x18W/IEVG	ks	22,000	23,13	508,86
101	M	M036	Svetidlo bodové PIRES DL-600 NS	ks	22,000	5,55	122,10
102	M	M037	"LED reflektor 30 Watt, Premium SMD, 2400 Lumenov, 120 Watt ekvivalent, Studená biela"	ks	3,000	23,13	69,39
103	M	M038	Va-Bi spínač č.1	ks	10,000	3,70	37,00
104	M	M039	Va-Bi spínač č.1 IP44	ks	3,000	3,70	11,10
105	M	M040	Va-Bi prepínač č.6	ks	20,000	4,63	92,60
106	M	M041	Va-Bi prepínač č.7	ks	3,000	5,55	16,65
107	M	M042	Va rámček Bi 1U biela	ks	36,000	0,74	26,64
108	M	M043	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	40,000	0,46	18,40
109	M	M044	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	ks	15,000	0,46	6,90
110	M	M045	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	ks	200,000	0,19	38,00
111	M	M046	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	500,000	0,46	230,00
112	M	M047	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,46	92,00
113	M	M048	Štukatárska sadra bal 5kg	bal	5,000	0,37	1,85
114	K	K049	Murárske vysprávky	hod	10,000	4,63	46,30
115	K	K050	Murárske a sekacie práce	hod	20,000	4,63	92,60
116	K	K051	Montáž kábel CYKY-J 3x1,5	m	500,000	0,46	230,00
117	K	K052	Montáž Kábel CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,46	92,00
118	K	K053	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	ks	40,000	2,78	111,20
119	K	K054	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68	ks	15,000	2,78	41,70
120	K	K055	Montáž svetelného spínača č.1	ks	10,000	3,70	37,00
121	K	K056	Montáž svetelného spínača č.1 IP44	ks	6,000	3,70	22,20
122	K	K057	Montáž svetelného prepínača č.6	ks	20,000	4,63	92,60
123	K	K058	Montáž svetelného prepínača č.7	ks	3,000	5,55	16,65
124	K	K027	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000	7,40	74,00
125	K	K059	Montáž Núdzové svetidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL	ks	6,000	5,55	33,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	K060	Montáž žiarivkové stropné svietidlo PILO 2x18W/EVG	ks	22,000	5,55	122,10
127	K	K061	Montáž PIREs DL-600 NS	ks	22,000	5,55	122,10
128	K	K062	Montáž LED reflektor 30 Watt	ks	3,000	5,55	16,65

2.5 • Zásuvkový obvod 2NP

1 188,78

129	M	M063	Vo-8i zásuvka 2x2P*T dvojité protect	ks	26,000	4,16	108,16
130	M	M064	Va-Bi zásuvka 2P*TIP44	ks	7,000	4,16	29,12
131	M	M042	Va rámček Bi 1U biela	ks	3,000	0,74	2,22
132	M	M066	Va rámček Bi 2H biela	ks	2,000	0,74	1,48
133	M	M043	Krabica podomietková ASO 70IEC BK	ks	35,000	0,46	16,10
134	M	M044	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	ks	10,000	0,46	4,60
135	M	M045	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	ks	100,000	0,19	19,00
136	M	M067	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	350,000	0,56	196,00
137	M	M068	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	1,30	65,00
138	M	M076	Kábel CYKY-J 5x6	m	40,000	2,13	85,20
139	M	M048	štukatárska sadra bal 5k\$	bal	5,000	0,37	1,85
140	K	K049	Murárske vysprávky	hod	10,000	4,63	46,30
141	K	K070	Murárske a sekacie práce	hod	15,000	4,63	69,45
142	K	K071	Montáž Kábel CYKY-J 3x2,5	m	350,000	0,46	161,00
143	K	K072	Montáž Kábel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	0,65	32,50
144	K	K077	Montáž Kábel CYKY-J 5x6	m	40,000	0,74	29,60
145	K	K053	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	ks	35,000	2,78	97,30
146	K	K027	Pomocné elektromontážne práce	hod	10,000	7,40	74,00
147	K	K074	Montáž zásuvka 1 f 2x2P*T	ks	26,000	3,70	96,20
148	K	K075	Montáž zásuvka 1 f 2P+T	ks	7,000	3,70	25,90
	K	K054	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68	ks	10,000		27,80
2.6 - Internetový obvod 1NP							93,69
150	M	M071	Kábel Cat.6 STP, 500MHz ■ AWC23	m	40,000	0,23	9,20
151	M	M043	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	ks	1,000	0,46	0,46
152	M	M042	Va rámček BI 1U biela	ks	1,000	0,74	0,74
153	M	M079	Va-Bi zásuvka RJ45x2/STPč	ks	1,000	12,95	12,95
154	M	hmo	Rúrka ohybná FX20	m	20,000	0,28	5,60
155	M	M081	Káblový konektor RJ45, Cat6a	ks	4,000	1,39	5,56
156	K	K070	Murárske a sekacie práce	hod	5,000	4,63	23,15
157	K	K082	Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AV/G23	m	40,000	0,46	18,40
158	K	K053	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	ks	1,000	2,76	2,78
159	K	K083	Montáž zásuvky Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	ks	1,000	9,21	9,25
160	K	K084	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20	m	20,000	0,28	5,60

2.7 - Internetový obvod 2NP

192,48

161	M	M078	Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AY7G23	m	90,000	0,23	20,70
162	M	M043	Krabica podomietková ASO 70 IEC BK	ks	2,000	0,46	0,92
163	M	M042	Va rámček Bi 1U biela	ks	2,000	0,74	1,48
164	M	M079	Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	ks	1,000	12,95	12,95
165	M	M085	Va-Bi zásuvka RJ45x1/STP6	ks	1,000	10,18	10,18
166	M	M080	Rúrka ohybná FX20	m	50,000	0,28	14,00
167	M	M081	Káblový konektor RJ45, Cat6a	ks	6,000	1,39	8,34
168	K	K070	Murárske a sekacie práce	hod	10,000	4,63	46,30
169	K	K082	Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	m	90,000	0,46	41,40
170	K	K053	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	ks	2,000	2,78	5,56
171	K	KQ83	Montáž zásuvky Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	ks	1,000	9,25	9,25
172	K	K086	Montáž zásuvky Va-Bi zásuvka RJ45x1/STP6	ks	1,000	7,40	7,40
173	K	K084	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20	m	50,000	0,28	14,00

2.8 - Bleskozvod

2 630,97

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]							
174	M	M087	AL/Mg/Si ■ Gumatino - drôt 08mm • (1kg/7,40m)	ks	30,000	3,33	99,90
	M	M001	Svorka spojovacia -S5	ks	20,000	1,85	37,00
	M	M002	HR-Svarka SR 03	ks	19,000	1,85	35,15
	M	M003	Zemniaca tyč 2m	ks	9,000	16,65*	149,85
	M	M028	Podpera vedenia PV21	ks	50,000	1,02	51,00
211	M	M024	FeZN 10mm	m	63,000	0,74	46,62
175	M	ma	Svorka krížová ■ SK	ks	10,000	1,85	18,50
176	M	M089	Svorka okapová - SO	ks	10,000	3,70	37,00
177	M	M090	Svorka spojovacia ■ SS	ks	10,000	1,8 5	18,50
m	M	M091	Svorka skúšobná ■ SZ v plastovej krabici! KT 250	ks	9,000	2,78	25,02
179	M	M092	Krabica pre skúšobnú svorkovnicu s viečkom KT 250 KB	ks	9,000	0,74	6,66
180	M	M093	Držiak zvodovej tyče DJ	ks	6,000	1,39	8,34
181	M	M094	Zachytávača tyčí PIO	ks	6,000	12,95	77,70
182	M	M095	Pásovina FeZn 4x30mm (1 kš/1,06m)	ks	90,000	0,83	74,70
183	M	M096	HR-Svorka SR 03	ks	10,000	0,83	8,30
184	M	M097	Podpera pre uzemňovaciu pásku PP	ks	20,000	1,39	27,80
185	M	M098	Svorkovnica HUS - hlavná ochranná pripojnica	ks	1,000	7,40	7,40
186	M	M099	Ochrany uholník zvod	ks	9,000	7,40	66,60
187	M	M100	Chránička ohybná 2325 H50	m	40,000	0,74	29,60
188	M	M101	Podpera vedenia PV22	ks	50,000	0,83	41,50
189	K	Kí 02	Montáž Al/Mg/Si - Gumatina - drôt 08mm - (1kg/7,40m) s PV22	m	210,000	2,13	447,30
212	K	K001	Montáž FeZN 10mm	m	63,000	2,31	145,53
190	K	Kí 03	Montáž Pásovina FeZn 4x30mm (1 kg/1,06m)	m	90,000	2,68	241,20
191	K	Kí 04	Montáž Svorkovnica HUS - hlavná ochranná pripojnica	ks	1,000	5,55	5,55
192	K	Kí 05	Montáž Podpera pre uzemňovaciu pásku PP	ks	20,000	1,11	22,20
193	K	Kí 06	Montáž Svorka krížová • SK	ks	10,000	1,11	11,10
194	K	K107	Montáž Svorka okapová - SO	ks	10,000	1,30	13,00
195	K	Kí 08	Montáž Svorka spojovacia • SS	ks	10,000	1,11	11,10
196	K	K109	Montáž Svorka skúšobná - SZ	ks	9,000	1,30	11,70
197	K	Kí 10	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	m	16,000	2,78	44,48
	K	K	Montáž zemniacej tyče	ks	9,000	18,50	166,50
198	K	K027'	Pomocné elektromontážne práce - výkopové práce	kpt	1,000.	644,17	644,17

199	M	Míí	Solisht bezdrôtový zvonček, 2 tlačidlá, do zásuvky, 120m, biely	ks	1,000	18,50	18,50
200	K	Kí 12	Elektromontáže, inštalácia zvonček	hod	2,000	7,40	14,80

OST • Ostatné

1133,43

201	M	M113	Stratné káblov	kpl	1,000	4,63	4,63
202	M	M114	Pomocný materiál (pásky, skrutky, klipy, hmoždinky, wogo, atď.)	set	1,000	370,00	370,00
203	M	M115	Konštrukcia oceľová všeobecná výroba klasická	ks	20,000	4,6 3	92,60
204	K	Kí 16	Elektromontáže, sÚnoprúd H2S T5 • oživenie zariadení	hod	10,000	11,10	111,00
205	K	K117	Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009	hod	25,000	12,95	323,75
206	K	Kí 18	Pomocné výkony	hod	20,000	4,63	92,60
207	K	K028	Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	20,000	4,63	92,60
208	K	K119	Prepravné náklady	ks	1,000	46,25	46,25

VP - Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 04 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objednávateľ:

Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Koš

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30. 10, 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00681245

IČO DPH: SK2020497886

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu			8 584,37
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			8 584,37
DPH základná 20,00%	Z	0,00	0,00
znižená 20,00%	Z	8 584,37	1 716,87
Cena s DPH	v EUR		10 301,24

Projektant Dátum a podpis:Pečiatka	Spracovateľ Dátum a podpis:Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis:Pečiatka	Zhotoviteľ Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 04 - Vzduchotechnika

Miesto: Turgenevová 38, M Č Košice Juh

Dátum: 30. 10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 111 Projektant:

Progressums.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

Kód ■ Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 584,37
PSV - Práce a dodávky PSV	8 162,63
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	8 074,10
7691 - Zariadenie č. 1 - Vetrание výdaja jedál	7 113,90
D1 - Prívod, filter F7, doskový protiprúdový rekuperátor s obtokom, ventilátor s EC mc	1 042,04
7692 - Zariadenie č. 2 - Vetrание priestoru pre upratovanie	960,20
D2 - Technické parametre, Qvo «= 100 m3/h, pext = 100 Pa, 230 V/50 Hz, P = 0,282 W,	728,00
713 • Izolácie tepelné	88,53
D3 * Polyetyl.pena s uzavr.bunk.strukt.-špec.mäkká,ťažko horľ.pena(horľ.Bsd01),použ.:	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	55,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	55,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	366,24
VP - Práce navyiac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 584,37

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt; 04 - Vzduchotechnika

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Dátum: 30.10.2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 111 Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 584,37

PSV - Práce a dodávky PSV

8 162,63

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

8 074,10

7691 - Zariadenie č. 1 • Vetrание výdaja jedál

7113,90

2	M	1.01	Rekupačná Jednotka RIS 400 PE 0,9 EKO 3.0 v podstropnom vyhotovení, s protiprúdovým rekuperátorom s obtokom, EC motoroy ventilátorov, vrátane regulácie v zložení:	kpl	2,000	3 035,93	6 071,86
DI - Prívod, [liter F7, doskovýprotiprúdový rekuperátor s obtokom, ventilátor s EC motorom, 230V, fl, 5							1042,04
3	M	1.02	Prívodná a odvodná vonkajšia mriežka IGC-U 200	ks	4,000	1,96	7,84
4	M	1.03	Tlmič hluku LDC 200-900	ks	4,000	51,01	204,04
5	M	1.04	Prívodný ventil s montážnym rámčekom TFFC 125	ks	4,000	3,88	15,52
6	M	1.05	Odvodný ventil s montážnym rámčekom EFFC 125 ,	ks	6,000	3,88	23,28
7	M	1.06-1	Spiro potrubie ? 200 * 20 % tvaroviek	bm	6,000	7,31	43,86
8	M	1.06-2	? 125 * 20 % tvaroviek	bm	8,000	4,26	34,08
9	M	1.06-3	Ohybné hadice pre dopojenie ventilov Sonoflex 2125	bm	4,000	2,83	11,32
10	M	1.07	Potrubie odvodu kondenzátu od rekupačnej Jednotky DN 20	bm	5,000	4,63	23,15
11	K	7691-1	Montáž Zariadenia č.1	kpl		1,000 678,95	678,95
7692 * Zariadenie č. 2 ■ Vetrание priestoru pre upratovanie							960,20
13	M	2.01	Potrubný ventilátor do kruhového potrubia K 125M SILEO	1 ks	4,000	58,05	232,20
P2 • Technické parametre, Ovo « 100 m3/h, pext° 100 Pa, 230 V/50 Hz, P = 0,282 IV, 1 « 0,164 A, n ■ 2491/							728,00
14	M	2.01-1	Rýchlopínacia spona FK 125	ks	8,000	2,62	20,96
15	M	2.01-2	Klapka R SK 125	ks	4,000	14,62	58,48
16	M	2.01-3	Tlmič LDC 125-900	ks	4,000	40,21	160,84
17	M	2.01-4	Mriežka VK 12	ks	4,000	8,33	33,32
18	M	2.01-5	Odvodný ventil EFFC 125	ks	4,000	3,88	15,52
19	M	2.01-6	Spiro potrubie ? 125 * 20% tvaroviek	bm	16,000	4,26	68,16
20	M	2.01-7	Ohybné hadice Sonoflex ? 125	bm	4,000	2,83	11,32
21	M	2.01-8	Ovládanie spínačom ON/OFF	ks	4,000	9,25	37,00
22	K	7692-1	Montáž zariadenia č.Z	kpl	1,000	81,40	81,40
23	M	7693	Drobný, pomocný a doplnkový materiál, Montážny a spojovací materiál	ks	100,000	2,41	241,00
713 - Izolácie tepelné							88,53
24	K	713483010	Montáž technickej Izolácie samolepacej hr. 10 mm na potrubia	mZ	7,000	1,94	13,58
25	M	631668001	Izolácia prívodného potrubia • Kaučuková Izolácia, ST - Rola + samolep. - hrúbky 10 mm	m2	8,120	9,23	74,95

D3 • Polyetyl.pena s uzavr.bunk.štrukt.-špec.m'ákká, ťažko horľ.pena(horľ.Bsd01),použ.:

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

55,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	194195501	Lešenie ľahké pracovné do 2,50 m	kpl	1,000	55,50	55,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

366,24

27	K	HZS000114	Komplexne vyskúšanie vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovan 1e vzduchových množstiev.Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu, Odkúšanie funkčnosti zariadení	hod	24,000	15,26	366,24
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

VP • Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 05 - Zdravotechnika

JKSO;

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objednávateľ:

Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Koš

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00681245

IČO DPH:

SK2020497886

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady Z rozpočtu

13 315,22

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

13 315,22

DPH základná 20,00% Z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 13 315,22

-

2 663,04

Cena s DPH v EUR

15 978,26

f

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 05 - Zdravotechnika

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Dátum:

30. 10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040111 Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 315,22
PSV - Práce a dodávky PSV	10 635,86
713 - Izolácie tepelné	426,20
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 105,93
722 - Zdravotechnika ■ vnútorný vodovod	2 238,65
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	6 865,08
M - Práce a dodávky M	692,86
23-M - Montáže potrubia	692,86
HZS • Hodinové zúčtovacie sadzby	1 986,50
VP - Práce navyše	0,00
 2) Ostatné náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 13 315,22

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 05 - Zdravotechnika

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Dátum: 30.10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040111 Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popfs MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 315,22

PSV - Práce a dodávky PSV

10 635,86

713 - Izolácie tepelné

426,20

1	K	713482302	Montáž trubic MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 ■ 22 mm	m	66,000	1,12	73,92
2	M	2837710200	Izolácia potrubia- 221 6" MIRELON	m	67,320	0,15	10,10
3	K	713482303	Montáž trubic MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	34,000	1,23	41,82
4	M	2837710500	Izolácia potrubia- 281 6" MIRELON	m	34,680	0,20	6,94
5	K	713482304	Montáž trubic MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	18,000	1,34	24,12
6	M	2837710800	Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON	m	7,140	0,27	1,93
7	M	2837711100	Izolácia potrubia- 421 9" MIRELON	m	11,220	0,59	6,62
8	K	713482305	Montáž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	129,000	1,45	187,05
9	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/20 " MIRELON	m	67,320	0,41	27,60
10	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28120" MIRELON	m	28,560	0,48	13,71
11	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35120" MIRELON	m	14,280	0,70	10,00
12	M	2837711200	Izolácia potrubia- 42/30" MIRELON	m	21,420	0,84	17,99
13	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,669	0,94	4,40

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 105,93

14	K	221171107	Potrubie z PVC • U odpadové ležaté hrdlové D 75x1,E	m	18,000	9,93	178,74
15	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2	m	21,000	10,48	220,08
16	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	8,000	14,67	117,36
17	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	14,000	6,68	93,52
18	K	721173205	Potrubie z PVC • U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	49,000	5,36	262,64
19	K	721173206	Potrubie z PVC • U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	5,000	6,19	30,95
20	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	4,000	4,41	17,64
21	M	2866100010	Podlahová vpust', D 50,	ks	4,000	21,53	86,12
22	K	721273146	Ventilačná hlavica novodurčva TP 05-002.10.-68 i D 140/600	ks	1,000	13,05	13,05
23	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 125	ks	1,000	1,36	1,36
24	M	2860004690	PVC (Istiaci kus 125	ks	1,000	7,65	7,65
25	K	721290111	1 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	21,000		10,71
26	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	94,000	0,61	57,34
27	K	998721201	j Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,099	0,73	8,77

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 238,65

1	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 • PN16, polyfúznym zváraním	m	132,000	4,90	646,80
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	722172112	Potrúbie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	62,000	5,98	370,76
30	K	722172113	Potrúbie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	21,000	7,53	158,13
31	K	722172114	Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	32,000	9,45	302,40
32	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,46	1,46
33	M	5511874700	Guľový pračkový ventil, 1/2"	ks	1,000	6,55	6,55
34	K	722221220	Montáž termost. zmiešavača G 1/2	ks	1,000	1,52	1,52
35	M	3899003940152	Termostatický zmiešavač pre 7 odberných miest dn 15	ks	1,000	76,51	76,51
36	K	7222212252	Montáž termost. zmiešavača G 3/4	ks	2,000	2,52	5,04
37	M	38990039708	Termostatický zmiešavač pre 7 odberných miest dn 20	ks	2,000	82,32	164,64
38	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	9,000	2,68	24,12
39	M	4849228580	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	ks	9,000	4,86	43,74
40	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	2,000	3,70	7,40
41	M	4849228590	Automatický odvzdušňovací ventil, 3/4"	ks	2,000	7,25	14,50
42	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	247,000	0,96	237,12
43	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	247,000	0,67	165,49
44	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	24,574	0,51	12,47

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

6 865,08

45	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	13,000	21,33	277,29
46	M	6420143070	Misa kombinovaná stojacia keramika, biela	ks	2,000	86,25	172,50
47	M	64201430305	Misa kombinovaná stojacia pre imobilných	ks	1,000	89,31	89,31
48	M	6420133890	Misa kombinovaná stojacia detská biela	ks	10,000	89,28	892,80
49	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	20,000	19,07	381,40
50	M	6420136780	Umývadlo keramické biela 50	ks	13,000	30,01	390,13
51	M	6420137990	Umývadlietko keramické 450x230x155 mm, biela	ks	6,000	41,59	249,54
52	M	6420136540	Zdravotné umývadlo keramické -pre imobilných š-450mm	ks	1,000	43,17	43,17
53	K	725219601	Montáž stĺpa umývadla	súb.	20,000	2,48	49,60
54	M	6429125100	Stĺp biely k umývadlu 1937 V	ks	20,000	35,18	703,60
55	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	13,000	3,58	46,54
56	M	6429462300	Doska keramická toaletná	ks	3,000	13,50	40,50
57	M	6420144730	Klozetové sedátko -detské	ks	10,000	14,88	148,80
58	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	3,36	6,72
59	M	6424317020	Držadlo jednoduché pevné	ks	1,000	134,41	134,41
60	M	64243170155	Držadlo jednoduché sklápateľné	ks	1,000	80,98	80,98
61	K	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojíťých, dvojdzozových, bez výtok. armatúr	súb.	2,000	13,41	26,82
62	M	5523148400	Kuchynský dvojdzoz nerez	ks	2,000	384,07	768,14
63	K	725333350	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	12,12	24,24
64	M	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	2,000	45,47	90,94
65	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	16,86	16,86
66	M	6420144360	Výlevka, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	134,49	134,49
67	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	13,000	4,36	56,68
68	M	5511874590	Guľový rohový ventil, 1/2" x 1/2"	ks	13,000	6,53	84,89
69	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	5,24	15,72
70	M	5514671040	Výlevka- nástenná batéria	ks	3,000	56,46	169,38

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	22,000	6,69	147,18
72	M	5513006030	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	6,000	36,45	218,70
73	M	55130060101	Umývadlová stojanková páková batéria pre voprad zmiešanú vodu	ks	14,000	42,96	601,44
74	M	5513006570	Drezovd batéria stojanková	ks	2,000	45,78	91,56
75	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	2,07	8,28
76	M	55130064905	Sprchová nástenná batéria pre vopred zmiešanú vodu	ks	2,000	85,03	170,06
77	M	5513006460	Sprchová nástenná páková batéria.	ks	2,000	63,21	126,42
78	K	→ 30	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do P 32	ks	20,000	1,81	36,20
79	M	5516170300	Uzávierka zápachová	ks	20,000	15,13	302,60
80	K	725869312	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovš do D 40 (pre dva drezy)	ks	2,000	2,83	5,66
81	/i	2863120192	Drezový sifón dvojdielny, D 40	ks	2,000	17,06	34,12
82	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	1,000	1,83	1,83
83	M	2863120236	Tvarovka pre pripojenie pralky, D 50,	ks	1,000	9,14	9,14
84	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	75,572	0,22	16,44

M - Práce a dodávky M

692,86

23-M - Montáže potrubia

692,86

85	K	230050002	Montáž uloženia • priskrutkovaním: do DN 50	kg	40,000	0,73	29,20
86	M	28611915962	Objímka * kotva do DN 125 mm	ks	20,000	6,56	131,20
87	K	MV	Murárske výpomoci	%	146,889	0,73	106,49
88	K	PM	Podružný materiál	%			146,889 2,18 319,48
89	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			146,889 0,73; 106,49

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 986,50

90	K	HZS0001125	Demontáž starých rozvodov	kpl	1,000;	464,00	464,00
91	K	HZS000112552	Zasekanie drážok a nových prierazov	kpl	1,000	580,00	580,00
92	K	H2S0001125523	Príprava stav. konštruk. na montáž nových rozv.	kpl	1,000	580,00	580,00
93	K	HZS000115	Prečistenie ležatých rozvodov	kpl	1,000;	362,50	362,50

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 06 - Spojovacia chodba

JKSO:

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objednávateľ:

Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 04011 Koš

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

Projektant:

Progressum s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

00681245

IČO DPH:

SK2020497886

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				71 777,71
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				71 777,71
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	71 777,71	14 355,54
Cena s DPH v EUR				86 133,25

J

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, M Č Košice Juh

Objekt; 06 * Spojovacia chodba

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Dátum:

30.10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040111 Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

Kód • Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	71 777,71
HSV - Práce a dodávky HSV	14 390,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 500,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 890,54
PSV - Práce a dodávky PSV	57 386,95
764 - Konštrukcie klampiarske	2 083,93
766 - Konštrukcie stolárske	23 651,71
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	29 474,76
771 - Podlahy z dlaždíc	1 495,07
783 - Dokončovacie práce - nátery	631,43
784 - Dokončovacie práce - malby	50,05
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 777,71

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít MŠ Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Objekt: 06 - Spojovacia chodba

Miesto: Turgenevová 38, MČ Košice Juh

Dátum: 30. 10. 2017

Objednávateľ: Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 111 Projektant:
Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ:

Progressum s. r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

71 777,71

HSV - Práce a dodávky HSV

14 390,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 500,22

1	K	612462111	Vnútrošľuková omietka stien štuková zo zmesi , weber.štuková stierka univerzal	m2	55,000	4,31	237,05
2	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien a stropu , penetračný náter	m2	65,100	1,23	80,07
3	K	622465112	Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	63,130	18,17	1 147,07
4	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter	m2	95,150	1,30	123,70
5	K	622466201	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová hr. 20 mm	m2	10,100	8,71	87,97
6	K	622491401	Fasádny náter sokla	m2	32,020	4,37	139,93
7	K	625251385	D+M XPS polystyrén hr.120 mm kotvený na stenu sendvičových panelov	m2	22,952	29,82	684,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 890,54

8	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	676,095	1,38	933,01
9	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší 1 začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 352,190	0,92	1 244,01
10	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	676,095	0,88	594,96
11	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,39	1,17
12	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,670	12,83	72,75
13	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	541,140	2,87	1 553,07
14	K	968072641.2	Vybúranie eternitových dosiek z vonkajšej strany	m2	261,240	8,23	2 150,01
15	K	968072641.1	Vybúranie dupronitového obloženia z vnútornej strany	m2	205,260	13,78	2 828,48
16	K	978065051	Odstránenie zateplenia z minerálnej vlny - 0,03304 t	m2	205,260	1,77	363,31
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,813	6,06	126,13
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,813	8,53	177,53
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	312,195	0,28	87,41
20	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,813	6,12	127,38
21	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	104,065	0,69	71,80
22	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	20,813	74,93	1 559,52
23	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné + odvoz	t	5,500	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

57 386,95

764 - Konštrukcie klampiarske					2 083,93
11	764731113	sendvicoveho panelu - soklova	192,600	10,82	2 083,93

766 - Konštrukcie stolárske

23 651,71

25	K	766623522R	D*M hliníkových protipožiarých okien	m2	57,600	327,07	18 839,23
26	K	766661512R4	D+M ocelové protipožiarne dvere 900x2100 + oc zárubeň + nadsvetlík 900x400 , EW 30/D3-C ' ozn DfO"	ks	1	3,000	1 602,56
27	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1		0,204	23,53

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

29 474,76

28	K	767411111	Montáž opláštenia sendvicových/stenových panelmi na OK, hrúbky do 100 mm	m2	507,015	10,92	5 536,60
29	M	5535865540. f	Sendvicový panel stenový s požiarovou odolnosťou štandardný ocelový plášť š.1000mm: hr.panela JOOmm, poílama ODOLNOST' 30 MIN - RAL 3009	m2	517,155	26,72	13 818,38
30	M	5535865540.4	Doprava panelov	kpi	1,000	740,00	740,00
31	M	5535865540.5	Prísľušenstvo k panelom- lemovacie prvky, tesniaci a kotviaci materiál	ml	507,015	18,50	9 379,76

771 - Podlahy z dlaždíc

1 495,07

32	K	771411010	Montáž soklikov Z obkladačiek do malty veľ. 100 x 100 mm	m	382,540	3,01	1 151,45
33	M	5976380100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 100/100x8 1 lla	ml	42,079	7,47	314,33
34	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	x	2,224	13,17	29,29

783 ■ Dokončovacie práce - nátery

631,43

35	K	783122110	Nátery oceľ.konstrT syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70pm		270,360 ¹	1,80	486,65
36	K	783180002	Nátery oceľkontr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné ^ stredných B a plnostenných D.Pyrostop Steel hr.200 pm		31,820	4,55	144,78

784 - Dokončovacie práce - malby

50,05

37	K	784152473	Matby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na hrubozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	55,000	0,91	50,05
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

VP - Práce navyše

0,00

Obec Čaňa, zastúpená starostom Michalom Rečkom

Číslo; 193/2017-Ča

3.2.2017

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.

1
M/14/17/090967 ZAV.

Dňa 30.1.2017 mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A/Košice, ohlásilo stavebnú úpravu „Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižková 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov“, súp. č. 2280 na pozemku pare. č. 510/340 v kat. úz. Južné Mesto.

Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa, príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona

oznamuje,

že proti uskutočneniu stavebných úprav „**Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižková 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov**“, súp. č. 2280 na pozemku pare. č. 510/340 v kat. úz. Južné Mesto, ktorý je podľa listu vlastníctva č. 14922 vo vlastníctve mesta Košice,

v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá námietky.

V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia.

Zabezpečiť podľa § 44 stavebného zákona primerané technické vybavenie a odborné vedenie uskutočňovania stavebných úprav kvalifikovanou osobou, uskutočňovať a užívať stavbu v súlade s príslušnými technickými normami.

Pri stavebných úpravách zabezpečovať okamžitý odvoz nepotrebného materiálu na povolenú skládku. Skladovanie materiálu na verejnom priestranstve sa zakazuje.

Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ust. zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 57 ods. 5 stavebného zákona toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitých predpisov.

Michal Rečka
starosta obce

Doručuje sa:

1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice