ZMLUVA O DIELO ¢.2018000432

podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
1CO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH - primator mesta

(d’alej len ,,Objednavatel’*)
a

Zhotovite!’: REKOM - KosSice s.r.o.
so sidlom Tranovského 9, 040 01 Kosice,
ICO: 316 85 226
DIC: 2020495268
IC DPH: SK 2020495268

zapisand v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu KE 1, v oddiele Sro, vo vlozke €.
4206/V

Statutarny organ: Ing. DuSan Rinak - konatel’ spolo¢nosti

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)
uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podl'a ustanovenia § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva“):
Preambula
Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania na zdkazku s nazvom: Stavebné
prace pre stavbu ,, Regeneracia vnutrobloku sidliska Nad Jazerom, KoSice*, v zmysle zakona c.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon®) postupom
zakazky s nizkou hodnotou.



L UVODNE USTANOVENIA

1.

Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:

b

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH,
primator

- vo veciach realizacie a prevzatia diela: Ing. Jozef Hudak, MPH
oddelenie vystavby, investicii, stavebného
uradu a ZP

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- napodpis Zmluvy a dodatkov: Ing. DuSan Rinidk - konatel’ spolo¢nosti

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Dusan Rinak - konatel’ spolo¢nosti

- vo veciach realizacie diela: Ing. Dusan Rindk - konatel’ spolocnosti

- vo veciach prevzatia diela: Ing. Dusan Rinak — konatel” spolo¢nosti
Interpretacie

a) Nazvy ¢lankov v Zmluve slazia len na ulahéenie odkazovania a nemaji vplyv na podmienky
Zmluvy a jej interpretacie.

b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.

¢) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo
ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

Mesto Kosice sa predlozim Ziadosti o nenavratny finanény prispevok zapojilo do vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nenédvratny finanény prispevok (d’alej len ,,vyzva o NFP*), z Integrovaného
regionalneho operaéného programu, Prioritnd os 4 - ZlepSenie kvality Zivota v regidonoch s dorazom
na zivotné prostredie; Investicna priorita 4.3 - Prijimanie opatreni na zlepSenie mestského prostredia,
revitalizdcie miest, oZivenia a dekontamindcie opustenych priemyselnych lokalit (vratane oblasti,
ktoré prechadzaji zmenou), zniZenia zneCistenia ovzduSia a podpory opatreni na zniZenie hluku,
Specificky ciel 4.3.1 ZlepSenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach
prostrednictvom budovania prvkov zelenej infrastruktiry a adaptaciou urbanizovaného prostredia na
zmenu klimy ako aj zavadzanim systémovych prvkov znizovania znecCistenia ovzduSia a hluku;
financovanu zo Strukturalnych fondov EU, ktorej sic¢ast’'ou je predmet zmluvy v ¢l. II.

II. PREDMET

1.

Predmetom tejto Zmluvy je zavéizok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatela dielo spocCivajiuce v
zhotoveni stavby: ,,Regeneracia vnutrobioku sidliska Nad Jazerom, KoSice®“ (dalej len dielo) v
rozsahu podrla:

a) spracovanej projektovej dokumenticie, (dalej aj ako dokumentacia realizacie stavby - ,,DRS®)
vypracovanej hlavnym inzZinierom projektu Ing. Mgr. Art. Radoslavom Jankovicom,
autorizovanym architektom * 1371AA*, ktora je sucastou podkladov k verejnému obstaravaniu.
Sucastou PD je Sprievodna sprava, Vykaz - vymer, prehl’adnd situdcia, vykresova Cast,

b) oznamenia k ohlaseniu udrziavacich prac ¢islo MK/A/2017/13052-01 /IV zo dna 16. 05. 2017,
vydaného stavebnym tradom Mesto KoSice - Stavebny tirad, pracovisko KoSice - Staré Mesto.

¢) podmienok uréenych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo®).




2.

Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytne/poskytol Zhotovitelovi vySSie uvedenu projektova
dokumentaciu v digitalnej forme a oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac ¢islo MK/A/2017/13052
- 01/1V zo dna 16. 05. 2017, vydaného stavebnym uradom Mesto KoSice - Stavebny trad, pracovisko
KoSice - Staré Mesto. Tieto dokumenty Zhotovitel' odsthlasi/odstihlasil a potvrdzuje, Ze im plne
porozumel a ze st podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych
poloziek predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela poniknuti v ponuke
Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len ,,Ponuka®) a Zhotovitel' potvrdzuje, Ze tuto
Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZentl
odbornu starostlivost’ potrebntl pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a riadne odovzdanie diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montézne prace a sluzby stvisiace s realizdciou
predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez
obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby
alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale si nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto
Zmluvy, o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej
odbornej starostlivosti vedel, alebo vediet mal a mohol, a ktoré mohol zistit dokladnym
preskimanim projektovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim
jeho Ponuky.

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela

v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze si mu zname technické, kvalitativne a iné

podmienky vykonania diela. Zhotovitel’ osobitne vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- so SirSimi vzt'ahmi na izemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- s umiestnenim inzinierskych sieti na izemi, ktoré bude dotknuté vykondvanim diela v zmysle
DRS,

- s projektovou dokumentaciou diela podl’a odseku 2. tohto ¢lanku, a Ze tato je Gplnd, a Ze mu nie st
zname Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v¢asné
vykonanie diela.

Vzhl'adom na skutocnost, ze dielo je financované aj z prostriedkov Europskej unie, sa Zhotovitel’
zavézuje pri vykonavani diela dodrziavat’:

podmienky IROP, Prioritnej osi ¢. 4 ZlepSenie kvality Zivota v regionoch s dorazom na

zivotné prostredie;

podmienky uréené Zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku;
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda v listinnej forme Zmluvu o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (d’alej len ,,NFF¢) a stvisiacu dokumentaciu stanovujucu podmienky poskytovania NFP,
ako aj povinnosti Objednavatela ako prijimatel'a NFP, v jednom (1) vyhotoveni, ¢o Zhotovitel
Objednavatel'ovi pisomne potvrdi.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, vzhl'adom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
Zhotovitel'a, Zhotovitel'ovi nevznikd pravo na zvysSenie ceny za dielo z dovodu zmien diela pocas
jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poziadaviek Objednavatela na
zmenu stavebno-technického rieSenia diela a Zhotovitel uz v Case vypracovania svojej ponuky
v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat’ s prihliadnutim na jeho
odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim vSetkych odbornych kompetencii, ze pre riadne
vykonanie diela bude potrebné vykonat’ aj takého plnenia.

Sucast'ou plnenia Zhotovitel'a je aj vykonanie predpisanych skuSok atestov, v zmysle technickych
noriem vzt'ahujucich sa na dielo.

Miestom vykonania diela st pozemky na parcelach ¢. 3838/102, 3838/5, 3838/6, 3838/11, 3838/18,
3838/19, 3838/39, 3838/52, 3838/63, 3838/108, 3838/2, 3838/7, 3838/15, 3838/21, 3838/22, 3838/28,
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I1I.

10.

11.

12.

3838/37, 3838/49, 3838/61, 3838/73, 3838/76, 3838/78, 3838/79, 3838/80, 3838/81, 3838/82,
3838/83 a 4482/1 (evidovanych v registri ,,C”) v katastralnom uzemi Jazero.

Vzhl'adom na skutocnost’, Ze dielo sa bude vykonavat’ za plnej prevadzky na otvorenom verejnom
priestranstve, vymedzenom ulicami Kaspicka - Balticka - Bukovecka, sa Zhotovitel' zaviazuje pocas
vykonévania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni
v uzivani verejného priestranstva a nebude moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho
vykonavania diela.

Vsetky stcasti diela budi odovzdané Objednavatelovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak
ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Objednavatel’ dokoncené dielo riadne a véas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnut cenu,
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

1.

Dielo bude spliiat kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumenticiou,platnymi
normami STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju
tymto ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykond a dokonci prace v sulade so Zmluvou(Zmluvnymi dokumentmi).Zhotovitel
zaobstara vSetok materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré¢ su nevyhnutné pre dokoncenie
diela, ako je to definované v Zmluve (Zmluvnych dokumentoch).

Pred realizaciou prac Zhotovitel' oslovi spravcov inzinierskych sieti a poziada ich o vytycenie.
Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné ndklady vyty€enie inZinierskych sieti.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne
pozadovani a potrebni sucinnost, spocivajucu najmi v poskytovani vysvetleni, upresnovani a
doplnovani udajov a podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.

Zhotovitel’ sa zavézuje poskytnit’ Objednavatel'ovi sucinnost’ poc¢as doby vykonavania prac a sluzieb
na nim realizovanom diele. Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac
a sluzieb podrla tejto Zmluvy, najmenej pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu (v zmysle ¢l. 1
ods. 3), t. j. 5 rokov po ukonceni projektu. Zhotovitel' je povinny v obdobi pocas platnosti tejto
zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdani stavebnych prac na poziadanie poskytnut’ suc¢innost
Objednavatelovi bezodkladne, v rdmci vykonu kontrolnej c¢innosti prisluSnych organov voci
Objednavatel'ovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho vykonavanie
a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami v zmysle zmluvy a jej
priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo napravil takéto porusenie
povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urCenej Objednavatelom. Pokiall vznikne
Objednavatel'ovi majetkova Skoda sposobend nedbalostou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh, Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi do 10 dni od odovzdania a prevzatia staveniska na schvélenie
Harmonogram vykondvania diela, v listinnej aj elektronickej forme. Zhotovitel bude pri
spracovavani harmonogramu spolupracovat s Objednavatelom. Takto vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v sulade s podmienkami a lehotami stanovenymi touto zmluvou
a s prevadzkovymi podmienkami Objednavatela. Objednavatel’ je povinny oznamit' Zhotovitel'ovi
svoje pripadné namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit, v lehote do piatich (5) dni
od jeho predlozenia. Marnym uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze Objednavatel’ harmonogram
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10.

schvalil. Objednavatel'om schvéaleny harmonogram je pre Zhotovi tel'a zdvizny a moze byt zmeneny
len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Objednavatel' je opravneny jednostranne zmenit' a upresnit harmonogram vykonavania diela a
platobnych terminov, z dovodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych casti diela, jeho zmien ur¢enych prislusSnym riadiacim orgdnom, v zmluve o prideleni
nenavratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a Objednavatelom Zhotovitel'ovi doruceny
harmonogram vykondvania diela nahrddza predchédzajuci harmonogram vykondvania diela.
Zhotovitel’ je nim viazany a zavdzuje sa ho plnit’.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych stran za uc¢elom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania dokumenticie
tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov, preukazujiicej splnenie podmienok podla tejto
zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢iiovat’ pravidelné operativne porady, tzv.
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultujii a pisomne odsthlasia rozsah
a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel', do najblizSiecho kontrolného dna, povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zévizok vykonat' dielo najneskor v lehote podla Glanku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitela (resp.
jeho zastupcov) a stavbyvedticeho je na kontrolnych ditoch povinna.

Naviac prace, menej prace: Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel’ opravneny zmenit’
rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel’ povinny vykonat’ v lehote, ktora si zmluvné
strany dohodni po doruceni pisomného oznadmenia o zmene rozsahu vykondvaného diela
Objednavatela Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac. Po prijati
oznamenia o zmene rozsahu vykondvaného diela je Zhotovitel' povinny, v lehote do siedmich (7)
dni, predlozit’ Objednavatel’'ovi:

- v pripade poziadavky na ,,naviac prace* polozkovity rozpocet poZadovanej zmeny diela;

- v pripade poziadavky na ,;menej prace” dopad nevykonania tychto prac na celkovu cenu diela,
s Upravou rozpoctu diela a vykazu vymer;

- dopad ,naviac prac“ a ,menej prac“ na harmonogram vykonavania diela a s navrhovanou
upravou harmonogramu vykonavania diela; v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela vo
forme ,,naviac prac“ v suhrnnej vyske 5% z ceny za dielo podla ¢lanku V. tejto zmluvy, sa
Zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonavania diela,

- poucenie Objednavatela o moznych negativnych dosledkoch na dielo, aj na urceny cas jeho
vykonania, vyplyvajucich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac® takého druhu, ktoré nie st uvedené vo vykaze
vymer diela, bude Zhotovite pri urCovani cien a zostavovani rozpo€tu vychddzat’ z cennika
pouzitého Zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku ditu ucinnosti tejto zmluvy,
pri¢om ceny uvedené v tomto cenniku st maximalne.

V pripade, Ze Zhotovitel’, po doruceni pisomného oznamenia Objednavatel’a o zmene rozsahu
vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku, nesplni povinnosti vyplyvajice z tohto
odseku, bude Objednavatel’ opravneny zabezpedit realizaciu ,,naviac prac* na diele tretou osobou.
Dorucenim pisomného oznamenia Objedndvatel'a o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
,,menej prac nie je Zhotovitel' opravneny vykonat’ tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit’. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na cenu za dielo v rozsahu takto
vykonanych ,,menej prac*.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na zéklade schvalenych vzoriek materidlov,
zariadeni a vybavenia a napr. schvalenej dielenskej a montdznej dokumentacie vyplyvajiuce
z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovazuju za vykonanie ,,naviac prac” a nemaju vplyv na cenu
za dielo a harmonogram vykonévania diela.



11.

V pripade Zhotovitelom pozadovanych dodatoénych vykonov, zmien podmienok v projektovej
dokumentacii, ktoré nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela, u ktorych
sa Zhotovitel’ bude domnievat’, Ze mu z nich vznikni vo¢i Objednéavatel'ovi d’alSie naroky na plnenie
nad rdmec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia stavby, alebo v pripadne
inych narokov, Zhotovitel’ pisomne oboznami o tom Objednavatel’a.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zakonom o verejnom
obstaravani(zakon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, d’alej len ,,zdkon o VO#).
Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze uzatvorenie dodatku k Zmluve podlicha

* predchédzajucemu schvéleniu Riadiaceho orgénu a/alebo Sprostredkovatel'ského organu pod

12.

13.

Riadiacim organom pre IROP (d’alej len ,,RO a/alebo SORO pre IROP*), z prostriedkov ktorého je
dielo spolufinancované.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu, nasledného sthlasu RO a/alebo SORO pre
IROP, nemo6ze Zhotovitel’ tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. Az po kladnych vyjadreniach
a pravoplatnych rozhodnutiach, bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého bude
mat’ Zhotovitel' narok na uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu a ucinného
dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel', k odovzdavaciemu konaniu diela, vypracuje dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby
(DSRS) v stilade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
predlozit DSRS na schvalenie Objednévatelovi (technickému dozoru), v lehote siedmych (7) dni od
ukoncenia diela. Objednavatel’ dokumentaciu schvali, v Iehote siedmich (7) dni od jej predloZenia, ak
vyhovuje podmienkam uréenych touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumenticiu odmietne. V pripade
odmietnutia DSRS, je Zhotovitel’ povinny do siedmich (7) dni predlozit’ na schvéalenie prepracovant
dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutic sa ma za to, Ze
Objednavatel’ predlozenu dokumentaciu schvalil, pokial' tato vyhovuje minimalnym podmienkam
stanovenych vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek naklady
spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
postvania terminov vykonavania diela, zndSa Zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie
Objednavatel’ovi je podmienkou zacatia preberacieho konania jednotlivych Casti diela. Dokumentéciu
skutocnej realizacie stavby (DSRS),vratane dokladovej cCasti, vyhotovi v troch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a Ix v elektronickej forme[(*.doc, *.xIs, *.pdf- textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf
- vykresova cast’)] na CD, resp. DVD nosici. Zhotovitel' d’alej zabezpeceni geodetické zameranie,
vratane vyskopisného a polohopisného zamerania, skutoného vyhotovenia stavby.

Akakol'vek dokumentacia vypracovana Zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela

podl’a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel’ musi na svoje naklady zabezpecit’ jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujtci
je vzdy tradny preklad do slovenského jazyka;

b) elektronickd forma dokumenticie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc,
*xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti, ako aj vo formate *.pdf. Obsah
elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme;

¢) je vlastnictvom Objednavatela, resp. Objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny vykonavatel’
majetkovych prdv a Zhotovitel' ju nesmie pouZit pre akukol'vek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu Objedndvatela. Rovnako Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatel’a zverejniovat’ akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o
ich postupe, o popisoch vykondvania prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o
vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy st
vo vlastnictve Objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit
vyhradne pre ucely plnenia podla tejto Zmluvy.
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14. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze cinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho

15.

predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na
vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikaénej skladbe, a to
nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouZzivani strojov a pod.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich

* povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

16.

17.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za Gcelom vykondvania diela zmluvné strany uskutoCnia na
vyzvu Objednavatela, pricom Objednédvatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitel'ovi termin
odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnl stranu, v ktorom uvedu
najma:

stav, v akom sa stavenisko nachadza v denh odovzdania a prevzatia,

zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

miesto a datum spisania protokolu,

podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zavéizuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitel'ovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

Stavebny dennik: Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat' vSetky podstatné
a rozhodujuce skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmid udaje o casovom
a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok vykonavaného
diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym Objednavatel'ovi sposobenu. Objednavatel je
opravneny kontrolovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fom vykonanych pripajat’ svoje
stanoviskd, pripomienky a namietky (d’alej spolocne len ,,zapisy*). Zhotovitel' je povinny umoznit’
Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat' v iom zapisy; za tym tucelom je
Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatel’a a organov verejnej spravy k stavebnému
denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa
kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklada z tivodnych listov, z dennych
zaznamov a priloh:
a) uvodné listy obsahuju:

zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, Zhotovitel'a stavby

a zmeny tychto udajov;

identifikacné idaje stavby podl'a PD;

zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov;

prehlad prehliadok a skuiSok kazdého druhu;
b) denné zaznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s oCislovanymi listami na minimalne dva

oddelitelné prepisy. Denné zaznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduici Zhotovitel'a
vzdy v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvedticeho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy technicky dozor
Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského
dozoru. Ak osoba, ktord je opravnena vykondvat zapisy do stavebného dennika a ktorej zapis je
urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych
dni, inak plati, ze s obsahom zapisu suhlasi. Stavbyvedici Zhotovitel'a predlozi technickému dozoru
Objednavatela denny zaznam najneskoér v nasledujuci pracovny deii a odovzda mu druhy prepis. Ak



18.

19.

20.

technicky dozor s obsahom denného zaznamu nestihlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky
s uvedenim doévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom
denného zaznamu suhlasi. .

Pravo usmeriiovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky
dozor Objednavatela.

Technicky dozor nad vykondvanim diela vykonava Objednavatel’ (stavebnik) prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozoriiuje zapisom do
stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu, kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a
cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budii dal$im postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupridca s projektantom a Zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykonavania predpisanych skusok materidlov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predlozenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstrafiovania vad a zavad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kdd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na Ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpeCenia podmienok na U¢inné zdoldvanie poZziarov, alebo ochrany zivotného prostredia
ohrozujucej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych osdb na stavenisku alebo
jeho bezprostrednom okoli, nariadit’ prerusenie alebo zastavenie vykondvania diela Zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavéizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi v lehote do tridsiatich (30) dni od uzatvorenia tejto
zmluvy, najneskdr vSak do zacatia stavebnych prac, identifikacné udaje osoby, ktori poveruje
funkciou technického dozoru.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osdb, zodpovedd Zhotovitel Objednavatel'ovi za
splnenie zavézku riadne vykonat dielo, akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel’ je povinny bez poziadania Objednavatel’a, bezodkladne po nastupe na plnenie predmetu
zakazky, v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, predlozit’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje
fyzickych (pravnickych) osdb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo poskytuje sluzbu.
Predlozené doklady musia preukazovat, Zze uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, ze vykonavaji pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke
(SZCO, pravnické osoby). Uvedena povinnost' je platna podas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobenu nelegdlnym zamestndvanim. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel’ predlozi ¢estné vyhlasenie Objednavatel'ovi, Ze zabezpeci
dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.



21.

22.

23.

24.

Zhotovitel' bude nakladat s odpadmi v stilade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’ alebo
ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo zhodnotit' odpad inak
ako v sulade so zakonom o odpadoch. Drzitel odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo
zneskodnenie sam a dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako
zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatel'ny stavebny odpad neznecCisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu, nerecyklovatelny
a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov, nebezpecné odpady odovzdat
opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie resp. zneskodnenie v zmysle platnej
legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi odovzdat’ doklad

o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnii ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo naslednému
znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich
odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok musi Zhotovitel’ dbat’
na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonéeni stavebnych prac.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov platnych pre stavebnu ¢innost’, pre pracu
so strojmi a na nich, za zabezpecCenie a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych
predpisov vztahujicich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych
technickych a strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajiuce sa
staveniska a bezpecnosti pocas vykonavania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel' pouzivat' len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou
konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpecnosti
prace a len na ucely, na ktoré st technicky spdsobilé v sulade s podmienkami uréenymi vyrobcom a
technickymi normami.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1.

Zhotovitel' najmenej pat dni pred odovzdanim a prevzatim diela pisomne vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne vypratat,
odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy do pévodného stavu.

Povinnost’” Zhotovitel'a vykonat dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela na
zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpisu povereni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je Gspesny vysledok preberaciecho konania, v ktorom
Objednavatel' potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkolvek vad a nedorobkov alebo
s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu
a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto vady a zavady je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom
termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a zavady braniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi,
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami
zmluvnych stran a zmluvou.



5. Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti diela tak, aby
nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednavatel'ovi.

6. Nebezpecenstvo Skody k dielu zndSa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného preberaciecho
protokolu/zapisu, na Objednavatel'a prechadza az jeho prevzatim.

7. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia Objednavatelom
podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

8. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho konania

diela nasledujuce doklady a dokumentaciu:

protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela;

certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov;

prislusné Casti stavebného dennika;

protokoly o vykonanych sktiskach a meraniach;

doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela;

doklad o odovzdani dotknutych ploch verejnej zelene jej spravcovi (Sprava mestskej zelene

v Kosiciach);
v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme, dokumentaciu skuto¢ného realizovania diela (DSRS) a
geodeticky elaborat/zameranie (obsahujuci o. 1. aj nalezitosti v zmysle poziadaviek
vlastnikov/spravcov dotknutych podzemnych inZinierskych vedeni a zariadeni) v tlacenej
a v digitalnej forme v pocte podla ¢l. III odsek 11 zmluvy, a. i. pozadované doklady a dokumentaciu
podl’a priloh zmluvy.

DOBA PLNENIA

1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo dnia doru¢enia kladného vysledku kontroly
procesu VO zo strany RO / SO na zaklade vyzvy Objednavatera,

b) zacatie prac na diele do 3 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska;

¢) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednéavatel'ovi najneskor do 10 mesiacov odo dna
prevzatia staveniska.

2.  Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri podstatnom
poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

3.  Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

4.  Zhotovitel’ je povinny ihned” pisomne oboznamit’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania Zhotovitela so splnenim
zavéazku vykonat' dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Sucastou oznamenia podla prvej vety tohto
odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykondvania diela,
pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

5. Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objedndvatel toto dielo
prevezme aj v skorSom pontiknutom termine.

6. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zévislé od riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela

dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim sucinnosti, nebude
Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavézku.
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VL.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, ze cena diela je dojednand v stlade so zakonom. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskor$ich zmien a dodatkov, a to v nasledovnej vyske:
Cena diela bez DPH: 57 644,75 eur (slovom: pit'desiatsedemtisicSest’stostyridsat’Styri euro,
sedemdesiatpit’ centov),
DPH 20 %: 11 528,95 eur (slovom: jedenast'tisicpit’stodvadsat’osem euro, devit'desiatpit’ centov),
Cena diela vratane DPH: 69 173,70 eur (slovom: Sest’desiatdevit'tisicstosedemdesiattri euro,
sedemdesiat centov),

Zhotovitel je / nie je platca DPH.D

V pripade, ak Zhotovitel' nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutd cenu, na dohodnuty rozsah stavebnych prac, neprekroci.
Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizZit' o vysku DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dila 23.02.2018, ktord je neoddelitenou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre Ucely fakturacie. Zhotovitel' sa zavézuje
realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

Dohodnuta cena diela zahfiia naklady Zhotovitel'a stivisiace s realizdciou diela, najmd ndklady na
nakup stavebnych hmot, materidlov, ceny vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie,
prevadzkovanie a demontaz zariadeni staveniska, inZiniersku ¢innost’ Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel
v priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho ispes$nu realizaciu a dokoncenie vynalozit,

V cene diela su zahrnuté vSetky nevyhnutné vydavky suvisiace so stavebnymi pracami.

Cena diela je platna po celu dobu vykonavania diela az do jeho ukoncenia, ak ned6jde medzi
stranami k inej dohode. Na vysku ceny diela nema vplyv, Ze tito cena bola dohodnuta na zaklade jej
rozpoctu, ktory je uvedeny v ponuke Zhotovitel'a. Zhotovite] nema narok na zvySenie ceny diela
z titulu objavenia ¢innosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju
z projektovej dokumentacie. V predmete Zmluvy st tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su
vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych stcastiach Zmluvy o
dielo, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim
na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol a ktoré mohol zistit” dokladnym preskiimanim projektovej a vykresovej dokumentécie, ktoré
mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky. Cena menej prac a dodavok, ktoré
neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podla tohto ¢lanku odpocitana.

Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhrddzand na zaklade danovych dokladov - faktur, vystavenych v stlade s
platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny na faktrach uvadzat CPA kody
uskuto¢nenych prac v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Prilohou faktir buda supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované
obdobie, ktoré budu obsahovat’ aj supis uz jednotlivych ciastkovych faktar. Stpisy vykonanych
prac a dodavok budi na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela
a Zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny vystavovat’ faktiry na jednotlivé Casti ceny za dielo po
splneni zavédzku vykonat’ jednotlivé Casti diela podla harmonogramu vykonavania diela. Okrem
poslednej faktury bude kazda vystavena faktira vo vyske minimalne 20 % z ceny diela. Faktira
bude vystavena so splatnostou 60 dni odo diia jej doruc¢enia Objednavatel'ovi. Navrh stpisu

1 Nehodiace sa preciarknut’
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vykonanych prac odovzdd Zhotovitel' zastupcovi Objednavatela na kontrolu vzdy po uplynuti
prislusného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa navrh supisu vykonanych prac spracovava. V
pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi predloZeny navrh na prepracovanie
s uvedenim jeho dévodu najneskdr do 5 pracovnych dni od jeho predloZzenia Zhotovitelom. Supis
vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k
dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu
vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie
supisu vykonanych préac.

b) Po odovzdani a prevzati celého diela Zhotovitel' vystavi Objednavatelovi konecnti faktiru na
zostavajucu Cast’ ceny za dielo, priCom aj tato faktGra musi obsahovat supis jednotlivych
Ciastkovych faktar. Pri kone¢nej faktire bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel'a.

c) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo a Zhotovitel’ stihlasi s tym, Ze v pripade poziadaviek ,,RO
a/alebo SORO pre IROP*“ na formalnu upravu vystavenych faktir, bude postupovat’ podla
dispozicii a usmerneni Objednavatel’a.

8. Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze vzhl'adom na financovanie diela aj z finanénych
prostriedkov verejnych rozpoc¢tov, mu nevznikne narok na platenie urokov z omeskania za obdobie
od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou - ktorou fakturou az do
zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak Objednéavatel' jednotlivil Cast’ ceny za dielo
zaplati Zhotovitel'ovi v lehote do troch (3) dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z
verejnych rozpoctov na bankovy ucet Objednavatela.

VII. ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zmluvné strany si dohodli zaruéni dobu na vykonané dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov, ktora
zacina plynit’ dilom riadneho odstranenia vad a zavad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré mé dielo v Case jeho prevzatia a tiez za vady
vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené porusenim povinnosti zhotovitel’a.

3. Zhotovitel bude vykondvat’ dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude
vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude spliat’ vSetky poziadavky platnych prislusnych
pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

4. Dielo ma vady, ak nezodpovedd Specifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy, platnym
technickymi norméam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a nariadeniam.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

5.V pripade vyskytu vad pocas zaruc¢nej doby ma objednavatel prava vyplyvajuce z Obchodného
zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na odstranenie vad

je zhotovitel’ povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote, najneskér vsak do 15 dni od
dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

VIII. ZMLUVNE POKUTY

1. Ak bude Objednavatel v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel’ uplatnit’ uroky
z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.
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4.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho odovzdanim
Objednavatelovi, vznikd Objednévatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z
ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty deii omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel' termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznikd Objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy d’alsi den

omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel’ lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznika Objednavatel'ovi

' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty deit omeSkania.

5.

10.

11.

12.

13.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazd vadu
a kazdy d’alsi zacaty deii omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitel'a na kontrolnych dioch, ¢i v pripade
nesplnenia ulohy dohodnutej na kontrolnom dni, ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyvediuceho Zhotovitel'a, alebo jeho zastupcu, na mieste stavby, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy takyto pripad
a to aj opakovane.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu, polozkového
rozpoc¢tu ceny na Objedndvatel'om pozadovanych zmendch predmetu diela, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deil omeSkania a
jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi vcas potrebné doklady, alebo nevedie riadne
stavebny dennik, vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy pripad
porusenia. Ak Zhotovitel' neodstrani porusenie podl'a tohto odseku, ktoré mu Objednavatel’ vytkol do
24 hodin, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé
takéto porusenie. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZ, PO a OZP bude
povaZované za podstatné porusenie Zmluvy a moze byt ddvodom na odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov
vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznikd Objednavatel'ovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy jednotlivy to pripad a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatel'om do stavebného dennika nezaisti
bezpodmieneéné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych o0s6b na stavbe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad porusenia.

V pripade omeSkania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmllv, vznikd Objednavatelovi

pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy den
omeskania.
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IX.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny uhradit’
Objednavatel’'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu stavebnych prac podla tejto zmluvy najmenej
pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukonceni projektu. V lehote 5 rokov po
odovzdani diela je Zhotovitel povinny na poziadanie poskytnut’ stcinnost Objedndvatelovi
bezodkladne (pripadne v lehote urCenej Objednavatelom) v ramci vykonu kontrolnej ¢innosti
prislusnych orgénov voci Objednavatel’'ovi, najmé podat’ pisomné vyjadrenia a vysvetlenie. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
50,- EUR za kazdy den omeskania so splnenim tejto povinnosti.

V pripade neplnenia zaviazkov Zhotovitela vyplyvajicich z VZP, u ktorych nie je vySka zmluvnej
pokuty samostatne rieSend v predchadzajucich bodoch, vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,02% z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva
porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. IlI ods. 25 Zmluvy) je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvnll pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora bude v dosledku toho uloZena
Objednévatelovi prislusnym orgdnom verejnej spravy.

Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaji ani naroky
vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om voéi Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi do 15
dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruena vyzva na thradu zmluvnej pokuty
opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna strana sa zavédzuje zaplatit zmluvni pokutu
vyuctovanui v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy opradvnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory
bude uvedeny vo vyzve na thradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut
voci vSetkym pohladavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych poklt podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetni  Cinnost’ vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktora nastala nezavisle od vole
povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, ze by povinnd Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked’ povinna Zmluvna strana uz bola v
omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti vyplyvajicich
zo zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom mimoriadnych,
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v cCase
uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnit' ani ich
prekonat — okolnosti vis major.Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvrétitelné udalosti sa
povazuju najmi (i) atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmé poziar, vybuch, uder
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blesku, naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajiceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, vichrica,
zosuvanie pddy, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov,
zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zéaplava, povoden, ndhodné a nahle
poskodenie alebo znienie veci kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii)
skutocnosti spdsobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najmid vandalské ciny, protipravne
poskodenie, ako aj (iii) vSetky d’alSie okolnosti vysSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré
nevznikli zavinenim Objednéavatel'a ani Zhotovitel’a.

4. Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vsetky okolnosti ma
vediet’, ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinnd ozndmit’ druhej Zmluvnej strane povahu
prekazky, ktord jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch. Oznamenie
sa musi urobit’ bez zbyto¢né¢ho odkladu po tom, ¢o sa povinnd Zmluvna strana o prekazke dozvedela
alebo pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavidzuje
povinni Zmluvna stranu nahradit’ §kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist. Uginky
okolnosti vylucujicich zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trvé prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujice zodpovednost oslobodzuju povinnii Zmluvnu stranu od
povinnosti platit’ zmluvnt pokutu v dosledku porusenia povinnosti, na ktora sa tieto okolnosti viazu.

5. Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnend Zmluvné strana nema pravo na
odstupenie od zmluvy.

X. OSOBITNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel’ sa zavézuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup realizacnych
prac. Ak tak Zhotovitel' neurobi, zodpoveda za vsetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Predmetné
dodavky su tie, ktoré st v prisluSnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi
vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

2. Neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré
su prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuji podmienky tejto Zmluvy. Odlisné dojednania v
texte Zmluvy maji prednost’ pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

4. Na zéklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurdpske;j
unie sa Zhotovitel' zavédzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a i€innosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebna sucinnost’.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu su najmaé:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f. Orgéan zabezpe&ujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU
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S.

6.

10.

11.

12.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatela a/alebo Zhotovitel'a podl'a bodu
4tohto ¢lanku dojde k uznaniu cCasti alebo celého diela za neopravneny vydavok v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti, vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a
jej priloh, je Objednavatel' opravneny pozadovat od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske sumy
zodpovedajicej sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) zaich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel' v dosledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto Zmluvy a zaroven

b) ak Zhotovitel o pripadni zmenu, ktora sposobila neopravnenost’ prislusnych vydavkov nepoziadal
v stlade s touto zmluvou, alebo ak takuto poziadavku Objednavatel’ odmietol.

Zmluvné strany berd na vedomie a re$pektuju, Ze dielo je financované z prispevku z ESIF.
K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objednéavatel'a d6jde po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP,

Zhotovitel’ sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v stvislosti s ¢innost’ou alebo vztahom
Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahruté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych
zmluv je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po ucinnosti Zmluvy o dielo,
najneskor vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia vykonavania stavebnych prac na diele, podla
toho, ktoré lehota uplynie skor. V pripade, Ze Zhotovitel’ nepredlozi Objednédvatel'ovi kopie potvrdeni
0 uzavreti poistnych zmluv, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady
Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny sa na svoju zodpovednost uistit,, ze jeho subdodavatelia maji pre
nimi vykonavané prace uzavreti podobnl poistni Zmluvu akd méa Zhotovitel' vo¢i Objednévatelovi,
alebo kryju vsetky riziké vyssie uvedené. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin)
informovat’ Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je
opravneny pocas realizacie diela pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na
uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postupit pohladiavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci
Objednavatelovi len po predchadzajuicom pisomnom sthlase Objednavatela. Zhotovitel' je
opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku,
alebo pre iné zabezpecenie svojich zavidzkov voci tretej osobe len po predchddzajucom pisomnom
suhlase Objednavatel’a.

Objednavatel’ je oprdvneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohladavok voci
Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia
od Zmluvy, tzn. Ze moznost’ zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného
obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladdvky voci pohladdvkam
Objednéavatela, bez jeho sthlasu.

Zhotovitel’ je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za

vhodné a dostatocné. Zhotovitel sa zavdzuje pouzit' vSetky opatrenia, aby predisiel poskodeniu
dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahina poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a tras.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel' zabezpe¢i vSetky dopravno - inZinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich
realizacie.

V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je Zhotovitel
povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’ v zaujme
ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit’ stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad, stiahnut’ zo
stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a a zamestnancov svojich subdodavatelov,
zanechat’ stavbu a stavenisko v Cistom a bezpecnom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dna kedy mu doéjde prejav vole
Objednavatela k ukonéeniu Zmluvy alebo odo dia zrusenia Zmluvy,

e) vratit’ kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy, mdze tieto
povinnosti vykonat’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa zavizuji vzdjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych skutocnostiach,
ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu
predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavazuju poskytovat’ si nalezit su¢innost’ najmi tym, ze svoje poziadavky
budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a tcelu, ktoré by chceli
dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane zndma okolnost, ktora moéze byt podnetom pre
neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tdito Zmluvné strana je povinna poslat
okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, S$pecifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a
strany maju pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia podla alebo v
suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie™) musi byt vyhotovend pisomne a dorucovana
druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, elektronickou
postou, osobne, alebo faxom na koreSpondencné udaje Zmluvnych strdn uvedené v nasledujucom
odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as doru¢enia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia zasielky
obsahujucej ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa povazuje za dorucené
prijimajiicej] Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zdsielky odosielajucej Zmluvnej strane z
dovodu ,adresdt nezndmy*, ,,zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,,adresat nezastihnuty®,
,»adresat poziadal o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iné¢ho dévodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane
dorucené elektronické potvrdenie o doruCeni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujucej
oznamenie prijimajiicou Zmluvnou stranou,

¢) ak sa dorucuje osobne, deni alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa dorucuje faxom, denn alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim
odosielajicej Zmluvnej strany o tspesnom prenose faxovej spravy prijimajiicej Zmluvnej strane.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifika¢nych
udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni odo dila, kedy nastala zmena
niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy
nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel’ zaSle oznamenie
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podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali ucinky
nahradného dorucenia podl'a tejto Zmluvy.

19. Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj
na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to
od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom
preberaciecho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa
vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na Objednéavatela.

20. Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materialom
dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu (dokumentacia podla
tejto zmluvy), ak dovtedy nendlezalo Objednavatelovi, prechddza zo Zhotovitel'a na Objednavatel’a,
odovzdanim a prevzatim diela Objednavatel'om podl'a tejto zmluvy.

21. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spésobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani diela. Za
§kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi organmi
a organmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podl'a tohto odseku
zatazovali Zhotovitela a nie Objednavatela, ktoré boli Objednavatel'ovi po vycerpani opravnych
prostriedkov uloZené, ak Objedndvatel’ riadne a v¢as umoznil Zhotovitel'ovi uplatitovat’ v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a nadmietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za ucelom zacatia opravnych konani Zhotovitel Objednavatel'a pisomne poziadal,
a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok Zhotovitel
Objednévatelovi na jeho ziadost’ zaplatil.

XI. TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

1.  Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze Objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (zdkon o slobode informaécii)
v zneni neskor§ich predpisov povinnou osobou, a preto je tito zmluva v zmysle ustanovenia § 5a
zakona o slobode informacii v spojeni s ustanovenim § 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb.
v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou.

2. Tato zmluva nadobuda:
a) platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami,
b) ucinnost’ dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a, v stulade s §
47a Obcianskeho zakonnika.

3. Den ucinnosti zmluvy oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po nadobudnuti
jej ucinnosti.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnend podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde k faktickému zacatiu
plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu bezdovodného obohatenia
ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a uUc¢elom najblizSie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred
nadobudnutim Gcinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaji oproti pravam z titulu bezdévodného
obohatenia v zéasade tak, akoby bola Zmluva u¢innéd uz v dobe faktického zacatia plnenia predmetu
tejto Zmluvy, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podl'a tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.
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5.

6.

Zmluva zanikd splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstipenim od
Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP alebo v ostatnych ustanoveniach Zmluvy je Objednavatel
opravneny odstupit’ od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze zhotovit' predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo
vcas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo

" b) z dovodu, ze doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, precerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe

obmedzenia Cerpania financnych prostriedkov, ktoré Objednéavatel’ ucelovo alebo bezucelovo
Cerpal alebo mal Cerpat’ z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej
republiky, Europskej unie alebo akéhokol'vek iného subjektu odlisného od Objednavatel’a, a to
formou doticie, nendvratného finanéného prispevku alebo akejkol'vek inej formy bezodplatného
poskytnutia peiiaznych prostriedkov za uc¢elom financovania verejnoprospesného projektu, ktory
tvori predmet Zmluvy alebo v stvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356
odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.

¢) v pripade, Ze d6jde k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prij imatelom NFP a Poskytovatelom pomoci, za Gc¢elom financovania diela podl'a Zmluvy, a to
bez ohl'adu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP.

d) Uchadza¢ berie na vedomie a re$pektuje, Ze stavebné prace st financované z prispevku z ESIF
a podliehaju vykonu kontroly procesu verejného obstaravania zo strany RO a/alebo SORO pre
IROP. Objednédvatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo stany Zhotovitel'a odstipit’ od tejto
zmluvy bez udania iného dovodu v nadvdznosti na vysledky kontroly verejného obstaravania
Riadiaceho organu pre Integrovany regionalny operacny program, ktorou poskytovatel NFP
neschvalil predmetné verejné obstaravanie

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstiipenia od Zmluvy druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vsSetky prava a povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedajii Ciastotnému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstapenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo volby
zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy. Odstapenim od Zmluvy najmé nezanika narok Objednavatel’a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych
ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa zavédzuju formou dodatku k tejto
Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré
bude svojou povahou najblizSie povahe neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s
prihliadnutim na vél'u oboch Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelite'nou sucast’ou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy:
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Vseobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpoctu diela);
oznamenie k ohldseniu udrziavacich prac ¢islo MK/A/2017/13052-01/IV zo dna.16. 05. 2017

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavidzkové vztahy zalozené alebo stivisiace
s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel’ a tri
rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajiicom
schvaleni Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento
vyjadruje ich slobodnli a vaznu volu, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuji vlastnoru¢nymi
podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastiupeni.

21032018
V KoSiciach, dila...........cccouvveeennnne. V Kosiciach, dia 12.03.2018

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Ing. Dusan Rinak - konatel’ spolo¢nosti
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3.

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*) st neoddelitelnou sucastou vyssie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD*).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najmd v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
OdchylIné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

Il. PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEL'A VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne

splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoénych c¢innosti tak, aby predmet

zmluvy bol Uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predloZzenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané

a su pravoplatné. Plnenia a ¢&innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podfa

predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma

zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit’.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych pineni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodatocné

¢innosti, ktoré sice nie si Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre Uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny doékladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v suUlade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - €innosti nad ramec uréeny zmluvou budud Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom C¢iastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho €asti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym Ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zépisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotoviteflovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predloZit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpoCet ceny na pozadovand zmenu a pripadne novy
C¢asovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladanu zmenu a zabezpeci dodrzanie konecného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. RozpocCet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpoCet ceny vychadzat z cien dodanych zhotoviteflom, najviac vS8ak
podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela péjdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skutocné naklady na zmenu diela &i skutocna doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢i rozpocte ceny diela. V pripade,
Ze zmeny budd mat vplyv na dal$i postup prac, upozorni Zhotovitel na tato skutoénost Objednavatela
do troch dni od doruéenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto€ného odkladu dohodne so Zhotoviteflom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajucej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatefom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podia dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu
Objednavatelovi U¢tované samostatnym dafiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatefom podla
predchadzajucich bodov az do uUhrnnej vySky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poZiadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technicki nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu pozadovanych

-
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zmien predmetu zmluvy inym zhotoviteflom, V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat' zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, moézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku. ,

Zhotovitel je povinny zUc€asthovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie suU v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim

tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dna zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa

budu zucastriovat’ kontrolnych dni su povinné sa zapisat a podpisat do prezencnej listiny.

Pri materidloch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizatnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostatoénom ¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuSkach a Skoleniach boli platné po celu dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi képie kvalifikacnych
preukazov, osvedCeni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej su schopni vykonu prace
v urcenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpec€i, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mali identifikacni visacku s
menom, fotografiou a prisluSsnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych oséb v priestore staveniska poCas vykonavania diela po
celd dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpeci
bezpec€nost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitefovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstrdnené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpecdit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpelenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych o0s6b nosit na stavenisku
ochrannua prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomécky. Vynimky moéze
v odbdvodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokonc¢ovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méZe byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajicom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.

Zhotovitel' je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe. VZdy, ked budu na stavbe
prebiehat prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam osbb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Gdaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujlice zariadenia a vybavenia objektu vratane
inStalacii v stenach. Pokial dojde k poSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto poskodenie nahlasit a po dohode =zabezpelit bezodkladne odbornd opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ru¢i za to, ze v rdmci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouzitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebeZzne v dohodnutych terminoch odstrafovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metroldgii v platnom zneni,
pred zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu



10.

11.

12.

realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyZaduje oznaCenie orientanych meradiel, ktoré musia
byt prvotne kalibrované. Ak skonci v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradla,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouZivania a nahradit
meradlom inym, ktoré dopini do uvedeného zoznamu. Pri poskodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamzite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Speciaine meradla pouZivané na
stavbach zhotovitelom mézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odbor/ié vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitela povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoslé merania. Za
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenaruSali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznecistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli suCastou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi¢anlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skutoCnosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
po¢as vykonavania ¢innosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavézuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti micanlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitefa alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeli Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatefom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spOsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel' nie je opravneny neskor namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat’' pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vsetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknd zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plnu zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inzinierskych sietach nachadzajicich sa v
mieste staveniska sU mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vSetkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentéacii. Zhotovitel je povinny pred zacatim
realizaénych prac oslovit spravcov inzinierskych sieti a poziadat ich o vytyCenie. Zhotovitel zodpoveda za
Skodu vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotoviteflom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti poc¢as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré mdézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizanej projektovej dokumentacie ako dosledok pozmenujucich navrhov Zhotovitela su
suc¢astou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava Cast realizaCnej projektovej dokumentécie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte UpIné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé ¢asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je



povinny predlozené Casti tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovaf do 15 dni odo dna prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovite!” je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 pare v tlacenej podobe a 4
paré na nosi¢i dat. Jednotlivé casti dielenskej a montédZznej dokumentacie budu predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnd zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené casti
tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo diia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel poZaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatefnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentécii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predloZenej Casti dokumentacie je
v stlade s realizacnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa moze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupriov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat spinenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatefom urenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
poruSenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, si Zhotovitelia

povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikdch a vzajomne

spolupracovat pri zabezpecovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdér v den prevzatia diela objednavatefom alebo v

termine podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie doCasne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budl bezpeéne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavateflom v€as zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonceni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inZinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutefnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzZinierskych sietach poriadok a Ccistotu a je

povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zasada, Zze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vycCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym danovym dokladom - faktarou na

cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze ako poévodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z cinnosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone ¢&. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajlcich
a suvisiacich (najma zakon €. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poZiarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpecit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpec€nostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Z&konnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a ur€it a zabezpecCit spdsob ochrany a prevencie proti Uurazom a inému poskodeniu
zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu ZzZivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich oséb ¢&i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov;
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e) v pripade vykonavania zvarac¢skych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelov pred zaciatkom prac.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o fom zaznam v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.
Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel' je povinny pred zaatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluSnej oblasti. O
vykonanom skoleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujlci podpisy
zUcCastnenych os6b, ktorého kopia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budu mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaju podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vyskach" a maju
preukazatelny doklad o preskoleni a presku$ani pre prace vo vyskach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyZiadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky

zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v priebehu prac budd ponechané na

stavbe aj po ukonceni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne

zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori su€ast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit

stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / posobi viac zhotovitelov

a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich ¢innosti. Tato skutoCnost nie je dévodom k zmene zmluvnych

podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Zze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé

ubytovanie osbb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuji k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpeénych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujiuce ropné latky po ukonceni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranend proti Uniku ropnych latok vafiami alebo absorpénymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad
ukladat’ do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpecit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady;

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie, ktoré mozu vznikndt z cinnosti
uskuto€novanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpeénych latok, ktoré pouZije na stavbe a kdpie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.



VIIl. OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

1.

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotovitelom, a to na
naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Zze modze zadat prikaz na preruSenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spOsobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskutoCnené pre Ucely vykazu vykonanych prac; taktiez méze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpectnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfiovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatoCnej lehote urCenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie si vykonavané konstrukcie &i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s pozZiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zdsahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokonCit dielo vCas, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemdze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v poZadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené ndaklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatotne zabezpecluje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, &istotu a bezpednost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutonost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostatoCnej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskdér do druhého

pracovného dha od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

poruSenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;

d) omeskanie Zhotovitela s vykonavanim diela je dlhSie ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované poruSenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

h) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) poruSenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dosledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o €o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluCuje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Zze moznost zapocCitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezddévodného obohatenia.

Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
porusovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia,
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nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie
vocCi inym osobam na stavenisku.

Zhotovite!' je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujlce:

a) ak je objednavatel viastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacqy;

b) v pripade preruSenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden den pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skuSobného planu (KSP) na celd dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuSkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skusok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

b) najneskér ku dhu zacCatia predkolaudaéného / odovzdavacieho a preberacieho konania odovzda
Zhotovitel Objednavatelovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo
jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfia prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skuto¢nosti
predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a Udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena moéze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, ze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeCi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu képiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V Case, ked budu
prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik ulozeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materidly a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii méze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadna zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predloZenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stand nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku splnit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac voébec a lebo vcas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, zZe tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusSok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolauda¢né konanie / stretnutie, v ramci ktorého bude Objednavateflom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie / stretnutie nenahradza prevzatie diela ani
Specifikaciu vSetkych vad.



10.

11.

12.

13.

14.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku
Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V
pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokonené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a

Objednavatelom. ,

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskdér v posledny defi dodacej lehoty (v termine
dokonc¢enia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto ucelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a
poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel
povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdér ku driu zacatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitefla o kvalite a uUplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlatenej dokumentacie skuto€nej realizacie stavby a 5 nosiCov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitdlnej podobe vo formate .dwg vratane vyznaCenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecCenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii / odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu;

d) ostatné doklady poZzadované Objednavatefom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v dern odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tieZ schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucit najneskér v den odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpeénostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi Gradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Casti napr. preskusania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o

zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) kdpie tychto certifikatov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat’ vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednévatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel' takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade ziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neudplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto€nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdnovej lehoty je kazdy dalSi deri omesSkania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokonéenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, V pripade

sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dOkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktord podpiSu vSetci U€astnici preberacieho konania.
Podpisom zéapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade Uplného alebo Ciastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozeni
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pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad. ,

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu
vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sium na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- Specifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Ze suUpis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviac prac tykajuci sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specialneho supisu vykonanych
naviac prac preskiuma (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skutoCne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a &i boli Objednavatefom pozadované. Ak su Udaje v navrhu Specidlneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.
V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu S$pecialneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho slpisu vykonanych naviac prac vySpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh slpisu vykonanych prac, alebo navrh
Speciadlneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitefovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
oddévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskoér k terminu uvedenom v ZOD.
Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.
Dariovy doklad - faktdaru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doruc¢i Zhotovitel doporu¢ene alebo osobne na adresu pre doru€ovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynat od jeho dorucenia.
Driom uhrady danového dokladu - faktiry sa rozumie defi odpisania z U¢tu Objednavatela v prospech Gctu
Zhotovitela.
Darnové doklady - faktdry musia vzdy obsahovat tieto udaje:
a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;
b) obchodné meno, adresa pre doru€ovanie, DIC, ICO objednavatela;
c) poradové Cislo dokladu,
d) Ccislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného pinenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskutocnenia zdanitelného plnenia;
g) vysku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vysku dane,
j) cena celkom;
k) dalSie nélezitosti danového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Gc¢tovnictve, v plathnom zneni.
Faktura musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude danovy doklad - faktura
obsahovat vyS$Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom
dafiovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo
vystaveného dafiového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.
Pri nedodrzani terminu splatnosti dafiovych dokladov - faktdr zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi uUrok z omeskania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.
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Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podia tejto zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materidly, dodavky a zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnutd v zmluve o dielo. Poskytnutd zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zarucnej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady
spOsobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhlasenda za odstranend iba v pripade, Ze bude Zhotovitefom
odstranena aj vSetka skoda, ktora fiou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zacne s odstranovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavateflom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom Case, najneskér vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujiucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, ze zaCne s odstranovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich odstrani najneskdr do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dihSi termin odstranovania vad, je to vSak podmienené
suhlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoCnosti nahradny predmet pinenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto€ného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej Ci
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezacne odstranovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho €asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v dbsledku neodstranovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokonéenim diela ¢i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnat objednavatelovi zlavu z vadnej cCasti diela vo vySke
zohladnujucej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudu vady diela odstranené riadne a vcas. Narok
Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajacich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy
potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma ¢as pInenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

21032018

\Y dna

7p Objednavatela: Za Zhotovitela:



Sprava mestskej zelene, Rastislavova 79, Kosice

Rekapitulacia rozpoctu
Regeneracia vnutrobloku sidliska Nad jazerom, Kosice

Lokalita: KosSice - Nad Jazerom, ku: Jazero, ulice Kaspicka - Balticka - Bukovecka

Vypracoval: Ing. DuSan Rifnak
Datum: 23.02.2018

Rekapitulacia:

Vyruby - spolu: bez DPH: 1605,21 € s DPH: 1 926,25 € | Ciastka DPH 321,04 €
Buracie préce - spolu: bez DPH: 15 247,80 € s DPH: 18 297,36 € | Ciastka DPH 3 049,56 €
Obnova $portového ihriska - spolu: bez DPH: 12 155,09€ s DPH: 14 586,11 € | Ciastka DPH 2431,02 €
Vymena mobilidru - spolu: bez DPH: 4 676,64 € s DPH: 5611.97 € | Ciastka DPH 935,33 €
Obnova chodnikov - spolu: bez DPH: 11 893,99 € s DPH: 14 272,79 € | Ciastka DPH 2 378,80 €
Bezbariérova rampa - spolu: bez DPH: 375,25 € s DPH: 450,30 € | ciastka DPH 75,05 €
Ochrana proti zjazd'ovaniu a obnova travnika - spolu: bez DPH: 3121,02 € s DPH: 3745,22 € | ¢iastka DPH 624,20 €
Vysadba - spolu: bez DPH: 8 569,75 € S DPH: 10 283,70 € | Ciastka DPH: 1713,95€

Spolu: bez DPH: 57 644,75 € s DPH: 69173,70 € | ¢iastka DPH: 11 528,95 €

Povysadbova starostlivost a udrzba nie su v rozpocte zahrnuté, zalievka je v prvom roku nevyhnutna

Cena je stanovena na zaklade platného cennika
Fakturované budu skutoCne vykonané prace




Rozpocet
Regeneracia vnutrobloku sidliska Nad jazerom, KoSice

Lokalita: KoSice - Nad Jazerom, ku: Jazero, ulice Kaspicka - Balticka - Bukovecka
Hlavny inZinier projektu: Ing. Mgr. arch. Jankovi¢ Radoslav

Vypracoval: Ing. DuSan Rinak

Datum: 23.02.2018

Naklady bez DPH (€)

Hmotnost' (t)

> .
% ’é Cislo pc'>Iozky Skrateny popis M.j.| Mnozstvo Jednotkova Dodavka Montaz Jednotkova Spolu
O ‘_3_ cennika cena
Regeneracia vnutrobloku sidliska Nad jazerom, KoSice
Vyruby
1. 112103121 |Vyrub s ploSinou MP 22 resp. 20 - do 20 cm ks 5,00 55,81 € - 279,05 € - -
2.| 112103122 |Vyrub s ploSinou MP 22 resp. 20 - do 30 cm ks 3,00 79,97 € - 239,91 € - -
3. 112103123 |Vyrub s ploSinou MP 22 resp. 20 - do 40 cm ks 2,00 142,95 € - 285,90 € - -
Odstranenie priov odfrézovanim bez pripadného odvozu odpadu a bez zasypania jamy-
4.| 111203111 |do hibky 50 cm m?2 0,53 146,78 € 771,79 €
5. 174201201 |Zasyp jam po vytazeni pria do 30 cm ks 8,00 2,48 € - 19,84 € - -
6.| 174201202 |Zasyp jam po vytazeni pfia do 50 cm ks 2,00 5,20 € - 10,40 € - -
Cistiace prace (naloZenie, vodorovné premiestnenie, zloZenie a likvidacia listia
7. do 7 m3) na vzdialenost do 5 km m3 2,00 5,00 € 10,00 €
8.| 111251111 |Drvenie konarov strojovo - s 1 zamestnancom-strojnikom hod 5,00 134,00 € - 670,00 € - -
9.| 162701105 |Vodorovné premiestnenie ornice do 10 000 m m3 0,38 6,91 € - 2,63 € - -
10. - Pripiatok za kazdych 1 000 m m3 0,76 0,51 € - 0,39 € - -
11. - Vodorovné premiestnenie ks 1,00 5,50 € - 5,50 € - -
Préce spolu: 1601,41€
Material
12. - Zemina na zasyp jam po frézovani t 0,38 10,00 € 3,80 € - 1,00001 0,380 t
Materidl - spolu: 3,80 € 0,380t
Vyruby - spolu bez DPH: 1 605,21 € s DPH: 1 926,25 €
Bduracie prace
Buracie prace
Odstranenie - Buranie kovovych stipikov
13.| 96207 1711 |(2 ks praSiak,1 ks ihriskova branka, 6 ks ty¢, 1 ks "preliezka gula", 2ks basketbalovy ko$) m3 0,30 50,96 € 15,29 € 2,4000 t 0,720 t
Buranie zakladov z prostého betdnu
14.| 96104 4111 |(2 ks prasSiak,1 ks ihriskova branka, 6 ks ty¢, 1 ks "preliezka gula") m3 1,63 80,43 € 131,10 € 2,4000 t 3,912t
Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. vrstvy nad 50 do 100mm, s naloZzenim
na dopravny prostriedok, nad 200m?2
15.| 113107242 |(prekopavkou poskodené ihrisko) m2 470,00 1,23 € 578,10 € 0,2200 t 103,400 t
Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu jednoduchého hr. do 150mm, s naloZenim
na dopravny prostriedok, nad 200m?
16.| 113107231 |(prekopavkou poskodené ihrisko) m? 470,00 3,60 € 1692,00 € 0,3600 t 169,200 t
17.] 998 222012 |Presun hm6t vnutrostaveniskovy t 277,24 2,30 € 637,65 € -
18.| 979 08 2317 |Nakladanie a doprava vyburanych hmét, do 5 km t 277,22 2,95 € 817,80 € -
19.| 979 08 2319 |Priplatok za kazdy dal$i 1 km t 277,22 2,30 € 637,61 € -
Poplatok za zneskodnenie a uloZenie stavebného odpadu na skladku: hlusina a kamenivo
20.| 97913 1413 [|"0"-ostatny odpad t 277,22 12,00 € 3 326,64 €
Prédce - obnova travnika
21.| 162701105 |Vodorovné premiestnenie ornice do 10 000 m m3 168,70 6,91 € - 1165,72 €
22. - Priplatok za kazdych 1 000 m 337,40 0,51 € - 172,07 €
23.| 174201202 |Zasyp jam (po vyburanych zakladoch) ks 12,00 5,26 € - 63,12 €










> .
f_z %‘ Cislo pc}lozky Skrateny popis M.j.| Mnozstvo Jednotkova Dodéavka Montaz Jednotkova Spolu
O B cennika cena
o
Parkova lavitka s operadlom, rozmery: (DxVxS) 1850x810x645 mm + 50mm, Charakter
konstrukcie: odliatky zo zliatiny hlinika spojené drevenymi doskami pomocou Srébovych
spojov z nerezl, Povrchova uprava: odliatky bo¢nic bez Specialnej povrchovej Upravy,
Sedak: 3 dosky z masivneho tropického dreva oSetreného prirodnym olejom
obdiznikového prierezu (120><33 mm +10mm) dizky 1800 mm + 50mm, Operadilo: 2
dosky z masivneho tropického dreva o$etreného prirodnym olejom obdiZnikového
prierezu (120x33mm +10mm) dizky 1800 mm+50mm, 1 doska z masivneho tropického
dreva oetreného prirodnym olejom obdiZznikového prierezu (95*33 mm +10mm) dizky
1800 mm +50mm, Farebné prevedenie: sedak a operadlo rovnaké farebné prevedenie,
konstrukcia odtiefi polyesterovych praskovych lakov v jemnej Struktire mat Kotvenie:
kotvenie pod terén do beténového zakladu pomocou zavitovych ty€i, Hmotnost: cca. 32
83. MAT kg, resp. ekvivalent (vid Obr. v sprievodnej sprave na str. 10) ks 19,00 145,00 € 2 755,00 €
Odpadkovy kés Stvorcového podorysu oplasteny drevenymi lamelami s objemom nadoby
50-60 |, rozmery: (DxVxS) 1020x315x315 mm +50mm, Charakter konétrukcie: Ocelova
konstrukcia s drevenymi lamelami pripojenymi pomocou Srébovych spojov z nerezu.
Povrchova Uprava: Ochranna vrstva zinku a vypalovany praskovy lak, Nosna kostra:
Zvarana ocelova konstrukcia z vypalkov plechu hribky 4 mm (+2mm) a rurky
Stvorcového prierezu 80x80x3 mm (+2mm), Oplastenie: 4 lamely z masivneho
tropického dreva oSetreného prirodnym olejom lichobezZnikového prierezu 15x37*67*804
mm (£5mm), 12 lamiel z masivneho tropického dreva oSetreného prirodnym olejom
lichobeznikového prierezu 15*67*67*804 mm, (x mm) Vnutorna nadoba: Ohybany
pozinkovany plech hrabky 0.8 mm, objem 50-60 |. Farebné prevedenie: konstrukcia
odtien polyesterovych praskovych lakov v jemnej Strukture mat - identické farebné
prevedenie ako lavi¢ka, Kotvenie: kotvenie pod terén do beténového zakladu pomocou
zavitovych ty¢i. Hmotnost’: cca. 29 kg, resp. ekvivalent (vid Obr. v sprievodnej sprave str.
84. MAT 11) ks 3,00 45,00 € 135,00 €
Materidl - spolu: 2969,17 € 9,902 t
Vymena mobiliaru - spolu: bez bpH: 4 676,64 € s DPH: 5 611,97 €
Obnova chodnikov
Pripravné prédce - Prdce a material
Odstranenie maciny (zaburinené mlatové chodniky; 1/3 rieSenej plochy, Sirka chodnika
85.] 111301111 [1,6m) m2 118,00 1,49 € -€ 175,82 € 0,0250 t 2,950t
Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hr. od 100 do 200mm, s
nalozenim na dopravny prostriedok, nad 200m2 (zaburinené mlatové chodniky, Sirka
86.| 113107222 |chodnika 1,6m) m?2 354,00 1,04 € -€ 368,16 € 0,3200 t 113,280 t
87.| 97908 2317 |Nakladanie a doprava vyburanych hmét, do 5 km t 116,23 2,95 € -€ 342,88 € - -
88.| 97908 2319 |Priplatok za kazdy dal$i 1km t 116,23 2,30 € -€ 267,33 € - -
"0"-ostatny odpad
89.| 979 13 1413 t 116,23 12,00 € -€ 1394,76 € - -
Obnova chodnikov - zaloZenie - Prdace a material
90.| 181101102 |Uprava pléne v hornine tr. 1-4 so zhutnenim ($irka chodnika 1,6m) m?2 354,00 0,36 € -€ 127,44 € - -
91.| 564811112 |Podklad zo Strkodrvy s rozprestretim a zhutnenim hr. do 60 mm m2 354,00 2,16 € -€ 764,64 € - -
92. MAT Strkodrva fr. 32-63 mm s dodavkou t 33,98 24,00 € 815,52 € - 1,00001 33,980 t
93.| 564811111 |Podklad zo $trkodrvy s rozprestretim a zhutnenim hr. do 50 mm m2 354,00 1,86 € 658,44 € - -
94. MAT Strkodrva fr. 16-32 mm s dodavkou t 28,32 15,00 € 424,80 € - 1,0000 t 28,320 t
95. - UlozZenie ocel. pasoviny 100x5 (mm) s kotvenim m 442,00 1,20 € 530,40 € - -
96. MAT Pasovina 100x5 (mm) +3% stratné bm 456,00 3,10 € 1413,60 € - 0,0040 t 1,824 t
97. MAT Ocelova ty¢ 010 mm, kotvenie ocel. pasoviny bm 456,00 1,30 € 592,80 € - 0,0040 t 1,824 t
98.| 564 81 1111 |Podklad zo Strkodrvy s rozprestretim a zhutnenim hr. do 50 mm m? 354,00 1,86 € 658,44 € - -
99. MAT Strkodrva fr. 8-16 mm s dodavkou +1 28,32 12,10 € 342,67 € - 1,0000 t 28,320 t




Cislo polozky

Jednotkova

>
% %‘ i Skrateny popis M.j.| Mnozstvo Dodavka Montaz Jednotkova Spolu
Q 73_ cennika cena
100.| 564 801112 |Podklad zo Strkodrvy s rozprestretim a zhutnenim hr. do 40 mm m2 354,00 1,59 € 562,86 € - -
101. MAT Strkodrva / Strkopiesok fr. 0-4 mm s dodavkou t 22,66 11,10 € 251,53 € - 1,0000 t 22,660 t
102.| 185851111 | Dovoz vody pre zalievku m2 35.40 9,00 € - e 318,60€ - -
103.| 185804312 |Zalievka - nad 20 m2 (kropenie pochddznej vrstvy pri hutneni => 101/m?2) m3 35,40 2,20 € - € 77,88 € - -
104. MAT Voda (kropenie pri valcovani /zhutiiovani pochddznej vrstvy) m?3 35,40 2,20 € 77,88 € - 1,0000 t 35,400 t
Obnova travnika - Prace a material
105.] 185851111 |Dovoz vody pre zdlievku rastlin m™ 22,10 9,00 € - € 198,90 € - -
106. MAT Voda m3 22,10 2,20 € 48,62 € - 1,0000 t 22,100 t
ZaloZenie travnika vysevom (0,5 m po stranach obnovovaného chodnika a bezbariérovej
107.] 180402111 |rampy) m?2 221,00 0,54 € € 119,34 e
108.] 183403153 |Uhrabanie 2x m?2 221,00 0,10 € - € 22,10 € - -
109.] 183403161 |Valcovanie 2x m?2 221,00 0,03 € - € 6,63 € - -
110.] 185804312 |Zalievka nad 20 m2 (0,01m3/ m2) m?2 221,00 2,20 € - € 486,20 € - -
111.| 18200 1111 |Plo$na Uprava terénu pri nerovnostiach + 10 cm m?2 221,00 0,64 € - € 141,44 € - -
112.| 183403111 |Obrobenie pddy prekopanim, hibky do 10 cm m2 221,00 0,37 € - € 81,77 € - -
113. MAT Travne osivo (30g/m2) kg 13,50 5,50 € 74,25 € - 0,0010 t 0,014 t
114. - Vodorovné premiestnenie ks 1,00 5,00 € - € 5,00 € - -
115.| 998 222012 |Presun hmot (vnutrostaveniskovy) t 233,17 2,33 € - € 543,29 € - -
Préce spolu: 7 852,32 €
Materidl - spolu: 4 041,67 € 290,672 t
Obnova chodnikov - spolu: bez DPH: 11 893,99 € s DPH: 14 272,79 €
Bezbariérova rampa
Pripravné prdce
Odstranenie maciny (zaburineny mlatovy chodnik, pravouhly lichobeznik: Sirka chodnika
116. 111301111 |1,6m; kratSia dizka chodnika (krat$ia podstava); dihsia podstava) m2 3,10 1,49 € € 4,62 € 0,0250 t 0,078 t
Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hr. od 100 do 200mm, s
nalozenim na dopravny prostriedok, nad 200m?2 (zaburineny mlatovy chodnik, Sirka
117.| 113107222 |chodnika 1,6m) (20cm) m2 3,10 2,84 € € 8,80 € 0,3200 t 0,992 t
118.| 11320 2111 |Vytrhanie obrubnika krajnicového (cestného) m 1,85 1,68 € - € 3,11€ 0,0200 t 0,037 t
119.| 998 222012 |Presun hmét vnatrostaveniskovy t 2,91 2,33 € - € 6,78 € - -
120.| 979 08 2317 |Nakladanie a doprava vybdranych hmét, do 5 km t 1,11 2,95 € - e 3,27 € - -
121.| 97908 2319 |Priplatok za kazdy dal$i 1km t 1,11 2,30 € - € 2,55 € - -
Poplatok za zneSkodnenie a uloZenie stavebného odpadu na skladku: hlusina a kamenivo
122.| 979 13 1413 |"0"-ostatny odpad t 2,91 12,00 € € 34,92 €
123. - Vodorovné premiestnenie ks 1,00 5,00 € € 5,00 € - -
Zhotovenie rampy V sklone do 1:12
UloZenie obrubnika so zhotovenim zakladu z betonu
(zarovno s cestou)
124.| 916 53 1111 |(oprava po vytrhani - na rozhrani cesty a signaliza¢nej dlazby) m 2,00 4,16 € € 8,32 €
Spatna oprava Zziviéného krytu (poSkodeného vytrhnutim obrubnika)
125. studenym asfaltom vo vrstve do 100mm m2 1,00 10,00 € € 10,00 € -
UloZenie obrubnika so zhotovenim zakladu z betoénu
(po bokoch chodnika a ukon€ovaci pas na rozhrani zamkovej diazby a mlatového
126.| 91653 1111 |chodnika kolmo na boky chodnika) m 6,00 416 € € 24,96 €
Uprava plane v hornine tr. 1-4 so zhutnenim ($irka chodnika 1,6m; kratsia dizka 1,4m)
127.| 181101102 |(hibka 24cm) m? 3,10 0,36 € € 1,12 €
128.| 564 83 1111 |Podklad zo Strkodrvy so zhutnenim fr. 16-32 mm (10cm) m2 3,10 3,12 € - € 9,67 € A
129.| 564 81 1111 |Podklad zo Strkodrvy so zhutnenim fr. 8-16 mm (5cm) m2 3,10 1,86 € - € 577 € °
130.| 564 80 1111 |Podklad zo Strkodrvy so zhutnenim fr. 4-8 mm (3cm) (nezhutrfiovat) m2 3,10 1,32€ - € 4,03 1€7
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191.| 183101212 |Hibenie jdm s 50% vymenou pody - do 0,02 nt ks 455,00 0,65 € -€ 295,75 € - -
192.| 184102111 |Vysadba drevin s balom so zaliatim pri a balu - do 200 mm ks 455,00 125¢e -€ 568,75 € - -

Prédce spolu: - 3603,24 €

Velkost: | Rastlinny material
stromy spolu: 45 ks
193. min. 25 cm | Acer platanoides (nie gulovity) ks 12,00 65,00 € 780,00 € - 0,25001 3,000 t
194. 20-25 cm | Fraxinus sp (nie gulovity) ks 5,00 25,00 € 125,00 € - 0,2500 i 1,250 t
195. 20-25 cm | Koelreuteria paniculata ks 3,00 72,00 € 216,00 € - 0,2500 t 0,750 t
196. 14-16 cm | Magnélia x soulangeana ks 4,00 7,65 € 30,60 € - 0,06001 0,240 t
197. 20-25 cm | Phellodendron amurense ks 1,00 39,00 € 39,00 € - 0,25001 0,2501
198. 20-25 cm | Prunus serrulata ks 1,00 94,00 € 94,00 € - 0,25001 0,250 t
199. 20-25 cm | Pyrus sp ks 1,00 9,05 € 9,05 € - 0,2500 t 0,250 t
200. 14-16 cm| Ginkgo biloba (Samec) ks 3,00 60,00 € 180,00 € - 0,2500 t 0,750 t
201. 20-25 cm | Sorbus (aria) ks 3,00 4,50 € 13,50 € - 0,25001 0,750 t
202. 20-25 cm| Tilia sp ks 8,00 22,00 € 176,00 € - 0,2500 t 2,000 t
203. 200-250 cm | Pinus nigra ks 1,00 10,00 € 10,00€ - 0,0600 t 0,060 t
204. 200-250 cm| pinus sylvestris ks 1,00 12,00 € 12,00 € - 0,0600 t 0,060 t
205. 200-250 cm| Pseudotsuga menziensii ks 2,00 89,00 € 178,00 € - 0,0600 t 0,120 t
kry spolu: 455 ks

206. 60-80 cm | Forsythia sp. (x intermedia) ks 105,00 5,00 € 525,00 € - 0,0010 t 0,105 t
207. 40-60 cm | Ligustrum ovalifolium Aureum ks 185,00 1,35 € 249,75 € - 0,0010 t 0,185t
208. 20-40 cm | Physocarpus opulifolius (Luteus) ks 65,00 3,00 € 195,00 € 0,00101 0,065 t
209. 40-60 cm | Potentilla fruticosa ks 70,00 1,89 € 132,30 € 0,00101 0,070 t
210. 20-40 cm | Spiraea sp (x cinerea Grefsheim, alebo bumalda, alebo bella) ks 30,00 4,89 € 146,70 € 0,00101 0,030 t

Rastlinny materidl - spolu: 3111,90€ 10,185t

Ostatny material
211. Zemina t 13,88 10,00 € 138,80 € 1,00001 13,880 t
212. - Voda M2 6,78 2,20 € 14,92 € 1,0000 t 6,780 t
213. Geotextilia m? 53,00 1,20 € 63,60 € - 0,0001 t 0,005 t
214. Dr6t (upevnenie geotextilie) kg 2,50 0,90 € 2,25 € 0,0010 t 0,003 t
215. Mul€ovacia kéra (701 vrece) ks 91,00 6,00 € 546,00 € - 0,0280 t 2,548 t
216. Zavlazovanie - melioraéné rurky Flexi - 080mm (1 ks na strom = 4m rury) ks 45,00 1,20 e 54,00 € 0,0005 t 0,023 t
217. ZavlaZovanie - krytka (2ks na strom) ks 90,00 0,34 € 30,60 € 0,0001 t 0,009 t
218. Chranicka proti koseniu (listnaté stromy) ks 41,00 1,34 € 54,94 € 0,0001 t 0,005 t
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219. Jutovy pds (ochrana kmeria pre Uvaz kotvenia) bal 3,00 30,00 € 90,00 € 0,0005 t 0,002 t
220. Popruh (Gvaz kotvenia stromov) m 90,00 1,30 € 117,00 € 0,0000 t 0,000 t
221. - Kol - polovica 2m (1 na strom) ks 45,00 3,00 € 135,00 €' 0,0010 t 0,045t
222. - Koly 2,5m (3 na strom) ks 135,00 4,50 € 607,50 € 0,0020 t 0,270 t
Ostatny materidl m spolu: 1854,61€ 23,569 t
Vysadba - spolu: bezDPH: 8 569,75 € sDPH: 10 283,70 €
Rekapitulacia:
Vyruby w spolu: bez DPH: 1605,21 € s DPH: 1926,25€ | Ciastka DPH 321,04 €
Bracie préce - spolu: bez DPH: 15 247,80 € s DPH: 18 297,36 € | Ciastka DPH 3 049,56 €
Obnova $portového ihriska - spolu: bez DPH: 12 155,09 € s DPH: 14 586,11 € | Ciastka DPH 2431,02 €
Vymena mobilidru - spolu: bez DPH: 4 676,64 € s DPH: 5611,97 € | ciastka DPH 935,33 €
Obnova chodnikov - spolu: bez DPH: 11 893,99 € S DPH: 14 272,79 € | Ciastka DPH 2 378,80 €
Bezbariérovd rampa - spolu: bez DPH: 375,25 € s DPH: 450,30 € | Ciastka DPH 75,05 €
Ochrana proti zjazd’ovaniu a obnova trévnika - spolu: bez DPH: 3121,02 € s DPH: 374522 € | Ciastka DPH 624,20 €
Vysadba - spolu: bez DPH: 8 569,75 € s DPH: 10 283,70 € | Ciastka DPH 1713,95€
Spolu: bez DPH: 57 644,75 € s DPH: 69173,70 € | Ciastka DPH: 11 528,95 €

Drevina ozna¢nena v projekte a vypocte spolocenskej hodnoty na vyrub s poradovym ¢&islom 3 je v su€asnosti z bezpe€nostnych vyrubov uz vyraibana a nie je su€astou rozpoctu.

Povysadbova starostlivost a udrzba nie su v rozpocte zahrnuté.
Cena je stanovena na zaklade platného cennika.
Faktdrované budu skuto¢ne vykonané prace.




Mesto KoSice
Trieda SNP48/A
040 11 Kosice

MESTO KOSICE
Vas list/zo dia NaSse cislo Vybavuje/linka Miesto a datum
-—/15.05.2017 M K/A/2017/13052-0! /IV  Svedova/7208028 KoSice, 16.05.2017
Vec

Ohlasenie udrziavacich prac
- oznamenie k ohlaseniu

Stavebnik: Mesto KoSice, so sidlom Trieda SNP 48/A, Kosice, podal dna 15.05.2017
na tunajSom stavebny urad ohldsenie udrziavacich préc: ,,Regeneracia vnitrobloku sidliska
Nad Jazerom, KoSice®“, vymedzeného ulicami: Kaspickd - Baltickd - Bukovecka,
na pozemkoch parcelné cisla: 3838/102, 3838/5, 3838/6, 3838/6, 3838/11, 3838/18, 3838/19,
3838/39, 3838/52, 3838/63, 3838/108, 3838/2, 3838/7, 3838/15, 3838/21, 3838/22, 3838/28,
3838/37, 3838/49, 3838/61, 3838/73, 3838/76, 3838/78, 3838/79, 3838/80, 3838/81, 3838/82,
3838/83 a 4482/1 /evidované v registri ,,C*/ v kat. izemi Jazero.

Predmetom ohlasenia udrziavacich préc je regeneracia vnutrobloku v rozsahu:
-sadové upravy /vyrub a vysadba krov a stromov, okrasna a izola¢na zeleni, zaloZenie novej
travnatej plochy, ¢iasto¢nu obnovu travnatych ploch /, odstranenie nefunkénych technickych
prvkov, zrusenie plochy $portového ihriska, obnovu Casti chodnikov a doplnenie drobnej
architektury - mobiliar /exteriérové herné a fitness prvky, parkové lavicky, odpadkové kose/
v zmysle projektovej dokumentécie spracovanej opravnenou osobou Ing. Mgr. art.
Radoslavom Jankovi¢om,

bez zasahu do nosnych konstrukcii stavby.

Mesto Kosice, pracovisko KoSice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Kosice, ako vecne
a miestne prislusny stavebny urad podla § 117 ods.l zakona ¢. 50/1976 Zb. o ftizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla § 57
ods. 2 stavebného =zakona, proti uskutoCneniu udrziavacich prac v rozsahu uvedenom

v ohlaseni a v zmysle predlozenych dokladov

nema namietky.



Majetkovopravne vzt'ahy:

Pozemky pare. Cisla: 3838/102, 3838/5, 3838/6, 3838/6, 3838/11, 3838/18, 3838/19,
3838/39, 3838/52, 3838/63, 3838/108, 3838/2, 3838/7, 3838/15, 3838/21, 3838/22, 3838/28,
3838/37, 3838/49, 3838/61, 3838/73, 3838/76, 3838/78, 3838/79, 3838/80, 3838/81, 3838/82,
3838/83 a 4482/1 /evidované v registri ,,C*/ v kat. izemi Jazero su podl'a Vypisu z LV ¢.

11650 vo vlastnictve Mesta KoSice, so sidlom Trieda SNP 48/A, KoSice.

Upozornenia pre stavebnika:

1.

Zabezpecit podla § 44 stavebného zakona primerané technické vybavenie a odborné
vedenie uskutocnovania udrziavacich prac kvalifikovanou osobou, uskutoc¢novat a uzivat
stavbu v stilade s prisluSnymi technickymi normami.

2. Pri uskutoc¢iiovani udrziavacich prac dodrziavat’ vSetky vSeobecno-technické poziadavky pre
stavebné prace, stavebno-bezpecnostné predpisy, prislusné STN-EN.

3. Pri vykonavani udrziavacich prac zabezpeCovat okamzity odvoz vyburaného materialu na
riadent skladku odpadov alebo na zberné dvory odpadov (napr. Jesenského 4, Pri bitinku
11, Popradska 1).

4. Odpady, ktoré vzniknl uskutociovanim stavebnych prac budiu zneskodiované v stulade so

> v

10.

zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Stavebny material nesmie byt uskladneny na verejnom priestranstve.

V pripade porusenia statiky stavby je v plnej miere zodpovedny stavebnik.

Stavebnik je povinny pri uskuto¢iiovani udrziavacich prac dbat’ na to, aby svojou

¢innostou nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutel'nosti. ,

Stavebnik je povinny zabezpecit’ vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych vedeni u ich
spravcov pred zaCatim stavebnych prac, neposkodit’ ich a zabezpecit ich ochranu. Dodrzat
podmienky spravcov a majitelov podzemnych vedeni. Pri subehu a krizeni s inymi
inzinierskymi sietami dodrzat” STN 73 6005, STN 38 6413, STN 73 6822, dodrzat’ platné
normy, pravne a bezpecnostné predpisy.

Toto oznamenie nenahradza rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, stihlasy a iné opatrenia
dotknutych organov pozadované podl'a osobitnych predpisov.

V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zakona, stavebnik moZe zac¢at’ uskutoc¢novat’

ohlasené udrZiavacie prace do dvoch rokov odo diia dorucenia tohto oznamenia.

Navrhovatel’ je v zmysle § 4 zékona ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni

neskorsich predpisov oslobodeny od platenia spravnych poplatkov.

Na vedomie: Mestska ¢ast’ KoSice - Nad Jazerom, Poludnikova 7, KoSice



