2018000452

ZMLUVA O DIELO

podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
1CO: 00 691 135
DIC:2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH - primator mesta
bankové spojenie:
¢islo uétu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(dalej len ,,Objednavatel)

Zhotovite!’: ProGarden s.r.o.
so sidlom Zelezni¢na 366/2, 044 31 Kostol'any nad Hornadom,
1CO: 50 237 918
DIC:2120238945
IC DPH: SK 2120238945
zapisana v Obchodnomregistri Okresného stdu Kosice I, v oddiele Sro
vo vlozke ¢. 38820/V
$tatutarny organ: Miroslav Cechovsky - konatel
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(dalej len ,,Zhotovitel’)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva*):

Preambula

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania na zédkazku s ndzvom: Stavebné
prace pre stavbu ,Regeneracia vnutrobloku sidliska Kuzmanyho, KoSice®“, v zmysle zikona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon*) postupom
zakazky s nizkou hodnotou.



1. UVODNE USTANOVENIA

1.

Osoby opravnené konat' v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD.,
MPH primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH,
primator

- vo veciach realizacie a prevzatia diela: Ing. Hudak Jozef, MPH.

oddelenie vystavby, investicii,
stavebného uradu a ZP,

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- napodpis Zmluvy a dodatkov: Miroslav Cechovsky - konatel’

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Miroslav Cechovsky - konatel

- vo veciach realizacie diela: Miroslav Cechovsky - konatel

- vo veciach prevzatia diela: Miroslav Cechovsky - konatel’
Interpretacie

a) Nazvy clankov v Zmluve sluzia len na ul'ahcenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky

Zmluvy a jej interpretacie.

b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
¢) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo

ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

Mesto Kogice sa predlozim Ziadosti o nenavratny finanény prispevok zapojilo do vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (d’alej len ,,vyzva o NFP®), z Integrovaného
regionalneho operacného programu, Prioritnd os 4 - Zlepsenie kvality zivota v regionoch s dérazom
na zivotné prostredie; Investina priorita 4.3 - Prijimanie opatreni na zlepSenie mestského
prostredia, revitalizdcie miest, oZivenia a dekontaminicie opustenych priemyselnych lokalit
(vratane oblasti, ktoré prechadzaju zmenou), zniZenia znecistenia ovzdusia a podpory opatreni na
znizenie hluku, $pecificky ciel’ 4.3.1 ZlepSenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych
oblastiach prostrednictvom budovania prvkov zelenej infraStruktury a adapticiou urbanizovaného
prostredia na zmenu klimy ako aj zavadzanim systémovych prvkov zniZovania znecistenia ovzdusia
a hluku; financovanu zo $trukturalnych fondov EU, ktorej stiéastou je predmet zmluvy v &l. II.

II. PREDMET

1.

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatela dielo spocivajuce v

zhotoveni stavby: ,,Regeneracia vnitrobloku sidliska Kuzmanyho, KoSice“ (dalej len dielo) v
rozsahu podrla:

a) spracovanej projektovej dokumentacie (d’alej aj ako dokumentécia realizdcie stavby - , DRS®)

vypracovanej hlavnym inZinierom projektu Ing. Mgr. Art. Radoslavom Jankovicom,
autorizovanym architektom *1371AA*, ktora je sucastou podkladov k verejnému obstaravaniu.
Sucastou PD je Sprievodna sprava. Technickd sprava. Vykaz - vymer, prehladnd situdcia,
vykresova Cast’.

b) Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac ¢islo MK/A/2017/12709-02/I/IMR zo dia 04. 05. 2017,

vydaného stavebnym uradom Mesto KoSice - Stavebny urad, pracovisko Kosice - Staré Mesto.

¢) podl'a podmienok uréenych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo®).



2.

Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytne/poskytol Zhotovitelovi vysSie uvedenu projektovi
dokumentaciu v digitalnej forme a oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac ¢islo MK/A/2017/12709-
02//IMR zo dia 04. 05. 2017, vydaného stavebnym uradom Mesto KoSice - Stavebny trad,
pracovisko Kosice - Staré Mesto. Tieto dokumenty Zhotovitel' odsuhlasi/odsthlasil a potvrdzuje, ze
im plne porozumel a Ze si podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie
jednotlivych poloziek predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela pontknutd v
ponuke Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len ,,Ponuka®) a Zhotovitel' potvrdzuje, ze
tato Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a
vynaloZzenti odbornu starostlivost’ potrebnii pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne
odovzdanie diela.

Dielom sa tiez rozumejl vSetky pripravné a stavebno-montazne prace a sluzby suvisiace s realizaciou
predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez
obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby
alebo ostatnych stacastiach Zmluvy o dielo, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto
Zmluvy, o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vsetkej
odbornej starostlivosti vedel, alebo vediet mal a mohol, a ktoré mohol zistit dokladnym
preskimanim projektovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim
jeho Ponuky.

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v

zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Zze su mu zndme technické, kvalitativne a iné

podmienky vykonania diela. Zhotovitel’ osobitne vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- so $ir§imi vztahmi na uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- s umiestnenim inzinierskych sieti na uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela v zmysle
DRS,

- s projektovou dokumentaciou diela podl'a odseku 2. tohto ¢lanku, a ze tato je Gplnd, a ze mu nie st
zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentécie, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a vcasné
vykonanie diela.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej Unie, sa Zhotovitel
zavézuje pri vykonavani diela dodrziavat’:

podmienky IROP, Prioritnej osi €. 4 ZlepSenie kvality Zivota v regionoch s dérazom na

zivotné prostredie;

podmienky uré¢ené Zmluvou o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku;
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda v listinnej forme Zmluvu o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,,NFP*) a stvisiacu dokumentaciu stanovujucu podmienky poskytovania NFP,
ako aj povinnosti Objednavatela ako prijimatela NFP, v jednom (1) vyhotoveni, ¢o Zhotovitel
Objednavatel’'ovi pisomne potvrdi.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, vzhl'adom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
Zhotovitel'a, Zhotovitel'ovi nevznika pravo na zvysenie ceny za dielo z dovodu zmien diela pocas
jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poziadaviek Objednavatela na
zmenu stavebno-technického rieSenia diela a Zhotovitel’ uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky v
procese obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat’ s prihliadnutim na jeho
odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim vSetkych odbornych kompetencii, ze pre riadne
vykonanie diela bude potrebné vykonat’ aj takého plnenia.

Stucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skiiSok a testov, v zmysle technickych
noriem vztahujucich sa na dielo.



9.  Miestom vykonania diela st pozemky na parcelach ¢. 3805/1, 3805/4, 3807/1, 3807/3, 3807/4,
3807/5, 3807/6, 3807/7, 3807/10, 3807/12, 3807/13, 3807/14, 3807/16, 3807/17, 3807/28, 3807/29 a
3807/31 v katastralnom uzemi Hustaky (evidovanom v registri ,,C*)

10. Vzhladom na skutocnost’, Ze dielo sa bude vykonavat' za plnej prevadzky na otvorenom verejnom
priestranstve, vymedzenom Namestim Laca Novomestského a ulicami Magurskd a Braniskova, sa
Zhotovite!” zavézuje poCas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie
minimalnych obmedzeni v uzivani verejného priestranstva a nebude mdct z uvedené¢ho dévodu
namietat’ nemoznost riadneho vykonavania diela.

11. Vsetky sucasti diela budi odovzdané Objednavatel'ovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak
ako je nizsie v Zmluve uvedené.

12. Objednavatel’ dokoncené dielo riadne a v¢as prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuta cenu,
podl’a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.
III. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

1. Dielo bude spifat kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumenticiou, platnymi
normami STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju
tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' vykon4d a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel
zaobstara vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie
diela, ako je to definované v Zmluve (Zmluvnych dokumentoch). Pred realizaciou prac zhotovitel
oslovi spravcov inZinierskych sieti a poziada ich o vytyCenie. Zhotovitel zabezpeci na vlastné
naklady vytycCenie inzinierskych sieti.

3. Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poskytnut’ pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne
pozadovani a potrebnu sucinnost, spocivajucu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a
dopliovani Gdajov a podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.

4.  Zhotovitel’ sa zaviazuje poskytnit’ Objednavatel'ovi su¢innost’ poc¢as doby vykonavania prac a sluzieb
na nim realizovanom diele. Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za kvalitu dodanych pric a
sluzieb podla tejto Zmluvy, najmenej pocas doby povinnej udrzatel'nosti projektu (v zmysle ¢l. 1 ods.
3), t. j. 5 rokov po ukonceni projektu. Zhotovitel' je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a
po dobu S5-tich rokov po odovzdani stavebnych prac na poziadanie poskytnit stcinnost
Objednavatelovi bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej cinnosti prislusnych organov voci
Objednavatel’'ovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

5. Objednavatel je opravneny v ktoromkol'vek stadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho vykonavanie
a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

6. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami v zmysle zmluvy a jej
priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo napravil takéto porusSenie
povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej Objednavatelom. Pokial vznikne
Objednavatel'ovi majetkova Skoda spdsobend nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh, Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

7. Zhotovitel predlozi Objednavatel'ovi do 10 dni od odovzdania a prevzatia staveniska na schvalenie
Harmonogram vykonavania diela, v listinnej aj elektronickej forme. Zhotovitel’ bude pri
spracovavani harmonogramu spolupracovat’ s Objednavatelom. Takto vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt’ v stilade s podmienkami a lehotami stanovenymi touto zmluvou a s
prevadzkovymi podmienkami Objednavatel’a. Objednavatel je povinny oznamit’ Zhotovitel'ovi svoje
pripadné namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit, v lehote do piatich (5) dni
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10.

od jeho predlozenia. Marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze Objednavatel harmonogram
schvalil. Objednavatel'om schvaleny harmonogram je pre Zhotovitel'a zavazny a moze byt zmeneny
len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zmenit' a upresnit harmonogram vykonavania diela a
platobnych terminov, z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych casti diela, jeho zmien uréenych prislusnym riadiacim organom, v zmluve o prideleni
nenavratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a Objednavatelom Zhotovitel'ovi doruceny
harmonogram vykonavania dicla nahradza predchddzajici harmonogram vykondvania diela.
Zhotovitel’ je nim viazany a zavézuje sa ho plnit’.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych stran za Géelom informovania sa o postupe
vykonavania diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie
tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov, preukazujiicej splnenie podmienok podla tejto
zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢iiovat’ pravidelné operativne porady, tzv.
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a
hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel’, do najbliz§ieho kontrolného dna, povinny vykonat a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zéavizok vykonat' dielo najneskér v lehote podla ¢lanku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitela (resp.
jeho zastupcov) a stavbyvediiceho je na kontrolnych diioch povinna.

Naviac price, menej prace: Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel’ opravneny zmenit’
rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel’ povinny vykonat’ v lehote, ktora si zmluvné
strany dohodnt po doruéeni pisomného oznamenia o zmene rozsahu vykonavaného diela
Objednavatel'a Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac. Po prijati
oznamenia o zmene rozsahu vykonavaného diela je Zhotovitel’ povinny, v lehote do siedmich (7) dni,
predlozit’ Objednavatel'ovi:

- v pripade poziadavky na ,,naviac prace* polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny diela;

- v pripade poziadavky na ,,menej prace dopad nevykonania tychto prac na celkovu cenu diela, s
upravou rozpoctu diela a vykazu vymer;

- dopad ,naviac prac“ a ,menej prac“ na harmonogram vykondvania diela a s navrhovanou
upravou harmonogramu vykonavania diela; v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela vo
forme ,,naviac prac” v suhrnnej vyske 5% z ceny za dielo podla ¢lanku V. tejto zmluvy, sa
Zhotovitel’ zavizuje vykonat takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonéavania diela,

- poucenie Objednavatel'a o moznych negativnych dosledkoch na dielo, aj na urceny ¢as jeho
vykonania, vyplyvajucich z poZzadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac* takého druhu, ktoré nie su uvedené vo vykaze
vymer diela, bude Zhotovitel pri urovani cien a zostavovani rozpo¢tu vychadzat z cennika
pouzitého Zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku diiu ucinnosti tejto zmluvy,
pri¢om ceny uvedené v tomto cenniku st maximalne.

V pripade, ze Zhotovitel', po doruceni pisomného oznamenia Objednavatel'a o zmene rozsahu
vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku, nesplni povinnosti vyplyvajice z tohto
odseku, bude Objednavatel’ opravneny zabezpecit realizaciu ,,naviac prac* na diele tret'ou osobou.
Dorucenim pisomného oznamenia Objednavatel’a o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»menej prac* nie je Zhotovitel' opravneny vykonat’ tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit’. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na cenu za dielo v rozsahu takto
vykonanych ,,menej prac*.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykondvania diela na ziklade schvélenych vzoriek materidlov,
zariadeni a vybavenia a napr. schvalenej dielenskej a montaznej dokumentacie vyplyvajuce z
rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovazuji za vykonanie ,,naviac prac” a nemaju vplyv na cenu
za dielo a harmonogram vykonavania diela.



11.

12.

13.

V pripade Zhotovitelom pozadovanych dodatocnych vykonov, zmien podmienok v projektovej
dokumentacii, ktoré nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitel'a, u ktorych
sa Zhotovitel' bude domnievat’, Ze mu z nich vznikni voc¢i Objednavatelovi d’alSie naroky na plnenie
nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia stavby, alebo v pripadne
inych narokov, Zhotovitel’ pisomne oboznami o tom Objednavatela.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zakonom o verejnom
obstaravani (zakon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, d’alej len ,,zakon o VO*).
Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, ze uzatvorenie dodatku k Zmluve podliecha
predchadzajiicemu schvéleniu Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatel’ského organu pod
Riadiacim organom pre IROP (d’alej len ,,RO a/alebo SORO pre IROP*), z prostriedkov ktorého je
dielo spolufinancované.

Bez Objednavatel'om potvrdeného zmenového listu, nasledného sthlasu RO a/alebo SORO pre
IROP, nem6ze Zhotovitel tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat'. Az po kladnych vyjadreniach a
pravoplatnych rozhodnutiach, bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na zéklade ktorého bude mat’
Zhotovitel’ ndrok na uhradu takychto prac vykonanych podl'a zmenového listu a t¢inného dodatku k
tejto zmluve.

Zhotovitel’, k odovzdavaciemu konaniu diela, vypracuje dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby
(DSRS) v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
predlozit DSRS na schvalenie Objednavatelovi (technickému dozoru), v lehote siedmych (7) dni od
ukoncenia diela. Objednavatel’ dokumentaciu schvali, v lehote siedmich (7) dni od jej predlozenia, ak
vyhovuje podmienkam uréenych touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne. V pripade
odmietnutia DSRS, je Zhotovitel' povinny do siedmich (7) dni predlozit’ na schvalenie prepracovanu
dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutic sa ma za to, Ze
Objednavatel’ predlozenu dokumentaciu schvalil, pokial’ tato vyhovuje minimalnym podmienkam
stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek naklady
spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
postvania terminov vykonavania diela, znaSa Zhotovitel. Odstuhlasenie DSRS a jej odovzdanie
Objednavatel’'ovi je podmienkou zacatia preberacicho konania jednotlivych Casti diela. Dokumentaciu
skutocnej realizacie stavby (DSRS), vratane dokladovej casti, vyhotovi v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a Ix v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf- textova Cast’),

(*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici. Zhotovitel' d’alej zabezpeceni
geodetické zameranie, vratane vySkopisného a polohopisného zamerania, skuto¢ného vyhotovenia
stavby.

Akakol'vek dokumentacia vypracovana Zhotovitel'om, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela

podra tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel musi na svoje naklady zabezpecit

jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumenticie v ceskom jazyku;
rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka;

b) elektronickd forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc,
*xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti, ako aj vo formate *.pdf. Obsah
elektronickej formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme;

¢) je vlastnictvom Objednavatela, resp. Objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny vykonavatel’
majetkovych prav a Zhotovitel’ ju nesmie pouzit’ pre akiikol'vek tretiu osobu bez
vyslovného pisomného sthlasu Objednavatel’a. Rovnako Zhotovitel’ nie je opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela zverejiiovat’ akékol'vek informacie o
pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac, o vykazoch vymer, o
nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré
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15.

16.

17.

tvoria skuto¢nosti technickej povahy su vo vlastnictve Objednavatel’a. Zhotovitel” je opravneny
podklady pre vykonanie diela pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na
vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to
nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov a pod.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich
povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela zmluvné strany uskuto¢nia na
vyzvu Objednavatela, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi termin
odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v
dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdt zmluvnt stranu, v ktorom uvedu
najma:

stav, v akom sa stavenisko nachadza v dent odovzdania a prevzatia,

zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

miesto a datum spisania protokolu,

podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitel'ovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

Stavebny dennik: Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik od prevzatia staveniska v stlade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky podstatné a
rozhodujiice skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd tudaje o Casovom a
technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok vykonavaného diela
od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym Objednavatelovi spdsobeni. Objednavatel je
opravneny kontrolovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fom vykonanych pripajat’ svoje
stanoviskd, pripomienky a namietky (d’alej spolocne len ,,zapisy*). Zhotovitel' je povinny umoznit’
Objednavatelovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v flom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatel’a a organov verejnej spravy k stavebnému
denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa
kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa skladd z tvodnych listov, z dennych
zaznamov a priloh:
a) uvodné listy obsahuju:

zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, Zhotovitel'a stavby

a zmeny tychto dajov;

identifikacné udaje stavby podl'a PD;

zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov;

prehl'ad prehliadok a skusok kazdého druhu;
b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na minimalne dva

oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Ccitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici Zhotovitela
vzdy v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy technicky dozor
Objednavatel’a (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského
dozoru. Ak osoba, ktora je opravnend vykondvat’ zapisy do stavebného dennika a ktorej zapis je
uréeny, nestihlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych



18.

19.

20.

dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Stavbyveduci Zhotovitel'a predlozi technickému dozoru
Objednévatela denny zdznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzda mu druhy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zaznamu nesthlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s
uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom
denného zdznamu suhlasi.

Pravo usmerniovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky
dozor Objednavatela.

Technicky dozor nad vykonavanim diela vykondva Objednavatel (stavebnik) prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje zépisom do
stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu, kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a
cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu d’alsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom a Zhotovitel'om stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykonavania predpisanych sktiSok materialov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych a
skasobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predlozenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod.

- kontrolovanie postupu prac vykonédvania diela,

- stanovovanie terminov odstrafiovania vad a zavad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kdd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchddzania vzniku poziarov a
zabezpefenia podmienok na ucinné zdolavanie poziarov, alebo ochrany zivotného prostredia
ohrozujucej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b na stavenisku alebo
jeho bezprostrednom okoli, nariadit’ preruSenie alebo zastavenie vykonavania dicla Zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavézuje oznamit’ Zhotovitel'ovi v lehote do tridsiatich (30) dni od uzatvorenia tejto
zmluvy, najneskdr vSak do zacatia stavebnych prac, identifikaéné udaje osoby, ktorti poveruje
funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob, zodpoveda Zhotovitel Objednavatel'ovi za
splnenie zavazku riadne vykonat’ dielo akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel' d’alej uvadza zoznam znamych partnerov verejné¢ho sektora (§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7
zékona ¢. 315/2016 Z. z.), ktori sa budu podielat’ na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a
priezvisko, resp. obchodné meno a adresa pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby alebo ICO,
podiel plnenia zo zmluvy):

Zhotovitel'ovi pri podpisovani zmluvy nie st znadmi partneri verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zékona €. 315/2016 Z. z.), ktori by sa mali podiel'at’ na plneni zmluvy.
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Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi akiikol'vek zmenu o partneroch
verejného sektora v rozsahu podl'a predchadzajiuceho bodu.

Zhotovitel’ ako aj partner verejného sektora, ktory sa podiela na plneni zmluvy, musi mat’ zapisané
udaje v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z., ak ma povinnost
takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel, alebo partner verejného sektora, nemal v Case uzavretia zmluvy alebo
nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané tdaje v registri partnerov verejného sektora
a taklito povinnost’ ma, Objednavatel’ m6ze od zmluvy odstipit’.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za to, ze v Case jeho podpisania zmluvy az do casu
podpisania zmluvy Objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy st on, ako aj partneri
verejné¢ho sektora, ktori sa podiel’ajii na plneni zmluvy, platne zapisani v registri partnerov verejného
sektora, ak taktito povinnost’ maju.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nastupe na plneniec predmetu
zakazky, v zmysle § 7b ods. 6 zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, predlozit’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje
fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu.
Predlozené¢ doklady musia preukazovat, ze uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, Zze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke
(SZCO, pravnické osoby). Uvedend povinnost' je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatelovi za Skodu spdsobenti nelegalnym zamestnavanim. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel predlozi ¢estné vyhlasenie Objednavatel'ovi, Ze zabezpeci
dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie

Zmluvy.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit' alebo
ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit’ alebo zhodnotit’ odpad inak
ako v stlade so zadkonom o odpadoch. Drzitel odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo
zneSkodnenie sam a dodrziavat' ustanovenia zédkona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako
zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad nezneCisteny $kodlivinami odovzdat’ na recyklaciu, nerecyklovatelny
a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov, nebezpecné odpady odovzdat
opravnenej organizacii, ktord zabezpec¢i ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle platnej
legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel' je povinny Objednavatel'ovi odovzdat” doklad o
sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo naslednému
znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich
odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomocok musi Zhotovitel' dbat’
na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodévatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov platnych pre stavebnu Cinnost’, pre pracu
so strojmi a na nich, za zabezpeCenie a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych
predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpenost' pouzivanych
technickych a strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej



premavky. Zhotovitel’ bude dodrZiavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajice sa
staveniska a bezpecnosti po¢as vykondvania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS.

29. Pri vykonavani diela moze Zhotovitel pouzivat len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou
konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpecnosti
prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a
technickymi normami.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel najmenej pat’ dni pred odovzdanim a prevzatim diela pisomne vyzve Objedndvatel’a na
jeho prevzatie.

2. Zhotovitel’ je povinny najneskor ku diu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Gplne vypratat),
odstranit’ zvys$ny material, odpady a pod. a uviest’ v§etky dotknuté plochy do pévodného stavu.

3. Povinnost Zhotovitela vykonat dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela na
zéklade odovzdavaciecho a preberacicho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je Gspesny vysledok preberaciecho konania, v ktorom
Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a zavad alebo s vyhradou
odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému
uzivaniu diela. Tieto vady a zavady je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

4. Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady a zdvady braniace riadnemu a bezpecnému
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvnych stran a
zmluvou.

5. Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonéavania a zabezpecit’ hotové Casti diela tak, aby
nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednavatel’'ovi.

6.  Nebezpecenstvo Skody k dielu znaSa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu/zapisu, na Objednévatel'a prechadza az jeho prevzatim.

7.  Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednéavatel'a v okamihu jeho prevzatia Objednavatelom
podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

8. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednéavatelovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho konania

diela nasledujuce doklady a dokumentaciu:

protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela;

certifikaty/vyhldsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov;

prislusné cCasti stavebného dennika;

protokoly o vykonanych skuskach a meraniach;

doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela;

doklad o odovzdani dotknutych ploch verejnej zelene jej spravcovi (Sprava mestskej zelene v

Kosiciach);
v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme, dokumentéciu skutocného realizovania diela (DSRS) a
geodeticky elabordt/zameranie  (obsahujuci o. 1. aj nalezitosti v zmysle poziadaviek
vlastnikov/spravcov dotknutych podzemnych inzinierskych vedeni a zariadeni) v tlatenej a v
digitalnej forme v pocte podla ¢l. 111 odsek 11 zmluvy, a. i. poZzadované doklady a dokumentaciu
podrla priloh zmluvy.
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V. DOBA PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat’ dielo a odovzdat’ ho Objednavatel’ovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo diia dorucenia kladného vysledku kontroly
procesu VO zo strany RO / SO na zéklade vyzvy Objednavaterla,

b) zacatie prac na diele do 3 dni odo dila odovzdania a prevzatia staveniska;

c¢) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskdr do 10 mesiacov odo dia
odovzdania staveniska.

2. Objednavatel’ je opravneny nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela, pri podstatnom
poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

3. Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

4.  Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom moZzného omesSkania Zhotovitela so splnenim
zavazku vykonat dielo v lehotich podla tejto zmluvy. Sucastou oznamenia podla prvej vety tohto
odseku, bude Sprava o predpokladanej di’ke trvania prekazky vykonavania  diela,
pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

5. Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel toto dielo
prevezme aj v skorSom pontiknutom termine.

6.  Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcCasnej sucinnosti Objedndvatela
dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim sucinnosti, nebude
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

VI. CENA DIELA - PLATENIE
1.  Objednavatel' a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela je dojednanad v sulade so zdkonom 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov, a to v nasledovnej vyske:
Cena diela bez DPH: 99 103,04 EUR (slovom: devit'desiatdevét'tisic stotri eur a Styri centy ),
DPH 20 %: 19 820,61 EUR (slovom: devitnast'tisic osemstodvadsat’ eur a Sestdesiatjeden centov),
Cena diela vratane DPH: 118 923,65 EUR (slovom: stoosemnast'tisic devit'stodvadsat'tri eur
a Sest'desiat pat’ centov),

Zhotovitel’ je / nie-je platca DPH.!

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizdcie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavéizuje sa, ze dohodnutid cenu na dohodnuty rozsah stavebnych prac neprekroci.
Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit' o vysku DPH.
Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dia 07.03.2018, ktord je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel sa zavizuje
realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.  Dohodnutd cena diela zahfiia néaklady Zhotovitel'a stvisiace s realizaciou diela, najmid naklady na
nakup stavebnych hmot, materidlov, ceny vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie,
prevadzkovanie a demontdz zariadeni staveniska, inziniersku cinnost' Zhotovitela, ktoré Zhotovitel
v priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho Gspesnu realizaciu a dokoncenie vynalozit'.

I Nehodiace sa pre¢iarknut’

11



V cene diela st zahrnuté vSetky nevyhnutné vydavky suvisiace so stavebnymi pracami.

Cena dicla je platnd po celu dobu vykonavania diela az do jeho ukoncenia, ak neddjde medzi
stranami k inej dohode. Na vysku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade jej
rozpoc¢tu, ktory je uvedeny v ponuke Zhotovitela. Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela z
titulu objavenia Cinnosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju z
projektovej dokumentacie. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su
vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych stucastiach Zmluvy o
dielo, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim
na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a
mohol a ktoré mohol zistit' dokladnym preskimanim projektovej a vykresovej dokumentacie, ktoré
mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky. Cena menej prac a dodavok, ktoré
neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podl'a tohto ¢lanku odpodéitana.

Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradzand na zaklade danovych dokladov - faktar, vystavenych v sulade s
platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny na faktirach uvadzat CPA kody
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. Prilohou faktur budd supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované
obdobie, ktoré budu obsahovat’ aj supis uz jednotlivych ¢iastkovych faktir. Supisy vykonanych
prac a dodavok budi na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela a
Zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny vystavovat faktiry na jednotlivé Casti ceny za dielo po
splneni zavézku vykonat' jednotlivé casti diela podla harmonogramu vykonavania diela. Okrem
poslednej faktiry bude kazda vystavena faktura vo vySke minimalne 20 % z ceny diela. Faktara
bude vystavend so splatnostou 60 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi. Navrh supisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu vzdy po uplynuti
prislusného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa ndvrh supisu vykonanych prac spracovava. V
pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie
s uvedenim jeho dovodu najneskor do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis
vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k
dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu
vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie
supisu vykonanych prac.

b) Po odovzdani a prevzati celého diela Zhotovitel' vystavi Objednavatelovi koneént faktiru na
zostavajuicu Cast' ceny za dielo, pricom aj tato faktira musi obsahovat supis jednotlivych
ciastkovych faktir. Pri konecnej fakture bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednéavatela a Zhotovitela.

¢) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo a Zhotovitel' stihlasi s tym, Ze v pripade poziadaviek ,,RO
a/alebo SORO pre IROP“ na formalnu upravu vystavenych faktur, bude postupovat podla
dispozicii a usmerneni Objednavatel’a.

Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhl'adom na financovanie diela aj z finanénych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie irokov z omeskania za obdobie
od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuactovanej tou - ktorou faktirou az do
zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak Objednavatel' jednotliva Cast ceny za dielo
zaplati Zhotovitel'ovi v lehote do troch (3) dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z
verejnych rozpoctov na bankovy ucet Objednavatel’a.



VII. ZODPOVEDNOST ZA VADY

1.

Zmluvné strany si dohodli zdruénu dobu na vykonané dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov, ktora
zacina plynut’ diiom riadneho odstranenia nedostatkov diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia a tiez za vady
vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel’ bude vykonavat’ dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude
vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a ze bude spliiat’ vSetky poziadavky platnych prislusnych
pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a nariadeniam.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéené/nevykonané plnenie.

V pripade vyskytu vad pocas zaruénej doby ma objednavatel prava vyplyvajice z Obchodného
zékonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstranenie vad
je zhotovitel’ povinny vady na vlastny tcet odstranit’ v primeranej lehote, najneskor vsak do 15 dni od
dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

VIIL ZMLUVNE POKUTY

1.

Ak bude Objednévatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel’ uplatnit’ uroky z
omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho odovzdanim
Objednavatel'ovi, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z
ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty deni omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel' termin odstranenia vad z preberacicho konania, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny dicla (bez DPH) za kazda vadu a kazdy d’alsi den
omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel’ lehotu na vypratanie staveniska po ukonéeni prac, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty deil omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaruénej dobe, vznika
Objednavatel’ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu
a kazdy d’al$i zaCaty den omeskania.

V pripade nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitela na kontrolnych dnioch, ¢i v pripade
nesplnenia tlohy dohodnutej na kontrolnom dni, ani po opakovanej vyzve, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyvediiceho Zhotovitel'a, alebo jeho zéastupcu, na mieste stavby, vznika

Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy takyto pripad a
to aj opakovane.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omesSkani s odovzdanim technologického postupu, polozkového
rozpoctu ceny na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania a
jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi v¢as potrebné doklady, alebo nevedie riadne
stavebny dennik, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR
za kazdy pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia vznikd
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy pripad
porusenia. Ak Zhotovitel’ neodstrani porusenie podl'a tohto odseku, ktoré mu Objednavatel’ vytkol do
24 hodin, je Objednavatel opravneny pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé
takéto porusenie. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov. BOZ, PO a OZP bude
povazované za podstatné porusenie Zmluvy a moze byt dévodom na odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov
vzniknutych jeho ¢innost'ou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika Objednavatel'ovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy jednotlivy to pripad a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych os6b na stavbe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad porusSenia.

V pripade omeSkania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika Objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny uhradit’
Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za kvalitu stavebnych prac podla tejto zmluvy najmenej
pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukonceni projektu. V lehote 5 rokov po
odovzdani diela je Zhotovitel povinny na poziadanie poskytnit’ stcinnost Objednavatelovi
bezodkladne (pripadne v lehote urcenej Objednavatelom) v ramci vykonu kontrolnej cinnosti
prislusnych organov voc¢i Objednavatelovi, najmi podat’ pisomné vyjadrenia a vysvetlenie. V pripade
porusenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
50,- EUR za kazdy deni omeskania so splnenim tejto povinnosti

V pripade neplnenia zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z VZP, u ktorych nie je vyska zmluvnej
pokuty samostatne rieSena v predchadzajicich bodoch, vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva
porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢i. III ods. 25 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora bude v désledku toho uloZena

Objednavatel’'ovi prislusSnym organom verejnej spravy.

Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na ndhradu skody nezanika. Rovnako nezanikaji ani naroky
vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om voci Zhotovitel'ovi.
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19.

20.

21.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi do 15
dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena vyzva na uhradu zmluvnej pokuty
opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvnad strana sa zavézuje zaplatit zmluvni pokutu
vyuctovanu v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory
bude uvedeny vo vyzve na thradu.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut
voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokat podla tohto c¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetni ¢innost’ vykondvat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

IX. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Za okolnosti vylucujice zodpovednost sa povazuje taka prekazka, ktord nastala nezavisle od vole
povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat’, ze by povinnda Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tito prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevyluéuje prekazka, ktora vznikla az v ¢ase, ked’ povinna Zmluvna strana uz bola v
omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti vyplyvajacich
zo zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom mimoriadnych,
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v case
uzatvarania zmluvy predvidat, prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnit ani ich
prekonat’ - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa
povazuji najma (i) atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmé poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajiiceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, vichrica,
zosuvanie pody, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov,
zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukovd vlna, zaplava, povoden, nahodné a nahle
poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii)
skutocnosti sposobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najmd vandalské ciny, protiprdvne
poskodenie, ako aj (iii) vSetky d’alSie okolnosti vysSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré
nevznikli zavinenim Objednavatel’a ani Zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktord s prihliadnutim na vsetky okolnosti ma
vediet, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit' druhej Zmluvnej strane povahu
prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch. Oznamenie
sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa povinna Zmluvna strana o prekazke dozvedela
alebo pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavizuje
povinnii Zmluvna stranu nahradit $kodu, ktorej sa mohlo v&asnym ozndmenim predist. Uginky
okolnosti vylucujtcich zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su
tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujuce zodpovednost’ oslobodzuju povinnit Zmluvnl stranu od
povinnosti platit’ zmluvntl pokutu v désledku porusenia povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnend Zmluvna strana nema pravo na
odstiipenie od zmluvy.
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5.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavédzuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti projektovej dokumentécie pre realizaciu
stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup realiza¢nych
prac. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, zodpoveda za vsetky Skody v stvislosti s tym vzniknuté. Predmetné
dodavky su tie, ktoré su v prislusnej Casti projektovej dokumentacie $pecifikované len svojimi
vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt’ vopred pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré
su prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujii podmienky tejto Zmluvy. Odlisné dojednania v
texte Zmluvy maju prednost’ pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie diela aj z prostriedkov Europske;j
unie sa Zhotovitel zavézuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu st€¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Orgén zabezpedujiici ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvan¢ organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a prdvnymi aktmi EU

w© e e

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatela a/alebo Zhotovitel'a podla bodu
4 tohto ¢lanku dojde k uznaniu ¢asti alebo celého diela za neopravneny vydavok v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy a
jej priloh, je Objednévatel opravneny pozadovat’ od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske sumy
zodpovedajucej sume neopravnené¢ho vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) zaich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel’ v dosledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto Zmluvy a zaroven

b) ak Zhotovitel’ o pripadnu zmenu, ktora spdsobila neopravnenost’ prislusnych vydavkov nepoziadal
v sulade s touto zmluvou, alebo ak takuto poziadavku Objednavatel’ odmietol.

Zmluvné strany berGi na vedomie a respektuju, Ze dielo je financované z prispevku z ESIF. K
uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela dojde v pripade schvalenia Ziadosti o
poskytnutie NFP a po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel sa zavéizuje v suvislosti s vykondvanim diela podl’a tejto zmluvy uzatvorit™
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10.

11.

12.

13.

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknut inému v suvislosti s ¢innost'ou alebo vztahom
Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov a to na poistnu sumu vo vyske ceny predmetu dicla.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych
zmlav je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po ucinnosti Zmluvy o dielo,
najneskor vSak do dia prevzatia staveniska a zaCatia vykonavania stavebnych prac na diele, podla
toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni
o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenic na naklady
Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, ze jeho subdodavatelia maji pre
nimi vykonavané prace uzavreti podobnt poistna Zmluvu akti ma Zhotovitel' vo¢i Objednavatel'ovi,
alebo kryji vSetky rizika vyssie uvedené. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskdr do 24 hodin)
informovat’ Objednavatel’a o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je
opravneny pocas realizacie diela pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie na pobyt na
uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci
Objednavatelovi len po predchadzajiicom pisomnom suhlase Objednavatel’a. Zhotovitel’ je opravneny
pouzit’ pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné
zabezpeCenie svojich zavizkov voéi tretej osobe len po predchadzajucom pisomnom suhlase
Objednavatela.

Objednévatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohladdvok voci
Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohl'adavky Zhotovitel’a, a to aj v pripade odstupenia
od Zmluvy, tzn. Ze moznost' zapodéitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného
obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voéi pohladavkam
Objednavatel’a, bez jeho suhlasu.

Zhotovitel’ je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za
vhodné a dostatocné. Zhotovitel sa zavdzuje pouzit' vSetky opatrenia, aby prediSiel poSkodeniu
dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfiia poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a tras.
Zhotovitel' zabezpe¢i vSetky dopravno - inzinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich
realizacie.

V pripade, Ze ddjde k ukonceniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dévodu, je Zhotovitel
povinny:

a) okamzite ukoncit’ v8etky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’ v zdujme
ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit’ stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad, stiahnut’ zo
stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a a zamestnancov svojich subdodavatel'ov,
zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatel'ovi do 10 dni odo diia kedy mu déjde prejav vole
Objednavatel’a k ukonceniu Zmluvy alebo odo dnha zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré stvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, ze Zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy, mdze tieto
povinnosti vykonat’ Objednéavatel’ na naklady Zhotovitel’a.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zmluvné strany sa zavidzuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych skutocnostiach,
ktoré mozu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu
predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si nalezitu sicinnost’ najmi tym, Ze svoje poziadavky
buda zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a Gcelu, ktoré by cheeli
dosiahnut’.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora moéze byt podnetom pre
neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tdto Zmluvna strana je povinna poslat’
okamzite pisomna spravu druhej Zmluvnej strane, S$pecifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a
strany maju pokrac¢ovat v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia podla alebo v
suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,0znamenie™) musi byt vyhotovend pisomne a doru¢ovana
druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatela, -elektronickou
postou, osobne, alebo faxom na koreSpondencné udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom
odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za dei alebo ¢as dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatela, den prevzatia zasielky
obsahujlicej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za dorucené
prijimajiicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajiicej Zmluvnej strane z
dovodu ,adresat neznamy*, ,zasielka neprevzatd v odbernej lehote”, ,adresat nezastihnuty*,
»adresat poziadal o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou posStou, deii alebo Cas, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej strane
dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. preéitani e-mailovej spravy obsahujucej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c¢) ak sa dorucuje osobne, deii alebo ¢as prijatia 0znamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa dorucuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim
odosielajucej Zmluvnej strany o tspesnom prenose faxovej spravy prijimajicej Zmluvnej strane.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifikaénych
udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni odo dia, kedy nastala zmena
niektorého z tychto tdajov. V pripade, Ze si Zhotovitel povinnost podla tohto odseku Zmluvy
nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednévatel’ zasle oznamenie
podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za to, zZe sa neobozndmil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali ucinky
nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na
ostatnych zariadeniach Objednéavatela, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od
zaCatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom
preberacicho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa
vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na Objednavatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materialom
dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu (dokumentacia podl'a
tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednavatelovi, prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatela,
odovzdanim a prevzatim diela Objednavatel'om podrla tejto zmluvy.
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XI.

21.

Zhotovitel' zodpovedd Objednéavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani diela. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi organmi a
organmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku
zatazovali Zhotovitela a nie Objednavatela, ktoré boli Objednévatelovi po vyCerpani opravnych
prostriedkov ulozené, ak Objednavatel’ riadne a v€as umoznil Zhotovitel'ovi uplatiovat’ v prislusnych
konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za ucelom zacatia opravnych konani Zhotovitel Objednavatel’a pisomne poziadal, a
ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel
Objednavatel'ovi na jeho ziadost zaplatil.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze Objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informaécii) v
zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tito zmluva v zmysle ustanovenia § Sa
zakona o slobode informacii v spojeni s ustanovenim § 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v
zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobtda:

a) platnost’ dilom podpisu zmluvnymi stranami,

b) ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a, v sulade s
§ 47a Obcianskeho zakonnika.

Den uc¢innosti zmluvy oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti
jej ucinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde k faktickému zacatiu
plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu bezdévodného obohatenia
ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom najbliz§ie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred
nadobudnutim ¢innosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaji oproti pravam z titulu bezddvodného
obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva u¢inna uz v dobe faktického zacatia plnenia predmetu
tejto Zmluvy, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podl’a tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstapenim od
Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vylu¢ne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP alebo v ostatnych ustanoveniach Zmluvy je Objednavatel
opravneny odstlpit’ od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel’ nedokaze zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho ¢ast’ riadne a/alebo
véas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim, alebo

b) z dovodu, Ze doslo k zruseniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia Cerpania finanénych prostriedkov, ktoré Objednavatel ucelovo alebo bezucelovo
Cerpal alebo mal Cerpat’ z verejnych pripadne aj neverejnych finan¢nych zdrojov Slovenskej
republiky, Eurdpskej tinie alebo akéhokol'vek iného subjektu odlisného od Objednavatela, a to
formou dotacie, nenavratného finanéného prispevku alebo akejkol'vek inej formy bezodplatného
poskytnutia pefiaznych prostriedkov za i¢elom financovania verejnoprospesného projektu, ktory
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tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356
odsek 2 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik sa nepouzije.

¢) v pripade, Ze dojde k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, uzavretej medzi Objednavatel'om ako
prijimatelom NFP a Poskytovatelom pomoci, za uc¢elom financovania diela podla Zmluvy, a to
bez ohl'adu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP.

d) Uchadza¢ berie na vedomie a respektuje, Ze stavebné prace st financované z prispevku z ESIF a
podliehaji vykonu kontroly procesu verejného obstardvania zo strany RO a/alebo SORO pre
IROP. Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo Stany Zhotovitel'a odstupit’ od tejto
zmluvy bez udania iného dévodu v nadvéznosti na vysledky kontroly verejného obstaravania
Riadiaceho organu pre Integrovany regionalny operaény program, ktorou poskytovatel NFP
neschvalil predmetné verejné obstaravanie

7. Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote Cciastkového plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku ditu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstapenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na néhradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

8. Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy najmé nezanika narok Objednévatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XII. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

1.  Zmluvné strany za dohodli, Zze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budicnosti zistilo, Ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost’ ostatnych
ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutad. Zmluvné strany sa zavdzuju formou dodatku k tejto
Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré
bude svojou povahou najblizS§ie povahe neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s
prihliadnutim na vél'u oboch Zmluvnych stran obsiahnutt v tejto Zmluve.

2. Neoddelitel'nou stcastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy:
Vseobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpoétu diela);
Oznéamenie k ohlaseniu udrziavacich préc ¢islo MK/A/2017/12709-02/I/IMR zo dnia 04. 05.

2017

3. Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zalozené alebo suvisiace s
touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik.

4. Téato Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel’ a tri
rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

5. Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po ich predchadzajiicom
schvaleni Zmluvnymi stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento
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vyjadruje ich slobodni a vaznu voélu, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastupeni.

Objednavatel’: Zhotovitel’:



2.

3.

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP“) su neoddelitefnou sucastou vyssie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD®).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najmd v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitefa sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maiju prednost pred znenim tychto VZP.

Il. PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEL'A VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

1.

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitefa vratane vedlajSich a dodatocnych Cinnosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
a su pravoplatné. Plnenia a Ccinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podfa
predchadzajicej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatefovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni v8etky potrebné vedrfajSie, pomocné a dodato¢né

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatefom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitefa, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - ¢innosti nad ramec uréeny zmluvou budi Zhotovitefovi uhradené len

v pripade, ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentéacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitefovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Ciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,

ktoré su potrebné na zéklade zdkonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym Ucelom je opravneny dat Zhotovitefovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - €innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitefovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia ziadosti predlozit Objednavatefovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpocCet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
Casovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladanu zmenu a zabezpeci dodrzanie konecného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitefa. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak
podfa SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitefa p6jdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skutoc¢né naklady na zmenu diela ¢&i skuto¢na doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢i rozpocte ceny diela. V pripade,
ze zmeny budu mat vplyv na dals$i postup prac, upozorni Zhotovitel na tato skuto¢nost Objednavatela
do troch dni od doru€enia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto€ného odkladu dohodne so Zhotovitefom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajucej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatefom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatefa ako aj v sulade spravnymi predpismi, najma predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podia dodatku k zmluve, vyhotovenom na zéklade tohto odseku budu
Objednavatefovi uctované samostatnym dafiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatefom podfa
predchadzajlcich bodov az do uhrnnej vySky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone€ného terminu, ak sa strany nedohodnt inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v¢as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technicki nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu pozadovanych



zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatefovi vSetky
pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitefa znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatefa na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zU¢asthovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatefa zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizacnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dna nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
diia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dha zaslaného Objednavatefom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zucastriovat kontrolnych dni st povinné sa zapisat a podpisat do prezencne;j listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobnu dokumentaciu a vzorky, popr. katalogy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostato¢nom ¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuSkach a Skoleniach boli platné po celu dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatefovi képie kvalifikacnych
preukazov, osvedCeni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, ze vsetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej su schopni vykonu prace
v urenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podfa zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mali identifikacnu visacku s
menom, fotografiou a prislusnostou k Zhotovitefovi pripadne subdodavatefovi Zhotovitefa. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpec¢nost prace vSetkych osob v priestore staveniska poCas vykonavania diela po
celi dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpeci
bezpecnost prace a prevadzky, najmé dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatefovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitefovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruseni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitef
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpecit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpecenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych os6b nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomécky. Vynimky moze
v odoévodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokoncovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zéapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajucom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budu na stavbe
prebiehat prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam os6b
Objednavatefovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Gdaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujuce zariadenia a vybavenia objektu vratane
inStalacii v stenach. Pokial dojde k poSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitefla, je Zhotovitel povinny
toto poskodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odbornu opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ru¢i za to, ze v ramci vykonavania prac podfa tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku dfiu jeho pouzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrarfiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metroldgii v plathnom zneni,
pred zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
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realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyzaduje oznacenie orientacnych meradiel, ktoré musia
byt prvotne kalibrované. Ak skonci v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradla,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouzivania a nahradif
meradlom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamzite stiahnut z pouzivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouzivané na
stavbach zhotovitefom mézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitefa povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoslé merania. Za
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenari$ali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznecistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli sucastou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi¢anlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skutocnosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poc¢as vykonavania cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dal$im
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatefov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za poruSenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatefov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitefovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za uhradu. Zhotovitel m6ze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatefom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatefla. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavaterla.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked' suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitefa preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskdér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistitf z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
sUvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Zze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvéazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatefovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel pIni zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskor namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze udaje o inzZinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska si mu zname a dalej, Zze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel je povinny pred zacatim
realizacnych prac oslovit spravcov inzinierskych sieti a poziadat ich o vytyCenie. Zhotovitel zodpoveda za
Skodu vyplyvajicu z potreby akejkolfvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitefom zavineného
poSkodenia inzinierskych sieti pocas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatefom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré moézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realiza¢nej projektovej dokumentacie ako désledok pozmefiujucich navrhov Zhotovitefa su
sucastou predmetu diela vratane zmien podfa potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovéava Cast realizaénej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte Uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozif
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena ¢ast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnd zmluvné strany inak. Objednavatel je
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povinny predlozené Casti tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dia prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatefovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlatenej podobe a 4
pare na nosi¢i dat. Jednotlivé casti dielenskej a montdznej dokumentacie budu predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Casti
tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dna ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatefla, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizacnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitefom v predlozenej Casti dokumentacie je
v sulade s realizacnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenskd a montazna dokumentacia sa moze odchylit od realiza¢nej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupriov dokumentacie, ¢im v§ak nie je dotknutd povinnost
zhotovitela dodrzat splnenie terminov vystavby podfa harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mozu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatefovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mézu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatefa na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatefom urCenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
porus$enim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, su Zhotovitelia

povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o mozZnych rizikdch a vzajomne

spolupracovat pri zabezpecovani bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdér v den prevzatia diela objednavatefom alebo v

termine podfa zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutefnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstvd a pozemné komunikacie do¢asne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpecne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatefom vcas zabezpedit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vsetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prifahlych nehnutefnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadif pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzZinierskych sietach poriadok a cistotu a je

povinny denne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zdsada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitefa zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vycCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym dariovym dokladom - faktdrou na

cenu, ktort vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavézuje, ze ako pdvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z c&innosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najméa zakon €. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, pozZiarne a predpisy zabezpecujlice ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatefa, upozornit na ne preukazatefne svojich
zamestnancov a urcit a zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému pos$kodeniu
zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracoviskach
Objednavatefa k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatefa alebo tretich os6b ¢&i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpe¢ného stavu technickych zariadeni a objektov;
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e) v pripade vykonavania zvara¢skych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpec¢nostné opatrenia v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavateflov pred zaciatkom prac.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitefa, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o nom zaznam v sulade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej Cinnosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.
Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podfa povahy vykondavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sUstavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat $kolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisludnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujici podpisy
zUcCastnenych os6éb, ktorého kopia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitefa v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vylugit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budu mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaju podmienku

platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju

preukazatelny doklad o preSkoleni a presku$ani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vyskach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatefa je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatefne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budi ponechané na
stavbe aj po ukon€eni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitefa uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel ziadne

zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit

stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitefov

a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich ¢innosti. Tato skuto¢nost nie je dovodom k zmene zmluvnych

podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolfvek i kratkodobé

ubytovanie os6b.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a suU stanovené v stavebnom povoleni, v
realiza¢nej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatefa o zmenach technolégii a o pouziti nebezpecnych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujlce ropné latky po ukoncéeni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vanami alebo absorp&nymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad
ukladat do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisani evidenciu vsetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpecit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavézuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu $tatnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:
a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré moézu vzniknat z cinnosti
uskuto€fiovanych zhotovitefom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatefom havarijné plany.



VII. OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

1.

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotovitefom, a to na
naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Ze moze zadat prikaz na prerusenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuji kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskutocnené pre Ucely vykazu vykonanych prac; taktiez moéze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpec€nostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omesSkani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu préac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodnovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitefa a to ani v dodatoc¢nej lehote urcenej zapisom Objednavatefa v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatefa v stavebnom denniku nie s zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatefa v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie ¢i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednéavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitefa dokoncit dielo véas, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v stlade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zaruka Zhotovitefa za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolfvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajlce zo ZOD, ani sa ich zhotovitef neméze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohfade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v¢as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, ze zhotovitel nedostatoCne zabezpecuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, &istotu a bezpe&nost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tato skutocnost Zhotovitefa zapisom do stavebného dennika. Zhotovitef ma povinnost

vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostatocnej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skuto¢nosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhldseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

d) omeSkanie Zhotovitela s vykonavanim diela je dlhSie ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych droch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné UCely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, pozZiarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia;

h) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spésobom, ktory zjavhe nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) poruSenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dosledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitefovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluc¢uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohfadavky voci Zhotovitefovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohfadavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapoditania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu Zziadost Objednavatefa je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
porusovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany zivotného prostredia,
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nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie
vocCi inym osobam na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika sa za podstatné poruSenie
zmluvy povazuje nasledujlce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s thradou faktar o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade preruSenia prac na diele Objednavatefom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden den pred zaCatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavézné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom €.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skiSobného planu (KSP) na celu dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skusSkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skusok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

b) najneskér ku dfu zacatia predkolaudacného / odovzdavacieho a preberacieho konania odovzda
zhotovitel objednavatelovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo
jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitefa vedie odo dna prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skuto€nosti
predpisané zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, zdbévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a udaje potrebné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadnd zmena moze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, ze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeci pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitef ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu képiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatefovi. V Case, ked budu
prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik uloZeny v kancelarii Objednavatefa.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materidly a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii moéze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatefa v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadnd zmena ceny musi byt nasledne potvrdend dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predlozenia navrhu Objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objedndavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stant nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tito poziadavku splnit na
naklady Objednavatelfa za predpokladu, ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Zze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatefa na kontrolu tychto prac vébec a lebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze kontroly nim realizovanych prac st opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokonCenim diela Objednavatel zvolda na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitefa o
dokoncenosti diela predkolaudaéné / odovzdavacie a preberacie konanie, v ramci ktorého bude
Objednavatefom posudena pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a
kompletnost vykonaného diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne
Specifikaciu pripadnych vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolauda¢né / odovzdavacie a preberacie
konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu vSetkych vad.



10.

11.

12.

13.

14.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku
Objednavatel, zodpovednost za $kody na diele nesie Zhotovitelf az do jeho prevzatia Objednavatefom. V
pripade, ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpefenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a
Objednavatefom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznadmi zhotovitel objednavatefovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny defi dodacej lehoty (v termine
dokoncenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto ucCelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatefovi akékolvek Skody, straty a
poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzdad Zhotovitel
Objednavatefovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitef
povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatefovi najneskor ku dru zacatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vsetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a udplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlaCenej dokumentacie skutonej realizacie stavby a 5 nosiCov CD dokumentacie skuto¢ného
realizovania stavby v digitdlnej podobe vo formate dwg vratane vyznaCenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecCenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii / odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu.

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v deri odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucit najneskér v der odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovaf

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpecnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych $tatnymi a samospravnymi regula¢nymi uradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zasSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Casti napr. preskuSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o

zaSkoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatefovi tri (3) kopie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatefovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vs$etky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatefom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podfa platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatefom nutnost dodania d'al$ich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatefom na zaklade Zziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto€nosti informuje Zhotovitefa a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdiovej lehoty je kazdy dal$i defi omeSkania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokoncenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukadze opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel' vyhotovi zapisnicu, ktord podpiSu vSetci G€astnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatefovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade Uplného alebo ¢iastocného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredlozeni



15.

16.

XI.

—_

10.

11.

pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatefom pre
zabezpecenie kolaudécie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, ze vykazuje maly poCet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokrac¢ovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, ze Zhotovitel odovzdd do kancelarie stavby navrh supisu
vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hfadisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- $pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urCenej na
fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predloZzi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatefa tento navrh Specialneho supisu vykonanych
naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skutoCne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a ¢&i boli Objednavatelom pozadované. Ak su udaje v navrhu Specialneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a zacne rokovania o dodatku zmluvy.
V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu suUpisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatefla rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitefovi vznikol narok. Dalej do navrhu slpisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vySpecifikuje a oceni zrdzky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podfa uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitefovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
odoévodnenim podfa uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.
Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatefa, bude Zhotovitefovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.
Dariovy doklad - faktaru, ktorej prilohou je suUpis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatefa, doruci Zhotovitel doporuCene alebo osobne na adresu pre doruCovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.
Driom uhrady dafiového dokladu - faktury sa rozumie den odpisania z uc¢tu Objednavatefa v prospech uctu
Zhotovitefa.
Danové doklady - faktury musia vzdy obsahovat tieto udaje:
a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podra vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;
b) obchodné meno, adresa pre doru¢ovanie, DIC, ICO objednavatefa;
c) poradové Cislo dokladu,
d) dislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskutoCnenia zdanitefného plnenia;
g) vySku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vySku dane,
j) cena celkom;
k) dalSie nalezitosti danového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o uctovnictve, v platnom zneni.
Faktira musi obsahovat vsetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude danovy doklad - faktura
obsahovat vy$Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru¢enia. Vo vratenom
danovom doklade - fakture objednavatel uvedie doévod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo
vystaveného danového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.
Pri nedodrzani terminu splatnosti darfiovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitefovi urok z omesSkania vo vySke 0,02% 2z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.
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Vypracoval Miroslav Cechovsky












Cislo
polozky

Kéd polozky

Popis polozky

Mj.

Mnozstvo

Jednot,

Néklady spolu v&

Hmotnost v tonach

cenav€

dodavka

montaz

M. |

66

MONTAZ

Exteriérova gymnastické zostava s 2 rebrinami, lezeckou a
lanovou stenou - rozmery: 2,0 m x 1,19 m x 4,7m (+ 0,050m) -
montaz

ks

1,00

155,60

155,60 €

67

MONTAZ

Exteriérova gymnasticka zostava s rebrikovou a lanovou
stenou (tvar A) - rozmery: 2,0 mx 1,0 m x 1,3 m (+ 0,050m) -
montaz

ks

1,00

155,60

155,60 €

68

Doprava tovaru na miesto urcenia - lavi¢ky a odpadkové koSe

1,00

1178,30

1178,30€

69

MAT

Parkova lavicka s operadlom, rozmery: (DxVxS)

1850x810x645 mm + 50mm, Charakter konStrukcie: odliatky zo
zliatiny hlinika spojené drevenymi doskami pomocou Srébovych
spojov z nerezu, Povrchova Uprava: odliatky bo¢nic bez
Specialnej povrchovej Upravy, Sedak: 3 dosky z masivneho
tropického dreva o$etreného prirodnym olejom obdiZnikového
prierezu (120*33 mm +£10mm) dizky 1800 mm + 50mm,
Operadlo: 2 dosky z masivneho tropického dreva oSetreného
prirodnym olejom obdiZnikového prierezu (120*33mm +10mm)
dizky 1800 mm +50mm, 1 doska z masivneho tropického dreva
o$etreného prirodnym olejom obdiznikového prierezu (95*33
mm +10mm) dizky 1800 mm +50mm, Farebné prevedenie:.
sedak a operadlo rovnaké farebné prevedenie, konstrukcia
odtien polyesterovych praskovych lakov v jemnej Struktire mat
Kotvenie: kotvenie pod terén do beténového zakladu pomocou
zavitovych ty¢i, Hmotnost: cca. 32 kg, resp. ekvivalent (vid’
Obr. v Technickej sprave str. 8)

ks

8,00

256,55

2052,40€




Cislo
polozky

Kaéd poloZzky

Popis polozky

M.

Mnozstvo

Jedndt,
cenav€

Naklady spolu v€

Hmotnost v tonach

dodavka

montaz

M.

70

MAT

Odpadkovy ko8 Stvorcového pddorysu oplasteny drevenymi
lamelami s objemom nadoby 50-60 |, rozmery: (DxVxS)
1020x315x315 mm +50mm, Charakter konstrukcie: Ocefova
konstrukcia s drevenymi lamelami pripojenymi pomocou
Srobovych spojov z nerezu. Povrchova Uprava: Ochranna
vrstva zinku a vypalovany praskovy lak, Nosna kostra: Zvarana
ocelova konstrukcia z vypalkov plechu hrubky 4 mm (£2mm) a
rurky Stvorcoveého prierezu 80x80x3 mm (£2mm), Oplastenie:
4 lamely z masivneho tropického dreva oSetreného prirodnym
olejom lichobeznikového prierezu 15x37x67x804 mm (x5mm),
12 lamiel z masivneho tropického dreva oSetreného prirodnym
olejom lichobeznikového prierezu 15x67x67x804 mm, (+ mm)
Vnutorna nadoba: Ohybany pozinkovany plech hrabky 0,8 mm,
objem 50-60 I. Farebné prevedenie: konstrukcia odtier
polyesterovych praskovych lakov v jemnej Struktire mat -
identické farebné prevedenie ako lavicka, Kotvenie: kotvenie
pod terén do betéonového zakladu pomocou zavitovych tyci.
Hmotnost: cca. 29 kg, resp. ekvivalent (vid Obr. v Technickej
sprave str. 9)

ks

6,00

299,01

1794,06 €

71

MAT

Odpadkovy k63 -100% recyklovatelny material z PE,
nerezova plocha pre zahasenie cigariet, 50-60 |, farba: zelena,
rozmery: 740x432x340mm (+30mm); zinkovy stipik 060mm

(£5mm); 2x spona na upevnenie koSa, resp. ekvivalent (vid Obr.

v Technickej sprave str. 9)

ks

2,00

58,33

116,66 €






















Rozpocet nezohladiuje nepredvidatefné situacie, ktoré mézu vzniknat pocas realizacie.
Cena je stanovena na zaklade platného cennika



MESTO Kosice

Trieda SNP 48/A
040 11 KoSice
MESTO KOSICE
Vas list ¢islo/zo dia Nase ¢islo Vybavuje/linka KoSice
MK/A/2017/12471 -4/28.04.2017 MK/A/2017/12709-02/I/IMR  Ing. Imreczeova/6827 208 04.05.2017
VEC

Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac

Stavebnik MESTO KoSice, Trieda SNP 48/A KoSice podal dina 28.04.2017 na
tunajSom stavebnom urade ohlasenie udrziavacich prac Regeneracie vnitrobloku sidliska
Kuzmanyho, KoSice, na pozemkoch parcelné ¢&isla 3805/1, 3805/4, 3807/1, 3807/3, 3807/4,
3807/5, 3807/6, 3807/7, 3807/10, 3807/12, 3807/13, 3807/14, 3807/16, 3807/17, 3807/28,
3807/29 a 3807/31 v katastralnom uzemi Hustaky (evidovanom v registri ,,C*).

Predmetom ohlasenia udrziavacich prac je regeneracia vntitrobloku v rozsahu:

obnova starych poskodenych ploch detského ihriska, obnova poskodeného
chodnika pre peSich, uprava vySliapanych chodnikov na chodniky mlatové, obnova
polovice plochy ihriska, pretransformovanie druhej polovice plochy ihriska na
chodnik a zelen
osadenie mestskych prvkov drobnej architektary ( exteriérové herné a fitness
prvky, parkové lavicky, odpadkové kose)
sadové upravy (krovito-trvalkové zahony, vysadba krov a stromov, okrasna
a izolac¢na zelen, zaloZenie novej travnatej plochy)

v zmysle projektovej dokumentacie spracovanej opravnenou osobou Ing. Mgr. art.

Radoslavom Jankovicom,

bez zasahu do nosnych konStrukcii stavby.

Mesto Kosice, pracovisko KoSice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Kosice, ako vecne
a miestne prisluSny stavebny urad podla § 117 ods.l zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, podla § 57
ods. 2 stavebného =zdkona, proti uskutoCneniu udrziavacich prac v rozsahu uvedenom
v ohlaseni a v zmysle predlozenych dokladov

nema namietky.



Upozornenia pre stavebnika:

1. Zabezpecit podla § 44 stavebného zdkona primerané technické vybavenie a odborné
vedenie uskuto¢novania udrziavacich prac kvalifikovanou osobou, uskutoénovat’ a uzivat
stavbu v stlade s prislu§nymi technickymi normami.

2. Pri uskutociovani udrziavacich prac dodrziavat’ vSetky vSeobecno-technické poziadavky pre
stavebné prace, slavebno-bezpecnostné predpisy, prislusné STN-EN.

3. Pri vykonavani udrziavacich prac zabezpeCovat okamzity odvoz vyburaného materidlu na
riadent skladku odpadov alebo na zberné dvory odpadov (napr. Jesenského 4, Pri bitinku
11, Popradska 1).

4. Odpady, ktoré vzniknu uskutociiovanim stavebnych prac budii zneSkodiované v sulade so
zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

5. Stavebny materidl nesmie byt uskladneny na verejnom priestranstve.

6. V pripade porusenia statiky stavby je v plnej miere zodpovedny stavebnik.

7. Stavebnik je povinny pri uskutoéiiovani udrziavacich prac dbat na to, aby svojou
¢innostou nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti.

8. Stavebnik je povinny zabezpelit' vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych vedeni u ich
spravcov pred zacatim stavebnych prac, neposkodit’ ich a zabezpecit ich ochranu. Dodrzat
podmienky spravcov a majitelov podzemnych vedeni. Pri subehu a krizeni sinymi
inZinierskymi sietami dodrzat STN 73 6005, STN 38 6413, STN 73 6822, dodrzat’ platné
normy, pravne a bezpecnostné predpisy.

9. Toto oznamenie nenahrddza rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy a iné opatrenia
dotknutych organov pozadované podl'a osobitnych predpisov.

V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zakona, stavebnik méZe zacat’ uskutoc¢iiovat’
ohlasené udrziavacie prace do dvoch rokov odo diia dorucenia tohto oznamenia.

Prilohou tohto oznamenia je projektova dokumenticia spracovana opravnenou osobou
Ing. Mgr. arl. Radoslavom Jankovicom, €. osvedCenia *1371A A*, overend tunaj$im stavebnym
uradom.
Pozemky parcelné ¢isla 3805/1, 3805/4, 3807/1, 3807/3, 3807/4, 3807/5, 3807/6,
3807/7, 3807/10, 3807/12, 3807/13, 3807/14, 3807/16, 3807/17, 3807/28, 3807/29 a 3807/31
v katastralnom uzemi Hustaky, st vo vlastnictve stavebnika, podla vypisu z listu vlastnictva
¢. 12576 zo dna 25.04.2017.

Navrhovatel je v zmysle § 4 zdkona ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov oslobodeny od platenia spravnych poplatkov.

Ing. Jarmila Virbova
veduci referatu stavebného uradu

Na vedomie:
Mestska ¢ast’ Kosice - Staré Mesto, Hviezdoslavova /. KoSice



