2018000484

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v plathom zneni

CL L
Zmluvné strany

1.1 Objednavatefl

Mesto Kosice

so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: JUDr. Martin Petrusko, namestnik primatora
ICO: 00691135
DIC : 2021186904
IC DPH : SK 2021186904
Bankové spojenie :
IBAN :

1.2 Zhotovite!’

2.1.

2.2.

2.3.

Bytovy podnik mesta KoSice, s.r.0.

so sidlom Juzné nabrezie 13, 042 19 KoSice
Statutarny organ: Ing. Robert Ujpal, konatefl

ICO: 44518684

DIC: 2022722075

IC DPH : SK 2022722075

Bankové spojenie

IBAN :

Zmluvné strany uzatvaraju tuato zmluvu (dalej tiez ,ZoD")

CL 1
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat
stavbu ,Mestsky park, KoSice - Detské ihrisko do 6 rokov“ na pozemku par. reg.
,C* €.2060/12 v k. U. Stredné mesto v obci KoSice - Staré mesto (dalej tiez "dielo").
Stavba sa bude realizovat podfa projektovej dokumentacie spracovanej autorizovanou
inzinierkou Ing. Katarinou Tkacovou, podla pravoplatného stavebného povolenia a
ponuky predlozenej zhotovitefom. Predmet diela je vymedzeny aj polozkovitym
rozpoctom, ktory tvori neoddelitefnu sucast ZoD ako priloha ¢€.1.

Sucastou predmetu plnenia je aj vytyéenie podzemnych inZinierskych sieti,
porealizatné geodetické zameranie a vyhotovenie geometrického planu overenym
katastralnym uradom.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia na
realizaciu stavby, s pokynmi objednavatela a v sulade so vSetkymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku IX. tejto ZoD.



3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

€L
Termin plnenia

Zacatie prac: do 5 dni odo dfia odovzdania staveniska zhotovitefovi podla
bodu 6.2. tejto ZoD

UkoncCenie prac: do 80 dni odo diia zacatia prac

Dodrzanie ¢asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho

a v€asného spolupbsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovitel je  povinny ihned pisomne oboznamit objednavatefa zapisom do
stavebného dennika o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje
vykonanie diela s désledkom hroziaceho omeskania terminu plnenia.

Ak zhotovitel  zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku
zhotovitefa na finan¢né zvyhodnenie.

Ak zhotovitel pre prekdzky na strane objednavatela alebo v désledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat v case uzavretia tejto zmluvy (vy$8ia moc - napr.
nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi
postupmi a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude
moct plynulé alebo vébec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukoncenia prac
sa predizi o poget dni, pocas ktorych sa nemohli realizovat prace na diele alebo jeho
¢asti. O dobu zdrzania sa predizi termin ukonéenia prac. Uvedena skuto¢nost bude
zapisana v stavebnom denniku.

CL IV
Cena za dielo a platobné podmienky
Cena predmetu zmluvy v rozsahu €. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade s

ustanoveniami zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a je
dolozena polozkovitym rozpoCtom stavby, ktory tvori neoddelitelnt prilohu k tejto
ZoD. Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 61 999,94 Eur
DPH 20% 12 399,99 Eur
Cena diela s DPH 74 399,93 Eur

Slovom: sedemdesiatstyritisic tristodevatdesiatdevat Eur a 93 centov s DPH

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje vSetky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitefa suvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynalozené zhotovitefom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpecnost, likvidaciu
odpadu vzniknutého ¢innostou zhotovitefa, vratane nakladov na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, poistenia poCas vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni
zhotovitela, prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky
mzdové naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal
zhotovitefa. Okrem zmluvnej ceny podlfa bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema zhotovitef
narok na nahradu ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknd podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou
resp. na zvysenie cien.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak sa stavba, resp. jej niektory stavebny
objekt nebude z akéhokolvek dovodu realizovat (napr. upustenie od dodania
niektorého herného prvku,...), zhotovitelovi nevznika pravo na ziadne plnenie voci
objednavatelovi, a to najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu
alebo iny typ plnenia. Cena diela bude upravena pokial sa poCas zhotovovania diela
zmeni rozsah diela, z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne
znizenia rozsahu diela (menej prace).



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11

4.12.

5.1.

5.2.

V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovitel povinny upozornit objednavatela
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyziadat si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel Uétovat za jednotkové ceny, ktoré si uvedené
v polozkovitom rozpocCte stavby. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto
sposobom nedaju ocenit, pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, .ktorej navrh
vypracuje zhotovitel.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitel
nevykona z dévodu, Ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela méze byt zmenena len v pripadoch a spdésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel pristupi bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto clanku
zmluvy a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budud mat
vplyv na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

K fakturam bude uplatfiovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v aktualnom zneni vratane aplikacie § 69 ods. 12 pism. j)
upravujuceho prenos dafovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane
dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (Statisticka
klasifikacia produktov podfa €innosti - klasifikacia CPA).

Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatelom bez zalohovej
platby na zaklade faktur, ktoré budu predkladané spolu so supisom skutocne
zrealizovaného rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom.
Zhotovitel bude vystavovat a predkladat faktury objednavatefovi raz mesacne.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti darfiového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného doruCenia faktury
objednavatefovi. Za datum Uhrady sa povazuje den odpisania finanCnych prostriedkov
z uctu objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndlezitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola
vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. Vratenim faktiry nastava
prerudenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - dnova lehota splatnosti zacne
plynut az diilom doruéenia novej opravenej faktury.

Cl. V.
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zmluvné strany si dohodli zaru¢nu dobu 60 mesiacov na vykonané prace a 24
mesiacov na material (dodavky). Zaruéna doba zacina plynif odo dha odovzdania a
prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,
a ak nezodpoveda podmienkam stavebného povolenia vydanym uenym stavebnym
uradom. Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach
a v pravnych predpisoch. Za vady sa pre ucCely odovzdania a prevzatia diela povazuju
aj chybajuce alebo nelplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku dfu
odovzdania a prevzatia vykonanych prac a dodavok.



5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, méa objednavatel pravo pozadovat a
zhotovite!” povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady spoésobili. Ak po dohode odstrani vadami
spOsobené Skody objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny
zhotovitefovi vyucétovat vsetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhlasend za odstranenu iba v pripade, Zze bude
zhotovitefom odstranena aj vSetka Skoda, ktora nou bola spdsobena.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady diela bez zbytoéného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich
zistenia.

Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite zaCne s
odstrafiovanim vady. V pripade odbévodnenej poziadavky zhotovitefla je mozné
pisomne dohodnut aj dihsi termin odstrafiovania vady. Ak sa ukaze, ze vada predmetu
plnenia je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto¢nosti
nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo
strany objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spOsobené pouzitim
podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten
na ich pouziti trval.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnuta obomi zmluvnymi stranami
dodatoCne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncenia
zarucnej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

CL VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavazkami tejto ZoD, podfa projektu stavby, podla podmienok stavebného povolenia,
podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatefla, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, ako aj
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a pri plneni predmetu
tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitefovi stavenisko do
10-tich pracovnych dni odo dfa ucinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
0sOb budu uvedené vSetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitefovi a bude jednoznaCne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a cistotu. Je povinny
odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrziavat predpisy
a opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej
prace. Za ich pripadné porusSenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.
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V pripade vyskytu nepredvidatefnych okolnosti tieto zhotovite!" bezodkladne pisomne
oznami objednavatefovi. DalSi postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Zhotovite!” bude vykonavat dielo tak, aby nebola sposobend $koda na cudzich
nehnutelnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutefnosti.

Zhotovite!’ zodpoveda aj za akékolvek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku
a o0sbdb, ku ktoremu dojde pocas vykonavania diela alebo ako jeho dbsledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podfa tejto zmluvy znasa zhotovite!” diela v plnom
rozsahu.

Zhotovite!' je povinny poc¢nuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti, vyplyvajuce
z tejto ZoD. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvalé
pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so z&dznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni.
V opactnom pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitela voéi zapisom objednavatefa. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma pravo
vykondavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj dotknuté
organy Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny a zameny materialov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po
dohode s objednavatefom.

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sluziace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpeCenstvo. Zhotovite!" zabezpeci na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitel si zabezpeci zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.

Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo
zhotovitefa, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny
uplne vypratat v den protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

CL. VIl
Zmluvné pokuty

Zhotovitel moze fakturovat objednavatelovi Urok z omeskania za neuhradenie faktury
vo vyske 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi ¢as plnenia dojednany v tejto zmluve podfa ¢l. Ill., moze
objednavatel fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela za
kazdy aj zaCaty den omeSkania.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Pokial zhotovite!” nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho
konania, vznika objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20,-
EUR za kazdu vadu a kazdy defi omeSkania. Pre vyluCenie pochybnosti zmluvné
strany precizuji, Ze objednavatel je opravneny zmluvnl pokutu uplatiiovat pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovite!" nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaru¢nej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10,- EUR za kazdu
vadu a kazdy defi omesSkania. Pre vyluc¢enie pochybnosti zmluvné strany precizuju, ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatiovat pre kazdu vadu samostatne.

Zhotovitel vSak nie je v omeskani po dobu, ktord nemohol svoju povinnost spinif
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vyS$Sou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeskani s Uhradou, pokial nemohol svoju povinnost
splnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skuto¢nosti musia
byt predlozené zapisom, alebo inym preukazatefnym materialom.

V pripade, ak zhotovitel neukondi dielo z vlastného rozhodnutia podfa tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi, a to vo vySke
1 500,- Eur. NeukonCenim diela sa rozumie konanie, ak zhotovitel prestane dielo
vykonavat aj napriek tomu, Ze mu vo vykonavani diela ni¢ nebrani a toto jeho
nekonanie trva dlhSie ako 15 dni.

7.7 Zmluvna pokuta bude uplatnend formou vystavenia faktdry so splatnostou 30 dni od jej

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

dorucenia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
preukazanej $kody, ktord objednavatefovi vznikne a ktord si moéze uplatnit v plnej
vySke popri zmluvnej pokute.

CL. VIII.
Prechod vlastnickeho prava

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitefovi.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela a jeho zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do Casu zapisnicného prevzatia celého diela
objednavatefom.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim zhotovitefom a prevzatim
objednavatefom. Dielo sa bude odovzdavat ako celok, v lehote podra €l. lll. tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit zapisom do stavebného dennika
objednavatelovi 5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné strany povinné dohodnuf c¢asovy postup
odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené
v zmluvnej lehote. Konania o odovzdani a prevzati diela sa zu€astnia splnomocneni
zastupcovia zhotovitela, objednavatela, stavebného dozoru, autorského dozoru
a spravcu pozemku.
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9.4.

9.5.

9.6.
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9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady;
a) opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného v
stavebnom konani,
b) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom,
c) geodetické zameranie a geometricky plan porealizatného zakreslenia stavby
na podklade katastralnej mapy overena prisluSnym katastralnym uradom,
d) osvedCenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
f) stavebny dennik,
g) doklady o spdsobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,
h) navod na pouzitie a udrzbu, zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich
zivotnosti, v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v navode na pouzitie,
i) ainé doklady potrebné pre UspeSnu kolaudaciu stavby.
Vys&Sie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat dvakrat (2x) v tlacenej forme
a jeden krat (1 x) v digitalnej forme.

Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzitkové
vlastnosti diela, nezvySuju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit do
projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby.

Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Dokladom o splneni a ukonCeni diela zhotovitefom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati diela obsahuje
predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis
zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie.
Obsahom zapisu bude vyhlasenie objednavatela, ze dielo prebera a pokial nie, z
akych dovodov. Obsahom zapisu bude tiez vyhlasenie objednavatela, Ze supis
zistenych vad je koneény a ich odstranenim bude povaZzovat dielo za ukonéené bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze akakolvek vada oznamena zhotovitefovi po
konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude povazovat
za zaruénu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok. Odstranenie
takychto vad sa riadi podfa bodov 6.4. a 6.5. a nema vplyv na celkové odovzdanie
diela.

Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpiSu vSetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zucastnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby vSetkymi pritomnymi zastupcami je dielo ukoncené.

Zhotovitef po ukonceni stavby predlozi objednavatefovi doklady pre potreby
financného zuctovania stavby (vycislenie obstardvacich nakladov a pod.).

CL X.

Ostatné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia
podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou (d'alej len ,0znamenie“) musi byt vyhotovena
pisomne a doruCovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
posStového doruCovatefa, elektronickou poStou, osobne, alebo faxom na
koreSponden¢né udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den alebo
Cas doruCenia oznamenia sa povazuje:



10.2.

10.3.

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatefa, den
prevzatia zasielky obsahujucej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z doévodu ,adresat neznamy®,
.Zzasielka neprevzatd v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty”, ,adresat
poziadal o doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodui;

b) ak sa doruCuje elektronickou postou, defi alebo Cas, kedy bolo odosielajucej
zmluvnej strane doruCené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

C) ak sa doruCuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou
zmluvnou stranou;

d) ak sa dorucCuje faxom, den alebo €as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdu zmenu tykajucu sa
jeho identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena,
sidla alebo miesta podnikania, predmetu Cinnosti suvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania vocCi tretim osobam, vstup do
likvidacie, zaCatie exeku¢ného konania na majetok zhotovitela a zaCatie konkurzného
konania a reStrukturalizacného konania podla zakona ¢&. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii, a to v lehote najneskdér 5 dni odo dna, kedy nastala zmena
niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podfa tohto odseku
zmluvy nesplni, alebo sa dostane do ome$kania s jej splnenim v Case, kedy mu
objednavatel zaSle oznamenie podfa tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
objednavatefom podrfa tejto zmluvy a za to, ze nastali uCinky nahradného dorucenia
podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postupenie pohfadavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu
osobu. PoruSenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povazuje za hrubé
poruSenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany voci zmluvnej
strane, ktora zmluvu porusSila, na zmluvnu pokutu vo vySke 100% nominalnej hodnoty
postupenej pohfadavky.

Cl. Xl.
Zaverec¢né ustanovenia

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené
v tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany rieSit formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stand neoddelitefnou stucéastou tejto ZoD.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Ugastnici zmluvy sa v sulade s § 47a Obgianskeho zakonnika dohodli, Ze tato zmluva
nadobuda Gc¢innost nasledujuci deri po zverejneni na webovom sidle mesta Kosice
(www.kosice.sk).


http://www.kosice.sk

11.4.

Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi 2
vyhotovenia a zhotovite!’ 2 vyhotovenia.

Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju Uc¢astnici podpisuju ako prejav ich
slobodnej a vazne mienenej vole.

V Kosiciach dna

(zhotovitel):



