ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/91 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorsich predpisov

CL L
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Mesto KoSice

so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
Statutarny organ: JUDr. Martin Petrusko, namestnik primatora
ICO : 00691135

DIC : 2021186904

IC DPH : SK 2021186904

Bankové spojenie :

IBAN :

Zhotovite!

ENERGOVOD s.r.o.

so sidlom Tehelna 11, 048 01 Rozhava
Statutarny organ: Ing. Peter Krajec - konatel

ICO : 45365091

DIC : 2022965164

IC DPH : 45365091

Bankové spojenie :

IBAN :

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu (dalej tiez ,ZoD®) na zaklade vysledku
vyhodnotenia zakazky na uskuto€nenie stavebnych prac v zmysle zakona ¢.343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

CL 1l
Predmet plnenia

Zhotovite! sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat
stavbu ,,Uzamykatelné kontajnerovisko na ulici Skultétyho v Kosiciach“ na
pozemku par. reg. ,C* €.3812/210 v k. u. Hustaky v obci KoSice - Staré mesto (dalej
tiez "dielo"). Stavba sa bude realizovat podfa projektovej dokumentacie spracovanej
autorizovanym inZinierom Ing. Jurajom Sutym - DOMINO INVEST s.r.o., podia
pravoplatného stavebného povolenia a ponuky predloZzenej zhotovitefom v procese
verejného obstaravania. Predmet diela je vymedzeny aj polozkovitym rozpoc¢tom, ktory
tvori neoddelitelnu sucast ZoD ako priloha ¢€.1.

SucCastou predmetu plnenia je aj vytyCenie podzemnych inzinierskych sieti,
porealizatné geodetické zameranie a vyhotovenie geometrického planu overeného
katastralnym aradom.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia
na realizaciu stavby, s pokynmi objednavatefla a v sulade so vSetkymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.
Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku IX. tejto ZoD.



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

41.

4.2.

cL.m
Termin plnenia

Zacatie prac: do 5 dni odo dfia odovzdania staveniska zhotovitefovi podla
bodu 6.2. tejto ZoD
UkoncCenie prac: do 60 dni odo dnha zacatia prac

Dodrzanie &asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho
a v€asneého spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
Zhotovite! je povinny ihned pisomne oboznamit’ objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie diela
s désledkom hroziaceho omeSkania terminu plnenia.

Ak zhotovite!’ zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom pinenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.
Ak zhotovitel pre prekazky na strane objednavatela alebo v dbsledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat v Case uzavretia tejto zmluvy (vyS$Sia moc - napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi postupmi
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude méct plynule
alebo vébec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukond&enia prac sa predizi
o pocet dni, poCas ktorych sa nemohli realizovat prace na diele alebo jeho Casti.
O dobu zdrzania sa predizi termin ukon&enia prac. Uvedena skutoénost bude zapisana
v stavebnom denniku.

CLIv
Cena za dielo a platobné podmienky
Cena predmetu zmluvy v rozsahu €. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je
dolozena polozkovitym rozpo&tom stavby, ktory tvori neoddelitelnu prilohu k tejto ZoD.
Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 16 899,94 Eur
DPH 20% 3 379,99 Eur
Cena diela s DPH 20 279,93 Eur

Slovom: dvadsattisicdvestosedemdesiatdevat eur a devatdesiattri centov
s DPH

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy
sa stane platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroéi. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast ceny znizit' o vysku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje vSetky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela suvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynalozené zhotovitefom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpecnost, likvidaciu
odpadu vzniknutého Ccinnostou zhotovitela, vratane nakladov na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, poistenia po¢as vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni
zhotovitela, prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky
mzdové naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal
zhotovitela. Okrem zmluvnej ceny podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema zhotovitel
narok na nahradu ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou
resp. na zvysenie cien.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.1

4.12.

5.1.

5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, zhotovitelovi nevznika pravo na ziadne plnenie vocCi objednavatelovi, a to
najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa po€as zhotovovania diela zmeni rozsah diela,
z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne zniZenia rozsahu
diela (menej prace).
V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovitel povinny upozornit objednavatela
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyziadat si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel uctovat za jednotkové ceny, ktoré su uvedené
v poloZkovitom rozpocte stavby. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto
spésobom nedaju ocenit, pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh
vypracuje zhotovitel.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitel
nevykona z dévodu, Ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela mbze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel pristupi bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku
zmluvy a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budu mat
vplyv na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

K fakturam bude uplathiovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane aplikacie § 69 ods.
12 pism. j) upravujuceho prenos darnovej povinnosti v pripade dodania stavebnych
prac vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného
predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla Cinnosti - klasifikacia CPA).

Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatelom bez zalohovej
platby na zaklade faktur, ktoré budu predkladané spolu so supisom skutoCne
zrealizovaného rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom.
Zhotovitel bude vystavovat a predkladat faktury objednavatefovi raz mesaéne.

Faktura musi obsahovat v3etky nalezitosti dafiového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného dorucenia faktury
objednavatelovi. Za datum Uhrady sa povazuje den odpisania finanénych prostriedkov
Z UCtu objednavatela.

V pripade, ze faktdra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola
vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. Vratenim faktury nastava
prerudenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - dhova lehota splatnosti zacne
plynut az driom doruCenia novej opravenej faktury.

ClL V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany si dohodli zaru¢nu dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Zaru¢na doba
zacina plynut odo dha odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani
a prevzati stavby alebo jej Casti.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,
a ak nezodpoveda podmienkam stavebného povolenia vydanym urCenym stavebnym
uradom. Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach
a v pravnych predpisoch. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju
aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozZit ku diu
odovzdania a prevzatia vykonanych prac a dodavok.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami
spbsobené skody objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny
zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kéd
vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, Ze bude
zhotovitelom odstranena aj vSetka Skoda, ktora fiou bola spésobena.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbytoného
odkladu po tom, C€o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich
zistenia.

Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite zacne
s odstrafiovanim vady. V pripade odbévodnenej poZiadavky zhotovitela je mozZné
pisomne dohodnut aj dlh&i termin odstrafiovania vady. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu
plnenia je neodstranitefna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoénosti
nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti
zo strany objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spbésobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel je povinny bez zbytoCneého odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnutd obomi zmluvnymi stranami
dodatocne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncenia
zaruc¢nej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

CL. VI
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podla projektu stavby, podla podmienok stavebného
povolenia, podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a pri
plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitelovi stavenisko
do 5-tich pracovnych dni odo dha ucinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
os6b budu uvedené vsetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Zhotovitel je povinny udrzZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a €istotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrziavat predpisy
a opatrenia na zabezpeclenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej
prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi. Dal§i postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola spdsobena Skoda na cudzich
nehnutelnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku
a os6b, ku ktorému dojde poCas vykonavania diela alebo ako jeho désledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plyniuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podfa tejto zmluvy znasa zhotovitel diela v plnom
rozsahu.

Zhotovitel je povinny poénuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti,
vyplyvajuce z tejto ZoD. Stavebny dennik pocCas realizacie diela musi byt neustale
na stavbe trvalé pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni.
V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitela voéi zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit’ si
zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma
pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj
dotknuté organy Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, &as plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny a zameny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatelom.

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sluZziace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitel si zabezpeli zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatelfa alebo
zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny
uplne vypratat’ v den protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

CL. VIL.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel moze fakturovat objednavatelovi Urok z omeskania za neuhradenie faktary
vo vyske 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty defi omesSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi €as plnenia dojednany v tejto zmluve podla ¢l. Ill., mbze
objednavatel fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela
za kazdy aj zaCaty dern omeskania.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho
konania, vznika objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy defi ome$kania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, Ze objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfiovat pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaru¢nej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdu
vadu a kazdy deri omeskania. Pre vyluCenie pochybnosti zmluvné strany precizuju, ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfiovat pre kazdu vadu samostatne.
Zhotovitel v8ak nie je v omesSkani po dobu, ktord nemohol svoju povinnost spinit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vyS$Sou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeskani s uhradou, pokial nemohol svoju povinnost
splnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skuto¢nosti musia
byt predlozené zapisom, alebo inym preukazatelnym materialom.



7.6.

V pripade, ak zhotovite!" neukonéi dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo¢i zhotovitelovi, a to vo vyske
5.000,- Eur. Neukon&enim diela sa rozumie konanie, ak zhotovite!" prestane dielo
vykonavat aj napriek tomu, Zze mu vo vykonavani diela ni¢ nebrani a toto jeho
nekonanie trva dihSie ako 15 dni.

7.7 Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktury so splatnostou 30 dni od jej

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

doruéenia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
preukazanej Skody, ktora objednavatelovi vznikne a ktora si méze uplatnit v pinej
vySke popri zmluvnej pokute.

Cl. VIII.
Prechod vlastnickeho prava

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitelovi.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpec€uje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo. Zhotovitefl je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela a jeho =zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do asu zapisni¢ného prevzatia celého diela
objednavatelom.

CL. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazZuje za ukonlené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatelom. Dielo sa bude odovzdavat' ako celok, v lehote podra €l. lll. tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit zapisom do stavebného dennika
objednavatelovi 5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné strany povinné dohodnut Casovy postup
odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené
v zmluvnej lehote. Konania o odovzdani a prevzati diela sa zu€astnia splnomocneni
zastupcovia zhotovitela, objednavatefa, stavebného dozoru, autorského dozoru
a spravcu pozemku.
K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady:
a) opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného
v stavebnom konani,
b) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom,
c) geodetické zameranie a geometricky plan porealizacného zakreslenia stavby
na podklade katastralnej mapy overena prislusnym katastralnym dradom,
d) osvedcCenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
f)  stavebny dennik,
g) doklady o spésobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,
h) navod na pouzitie a udrzbu, zoznam nutnych nahradnych dielov, €as ich
Zivotnosti, v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v navode na pouZzitie,
i) ainé doklady potrebné pre UspeSnu kolaudaciu stavby.
VysSie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat trikrat (3x) vtlacenej forme
a jeden krat (1x) v digitalnej forme.
Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzitkové
vlastnosti diela, nezvySuju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit
do projektu skutoéného vyhotovenia stavby.



9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budd branit v jeho uvedeni
do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Dokladom o splneni a ukoné&eni diela zhotoviteflom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati stavby obsahuje
predovSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis
zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie.
Obsahom zapisu bude vyhlasenie objednavatela, Ze dielo prebera a pokial nie,
z akych dovodov. Obsahom zapisu bude tieZz vyhlasenie objednavatela, Zze supis
zistenych vad je kone¢ny a ich odstranenim bude povazovat dielo za ukonCené bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze akakolvek vada oznamena zhotovitelovi
po konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaruénu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podla bodov 6.4. a 6.5. a nema vplyv na celkové
odovzdanie diela.

Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpiSu vSetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zucastnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby vSetkymi pritomnymi zastupcami je dielo ukonéené.

Zhotovitel po ukonleni stavby predlozi objednavatelovi doklady pre potreby
finanéného zuctovania stavby (vy€islenie obstaravacich nakladov a pod.).

ClL. X.
Ostatné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia
podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0znamenie®“) musi byt vyhotovena
pisomne a doruc¢ovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
postového  doruCovatefa, elektronickou postou, osobne, alebo faxom
na koreSponden¢né udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den
alebo Cas doru€enia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, def
prevzatia zasielky obsahujiucej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za doru€ené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dbvodu ,adresat neznamy*,
.Zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal
o doposielanie”, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa doruCuje elektronickou postou, den alebo Cas, kedy bolo odosielajucej
zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujlucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

c) ak sa dorucCuje osobne, den alebo €as prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou;

d) ak sa doruCuje faxom, def alebo &as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

10.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu tykajucu sa

jeho identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu ¢&innosti suvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania voéi tretim osobam, vstup
do likvidacie, zacatie exekuc¢ného konania na majetok zhotovitefa a zacatie
konkurzného konania a reStrukturalizacného konania podla zakona &. 7/2005 Z. z.
o konkurze a restrukturalizacii, a to v lehote najneskér 5 dni odo dra, kedy nastala
zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podla tohto
odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy
mu objednavatel zaSle oznamenie podfa tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného



objednavatefom podla tejto zmluvy a za to, Ze nastali uc€inky nahradného dorucenia
podla tejto zmluvy. Zhotovitel je po€as trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit
objednavatelovi datum registracie a datum zruSenia registracie platitela DPH.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postupenie pohladavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu
osobu. PorusSenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povazuje za hrubé
porusSenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany vo&i zmluvnej
strane, ktora zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vyske 100% nominalnej hodnoty
postupenej pohladavky.

CI. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené
v tejto Zo D.

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany rieSit formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitelnou sucastou tejto ZoD.

11.3. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Ugastnici zmluvy sa v stlade s § 47a Obgianskeho zakonnika dohodli, Ze tato zmluva
nadoblda ucinnost nasledujuci den po zverejneni na webovom sidle mesta KoSice
(www.kosice.sk).

11.4. Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
2 vyhotovenia a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

11.5. Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju u&astnici podpisuju ako prejav ich
slobodnej a vaZzne mienenej véle.

Prilohy:

- rozpocet

V Kosiciach, diia 0+0% 2018 V Rozhave, dfia 11.4.2018
Mesto KoSice (objednavatel): ENERGOVOD s.r.o. (zhotovitel):

Ing. Peter Krajec
konatel


http://www.kosice.sk

