ZMLUVA O DIELO¢. 2018000919

podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto Kosice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutdrny organ: JUDr. Martin Petrusko -namestnik primatora mesta

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’ EKOSTAV a.s.
so sidlom Spitdlska 10, 071 80 Michalovce
ICO: 00 681 245
DIC: 2020063518
IC DPH:SK2020063518
zapisana v OR Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sa, vlozka ¢. 216/V
Statutdrny organ: Maridn Kudlac - predseda predstavenstva

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany")

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva"):

Preambula
Zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania na zdkazku s ndzvom: Rozsirenie
kapacit MS Muskatova - MC Kosice Zapad stavebno-technickymi tpravami nevyuzitych priestorov:
Stavebné prace, v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o VO") postupom podlimitnej zakazky.



l. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: JUDr. Martin Petrusko
namestnik primatora

- na konanie vo veciach Zmluvnych: JUDr. Martin Petrusko
namestnik primatora

- vo veciach realizacie a prevzatia diela: Terézia MilceviCova
oddelenie vystavby,
investicii, stavebného Uradu a ZP,
referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Marian Kudla¢, predseda predstavenstva
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Marian Kudlag, predseda predstavenstva
- vo veciach realizacie diela: Ing. Jozef Saloka, vyrobny riaditel
- vo veciach odovzdania diela: Ing. Jozef Saloka, vyrobny riaditel

2. Interpretécie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sliZia len na ulahéenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky
Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial'z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singuldr sa tyka pluralu a naopak.
c) Akakolvek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo
ustanovenie tejto Zmluvy, pokial z obsahu nevyplyva nieco iné.

3. Mesto Kosice sa predlozenim Ziadosti o nendvratny finanény prispevok zapojilo do vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok Integrovaného regiondlneho operacného
programu (dalej len ,vyzva o NFP"), prioritnd os 2. Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim
verejnym sluzbam, Specificky ciel 2.2.1 ZvySenie hrubej zaskolenosti deti v materskych Skolach
financovanu zo $trukturdlnych fondov EU, ktorej siéastou je predmet zmluvy v €l. II.

1. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je zaviazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo spocivajluce v
zhotoveni stavby ,Rozsirenie kapacit MS Muskatova - MC Kosice Zapad stavebno-technickymi
upravami nevyuZitych priestorov: Stavebné prace" (dalej len dielo) v rozsahu podla:

a) projektovej dokumentdcie spracovanej autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Miroslavom
Schronerom, €. reg.: 6399*11.

b) ohlasenia stavebnych tprav ¢islo 93/2017-Ca zo dria 07.04.2017, vydaného Obcou Caria -
stavebnym dradom.

Objednavatel pri podpise zmluvy poskytol zhotovitelovi projektovd dokumentaciu v digitalnej forme

a ohldsenie stavebnych uprav ¢. 93/2017-Ca. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje,

Ze im plne porozumel a Ze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie

jednotlivych poloZiek predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknutu
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v ponuke Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej len ,Ponuka") a Zhotovitel potvrdzuje,
Ze tuto Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti
a vynalozenu odbornl starostlivost potrebnych pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a riadne
odovzdanie diela.

Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montdzne prdace a sluzby suvisiace s realizdciou
predmetu plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez
obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v projektovej dokumentdcii, opise stavby
alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto
Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZenim vsetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit dokladnym preskdmanim
projektovej a vykresovej dokumentacie, ktoré mu boli na poZiadanie pristupné pred vyhotovenim
jeho Ponuky.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady a svoje nebezpecenstvo aj vietky suvisiace plnenia a prace,
v rozsahu ako je nizsie v Zmluve uvedené.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skusok a testov, a to vréatane
zabezpecenia revizii a atestov v zmysle technickych noriem vztahujucich sa na dielo.

Vsetky sucasti diela budu odovzdané Objedndvatelovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak
ako je nizsie v Zmluve uvedené.

Miestom vykonania diela je budova Materskej skoly, Muskatova ulica, supisné Cislo 2424, Mestska
Cast Kosice - Zapad, na pare. €. 2743/1 a 2744/1 v kat. Uz. Terasa.

Vzhladom na skutoénost, ze Zhotovitel bude vykonavat dielo za plnej prevadzky v budove materskej
Skoly, zhotovitel sa zavizuje pocas vykondvania diela zabezpedit vsetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy a nebude méct z uvedeného dévodu
namietat nemoZnost riadneho vykondvania diela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, vzhladom na sp6sob zabezpecovania vykonania diela zo strany
Zhotovitela, Zhotovitelovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poZiadaviek Objednavatela na zmenu
stavebno-technického riesenia diela a Zhotovitel uz v case vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zédkazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela
bude potrebné vykonat aj takého plnenia.

Vzhladom na skutocnost, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej Unie, sa Zhotovitel
zavazuje pri vykondvani diela dodrziavat podmienky IROP, Prioritnej osi ¢. 2 LahSi pristup
k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam, ako aj podmienky urc¢ené Zmluvou o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku. Zmluvu o poskytnuti nendvratného financ¢ného prispevku
(dalej len ,,NFP") a suvisiacu dokumentaciu stanovujiucu podmienky poskytovania NFP, ako aj
povinnosti Objednavatela ako prijimatela NFP v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme odovzda
Objedndvatel Zhotovitelovi, ¢o Zhotovitel Objedndavatelovi pisomne potvrdi.



1.

lll.  PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Dielo bude spliiat kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stdvaju
tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vykond a dokond¢i prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel"
zaistuje vsetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré si nevyhnutné pre dokoncenie
diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Naviac prace, menej prace: Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objedndvatel opravneny zmenit
rozsah vykondvaného diela. Naviac prace je Zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru si zmluvné
strany dohodnu po doruceni pisomného ozndmenia Objedndvatela o zmene rozsahu vykonavaného
diela Zhotovitelovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac. Po prijati ozndmenia
o zmene rozsahu vykonavaného diela je Zhotovitel v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit
Objednavatelovi:

- v pripade poziadavky na ,naviac prace" polozkovity rozpocet poZzadovanej zmeny diela,

- v pripade poZiadavky na ,menej prace" dopad nevykonania tychto prac na celkovu cenu
diela s Upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- dopad ,naviac prac" a ,menej prac" na harmonogram vykondvania a s navrhovanou
Upravou harmonogramu vykonavania diela; v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,naviac prac" v suhrnnej vyske 5% z ceny za dielo podla ¢lanku V. tejto zmluvy, sa
Zhotovitel zavazuje vykonat takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonavania diela,

- obozndmenie Objedndvatela o moZnych negativnych dosledkoch na dielo a na uréeny ¢as
jeho vykonania vyplyvajlcich z poZzadovanej zmeny rozsahu vykondvaného diela, ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac" takého druhu, ktoré nie si uvedené vo vykaze
vymer diela, bude Zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat z cennika pouZitého
zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku diu Ucinnosti tejto zmluvy, pricom
v tomto cenniku uvedené ceny si maximalne.

V pripade, Ze Zhotovitel, po doruc¢eni pisomného oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu
vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajlce z tohto
odseku, bude Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu ,naviac prac" na diele tretou osobou.
Doruéenim pisomného ozndmenia Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»menej prac" nie je Zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takto
vykonanych ,,menej prac".

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykondvania diela na zaklade schvalenych vzoriek materidlov,
zariadeni a vybavenia a napr. schvélenej dielenskej a montainej dokumentacie vyplyvajluce
z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovazuju za vykonanie ,naviac prac" a nemaju vplyv na cenu
za dielo a harmonogram vykondavania diela.

O kazidej zmene rozsahu vykondavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je moiné iba za podmienok stanovenych zakonom o verejnom
obstaravani (zakon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, dalej tiez ,zakon o VO").
Zhotovitel zaroven berie na vedomie a suhlasi stym, Ze uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha
predchadzajucemu schvaleniu Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatelského organu pod
Riadiacim organom pre Integrovany regionalny operacny program (dalej len ,,RO a/alebo SORO pre
IROP"), z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované.
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10.

Zhotovitel spracuje k odovzddvaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela dokumentdciu skuto¢ného
vykonania diela v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Dokumentdciu
skutoéne vykonaného diela vratane dokladovej ¢asti vyhotovi v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a
Ix v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova cast)]
na CD, resp. DVD nosici.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze cCinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykond ju pod vlastnym menom, na
vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to
nielen pri vykone prac, ale aj pri pouZivani pracovného zariadenia, pouZivani strojov a pod.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednévatelovi sucinnost pocas doby realizacie stavby, ktora sa
bude realizovat na zaklade nim vykonaného a odovzdaného diela. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podia tejto zmluvy najmenej pocas doby

povinnej udrZatelnosti projektu (v zmysle ¢l. 1 ods. 3), t. j. 5 rokov po ukonceni projektu. Zhotovitel

je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdani stavebnych
prac na poziadanie poskytnut sucinnost Objednavatelovi bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej
¢innosti  prislusnych organov vocli Objednavatelovi, vrdtane podania pisomnych vyjadreni
a vysvetleni.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpedi zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za S$kody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondavania diela zmluvné strany uskutocnia na
vyzvu Objedndvatela, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdud zmluvnu stranu, v ktorom uvedu
najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v deri odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykondvanie diela, ktoré by branili riadnemu vykonavaniu diela; tymto nie je dotknuté
ustanovenie ¢l. II, bod €. 6.

Stavebny dennik: Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné
a rozhodujuce skutocCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmad Udaje o casovom
a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného
diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za skodu tym Objednavatelovi spésobenu. Objednavatel je
opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom vykonanych pripdjat svoje
stanoviskd, pripomienky a nadmietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy"). Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonévat v iom zapisy; za tym Gcelom je
Zhotovitel povinny zabezpecit trvaly pristup objednavatela a orgdnov verejnej spravy k stavebnému
denniku na stavenisku, v pracovnom c¢ase, pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa
konéi odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa skladd z Uvodnych listov, z dennych
zaznamov a priloh:
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a) Uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, zhotovitela stavby
a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né udaje stavby podla PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s odislovanymi listami na minimalne
dva oddelitelné prepisy. Denné zdznamy C(Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci
zhotovitela vidy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zdznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor

Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského

dozoru. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis

urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnend vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych
dni, inak plati, Ze s obsahom zdapisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozi technickému dozoru
objedndvatela denny zdznam najneskér v nasledujuci pracovny den a odovzdad mu druhy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky

s uvedenim dovodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom

denného zdznamu suhlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky

dozor objedndvatela.

11. Technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava Objednavatel (stavebnik) prostrednictvom svojho

zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje zdpisom do stavebného
dennika. Rozsah Cinnosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmendm projektu,

* kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykonavania predpisanych skusok materidlov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predloZenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a doddvok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kad,

- kontrolovanie postupu prac vykondvania diela,

- stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpeclnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poZziarov
a zabezpelenia podmienok na Gcinné zdoldvanie poziarov, alebo ochrany Zzivotného
prostredia ohrozujlicej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit prerusenie alebo zastavenie
vykondvania diela Zhotovitelom.
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12.

13.

Objednavatel sa zavazuje oznamit Zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) dni od uzatvorenia tejto
zmluvy, najneskor vSak do zacatia stavebnych prac, identifikacné udaje osoby, ktord poveruje
funkciou technického dozoru.

Zoznam subdoddavatelov: V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich o0s6b
(subdodavatelov) zodpoveda Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykondval sam.

a) Zhotovitelovi pri podpisovani zmluvy nie st znami subdodavatelia.

b) Zhotovitelovi pri podpisovani zmluvy nie si znami partneri verejného sektora, ktori by sa mali
podielat na plneni zmluvy.

c) Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani je povinny bezodkladne oznamit
Objednavatelovi akukolvek zmenu o subdoddavateloch a o partneroch verejného sektora v rozsahu
podla predchadzajucich pism. a) a b).

d) Zhotovitel, subdodavatel, ako aj kazdy novy subdodavatel, resp. partner verejného sektora, ktory
sa podiela na plneni zmluvy, musi mat zapisané Udaje v registri partnerov verejného sektora podla
zédkona €. 315/2016 Z. z., ak ma povinnost takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas celej
doby plnenia zmluvy.

e) V pripade, ak zhotovitel alebo jeho subdodavatel, alebo iny partner verejného sektora nemal v
Case uzavretia zmluvy alebo nebude mat v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané Udaje v registri
partnerov verejného sektora a takuto povinnost ma, objedndvatel méze od zmluvy odstupit.

f) Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az do casu
podpisania zmluvy objedndvatefom a zdroven aj pocdas platnosti celej zmluvy su on, jeho
subdodavatelia ako aj partneri verejného sektora, ktori sa podielaju na plneni zmluvy, platne
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju.

Zhotovitel je povinny bez poZiadania Objednavatela, bezodkladne po ndstupe na plnenie predmetu
zakazky v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom rozsahu predlozit doklady a osobné udaje
fyzickych (pravnickych) oséb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo poskytuje sluzbu.
PredloZzené doklady musia preukazovat, Ze uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke
(sz€O, préavnické osoby). Uvedend povinnost je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vidy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za Skodu spOsobenu nelegdlnym zamestndvanim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
podpise Zmluvy, Zhotovitel predloZzi cestné vyhldsenie Objednavatelovi, Ze zabezpeci dodrzanie
zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poZiadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Iv. DOBA PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatelovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 5 pracovnych dni odo dna Ucinnosti tejto Zmluvy;

b) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska;

c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi najneskdr do 8 mesiacov od
ucinnosti Zmluvy.

Objednavatel je opravneny nariadit Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri podstatnom
poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

PreruSenie prdc z dovodov na strane Zhotovitela nemd vplyv na koneény termin zhotovenia
a odovzdania diela.



Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonanie diela s doésledkom moZného omeskania Zhotovitela so splnenim
zavazku vykonat dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Stucastou oznamenia podla prvej vety tohto
odseku, bude Sprdva o predpokladanej di?ke trvania prekazky vykonavania diela,
pric¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

V. CENA DIELA-PLATENIE

Objedndavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v sulade so zdkonom 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich zmien a dodatkov, a to v nasledovne:
341 597,98 EUR bez DPH
(slovom: tristostyridsatjedentisicpdtstodevitdesiatsedem euro a deviétdesiatosem centov),
68 319,60 EUR DPH
(slovom: Sestdesiatosemtisictristodevdtndst euro a Sestdesiat centov),
409 917,58 EUR s DPH
(slovom: Styristodevdttisicdevitstosedemndst euro a pdtdesiatosem centov)

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a doddvok je stanovend ako pevna a konecna.

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizdcie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutl cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast ceny znizit o vysku DPH.

Rozpocet ceny je uvedeny v Opravenej Ponuke Zhotovitela (odstrdnenie chyb v pisani a pocitani) zo
dria 12.12.2017 Opraveny vykaz vymer v stlade s § 53 ods. 1 zdk. ¢. 343/2015 Z. z. - odstrdnenie
zrejmych chyb v pisani a pocitani, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet
ceny sluzi pre uUcely fakturacie. Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo tak, aby dohodnutd cena
nebola prekrocena.

Dohodnutd cena diela zahfria ndklady Zhotovitela suvisiace s realizaciou diela, najma ndaklady na
nakup stavebnych hmot, materidlov, ceny vSetkych prdc, dielcov, dopravu, vybudovanie,
prevadzkovanie a demontaz zariadeni staveniska, inZiniersku ¢innost Zhotovitela, ktoré Zhotovitel
v priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho Uspesnu realizaciu a dokoncenie vynalozit.
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V cene diela st zahrnuté vSetky nevyhnutné vydavky suvisiace so stavebnymi pracami.

Cena diela je platna po celd dobu vykonavania diela az do jeho ukonéenia, ak neddjde medzi
stranami k inej dohode. Na vysku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnutd na zdklade jej
rozpocCtu, ktory je uvedeny v ponuke Zhotovitela. Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela
z titulu objavenia cinnosti, praca dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju
z projektovej dokumentacie. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su
vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o
dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim
na vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim vsetkej odborne] starostlivosti vedel alebo vediet mal
a mohol a ktoré mohol zistit dokladnym preskimanim projektovej a vykresovej dokumentacie,
ktoré mu boli na poZiadanie pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky. Cena menej prac a dodavok,
ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podla tohto ¢lanku odpoditana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:
a) Cena diela bude uhradzana na zaklade dafiovych dokladov - faktur, (vystavenymi v stulade s



platnymi pravnymi predpismi) Zhotovitel je povinny na faktirach uvadzat CPA kddy
uskutoénenych prac v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsSich predpisov. Prilohou faktur budu supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované
obdobie. Supisy vykonanych prac a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitela. Okrem poslednej faktury bude kazda vystavena faktura
vo vyske minimalne 20 % z ceny diela. Faktidra bude vystavend so splatnostou 60 dni odo dna jej
dorucenia Objedndavatelovi. Navrh supisu vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi
Objednavatela na kontrolu vidy po uplynuti prislusného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa
navrh slpisu vykonanych prac spracovava. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitelovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dbévodu najneskér do 5
pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac, potvrdeny
opravnenym zastupcom Objedndavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k wvyzdvihnutiu)
najneskor do 5 pracovnych dni odo dnfa dorucenia ndvrhu supisu vykonanych prac
Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych
prac.

b) Pri konecnej faktire bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

c) Objednavatel si vyhradzuje pravo a Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade poZiadaviek ,RO
a/alebo SORO pre IROP" na formalnu dpravu vystavenych faktur, bude postupovat podla
dispozicii a usmerneni Objednavatela.

VI. ZMENY DIELA

V pripade Zhotovitelom poZadovanych dodatocnych vykonov, zmien podmienok v projektovej
dokumentacii, ktoré nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela, u ktorych
sa Zhotovitel bude domnievat, Ze mu z nich vzniknu voci Objednavatelovi dalsie naroky na plnenie
nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia stavby, alebo v
pripadne inych narokov, Zhotovitel pisomne obozndmi o tom Objednavatela.

V pripade ak je dielo financované z prostriedkov fondov EU bude pre obe zmluvné strany zavizné aj
stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP, pricom do doby vyjadrenia prislusného riadiaceho orgéanu
lehoty podla tejto Zmluvy neplynu.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu, nasledného sihlasu RO a/alebo SORO pre IROP
nemdbze Zhotovitel tieto dodatoéné vykony alebo zmeny zadat. A7 po kladnych vyjadreniach
a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého bude
mat Zhotovitel narok na uUhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu a Ucinného
dodatku k tejto zmluve.

VII. ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania Zhotovitela s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho odovzdanim
Objednavatelovi, vznikd Objedndvatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z
ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty der omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznikd Objedndvatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy dalsi def
omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prdac, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZdy zacaty deft omeskania.
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Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaruénej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a
kazdy dalsi zacaty deri omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na kontrolnych drioch, ¢i v pripade
nesplnenia Ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy dalsi pripad zaplati
Zhotovitel Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR

V pripade nepritomnosti stavbyvediceho Zhotovitela alebo jeho zdstupcu na mieste stavby, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za prvy pripad, za kazdy
dalsi pripad zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu, polozkového
rozpoctu ceny na Objednavatelom poZadovanych zmendch predmetu diela, vznikd Objedndavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZidy aj zaCaty den omeskania a
jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi vcas potrebné doklady, alebo nevedie riadne
stavebny dennik, vznika Objedndavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za
kazdy pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia vznika
Objednavatelovi prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZzdy pripad porusenia.
Ak Zhotovitel neodstrani porusenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do 24 hodin,
je Objednévatel opravneny pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé takéto
porudenie. Zavainé alebo opakované porudovanie predpisov BOZ, PO a OZP bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy a mobie byt dévodom na odstipenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov
vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednévatela, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR, pri opakovanom poruseni 300,- EUR za kaidy
jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objedndvatefom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmienetné dodrZiavanie povinnosti hldsenia pritomnych o0s6b na stavbe, vznikd
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovani 300,- EUR,
za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmldv, vznikd Objednavatelovi
prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kaidy den
omeskania.

Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za kvalitu stavebnych priac podla tejto zmluvy najmenej
pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukonceni projektu. V lehote 5 rokov po
odovzdani diela je zhotovitel povinny na poziadanie poskytnit sucéinnost objednavatelovi
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bezodkladne (pripadne v lehote urcenej objednavatelom) v ramci vykonu kontrolnej cinnosti
prislusnych organov voci objednavatelovi, najma podat pisomné vyjadrenia a vysvetlenie. V pripade
porusenia tejto povinnosti je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR za
kazdy den omeskania so splnenim tejto povinnosti

V pripade neplnenia zdvazkov Zhotovitela vyplyvajlcich z VZP, u ktorych nie je vySka zmluvnej
pokuty samostatne rieSend v predchadzajicich bodoch, vznikd Objedndavatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva
porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 13 Zmluvy) je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske financénej sankcie, ktora bude v dbsledku toho uloZend
Objednavatelovi prislusnym orgdnom verejnej spravy.

V pripade porusenia Zmluvy v Casti tykajucej sa subdodavatelov Zhotovitela (¢l. Il ods. 12 Zmluvy) je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 000,00 EUR.

Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani ndroky
vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa
stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skutoénost majuca za nasledok vznik prava na jej
zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapoditat jednostrannym Ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut
voci vSetkym pohladdvkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto clanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetnd dinnost vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

VIIL. OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavizuje spresnit projektantovi prislusnej casti projektovej dokumentacie pre
realizaciu stavby Specifikdcie doddvok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup
realizacnych prac. Ak tak Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vsetky sSkody v suvislosti s tym vzniknuté.
Predmetné dodavky su tie, ktoré su v prisluSnej ¢asti projektovej dokumentacie Specifikované len
svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne
odsuhlasené Objednavatelom.

Zéruénad doba je dohodnutd v ditke 60 mesiacov a zaéina plynut diiom prevzatia celého a
bezchybného diela, v rozsahu podla tejto Zmluvy, Objednavatelom.

Neoddelitelnou stcéastou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré
su prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy. OdlisSné dojednania v

texte Zmluvy maju prednost pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.
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Na zdklade dohody zmluvnych strdn a vzhfadom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurdpskej
Unie sa zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu siucéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

Poskytovatel NFP a nim poverené osoby;

Utvar vnutorného auditu RO a/alebo SORO pre IROP a nimi poverené osoby;

Najvy$si kontrolny urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené

osoby;

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

Osoby prizvané vyssie uvedenymi orgdnmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR

a pravnymi aktmi EU.

V pripade, ak v doésledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatela a/alebo Zhotovitela podla
bodu 5 tohto ¢ldnku dbjde k uznaniu casti alebo celého diela za neoprdvneny vydavok v dosledku
porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny poZzadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
sumy zodpovedajlucej sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) zaich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost Zhotovitel v dosledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto Zmluvy,

b) cena za takuto Cast diela bola Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatena, a to len do vysky
zaplatenej ceny za takuto cast diela, a zaroven

c) ak Zhotovitel o pripadni zmenu, ktora spbsobila neopravnenost prislusnych vydavkov nepoziadal
v stlade s tohto zmluvou alebo ak takuto poZiadavku Objednavatel odmietol.

Zmluvné strany berl na vedomie a redpektuju, 7e dielo je financované z prispevku z ESIF.
K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objedndavatela dojde po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP
a zaroven po vykonani administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania zo strany RO
a/alebo SORO pre IROP. Ak vysledok predmetnej administrativnej kontroly procesu VO nebude
kladny, alebo kontrolné organy odhalia akukolvek nezrovnalost, je Objedndvatel opravneny
nepodpisat Zmluvu o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montéazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajlcu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutld inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom
Zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela.

Naklady na poistenie si zahrnuté v dohodnutej cene diela. Képie potvrdeni o uzavreti poistnych
zmliv je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po Uc¢innosti Zmluvy o dielo,
najneskor vsak do dia prevzatia staveniska a zacatia vykondvania stavebnych prac na diele, podla
toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, Ze Zhotovitel nepredloZzi Objednavatelovi kdpie potvrdeni
o uzavreti poistnych zmllv, je Objednavatel oprdvneny uzavriet toto poistenie na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre
nimi vykondvané prace uzavretu podobnu poistnd Zmluvu akd ma Zhotovitel voc¢i Objednavatelovi,
alebo kryju vsetky rizika vyssie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin)
informovat Objedndvatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

opravneny pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo bude vykondvané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na
uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykondvania diela.

Zhotovitel je opravneny postlpit pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy vodi
Objednavatelovi len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objedndvatela. Zhotovitel je
opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo
pre iné zabezpecenie svojich zavazkov voci tretej osobe len po predchddzajucom pisomnom suhlase
Objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohladavok voci
Zhotovitelovi na akékolvek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia
od Zmluvy, tzn. Ze mozZnost zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného
obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voéi pohladavkam
Objednavatela, bez jeho suhlasu.

Zhotovitel je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povaZuje ich za
vhodné a dostato¢né. Zhotovitel sa zavdzuje pouzit vsetky opatrenia, aby predisiel poSkodeniu
dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfna pozZiadavku na poutzitie vhodnych vozidiel a tras.
Zhotovitel' zabezpeci vsetky dopravno - inZinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich
realizacie.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit a v piatich vyhotoveniach odovzdat
Objednavatelovi prevadzkovy poriadok vsetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré su v
diele instalované.

V pripade, Ze dbjde k ukonceniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dovodu, je Zhotovitel

povinny:

a) okamizite ukondéit vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zdujme
ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpedit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut zo
stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich subdodavatelov,
zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo diia kedy mu dbjde prejav vole
Objednavatela k ukonéeniu Zmluvy alebo odo diia zrusenia Zmluvy,

e) vrétit kompletnd dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a ozndmenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukoncéeni alebo zruseni tejto Zmluvy, méze tieto
povinnosti vykonat Objedndvatel na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skutoénostiach,
ktoré mo6zu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu
predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si nalezitd sucinnost najma tym, Ze svoje poziadavky
budi zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti - predmetu a Gcelu, ktoré by
chceli dosiahnut.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym stranam stane znama okolnost; ktora moéze byt podnetom pre
neplnenie ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna poslat
okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a
strany maju pokracovat v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia podla alebo v
suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,ozndmenie") musi byt vyhotovena pisomne a dorudovana
druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, elektronickou
postou, osobne, alebo faxom na koreSpondencné udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujicom
odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povaZuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia zasielky
obsahujlicej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa povazuje za dorucené
prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zdsielky odosielajucej Zmluvnej strane z
dovodu ,adresadt nezndmy", ,zasielka neprevzatd v odbernej lehote", ,adresat nezastihnuty",
»adresat poziadal o doposielanie", alebo z akéhokolvek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane
dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujucej
ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) aksa dorucuje osobne, den alebo ¢as prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou stranou,

d) ak sa dorucuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim
odosielajucej Zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy prijimajlucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifikacnych
udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskér 5 dni odo diia, kedy nastala zmena
niektorého z tychto Gdajov. V pripade, Ze si Zhotovitel povinnost podla tohto odseku Zmluvy
nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v case, kedy mu Objedndvatel zasle
oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za to, Ze sa neoboznamil s
obsahom ozndmenia odosielaného Objedndvatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky ndhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj
na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to
od zacatia vykondvania diela aZz do odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom
preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza
nebezpedenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa
vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na Objednavatela.

Nebezpecenstvo vzniku skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materidlom
dodanych Zhotovitefom v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu (dokumentacia podla
tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednavatelovi, prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela,
odovzdanim a prevzatim diela Objedndvatelom podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na Zivote, zdravi

a majetku tretich os6b, sp6sobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykondavani diela. Za skodu
sa na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi organmi
a orgdnmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku
zataZovali Zhotovitela a nie Objedndavatela, ktoré boli objedndavatelovi po vycerpani opravnych
prostriedkov ulozené, ak Objednavatel riadne a véas umoznil Zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych
konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za ucelom zacatia opravnych konani Zhotovitel Objednavatela pisomne poziadal,
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a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok Zhotovitel

Objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.
IX.  TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato zmluva:

a) nadobuda platnost driom podpisu zmluvnymi stranami, a

b) ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela v stlade s §
47a Obcianskeho zakonnika.

Den ucinnosti zmluvy oznami Objednavatel Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po nadobudnuti
jej ucinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnend podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde k faktickému zacatiu
plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu bezdévodného obohatenia
ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a uUcelom najblizSie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred
nadobudnutim Gcinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaju oproti pravam z titulu bezdévodného
obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva Gc¢inna uz v dobe faktického zacatia plnenia predmetu
tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zdkona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podla tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstupenim od Zmluvy
niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dovodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP alebo v ostatnych ustanoveniach Zmluvy je Objedndvatel

opravneny odstupit od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, Ze Zhotovitel nedokaze zhotovit predmet Zmluvy alebo jeho Cast riadne a/alebo
vCas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim, alebo

b) z dévodu, Ze doslo k zruseniu, pozastaveniu, precerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia Cerpania finanénych prostriedkov, ktoré Objedndvatel Ucelovo alebo bezucelovo
Cerpal alebo mal cerpat z verejnych pripadne aj neverejnych financnych zdrojov Slovenskej
republiky, Eurdpskej unie alebo akéhokolvek iného subjektu odliSného od Objedndvatela, a to
formou dotacie, nendvratného finan¢ného prispevku alebo akejkolvek inej formy bezodplatného
poskytnutia penaznych prostriedkov za ucelom financovania verejnoprospesného projektu, ktory
tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356
odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik sa nepoufZije.

c) v pripade, Ze dojde k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, uzavretej medzi Objednavatefom ako
prijimatelom NFP a Poskytovatelom pomoci, za U¢elom financovania diela podla Zmluvy, a to bez
ohladu na pravny titul skonéenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje ku driiu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej zmluvne;j
strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastoénému plneniu, resp. hodnote ciastkového plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu odoslania odstupenia od Zmluvy.
Odstlpenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej poruSenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prdva alebo volby
zédkona podla ustanovenia § 262 zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhfadom na svoju
povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.
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7.  Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy najma nezanikd narok Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

X. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykolvek v budlcnosti zistilo, Ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych
ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa zavazuju formou dodatku k tejto
Zmluve nahradit takto neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré
bude svojou povahou najblizSie povahe neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s
prihliadnutim na v6lu oboch Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.

2. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy:
VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
Ponuka Zhotovitela v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela);
Ohlasenie stavebnych Gprav ¢. 93/2017-Ca.

3.  Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zdvazkové vztahy zaloZené alebo suvisiace
s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik.

4. Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel a tri
rovnopisy obdrzi Objednavatel.

5. Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajiucom
schvéleni Zmluvnymi stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento
vyjadruje ich slobodnu a vainu volu, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi
podpismi 0s6b opravnenych konat v ich mene, alebo v zastupeni.

23.05.2018
V Kosiciach, diia V Michalovciach, dna
Objednavatel’ Zhotovitel’
JUDr. Marin Petrusko Marian Kudlac

ndmestnik primdtora mesta predseda predstavenstva



