
1.1. Objednávateľ

Mesto Košice
so sídlom: 
štatutárny orgán: 
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie : 
IBAN :

ČI. I.
Zmluvné strany

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
JUDr. Martin Petruško, námestník primátora
00691135
2021186904
SK 2021186904

1.2. Zhotoviteľ
Miroslav Lenik
so sídlom 
štatutárny orgán: 
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie : 
IBAN :

Osloboditeľov 18, 066 01 Humenné
Miroslav Lenik - majiteľ firmy
32379170
1020712176
SK1020712176

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu (ďalej tiež „ZoD“) na základe výsledku 
vyhodnotenia zákazky na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

ČI. II
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo, zrealizovať 
stavbu „Dotvorenie pomníka padlých vojakov v 1. svetovej vojne 

v rozsahu SO 01 - Spevnené plochy pamätníka 
SO 04 - Priestor pamätníka 
SO 05 - Hlavný informačný panel“

na pozemku par. reg. „C“ č.433/1 v k. ú. Južné mesto v obci Košice (ďalej tiež "dielo"). 
Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou 
kanceláriou ŠTÚDIO, s.r.o. - Ing. árch. Lukáš SEČKA a Ing. arch. Peter Tracík, ďalej 
podľa podmienok právoplatného stavebného povolenia č.MK/A/2018/08632-3 zo dňa 
9.4.2018, právoplatné dňom 11 5.2018, podmienok Ohlásenia drobnej stavby č. 
MK/A/2018/09394-01/IV zo dňa 8.3.2018 a ponuky predloženej zhotoviteľom v procese 
verejného obstarávania. Predmet diela je vymedzený aj položkovitým rozpočtom, ktorý 
tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD ako príloha č.1.

Súčasťou predmetu plnenia je aj vytýčenie podzemných inžinierskych sietí a 
porealizačné geodetické zameranie stavby.



2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia 
na realizáciu stavby, s pokynmi objednávateľa a v súlade so všetkými právnymi 
predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD.

ČI. III
Termín plnenia

3.1. Začatie prác: do 5-tich pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy
3.2. Ukončenie prác: do 20.11.2018
3.3. Dodržanie času vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho 

a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
3.4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného 

denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela 
s dôsledkom hroziaceho omeškania termínu plnenia.

3.5. Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa 
objednávateľ práce prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa 
na finančné zvýhodnenie

3.6. Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré 
nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc - napr. nepriaznivé 
poveternostné podmienky a pod., ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi 
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude môcť plynulé 
alebo vôbec vykonávať práce na zhotovení diela, termín ukončenia prác sa predĺži 
o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo jeho časti. 
O dobu zdržania sa predĺži termín ukončenia prác. Uvedená skutočnosť bude zapísaná 
v stavebnom denníku.

ČI. IV
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu č. II tejto zmluvy je stanovená v súlade 
s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je 
doložená položkovitým rozpočtom stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto ZoD. 
Cena za predmet plnenia je vo výške:

Cena diela bez DPH 58907,20 Eur
DPH 20% 11781,44 Eur
Cena diela s DPH 70688,64 Eur
Slovom: Sedemdesiattisícšestoosemdesiatosem Eur 64 centov s DPH

V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy 
sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je 
povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

4.2. Takto dohodnutá celková cena diela obsahuje všetky náklady spojené so zhotovením 
diela. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením jeho 
záväzkov, najmä náklady vynaložené zhotoviteľom na mechanizáciu, PHM, materiál 
potrebný na vykonanie diela, cenu spotrebovaných médií, bezpečnosť, likvidáciu 
odpadu vzniknutého činnosťou zhotoviteľa, vrátane nákladov na vybudovanie, 
prevádzku, údržbu, poistenia počas výkonu prác a demontáž staveniska a zariadení 
zhotoviteľa, prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky



mzdové náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie a ďalšie náklady na personál 
zhotoviteľa. Okrem zmluvnej ceny podľa bodu 1. tohto článku zmluvy nemá zhotoviteľ’ 
nárok na náhradu žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani 
akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou 
resp. na zvýšenie cien.

4.3. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku 
a to formou dodatkov. Cena diela môže byť upravená pokiaľ sa počas zhotovovania 
diela zmení rozsah diela, z dôvodu naviac prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, 
prípadne zníženia rozsahu diela (menej práce).

4.4. V prípade nutnosti realizácie naviac prác je zhotovíte!’ povinný upozorniť objednávateľa 
včas na potrebu realizácie naviac prác a vyžiadať si jeho súhlas na realizáciu týchto 
naviac prác. Tento súhlas s naviac prácami musí byť písomný. Vykonanie prípadných 
naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny, ktoré sú uvedené 
v položkovitom rozpočte stavby. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto 
spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia, ktorej návrh 
vypracuje zhotoviteľ.

4.5. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ 
nevykoná z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 
nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.

4.6. K vykonaniu naviac prác zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti 
dodatku k tejto zmluve. Ak tieto naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu 
splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu zhotovenia diela.

4.7. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle platného právneho predpisu 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení vrátane aplikácie § 69 ods. 12 písm. j) 
upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane 
dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická 
klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia CPA).

4.8. Úhrada ceny za vykonané práce bude realizovaná objednávateľom bez zálohovej 
platby na základe faktúr, ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne 
zrealizovaného rozsahu vykonaných prác a dodávok potvrdených stavebným dozorom. 
Zhotoviteľ bude vystavovať a predkladať faktúry objednávateľovi raz mesačne.

4.9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
4.10. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry 

objednávateľovi. Za dátum úhrady sa považuje deň odpísania finančných prostriedkov 
z účtu objednávateľa.

4.11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola 
vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnými právnymi predpismi, 
objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Vrátením faktúry nastáva 
prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti a nová 30 - dňová lehota splatnosti začne 
plynúť až dňom doručenia novej opravenej faktúry.

ČI. V.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 60 mesiacov na vykonané práce 
a 24 mesiacov na materiál (dodávky). Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania 
a prevzatia diela uvedeného v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti.

5.2. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v tejto ZoD, 
a ak nezodpovedá podmienkam stavebného povolenia vydaným učeným stavebným 
úradom. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu 
a parametroch diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách 
a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú 
aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu 
odovzdania a prevzatia vykonaných prác a dodávok.

5.3. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má



povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami 
spôsobené škody objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený 
zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd 
vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude 
zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.

5.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného 
odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od ich 
zistenia.

5.5. Zhotoviteľ nastúpi do 5-tich dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite začne 
s odstraňovaním vady. V prípade odôvodnenej požiadavky zhotoviteľa je možné 
písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vady. Ak sa ukáže, že vada predmetu 
plnenia je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti 
náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak.

5.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti 
zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené 
použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení 
všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil 
objednávateľa a ten na ich použití trval.

5.7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť 
za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, 
spojených s odstránením takýchto vád bude dohodnutá obomi zmluvnými stranami 
dodatočne.

5.8. V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia 
záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady.

ČI. VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade 
so záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa podmienok stavebného 
povolenia i ohlásenia drobnej stavby, podľa technických noriem a všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa 
bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať 
s odbornou starostlivosťou.

6.2. Objednávateľ zápisom do stavebného denníka odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 
do 5-tich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie 
pozemok, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce súvisiace 
so zhotovením diela. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska zbaveného práv 
tretích osôb budú uvedené všetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia 
odovzdávané zhotoviteľovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného 
staveniska.

6.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a je povinný dodržiavať predpisy 
a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu 
životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej 
práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

6.4. V prípade výskytu nepredvídateľných okolností tieto zhotoviteľ bezodkladne písomne 
oznámi objednávateľovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných strán.

6.5. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených 
záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností.



6.6. Zhotovíte!’ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku 
a osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledku v rámci 
plnenia tejto zmluvy.

6.7. Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie plynúce z nedodržania stanovených a 
vzájomne dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy znáša zhotoviteľ diela v plnom 
rozsahu.

6.8. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním Staveniska viesť stavebný denník. 
Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, 
vyplývajúce z tejto ZoD. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále 
na stavbe trvalé prístupný.

6.9. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť 
svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa 
nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. 
V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre 
námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si 
zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má 
právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku autorský dozor projektanta stavby aj 
dotknuté orgány štátnej správy.

6.10. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu 
diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.

6.11. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno 
vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku na kontrolnom dni, resp. po dohode 
s objednávateľom.

6.12. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá 
zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady 
ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne 
pracovisko).

6.13. Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prác. 
Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa alebo 
zhotoviteľa, prípadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotoviteľ povinný 
úplne vypratať v deň protokolárneho odovzdania vykonaných prác okrem zariadení, 
nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

ČI. VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania za neuhradenie faktúry 
vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

7.2. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dojednaný v tejto zmluve podľa čl. III., môže 
objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela 
za každý aj začatý deň omeškania.

7.3. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho 
konania, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
200,- EUR za každú vadu a každý deň omeškania. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné 
strany precizujú, že objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu uplatňovať pre každú 
vadu samostatne.

7.4. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád uplatnených v záručnej dobe, vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každú 
vadu a každý deň omeškania. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné strany precizujú, že 
objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu uplatňovať pre každú vadu samostatne.

7.5. Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, ktorú nemohol svoju povinnosť splniť 
následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, alebo vyššou mocou. 
Obdobne objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, pokiaľ nemohol svoju povinnosť 
splniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. Tieto skutočnosti musia 
byť predložené zápisom, alebo iným preukázateľným materiálom.



7.6. V prípade, ak zhotovíte!’ neukončí dielo z vlastného rozhodnutia podľa tejto zmluvy, 
objednávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, a to vo výške
15.000,- Eur. Neukončením diela sa rozumie konanie, ak zhotoviteľ prestane dielo 
vykonávať aj napriek tomu, že mu vo vykonávaní diela nič nebráni a toto jeho 
nekonanie trvá dlhšie ako 15 dní.

7.7 Zmluvná pokuta bude uplatnená formou vystavenia faktúry so splatnosťou 30 dní od jej 
doručenia druhej zmluvnej strane.

7.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
preukázanej škody, ktorá objednávateľovi vznikne a ktorú si môže uplatniť v plnej 
výške popri zmluvnej pokute.

ČI. VIII.
Prechod vlastníckeho práva

8.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho odovzdaní a zaplatení ceny diela 
zhotoviteľovi.

8.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 
Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí 
až do odovzdania diela a jeho zaplatenia.

8.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných 
na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia celého diela 
objednávateľom.

ČI. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím 
objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa čl. III. tejto ZoD.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka 
objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. 
Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup 
odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené 
v zmluvnej lehote. Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení 
zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa, stavebného dozoru, autorského dozoru 
a správcu pozemku.

9.3. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:
a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby overeného 

v stavebnom konaní,
b) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 

zhotoviteľom,
c) geodetické porealizačné zakreslenie stavby na podklade katastrálnej mapy,
d) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
e) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
f) stavebný denník,
g) doklady o spôsobe nakladania a likvidácii stavebných odpadov,
h) návod na použitie a údržbu, zoznam nutných náhradných dielov, čas ich 

životnosti, v prípade, že toto nie je obsiahnuté v návode na použitie,
i) a iné doklady potrebné pre úspešnú kolaudáciu stavby.

Vyššie uvedené prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať dvakrát (2x) v tlačenej forme 
a jeden krát (1x) v digitálnej forme.

9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové 
vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom 
v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť 
do projektu skutočného vyhotovenia stavby.



9.5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení 
do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.

9.6. Zhotovíte!’ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
9.7. Dokladom o splnení a ukončení diela zhotoviteľom je Zápis o odovzdaní a prevzatí 

stavby, návrh ktorého pripraví zhotovíte!’. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje 
predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný opis 
zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. 
Obsahom zápisu bude vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, 
z akých dôvodov. Obsahom zápisu bude tiež vyhlásenie objednávateľa, že súpis 
zistených vád je konečný a ich odstránením bude považovať dielo za ukončené bez 
vád a nedorobkov.

9.8. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa 
zúčastnili na odovzdaní a prevzatí vykonaných prác. Podpísaním zápisu o odovzdaní a 
prevzatí stavby všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.

9.9. Zhotoviteľ po ukončení stavby predloží objednávateľovi doklady pre potreby 
finančného zúčtovania stavby (vyčíslenie obstarávacích nákladov a pod.).

ČI. X.
Ostatné ustanovenia

10.1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia 
podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená 
písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho 
poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom 
na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň 
alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:

a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň 
prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. 
Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom 
vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, 
„zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal 
o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu;

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej 
zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní 
e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou;

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou 
stranou;

d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým 
zariadením odosielajúcej zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy 
prijímajúcej zmluvnej strane.

10.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu týkajúcu sa 
jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, obchodného mena, sídla 
alebo miesta podnikania, predmetu činnosti súvisiaceho s vykonávaním diela, 
štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, vstup 
do likvidácie, začatie exekučného konania na majetok zhotoviteľa a začatie 
konkurzného konania a reštrukturalizačného konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala 
zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto 
odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy 
mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu 
zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného 
objednávateľom podľa tejto zmluvy a za to, že nastali účinky náhradného doručenia 
podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný ihneď písomne oznámiť 
objednávateľovi dátum registrácie a dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH.



10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany 
nie je možné realizovať postúpenie pohľadávok vzniknutých z tejto zmluvy na tretiu 
osobu. Porušenie tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán sa považuje za hrubé 
porušenie tejto zmluvy a zároveň zakladá právo druhej zmluvnej strany voči zmluvnej 
strane, ktorá zmluvu porušila, na zmluvnú pokutu vo výške 100% nominálnej hodnoty 
postúpenej pohľadávky.

ČI. XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené 
v tejto Zo D.

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných 
písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní 
zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

11.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
Účastníci zmluvy sa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dohodli, že táto zmluva 
nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle mesta Košice 
(www.kosice.sk).

11.4. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 
2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

11.5. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich 
slobodnej a vážne mienenej vôle.

Prílohy:
- rozpočet

- 4 -09- 2018
V Košiciach, dňa...............                                             V Humennom, dňa 03.09.2018

Mesto Košice (objednávateľ): Miroslav Lenik. (zhotoviteľ)

JUDr. Martin Petruško 
námestník primátora

http://www.kosice.sk


201649dfinalKód:

Stavba: Dotvorenie pomníka padlých vojakov I. svetovej vojny

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: Miroslav Lenik IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Arch. Lukáš Sečka IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 58 907,20
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 58 907,20

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 70 688,64

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 201649dfinal

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

Miesto: Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice Projektant: Ing.Arch. Lukáš Sečka 
Spracovateľ:

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov 58 907,20 70 688,64

1 I. ETAPA VÝSTAVBY 58 907,20 70 688,64
02 SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY PAMÄTNÍKA 37 962,85 45 555,42

05 SO-04 PRIESTOR PAMÄTNÍKA 17 568,36 21 082,03

06 SO-05 INFORMAČNÉ TABULE PRI VSTUPE 3 375,99 4 051,19

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 58 907,20 70 688,64
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krycí list rozpočtu

Objekt: 1 - 1 .  ETAPA VÝSTAVBY

Časť: 02 - SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY PAMÄTNÍKA

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Miroslav Lenik IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Arch. Lukáš Sečka IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 962,85
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 37 962,85

DPH základná 

znížená

20,00%

20,00%

37 962,85 7 592,57

Cena s DPH v EUR 45 555,42

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

Objekt: 1 - I. ETAPA VÝSTAVBY

Časť: 02 - SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY PAMÄTNÍKA

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice Projektant: 
Zhotoviteľ: Miroslav Lenik Spracovateľ:

Ing.Arch. Lukáš Sečka

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 37 962,85

HSV - Práce a dodávky HSV 37 962,85

1 - Zemné práce 7 340,99

2 - Zakladanie 2 482,63

5 - Komunikácie 18 785,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 884,85

99 - Presun hmôt HSV 3 469,02

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 37 962,85
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ROZPOČET

Objekt: 1 - 1 .  ETAPA VÝSTAVBY

Časť: 02 - SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY PAMÄTNÍKA

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice Projektant: Ing.Árch. Lukáš Sečka
Zhotoviteľ: Miroslav Lenik Spracovateľ:

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 962,848

HSV - Práce a dodávky HSV 37 962,848

1 - Zemné práce 7 340,992

29 K 113201111
Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 
ležatých, -0,23000t

m 155,000 3,260 505,300

155 155,000

1 K 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 
3, do 100 m3

m3 277,469 4,280 1 187,567

505,24*0,3 151,572 

0,3*17,026*2*0,3 3,065 

409,44*0,3 122,832

0,000

Súčet 277,469

2 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 277,469 3,880 1 076,580

3 K 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m

m3 2 774,690 0,380 1 054,382

4 K 171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

m3 244,690 0,780 190,858

5 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

t 342,566 6,700 2 295,192

244,69*1,4 342,566

27 K 180402111
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 
do 1:5

m2 179,140 0,520 93,153

179,14 179,140

28 M 0057211200 Trávové semeno ■  parková zmes ks 5,535 7,470 41,346

20 K 181301101
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 
m2, hr.do 100 mm

m2 179,140 0,900 161,226

179,14 179,140

21 M 1031130000 Rašelina záhradnícka a kompostová tr. II. m3 17,914 3,780 67,715

22 K 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 
nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 179,140 0,620 111,067

23 K 183405312 Prevzdušnenie trávnika s pieskovaním ha 0,179 1 993,630 356,860

24 K 183406214
Prerezanie trávnika s prísevom trávneho 
semena

ha 0,179 855,700 153,170

25 K 185803211
Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu 
do 1:5

m2 179,140 0,030 5,374
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M- *éC Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 185803411
Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 
1:5

m2 179,140 0,230 41,202

2 - Zakladanie 2 482,626

6 K 211971121
Zhotov, oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v 
záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 
m

m2 914,680 0,970 887,240

505,24+409,44 914,680

7 M 6936651600
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex 

PP 500
m2 932,974 1,710 1 595,386

5 - Komunikácie 18 785,356

8 K 567122114
Podklad z kameniva spevneného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 
6/8), po zhutnení hr. 150 mm

m2 914,680 11,950 10 930,426

72+433,24+409,44 914,680

11 K 596811111
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre 
peších do lôžka z kameniva ťaženého m2 481,440 3,640 1 752,442

72+409,44 481,440

12 M 5924562000 Dlaždice betónové m2 486,254 12,550 6 102,488

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie __________________________ ________ __________ 5 884,851
Osadenie chodník, obrubníka betónového

13 K 917732111 ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 
12/15 bez bočnej opory

m 183,256 6,990

17,628*2 35,256

29+16,8+10,2+7,5*2+4,8+5,4+27,6+18+21,2 148,000

Súčet 183,256

14 M 5922903030 Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá ks 185,089 4,780 884,725

15 K 918101111
Lôžko pod obrubníky, krajniky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15

m3 16,493 104,930 1 730,610

17,628*0,3*0,3*2 3,173

148*0,3*0,3 13,320

Súčet 16,493

30 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 35,650 10,080 359,352

31 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 356,500 0,370 131,905

32 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

t 35,650 42,000 1 497,300

99 - Presun hmôt HSV 3 469,023

19 K 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) t 600,177 5,780 3 469,023
akejkoľvek dĺžky objektu
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krycí list rozpočtu

Objekt: 1 - 1 .  ETAPA VÝSTAVBY

Časť: 05 - SO-04 PRIESTOR PAMÄTNÍKA

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Miroslav Lenik IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Arch. Lukáš Sečka IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

17 568,36 
0,00

17 568,36

DPH základná 

znížená

20,00% z 
20,00% z

17 568,36 3 513,67

Cena s DPH v EUR 21 082,03

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: 1 - 1 .  ETAPA VÝSTAVBY

Časť: 05 - SO-04 PRIESTOR PAMÄTNÍKA

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice 
Zhotoviteľ: Miroslav Lenik

Projektant:
Spracovateľ:

Ing.Arch. Lukáš Sečka

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 17 568,36

HSV - Práce a dodávky HSV 4 629,91

1 - Zemné práce 443,75

2 - Zakladanie 560,74

5 - Komunikácie 24,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 379,32

99 - Presun hmôt HSV 221,26

PSV - Práce a dodávky PSV 2 250,45

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 250,45

OST - Ostatné 10 688,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 568,36
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ROZPOČET

Objekt: 1 -1. ETAPA VÝSTAVBY

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

Časť: 05 - SO-04 PRIESTOR PAMÄTNÍKA

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice Projektant: Ing.Arch. Lukáš Sečka
Zhotoviteľ: Miroslav Lenik Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 568,360

HSV - Práce a dodávky HSV 4 629,911

1 - Zemné práce 443,748

1 K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 
horn. tr.3 ručne

m3 10,187 25,720 262,010

0,3*0,3*(16*2+14,2*2)"obrubník okolo sochy" 5,436

0,000

"podstavec pre sviečky" 0,3*0,3*11,9+1*2) 0,351 

"lavičky" 0,5*0,5*0,8*2*10+0,5*0,5*0,8*2"kôš" 4,400 

Súčet 10,187

2 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 10,187 3,880 39,526

10,187 10,187 

Súčet 10,187

3 K 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalších a začatých 
1000 m

m3 101,870 0,380 38,711

10,187 10,187

4
K 171201202

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

m3 10,187 0,780 7,946

10,187 10,187

5 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné t 14,262 6,700 95,555

10,187*1,4 14,262

2 - Zakladanie 560,736

6 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 4,400 127,440 560,736

"lavičky" 0,5*0,5*0,8*2*10+0,5*0,5*0,8"kôš"*2 4,400 

Súčet 4,400

5 - Komunikácie 24,840

15 K 564261111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 4,000 6,210 24,840

2*2 4,000

0,000

Súčet 4,000
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 Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie_____________________________________________________________ 3 379,323

7 K 917131112
Osadenie chodník, obrubníka kamenného 
ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 
16/20 bez bočnej opory

m 62,400 8,160 509,184

16*2+14,2*2 60,400 

"podstavec pre sviečky"1*2 2,000

0,000

Súčet 62,400

5
M 5838030300

Obrubník kamenný rovný OP 11/2, rozmer šxv 

32x24 cm
m 63,024 41,160 2 594,068

9 K 918101111
Lôžko pod obrubníky, kraj niky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15

m3 2,631 104,930 276,071

0,2*0,2*(16*2+14,2*2)"obrubník okolo sochy" 2,416

"podstavec pre sviečky" 0,2*0,2*1*2+0,3*0,3*1,5 0,215

0,000

Súčet 2,631

99 - Presun hmôt HSV 221,264

10 K 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) t 38,281 5,780 221,264
akejkoľvek dĺžky objektu

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové
Dodávka a montáž OK konštrukcií - kríže v

11 K 767995105456R dlažbe, vrátane povrchovej úpravy podľa PD
kg 1 667,000 1,350

2,5*622 1 555,000 

112 112,000 

Súčet 1 667,000

2 250,450

2 250,450

2 250,450

10 688,000

12 K 772501150r457
Doodávka a montáž odpadkový kôš vrátane 
kotvenia do betónového lôžka

kpl 2,000 243,000 486,000

13 K 772501150r458
Doodávka a montáž lavičky vrátane kotvenia do 
betónového lôžka

kpl 10,000 847,000 8 470,000

16 K 772501150r465 dažďový žľab vyčistenie, sanácia kpl 1,000 232,000 232,000

17 K
vyčistenie, obnova sochy pod dohľadom 
reštaurátora

kpl 1,000 1 500,000 1 500,000

1 1,000
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krycí list rozpočtu

Objekt: 1 * 1 .  ETAPA VÝSTAVBY

Časť: 06 - SO-05 INFORMAČNÉ TABULE PRI VSTUPE

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice IČO DPH:

Zhotovitel: IČO:

Miroslav Lenik IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Arch. Lukáš Sečka IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z 3 375,99 675,20

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 4 051,19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: 1 - I. ETAPA VÝSTAVBY

Časť: 06 - SO-05 INFORMAČNÉ TABULE PRI VSTUPE

Ing.Arch. Lukáš Sečka 
0

Cena celkom [EUR]

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice Projektant:
Zhotovitel: Miroslav Lenik Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce 60,71

2 - Zakladanie 473,27

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 182,86

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 659,15

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady 3 375,99

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET

Objekt: 1 - I. ETAPA VÝSTAVBY

Stavba: Dotvorenie pomníka padlýchvojakov I. svetovej vojny

Časť: 06 - SO-05 INFORMAČNÉ TABULE PRI VSTUPE

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice Projektant:
Zhotoviteľ: Miroslav Lenik Spracovateľ:

Ing.Arch. Lukáš Sečka 
0

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 375,989

HSV - Práce a dodávky HSV 716,839

1 - Zemné práce 60,704
I

1 K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 
horn. tr.3 ručne

m3 1,776 25,720 45,580

0,000

"informačný panel" 3,7*0,6*0,8 1,776

Súčet 1,776

Vodorovné premiestnenie výkopku po
2 K 162501102 spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m
m3 1,776 3,880

1,776 1,776

Súčet 1,776

I----- Vodorovné premiestnenie výkopku po

3 K 162501105
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m

m3 17,760 0,380 6,749

1,776 1,776

K 171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 
m3

m3 1,776 0,780
—

1,385

2 - Zakladanie

5 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 1,776 127,430

"informačný panel" 3,7*0,6*0,8 1,776

Súčet 1,776

473,279

226,316

12 K 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,102 1 520,730 155,114

6 K 279351105
Debnenie základových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce

m2 4,896 14,970 73,293

"informačné panely" 1,2*1,36*2+0,6*1,36*2 4,896

Súčet 4,896

7 K 279351106
Debnenie základových múrov obojstranné

m2 4,896 3,790
_____i____ odstránenie-dielce ______________________ L

3 * Zvislé a kompletné konštrukcie 182,856

8 K 311321315
Betón nadzákladových múrov, železový (bez

m3 0,979 133,870
výstuže)tr. C 20/25

"informačné panely" 1,2*1,36*0,6 0,979

0,000

Súčet 0,979
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Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

f K 311321821
Príplatok za pohľadový betón nadzákladových 
múrov triedy SB 1

m2 4,320 11,990 51,797

1,2*(1,2*2+0,6*2) 4,320

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 659,150 

1 659,150

10 K 767995105456R
Dodávka a montáž OK konštrukcií vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD kg 1 229,000 1,350 1 659,150

1229 1 229,000

OST - Ostatné 1 000,000

11 K 772501150r459 Doodávka a montáž informačný panel kpl 2,000 500,000 1 000,000

2                                                                                                 2,000
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Spise.: MK/A/2018/18365

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Verejný obstarávateľ :

Názov zákazky:

Postup verejného 
obstarávania:

Zverejnenie výzvy 
na predkladanie ponúk:

Mesto Košice. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
IČO: 00691 135

,,Dotvorenie pomníka padlých vojakov v 1 .svetovej vojne“ 

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác

Úspešný uchádzač: Miroslav Leník, Osloboditeľov 1583/18, 06601 Humenné,
IČO: 32 379170

V Košiciach. 31.08.2018


