2018002145

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

CL I
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel

1.2.

2.1.

Mesto KoSice

so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: JUDr. Martin Petrusko, namestnik primator
ICO : 00691135

DIC : 2021186904

IC DPH : SK 2021186904

Bankové spojenie :

IBAN :

Zhotovitel

STROJTAS s.r.o.

so sidlom Letna 40, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Juraj Tatarcik - konatel spolo¢nosti
ICO: 36173924

QIC : 2020058183

IC DPH : SK 2020058183

Bankové spojenie :

IBAN :

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu (d'alej tiez ,ZoD*) na zaklade vysledku
vyhodnotenia zékazky na uskuto€nenie stavebnych prac v zmysle zdkona €.343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

CL 1l
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat
stavbu ,,Uzamykatelné kontajnerové stojiska" v 6-tich lokalitach:

- ulica Fejova, KoSice na pozemku par. ¢.2520/1,2520/5 v k. u. Skladna

- ulica Letna, KoSice na pozemku par. €. 2651/1 v k. U. Severné mesto

- ulica Levoc&ska, KoSice na pozemku par. €. 4159/9, 4459/8 v k. u. Jazero

- ulica Buzulucka, KoSice na pozemku par. €. 2636 v k. u. Fur€a

- ulica Cinska, KoSice na pozemku par. &. 3493/4 v k. 4. Nové Tahanovce

- ulica Bernolakova, KoSice na pozemku par. €. 3863 v k. U. Terasa
(dalej tiez "dielo"). Stavba sa bude realizovat podla projektovej dokumentacie
spracovanej projektovou spolo¢nostou 3linea, spol. s r.0. autorizovanym inzinierom
Ing. arch. A. Reitznerom, podla prislusnych povoleni - Ohlaseni drobnej stavby a
ponuky predloZzenej zhotovitefom v procese verejného obstaravania. Predmet diela je
vymedzeny aj poloZzkovitym rozpoctom, ktory tvori neoddelitefnu su€ast ZoD ako jej

riloha €. 1.
guéast’ou predmetu plnenia je aj vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti,
porealizaéné geodetické zameranie a vyhotovenie geometrickych planov overenych
katastralnym uradom.



2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlastnom mene a na viastnu
zodpovednost v sulade s projektom stavby, s podmienkami prislusnych povoleni
na realizaciu stavby, s pokynmi objednavatela a v sulade so vSetkymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.
Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku 1X. tejto ZoD.

cr.m
Termin plnenia
Zacatie prac: do 5 dni odo dfia odovzdania staveniska zhotovitefovi podla
bodu 6.2. tejto ZoD
Ukoncenie prac: do 60 dni odo dha zacatia prac

Dodrzanie ¢€asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho
a v€asneého spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela
s désledkom hroziaceho omesSkania terminu plnenia.

Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.
Ak zhotovitel pre prekazky na strane objednavatela alebo v désledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat v Ease uzavretia tejto zmluvy (vy$Sia moc - napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi postupmi
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude méct plynulé
alebo vébec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukon&enia prac sa prediZi
o0 pocet dni, poCas ktorych sa nemohli realizovat prace na diele alebo jeho Casti.
O dobu zdrzania sa predizi termin ukon&enia prac. Uvedena skutoénost bude zapisana
v stavebnom denniku.

ClL IV
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy v rozsahu ¢&. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je
dolozena polozkovitym rozpoctom stavby, ktory tvori neoddelitelnu prilohu k tejto ZoD.
Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 58 898,32 Eur
DPH 20% 11 779,66 Eur
Cena diela s DPH 70 677,98 Eur

Slovom: SedemdesiattisicSest'stosedemdesiatsedem Eur 98/100 cen s DPH

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy
sa stane platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroCi. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovanu €ast ceny znizit o vySku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje vSetky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela suvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynaloZzené zhotovitefom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpecCnost, likvidaciu
odpadu vzniknutého Cc¢innostou zhotovitela, vratane nakladov na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, poistenia po€as vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni
zhotovitela, prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vsetky
mzdové naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal
zhotovitela. Okrem zmluvnej ceny podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema zhotovitef
narok na nahradu Zziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v suvislosti s touto zmluvou

resp. na zvysSenie cien.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, zhotovitelovi nevznika pravo na ziadne plnenie voCi objednavatelovi, a to
najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa poas zhotovovania diela zmeni rozsah diela,
z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne zniZzenia rozsahu
diela (menej prace).

V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovitel povinny upozornit objednavatela
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyZiadat si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel uétovat za jednotkové ceny, ktoré su uvedené
v polozkovitom rozpocte stavby. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto
spdsobom nedaju ocenit, pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh
vypracuje zhotovitel.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitel
nevykona z dévodu, Ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela m&zZe byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto &lanku
a to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel' pristupi bezodkladne po nadobudnuti u€innosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku
zmluvy a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budu mat
vplyv na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

K fakturam bude uplatfiovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane aplikacie § 69 ods.
12 pism. j) upravujuceho prenos darfovej povinnosti v pripade dodania stavebnych
prac vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného
predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla Cinnosti - klasifikacia CPA).

4.9. Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatelom bez zalohove;

5.1.

5.2.

platby na zaklade faktur, ktoré budu predkladané spolu so supisom skutoCne
zrealizovaného rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom.
Zhotovitel bude vystavovat a predkladat faktury objednavatelovi raz mesacne.

. Faktura musi obsahovat vietky nalezitosti dariového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného dorucenia faktury
objednavatelovi. Za datum Uhrady sa povazuje deri odpisania finanénych prostriedkov
z uctu objednavatela.

. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola

vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. Vratenim faktury nastava
prerusenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - dniova lehota splatnosti zacne
plynut az driom doruCenia novej opravenej faktuary.

CL V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany si dohodli zaru¢nu dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Zaruéna doba
zacina plynut odo dnha odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani
a prevzati stavby alebo jej Casti.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,
a ak nezodpoveda podmienkam stavebného povolenia vydanym uréenym stavebnym
uradom. Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach
a v pravnych predpisoch. Za vady sa pre uceiy odovzdania a prevzatia diela povazuju
aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku dfu
odovzdania a prevzatia vykonanych prac a dodavok.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma objednavatel pravo poZzadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost' odstranit vietky Skody, ktoré vady spbsobili. Ak po dohode odstrani vadami
spbésobené Skody objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny
zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, Ze bude
zhotovitelom odstranena aj vSetka Skoda, ktora riou bola spésobena.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto&ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich
zistenia.

Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite zaCne
s odstrafiovanim vady. V pripade odbvodnenej poZiadavky zhotovitela je mozZné
pisomne dohodnut aj dIhSi termin odstrafiovania vady. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu
plnenia je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoénosti
nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti
zo strany objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spbésobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych v8ak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnuta obomi zmluvnymi stranami
dodatoCne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncenia
zarucnej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

CL. VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podfa projektu stavby, podla podmienok prislusného
povolenia, podfa technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a pri
plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitelovi stavenisko
do 5-tich pracovnych dni odo dria ucinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
osb6b budu uvedené vSetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrziavat predpisy
a opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej
prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi. Dal§i postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola spésobena 38koda na cudzich
nehnutelnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek zni€enie alebo poskodenie fyzického majetku
a osOb, ku ktorému dojde po€as vykonavania diela alebo ako jeho désledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy znasa zhotovitel diela v plnom
rozsahu.

Zhotovitel je povinny poénuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti,
vyplyvajuce z tejto ZoD. Stavebny dennik poc€as realizacie diela musi byt neustéle
na stavbe trvalé pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni.
V opacnom pripade sa predpoklada, Zze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitefa voCi zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit’ si
zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma
pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj
dotknuté organy Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, €as plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny a zameny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatelom a so suhlasom projektanta.

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sluziace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpecéenstvo. Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitel si zabezpeli zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo
zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny
Uuplne vypratat v den protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

CL. VIL.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel méze fakturovat’ objednavatelovi urok z omeskania za neuhradenie faktury
vo vy8ke 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi ¢as plnenia dojednany v tejto zmluve podla ¢l. lll., méze
objednavatel fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela
za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho
konania, vznikd objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy defi omeSkania. Pre vylu¢enie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, Zze objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplathovat pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaru¢nej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdu
vadu a kazdy defh omesSkania. Pre vylucenie pochybnosti zmluvné strany precizuju, Ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfiovat pre kazdu vadu samostatne.
Zhotovitel v3ak nie je v omeskani po dobu, ktorid nemohol svoju povinnost splinit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vy$Sou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeSkani s uhradou, pokial nhemohol svoju povinnost
splnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skutocnosti musia
byt predloZené zapisom, alebo inym preukazatefnym materialom.



7.6.

V pripade, ak zhotoviter neukondi dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi, a to vo vySke
5.000,- Eur a zaroven ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit. Neukonéenim diela
sa rozumie konanie, ak zhotovitel prestane dielo vykonavat' aj napriek tomu, Ze mu vo
vykonavani diela ni¢ nebrani a toto jeho nekonanie trva dlhSie ako 15 dni.

7.7 Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktury so splatnostou 30 dni od jej

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

dorucenia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
preukazanej Skody, ktora objednavatelovi vznikne a ktoru si méze uplatnit v plnej
vyske popri zmluvnej pokute.

ClL. VIII.
Prechod vlastnickeho prava

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitelovi.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela a jeho zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do ¢asu zapisni¢ného prevzatia celého diela
objednavatelom.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povaZuje za ukonCené jeho odovzdanim zhotovitefom a prevzatim
objednavatefom. Dielo sa bude odovzdavat ako celok, v lehote podfa €l. lll. tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit =zapisom do stavebného dennika
objednavatelovi 5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné strany povinné dohodnut” Casovy postup
odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncéené
v zmluvnej lehote. Konania o odovzdani a prevzati diela sa zuc€astnia splnomocneni
zastupcovia zhotovitela, objednavatelfa, stavebného dozoru, autorského dozoru
a spravcu pozemku.
K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady:
a) opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného
v stavebnom konani,
b) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom,
c) geodetické zameranie a geometricky plan porealizaného zakreslenia stavby
na podklade katastralnej mapy overena prislusnym katastralnym uradom,
d) osved&enia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
f) stavebny dennik,
g) doklady o spésobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,
h) navod na pouzitie a udrzbu, zoznam nutnych nahradnych dielov, €as ich
Zivotnosti, v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v navode na pouzitie,
i) ainé doklady potrebné pre uspesnu kolaudaciu stavby.
VyS§Sie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat trikrat (3x) v tlacenej forme
a jeden krat (1 x) v digitalnej forme.
Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzitkové
vlastnosti diela, nezvySuju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit
do projektu skutoéného vyhotovenia stavby.



9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit v jeho uvedeni
do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Dokladom o splneni a ukonceni diela zhotovitelom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati stavby obsahuje
predovSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis
zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie.
Obsahom zapisu bude vyhlasenie objednavatela, zZe dielo prebera a pokial nie,
z akych dovodov. Obsahom zapisu bude tiez vyhlasenie objednavatela, Ze supis
zistenych vad je konecny a ich odstranenim bude povazZovat dielo za ukonéené bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze akakolvek vada oznamena zhotovitelovi
po konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaruénu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podla bodov 6.4. a 6.5. a nema vplyv na celkové
odovzdanie diela.

Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpiSu vSetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zucastnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby v8etkymi pritomnymi zastupcami je dielo ukon&ené.

Zhotovitel po ukonCeni stavby predlozi objednavatefovi doklady pre potreby
finanéného zuctovania stavby (vy€islenie obstaravacich nakladov a pod.).

ClL. X.
Ostatné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0znamenie“) musi byt vyhotovena
pisomne a dorucovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
postového  doruCovatela, elektronickou postou, osobne, alebo faxom
na koreSpondenc¢né udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den
alebo ¢as doru€enia oznamenia sa povaZzuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den
prevzatia zasielky obsahujucej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dbvodu ,adresat neznamy*,
.Zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty®, ,adresat poziadal
o doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa doruluje elektronickou postou, dern alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej
zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

c) ak sa doruduje osobne, def alebo €as prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou;

d) ak sa doruCuje faxom, def alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

10.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdu zmenu tykajucu sa

jeho identifikaCnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu d&innosti suvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania vo€i tretim osobam, vstup
do likvidacie, zacatie exekuCného konania na majetok zhotovitela a zacatie
konkurzného konania a restrukturalizacného konania podla zakona ¢. 7/2005 Z. z.
0 konkurze a reStrukturalizacii, a to v lehote najneskdér 5 dni odo dna, kedy nastala
zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost’ podfa tohto
odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeSkania s jej splnenim v Case, kedy
mu objednavatel zasle oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného



objednavatelom podla tejto zmluvy a za to, zZe nastali uCinky nahradného doruéenia
podla tejto zmluvy. Zhotovitel je poCas trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit
objednavatelovi datum registracie a datum zruSenia registracie platitela DPH.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postupenie pohladavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu
osobu. Porusenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povaZuje za hrubé
poruSenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany voci zmluvne;j
strane, ktora zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vyske 100% nominalnej hodnoty
postupenej pohladavky.

Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené
v tejto Zo D.

11.2. Zmeny a dopinky tejto zmluvy budld zmluvné strany rieSit formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitefnou sucastou tejto ZoD.

11.3. Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Ugastnici zmluvy sa v sulade s § 47a Obgianskeho zakonnika dohodli, Ze tato zmluva
nadobuda ucinnost nasledujuci defi po zverejneni na webovom sidle mesta KoSice
(www.kosice.sk).

11.4. Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
2 vyhotovenia a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

11.5. Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju u€astnici podpisuju ako prejav ich
slobodnej a vaZzne mienenej véle.

Prilohy:
- rozpocet
1810-2018 o
V Kosiciach, dna V Kosiciach, dna
Mesto KosSice (objednavatel): STROJTAS s.r.o. (zhotovitel):

Juraj Tatarcik - konatel spoloénosti
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