
Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
štatutárny orgán: 
bankové spojenie: 
číslo účtu (1BAN): 
SWIFT(BIC):

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
00 691 135 
2021186904 
SK 2021186904
JUDr. Martin Petruško, námestník primátora

(ďalej len „Objednávateľ“) 
a

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice
so sídlom 
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
štatutárny orgán: 
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN): 
SWIFT(BIC):

Textilná 7, 040 12 Košice 
17084059 
2020489911 
SK202048991 1 
Ing. Imrich Hanudeľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice L, v oddiele Sro, 
vo vložke č. 853/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 
a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku Stavebno- 
technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZS 
Staničná 13, Košice“, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO“), ktoré bolo vyhlásené postupom zákazky 
s nízkou hodnotou.
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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán: 
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: JUDr. Martin Petruško,
námestník primátora

- na konanie vo veciach Zmluvných: JUDr. Martin Petruško,
námestník primátora

- vo veciach technických: Terézia Milčevičová
oddelenie výstavby, investícií, stavebného 
úradu a ŽP, referát výstavby

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Imrich Hanudeľ

konateľ spoločnosti

na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Imrich Hanudeľ
konateľ spoločnosti

vo veciach realizácie diela:

vo veciach odovzdania diela:

Ing. Imrich Hanudeľ 
konateľ spoločnosti

Vladislav Mačinga 
stavbyvedúci

Ing. Imrich Hanudeľ 
konateľ spoločnosti

2. Interpretácie
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na 

podmienky Zmluvy a jej interpretácie.
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek 

alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

3. Mesto Košice sa predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojilo do výzvy na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva oNFP“), 
Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym 
a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení 
a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, financovanej zo štrukturálnych fondov EU, ktorej 
súčasťou je predmet zmluvy v čl. II.
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II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo 
spočívajúce v zhotovení stavby Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie 
technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice“ (ďalej len dielo) v 
rozsahu podľa:
a) Projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Martinou Farkašovou a potvrdenú 

autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Milošom Singovszkim, PhD., č. reg. 6013 *11.
b) Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 29.03.2017 vydaného stavebným 

úradom Mesta Košice, Pracovisko Košice-Juh pod. č. MK/A/2017/10997-01/IV.
c) Pokynov stavebníka: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice (Objednávateľ);
d) Podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“) a jej príloh.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 
v digitálnej forme a Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. MK/A/2017/10997-01/IV. 
Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú 
podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých položiek 
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke 
Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, 
že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné 
znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie 
a riadne odovzdanie diela.

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 

podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby 

súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. 
V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v 
projektovej dokumentácii alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na 
vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné 
znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré 
mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie 
prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.

5. Miestom vykonania diela je budova Základnej školy na Staničnej ulici č. 13, súpisné číslo 
1901, sídlisko Juh, parcelné číslo 2796/1, katastrálne územie Južné Mesto.
Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky v budove 
základnej školy, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky 
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke budovy a nebude 
môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.

6. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa 
Zhotoviteľ zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky Prioritnej osi č. 2, 
Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie rokov 2014-2020, ako aj 
podmienky určené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluvu 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a súvisiacu dokumentáciu 
stanovujúcu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti Objednávateľa ako prijímateľa 
NFP, odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v elektronickej forme (emailom, resp. CD nosič), 
čo Zhotoviteľ Objednávateľovi náležíte potvrdí.
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7. Zhotovíteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 
v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne 
a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovíteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:

- so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
- s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku, a že táto je úplná, a že 

mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť 
riadne a včasné vykonanie diela.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými 
normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa 
stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). 
Zhotovíte!’ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné 
pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.

3. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi projektovú 
dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení /digitálnej forme, kópie oznámenia 
k ohláseniu udržiavacích prác a kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií 
a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí.

4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, 
zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.

5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho 
vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil 
takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. 
Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. 
neplnením povinností v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi harmonogram vykonávania diela - vecný a časový, 
a to v listinnej aj elektronickej forme, na schválenie do 10 dní od protokolárneho odovzdania 
a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať 
s Objednávateľom. Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí 
byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými 
podmienkami Objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje 
prípadne námietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho 
predloženia. Harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou 
dohodou zmluvných strán.

8. Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 
vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania 
dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) 
preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami 
uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany 
predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela 
podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho 
kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo
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najneskôr v lehote podľa článku V. tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) 
a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

9. Naviac práce, menej práce. Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ 
oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať 
v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa 
o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu 
požadovaných prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je 
Zhotoviteľ v lehote do siedmych (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:
- v prípade požiadavky na „naviac práce“ položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela,
- v prípade požiadavky na „menej práce“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu 

diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
- dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania a s navrhovanou 

úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku V. tejto 
zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu 
vykonávania diela,

- oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas 
jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také 
sú.

V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo 
výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať 
z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu 
účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.
Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je 
povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na 
cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác“.
Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek 
materiálov, zariadení, vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie, 
vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a 
nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

10. V prípade Zhotoviteľom požadovaných oprávnených dodatočných výkonov, zmien 
podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných 
zmien plnenia Zhotoviteľa (napr. zmeny technických noriem, ukončenie výroby materiálov 
výrobcom a pod. ), u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči 
Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na 
zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ o lom 
písomne oboznámi - Objednávateľa.
Keďže dielo je financované z prostriedkov fondov EÚ, pre obe zmluvné strany bude 
záväzné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre 1ROP, pričom do doby vyjadrenia príslušného 
RO / SO, lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú.

11. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok 
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom 
o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej tiež 
„zákon o VO“). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že uzatvorenie dodatku 
k Zmluve podlieha predchádzajúcemu schváleniu Riadiaceho orgánu a/alebo 
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný
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program (ďalej len „RO a/alebo SORO pre IROP“), z prostriedkov ktorého je dielo 
spolufinancované.

12. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO a/alebo SORO 
pre IROP nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných 
vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na 
základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa 
zmenového listu a účinného dodatku k tejto zmluve.

13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho 
predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, 
na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej 
skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní 
strojov a pod.. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie Diela alebo 
jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto 
Zmluvou.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, 
ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela. Zhotoviteľ 
zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej 
počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu. 
Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov počas 
udržateľnosti projektu na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, 
v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane 
podania písomných vyjadrení a vysvetlení.

15. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany 
uskutočnia na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť 
Zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) 
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 
nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

16. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie 
staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela 
tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o 
povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).

17. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné 
oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

I 8. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým 
dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 
prostredie.
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19. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje 
ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie 
vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno - inžinierske opatrenia, 
vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

20. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, 
zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo 
strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa 
upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

21. Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné 
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi 
spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v 
ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len 
„zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného 
denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý 
prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, 
v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí 
odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných 
záznamov a príloh:
a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa 
stavby a zmeny týchto údajov,

- identifikačné údaje stavby podľa PD,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na 
minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický 
dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom 
autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, 
a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do 
troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa 
predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu 
nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných 
dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
technický dozor Objednávateľa.

22. Technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) 
prostredníctvom svojho zástupcu; technický dozor vykoná pôsobnosť stavebného dozoru 
podľa stavebného zákona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje 
zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:
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- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 

dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných vád v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie 
dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, 

vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku 
požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany 
životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných 
osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie 
vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi v lehote do tridsiatich (30) dní od 
uzatvorenia tejto zmluvy, najneskôr však do začatia stavebných prác, identifikačné údaje 
osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

23. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) vypracuje Zhotoviteľ 
k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na 
schválenie v lehote do siedmych (7) dní od ukončenia jednotlivej časti diela. Objednávateľ 
dokumentáciu v lehote siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 
podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade 
odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť 
na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. 
odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto 
vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej 
odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, 
znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou 
začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie 
stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a lx 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textová časť), (*.dvvg, *.dng, *.pdf - výkresová 
časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú 
stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.
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24. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotovíte!’ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom 
jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma 
dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, 
*.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdť. Obsah elektronickej 
formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,

b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 
vykonávateľ majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu 
bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek 
informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, 
o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky 
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne 
pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

25. Subdodávatelia: V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb 
(subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne 
vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.

26. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo 
ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť 
odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať 
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o 
odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom 
alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený 
škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad 
ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, 
ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy 
v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad 
o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.

27. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude 
rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných 
častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a 
pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po 
ukončení stavebných prác.

28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných 
pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta 
plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu 
životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať 
bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas 
vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.

29. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré 
svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie
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bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami 
určenými výrobcom a technickými normami.

30. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie 
predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom 
rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom 
ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že 
uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že 
vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické 
osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda 
vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa 
dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že 
zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy.

J V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa 
na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do riadneho stavu.

3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických 
noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov 
oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné 
vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na 
základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia 
oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho 
konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád 
a závad alebo s výhradou odstránenia vád a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, 
nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť v dohodnutom termíne.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému 
užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore splatnými technickými normami, predpismi, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami 

zmluvných strán a zmluvou.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela 

tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania 
Objednávateľovi.

7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia 
Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto Čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho 
protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho 
konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí
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diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 
príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady 
o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania 
diela (DSRS) vtlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. 111 odsek 24 zmluvy, a. i. 
požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
kladného stanoviska z výsledku administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania 
(ďalej tiež „VO“) zo strany SO/RO.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
a) začatie prác na diele do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 5 mesiacov od 

protokolárneho odovzdania staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri 

podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia 

a odovzdania diela.
5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto 

dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania 
Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou 
oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania 
prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

7. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v prílohe č. 2 zmluvy je 
dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky 
M F SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:
Cena diela bez DPH: 32 509,45 eur (slovom: Tridsaťdvatisícpäťstodeväť eur a štyridsaťpäť 

centov),
DPH 20 %: 6 501,89 eur (slovom: Šesťtisícpäťstojeden eur a osemdesiatdeväť centov),
Cena diela vrátane DPH: 39 01 1,34 eur (slovom: Tridsaťdeväťtisícjedenásť eur a tridsaťštyri 

centov ).
Zhotoviteľ je / platca DPH.
Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.
V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa 
stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný

1 Nehodiace sa prečiarknuť/neuvádzať
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dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 27.09.2018, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným 
splnením záväzkov Zholoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov 
a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie 
zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) súvisiace s vykonaním diela.

4. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela 
podľa tohto článku odpočítaná.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj 
z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov 
z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej 
tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak objednávateľ 
jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania 
súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.

VIL FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:

a) Cena diela bude uhrádzaná na základe daňových dokladov - faktúr, ktorá bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela predmet 
fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 
na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a 
rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej 
osoby. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, 
ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných 
prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa 
a Zhotoviteľa. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je 
hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Každá 
faktúra bude vystavená vo výške 50 % z celkovej výšky ceny diela.
Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu 
vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu 
vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ 
Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 
pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený 
oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác 
Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu 
vykonaných prác.

b) Pri konečnej faktúre bude prílohou aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený 
oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO 
a/alebo SORO pre IROP“ na formálnu úpravu vystavených faktúr, bude postupovať podľa
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dispozícii a usmernení Objednávateľa.
3. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 

povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry 
s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej 
faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov 
na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád 
a závad diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela 
a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za 
vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že 
dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky 
platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.

4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, 
platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a 
nariadeniam. Závadou sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

5. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce 
z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade 
nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej 
lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú písomne inak.

6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady 
v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom 
tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí 
inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť 
úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho 
odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.

4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPI !) za 
každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
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5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý 
deň omeškania.

6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za 
každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.

7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v 
prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto 
prípad.

8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý 
takýto prípad, a to aj opakovane.

9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, 
položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.

10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie 
riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.

11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu 
Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované 
porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude 
považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy 
zo strany Objednávateľa.

12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
jednotlivý prípad, a to aj opakovane.

13. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka 
nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
jednotlivý prípad porušenia.

14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez 
DPH) za každý deň omeškania.

15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).

16. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania 
so splnením tejto povinnosti.

17. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je 
výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez
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DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto 
porušením vyvolaný.

18. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 31 zmluvy) je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku 
toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.

19. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý 
prípad porušenia.

20. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči 
Zhotoviteľovi.

21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú 
splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu 
zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej 
strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.

22. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

23. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre 
zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už 
bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo 
možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, 
vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné 
udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, 
výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 
nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných 
predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné 
a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo 
skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne 
poškodenie, ako aj všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré 
nevznikli zavinením Objednávateľa ani Zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej 
strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej 
dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná
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strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie 
oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo 
včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na 
dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 
oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia 
povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá 
právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý 
postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti 
s tým vzniknuté. Predmetné dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej 
dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. 
Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
3. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov 

Európskej únie sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

4. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa, 
podľa bodu 5 tohto článku, dôjde k uznaniu časti alebo celého diela za neoprávnený výdavok 
v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nedodržaním povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku 
za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka, a to len v prípade ak:
a) za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť Zhotoviteľ v

dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy,
b) cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len do výšky

zaplatenej ceny za takúto časť diela, a zároveň
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c) ak Zhotoviteľ o prípadnú zmenu, ktorá spôsobila neoprávnenosť príslušných výdavkov 
nepožiadal v súlade s touto zmluvou alebo ak takúto požiadavku Objednávateľ odmietol.

5. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že dielo je financované z príspevku 
z Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF). K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo 
strany Objednávateľa dôjde po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak výsledok predmetnej 
kontroly procesu VO nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek 
nezrovnalosť, Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v 
nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO, ktorou poskytovateľ NFP neschválil 
predmetné VO.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, 

na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo 

vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela.

7. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 
poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti 
Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania 
stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ 
nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ 
oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju 
zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú 
podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká 
vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať 
Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je 
oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní 
a rozsahu poistenia.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na 
pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

9. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako 
zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

10. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných 
pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a 
to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať 
svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.

11. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
Zhotoviteľ povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v 

záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska,
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c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, 
stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov 
svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav 
vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,

e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s 
dielom, Objednávateľovi,

0 v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže 
tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

13. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a 
účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

14. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre 
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná 
poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto 
okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

15. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa 
alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“), musí byť vyhotovené písomne a 
doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, 
elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v 
nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa 
považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 

zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje 
za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej 
Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, 
„adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného 
dôvodu,

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej 
strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy 
obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
16. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho 

identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo 
dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť 
podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, 
kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu 
zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom 
podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto 
Zmluvy.

17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku Škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 
ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa 
tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými
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stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach 
Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.

18. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom 
a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu 
(dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo 
Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto 
zmluvy.

19. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na 
živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 
vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené 
príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak 
tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli 
objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne 
a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, 
opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom 
začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ 
Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva 
v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou 
zmluvou.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde 
k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu 
bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. 
Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú 
oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už 
v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.

4. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán 
aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou 
Zmluvnou stranou.

5. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 
druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane 
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, 
ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom,
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ktoré zakladajú právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj 
neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehotách 
uvedenými tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo 
postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

7. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.

8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke 
predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. 
Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší 
alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase 
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho 
požadovať.

9. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá Zmluvná 
strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.

10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže 
zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na 
predmete Zmluvy pred jeho dokončením.

I 1. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných 
strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote 
čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu 
doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej 
nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo 
Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona 
podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že 
niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa 
zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné 
ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe 
neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch 
Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
- Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
- Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela);
- Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác

3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 
súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 
Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
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5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 
predchádzajúcom schválením Zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

1 9 -10- 2018
V Košiciach, dňa..........................                                                V Košiciach, dňa 04.10.2018

Objednávateľ: Zhotovíteľ:

A

Ing. Imrich Hanudeľ 
Konateľ spoločnosti
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie 
uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).
Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch 
zhotoviteľa sa považujú za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 
splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet 
zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, 
pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 
administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané 
a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa 
predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma 
zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne 
vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť.
Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné 
činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné 
vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné 
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť 
všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy 
zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými 
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len 
v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených 
Zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli 
Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, 
ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných 
po podpísaní zmluvy.
Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce
a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať 

akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom 
zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny 
na vykonanie, resp. nevykonanie takých prác - činnosti a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, 
pokynom uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným 
Zhotoviteľovi.

b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je 
Zhotoviteľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny - 
hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový 
časový harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného 
termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v 
rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke 
zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných zhotoviteľorn. najviac však 
podľa SON CENEKON platných v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na 
zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba 
realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, 
že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa 
do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez 
zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľorn na ďalšom postupe. Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa 
ceny, prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľorn je toto odsúhlasenie vo forme dodatku k 
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe 
zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je v súlade s internými predpismi 
Objednávateľa ako aj v súlade správnymi predpismi, najmä predpismi z oblasti verejného 
obstarávania. Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú 
Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom.

c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom podľa 
predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu 
konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávateľ uplatnil 
požiadavku na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečit. 
Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi bezodkladne preukázať.

d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po 
opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných 
zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľorn. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky
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prípadne vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy 
nezaniká povinnosť Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia am na výsledné 
úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom objednávateľa na stavbe vo 
veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku.

4. Zhotovíte!’je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený 
zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť 
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného 
dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia 
alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim 
tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotovíteľovi. Osoby, ktoré sa 
budú zúčastňovať kontrolných dni sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.

5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to 
v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia.

Ili. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané 
kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu 
výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných 
preukazov, osvedčení o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci 
jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce 
v určenej profesii.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP.
3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu, mali identifikačnú visačku s 

menom, fotografiou a príslušnosťou k Zhotoviteľovi pripadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie 
bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve.

4. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po 
celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí 
bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté 
porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v 
stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 
zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, u ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu 
danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku 
ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže 
v odôvodnených prípadoch povoliť len Objednávateľ alebo ním poverená osoba (napr. pri vykonávaní 
dokončovacích prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom 
denníku.

5. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dni od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude 
trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou 
osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú na stavbe 
prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť tento menný zoznam osôb 
Objednávateľovi v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich 
zamestnancov prítomných na stavbe.

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu 
všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na 
svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane 
inštalácii v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa. je Zhotoviteľ povinný 
toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. 
Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo 
nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.

8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela 
zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v platnom znení, 
pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu 
realizácie diela používať na meranie. Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia
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byť prvotne kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie meradla, 
ktoré je uvedené na zozname, je zhotoviteľ povinný toto meradlo ihneď stiahnuť z používania a nahradiť 
meradlom iným, ktoré doplní do uvedeného zoznamu. Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ povinný toto 
meradlo okamžite stiahnuť z používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá používané na 
stavbách zhotoviteľom môžu používať len tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné vedomosti 
alebo vykonané skúšky. Pri akejkoľvek poruche meradla je zamestnanec zhotoviteľa povinný okamžite 
prestať meradlo používať a skontrolovať, či nebolo chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za 
predpokladu, že chyba meradla už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojim podpisom potvrdiť 
neplatnosť predchádzajúcich výsledkov merania.

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojim odevom, správaním a 
vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho 
pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín pripadne 
zvyškami týchto potravín.

11. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na 
vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom 
zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

12. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil 
počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším 
subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a 
zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie 
ďalších paré. potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia 
zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré 
mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je 
dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady 
zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a 
preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, 
neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj ked súvisia s ostatnými 
prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 
prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise 
zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré 
mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul 
vykonať písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým 
súvisiacimi následkami a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre 
riadne dokončenie diela.

3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už 
realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí 
a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku 
spolu s návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša 
Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky 
vopred známe, hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v 
mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v 
projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora 
a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného 
poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných 
Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj 
na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byt vrátane stavieb na nich stojacích 
dotknuté výstavbou.

6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú 
súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej 
správy a samosprávy a nezakladajú nárok zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela.

7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať 
Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s 
pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela 
ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je 
povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od 
Zhotoviteľa.
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8. Zhotovíte!' je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby 
na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 
paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané 
Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dni pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená 
časť dokumentácie týka. ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti 
týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa.

9 Zhotoviteľ je povinný pripomienky objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné technické riešenie, 
ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za 
porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej 
dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je 
v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami 
orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.

10 Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu 
ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu prác a ostatných podmienok ZOD.

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom 
Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na 
stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 
porušením tohto ustanovenia.

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotoviteľov, sú Zhotovitelia 
povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne 
spolupracoval pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3 Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia 
predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska / pracoviska /. 
Zhotoviteľ vypratá stavenisko / pracovisko / najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom alebo v 
termíne podľa zmluvy o dielo.

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim 
vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude 
Objednávateľa bezodkladne písomne informovať.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre 
stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, 
priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak 
sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ 
po dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ 
uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu.

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia 
inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, 
výjazdoch z neho. priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je 
povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
Piati zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / 
pracovisko / vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a 
poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na 
cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných 
súvisiacich predpisov na vlastné náklady.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu 

uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich 
a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy 
hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia

b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 
činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov;

c) oboznámiť sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich 
zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu 
zdravia;

d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách 
Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k 
ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov.

e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce 
a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľov pred začiatkom prác.
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10 V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa. Zhotovíte!' úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

11. Pri vykonávaní diela je dalej Zhotovíte!' povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou 
právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.

12. Zhotovíte!'je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce: ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle 
Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

13. Zhotovíte!’je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O 
vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy 
zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach 
uvedených v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne 
nedostatky v daných oblastiach.

14. Prácu vo výškach je zhotovíte!' povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku 
platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú 
preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto 
ustanovenie sa týka aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného 
zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto 
požiadaviek.

15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky 
záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na 
stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska.

16. Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku / pracovisku / nepreberá Objednávateľ žiadne 
záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie po dobu realizácie diela opustiť 
stavenisko bez súhlasu Objednávateľa.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov 
a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných 
podmienok.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé 
ubytovanie osôb.

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a 
správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v 
realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok 
alebo chemických prípravkov na stavenisku.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení 
prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými 
rohožami.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa ich druhu, odpad 
ukladať do nádob na to určených a označených .

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov 
(vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o 
odpadovom hospodárstve.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o 
vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom 
štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových 
územiach, korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej 
správy a dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby 
a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady.
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 

uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby 

zodpovedné za ich realizáciu;
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných 

výrobcom;
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.
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VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD Zhotoviteľom, a to na 
náklady Zhotovíteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v 
prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí 
nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, 
bezpečnostné opatrenia a pod. a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:
a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a to jednak na diele 

ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom 
denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania;

b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých 
činnosťou Zhotovíteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom 
denníku;

c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotovíteľa 
dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo 
Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO.

d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti 
diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. 
zmluva, projekt a platné normy).

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, 
nie je dotknutá povinnosť Zhotovíteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými 
náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež 
nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotovíteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. 
jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a 
povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto 
ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotovíteľa.

2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti 
a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ 
oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné 
pohľadávky Zhotovíteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.

3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet 
zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní 
Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotovíteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť 
vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého 
pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné 
porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
a) zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
b) na majetok Zhotovíteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 

nedostatok majetku;
c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovíteľa;
d) omeškanie Zhotovíteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným termínom, 

schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
e) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo 

ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
f) realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia 

pre miesto realizácie diela;
g) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP. požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia
h) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá 

dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela,
i) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.

6 Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. 
Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek 
splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam 
Zhotovíteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek 
pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované 
porušovanie protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, 
nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie 
voči iným osobám na stavenisku.
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8. Zhotovíte!' je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľom. 
Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie 
zmluvy považuje nasledujúce:
a) ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
b) v prípade prerušenia prác na diele Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní.

VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele:
a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 

264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;

c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:

a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 
pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej 
technológii;

b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné 
doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / 
pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti 
predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o 
aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom 
denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením 
stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným 
oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite opatrenia 
na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom 
denníku do 2 pracovných dní, má sa za to. že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ 
zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť 
odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase. keď budú 
práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. 
Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Materiály a výrobky neuvedené v projektovej dokumentácii môže Zhotoviteľ použiť len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý je podmienený dohodou 
o kvalite a cene. Prípadná zmena ceny musí byť následne potvrdená dodatkom k zmluve. V takomto 
prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť dodatok zmluvy do 7 dní od predloženia návrhu Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byt zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa 
Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude 
Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na 
náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne 
vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas. je Zhotoviteľ 
povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a 
znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých 
skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré 
investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred 
celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o 
dokončenosti diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená 
pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného 
diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných 
vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela am špecifikáciu 
všetkých vád.

2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku 
Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V
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prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo 
škody až do odstránenia vád a nedorobkov.

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotovitel'om a 
Objednávateľom.

4 Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá 
preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne 
dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave 
zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo 
náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a 
poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných Objednávateľom, 
ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi do 2 dni od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ 
povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. 
Jedná sa hlavne o tieto doklady:
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia 

zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne 
neodovzdal:

b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočného 
realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti 
predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov 
potrebných ku kolaudácii;

d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a 

nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na 
použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela 
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo 
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať 
najmä
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu ;
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení;
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v 

súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa vrátane 

školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske 
manuály, atd.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky 
ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o 
zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.

9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej 
časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre 
riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a 
všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych 
predpisov v súvislosti s používaním stavby.

11 Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti 
Objednávateľa.

12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo 
súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto 
skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený 
ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 
sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ Platnost 
ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.

14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. 
Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnut v 
prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení 
požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávatelom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád.
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15. Objednávate! prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác.
V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s 
termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád.

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ 
oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po 
kontrole odstránenia vád v preberacom konaní pokračovať.

XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu 

vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe 
zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
- popis položiek vykonaných prác
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na

fakturáciu
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného 
zástupcu.

3. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi 
Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác 
nad rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných 
naviac prác preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec 
uzavretej zmluvy, a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu 
vykonaných naviac prác v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami 
"súhlasí - dátum, meno a podpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy.

4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho 
súpisu vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a 
sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných 
prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré 
vznikol Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh 
špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s 
odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD

5. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.

6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod.

7. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.
8. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu 

Zhotoviteľa.
9. Daňové doklady - faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:

a) obchodné meno, DIČ. IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 
zhotoviteľa;

b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
c) poradové číslo dokladu,
d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce 

vykonávané,
e) dátum vystavenia dokladu;
f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
g) výšku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) výšku dane,
j) cena celkom;
k) dalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, 

zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení
10. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra 

obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné 
plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dní od doručenia. Vo vrátenom 
daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo 
vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.

11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí 
Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania.

12. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotovitela podlá tejto zmluvy 
vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.

-9-



XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

XIII.

Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a 
odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.
Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej 
dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné 
výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.
Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, obmeniteľné v krátkych 
termínoch, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o 
dielo.
Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a 
lehôt zo zodpovednosti za vady diela.
V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 
odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a d'alej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady 
spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd 
vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom 
odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 dní od 
uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne 
užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia 
reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky 
Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené 
súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu 
škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej 
zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či 
obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší 
pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).
Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo 
ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP. je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady 
Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe. alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou 
osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky 
vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovama reklamovaných vád v stanovených termínoch, je 
Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, 
vrátane zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.
V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v 
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí 
lehota 10 pracovných dní, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške 
zohľadňujúcej povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je 
ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok 
Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovat) práva a povinnosti z tejto 
zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinnosti vyplývajúcich pre neho 
zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy 
potrebných pre realizáciu diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva 
a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.

19 -10-2018
V
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SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba:

007/2017

ZS STANIČNÁ, KOŠICE

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

0691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

32 509,45

6 501,89

39 011,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 

l Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ

Pečiatka

Ing. Imrich Hanudeľ - konateľ spoločnosti 
27.09.2018

Dátum a podpis: ______ Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 007/2017

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: 
Zhotoví teľ:

Mesto Košice
VERVA, spoL s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov

007/201
7-POLYT

Polytechnická učebňa 2 809,69 3 371,63

007/201
7-IKT

IKT 4 748,42 5 698,10

007/201
7-JAZYK

Jazyková učebňa 3 811,26 4 573,51

007/201
7-BIOL

Učebňa biológie 4711,58 5 653,90

007/201
7-ELI

ZS STANICNA ELI 9 865,00 11 838,00

007/201
7-ZTI

ZS STANICNA ZTI 6 563,50 7 876,20

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 32 509,45 39 011,34
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krycí list rozpočtu

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-POLYT - Polytechnická učebňa

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

0691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

2 809,69

561,94

3 371,63

Projektant

Dátum a podpis: 

Objednávateľ

Dátum a podpis: ____  ____ Pečiatka

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:____________ Pečiatka

Zhotoviteľ
VERVA, spol s r.o., Košice

Ing. Imrich Hanudeľ - konateľ spoločnosti 
27.09.2018

\
Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-POLYT - Polytechnická učebňa

Miesto: Košice Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV 
776 - Podlahy povlakové 
781 - Dokončovacie práce a obklady 
784 - Dokončovacie práce - malby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27.09.2018

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

520,00
546,39
693,89

174,33
664,27
210,81

2 809,69
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-POLYT - Polytechnická učebňa

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

17 K 342272106 Priečky z tvárnic hr. 150 mm m2 20,000 26,000 520,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611464256

Vnútorná omietka stropov jednovrstvová pre 
všetky stavebné materiály, bez dodatočnej 
povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná 
ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

m2 19,370 11,000 213,07

2 K 612467131
Vnútorná omietka stien, jadrová strojová, 
miešanie a nanášanie strojne, hr.1,5 cm, ozn. m2 33,332 10,000 333,32
012

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV
776 - Podlahy povlakové

16 K 776551101-1 Demontáž podláh z linolea m2 19,370 9,000 174,33

781 - Dokončovacie práce a obklady

11 K 781441018
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do malty veľ. 200x200 mm

m2 3,000 25,000 75,00

12 M 2843101220 Montáž a dodávka Linoleum m2 19,370 29,000 561,73

13 M 5976574000
Obkladačky keramické g/azované jednofarebné 
hladké B 200x200 la

m2 3,060 9,000 27,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

784 - Dokončovacie práce - maľby

14 K 784452273
Malby z maliarskych zmesíl, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný m2 52,702 4,000 210,81
výšky do 3, 80 m



krycí list rozpočtu

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-IKT - IKT

JKSO: KS:
Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO: 0691135
IČO DPH:

Zhotoví teľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO: 17084059
IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Martina Farkašová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 748,42
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z 949,68
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 5 698,10

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ 
VERVA, spol. s r.o., Košice

Ing. Imrich Hanudeľ - konateľ spoločnosti
27.09.2018

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-IKT - IKT

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:
Ing. Martina FarkašováZhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkom [EUR]

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 336,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV

789,04

776 - Podlahy povlakové 499,86

781 - Dokončovacie práce a obklady 1 610,66

784 - Dokončovacie práce - malby

M - Práce a dodávky M

512,38

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 748,42
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-IKT- IKT

Miesto: Košice Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Košice
VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

27.09.2018

Ing. Martina Farkašová

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611464256

Vnútorná omietka stropov jednovrstvová pre 
všetky stavebné materiály, bez dodatočnej 
povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná 
ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

m2 55,540 11,000 610,94

2 K 612467131
Vnútorná omietka stien, jadrová strojová, 
miešanie a nanášanie strojne, hr.1,5 cm, ozn. 
012

m2 72,554 10,000 725,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 K 978012191

Otlčenie omietok stropov vnútorných 
rákosovaných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 
0,05000t

m2 55,540 3,500 194,39

4 K 978013191
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, 
-0,04600t

m2 72,554 3,200 232,17

5 K

K

978059531 

979011111

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, -0,06800t m2 3,000 5,000 15,00

6
zvisiamoprava sutiny a vyDuranycn nmot za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
nnrilažim

t 6,318 8,000 50,54

7

8

K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km t 6,318 24,000 151,63

K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 94,770 1,000 94,77

9 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m t 6,318 8,000 50,54

P5V - Práce a dodávky PSV
776 - Podlahy povlakové

12 K 776551101-1 Demontáž podláh z linolea m2 55,540 9,000 499,86

781 - Dokončovacie práce a obklady

13 M 2843101220 Montáž a dodávka Linoleum m2 55,540 29,000 1 610,66

784 - Dokončovacie práce - maľby

14 K 784452273
Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný 
výšky do 3, 80 m

m2 128,094 4,000 512,38

M - Práce a dodávky M
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krycí list rozpočtu

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-JAZYK - Jazyková učebňa

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

0691135

Zhotoví teľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

3 811,26

DPH základná 20,00% z 762,25
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 4 573,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
VERVA, spol. s r.o., Košice

Ing. Imrich Hanudeľ- konateľ spoločnosti 
27.09.2018

DátunYa podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: 007/2017-JAZYK - Jazyková učebňa

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV 
775 - Podlahy vlysové a parketové 
784 - Dokončovacie práce - malby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 320,51 
779,95

1 204,50 
506,30

3 811,26
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-JAZYK - Jazyková učebňa

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611464256

Vnútorná omietka stropov jednovrstvová pre 
všetky stavebné materiály, bez dodatočnej 
povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná 
ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

m2 54,750 11,000 602,25

2 K 612467131
Vnútorná omietka stien, jadrová strojová, 
miešanie a nanášanie strojne, hr. 1,5 cm, ozn. 
012

m2 71,826 10,000 718,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 K 978012191

Otlčenie omietok stropov vnútorných 
rákosovaných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 
0,05000t

m2 54,750 3,500 191,63

4 K 978013191
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, 
-0,04600t

m2 71,826 3,200 229,84

5 K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, -0,06800t m2 3,000 5,000 15,00

6 K 979011111
zvisia aoprava sutiny~a"vyDuranycn nmoi za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
nndlazím

t 6,245 8,000 49,96

7

8

K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km t 6,245 24,000 149,88

K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 93,675 1,000 93,68

9 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m t 6,245 8,000 49,96

PSV - Práce a dodávky PSV
775 - Podlahy vlysové a parketové

784 - Dokončovacie práce - malby

14 K 784452273
Maľby z maliarskych zmesí l, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný m2 126,576 4,000 506,30

výšky do 3, 80 m

Ctrana  "3  t  7



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-BIOL - Učebňa biológie

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

0691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 711,58
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 
znížená

20,00% z
20,00% z

942,32

Cena s DPH v EUR 5 653,90

Projektant

Dátum a podpis:____  ______ Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:____________ Pečiatka

Zhotoviteľ
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Objekt: 007/2017-BIOL - Učebňa biológie

27.09.2018

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Miesto: Košice Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Košice
VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV 
776 - Podlahy povlakové 
781 - Dokončovacie práce a obklady 
784 - Dokončovacie práce - malby

2) Ostatné náklady

1 326,35 
783,31

495,81 
1 597,61 

508,50

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 711,58



VÝKAZ VÝMER

Objekt: 007/2017-BIOL - Učebňa biológie

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611464256

Vnútorná omietka stropov, jednovrstvová pre 
všetky stavebné materiály, bez dodatočnej 
povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná 
ručne, hr. 10 mm, ozn 073b

m2 55,090 11,000 605,99

2 K 612467131
Vnútorná omietka stien,jadrová strojová, 
miešanie a nanášanie strojne, hr. 1,5 cm, ozn. 
012

m2 72,036 10,000 720,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3

4

K 978012191

Otlčenie omietok stropov vnútorných 
rákosovaných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 
0,05000t

m2 55,090 3,500 192,82

K 978013191
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 
alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, 
-0,04600t

m2 72,036 3,200 230,52

5 K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, -0,06800t m2 3,000 5,000 15,00

6
—

7

K 979011111
zvisia aoprava^sunny a vyouranycn nmorza 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
nndlažím__

t 6,272 8,000 50,18

K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km t 6,272 24,000 150,53

8 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 94,080 1,000 94,08

9 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m t 6,272 8,000 50,18

PSV - Práce a dodávky PSV

10 K 776551101-1 Demontáž podláh z linolea m2 55,090 9,000

781 - Dokončovacie práce a obklady

-
M 2843101220 Montáž a dodávka Linoleum 55,090 29,000

784 - Dokončovacie práce - malby

12 K 784452273
Malby z maliarskych zmesí l, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný 
výšky do 3, 80 m

m2 127,126 4,000

495,81

7 597,6 7

508,50

Ctrana  1  7  7



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-ELI - Polytechnická učebňa ELI

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

0691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH 4 800,50

DPH základná 20,00% z 960,10
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 5 760,60

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka ________________

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ing. Imrich Hanudeľ - konateľ spoločnosti
27.09.2018

Dátum a podpis: Pečiatka ___________________ Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

ZS STANIČNÁ, KOŠICE

007/2017-ELI - Polytechnická učebňa ELI

Košice Dátum:

Mesto Košice Projektant:
VERVA, spol. s r.o., Košice Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

4 800,50

27.09.2018

4 800,50
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-ELI - Polytechnická učebňa ELI

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

J^PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-ELI - Učebňa biológie ELI

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

0691135

Z hotoví teľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

5 064,50

Cena bez DPH

DPH základná 
znížená

20,00%

20,00%

1 012,90

Cena s DPH v EUR 6 077,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

VE

Dátum a podpis: Pečiatka

Ing. Imrich Hanudeľ - konateľ spoločnosti 
27.09.2018

Dátum a podpis: Pečiatka
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Objekt:

Miesto:

Objednávateľ: 
Zhotoví teľ:

Stavba:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

ZS STANIČNÁ, KOŠICE

007/2017-ELI - Učebňa biológie ELI

Košice Dátum:

Mesto Košice Projektant:
VERVA, spol. s r.o., Košice Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

5 064,50

27.09.2018

5 064,50
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VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ: 
Zhotoví teľ:

ZS STANIČNÁ, KOŠICE

007/2017-ELI - Učebňa biológie ELI

Košice

Mesto Košice
VERVA, spol. s r.o., Košice

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

27.09.2018

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

ing. Martina Farkašová 

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

h

r
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krycí list rozpočtu

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-ZTI - Polytechnická učebňa ZTI

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

0691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 281,75
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z 656,35
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 3 938,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Ing. Imrich Hanudeľ - konateľ spoločnosti 
27.09.2018

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-ZTI - Polytechnická učebňa ZTI

Miesto: Košice

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Kód - Popis

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV 
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

500,00

21,93 
611,56 

2 148,26

3 281,75

27.09.2018
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VÝKAZ VÝMER

Objekt: 007/2017-ZTI - Polytechnická učebňa ZTI

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Miesto: Košice Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

T
1 I K

_L_

Stavebno montážne práce pre vodovod a 
974031147 .kanalizáciu (vysekanie rýh, murárske práce, 

omietkárkse práce, montáž zaríaďovacích 
[predmetov)

kpl. 1,000 500,000 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné

2
r

K 713482303
Montáž trubíc hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 
28 mm m 8,050 1,500

“
12,08

3 M 2837710500 Izolácia potrubia- 28/ 6" m__ 8,211 1,200 9,85

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 K 721171106
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 
50 x1, 8 m 9,250 12,000 111,00

5 K 721171503 Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné m 9,000 15,000 135,00

K K 721172309 Montáž odbočky HT potrubia DN 50 ks 9,000 5,000 45,00

M 2860021530
HT odbočka DN 50/40/45° • PP systém pre

ks 9,000 5,000 45,00
rozvod vnútorného odpadu

8 K 721172351 Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50 ks 2,000 5,000 10,00

9 M 2860022610
HT čistiaci kus DN 50 - PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu

ks 2,000 15,000 30,00

10 K 721172445 Montáž kolena pre tiché HT potrubia DN 50 ks 9,000 4,000 36,00

11 M 2860023920
Koleno 50/45° - tichý systém pre rozvod 
vnútorného odpadu

ks 9,000 5,000 45,00

12 K 721172630
Montáž odbočky odpadového potrubia 
RAUPIANO odhlučneného DN 50 ks 9,000 5,000 45,00

13 M 2861414587
Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená DN 
50/50, 45°

ks 9,000 8,000 72,00

14 K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125 m 9,250 4,000 37,00

15 K 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 m 1

0,037 15,000 0,56

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

16 K 722171114
Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm v 
kotúčoch m 8,050 18,000 144,90

17 K 722172536 Montáž T-kusu ks 8,000 6,000 48,00

PP-R T-kus redukovaný 25/32/25 systém pre

18 M 2860026780 rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného ks 8,000 4,000 32,00

vzduchu ______
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-ZTI - Učebňa biológie ZTI

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 27.09.2018

Objednávateľ: Mesto Košice IČO:
IČO DPH:

0691135

Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice IČO:
IČO DPH:

17084059

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martina Farkašová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 281,75
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z 656,35
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR 3 938,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Imrich Hanudeľ - konateľ spoločnosti 
27.09.2018

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-2TI - Učebňa biológie ZTI

Miesto: Košice

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: VERVA, spol. s r.o., Košice

Kód - Popis

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

27.09.2018

Ing. Martina Farkašová

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV 
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

500,00

21,93 
611,56 

2 148,26

3 281,75
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VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS STANIČNÁ, KOŠICE

Objekt: 007/2017-ZTI - Učebňa biológie ZTI

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Košice

Mesto Košice 
VERVA, spol. r.o., Košice

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

Dátum: 27.09.2018

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

n- Stavebno montážne práce pre vodovod a
i kanalizáciu (vysekanie rýh, murárske práce,1 K (974031147

omietkárkse práce, montáž zariaďovacích kpl. 1,000 500,000 500,00

I I I predmetov)

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - izolácie tepelné
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