Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek, primator
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(dalej len ,,Objednavatel*)

a
Zhotovitel’: EUFEKTA, s.r.o.
so sidlom Narodna trieda 60, 040 01 KoSice
ICO: 46 764 364
DIC: 2023559670
IC DPH: SK2023559670
Statutarny organ: Ine. Jan Jevcak
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., v oddiele
Sro, vo vlozke ¢. 30228/V

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej spoloc¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podl'a ustanovenia §
536 a nasl. Zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tato Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania na Stavebno-technické
ipravy pre projekt ,ZlepSenie technického vybavenia odbornych ulebni v ZS$
Druzicova, KoSice“, v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni
neskorSich predpisov, (d’alej len ,,zdkon o VO*), ktoré bolo vyhldsené postupom zdkazky
s nizkou hodnotou.



I.' UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objedndvatel’a:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- vo veciach technickych: Terézia MilCevicova
oddelenie vystavby,

investicii, stavebného tradu a ZP,
referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- napodpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jan Jevcak, konatel’
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jan Jevcak, konatel
- vo veciach realizacie diela: Ing. Jan Jevcak, konatel’
- vo veciach odovzdania diela: Ing. Jan Jevcak, konatel

2. Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sluzia len na ul'ah¢enie odkazovania a nemaju vplyv na
podmienky Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singulér sa tyka pluralu a naopak.
c) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok,
odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

3. Mestu Kosice bola schvilena Ziadost o nendvratny finanény prispevok v ramci
Integrovaného regionalneho opera¢ného programu. Prioritnd os 2 Lahsi pristup k
efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam, Investi¢na priorita: 2.2 Investovanie do
vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zru€nosti a celozivotného vzdelavania
prostrednictvom vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej infrastruktury, financovanej zo
strukturalnych fondov EU. Jedna z hlavnych aktivit schvaleného projektu je predmetom
zmluvy v ¢l. 11

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatela dielo
spoc¢ivajuce v zhotoveni stavby Stavebno-technické upravy pre projekt ,,ZlepSenie
technického vybavenia odbornych ucebni v ZS Druzicova, KoSice“ (d’alej len dielo) v
rozsahu podla:

a) Projektovej dokumentacie spracovanej opravnenou osobou Ing. MiloSom
Singovszkim, PhD., ¢. osvedcenia 6013*11.

b) Oznamenia k ohlaseniu stavebnych tprav zo dna 19.03.2019 vydaného stavebnym
uradom Mesta KoSice, Pracovisko KoSice - Juh, Smetanova 4, KoSice, pod.
¢. MK/A/2019/11240-01/1V

c) Pokynov stavebnika: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice;

d) Podmienok uréenych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo*) a jej priloh.
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Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytol zhotovitelovi projektovi dokumenticiu
v digitdlnej forme a  Ozndmenie k  ohldseniu  stavebnych  Gprav
¢. MK/A/2019/11240-01 /IV. Tieto dokumenty Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze im
plne porozumel a Ze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a
sprevadzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela
podla ponuky Zhotovitel'a, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len ,,Ponuka®)
a Zhotovitel' potvrdzuje, Ze tato Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval
s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenli odbornt starostlivost’ potrebnti
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastna zodpovednost’.
Objednavatel’ dielo riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej
priloh. V predmete Zmluvy st tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne
uvedené v projektovej dokumentacii alebo ostatnych stucastiach Zmluvy o dielo, ale st
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim
na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo
vediett mal a mohol a ktoré mohol zistit dokladnym preskimanim projektovej
dokumentécie, ktora mu bola pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je budova Zakladnej Skoly Druzicova 1475/4, KoSice.
Vzhladom na skuto¢nost’, Ze Zhotovitel bude vykonavat’ dielo za plnej prevadzky v
budove zakladnej Skoly, Zhotovitel sa zavdzuje poCas vykondvania diela zabezpecit
vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy
a nebude moct’ z uvedené¢ho dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objedndvatelom a Ze si mu zndme technickeé,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
oboznamil:

- so SirSimi vztahmi na uzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela,

- s projektovou dokumentaciou diela podl'a odseku 1. tohto ¢lanku, a Ze tato je uplna,
a ze mu nie su zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli
ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Dielo bude spifiat kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou,
platnymi normami STN a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné
normy STN sa stavaju tymto ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podla tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' vykona a dokonci prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su
nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.
Objednavatel najneskor ku dnu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitel'ovi
projektovi dokumentaciu v jednom pisomnom vyhotoveni, a kopie stanovisk prislusnych
dotknutych orgdnov/organizacii a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti, (ak relevantné)
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'Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sucinnost’
spo¢ivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajacich sa vykondvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stddiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho
vykondvanie a Zhotovitel’ je povinny takato kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je oprdvneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednéavatelom. Pokiall vznikne Objednavatel'ovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Kontrolné dni. Na ziklade dohody zmluvnych stran za ufelom informovania sa
o postupe vykondvania diela, predkladania dokumentéacie tykajicej sa stavebnych
vyrobkov a materidlov (vyhlasenia o parametroch) preukazujiucej splnenie podmienok
podla tejto zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢iiovat’ pravidelné
operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovSetkym
prekonzultuju a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto
zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel' do najblizsieho kontrolného
diia povinny vykonat a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj zdvdzok vykonat dielo
najneskor v lehote podla cldnku V. tejto zmluvy. Uast Zhotovitela (resp. jeho
zastupcov) a stavbyvedtceho je na kontrolnych diioch povinna.

Naviac prace, menej prace. Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel
opravneny zmenit rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel' povinny
vykonat’ v lehote, ktort si zmluvné strany dohodnu po doruceni pisomného oznamenia
Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od
rozsahu a druhu pozadovanych prac. Po prijati oznamenia o zmene rozsahu
vykonavaného diela je Zhotovitel' v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit
Objednavatelovi:

- v pripade poziadavky na ,,naviac prace* polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny

diela,

- v pripade poziadavky na ,,menej prace” dopad nevykonania tychto prac na celkovu
cenu diela s Upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- oboznamenie Objednavatela o moznych negativnych dosledkoch na dielo a na uréeny
¢as jeho vykonania vyplyvajucich z pozadovanej zmeny rozsahu vykondvaného diela,
ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie st uvedené vo

vykaze vymer diela, bude Zhotovitel’ pri ur€ovani cien a zostavovani rozpoc¢tu vychadzat’

z cennika pouzitého Zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku dilu

ucinnosti tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny si maximalne.

Dorucenim pisomného oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela

vo forme ,,menej prac nie je Zhotovitel' opravneny vykonat’ tieto prace na diele, resp. je

povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na
cenu za dielo v rozsahu takto vykonanych ,,menej prac®.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na zdklade schvalenych vzoriek

materidlov, zariadeni, vybavenia a napr. schvéalenej dielenskej a montdznej dokumentacie,
vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovazuju za vykonanie ,naviac
prac® a nemaji vplyv na cenu za dielo. V pripade Zhotovitelom poZadovanych
opravnenych dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii, ktoré
nie st uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitel'a (napr. zmeny
technickych noriem, ukoncenie vyroby materialov vyrobcom a pod. ), u ktorych sa
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* Zhotovitel’ bude domnievat, ze mu z nich vzniknt vo¢i Objednavatelovi d’al§ie naroky
na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokon¢enia
stavby, alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel o tom pisomne obozndmi -
Objednavatela.

Ked’Ze dielo je financované z prostriedkov fondov EU, pre obe zmluvné strany bude
zavdzné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP. pricom do doby vyjadrenia
prisluSného RO / SO, lehoty podla tejto Zmluvy neplynu.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je moZzné iba za podmienok stanovenych zakonom
o verejnom obstaradvani (zdkon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, d’alej tiez
»zakon o VO“). Zhotovitel' zarovenn berie na vedomie a sthlasi stym, ze uzatvorenie
dodatku k Zmluve podlieha predchadzajicemu schvaleniu Riadiaceho orgénu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom pre Integrovany regionalny
operacny program (d’alej len ,,RO a/alebo SORO pre IROP*), z prostriedkov ktorého je
dielo spolufinancované.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu, ndsledného suhlasu RO a/alebo
SORO pre IROP nemdze Zhotovitel tieto dodato¢né vykony alebo zmeny zacat. Az po
kladnych vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto
zmluve, na zaklade ktorého bude mat Zhotovite' narok na uhradu takychto prac
vykonanych podl'a zmenového listu a uc¢inného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone préc, ale aj pri pouZivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod.. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouZzit’
na vykonanie Diela alebo jeho Casti subdodavatel'ov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavédzuje poskytnit Objednéavatelovi suc¢innost pocas doby realizéicie
stavby, ktord sa bude realizovat na zéklade nim vykonaného a odovzdaného diela.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto
zmluvy najmenej pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, t. j. 5 rokov v ramci
udrzatel'nosti projektu. Zhotovitel’ je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po
dobu 5-tich rokov pocas udrzatelnosti projektu na poziadanie poskytnit’ sucinnost
Objednavatelovi bezodkladne, v rdmci vykonu kontrolnej ¢innosti prislusnych organov
voc¢i Objednavatel'ovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za UCelom vykonavania diela zmluvné strany
uskuto€nia na vyzvu Objednavatela, pricom Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit’
Zhotovitelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati
staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom
(1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnt stranu, v ktorom uvedl najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v deni odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie
diela tabulou s identifikaénymi Gdajmi (ndzvom, oznafenim stavebnika a Zhotovitela,
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udajmi o povoleni stavby,, terminoch zacatia a ukoncenia, menom zodpovedného

stavbyveduceho).

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel

zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za

vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za

Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd

ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nesposobil Skodu

na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych

zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a

zbytocnou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo

zivot I'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a

povazuje ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby

prediSiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfila poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpec¢i vSetky dopravno- inZinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,

zdravi alebo Zivote osob, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.

Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku skode doslo na zdklade nevhodne vydaného prikazu

zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost bol Objednavatel zo strany

Zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky
podstatné a rozhodujuce skutoc¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
o Casovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zépisom v flom vykonanych pripajat’ svoje stanoviska, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatelovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v ilom zapisy; za
tym ucelom je Zhotovitel povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatela a organov
verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas
vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci odovzdanim a prevzatim diela.
Stavebny dennik sa skladd z tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta,
Zhotovitel'a stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né udaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl’ad prehliadok a sktSok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s oc¢islovanymi listami na
minimdlne dva oddelitelné prepisy. Denné zédznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitel'a vzdy v ten deni, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvediiceho je opravneny v stavebnom denniku vykonéavat’ zapisy technicky

dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny

vykonom autorského dohl'adu. Ak osoba, ktord je oprdvnend vykonavat zdpisy do
stavebného dennika, a ktorej je zapis uréeny, nestihlasi s vykonanym zapisom, je



opravnena vyjadrit' sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zapisu suhlasi. Stavbyvedtci Zhotovitel'a predlozi technickému dozoru Objednévatel'a
denny z4dznam najneskor v nasledujuci pracovny det a odovzdd mu druhy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zdznamu nesthlasi, zapiSe svoje pripomienky,
namietky s uvedenim dovodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak
plati, ze s obsahom denného zdznamu sthlasi.

Pravo usmerniovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
technicky dozor Objednavatel’a.

20. Technicky dozor nad vykondvanim diela vykondva Objednavatel (stavebnik)
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prostrednictvom svojho zastupcu; technicky dozor vykona posobnost’ stavebného dozoru

podl'a stavebného zédkona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozortiuje

zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu d’alsim postupom zakryté alebo
znepristupneng,

- spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom a Zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykondvania predpisanych skiiSok materidlov, konStrukcii a prac v rdmci
kontrolnych a skaSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na
predlozenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty,
protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu §kod,

- kontrolovanie postupu prac vykondvania diela,

- stanovovanie terminov odstrafiovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe, nedodrzanie
ochrany bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania
vzniku poziarov a zabezpefenia podmienok na U¢inné zdolavanie poZiarov, alebo
ochrany Zivotného prostredia ohrozujucej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo inych osdb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie
alebo zastavenie vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) vypracuje Zhotovitel
k odovzdavaciemu konaniu tykajicemu sa tohto diela v stlade s prislusSnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi predlozit DSRS
na schvalenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej Casti diela.
Objednavatel dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predloZenia schvali, ak
vyhovuje podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentéaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel’ povinny v lehote do siedmych (7) dni
predlozit’ na schvélenie prepracovani dokumenticiu. Marnym uplynutim lehoty na
schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, ze Objednavatel’ predlozeni dokumentaciu
schvalil, pokial' tdto vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek ndklady spojené
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s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
posuvania terminov vykonavania diela, zndSa Zhotovitel. Odsthlasenie DSRS a jej
odovzdanie Objednavatel'ovi je podmienkou zacatia preberacieho konania jednotlivych
Casti diela. Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby vratane dokladovej Casti vyhotovi
v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a Ix v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -
textova cCast’), (*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresové cast’)] na CD, resp. DVD nosic¢i. DSRS
bude obsahovat’ aj suhrnnu technicku spravu pre celt stavbu s celkovou situaciou stavby.

Akékol'vek dokumenticia vypracovana Zhotovitelom, resp. vydand v suvislosti

s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy turadny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentécie vypracovanej ZhotoviteI'om musi byt vo formatoch
(*.doc, *.xlIs, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatel'nosti ako aj vo formate
* pdf. Obsah elektronickej formy dokumentdcie musi byt zhodny s obsahom
dokumentécie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednavatel’a, resp. Objednavatel’ je majitelom a/alebo opradvneny
vykonavatel' majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného stihlasu Objednéavatela. Rovnako Zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela zverejnovat
akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania
prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch.
Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy su vo
vlastnictve Objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela
pouzit’ vyhradne pre Ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavdzku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit” odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Drzitel’ odpadu je povinny
odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie saim a dodrziavat’ ustanovenia zakona
o odpadoch, stavebny odpad vyuziteIny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat
vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatel'ny stavebny odpad
neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu, nerecyklovatel'ny a nevyuzitelny
stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov, nebezpec¢né odpady odovzdat
opravnene]j organizacii, ktora zabezpec¢i ich zhodnotenie resp. zneskodnenie v zmysle
platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel je povinny Objednéavatelovi
odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania
diela.

Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnli ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,

bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému

alebo naslednému zniZzeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a

nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,

nastrojov a pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizadciu poSkodenia predmetnej
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov

a pracovnikov svojich subdodédvatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov

platnych pre stavebnu ¢innost’, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
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a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel’ bude dodrziavat bezpecnostné a zdravotné zdsady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela m6ze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny bez poziadania Objednavatel’a, bezodkladne po néstupe na plnenie
predmetu zakazky v zmysle § 7b ods. 6 zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) o0sob,
prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady
musia preukazovat’, Ze uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny
vzt'ah, pripadne, Ze vykondvaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO,
pravnické osoby). Uvedena povinnost’ je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu
zdkazky, teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu sposobent nelegadlnym zamestnavanim.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel’ predlozi ¢estné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' najmenej péat dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatel’a
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
uspesné vykonanie vSetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat' dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdéavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je UspeSny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objednéavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto vady
a zavady je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednévatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré mad vady braniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
predpismi, vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS
alebo dohodami zmluvnych stran a zmluvou.
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Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit hotové Casti
diela tak, aby nedosSlo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednévatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znaSa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu/zapisu, na Objednavatela prechadza az jeho prevzatim.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objedndvatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zéapisu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v rdmci odovzdéavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati
diela, certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych sktskach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela, dokumentéciu skuto¢ného
realizovania diela (DSRS) v tlacenej a v digitalnej forme v pocte podla ¢l. III odsek 21
zmluvy, a. i. poZadované doklady a dokumentaciu podl'a priloh zmluvy.

DOBA PLNENIA

. Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni odo dia doru¢enia

kladného stanoviska z vysledku administrativnej kontroly procesu verejného obstardvania
(dalej tiez ,,VO*) zo strany SO/RO.

. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dita odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do 6 mesiacov
od protokolarneho odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na konecny termin
zhotovenia a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit' Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavédzku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Stcastou
oznamenia podla prvej vety tohto odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania
prekazky vykondvania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zéavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednévatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeSkania Objedndvatela
s poskytnutim stc¢innosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

CENA DIELA

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela Specifikovand v prilohe ¢. 2 zmluvy
je dojednand v sulade so zdkonom 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich zmien
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 15.407,86 eur (slovom: Pitnast'tisicStyristosedem+ 86/100 eur),
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DPH 20 %: 3.081,57 eur (slovom: Tritisicosemdesiatjeden+57/100 eur).
Cena diela vratane DPH: 18.489,43 eur (slovom: Osemnast’tisicStyristoosemdesiatdevat+
43/100 eur).

Zhotovitel je / nie-je platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.
V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vysku DPH.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 03.05.2019, ktory je
neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel sa zaviazuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnut4 cena nebola prekrocena.

V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavdzkov Zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh vratane
nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné c¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a vcasné vykonanie diela podl'a DRS) suvisiace
s vykonanim diela.

Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s tym, ze vzhl'adom na financovanie diela aj
z finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie urokov
z omeskania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej cCasti ceny za dielo
vyuctovanej tou - ktorou faktirou az do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo,
ak objednavatel” jednotlivl Cast’ ceny za dielo zaplati zhotovitel'ovi v lehote do troch (3)
dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoc¢tov na bankovy
ucet objednavatel’a.

FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend na zaklade danového dokladu - faktary, ktora bude
obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (ndzov)
diela predmet fakturdcie, dent odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie pentazného
ustavu a cislo uctu, na ktory sa ma platit, kod klasifikdcie CPA uskutocnenych prac
v zmysle §69 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v Znem neskorSich
predpisov, fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktury bude supis vykonanych
prac a dodavok za fakturované obdobie, ktory bude obsahovat” aj vSetky stpisy prac a
dodavok z predchadzajucich fakturovanych obdobi. Supisy vykonanych prac
a dodavok budi na kazdej strane potvrdené oprdvnenym zastupcom Objednavatel’a
a Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktiry na jednotlivé Casti ceny za
dielo po splneni =zavdzku vykonat jednotlivé casti diela, po odsuhlaseni
Objednavatelom. Okrem poslednej faktiry bude kazda vystavena faktura vo vyske
minimdlne 20 % z ceny diela. Faktira bude vystavena so splatnost’ou 60 dni odo diia

I Nehodiace sa preCiarknut/neuvadzat’
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jej dorucenia Objednévatelovi. Zhotovitel' zadvdzne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe
splatnosti faktary nie je hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam
vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel
zastupcovi Objedndvatel'a na kontrolu. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi predloZeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho
dévodu najneskor do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitel'om. Supis
vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objedndvatela, bude
Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia navrhu stipisu vykonanych prac Objednévatel'ovi. Do stavebného dennika sa
potvrdi odovzdanie a prevzatie sipisu vykonanych prac.

b) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym

zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitela.

c¢) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo a Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze v pripade poziadaviek

»RO alalebo SORO pre IROP*“ na formalnu upravu vystavenej faktary, bude
postupovat podla dispozicii a usmerneni Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo dia doruCenia predmetnej faktary vratenim
faktury s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktiury zacne plynut doru¢enim opravenej faktiry Objednéavatel’ovi.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zadru¢nti dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto zmluvy, ktora za¢ina plynit’ dilom riadneho odstranenia
vad a zavad diela, na odstrdneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani
a prevzati diela a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia a tieZ
za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel’ bude vykonévat’ dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat’ za to, ze
dielo bude vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze bude spinat vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda S$pecifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

V pripade vyskytu vad pocCas zaru¢nej doby ma Objednavatel prava vyplyvajice
z Obchodného zékonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
V pripade naroku na odstrdnenie vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit’ v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od doruCenia pisomnej
reklamécie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak Zhotovitel nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, mé& Objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucne;j
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zarucnych narokov Objednéavatela voci Zhotovitel'ovi.



IX.

1.

10.

11.

12.

13.

ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Objednévatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, modze si Zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZznej sumy za kazdy deni omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty deii omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajici z preberaciecho konania,
vznikd Objednévatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez
DPH) za kazda vadu a kazdy d’alsi deii omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni préac, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
zaCaty den omeskania.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazda vadu a kazdy d’alsi zacaty den omeskania.

V pripade nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitel’'a na kontrolnych diioch, ¢i v
pripade nesplnenia lohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
takyto pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste
stavby, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu,
polozkového rozpoctu ceny na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela,
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy aj zaCaty den omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzdd Objednavatel'ovi vcas potrebné doklady, alebo
nevedie riadne stavebny dennik, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad poruSenia. Ak Zhotovitel' neodstrani poruSenie podla tohto odseku, ktoré
mu Objednavatel’ vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela
pozadovat’ zmluvna pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé¢ takéto poruSenie. Zavazné
alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy a moze byt dovodom na
odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost” denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho cinnostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného
dennika nezaisti bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hldsenia pritomnych oséb na
stavbe, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
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14. V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy den omeSkania.

15. Ak Objednavatel' odstipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednédvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

16. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v ¢l. Il ods. 14 tejto zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den
omeskania so splnenim tejto povinnosti.

17. V pripade neplnenia zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy, u ktorych nie je
vyska zmluvne] pokuty samostatne rieSend v predchadzajucich bodoch, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva porusSenie povinnosti, resp. stav tymto
porusenim vyvolany.

18. V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 28 zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora
bude v dosledku toho uloZena Objednévatelovi prislusSnym organom verejnej spravy.

19. Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitelovi.

20. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, o bude povinnej zmluvnej strane doruena vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna strana sa zavizuje
zaplatit zmluvni pokutu vyuctovanu v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy opravnenej
zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na thradu.

21. Objednavatel’ je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

22. Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela
povinnosti predmetna ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania
prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ sa povazuje taka prekdzka, ktora nastala nezavisle
od vodle povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by povinnd Zmluvna strana tito prekdzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a ze by v Case vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tito prekazku
predvidala.

2. Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v ¢ase, ked’ povinna Zmluvn4 strana
uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.
3. Ani jedna zo Zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitel'nych udalosti, prekazky ani ich nasledky
nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat’, prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo
zabranit, vyhnit' ani ich prekonat’ - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatelné
a neodvratiteI'né udalosti sa povazuji najmai: atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako
je najma poziar, vybuch, uder blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajuceho telesa.
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XI.

jeho casti alebo jeho nékladu, vichrica, zostivanie pody, zosuvanie skal alebo zeminy, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, ndraz vozidla, nadzvukova
vlna, zéaplava, povoden, ndhodné a nahle poskodenie alebo znifenie veci kvapalinou
unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo skutocnosti sposobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmi vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj vSetky dalSie okolnosti
vyssej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti*), ktoré nevznikli zavinenim Objednavatela ani
Zhotovitel’a.

4. Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinna oznamit druhej
Zmluvnej strane povahu prekdzky, ktord jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti a
poucit’ o jej dosledkoch. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa
povinnd Zmluvna strana o prekdzke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla
dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavidzuje povinni Zmluvnu stranu nahradit’
$kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist. Uinky okolnosti vyluGujicich
zodpovednost’ s obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekdzka, s ktorou su tieto ucinky
spojené. Okolnosti vylucujice zodpovednost’ oslobodzuju povinni Zmluvna stranu od
povinnosti platit’ zmluvnt pokutu v dosledku porusenia povinnosti, na ktorua sa tieto okolnosti
viazu.

5. Pocas doby trvania okolnosti vyluc¢ujucich zodpovednost’ opravnend Zmluvna strana nema
pravo na odstupenie od zmluvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel' sa zavézuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny
plynuly postup realiza¢nych prac. Ak tak Zhotovitel' neurobi, zodpoveda za vsetky Skody
v suvislosti s tym vzniknuté. Predmetné dodavky st tie, ktoré st v prisluSnej Casti
projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom
a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsthlasené
Objednavatel'om.

2. Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednéavatela.

3. Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie diela aj z prostriedkov
Europskej unie sa Zhotovitel' zavédzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut’ im vSetku potrebnu st¢innost’.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’ského
organu a nimi poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poveren¢ osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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10.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatel’a a/alebo Zhotovitela,

podl'a bodu 5 tohto ¢lanku, dojde k uznaniu casti alebo celého diela za neopravneny

vydavok v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy nedodrzanim

povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny

pozadovat’ od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke sumy zodpovedajicej sume

neopravnené¢ho vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a

to len v pripade ak:

a) za ich vznik/dovod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel
v dosledku porusenia jeho povinnosti podl'a tejto Zmluvy,

b) cena za taktto Cast’ diela bola Objednavatel'om Zhotovitelovi zaplatend, a to len do
vysky zaplatenej ceny za takuto Cast’ diela, a zaroven

c) ak Zhotovitel o pripadni zmenu, ktord spdsobila neopravnenost prislusnych
vydavkov nepoziadal v sulade s touto zmluvou alebo ak takato poziadavku
Objednavatel’ odmietol.

Zmluvné strany ber(i na vedomie a reSpektuji, Ze stavebné prace su financované
z prispevku z ESIF a podliehaju vykonu kontroly procesu verejného obstardvania zo
strany RO a/alebo SORO pre IROP. Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo
stany Zhotovitel'a odstapit’ od tejto zmluvy z dovodu, ak poskytovatel NFP v nadvéznosti
na vysledky kontroly verejného obstaravania Riadiaceho organu pre Integrovany
regionalny operacny program,, neschvalil predmetné verejné obstaravanie.

Zhotovitel’ sa zavizuje v suvislosti s vykonavanim diela podl’a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia
diela, na sumu zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutta inému, v stvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmluv je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednéavatel'ovi do 10 dni po u€innosti

Zmluvy o dielo, najneskor vSak do dina prevzatia staveniska a zacatia vykonavania

stavebnych prac na diele, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel

nepredlozi Objednévatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmliv, je Objednéavatel
opravneny uzavriet’ toto poistenie na ndklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodavatelia majii pre nimi vykonavané prace
uzavreti podobnu poistnu Zmluvu aktt ma Zhotovitel’ vo¢i Objednavatel’'ovi, alebo kryji
vSetky riziké vyssie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin)
informovat’ Objednéavatel'a o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizéciou diela.

Objednavatel’ je opravneny pocas realizacie diela pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie

na pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykondvania diela.

Zhotovitel’ je opravneny postipit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy

vo¢i Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Zhotovitel' je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatel’'ovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavizkov voci tretej

osobe len po predchddzajucom pisomnom stthlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych
pohl'adavok voci Zhotovitelovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné pohladavky

Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost’ zapocitania sa

16



11.

12.

13.

14.

15.

16.

vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia. Zhotovi tel’ nie je

opravneny zapocitat’ svoje pohladavky voci pohladdvkam Objednéavatela, bez jeho

stihlasu.

V pripade, ze ddjde k ukonceniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

Zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou préac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’ v
zdujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit’ stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

c¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko Objedndvatel'ovi do 10 dni odo dia kedy mu ddjde
prejav vole Objednavatel’a k ukonc¢eniu Zmluvy alebo odo diia zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletni dokumentdciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré
stivisia s dielom, Objednavatel'ovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy,
mdze tieto povinnosti vykonat’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa zavidzuju vzdjomne sa informovat’ o vsetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany sa d’alej zavazuji poskytovat’ si ndlezitu su¢innost’ najmi tym, ze svoje
poziadavky buda zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane znama okolnost’, ktord moze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je
povinna poslat okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupréci tak, aby zabezpecili
riadne plnenie Zmluvy.
Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikicia,
podrla alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znadmenie*), musi byt’ vyhotovené
pisomne a doruCované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatela, elektronickou poStou alebo osobne na korespondencné tdaje Zmluvnych
stran uvedené v nasledujucom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za deii alebo ¢as dorucenia
oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, deni prevzatia
zasielky obsahujicej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zésielky
odosielajucej Zmluvnej strane z dovodu ,,adresat neznamy*, ,,zasielka neprevzata
v odbernej lehote, ,,adresat nezastihnuty*, ,,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane doru¢ené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, dent alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazd(i zmenu jeho
identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskdr 5 dni
odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze si Zhotovitel’
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XII.

17.

18.

19.

povinnost’ podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omesSkania s jej
splnenim v ¢ase, kedy mu Objednévatel’ zasle ozndmenie podl'a tejto Zmluvy, Zhotovitel
v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznémil s obsahom ozndmenia odosielaného
Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali ufinky nahradného
dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpecCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela
podrla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objedndvatela, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednévatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom
a materidlom dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu
(dokumentacia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednéavatel'ovi, prechadza
zo Zhotovitel'a na Objednavatel’a, odovzdanim a prevzatim diela Objednavatel'om podl'a
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednévatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty)
uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podla predchadzajucej vety, ak tieto povinnosti zatazovali Zhotovitela a nie
Objednéavatel’a, pricom Objednavatel’ vo vzt'ahu k takto uloZenej sankcii vycerpal vSetky
zédkonom pripustné opravné prostriedky. Objednévatel’ je v konaniach podla tohto odseku
povinny umoznit Zhotovitelovi riadne a vcasné uplatnenie vSetkych dostupnych
navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok Zhotovitela, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za uc¢elom zacatia opravnych konani Zhotovitel' Objednavatel'a pisomne
poziadal, pri¢om nédklady spojené s uplatiiovanim névrhov, opravnych prostriedkov
a ndmietok Zhotovitel'a uhradi Zhotovitel' Objednavatel’'ovi na Ziadost’ Objednévatel’a.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zédkon
o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
(www.kosice.sk).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik neskor, ako dojde
k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav
z titulu bezdovodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom
najblizSie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim uUc¢innosti tejto Zmluvy sa
priamo zapocitaju oproti pravam z titulu bezdovodného obohatenia v zasade tak. akoby
bola Zmluva uc¢inna uz v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial
sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zdkona €. 40/1964 Zb.
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Obciansky zékonnik dojednanim podl’a tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanikéd diiom uvedenym v tejto
dohode (d’alej len ,,deft zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné
naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku ditu zdniku Zmluvy dohodou.

Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt’ doruc¢ené druhej Zmluvne;j
strane (ktord svoju povinnost poruSila) a jeho ucinky nastavaji diiom dorucCenia
Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ porusila. Za podstatné poruSenie zmluvnych
povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo objednédvatela na odstipenie od tejto
Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v ozndmeni
o zjavnych vadach v lehotach uvedenych v tejto zmluve alebo postupenie akejkol'vek
pohladavky (prava) vyplyvajicej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Pre pravnu upravu odstipenia od Zmluvy a vzajomnych narokov Zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukdze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netuplné alebo skreslené tidaje.
Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel' nezacne, prerusi
alebo zastavi vykondvanie predmetu tejto zmluvy z inych dévodov ako dovodov na
strane Objednavatel’a alebo z dévodov skutocnosti, ktoré¢ Zhotovitel nemohol predvidat
v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktord mozno od
neho pozadovat'.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od Zmluvy ak je zrejmé, Zze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vc€as, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu doru€enia odstipenia od Zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych. ktoré zodpovedaju €iastocnému plneniu,
resp. hodnote ¢iastkového plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto
Zmluvou ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstapenie od
Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa vol'by prava
alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré¢ podla
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, ze
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a
vykonatel'nost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zavézuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné
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ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonateInému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vol'u oboch
Zmluvnych stran obsiahnutt v tejto Zmluve.

NeoddeliteI'nou stcastou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:

- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela);

- Oznamenie k ohléseniu udrziavacich prac

Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, Ze ich zavidzkové vzt'ahy zaloZené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovi tel’ a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a
ze tento vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastupeni.
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP®) si neoddelitelnou sucastou vysSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najmd v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoCnych &innosti tak, aby predmet
zmluvy bol uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuja,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
a su pravoplatné. Plnenia a d&innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v rdmci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodato¢né

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - ¢innosti nad ramec uréeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Cciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym uc€elom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spoloCnej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitefovi.

b) V pripade uplatnenia pozZiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpocet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
Gasovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeci dodrzanie konecného
terminu, dk je dodrzanie kone&ného terminu. Rozpodet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako suU ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak
podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela péjdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela & skutocna doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade &i rozpocte ceny diela. V pripade,
ze zmeny budu mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tito skuto¢nost Objednavatela
do troch dni od doru¢enia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto€ného odkladu dohodne so Zhotoviteflom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajucej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu
Objednavatelovi U¢tované samostatnym dafiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatelom podia
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela véas tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technicki nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nespIni svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu pozZadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
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pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitel'a znasat' zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, moézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

4 Zhotovite!je povinny zuc€astfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca

wn

objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat' (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné-dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dnia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dna zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zucastnovat kontrolnych dni su povinné sa zapisat’ a podpisat do prezenénej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne
Specifikované v realizaCnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a
projektantovi na schvélenie vyrobnd dokumentaciu a vzorky, popr. kataldogy vzoriek, (napr. pouZitie inych
stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to
v dostato€nom €asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predloZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedenia o vykonanych sku$kach a S$koleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi kopie kvalifikaCnych
preukazov, osvedCeni o vykonanych skiskach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej si schopni vykonu prace
v uréenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpec€i, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mali identifikacni visaCku s
menom, fotografiou a prisluSnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitel'a. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpec¢nost prace vSetkych os0b v priestore staveniska poCas vykonavania diela po
celd dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celu dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpecnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruseni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpecit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpe€enstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomdcky. Vynimky méze
v odévodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokonéovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitel'a méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajucom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu ziadost.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osdb pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budu na stavbe

prebiehat’ prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam osdb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Udaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujuce zariadenia a vybavenia objektu vratane
inStalacii v stenach. Pokial dojde k poSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny
toto posSkodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odbornu opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ruéi za to, Ze v ramci vykonavania prac podfa tejto zmluvy nepouzije Ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstranovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metroldgii v platnom zneni,
pred zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyZaduje oznacenie orientaénych meradiel, ktoré musia
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byt prvotne kalibrované. Ak skon€i v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradia,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovite!" povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovite!' povinny toto
meradlo okamzite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouzivané na
stavbach zhotovitelom mdézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitefa povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predo$lé merania. Za
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenarusali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli suCastou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi€anlivost' - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania cCinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat' svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za poruSenie povinnosti mi€anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju viastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zacCatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavateflom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitefa preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat’ pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suUvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Zze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel' je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknd zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel pIni zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit.

4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze Udaje o inzinierskych sietach nachadzajiucich sa v

mieste staveniska su mu zname a dalej, Zze preveri umiestnenie vSetkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inZinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inZinierskych sieti pocas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako dbésledok pozmenujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvy$enie ceny diela.

V pripade, ze Zhotovitel spracovava Cast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte upIné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena cCast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predloZené Casti tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dna prevzatia od
Zhotovitela.
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V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovite!' Uraz vySetri a spiSe o fnom zaznam v sulade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujicimi bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdsobom na povrchu.

Zhotovitel' je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat $kolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUc¢astnenych os6b, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budu mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaju podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vyskach" a maju
preukazatelny doklad o preSkoleni a preskusani pre prace vo vyskach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vyskach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne doloZit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budi ponechané na
stavbe aj po ukonc&eni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez suhlasu Objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Zze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich Cinnosti. Tato skutoCnost nie je dovodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouZivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie os6b.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technologii a o pouziti nebezpeénych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecdit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukoncéeni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vanami alebo absorp&nymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad
ukladat' do nadob na to ur€enych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanud evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpedit' ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrzZiavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
Uuzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:
a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mozu vzniknat z Cinnosti
uskuto€novanych zhotovitelom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a képie ich bezpe€nostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatefom havarijné plany.
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Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacCatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v poZadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materidly, dodavky a zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka z&ruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuté zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru€nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada moze byt vyhlasena za odstranend iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora riou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zaCne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom Case, najneskdr vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zane s odstranovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a ze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dlhSi termin odstrafovania vad, je to vSak podmienené
suhlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto€nosti ndhradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbytocného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej Ci
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby alebo
ju neza¢ne odstranovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zarucnej dobe, alebo jeho €asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaru€nych narokov Objednavatela voc&i Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v désledku neodstrariovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného pinenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokon¢enim diela &i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, priCom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pcacovnych dni, alebo poskytnit objednavatelovi zlavu z vadnej Casti diela vo vyske
zohladnujucej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudu vady diela odstranené riadne a v&as. Narok
Objednavatela na nahradu $kody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy
potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma ¢as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

24. -05- 2019
\Y dna

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: ZS Druzicova
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 03.05.2019

Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC
20190220 ZS Druzicova 15 407,86 3 081,57 18 489,43 0,00 0,00 0,00 0,00
PTU asr Polytechnické uéebiia - ASR 7721,90 1544,38 9 266,28 0,00 0,00 0,00 0,00
PTU zti Polytechnické ugebfa - ZTI 3021,52 604,30 3 625,82 0,00 0,00 0,00 0,00
PTU uvk Polytechnické ugebiia - UVK 360,38 72,08 432,46 0,00 0,00 0,00 0,00
PTU eli Polytechnické ugebfia - EU 4304,06 860,81 5 164,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 15 407,86 3 081,57 18 489,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strana 1z 1







Stavba: Z$ Druzicova

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objekt: Polytechnicka ucebiia - ASR

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 1509,15 2,932
LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSeriovej podlahy nad 1,90
20 (941955003 do 2,50 m m2 89,052 6,24 555,68 0,00618 0,550
Vyburanie drevenych stien pInych, zasklenych alebo vykladnych, -
21968062745 0,02400t m2 21,450 1,86 39,90 0,00000 0,000
Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z tvarnic alebo
221962031135 prieckoviek m2 11,000 1,72 18,92 0,00000 0,000
Priecky z tvarnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkych, na MVC a maltu
23342272104 YTONG (150x249x599) m2 22,100 29,41 649,96 0,10778 2,382
Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu do
24974031154 hlbky 100 mm a §. do 150 mm, -0,02700t m 19,100 3,63 69,33 0,00000 0,000
pre zdravotechnické inStalacie a elektroinStalaciu
Vytvaranie drazok ruénym drazkovacom v nepalenych tehlach (Ytong,
251974032872 Porfix, ...) hibky do 30 mm, §. do 70 mm, -0,00045t m 35,520 0,61 21,67 0,00000 0,000
pre elektroinstalaciu
Vyrezanie ryh frézovanim v murive z beténu v priestore prifahlom k
26974049340 stropnej konstrukcii hibky 20 mm, §. 40 mm -0,00176t m 9,760 5,56 54,27 0,00002 0,000
pre elektroinstalaciu
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych nad 2 m2, -
27978059531 0,06800t m2 1,800 3,38 6,08 0,00000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z$ Druzicova

Objekt: Polytechnicka ucebnia - ASR

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
. Mnoz H ‘
C. Kéd polozky Popis MJ nozstvo ) Cena ) Dodavka celkom MontaZz celkom Cena celkom Hmotnost motnost
celkom |jednotkova celkom
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z$ Druzicova

Objekt: Polytechnicka uéebiia - ASR

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z§ Druzicova

Objekt: Polytechnicka ucebna - ZTI

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
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Stavba: Z$ Druzicova

Objekt: Polytechnicka uc¢ebna - ZTI

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
. 5 . Mnozstvo ’
o Kod polozky Popis MJ 280 Cena . | Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost Hmotnost
celkom  |jednotkova celkom
Celkom 3021,52 0,239
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z$ Druzicova

Objekt: Polytechnicka uéebnia - UVK

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
C. Kod polozky Popis MJ Mnozstvo ) Cena . | Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost Hmotnost
celkom |jednotkova celkom
PSV Prace a dodavky PSV 360,38 0,091
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 5,25 0.000
1733190232 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok m 5,900 0,89 | 5,25| 0,00000 0,000|
734 Ustredné kurenie, armatury. 24,58 0,000
2|734140823 Demontaz ventilu ks 2,000 10,47 20,94 0,00002 0,000
3(734213240 Montaz ventilu odvzdusSnovacieho zavitového ks 2,000 1,82 3,64 0,00002 0,000
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa 330,55 0,091
4735494811 Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich telies m 5,900 0,64 3,78 0,00000 0,000
5(735111810 Demontaz radiatorov liatinovych, -0,02380t ks 2,000 2,64 5,28 0,00000 0,000
6(735291800 Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa ks 16,000 0,33 5,28 0,00001 0,000
71735154143 MontaZz vykurovacieho telesa panelového dvojradového ks 2,000 8,19 16,38 0,00002 0,000
8484530021800 Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 600x1400x100 mm ks 2,000 140,55 281,10 0,04551 0,091
9735191910 Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia m 5,900 0,38 2,24 0,00000 0,000
10998735101 Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m t 0,370 35,96 13,31 0,00000 0,000
Priplatok k cene za odvzdusiiovaci ventil telies U. S. Steel KoSice s
11 |735153300 priplatkom 8 % ks 2,000 1,59 3,18 0,00005 0,000
Celkom 360,38 0,091
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Stavba: Z$ Druzicova

Objekt: Polytechnicka u¢ebna - ELI

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
¢ Kéd polozky Popis MJ Mctl’fzxo o driil'(‘své Dodévka celkom Monta celkom Cena celkom Hmotnost H?e‘l’l:g‘r’jt
M Prace a dodavky M 4 304,06 0,498
21-M Elektromontaze 4 304,06 0,498
1{210010351 Krabicova rozvodka ks 16,000 9,50 152,00 0,00000 0,000
2 (3450927000 Krabica rozvodna 6455-11 acid ks 16,000 2,90 46.40 0,00016 0,003
Spina¢ nastenny pre prostredie vonkajSie a mokré, vratane zapojenia
31210110022 dvojpdlovy - radenie 2 ks 1,000 6,17 6,17 0,00000 0,000
4 (345320003200 Vypinaé jednoduchy, radenie 2, IP 54 ks 1,000 6,72 6,72 0,00010 0,000
Zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 380 V vratane zapojenia
5/210111001 vyhotovenie 2 P ks 16,000 2,42 38,72|  0,00000 0,000
6 | 345510003100 Zasuvka nastenna ks 16,000 2,20 35,20 0.00021 0,003
71210120410 Prudové chrani¢e 16A, 30 mA, 1P+N, ks 5,000 4,79 23,95 0,00000 0,000
8358230008500 Pradovy chranié ks 5,000 28,08 140,40| 0,00023 0,001
9(210193061 Rozvadza¢ RST ks 1,000 76,63 76,63 0,00000 0,000
10 (3570191037 Rozvodna skrina ks 1,000 2452,12 2452,12| 0.00126 0,001
11 (358220000100 Isti¢ TX3 1P ks 2,000 18,30 36,60 0,00016 0,000
12(210962032 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné prisadené s krytom ks 4,000 8,35 33,40 0,00000 0,000
131210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED ks 6,000 4,79 28,74 0,00000 0,000
14 | 3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 6,000 18,00 108,00 0,01000 0.060
15 | 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 18,000 2,90 52,20| 0,00003 0.001
161210800186 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5 m 200,000 0,19 38,00 0,00000 0,000
17 | 341110000700 Kébel medeny CYKY 3x 1,5 mm2 m 200,000 0,40 80,00 0.00014 0,028
181210800187 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 140,000 0,22 30,80 0,00000 0,000
19 | 341110000800 Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 140,000 0,63 88,20 0,00019 0,027
20 (210800202 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 m 80,000 0,35 28,00 0,00000 0,000
21 |341110002300 Kéabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 80,000 3,97 317,60 0,00074 0,059
221210800512 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4 m 30,000 0,26 7,80 0,00000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z$ Druzicova

Objekt: Polytechnicka ucebna - ELI

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
Mnoz Hmotnost
Kdéd polozky Popis MJ nozstvo . Cena . Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost
celkom  jednotkova celkom
23 (3410350201 HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 30,000 0,35 10,50 0.00005 0.002
241210800513 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6 m 30,000 0,30 9,00 0,00000 0,000
2513410350202 HO7V-U 6 Kébel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 30,000 0,51 15,30 0.00008 0.002
26 | 345710005400 Rurka ohybna m 272,596 1,62 441,61 0.00114 0,311
Celkom 4 304,06 0,498
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Mesto KoSice
Trieda SNP 48/A
040 11 Kosice

MESTO KOSICE

Vas list/zo dia Nase ¢islo Vybavuje/linka Miesto a datum
————— /19.03.2019 MK/A/2019/1 1240-01/1V Svedova/7208028 Kosice. 21.03.2019
Vec

Ohlasenie stavebnych uprav
- oznamenie k ohlaseniu

Stavebnik: Mesto Kosice, so sidlom Trieda SNP 48/A, Kosice, podal dna 19.03.2019
na tunaj$i stavebny urad ohlasenie stavebnych Uprav na stavbe: ,.ZlepSenie technického
vybavenia ucebni rdézneho druhu, ZS Druzicova 4, KoSice”, ktord je situovana na
Druzicovej 4 v Kosiciach, na pozemkoch pare. ¢. 3073 a 3076 /evidované v registri ,,C*/ v
kat. uzemi Jazero.

Predmetom ohléasenia su stavebné upravy vnutornych priestorov odbornych ucebni
zakladnej Skoly v rozsahu buracich prac, vymeny a doplnenia rozvodov vodovodu,
kanalizacie, vymeny a doplnenia rozvodov elektrickej energie vratane zariadeni
elektroin$talacie, vymeny a doplnenia zariad’ovacich predmetov, vymeny vykurovacich telies,
nové upravy povrchov stien, stropov a podldh. Navrhované stavebné upravy buda
uskutocnené¢ bez zasahu do nosnych konstrukcii objektu /vid. priloha - projektova
dokumenticia vypracovana autorizovanym stavebnym inzinierom MiloSom Singovszkim.
PhD., ktora tvori sucast’ tohto podania/.

Podla § 57 ods. 2 stavebného zakona. Mesto KoSice, pracovisko KoSice - Juh.
Smetanova ¢. 4, KoSice, ako vecne a miestne prislusny stavebny trad podl'a § 117 ods. 1
stavebného zdkona, proti uskuto¢neniu udrziavacich prac v rozsahu uvedenom v ohlaseni
a v zmysle predlozenych dokladov

nemad namietky.



Pri vykonavani stavebnych uprav odporucanie postupovat’ nasledovne

1. Zabezpecit podl'a § 44 stavebného zakona primerané technické vybavenie a

vedenie uskuto¢iiovania stavebnych tprav kvalifikovanou osobou.

2. Pri uskutoc¢novani stavebnych prac dodrziavat’ vSetky vSeobecno - technické

pre stavebné prace, stavebno - bezpecnostné predpisy, prislusné STN -EN.

3. Prace budu zrealizované podla dokumentacie, ktorti stavebnik predloZil vo svojom
ohléseni.

4. Pri vykonavani stavebnych prac zabezpecit okamzity odvoz vyblraného materidlu na
riadentt sklddku odpadov alebo na zberné dvory odpadov / dvory /Pri bitinku ¢. 11,
Jesenského €. 4, Popradska ¢. 1/ v Kosiciach.

5. Odpady, ktoré vzniknl uskutociiovanim stavebnych prac budii zneSkodiované v sulade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6. Odvoz sute si zabezpecit' na vlastné naklady, prebytocny stavebny odpad vyvazat povolent
skladku odpadu.

7. V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zakona, stavebnik moze zacat’ uskutocniovat’ ohlasené
stavebné upravy do dvoch rokov odo dna doruc¢enia tohto oznadmenia.

Ing. Peter Garaj
veduci referatu stavebného tradu

v

V zmysle ust. § 4 ods. 1 zdkona ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorSich predpisov, je Ziadatel’ od spravneho poplatku oslobodeny.

Informécie o spractvani osobnych udajov podla ¢lanku 13 Nariadenia-Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spraciivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto tidajov
a zadkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov st
zverejnené na webovom sidle prevadzkovatel'a www.kosice.sk a na tiradnej tabuli v priestoroch prevadzkovatel'a


http://www.kosice.sk

