Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny orgén: Ing. Jaroslav Polacek, primator
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a
Zhotovitel’: RI-PEX s.r.o.
so sidlom: Slne¢na 15, 044 42 Rozhanovce
I1CO: 46465081
DIC: 2023398520
IC DPH: SK2023398520
Statutarny organ: Ing. Richard Pechs - konatel’
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, v oddiele:
Sro, vo vlozke ¢.: 28896/V

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia §
536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania na Stavebno-technické
upravy pre projekt ,,ZlepSenie technického vybavenia odbornych ucebni a Skolskej
kniZznice v ZS Nam. L. Novomeského, KoSice®, v zmysle zékona ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, (dalej len ,,zdkon o VO*), ktoré bolo
vyhlasené postupom zakazky s nizkou hodnotou.



I. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednévaterla:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- vo veciach technickych: Terézia MilCevicova

oddelenie vystavby,
investicii, stavebného tradu a ZP,
referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Richard Pechs
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Richard Pechs
- vo veciach realizacie diela: Ing. Richard Pechs
- vo veciach odovzdania diela: Ing. Richard Pechs

2. Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sluzia len na ul'ah¢enie odkazovania a nemaji vplyv na
podmienky Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singulér sa tyka pluralu a naopak.
c) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok,
odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

3.  Mestu Kosice bola schvalenid Ziadost o nendvratny finanény prispevok v ramci
Integrovaného regiondlneho opera¢ného programu, Prioritnd os 2 LahSi pristup k
efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam, Investicna priorita: 2.2 Investovanie do
vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zru¢nosti a celozivotného vzdelavania
prostrednictvom vyvoja vzdelavacej a vycvikovej inffastruktiry, financovanej zo
strukturalnych fondov EU. Jedna z hlavnych aktivit schvaleného projektu je predmetom
zmluvy v ¢l. 11

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spocivajuce v zhotoveni stavby Stavebno-technické upravy pre projekt ,,ZlepSenie
technického vybavenia odbornych ucebni a Skolskej kniZnice v ZS Nam. L.
Novomeského, KoSice“ (d’alej len dielo) v rozsahu podTa:

a) Projektovej dokumentacie spracovanej opravnenou osobou Ing. MiloSom
Singovszkim, PhD., ¢. osvedcenia 6013*11.

b) Oznémenia k ohldseniu stavebnych uprav zo dna 20.03.2019 vydaného stavebnym
uradom Mesta KosSice, Pracovisko Kosice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, KoSice,
pod. ¢. MK/A/2019/11189-02//SOM

c) Pokynov stavebnika: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice;

d) Podmienok ur¢enych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo*) a jej priloh.



Objednavatel pri podpise zmluvy poskytol zhotovitel'ovi projektova dokumentaciu
v digitdlnej forme a  Oznamenie k  ohlaseniu  stavebnych  tUprav
¢. MK/A/2019/11189-02/1/SOM. Tieto dokumenty Zhotovitel’ odsuhlasil a potvrdzuje, ze
im plne porozumel a Ze st podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a
sprevadzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela
podla ponuky Zhotovitela, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len ,,Ponuka‘)
a Zhotovitel' potvrdzuje, Ze tato Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval
s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozent odbornu starostlivost’ potrebnii
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastnii zodpovednost.
Objednavatel’ dielo riadne a vCas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podla podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumejt vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej
priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie st vyslovne
uvedené v projektovej dokumentacii alebo ostatnych stcastiach Zmluvy o dielo, ale st
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim
na vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo
vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit dokladnym preskimanim projektovej
dokumentécie, ktord mu bola pristupna pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je budova Zakladnej Skoly Nam. L. Novomeského 1223/2,
Kosice.

Vzhl'adom na skutoCnost’, ze Zhotovitel bude vykonavat dielo za plnej prevadzky v
budove zakladnej Skoly, Zhotovitel sa zavédzuje poCas vykonavania diela zabezpecit
vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy
a nebude moct’ z uvedené¢ho dévodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonéavania diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze s mu zname technické,
kvalitativne a iné¢ podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
oboznamil:

- so $irSimi vzt'ahmi na uzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela,

- s projektovou dokumentéciou diela podl'a odseku 1. tohto ¢lanku, a Ze tato je uplna,
a ze mu nie su zndme ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli
ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.

IIL PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

1.

Dielo bude spiiiat’ kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou,
platnymi normami STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné
normy STN sa stavaji tymto ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podla tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' vykona a dokonci prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su
nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.
Objednavatel najneskor ku diniu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitelovi
projektovii dokumentaciu v jednom pisomnom vyhotoveni, a kdpie stanovisk prislusnych
dotknutych organov/organizacii a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti, (ak relevantné)



4.

Objednévatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sucinnost’
spo¢ivajucu najmad v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykondvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto porusSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa
o postupe vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa stavebnych
vyrobkov a materialov (vyhldsenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok
podla tejto zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢fiovat pravidelné
operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym
prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto
zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’ do najblizSieho kontrolného
dia povinny vykonat a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj zavdzok vykonat dielo
najneskor v lehote podla clanku V. tejto zmluvy. Utast Zhotovitela (resp. jeho
zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diloch povinna.

Naviac prace, menej prace. Na ziklade dohody zmluvnych stran je Objednéavatel
opravneny zmenit rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel povinny
vykonat’ v lehote, ktoru si zmluvné strany dohodnt po doru¢eni pisomného oznamenia
Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od
rozsahu a druhu pozadovanych prac. Po prijati ozndmenia o zmene rozsahu
vykonavaného diela je Zhotovitel v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit
Objednavatelovi:

- v pripade poziadavky na ,naviac prace* polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny
diela,

- v pripade poziadavky na ,,menej prace” dopad nevykonania tychto prac na celkovi
cenu diela s Upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- oboznamenie Objednavatel'a o moZnych negativnych dosledkoch na dielo a na urceny
¢as jeho vykonania vyplyvajacich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela,
ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré¢ nie su uvedené vo
vykaze vymer diela, bude Zhotovitel’ pri ur€ovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat’
z cennika pouzit¢ho Zhotovitel'om pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku diiu
ucinnosti tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny su maximalne.
Dorucenim pisomného oznamenia Objednavatel'a o zmene rozsahu vykondvaného diela
vo forme ,,menej prac nie je Zhotovitel opravneny vykonat’ tieto prace na diele, resp. je
povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na
cenu za dielo v rozsahu takto vykonanych ,,menej prac®.
Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na zéklade schvalenych vzoriek
materidlov, zariadeni, vybavenia a napr. schvalenej dielenskej a montdznej dokumentacie,
vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovazuju za vykonanie ,,naviac
prac a nemaju vplyv na cenu za dielo. V pripade Zhotovitelom pozadovanych
opravnenych dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii, ktoré
nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitel'a (napr. zmeny
technickych noriem, ukoncenie vyroby materialov vyrobcom a pod. ), u ktorych sa



10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel' bude domnievat’, ze mu z nich vzniknu voc¢i Objednévatelovi d’alSie naroky
na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia
stavby, alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel o tom pisomne oboznami -

Objednavatela.

Kedze dielo i e financované z prostriedkov fondov EU, pre obe zmluvné strany bude
zavazné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP. pricom do doby vyjadrenia
prisluSného RO / SO, lehoty podla tejto Zmluvy neplynu.

O kazdej zmene rozsahu vykonévania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zakonom
o verejnom obstaravani (zdkon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, d’alej tiez
»zakon o VO®). Zhotovitel' zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, ze uzatvorenie
dodatku k Zmluve podliecha predchddzajucemu schvaleniu Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom pre Integrovany regionalny
operacny program (d’alej len ,,RO a/alebo SORO pre IROP*), z prostriedkov ktorého je
dielo spolufinancované.

Bez Objednavatel'om potvrdeného zmenového listu, ndsledného suhlasu RO a/alebo
SORO pre IROP nemdze Zhotovitel tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. Az po
kladnych vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto
zmluve, na zaklade ktorého bude mat Zhotovitel narok na twhradu takychto prac
vykonanych podl'a zmenového listu a ii¢inného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastnia zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouZzivani strojov a pod.. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’
na vykonanie Diela alebo jeho Casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ Objednavatelovi sucinnost pocas doby realizacie
stavby, ktord sa bude realizovat' na zdklade nim vykonaného a odovzdaného diela.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto
zmluvy najmenej pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, t. j. 5 rokov v ramci
udrzatel'nosti projektu. Zhotovitel’ je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po
dobu 5-tich rokov pocas udrzatelnosti projektu na poziadanie poskytnat’ sucinnost
Objednavatelovi bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej ¢innosti prislusnych organov
voc¢i Objednavatel’'ovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucCelom vykonavania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatel’a, pricom Objedndvatel’ je povinny pisomne ozndmit’
Zhotovitelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati
staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom
(1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu, v ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v dent odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie
diela tabul'ou s identifikacnymi udajmi (ndzvom, oznaCenim stavebnika a Zhotovitela,




15.

16.

17.

18.

19.

udajmi o povoleni stavby, terminoch zafatia a ukoncenia, menom zodpovedného

stavbyveduceho).

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel. Zhotovitel

zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za

vhodné oplotenie, oznaenie vystraznymi tabulami a vystraznymi péaskami, ako aj za

Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Zhotovitel bude vykonéavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd

ku vsetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nespdsobil Skodu

na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prdv a pravom chranenych

zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a

zbyto€nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo

zivot l'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a

povazuje ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby

predisiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfiia poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpec¢i vSetky dopravno- inzinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ v§etky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,

zdravi alebo Zivote osob, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.

Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zédklade nevhodne vydaného prikazu

zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’ bol Objednévatel zo strany

Zhotovitel'a upozorneny, ale tento 1 napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade

so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky

podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje

o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie

odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym

Objednavatel'ovi sposobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného

dennika a k zapisom v fiom vykonanych pripajat svoje stanoviskd, pripomienky

a namietky (d’alej spolocne len ,zapisy”). Zhotovite] je povinny umoznit

Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat' v fiom zapisy; za

tym ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatel'a a organov

verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas
vykonévania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa skladd z avodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) vodné listy obsahuju:

- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta,
Zhotovitela stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né udaje stavby podla PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl'ad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
minimdlne dva oddelitel'né prepisy. Denné zdznamy citateI'ne zapisuje a podpisuje
stavbyvedtci Zhotovitel'a vzdy v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zdpisy technicky

dozor Objednéavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny

vykonom autorského dohladu. Ak osoba, ktord je opravnend vykonavat zapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zapis urCeny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je



opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zapisu suhlasi. Stavbyveduci Zhotovitel'a predlozi technickému dozoru Objednavatel’a
denny zaznam najneskor v nasledujuci pracovny dent a odovzdd mu druhy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zaznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky,
namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak
plati, ze s obsahom denného zdznamu suihlasi.

Pravo usmeriovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
technicky dozor Objednavatel’a.

20. Technicky dozor nad vykonavanim diela vykondva Objednéavatel’ (stavebnik)
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prostrednictvom svojho zastupcu; technicky dozor vykona pdsobnost’ stavebného dozoru
podla stavebného zédkona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje
zéapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré¢ budu d’al§im postupom zakryté alebo
znepristupnene,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom a Zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykonavania predpisanych skiiSok materidlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skuasobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na
predlozenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty,
protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonévania diela,

- stanovovanie terminov odstranovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe, nedodrzanie
ochrany bezpecnosti zdravia pri préaci, ochrany pred poziarmi na Gcely predchadzania
vzniku poZziarov a zabezpecenia podmienok na U€inné zdoldvanie poziarov, alebo
ochrany zivotného prostredia ohrozujicej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo inych osdb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie
alebo zastavenie vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavidzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskér do zacatia stavebnych préac,
identifika¢né idaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) vypracuje Zhotovitel
k odovzdavaciemu konaniu tykajucemu sa tohto diela v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi predlozit’ DSRS
na schvalenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej cCasti diela.
Objednavatel’ dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predlozenia schvali, ak
vyhovuje podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zdviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel’ povinny v lehote do siedmych (7) dni
predlozit’ na schvalenie prepracovanu dokumenticiu. Marnym uplynutim lehoty na
schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, ze Objednavatel’ predlozenti dokumentaciu
schvalil, pokial’ tdto vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne
zédvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek ndklady spojené
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s predkladanim DSRS vritane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
posuvania terminov vykonavania diela, znidSa Zhotovitel. Odsthlasenie DSRS a jej
odovzdanie Objednavatel'ovi je podmienkou zacatia preberacieho konania jednotlivych
Casti diela. Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby vratane dokladovej Casti vyhotovi
v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a Ix v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf -
textova Cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf- vykresova cast’)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DSRS
bude obsahovat’ aj sthrnnu technicku spravu pre celu stavbu s celkovou situaciou stavby.

Akakol'vek dokumenticia vypracovana Zhotovitelom, resp. vydand v suvislosti

s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel' musi na svoje néklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitel'om musi byt vo formatoch
(*.doc, *.xlIs, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate
* pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny s obsahom
dokumentécie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednavatela, resp. Objednévatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akikol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného stihlasu Objednéavatel'a. Rovnako Zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela zverejiiovat
akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania
prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch.
Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoCnosti technickej povahy st vo
vlastnictve Objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela
pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia podl’a tejto zmluvy.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob (subdodévatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavizku riadne vykonat' dielo akoby dielo
vykonéval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’” odpad na inom mieste ako na mieste na to uré¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Drzitel odpadu je povinny
odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam a dodrziavat’ ustanovenia zakona
o odpadoch, stavebny odpad vyuziteIny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat
vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny stavebny odpad
neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu, nerecyklovateny a nevyuZiteny
stavebny odpad ukladat’ na riadenu sklddku odpadov, nebezpecné odpady odovzdat
opravnenej organizacii, ktora zabezpec¢i ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle
platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel' je povinny Objednavatel'ovi
odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykondvania
diela.

Zhotovitel' zabezpeci komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim,

bude respektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému

alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a

nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,

nastrojov a pomdcok musi Zhotovitel dbat na minimalizaciu poskodenia predmetnej
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov

a pracovnikov svojich subdodédvatelov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov

platnych pre stavebnu ¢innost’, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
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a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouZzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpeCnosti pofas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v stulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny bez poziadania Objednévatel'a, bezodkladne po nastupe na plnenie
predmetu zdkazky v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob,
prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady
musia preukazovat’, ze uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny
vztah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO,
pravnické osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobentl nelegalnym zamestnavanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel’ predlozi ¢estné vyhldsenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusSenie Zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' najmenej pat dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvysny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych sktiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prisluSnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizdciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
uspesné vykonanie vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zéapisu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych strdn. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objednévatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpetnému uzivaniu diela. Tieto vady
a zavady je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré méa vady braniace riadnemu
a bezpetnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
predpismi, vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS
alebo dohodami zmluvnych stran a zmluvou.
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Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo po€as jeho vykondvania a zabezpecit' hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znaSa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu/zapisu, na Objednéavatela prechadza az jeho prevzatim.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objedndvatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujiice doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati
diela, certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouZitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skutocného
realizovania diela (DSRS) vtlacenej a v digitalnej forme v pocte podla ¢l. III odsek 21
zmluvy, a. i. pozadované doklady a dokumentaciu podl'a priloh zmluvy.

DOBA PLNENIA

. Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia

kladného stanoviska z vysledku administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
(dalej tiez ,,VO*) zo strany SO/RO.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dila odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskér do 7 mesiacov
od protokolarneho odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny nariadit Zhotovitel'ovi preruSenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nemd vplyv na koneCny termin
zhotovenia a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’” Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavizku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Sucastou
oznamenia podla prvej vety tohto odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania
prekazky vykondvania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim stcinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

CENA DIELA
Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela Specifikovana v prilohe ¢. 2 zmluvy
je dojednand v sulade so zdkonom 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien

a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov dodatkov, a to v nasledovnej vyske:
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Cena diela bez DPH: 26.891,93 eur (slovom: dvadsat’Sesttisicosemstodevétdesiatjeden
euro a 93 centov),

DPH 20 %: 5.378,39 cur (slovom: péttisictristosedemdesiatosem euro a 39 centov),

Cena diela vratane DPH: 32.270,32 eur (slovom: tridsatdvatisicdvestosedemdesiat euro
a 32 centov).

Zhotovitel’ je platca DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.
V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny zniZit o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 16.5.2019, ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnut4 cena nebola prekrocena.

3. 'V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s iplnym, vecnym a odbornym
splnenim zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh vratane
nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné cinnosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela podl'a DRS) suvisiace
s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

5. Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela aj
z finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie urokov
z omeskania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo
vyuctovanej tou - ktorou faktirou az do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo,
ak objedndvatel” jednotlivl Cast’ ceny za dielo zaplati zhotovitel'ovi v lehote do troch (3)
dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy
ucet objednavatel’a.

VIL. FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena takto:
a) Cena diela bude uhradend na zéklade danového dokladu - faktury, ktora bude

obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela predmet fakturacie, defi odoslania a den splatnosti faktury, oznacenie petiazného
ustavu a cCislo ucétu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikacie CPA uskutocnenych prac
v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych cCiastok, datum splatnosti,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktury bude stpis vykonanych
prac a dodavok za fakturované obdobie, ktory bude obsahovat aj vSetky stpisy prac a
dodavok z predchadzajicich fakturovanych obdobi. Supisy vykonanych préc
a dodavok budi na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednédvatela
a Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktiry na jednotlivé Casti ceny za
dielo po splneni zavdzku vykonat jednotlivé casti diela, po odsthlaseni
Objednévatel'om. Okrem poslednej faktiry bude kazda vystavena faktura vo vyske
minimélne 20 % z ceny diela. Faktura bude vystavena so splatnost’ou 60 dni odo dia
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jej dorucenia Objednévatelovi. Zhotovitel' zadvdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe
splatnosti faktiry nie je hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam
vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel
zastupcovi Objednavatela na kontrolu. V pripade jeho neodsthlasenia vrati
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho
dovodu najneskdr do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitel'om. Supis
vykonanych prac, potvrdeny oprdvnenym zastupcom Objednavatela, bude
Zhotovitel'ovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskor do 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia navrhu supisu vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa
potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

b) Prilohou faktary bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitel’a.

c¢) Objednavatel si vyhradzuje pravo a Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze v pripade poziadaviek
»RO a/alebo SORO pre IROP*“ na formalnu upravu vystavenej faktiry, bude
postupovat’ podl'a dispozicii a usmerneni Objednavatel’a.

3. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej

povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dna dorucenia predmetnej faktiry vratenim
faktury s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktury za¢ne plynat’ dorucenim opravenej faktary Objednavatel'ovi.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednédvaji pre dielo zaru¢ni dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto zmluvy, ktord zac¢ina plynat’ diilom riadneho odstranenia
vad azavad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani
a prevzati diela a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a zdvady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia a tiez
za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ bude vykonévat dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat’ za to, ze
dielo bude vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze bude spinat’ vietky poziadavky
platnych prisluSnych pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo mé vady, ak nezodpovedé Specifikécii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne zadviznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/ne vy konané plnenie.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma Objednavatel prava vyplyvajlce
z Obchodného zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby.
V pripade naroku na odstranenie vad je Zhotovite povinny vady na vlastny ucet
odstranit’ v primeranej lehote, najneskér vsak do 15 dni od dorucenia pisomnej
reklamadcie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatela vo¢i Zhotovitelovi.
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IX.

l.

10.

11.

12.

13.

ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Objednavatel’ v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deint omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy za¢aty den omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania,
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdu vadu a kazdy d’alsi den omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
zacCaty dent omeskania.

Ak Zhotovitel' nedodrZi termin odstrdnenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazda vadu a kazdy d’alsi zacaty den omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitel'a na kontrolnych dinoch, ¢i v
pripade nesplnenia tlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
takyto pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitel'a alebo jeho zédstupcu na mieste
stavby, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu,
polozkového rozpoctu ceny na Objednavatelom pozadovanych zmenéach predmetu diela,
vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy aj zaCaty den omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovite' neodovzdd Objedndvatelovi v€as potrebné doklady, alebo
nevedie riadne stavebny dennik, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvne;j
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednévatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Ak Zhotovitel' neodstrani poruSenie podl'a tohto odseku, ktoré
mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednéavatel’ opravneny od Zhotovitel'a
pozadovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé takéto poruSenie. Zavazné
alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy a moéze byt déovodom na
odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’” denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného
dennika nezaisti bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hldsenia pritomnych oso6b na
stavbe, vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
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14. V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy deni omeskania.

15. Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

16. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v¢l. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den
omeskania so splnenim tejto povinnosti.

17. V pripade neplnenia zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajacich z tejto Zmluvy, u ktorych nie je
vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajicich bodoch, vzniké
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy pripad aj zacaty dei, kedy trvd poruSenie povinnosti, resp. stav tymto
poruSenim vyvolany.

18. V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 28 zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske financnej sankcie, ktora
bude v dosledku toho uloZzena Objednavatel'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.

19. Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na ndhradu $kody nezanika. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

20. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na thradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna strana sa zavizuje
zaplatit' zmluvni pokutu vyuctovanu v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy opravnenej
zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na uhradu.

21. Objednavatel' je opravneny zapocitat’ jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

22. Zaplatenie Zmluvnych pokat podla tohto c¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela
povinnosti predmetni ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania
prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktord nastala nezavisle
od vole povinnej Zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, ze by povinnd Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tato prekazku
predvidala.

2. Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v ¢ase, ked’ povinna Zmluvna strana
uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost' za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukdZe, Ze nesplnenie povinnosti nastalo ndsledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky
nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat’, prekdZzkam ani ich nasledkom sa nedalo
zabranit, vyhnit' ani ich prekonat’ - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatel'né
a neodvratiteI'né udalosti sa povazuji najma: atmostérické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako
je najma poziar, vybuch, uder blesku, ndraz alebo zrttenie pilotovaného lietajiiceho telesa,
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XI.

jeho Casti alebo jeho néakladu, vichrica, zosuvanie pody, zosuvanie skl alebo zeminy, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zaplava, povodeni, ndhodné¢ a ndhle poSkodenie alebo zni¢enie veci kvapalinou
unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo skutocnosti sposobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmi vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj vSetky d’alSie okolnosti
vysSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti*), ktoré nevznikli zavinenim Objednavatel'a ani
Zhotovitela.

4. Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost’ alebo ktord s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinna oznamit druhej
Zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti a
poucit’ o jej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto€ného odkladu po tom, ¢o sa
povinna Zmluvna strana o prekdzke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla
dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavidzuje povinnu Zmluvnu stranu nahradit’
S$kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist. Uginky okolnosti vylu¢ujicich
zodpovednost’ su obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky
spojené. Okolnosti vylucujiice zodpovednost oslobodzuji povinnu Zmluvnu stranu od
povinnosti platit’ zmluvnt pokutu v doésledku porusenia povinnosti, na ktort sa tieto okolnosti
viazu.

5. Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnend Zmluvna strana nema
pravo na odstiipenie od zmluvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel’ sa zavizuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny
plynuly postup realizaénych prac. Ak tak Zhotovitel' neurobi, zodpoveda za vSetky Skody
v stvislosti s tym vzniknuté. Predmetné dodavky su tie, ktoré si v prislusnej Casti
projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom
a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsuhlasené
Objednavatel'om.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatel’a.

3. Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie diela aj z prostriedkov
Eurépskej tUnie sa Zhotovitel zavézuje, ze stipi vykon kontroly/auditu stvisiaceho
s doddvanym tovarom, sluZzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnat’ im vSetku potrebnu su¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmaé:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
orgéanu a nimi poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sillade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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10.

V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly/auditu u Objednévatel'a a/alebo Zhotovitel’a,

podla bodu 5 tohto ¢lanku, déjde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny

vydavok v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy nedodrzanim

povinnosti vyplyvajiucich z tejto Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny

pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske sumy zodpovedajiucej sume

neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a

to len v pripade ak:

a) zaich vznik/dovod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel
v dbsledku porusenia jeho povinnosti podla tejto Zmluvy,

b) cena za takuto Cast’ diela bola Objednavatel'om Zhotovitel'ovi zaplatena, a to len do
vysky zaplatenej ceny za taktto Cast’ diela, a zaroven

c) ak Zhotovitel o pripadni zmenu, ktora sposobila neopravnenost’ prislusnych
vydavkov nepoziadal v sulade s touto zmluvou alebo ak takuto poziadavku
Objednavatel’ odmietol.

Zmluvné strany ber(i na vedomie a reSpektuji, Ze stavebné prace si financované
z prispevku z ESIF a podliehajii vykonu kontroly procesu verejného obstaravania zo
strany RO a/alebo SORO pre IROP. Objednavatel’ mé pravo bez akychkol'vek sankcii zo
stany Zhotovitel'a odstupit’ od tejto zmluvy z dovodu, ak poskytovatel’ NFP v nadvéznosti
na vysledky kontroly verejného obstardvania Riadiaceho orgénu pre Integrovany
regionalny operacny program,, neschvalil predmetné verejné obstaravanie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v stvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit™:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad posSkodenia alebo znicenia
diela, na sumu zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v suvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistnii sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi do 10 dni po u€innosti

Zmluvy o dielo, najneskor vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia vykonavania

stavebnych prac na diele, podla toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmliv, je Objednavatel
opravneny uzavriet' toto poistenie na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit, ze jeho subdodavatelia maji pre nimi vykonavané prace
uzavreti podobnu poistnu Zmluvu aku mé Zhotovitel’ voci Objednavatel'ovi, alebo kryja
vSetky rizika vyssie uvedené. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin)
informovat’ Objednévatela o poistnych udalostiach, ktoré stvisia s realizaciou diela.

Objednavatel’ je opravneny pocas realizacie diela pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dielo bude vykonéavané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie

na pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykondvania diela.

Zhotovitel' je opravneny postipit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy

vo¢i Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednévatela.

Zhotovitel' je opradvneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavizkov voci tretej

osobe len po predchadzajiicom pisomnom stihlase Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych
pohl'adavok voc¢i Zhotovitelovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné pohladavky

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost’ zapocitania sa
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

vztahuje aj na pohl'adavky z pripadného bezdovodného obohatenia. Zhotovitel' nie je

opravneny zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladavkam Objednavatela, bez jeho

suhlasu.

V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

Zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’ v
zaujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpec¢nosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje ndklady zabezpecit' stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde
prejav vole Objednavatel’a k ukonceniu Zmluvy alebo odo dia zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletni dokumenticiu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré
stvisia s dielom, Objednavatel'ovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto Zmluvy,
moze tieto povinnosti vykonat’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa zavidzuju vzdjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré m6zu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat si naleziti su¢innost’ najma tym, Ze svoje
poziadavky budili zaddvat vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti -
predmetu a Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
Ak: sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane znama okolnost’, ktora méze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvnd strana je
povinnad poslat okamzite pisomna spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupréci tak, aby zabezpecili
riadne plnenie Zmluvy.
Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikécia,
podl’a alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt vyhotovené
pisomne a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych
stran uvedené v nasledujucom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za deni alebo cas dorucenia
oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, dent prevzatia
zasielky obsahujlicej ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za doruCené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zésielky
odosielajucej Zmluvnej strane z dévodu ,,adresat neznamy*, ,zdsielka neprevzata
v odbernej lehote®, ,,adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deii alebo cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujicej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deni alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni
odo dila, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel
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XII.

17.

18.

19.

povinnost’ podl'a tohto odseku Zmluvy nespim, alebo sa dostane do omeskania s jej
splnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel’ zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel’
v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom ozndmenia odosielaného
Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Zze nastali UCinky nahradného
dorucenia podrla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podrla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podrla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednavatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom
a materidlom dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu
(dokumentacia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nendlezalo Objednévatel'ovi, prechadza
zo Zhotovitel'a na Objednévatel’a, odovzdanim a prevzatim diela Objednavatel'om podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednéavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonéavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty)
uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podla predchadzajucej vety, ak tieto povinnosti zatazovali Zhotovitela a nie
Objednavatela, pricom Objednavatel’ vo vzt'ahu k takto ulozenej sankcii vycerpal vSetky
zakonom pripustné opravné prostriedky. Objednavatel je v konaniach podla tohto odseku
povinny umoznit’ Zhotovitelovi riadne a vcasné uplatnenie vSetkych dostupnych
navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok Zhotovitel'a, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za ucelom zacatia opravnych konani Zhotovitel’ Objednévatel’a pisomne
poziadal, priCom naklady spojené s uplatiovanim ndvrhov, opravnych prostriedkov
a namietok Zhotovitel'a uhradi Zhotovitel' Objednavatel'ovi na Ziadost' Objednavatel’a.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany berl na vedomie, ze objednavatel’ je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
(www.kosice.sk).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ bude splnend podmienka zverejnenia Zmluvy podl'a
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde
k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav
z titulu bezdévodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom
najblizsie. Plnenia prijaté¢ a poskytnuté pred nadobudnutim ucinnosti tejto Zmluvy sa
priamo zapocitaji oproti pravam z titulu bezdovodného obohatenia v zasade tak, akoby
bola Zmluva ucinna uz v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial’
sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964 Zb.
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Obciansky zdkonnik dojednanim podl'a tohto ¢lanku Zmluvy ostdva nedotknuté.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
strdn aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diilom uvedenym v tejto
dohode (d’alej len ,,deni zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné
naroky Zmluvnych strdn vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku ditu zdniku Zmluvy dohodou.

Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j
strane (ktord svoju povinnost poruSila) a jeho UCinky nastdvaju dnom dorucenia
Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ poru$ila. Za podstatné poruSenie zmluvnych
povinnosti Zhotovitelom, ktoré¢ zakladaji pravo objednavatela na odstipenie od tejto
Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni
o zjavnych vadach v lehotich uvedenych v tejto zmluve alebo postupenie akejkol'vek
pohladavky (prava) vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Pre pravnu upravu odstipenia od Zmluvy a vzdjomnych narokov Zmluvnych stran z neho
vyplyvajicich primerane platia ustanovenia § 344 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v Znem neskorsich predpisov.

Objednavatel’ méa pravo odstipit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, Zze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné alebo skreslené tdaje.
Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel’ nezacne, prerusi
alebo zastavi vykonavanie predmetu tejto zmluvy z inych dévodov ako dovodov na
strane Objednavatel’a alebo z dovodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat
v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od
neho pozadovat’.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak druhda Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel’ nedokéaze
zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diu dorucenia odstiipenia od Zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prdva a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu,
resp. hodnote ciastkového plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto
Zmluvou ku ditu dorucenia odstiipenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstapenie od
Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava
alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, Ze
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a

vykonatel'nost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zaviazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatel'né
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ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najbliz§ie povahe
neplatnému alebo nevykonateI'nému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na voI'u oboch
Zmluvnych stran obsiahnutt v tejto Zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:

- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenen¢ho vykazu vymer (rozpocet diela);

- Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a
ze tento vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi 0oséb opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastupeni.

-3.06.2010
V Kosiciach, dna...................... V Kosiciach, dna 22.5.2019

Objednavatel’: Zhotovitel’:
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP“) su neoddelitelnou sucastou vysSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD*).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najmd@ v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
OdchyIné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju v8etky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatocnych cinnosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prisluSnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitefa vydané
a su pravoplatné. Plnenia a d&innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych pineni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodato¢né

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - €innosti nad ramec uréeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom CdCiastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozSirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym Ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo€nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitefovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpocet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
CGasovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeli dodrzanie konecného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak
podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela p6jdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skutocné naklady na zmenu diela & skutocna doba
realizacie diela prevysSili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade &i rozpocte ceny diela. V pripade,
Ze zmeny budu mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tdto skuto€nost Objednavatela
do troch dni od dorucenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbytoéného odkladu dohodne so Zhotovitelom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajlcej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najmd predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu
Objednavatelovi U¢tované samostatnym dafiovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyzZiadanu objednavatelom podia
predchadzajucich bodov az do Uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpedit.
Technickii nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti vyplyvajice z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
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pripadne vzniknuté dodatocné naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat’ (i okamzite) vo veciach technickych a realizacnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dria zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zucastriovat’ kontrolnych dni su povinné sa zapisat a podpisat do prezencnej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouZzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostato¢nom ¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celu dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zaCatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi kopie kvalifikacnych
preukazov, osvedCeni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej su schopni vykonu prace
v urcenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mali identifikacni visaCku s
menom, fotografiou a prisluSnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitefa. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovhom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych oséb v priestore staveniska po¢as vykonavania diela po
cell dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celu dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpecnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
poruSenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kod ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpecdit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpecenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomocky. Vynimky méze
v oddvodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokonc€ovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajucom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu zZiadost.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osdb pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budu na stavbe

prebiehat’ prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zagatia prac predlozit tento menny zoznam os6b
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Gdaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vietky existujuce zariadenia a vybavenia objektu vratane
inStalacii v stenach. Pokial déjde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto posSkodenie nahlasit a po dohode zabezpeclit bezodkladne odbornu opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouZitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstranovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny s odkazom na ustanovenia zékona ¢ 14272000 Z.z. o metroldgii v platnom zneni,
pred zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyzaduje oznacenie orientaCnych meradiel, ktoré musia
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byt' prvotne kalibrované. Ak skonci v priebehu realizacie diela platnost’ kalibracie alebo overenie meradla,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu. Pri poskodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamzite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specidlne meradla pouzivané na
stavbach zhotovitelom mdzu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitefa povinny okamzite
prestat meradlo pouZivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoslé merania. Za
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenaruSali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznecistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a materidl, ktoré boli su€astou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su€astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi¢anlivost’ - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania c¢innosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat' svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia
zabezpecdi Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
presku$at odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked slvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat’ pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Zze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel' je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknd zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel' pInd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit'.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska si mu zname a dalej, Zze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti poCas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych voéd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako doésledok pozmenujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava Cast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom poéte Uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacéatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnd zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predloZzené Casti tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dna prevzatia od
Zhotovitela.
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Zhotovite!" je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlaCenej podobe a 4
paré na nosii dat. Jednotlivé cCasti dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
Cast dokumentécie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predloZzené Casti
tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat’ do 15 dni odo diia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizanou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatefnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, ze rieSenie navrhnuté zhotovitefom v predlozenej Casti dokumentéacie je
v sulade s realizaCnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa méze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stuprfiov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat' splnenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzZu na
stavenisko vstupit' len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, su Zhotovitelia

povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne

spolupracovat pri zabezpe€ovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskér v defl prevzatia diela objednavatelom alebo v

termine podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, zZe verejné priestranstva a pozemné komunikacie doCasne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budi bezpe¢ne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prisluSnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom vCas zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukoncéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vyCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym darnovym dokladom - faktirou na

cenu, ktort vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako pdvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z c¢innosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v plathom zneni, a v predpisoch vykonavajicich
a suvisiacich (najma zakon ¢. 124/2006 Z.z, o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poZiarne a predpisy zabezpecujuce ochranu Zivotného prostredia;

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
ginnostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a urcit a zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu
zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich os6b ¢i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvara¢skych alebo inych prac s otvorenym ohriom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelovi pred zaciatkom prac.
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V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovite!’ Uraz vySetri a spiSe o flom zaznam v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpec€nosti prevadzky pri
banskej ¢innosti a innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poZiadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat $kolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujlci podpisy
zUcCastnenych os6b, ktorého kopia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budu mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maji vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maiju
preukazatelny doklad o preskoleni a preskusani pre prace vo vyskach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budu ponechané na
stavbe aj po ukonc&eni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori suCast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich €innosti. Tato skutoCnost nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie osob.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technolégii a o pouZiti nebezpeénych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukonceni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vanami alebo absorpnymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad
ukladat’ do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisand evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpecit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o
vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu $tatnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri za€ati stavby Objednavatelovi tieto podklady:
a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie, ktoré mozu vzniknut z ¢innosti
uskuto€novanych zhotovitefom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecénych latok, ktoré pouzije na stavbe a képie ich bezpe€nostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.
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VII. OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEL'A

1.

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajlucich zo ZOD Zhotovitelom, a to na
naklady Zhotovitefa. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Ze mdze zadat prikaz na prerusenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskutoCnené pre uUcely vykazu vykonanych prac; taktiez méze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpecnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfiovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitefla a to ani v dodato¢nej lehote uréenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie si vykonavané konstrukcie i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitefa dokoncit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nembze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v poZadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vyc€isleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostato¢ne zabezpecluje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Gistotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutonost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat’ napravu, alebo tieto kapacity v dostatocnej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskdr do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poruSenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

poruSenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

d) omeskanie Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSie ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych dfioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné Ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zZivotného prostredia;

h) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela sp6sobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu pinenia diela;

i) opakované (dva a viac) poruSenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dbsledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitefovi vzdy maximalne to, o o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolVek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdbévodného obohatenia.

Na pisomnu ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
porusovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia,
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VIIL.

nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie
vocCi inym osobam na stavenisku.

Zhotovite!" je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusSenia zmluvy objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade preruSenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor jeden den pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skiSobného planu (KSP) na celd dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane sku$ok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technologii;

b) najneskdr ku diu zacatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dna prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montézny) dennik, do ktorého zapisuje skutoCnosti
predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma udaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie a udaje potrebné pre posutdenie prac organmi Statnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadnd zmena modze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Zze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeCi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V Case, ked budu
prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik uloZeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii méze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadna zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predlozenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stant nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku splnit' na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vobec alebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znaSat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skuSok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolaudaéné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost’ diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.
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11.

12.

13.

14.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela je od =zaciatku
Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatefom. V
pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokoncené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a
Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny den dodacej lehoty (v termine
dokonéenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto UCelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a
poSkodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel
povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér ku dfiu zacatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujice riadne a kvalitné prevedenie diela vratane 'Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a Uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosi¢ov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitdlnej podobe vo formate dwg vratane vyznacenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpeCenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskdér v den odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluc¢e a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucit najneskér v den odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpe¢nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi Gradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skisSkami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Casti napr. preskusSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie -certifikatu o

zaSkoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) kopie tychto certifikatov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel' takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade Zziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo

suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto

skuto€nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdfovej lehoty je kazdy dalSi defi omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokonéenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dbokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktori podpiSu vSetci UCastnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade Uplného alebo ¢Ciasto¢ného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozZeni
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pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly poCet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitefnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vsetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu
vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sium na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- $pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy
V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviac prac tykajuci sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specidlneho suUpisu vykonanych
naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto¢ne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a ¢&i boli Objednavatelom pozadované. Ak su Udaje v navrhu Specidlneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.
V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu S$pecidlneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fu Zhotovitefovi vznikol narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vyspecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
oddvodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.
Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.
Dariovy doklad - faktiru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doru¢i Zhotovitel doporuc¢ene alebo osobne na adresu pre doruCovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti dariového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a za€ina plynut od jeho doru€enia.
Dfiom uhrady dariového dokladu - faktiry sa rozumie der odpisania z U¢tu Objednavatela v prospech Gétu
Zhotovitela.
Darové doklady - faktury musia vzdy obsahovat tieto udaje:
a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;
b) obchodné meno, adresa pre doru¢ovanie, DIC, ICO objednavatela;
c) poradoveé Cislo dokladu,
d) dislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;
g) vysku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vySku dane,
j) cena celkom;
k) dalSie nalezitosti dariového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Gétovnictve, v plathom zneni.
Faktira musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dafiovy doklad - faktira
obsahovat’ vySSie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom
dafilovom doklade - faktdre objednavatel uvedie dovod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo
vystaveného dafiového dokladu - faktiry plynie nova lehota splatnosti.
Pri nedodrzani terminu splatnosti darfovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi Urok z omeSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.
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Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla zmluvy vratane
zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacCatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouZité materialy, dodavky a =zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zarugnej doby je dohodnutd v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spoésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim Skoéd
vznikli. Akakolvek vada moéze byt vyhlasend za odstranenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora riou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zaCne s odstranovanim pripadnych vad zistenych v zaru€nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a ze ich odstrani v ¢o najkratSom Case, najneskér vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Zze zacne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a ze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dihSi termin odstrafiovania vad, je to vSak podmienené
suhlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel' sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto¢nosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto€ného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej &i
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezacne odstranovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho &asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voc&i Zhotovitelovi v désledku neodstraniovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokoncenim diela &i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnit objednavatelovi zfavu z vadnej Casti diela vo vyske
zohladnujucej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstipit od zmluvy, ak nebudld vady diela odstranené riadne a v€as. Narok
Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy

potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma €as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

Y dralZ-3T. VO /i

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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A Zakladné rozp. naklady

B Doplinkové néklady

C Vedlajsie rozpoctové naklady

1 HSV Dodavky j 8 Prace nad¢as 13|GZS 0,00
2 Montaz j 9 Bez pevnej podl. 14| Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 10 Kultdrna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montéaz 11 16 Vplyv prostredia 0,00
ji.
5 "M" Dodavky i 17 Iné VRN 0,00
'i
6 Montaz i 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN(r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 21 Kompl. &innost 0,00 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 26 891,93
Datum a podpis Pediatka 24 DPH 20,00 % z 5 378,39
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 32 270,32
E Pripocty a odpocty
Déatum a podpis / Peciatka
b A j
Zhotovitel 26 Dodavky objednavatela 0,00
/é.r.'zors g 27 j Kizava dolozka 0,00
[ ; )
Datum a podpis Peciatka 28 Zvyhodnenie 0,00
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Stavba:

Objednavatel:

ZS Laca Novomeského

Zhotovite!": RI-PEX s.r.o.

Rekapitulacia objektov stavby

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Miesto: Datum: 16.5.2019
Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC
20190128 z$ Laca Novomeského 26 891,93 5 378,39 32 270,32 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCh asr Ucebiia biologie a chémie - ASR 7 638,71 1527,74 9 166,45 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCh zti Ué&ebia biolégie a chémie - ZTI 4 849,66 969,93 5819,59 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCH uvk Uéebha biolégie a chémie - UVK 1108,88 221,78 1330,66 0,00 0,00 0,00 0,00
UBaCh eli Uéebha biolégie a chémie - ELI 179510 359,02 2154,12 0,00 0,00 0,00 0,00
UCJ asr Uéebia cudzich jazykov - ASR 7 952,50 1 590,50 9 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UClJ zti Uéebiia cudzich jazykov - ZTI 428,00 85,60 513,60 0,00 0,00 0,00 0,00
uUCJ uvk Uéebiia cudzich jazykov - UVK 874,50 174,90 1 049,40 0,00 0,00 0,00 0,00
UcCJ eli Ucebna cudzich jazykov - ELI 2 244,58 448,92 2 693,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom 26 891,93 5 378,39 32 270,32 0,00 0,00 0,00 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Laca Novomeského
Objekt: U¢ebna bioldgie a chémie - ASR
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Laca Novomeského
Objekt: Ucebnia bioldgie a chémio - ASR

Objednavatel:
Zhotovilel: RI-PEX s.r.o.

Spracoval: Ing. Richard Pechs
Miesto:

Datum: 16.5.2019

Celkom 7 638,71 6,903
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Laca Novomoského
Objekt: Ugebria biologie a chémie-ZTI

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.0. Spracoval: Ing. Richard Pechs
Miesto: Datum: 16.5.2019
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z$ Laca Novomeského
Objekt: Utebria biologie a chémie - UVK

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o. Spracoval: Ing. Richard Pechs
Miesto: Détum: 16.5.2019
= . 5 ) Mnozstvo Cena . . ,| Hmotnost
| C. ’ Kéd polozky Popis | MJ celkom |jednotkova Dodéavka celkom Montaz celkom Cena celkom | Hmotnost celkom ‘
PSV Prace a dodavky PSV 0,118
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 0,000
11733190232 |Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok |m | 9,00D] 5.001 45,00 0,000001 0,000
734 Ustredné kurenie, armatury. 0,000
[ 2[r34140823 [Demontaz ventilu [ks 3,000] 6,00 [ 18,00] _0,00002] 0,000]
[ 3[734213240 [Montaz ventilu odvzdusiiovaného zavitového [ks 3.000] 9,00] [ 27.00] 000002 0.000|
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa 0,118
41735494811 Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich telies m 9.000 2.00 18,00|  0,00000 0,000
5/735111810 Demontaz radiatorov liatinovych. -0.023801 ks 3,000 25.00 75,00 0,00000 0,000
6735291800 Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa ks 24,000 2.00 48.00( 0,00001 0,000
7(735154143 Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového ks 3,000 35.00 105,00(  0,00002 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové vxixhi 600x1200x100
3 |484530021700 mm ks 3,000 140.00 420.00| 0,03913 0,117
9|735191910 Napustenie vody do vykurovacloho systému vratane potrubia m 9,000 5,00 45.00 0,00000 0,000
Priplatok k cene za odvzdu$novaci ventil telies U. S. Steel KoSice s
10735153300 priplatkom 6 % ks 3.000 100,00 300,00 0.00005 0,000
111998735101 Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m t 0,525 15,00 7.88 0,00000 0,000

Celkom

1108,88 0,118
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Stavba: Z$ Laca Novomeského
Objekt: Ucebnia biolégie a chémie - ELI

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o.

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Miesto: Déatum: 16.5.2019

‘ C. | Kéd polozky | Popis | M '\/::';Tlfs:]\qlo o d(rf;rll?wé Dodéavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost' H;ﬂ:zs:f |
M Prace a dodavky M 0,344
21-M Elektromontaze 0,344
11210010351 Krabicova rozvodka ks 9,000 4,00 36,00 0,000 0,000

2 (3450927000 Krabica rozvodna 6455-11 acid ks 9,000 0,50 4,50 0,000 0.001

Spina¢ nastenny pre prostredie vonkajSie a mokré, vratane zapojenia
31210110022 dvojpolovy - radenie 2 ks 2,000 6,00 12.00 0,000 0,000
4 1345320003200 Vypina¢ jednoduchy, radenia 2, IP 54 ks 2,000 5,00 10,00 0,000 0,000
Zasuvka domova vstavana 10.16 A 48, 250, 380 V vratane zapojenia

5/210111001 vyhotovenie 2P ks 9,000 6,00 54,00 0,000 0.000
6 (345510003100 Zasuvka nastennéa ks 9.000 5.00 45.00 0,000 0.002
71210120410 Prudové chranice 16A, 30 mA, 1P+N. ks 6,000 5,00 30,00 0,000 0,000

8 | 358230008500 Pradovy chréanic ks 6,000 22.00 132,00 0.000 0.001
91210193061 Rozvadza¢ RST ks 1,000 35,00 35,00 0,000 0.000

103570191037 Rozvodna skrifia ks 1.000 30,00 30,00 0,001 0.001
11 [358220000100 Istic TX3 1P ks 2,000 25,00 50,00 0,000 0,000
12210962032 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné prisadené s krytom ks 12,000 5,00 60,00 0,000 0,000
13(210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED ks 12,000 20,00 240,00 0,000 0,000

14 (3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 36,000 0.50 18,00 0.000 0,001
15210800186 Kabel medeny uloZeny v trubke CYKY 4501750 V 3x1,5 m 112,500 1,00 112,50 0,000 0,000
16 | 341110000700 Kéabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 112,500 0,80 90,00 0,000 0.016
171210800187 Kabel medeny uloZeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 78,750 1,00 78,75 0,000 0,000
18 341110000800 Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 78,750 1,00 78,75 0,000 0,015
19(210800202 Kabel medeny uloZeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 m 45,000 2,00 90,00 0,000 0,000
20| 341110002300 Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 45,000 7,00 315,00 0.001 0,033
211210800512 Vodi¢ medeny uloZeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4 m 21,000 1,00 21,00 0,000 0,000
22 | 3410350201 HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 21,000 0,80 16,80 0,000 0,001
23210800513 Vodi¢ medeny uloZeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6 m 26,000 1,00 26,00 0.000 0,000
24 3410350202 HO7V-U 6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 26.000 0,80 20,80 0,000 0,002
25 (345710005400 Rurka ohybna m 236,250 0,80 189,00 0,00 0,269
Celkom 1795,10 0,344

Vo
nit
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Laca Novomeského
Objekt: Ucebna cudzich Jazykov « ASR

Objednavatel:
Zhotovitci: RI-PEX s.r.0.
Miesto:

Spracoval: Ing. Richard Pechs
Datum: 16.5.2019

| ¢ | Kéd polozky | Popis M '22‘125:" Cena 1 podavka celkom Mont42 celkom Cena celkom Hmotnost | HMotmost |
HSV Prace a dodavky HSV 5.547
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4.835
1612902001 Briisonio vnatornych omietok m2 150.994 2.00i | 301.99 0.00000 0.000
steny, stropy
Oprava vn(tornych vapennocementovych omietok stropov, v mnoZzstve
2/612421331-2 opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 18.321 4.50 82,44 0.01119 0.205
Oprava vniitornych vépennocementovych omietok stien, v mnozstve
3]612421331-1 opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 26.997 4.00 107.99 0.01119 0.302
41611461116 Priprava vnu ého podkladu stropov. Univerzalny zaklad m2 61.070 100 61.07 0.00044 0.027
5[612465116 Priprava vnu ého podkladu stien. L alny zaklad m2 89.924 0.90 60.93 0.00042 0.038
Potiahnutie vnitornych stropov sklotektilnou mriezkou s celoplodnym
G|611481119 prilepenim m2 61.070 5.50 335.89 0.00416 0.254
Potiahnutie vnitornych stien skiotextilnou mriezkou s celoplosnym
71612481119 prilepenim m2 89.924 5.00 449.62 0.00416 0.374
Vnitorna omietka stropov, vapcnnocementova. strojné miedanie, ruéné
611461136 nanasanie, hr. 8 mm m2 61.070 12.00 732.84 0.01100 0.672
Vniitorna omietka stien, vapennocomontova. strojna mieanie, ruénd
9612465136 nanasanie, hr. 10 mm m2 89.924 9.00 809.32 0.01312 1.180
Priplatok za zabudované rohovnlky (uholniky) na hrany stien (meria sa v m
10{612473186 dr.) m 37.200 2.00 74.40|  0.00046 0.017
Ti | 553630000200 | Profil rohovy pro vniitorna lonkovrslvové omietky df. 3000 mm m 37.200 1.00 37.20| 0.00033 0.012
12611445541 Omiotks ryh v stropoch maltou sadrovou Sirky do 150 mm m2 4,980 15.00 74.70 0.04467 0.222
po Stalatnych précach 0.00
13)612443541 Omietka ryh v stenach maltou sadrovou, irky do 150 mm m2 5.220 is.ool 1 78.30 0.04467 0.233
po instalacnych pracach 0.00
14 612465113 Penetracny nater m2 45.550 1 136.65 0.00040 0.018
steny pod olejovy néter, do vyky 1,5 m 0.00
15]6320D1DS1 hotovenie j 4sobn6ho ponetraéného néteru pro potery a stierky m2 61.070] 1.50] 91.61| 0.00000 0.000
penetrécia podkladu naslapnej vrstvy podlahy 0.00
[ 1e] 00190 y néter pro 6 potery a stierky, 25 kg kg | 9532 150 23.83]_ 0.00100] 0.010 |
[ 17]632457565 [Cemontové samonivelizatna hmota [m2 [ 61070]  13.00] 793.91| 002081 1271 |
9 Ostatné konstrukcie a préce-buranie 0,711
LeSenie l'ahké pracovné pomocné s vyskou leSofiovoj podiahy nad 1.90 do
18941955003 2.50 m m2 115.024 2,00 230.05|  0.00618 0.711
19962031135 Bliranie pnetok z tvarnic alebo prieckoviek hr. dol 50 mm. -0.11500t m2 19.870 3.00 59.61| 0.00000 0.000
Vybiranie dverovych zérubni, bez vyvesenia kridiel, plochy do 2 m2. -
20968024551 0.257001 m2 1.000 15.00 15.00( 0.00000 0,000
21968061125 Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t ks 1.000 10.00 10.00| 0.00000 0.000
Vytviranie drazok ruénym drazkovacom v nepalenych tehlach (Ylong.
22|974032872 Porfix....) hibky do 30 mm. 3. do 70 mm. -0.00045t m 35.000 3.00 105.00( 0.00000 0.000
pre elektroindtaléciu 0.00
| | Vyrozanie ryh frézova[\im v murive z beténu v priestore prilahlom k | | | | | |
23974049340 stropnej konstrukcii hibky 20 mm. a. 40 mm -0.00176t m 32.000 4.50 144.00 0.00002 0.001
pre elektroindtalaciu 0.00
24978059531 Odsekame a odobratie sben z obkladatiek vnitornych nad 2 m2. -0.068001 |m2 3.375 5,00 16.83| 0.00000 0.000
2visla doprava sutiny a vybuaranych hmét za prvé podlaZie nad alebo pod
25979011111 zékladnym podlazim t 3.089 25.00 77.23|  0.00000 0.000
26]979001111 Odvoz sutiny a vybtiranych hmét na skladku do 1 km t 3.089) 15.00. 46.34| 0.00000 0.000
27[979081121 Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 46.335 6.00 278.01| 0.00000 0.000
28/979082111 Vnitrostavcniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 3,089 15,00 46.34| 0.00000 0.000
29] 979089012 Poplatok za skladovania - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ). ostatna t 3.089 15.00 46.34 000000 0.000
PSvV Préace a dodavky PSV 0,687
766 Konstrukcie stolarske 0.000
301766699311-1 DomontaZ Skolskej tabule ks 2.000130.00! 60.00| 0.00000 0.000
776 Podlahy povlakové 0,469
31| 776401800 Demonta? so klikov alebo list m 47.B40 1.00| 47.84| 0.00000 0.000
Odstra ych podidh z PVC lepenych s podiozkou,
32776511820 -0.001001 m2 61.070 2.00 122.14 000000 0.000
33[776992121 Tmelenie podkladu, Upravy prasklin a nerovnosti hr. 3 mm m2 61.090 1.00. 61.09 0.00450 0.275
34] 776460010 Lepenie podlahovych soklov z PVC podlahoviny m 33.500) 2.00 67.00] 0.00004 0.001
35 | 284130001400 SokJova hite m 33.800 3.00 101.40( 0.00001 0.000
saklova lista a uholniky soklovych list z PVC podlahoviny 0.00
[ 36[ 776560010 [leponio poviakovych podiah z prirodnej PVC podiahoviny [m2 | 67.000] 6.00] 402.54] _0.00040] 0.027]
| 37| 284140000600 | Podiahovina linoleurn [m2 | e0103[  10.00] 691.03] 0.00240 0.166 |
podlahovina 2 PVC. hribka 2.5 mm
781 Obklady 0,160
Montdz obkladov vnitor. stien z obkladatiek kladenych do malty vel.
38| 781441018 200x200 mm m2 2.550] 25.00 63.75 0.04113 0.105
395976574000 O Cky keramicku gl 6 j 4 hladké B 200x200 la m2 2.601 T5.00 39.02| 0.02700 0.055
783 Natery 0.017
40|783812100 Natery olejové farby bielej omietok stien dvojnasobné 1x s omailovanim m2 43.152i 8.00| 345.22 0.00040 0.017
784 Dokong&ovacle prace - malby 0,041
| | Malby z maliarskych zmesi, ruéne nanasané dvojnasobné zakladné na | | | | | |
41 | 784452273 podklad hrubozrnny vy3ky do 3. 80 m m2 150.994 4.00 603.98|  0.00027 0.041
Celkom 7 952,50 6,233



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z$ Laca Novomcského
Objekt: Uéebna cudzich jazykov - ZTI

Objednavatel:
Zhotovltel: RI-PEX s.r.0.

Spracoval: Ing. Richard Peehs

Détum: 16.5.2019

Miesto:
¢. ’ Kéd polozky | Popis MJ ’T;ki:;:o jo d?\irkivé Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost' Hcrr;?;z;s‘ |
PSV Prace a dodavky PSV 0,035
11721225202 [Zapachova uzavierka DN 50 |ks | 1.000] 15,00] 15,00 0,003991 0,004
722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 0,009
2(722221020 Montaz gulového kohtta zavitového priameho pre vodu G 1 ks 1,000 12,00 12.00 0.00005 0,000
35511870020 Gulovy uzaver pre vodu, 1’ FF packa, niklovan & mosadz O I 58 ks 1,000 9,00 9.00| 0,00008 0,000
4(722221080 Montaz gulového kohuta zavitového rohového pre vodu G 1 ks 1.000 12,00 12,00|  0.00005 0,000
Rohovy gulovy uzéver pre vodu série 59, 1“FF, 59, niklovana mosadz OT
515511870710 58 ks 1,000 9.00 9,00 0,00085 0,001
6722221095 Monlaz gulového kohuta zavitového s filtrom G 1 ks 1,000 15,00 15,00 0,00005 0,000
715511870980 Gulovy uzéver pre vodu s liltrom. I, PN 16, mosadz OT 58 ks 1,000 25,00 25,00 0,00450 0,005
8|722221180 MontaZ poistného ventilu zavitového pre vodu G 1 ks 1,000 20,00 20,00 0,00005 0,000
9 |5511130300 Poistny ventil, 1"x2,5bar, ks 1.000 25,00 25,00| 0,00044 0,000
10(722221395 Montéz odlugovada negisté! zavitového G 1 ks 1,000 25,00 25,00 0,00005 0,000
115511872530 Odluéovaé negistét s magnetom, ks 1,000 145,00 145,00( 0,00311 0,003
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 0,021
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, -
12|725210821 0,019461 sab. 2,000 10,00 20,00(  0,00000 0,000
131725219201 MontaZ umyvadla na konzoly, bez vytokovoj armattry sub. 1,000 18,00 18,00 0,00230 0,002
14 (725829201 Montaz batérie umyvadlovej ks 1,000 18,00 18,00 0,00012 0,000
15 | 551450003500 Batéria umyvadlové nastenna pakova ks 1,000 30,00 30,00 0,00590 0,006
16 | 642110000200 Umyvadlo keramické ks 1,000 30,000 30,00 0,01 0,013
Celkom 428,00 0,035
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z8 Laca Novomoského
Objekt: Ugobrta cudzich Jazykov - UVK

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o.

Spracoval: Ing. Richard Pechs
Datum. 16.5.2019

Miesto:
Mnozstvo Cena 5 . Hmotnost
6 v i C lkom Hmotnost
‘ c. ‘ Kéd polozky Popis ‘ MI | om ednotkova Dodavka celkom Montaz celkom ena cel ‘ celkom ‘
PSV Prace a dodavky PSV 0,131
733 Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 0,000
11733190232 |Tlakova skuska potrubia z ocelovych nirok [m | 7,0001 5,00] , 35,00 0.00000l 0,000
734 Ustredné kurenie, armatdry. 0,000
[ 2[734140823 [Demontaz ventilu [ks 3,000] 6.00] [ 18,00] _0,00002] 0,000]
[ 3734213240 [Montaz ventilu odvzdusiiovacieho zavitového [ks 3,000] 9.00] | 27,00 0,00002] 0.000 |
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa 0,131
4(735494811 Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich telies m 7,000 2.00 14,00 0,00000 0,000
5(735111810 Demontaz radiatorov liatinovych, -0.023801 ks 3,000 25,00 75,00 0,00000 0,000
6735291800 Oemontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa ks 24,000 2,00 48,00{ 0,00001 0,000
7(735154143 Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradovoho ks 3,000 35,00 105,00 0,00002 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové vxixhi 600x1100x100
S | 484530021600 mm ks 2,000 135,00 270,00| 0,03602 0,072
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové vxixhi 600x1800x100
9 (484530022000 mm ks 1,000 150,00 150,00 0,05822 0,058
10]735191910 Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia m 7,000 5,00 35,00 0.00000 0,000
11 (998735101 Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m t 0,525 100,00 52,50 0,00000 0,000
Priplatok k cene za odvzdusriovaci ventil telies U. S. Steel Kosice s
12 (735153300 priplatkom 8 % ks 3,000 15,00 45,00 0,00005 0,000
Celkom 874,50 0,131



Stavba: Z8 Laca Novomeského
Objekt: Ucebna cudzich jazykov - ELI

Objednavatel:
Zhotovitol: RI-PEX s.r.o.

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Spracoval: Ing. Richard Pechs

Miesto: Datum: 16.5.2019
‘ C. ‘ Kéd polozky | Popis MJ M;::;t;/o e dl?;rllzvé Cena celkom Hmotnost H:;ﬁ:g?:t
M Prace a dodavky M 0,409
21-M Elektromontaze 0,409
1 (210010351 Krabicova rozvodka ks 12,000 4,00 48,00 0,00000 0,000
2 | 3450927000 Krabica rozvodna 6455-1 i acid ks 12,000 0.50 6,00 0.00016 0,002
Spina¢ nastenny pre prostredie vonkaj$ie a mokré, vratane zapojenia
31210110022 dvojpélovy - radenie 2 ks 3,000 6,00 18.00 0,00000 0,000
4 | 345320003200 VyplnaC jednoduchy, radenie 2, IP 54 ks 3,000 5,00 15,00 0,00010 0.000
Zasuvka domova vstavana 10,16 A 48,250, 380 V vratane zapojenia
5/210111001 vyhotovenie 2P ks 12,000 6,00 72,00(  0.00000 0,000
6 | 345510003100 Zasuvka nastenna ks 12,000 5,00 60,00| 0,00021 0,003
71210120410 Pradové chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 7,000 5,00 35,00 0,00000 0,000
S | 358230008500 Pradovy chrénii ks 6,000 22.00 132,00| 0,00023 0,001
9(210193061 Rozvédza¢ RST ks 1,000 35,00 35.00/ 0,00000 0,000
103570191037 Rozvodna skrifia ks 1,000 30,00 30,00 0,00126 0,001
11 |358220000100 Istii 7X3 1P ks 2,000 25,00 50,00/ 0,00016 0,000
12(210962032 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné prisadené s krytom ks 15,000 5,00 75,00 0,00000 0,000
13(210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED ks 15,000 20,00 300,00 0,00000 0,000
1413450906510 Krabica KU 68-1901 ks 45,000 0,50 22,50 0,00003 0,001
15(210800186 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5 m 150,000 1,00 150,00 0,00000 0,000
16 | 341110000700 Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 150,000 0,80 120,00| 0,000714 0.021
171210800187 Kabel medeny uloZeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 105,000 1.00 105,00 0,00000 0,000
18 341110000800 Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 105,000 1,00 105,00 0,00019 0,020
19(210800202 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 m 60,000 2,00 120.00 0.00000 0.000
20 | 341110002300 Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 60.000 7,00 420.00| 0,00074 0,044
211210800512 Vodi¢ medeny uloZeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4 m 30,000 1,00 30,00 0,00000 0,000
22 (3410350201 HO7V-U 4 Kabel pre pevna uloZenie, medeny harmonizovany m 30,000 0,80 24,00 0,00005 0,002
23210800513 Vodi¢ medeny uloZeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6 m 30,000 1,00 30,00 0,00000 0,000
24 (3410350202 HO7V-U 6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny harmonizovany m 30,000 0,80 24,00 0,00008 0.002
25 (345710005400 Rarka ohybnéa m 272,596 0,80 218,08 0.00114 0.311
Celkom 2 244,58 0,409
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Mesto KoSice
Tr. SNP 48/A
D-40 11 KoSice

MESTO KOSICE
Vas list ¢islo/zo dia Nase cislo Vybavuje/linka Kosice
MK/A/2019/11099/20.03.2019 MK/A/2019/11189-02/1/SOM Ing. Somsakova/6827 208 21.03.2019
VEC

Oznamenie Kk ohlaseniu stavebnvch uprav

Stavebnik Mesto Kosice, so sidlom Tr. SNP, Kosice, podal dna 20.03.2019 na
tunajSom stavebnom urade ohlasenie stavebnych uprav budovy zakladnej Skoly na ulici
Namestie Laca Novomeského 2 v KoSiciach, stpisné ¢islo 1223, na pozemku parcelné Cislo
3808/1 registra KN-C v katastralnom tizemi Hustaky.

Predmetom ohlésenia su stavebné upravy odbornych uc¢ebni zakladnej skoly v rozsahu
odstranenia Casti nenosnych stien, vymeny a doplnenia rozvodov vodovodu, kanalizécie,
vymeny a doplnenia rozvodov elektrickej energie vratane zariadeni elektroinstalacie, vymeny
a doplnenia zariad’ovacich predmetov, vymeny vykurovacich telies, nové tpravy povrchov
stien, stropov a podlah, podl'a predlozenej projektovej dokumentacie.

Uvedené stavebné upravy budu uskutoénené bez ziasahu do nosnych konstrukcii stavby.

Mesto Kosice, pracovisko Kosice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Kosice, ako vecne
a miestne prislusny stavebny urad podla § 117 ods.l zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla § 57
ods. 2 stavebného zdkona, proti uskutoneniu stavebnych uprav v rozsahu uvedenom
v ohléaseni a v zmysle predlozenych dokladov

nema namietky.

Upozornenia pre stavebnika:

1. Zabezpecit podla § 44 stavebného zdkona primerané technické vybavenie a odborné
vedenie uskutoc¢novania stavebnych tprav kvalifikovanou osobou, uskuto¢iovat’ a uzivat’
stavbu v sulade s prislusnymi technickymi normami.

2. Pri uskuto¢novani stavebnych prac dodrziavat’ vSetky vSeobecno-technické poziadavky
pre stavebné prace, stavebno-bezpecnostné predpisy, prislusné STN-EN.

3. Pri vykondvani stavebnych uprav zabezpecovat’ okamzity odvoz vybliraného materialu na
riadenu skladku odpadov alebo na zberné dvory odpadov (napr. Jesenského 4, Pri bitunku
11, Popradska 1).

4. Odpady, ktoré¢ vzniknu uskutocnovanim stavebnych prac budu zneSkodnované v sulade so
zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



5. Stavebny materidl nesmie byt uskladneny na verejnom priestranstve.

6. Stavbu bude vykonavat stavebnik dodavatel'sky spolocnost'ou uréenou vyberovym
konanim, ktora je v zmysle § 44 stavebného zakona opravnena na Uskuto¢iovanie stavby
podl'a osobitnych predpisov a bude zodpovedat’ za uskutociiovanie stavby podl'a overenej
projektovej dokumentécie.

7. 'V pripade porusSenia statiky stavby je za vzniknuty stav v plnej miere zodpovedny
stavebnik.

8. Po skonceni stavebnych uprav je stavebnik povinny vykonat, prostrednictvom
opravnenych osob, predpisané odborné prehliadky a odborné skusky elektrického
zariadenia a iné, a vypracovat’ spravy resp. osved¢enia o tychto prehliadkach a sktskach,
podra platnych osobitnych predpisov a technickych noriem.

9. Stavebnik je povinny pri uskutociiovani stavebnych prac dbat’ na to, aby svojou ¢innost’ou
nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov vlastnikov susednych nehnutel'nosti.

10. Toto oznamenie nenahradza rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy a iné opatrenia
dotknutych organov pozadované podl'a osobitnych predpisov.

V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zakona, stavebnik méze zacat’ uskuto¢iiovat’
ohlasené stavebné tpravy do dvoch rokov odo dia dorucenia tohto oznamenia.

Neoddelitelnou prilohou tohto ozndmenia je tunaj$im stavebnym uradom overena
projektova dokumentécia ,,ZlepSenie technického vybavenia odbornych ucebni r6zneho
druhu, ZS Nam. Laca Novomeského 2, Kosice, spracovand autorizovanym stavebnym
inzinierom Ing. Milo§ Singovszki, PhD., ¢. osved¢enia *6013*11* KonStrukcie pozemnych
stavieb, z novembra 2018.

Zékladna Skola na ulici Namestie Laca Novomeského 2 v KoSiciach, stpisné €islo
1223, na pozemku parcelné Cislo 3808/1 registra KN-C v katastralnom tizemi Hustaky, je vo
vlastnictve Mesta KoSice podl'a vypisu z listu vlastnictva ¢. 15552 zo diia 21.03.2019.

Stavebnik je oslobodeny od spravnych poplatkov zmysle zdkona €. 145/1995 §4 ods.
1 pism. a) Z. z.

Ing. Peter Garaj
veduci referatu stavebného uradu

Informdcie o spracivam osobnych iidajov podla clanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrane fyziclcych osob pri spracih’ani osobnych udajov a o volnom pohybe talcychto udajov a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov su z\>erejnené na webovom sidle prevadzkovatela
www.kosice.sk a na uradnej tabuli v priestoroch prevadzkovatela.


http://www.kosice.sk

