Objednavatel’:

a

Zhotovitel’:

Zmluvné strany:

Mesto Kosice

so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
1CO: 00 691 135

DIC: 2021186904

ICDPH: SK 2021186904

Statutarny orgén: Ing. Jaroslav Polacek, primator
bankové spojenie:

¢islo uctu (IBAN):

SWIFT (BIC):

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Industry Technology, s.r.o.

so sidlom: DéneSova 35, 040 23 KoSice
ICO: 467 228 15

DIC: 2023541751

ICDPH: SK2023541751

Statutarny orgdn: Martin AdamiSin
bankové spojenie:

¢islo uctu (IBAN):

SWIFT (BIC):

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, v oddiele Sro,
vo vlozke ¢. 30020/V

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

(d’alej spoloc¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podl'a ustanovenia §
536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len

»Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstarivania na Stavebno-technické
iipravy pre projekt ,,ZlepSenie technického vybavenia odbornych uéebni v ZS$
Krosnianska 2, Kosice“, v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov, (d’alej len ,,zdkon o VO*), ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky

s nizkou hodnotou.



I. UVODNE USTANOVENIA

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- vo veciach technickych: Terézia MilCevicova

oddelenie vystavby,
investicii, stavebného tradu a ZP,
referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Martin Adamisin
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Martin Adamisin
- vo veciach realizacie diela: Martin AdamiSin
- vo veciach odovzdania diela: Martin Adamisin

2. Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sliZia len na ul'ahcenie odkazovania a nemaja vplyv na
podmienky Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
c) Akékol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok,
odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

3. Mestu Kosice bola schvalend Ziadost o nendvratny finanény prispevok v ramci
Integrovaného regionalneho operacného programu, Prioritnd os 2 Lah$i pristup k
efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam, Investicna priorita: 2.2 Investovanie do
vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdelavania
prostrednictvom vyvoja vzdelavacej a vycvikovej inffaStruktiry, financovanej zo
Strukturalnych fondov EU. Jedna z hlavnych aktivit schvaleného projektu je predmetom
zmluvy v ¢l. 1L

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatela dielo
spocivajuce v zhotoveni stavby Stavebno-technické upravy pre projekt ,,ZlepSenie
technického vybavenia odbornych ucebni v ZS Krosnianska 2, KoSice*“ (d’alej len
dielo) v rozsahu podla:

a) Projektovej dokumentacie spracovanej opravnenou osobou Ing. MiloSom
Singovszkim, PhD., ¢. osvedcenia 6013*11.

b) Ozndmenia k ohlaseniu stavebnych uprav zo dna 20.03.2019 vydaného stavebnym
uradom Mesta Kosice, Pracovisko KoSice - Vychod, Dvorkinova 7, Kosice, pod.
¢. MK/A/2019/1118111I/BEL

c) Pokynov stavebnika: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice;

d) Podmienok uréenych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo*) a jej priloh.



I11.

1.

Objednévatel’ pri podpise zmluvy poskytol zhotovitelovi projektovii dokumentaciu
v digitdlnej forme a  Oznamenie k  ohlaseniu  stavebnych  uprav
¢. MK/A/2019/111811II/BEL. Tieto dokumenty Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im
plne porozumel a ze si podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a
sprevadzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela
podla ponuky Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej len ,,Ponuka®)
a Zhotovitel' potvrdzuje, ze tito Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval
s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu odbornu starostlivost’ potrebnt
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ dielo riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutt cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montdzne prace a sluzby
suvisiace s realizdciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej
priloh. V predmete Zmluvy st tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne
uvedené v projektovej dokumentacii alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su
nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim
na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo
vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit dokladnym preskimanim projektovej
dokumentacie, ktord mu bola pristupna pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je budova Zakladnej Skoly Krosnianska 812/2, KoSice.
Vzhl'adom na skutocnost’, ze Zhotovitel’ bude vykonavat dielo za plnej prevadzky v
budove zakladnej Skoly, Zhotovitel’ sa zavézuje pocas vykonavania diela zabezpecit’
vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy
a nebude moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze s mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
obozndmil:

- so $irSimi vzt'ahmi na izemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela,

- s projektovou dokumentaciou diela podl'a odseku 1. tohto ¢lanku, a ze tato je Gplna,
a ze mu nie si zndme Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentécie, ktoré by mohli
ovplyvnit riadne a v¢asné vykonanie diela.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Dielo bude spiiiat’ kvalitativne poZziadavky definované projektovou dokumentaciou,
platnymi normami STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné
normy STN sa stavaju tymto ustanovenim zavdzné pre zhotovenie diela podla tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' vykona a dokonéi prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su
nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.
Objednévatel najneskor ku dilu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitelovi
projektovii dokumentaciu v jednom pisomnom vyhotoveni, a kopie stanovisk prislusnych
dotknutych organov/organizacii a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti, (ak relevantné)



Objednévatel’ poskytne Zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost’
spoivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani tUdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajtcich sa vykonavania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonévania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda spOsobena
nedbalost'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Kontrolné dni. Na ziklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa
o postupe vykondvania diela, predkladania dokumenticie tykajlicej sa stavebnych
vyrobkov a materidlov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok
podla tejto zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat pravidelné
operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym
prekonzultuju a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto
zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’ do najblizsieho kontrolného
diia povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj zavédzok vykonat dielo
najneskor v lehote podla clanku V. tejto zmluvy. Ulast Zhotovitela (resp. jeho
zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.

Naviac prace, menej prace. Na zdklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel
opravneny zmenit' rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel povinny
vykonat’ v lehote, ktorti si zmluvné strany dohodnu po doruceni pisomného ozndmenia
Objednavatel'a o zmene rozsahu vykonavaného diela Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od
rozsahu a druhu pozadovanych prac. Po prijati ozndmenia o zmene rozsahu
vykonavaného diela je Zhotovitel v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit’
Objednavatelovi:

- v pripade poziadavky na ,,naviac prace” polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny
diela,

- v pripade poziadavky na ,,menej prace* dopad nevykonania tychto prac na celkovu
cenu diela s pravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- obozndmenie Objednéavatel'a o moznych negativnych ddsledkoch na dielo a na uréeny
¢as jeho vykonania vyplyvajucich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela,
ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie sit uvedené vo
vykaze vymer diela, bude Zhotovitel’ pri urovani cien a zostavovani rozpoc¢tu vychadzat’
z cennika pouzitého Zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku dnu
ucinnosti tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny st maximalne.
Dorucenim pisomného oznamenia Objedndvatela o zmene rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,,menej prac* nie je Zhotovitel' opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je
povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na
cenu za dielo v rozsahu takto vykonanych ,,menej prac*.
Zmeny rozsahu diela z dovodu vykondvania diela na zaklade schvalenych vzoriek
materidlov, zariadeni, vybavenia a napr. schvélenej dielenskej a montaznej dokumentacie,
vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovazuji za vykonanie ,,naviac
prac a nemaji vplyv na cenu za dielo. V pripade Zhotovitelom pozadovanych
opravnenych dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii, ktoré
nie st uvedené¢ v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitel'a (napr. zmeny
technickych noriem, ukoncenie vyroby materidlov vyrobcom a pod. ), u ktorych sa
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Zhotovitel bude domnievat, Ze mu z nich vzniknl vo¢i Objednavatelovi d’alSie naroky
na plnenie nad rdmec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncéenia
stavby, alebo v pripadne inych néarokov, Zhotovite] o tom pisomne oboznami -

Objednéavatela.

Kedze dielo je financované z prostriedkov fondov EU, pre obe zmluvné strany bude
zavazné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP. pricom do doby vyjadrenia
prislusného RO / SO, lehoty podla tejto Zmluvy neplynu.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozn¢ iba za podmienok stanovenych zakonom
o verejnom obstaravani (zakon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, d’alej tiez
»zakon o VO®). Zhotovitel' zadroven berie na vedomie a suhlasi s tym, ze uzatvorenie
dodatku k Zmluve podlieha predchddzajicemu schvaleniu Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského orgdnu pod Riadiacim organom pre Integrovany regionalny
operacny program (d’alej len ,,RO a/alebo SORO pre IROP*), z prostriedkov ktorého je
dielo spolufmancované.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu, ndsledného suhlasu RO a/alebo
SORO pre IROP nemdze Zhotovitel’ tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. Az po
kladnych vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto
zmluve, na zaklade ktorého bude mat’ Zhotovitel narok na uhradu takychto prac
vykonanych podl'a zmenového listu a i¢inného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod.. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’
na vykonanie Diela alebo jeho casti subdodavatel'ov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnut’ Objednavatel'ovi stcinnost pocas doby realizacie
stavby, ktord sa bude realizovat’ na zaklade nim vykonaného a odovzdaného diela.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto
zmluvy najmenej po€as doby povinnej udrZatelnosti projektu, t. j. 5 rokov v rdmci
udrzatel'nosti projektu. Zhotovitel’ je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po
dobu 5-tich rokov pocas udrzatelnosti projektu na poziadanie poskytnut’ sucinnost
Objednavatel'ovi bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej ¢innosti prisluSnych organov
voci Objednavatel'ovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskuto¢nia na vyzvu Objedndvatel’a, pricom Objednévatel je povinny pisomne oznamit’
Zhotovitelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati
staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom
(1) vyhotoveni pre kazda zmluvnu stranu, v ktorom uvedll najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v defi odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné néklady potrebné prevadzkové a socialne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, drzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie
diela tabul'ou s identifikaénymi idajmi (ndzvom, oznacenim stavebnika a Zhotovitela,
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udajmi o povoleni stavby, terminoch zacatia a ukoncenia, menom zodpovedného

stavbyveduceho).

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpe¢i Zhotovitel'. Zhotovitel

zodpoved4 za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za

vhodné oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za

Skody wvzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prdv a pravom chranenych

zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a

zbyto€nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo

zivot l'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel' je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a
povazuje ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby
prediSiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfila poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel' zabezpe¢i vSetky dopravno- inzinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,

zdravi alebo Zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.

Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku §kode doslo na zdklade nevhodne vydaného prikazu

zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost bol Objednavatel zo strany

Zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade

so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky

podstatné a rozhodujuce skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé tdaje

o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie

odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedda za Skodu tym

Objednavatelovi sposobenu. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného

dennika a k zdpisom v nom vykonanych pripdjat’ svoje stanoviska, pripomienky

a namietky (d’alej spolocne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoznit

Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebn¢ho dennika a vykonavat’ v ilom zapisy; za

tym ucelom je Zhotovitel povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatela a organov

verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom cCase, pocas
vykonévania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zékladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, projektanta,
Zhotovitela stavby a zmeny tychto tdajov,

- identifika¢né tidaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl'ad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zadznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
minimalne dva oddeliteI'né prepisy. Denné zaznamy cCitatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitel'a vzdy v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvedticeho je opravneny v stavebnom denniku vykondvat’ zépisy technicky

dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny

vykonom autorského dohladu. Ak osoba, ktord je opravnena vykondvat zapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je



opravnend vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze s obsahom
zapisu suhlasi. Stavbyveduci Zhotovitel'a predlozi technickému dozoru Objednavatela
denny zaznam najneskor v nasledujuci pracovny dent a odovzdd mu druhy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zaznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky,
namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak
plati, ze s obsahom denného zdznamu sthlasi.

Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika mé len
technicky dozor Objednavatel’a.

20. Technicky dozor nad vykondvanim diela vykondva Objednéavatel (stavebnik)
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prostrednictvom svojho zastupcu; technicky dozor vykond posobnost’ stavebného dozoru
podl’a stavebného zakona. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozornuje
zéapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu d’alsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spoluprdaca s projektantom a Zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad v projektovej dokumentécii,

- kontrola vykonavania predpisanych skusok materidlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skuSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na
predlozenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty,
protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu §kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstraiiovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykondvaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe, nedodrzanie
ochrany bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na Ucely predchadzania
vzniku poZziarov a zabezpeCenia podmienok na ucinné zdoldvanie poZziarov, alebo
ochrany zivotného prostredia ohrozujucej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo inych 0sob na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie
alebo zastavenie vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavdzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né tidaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) vypracuje Zhotovitel
k odovzdavaciemu konaniu tykajicemu sa tohto diela v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny Objednéavatel'ovi predlozit DSRS
na schvélenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej cCasti diela.
Objednavatel’ dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predloZenia schvali, ak
vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel' povinny v lehote do siedmych (7) dni
predlozit na schvéalenie prepracovani dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na
schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za to, ze Objednavatel’ predlozen dokumentaciu
schvalil, pokial' tito vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek néklady spojené
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s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
posuvania terminov vykonavania diela, znaSa Zhotovitel. Odsthlasenie DSRS a jej
odovzdanie Objednéavatel'ovi je podmienkou zacatia preberacieho konania jednotlivych
casti diela. Dokumentaciu skutoc¢nej realizacie stavby vratane dokladovej Casti vyhotovi
v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a Ix v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf- vykresova cast’)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DSRS
bude obsahovat’ aj suhrnnt technickt spravu pre cela stavbu s celkovou situaciou stavby.

Akakol'vek dokumenticia vypracovand Zhotovitel'om, resp. vydand v suvislosti

s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel' musi na svoje naklady
zabezpecit’ jej Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy tradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitel'om musi byt vo formatoch
(*.doc, *.xIs, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate
* pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny s obsahom
dokumentécie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objedndvatel’a, resp. Objednavatel’ je majitel'om a/alebo opravneny
vykonavatel’ majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatel'a. Rovnako Zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela zverejiiovat’
akékol'vek informéacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania
prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch.
Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoCnosti technickej povahy st vo
vlastnictve Objednéavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela
pouzit’ vyhradne pre Gcely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel' Objedndvatelovi za splnenie zavizku riadne vykonat’ dielo akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Drzitel' odpadu je povinny
odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sdm a dodrziavat’ ustanovenia zakona
o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat
vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny stavebny odpad
neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu, nerecyklovatelny a nevyuzitelny
stavebny odpad ukladat’ na riadent sklddku odpadov, nebezpecné odpady odovzdat
opravnenej organizacii, ktord zabezpe¢i ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle
platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’ je povinny Objednavatelovi
odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania
diela.

Zhotovitel' zabezpeci komplexnli ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim,

bude respektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému

alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a

nadzemnych Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,

nastrojov a pomocok musi Zhotovitel dbat’ na minimalizdciu poSkodenia predmetne;j
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel' zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov

a pracovnikov svojich subdodadvatel'ov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov

platnych pre stavebnu ¢innost’, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
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a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préaci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zzivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel’ bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajice sa staveniska a bezpecCnosti poCas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela m6ze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel’ je povinny bez poziadania Objednévatel’a, bezodkladne po néastupe na plnenie
predmetu zakazky v zmysle § 7b ods. 6 zédkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady ~ a osobné tidaje fyzickych (pravnickych) osob,
prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady
musia preukazovat’, ze uvedené fyzické osoby majii s nim uzatvoreny pracovnopravny
vztah, pripadne, Z¢ vykonavaju pre neho prace (dodavaja sluzby) v subdodavke (SZCO,
pravnické osoby). Uvedena povinnost’ je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vzdy, ked ddojde k ndstupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za Skodu spdsobenu nelegalnym zamestnavanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel’ predlozi ¢estné vyhldsenie
Objednavatelovi, ze zabezpec¢i dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. NedodrZanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' najmenej pat’ dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednévatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskdr ku dilu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skisSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
uspesné vykonanie vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdéavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesSny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objednéavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zdvad, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi, nebrdnia riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto vady
a zavady je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady bréniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
predpismi, vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS
alebo dohodami zmluvnych stran a zmluvou.
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Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich znifeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢i. zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu/zapisu, na Objednéavatela prechadza az jeho prevzatim.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednéavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zéapisu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednévatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu: protokol/zépis o odovzdani a prevzati
diela, certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skuto¢ného
realizovania diela (DSRS) v tla¢enej a v digitalnej forme v pocte podla ¢l. III odsek 21
zmluvy, a. i. pozadované doklady a dokumentaciu podl'a priloh zmluvy.

DOBA PLNENIA

. Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia

kladného stanoviska z vysledku administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
(dalej tiez ,,VO*) zo strany SO/RO.

. Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat dielo za tychto podmienok:

a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskér do 7 mesiacov
od protokolarneho odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitela neméd vplyv na konecny termin
zhotovenia a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ithned’ pisomne oboznamit' Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zaviazku vykonat dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Sucastou
oznamenia podl'a prvej vety tohto odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania
prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela
s poskytnutim stc¢innosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

CENA DIELA

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela Specifikovana v prilohe ¢. 2 zmluvy
je dojednand v sulade so zdkonom 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien
a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov dodatkov, a to v nasledovnej vyske:
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Cena diela bez DPH: 65.764,43 eur (slovom: Sestdesiatpdttisic sedemstoSest’desiatStyri
euro a Styridsat’tri centov),

DPH 20 %: 13.152,89 eur (slovom: trindsttisic stopat’desiatdva euro a osemdesiatdevat’
centov),

Cena diela vratane DPH: 78.917,32 eur (slovom: sedemdesiatosemtisic
devit'stosedemnast’ euro a tridsatdva centov).

Zhotovitel’ je / nie je platca DPH.!

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevné a konecna.
V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dia 5.6.2019, ktory je
neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre tcely fakturacie.
Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnut4 cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s tiplnym, vecnym a odbornym
splnenim zéavizkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh vratane
nakladov a vydavkov na vSetky a akékolvek vedlajSie, pomocné a iné cinnosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a vcasné vykonanie diela podl'a DRS) suvisiace
s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

5. Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s tym, ze vzhladom na financovanie diela aj
z finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne ndrok na platenie trokov
z omeskania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej casti ceny za dielo
vyuctovanej tou - ktorou fakturou az do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo,
ak objednavatel’ jednotliva Cast’ ceny za dielo zaplati zhotovitel'ovi v lehote do troch (3)
dni od pripisania suvisiacich peniaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy
ucet objednavatel’a.

VIL FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:
a) Cena diela bude uhradend na zéklade danového dokladu - faktiry, ktord bude
obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znem neskorsich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela predmet fakturacie, den odoslania a den splatnosti faktary, oznacenie pefiazného
ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma platit’, kéd klasifikacie CPA uskutocnenych prac
v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktury bude supis vykonanych
prac a dodavok za fakturované obdobie, ktory bude obsahovat’ aj vSetky supisy prac a
dodavok z predchddzajicich fakturovanych obdobi. Stpisy vykonanych prac
a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednéavatela
a Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktury na jednotlivé Casti ceny za

I Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat
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dielo po splneni zavdzku vykonat jednotlivé casti diela, po odsuhlaseni
Objednavatelom. Okrem poslednej faktary bude kazdd vystavena faktira vo vyske
minimalne 20 % z ceny diela. Faktura bude vystavena so splatnost’ou 60 dni odo dna
jej dorucenia Objedndvatel'ovi. Zhotovitel zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe
splatnosti faktiry nie je hrubom nepomere k jeho prdvam a povinnostiam
vyplyvajlicim z tejto Zmluvy. Navrh supisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel
zastupcovi Objednavatela na kontrolu. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati
Objednavatel Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho
dévodu najneskor do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis
vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude
Zhotovitel'ovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia navrhu supisu vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa
potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

b) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdadm a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitel'a.

c) Objednavatel si vyhradzuje pravo a Zhotovitel’ sthlasi s tym, ze v pripade poziadaviek
»RO a/alebo SORO pre IROP“ na formélnu upravu vystavenej faktiry, bude
postupovat’ podl'a dispozicii a usmerneni Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dia doruenia predmetnej faktary vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formélnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktury zacne plynit’ doru¢enim opravenej faktary Objednavatel'ovi.

VIIL. ZODPOVEDNOST ZA VADY

1.

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢ni dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto zmluvy, ktora za¢ina plynat diilom riadneho odstranenia
vad azavad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani
a prevzati diela a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré mé dielo v Case jeho prevzatia a tiez
za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ bude vykonavat dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat za to, Ze
dielo bude vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze bude spinat’ vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo mé vady, ak nezodpoveda Specifikécii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma Objednéavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby.
V pripade naroku na odstrdnenie vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit’ v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od dorucenia pisomne;j
reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.
Ak Zhotovitel nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatel’a voc¢i Zhotovitel'ovi.



IX.

1.

10.

11.

12.

13.

ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Objednavatel’ v omesSkani splatenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZnej sumy za kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonCenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty den omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objedndvatela alebo z doévodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajici z preberacieho konania,
vznikd Objednévatel’ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdu vadu a kazdy d’alsi den omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
zaCaty dent omeskania.

Ak Zhotovitel' nedodrZi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdu vadu a kazdy d’alsi zacaty den omeskania.

V pripade nepritomnosti opravnené¢ho zéastupcu Zhotovitel'a na kontrolnych dnoch, ¢i v
pripade nesplnenia ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
takyto pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste
stavby, vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeSkani s odovzdanim technologického postupu,
polozkového rozpoctu ceny na Objednavatel'om pozadovanych zmenach predmetu diela,
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za
kazdy aj zaCaty dent omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel neodovzdd Objednavatelovi vCas potrebné doklady, alebo
nevedie riadne stavebny dennik, vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie Zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad poruSenia. Ak Zhotovitel' neodstrani poruSenie podla tohto odseku, ktoré
mu Objednavatel vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny od Zhotovitel'a
pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé¢ takéto poruSenie. Zavazné
alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy a moéze byt dévodom na
odstiipenie od Zmluvy zo strany Objednévatel’a.

Alc Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ denné¢ho upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednéavatela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednévatelom do stavebného
dennika nezaisti bezpodmienec¢né dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych osob na
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

stavbe, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy deni omeSkania.
Ak Objednévatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia povinnosti uvedenej v Cl. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotovitel’
povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy den
omeskania so splnenim tejto povinnosti.
V pripade neplnenia zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto Zmluvy, u ktorych nie je
vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajicich bodoch, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav tymto
poruSenim vyvolany.
V pripade poruSenia zdkona €. 82/2005 Z. z. (¢l. 1II ods. 28 zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednéavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora
bude v dosledku toho uloZzend Objednavatel'ovi prisluSnym orgdnom verejnej spravy.
Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stdvaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢end vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna strana sa zavézuje
zaplatit' zmluvnu pokutu vyuctovanil v sulade s tymto ¢ldnkom Zmluvy oprévnenej
zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na thradu.
Objednavatel’ je oprdvneny zapocitat jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednévatelovi.
Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto clanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a
povinnosti predmetnu Cinnost’ vykondvat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania
prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ sa povazuje takéd prekazka, ktora nastala nezavisle
od vodle povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by povinnd Zmluvnd strana tito prekézku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a zZe by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tito prekazku
predvidala.

2. Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v Case, ked’ povinnd Zmluvna strana
uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.
3. Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky
nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo
zabranit’, vyhnuat ani ich prekonat’ - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatel'né
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XI.

a neodvratiteI'né udalosti sa povazuji najma: atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako
je najmi poziar, vybuch, tder blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajiiceho telesa,
jeho casti alebo jeho ndkladu, vichrica, zostuvanie pddy, zosuvanie skal alebo zeminy, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zaplava, povoden, nahodné a nahle poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou
unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo skutoc¢nosti sposobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmi vandalské Ciny, protipravne poSkodenie, ako aj vSetky d’alSie okolnosti
vysSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli zavinenim Objednavatel'a ani
Zhotovitela.

4. Zmluvna strana, ktord poruSuje svoju povinnost’ alebo ktord s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinnd oznamit druhej
Zmluvnej strane povahu prekdzky, ktord jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti a
poucit’ o jej dosledkoch. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, Co sa
povinnd Zmluvnad strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla
dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavizuje povinni Zmluvnu stranu nahradit’
skodu, ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist. Uginky okolnosti vyluéujicich
zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekdzka, s ktorou su tieto ucinky
spojené. Okolnosti vylucujuce zodpovednost' oslobodzujii povinnu Zmluvnli stranu od
povinnosti platit’ zmluvnt pokutu v désledku poruSenia povinnosti, na ktort sa tieto okolnosti
viazu.

5. Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnena Zmluvna strana nema
pravo na odstupenie od zmluvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel’ sa zavédzuje spresnit’ projektantovi prislusSnej Casti projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruSeny
plynuly postup realizaénych prac. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, zodpoveda za vsetky Skody
v suvislosti s tym vzniknuté. Predmetné dodavky su tie, ktoré st v prislusnej Casti
projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom
a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsthlasené
Obj ednavatel'om.

2. Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednéavaterla.

3. Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzh'adom na financovanie diela aj z prostriedkov
Eurépskej tnie sa Zhotovitel zavédzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najmaé:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny arad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
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g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly/auditu u Objedndvatel’a a/alebo Zhotovitel’a,

podl'a bodu 5 tohto ¢lanku, dojde k uznaniu cCasti alebo celého diela za neopravneny

vydavok v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy nedodrzanim

povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny

pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske sumy zodpovedajucej sume

neopravnené¢ho vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a

to len v pripade ak:

a) zaich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel
v dosledku porusenia jeho povinnosti podla tejto Zmluvy,

b) cena za takato Cast’ diela bola Objednavatelom Zhotovitel'ovi zaplatena, a to len do
vysky zaplatenej ceny za takuto Cast’ diela, a zaroven

c) ak Zhotovitel o pripadni zmenu, ktora sposobila neopravnenost’ prislusnych
vydavkov nepoziadal v sulade s touto zmluvou alebo ak takuto poziadavku
Objednavatel’ odmietol.

Zmluvné strany beru na vedomie a reSpektuju, Ze stavebné prace st financované
z prispevku z ESIF a podliehaju vykonu kontroly procesu verejného obstaravania zo
strany RO a/alebo SORO pre IROP. Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo
stany Zhotovitel'a odstupit’ od tejto zmluvy z dévodu, ak poskytovatel’ NFP v nadvéznosti
na vysledky kontroly verejného obstardvania Riadiaceho orgénu pre Integrovany
regionalny operacny program,, neschvalil predmetné verejné obstaravanie.

Zhotovitel sa zaviazuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poisteniec (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zniCenia
diela, na sumu zodpovedajicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v suvislosti s ¢innost’ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodévatelov, a to na poistnii sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi do 10 dni po u¢innosti

Zmluvy o dielo, najneskor vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia vykondvania

stavebnych prac na diele, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav, je Objednévatel’
opravneny uzavriet’ toto poistenie na ndklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit, ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace
uzavretu podobnu poistnit Zmluvu aki méa Zhotovitel’ vo¢i Objednavatelovi, alebo kryju
vSetky riziké vysSie uvedené. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin)
informovat’ Objednavatel'a o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela.

Objednavatel je opravneny pocas realizacie diela pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie

na pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykondvania diela.

Zhotovitel' je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy

voCi Objednavatelovi len po predchddzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavidzkov voci tretej

osobe len po predchadzajicom pisomnom stihlase Objednavatel’a.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Objednévatel’ je oprdvneny na zapocCitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych
pohladavok voc¢i Zhotovitelovi na akékolvek splatné 1 nesplatné pohladavky
Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost’ zapocitania sa
vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia. Zhotovitel' nie je
opravneny zapocitat' svoje pohladavky voc¢i pohladdvkam Objednavatela, bez jeho
suhlasu.

V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

Zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’ v
zdujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit' stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde
prejav vole Objednavatel’a k ukonceniu Zmluvy alebo odo dila zrusenia Zmluvy,

e) vratit kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a ozndmenia, ktoré
stvisia s dielom, Objednavatel'ovi,

f) v pripade, ze Zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy,
moze tieto povinnosti vykonat’ Objednévatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa zavizuji vzdjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany sa d’alej zavizuji poskytovat’ si naleziti su€innost’ najmé tym, Ze svoje
poziadavky budi zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane znama okolnost’, ktora moze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tito Zmluvna strana je
povinna poslat okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupréci tak, aby zabezpecili
riadne plnenie Zmluvy.
Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia,
podl’a alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt vyhotovené
pisomne a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych
stran uvedené v nasledujucom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za deni alebo Cas dorucenia
oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatel’a, deni prevzatia
zasielky obsahujicej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zésielky
odosielajiucej Zmluvnej strane z dovodu ,adresat neznamy“, ,zasielka neprevzata
v odbernej lehote®, ,,adresat nezastihnuty*, ,,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deii alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.
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XII.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskdr 5 dni
odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel
povinnost’ podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej
splnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podl'a tejto Zmluvy, Zhotovitel
v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neobozndmil s obsahom ozndmenia odosielaného
Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, ze nastali uCinky nahradného
dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podrla tejto zmluvy tyka, a to od zaatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podrla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednévatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom
a materialom dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu
(dokumentacia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednavatelovi, prechadza
zo Zhotovitel'a na Objednavatel'a, odovzdanim a prevzatim diela Objednavatelom podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel'a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty)
ulozené prisluSnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podl'a predchadzajucej vety, ak tieto povinnosti zatazovali Zhotovitela a nie
Objednavatel’a, pricom Objednavatel’ vo vzt'ahu k takto uloZenej sankcii vycerpal vSetky
zakonom pripustné opravné prostriedky. Objednavatel je v konaniach podl'a tohto odseku
povinny umoznit® Zhotovitelovi riadne a vcasné uplatnenie vSetkych dostupnych
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel’a, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za uc¢elom zacatia opravnych konani Zhotovitel’ Objednavatel'a pisomne
poziadal, priCom ndklady spojené s uplathovanim navrhov, opravnych prostriedkov
a namietok Zhotovitel'a uhradi Zhotovitel’ Objednavatel'ovi na ziadost” Objednavatel’a.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze objednévatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dinom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
(www.kosice.sk).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskér, ako dojde
k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav
z titulu bezdovodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom
najblizsie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutim uc¢innosti tejto Zmluvy sa
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XIII.

10.

11.

priamo zapocitaju oproti pravam z titulu bezdovodného obohatenia v zésade tak, akoby
bola Zmluva u¢innd uZ v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial
sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zédkonnik dojednanim podl'a tohto ¢lanku Zmluvy ostadva nedotknuté.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode (d’alej len ,,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku ditu zdniku Zmluvy dohodou.

Odsttipenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane (ktord svoju povinnost porusila) a jeho ucinky nastdvaju diiom dorucenia
Zmluvnej strane, ktord svoju povinnost' poruSila. Za podstatné porusenie zmluvnych
povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo objednavatela na odstipenie od tejto
Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni
o zjavnych vadach v lehotdch uvedenych v tejto zmluve alebo postupenie akejkol'vek
pohladavky (prava) vyplyvajicej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Pre pravnu upravu odstipenia od Zmluvy a vzajomnych narokov Zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ mé pravo odstipit’ od Zmluvy, ak sa preukdze, Ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné alebo skreslené daje.
Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel' nezacne, prerusi
alebo zastavi vykondvanie predmetu tejto zmluvy z inych dévodov ako dovodov na
strane Objednavatel’a alebo z dovodov skuto€nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat’
v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nélezitej starostlivosti, ktord mozno od
neho pozadovat'.

Kazdd Zmluvna strana je opravnena odstlpit’ od Zmluvy aj v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektortl zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastonému plneniu,
resp. hodnote ciastkového plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto
Zmluvou ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenie od
Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava
alebo vol'by zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
Zmluvy.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, ze

niektoré¢ z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatel'né, platnost’ a
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vykonatel'nost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné

ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe
neplatnému alebo nevykonateI'nému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vol'u oboch
Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:

- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer (rozpocet diela);

- Oznamenie k ohléseniu udrziavacich prac

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, Ze ich zavidzkové vzt'ahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zéakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a
ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi 0sdb opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastlpeni.

8 -07-2019
V Kosiciach, dna..................... V Kosiciach, dna 12.6.2019-

Objednavatel’: Zhotovitel:
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP") su neoddelitelnou sucastou vyssSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD*).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
OdchylIné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodato¢nych Cinnosti tak, aby predmet
zmluvy bol dplny, v sulade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
a su pravoplatné. Plnenia a cinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami neméa Objednavatel' povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych pineni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodato¢né

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre Uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dékladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpecit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - ¢innosti nad ramec uréeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto Cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predloZzenych

Zhotovitefovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Ciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednavatel je opravneny rozSirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajiceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpoCet ceny na pozadovand zmenu a pripadne novy
C¢asovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladand zmenu a zabezpeci dodrzanie kone¢ného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak
podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela pdjdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skutocné naklady na zmenu diela &i skuto¢na doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢i rozpocte ceny diela. V pripade,
Ze zmeny budd mat vplyv na dal$i postup prac, upozorni Zhotovitel na tdto skutoénost Objednavatela
do troch dni od doruéenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto¢ného odkladu dohodne so Zhotovitelom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajlcej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavateflom a Zhotovitefom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najmd predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podra dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu
Objednavatelovi u¢tované samostatnym darnovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatelom podla
predchadzajucich bodov az do Uhrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technickl nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajice z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpeclit realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitefom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
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pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat' zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovite!’je povinny zuc¢astfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dna nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dnia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dfia zaslaného Objednavatefom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zucastriovat kontrolnych dni su povinné sa zapisat’ a podpisat do prezenénej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostatoénom Easovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predloZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikacné predpoklady a osved&enia o vykonanych sku$kach a $koleniach boli platné po celt dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi kopie kvalifikacnych
preukazov, osvedCeni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej su schopni vykonu prace
v urcenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mali identifikaénu visacku s
menom, fotografiou a prislusnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovhom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych os6b v priestore staveniska pocas vykonavania diela po
cell dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celd dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpecnost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
poruSenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut' o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel' je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpecit protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpeéenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych osdb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomdécky. Vynimky méze
v oddévodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokoncéovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela mdze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajucom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.

Zhotovitel' je povinny viest menny zoznam os6b pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budu na stavbe
prebiehat prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam oséb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest udaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tdto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vetky existujlice zariadenia a vybavenia objektu vratane
instalacii v stenach. Pokial d6jde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto poSkodenie nahlasit a po dohode zabezpeclit bezodkladne odbornu opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ru€i za to, ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouzitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metrolégii v plathom zneni,
pred zaCatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyZzaduje oznacenie orientacnych meradiel, ktoré musia
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byt prvotne kalibrované. Ak skonéi v priebehu realizacie diela platnost’ kalibracie alebo overenie meradia,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré dopini do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamzite stiahnut' z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouZivané na
stavbach zhotovitefom mézu pouzivat' len ti pracovnici zhotovitefa, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitefa povinny okamZite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoslé merania. Za
predpokladu, Zze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenaru$ali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznecistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvy$kami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli su€astou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su stic¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Micanlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto¢nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania Cinnosti suUvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dalSim
subjektom. Tato povinnost' trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat' svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi€anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie

dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skuto€ného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel m6éze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzZitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatefom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskdér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat’ pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel' plnd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdér namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit'.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZO D potvrdzuje, Ze udaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska s mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti poCas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré modzu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizanej projektovej dokumentacie ako dosledok pozmeriujucich navrhov Zhotovitefa su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, ze Zhotovitel spracovava Cast realizacnej projektovej dokumentéacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte Uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené Casti tychto projektov odsuhlasit i spripomienkovat do 15 dni odo dia prevzatia od
Zhotovitela.
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Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tlaCenej podobe a 4
paré na nosi¢i dat. Jednotlivé casti dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
Cast' dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Casti
tychto projektov odsuhlasit ¢i spripomienkovat’ do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizacnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych ndkladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentécii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predloZenej €asti dokumentacie je
v sulade s realizaénou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielensk& a montazna dokumentacia sa moze odchylit’ od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost
zhotovitela dodrzat’ splnenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko m6zu vstupovat' vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatelom ur€enej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku uUlohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, su Zhotovitelia

povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne

spolupracovat pri zabezpe€ovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdr v den prevzatia diela objednavatelom alebo v

termine podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vsetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neZiaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajiuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Zze verejné priestranstva a pozemné komunikacie do€asne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpecéne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatefom véas zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutefnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vycistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpec&i Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitefovi samostatnym darnovym dokladom - fakturou na

cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze ako pdvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z ¢innosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najma zakon ¢. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zZivotného prostredia:

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a uréit a zabezpecit spésob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu
zdravia:

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho €innosti na pracoviskach
Objednavatefla k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich oséb ¢&i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaraCskych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelovi pred zaciatkom prac.
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V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovite!' Uraz vySetri a spiSe o flom zaznam v sulade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujicimi bezpeénost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovite!' povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej €innosti a ¢innosti vykonavanej banskym sp6sobom na povrchu.

Zhotovite!" je povinny vybavit’ vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovite!' je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zzivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluSnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUcCastnenych oso6b, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a wvylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vy$kach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatelny doklad o preSkoleni a preskusani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vySkach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zdznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v priebehu prac budd ponechané na
stavbe aj po ukonc&eni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori su€ast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich Cinnosti. Tato skuto¢nost nie je dovodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie osbb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a
spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v
realiza¢nej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpecénych latok
alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukonéeni
prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vanami alebo absorp&nymi
rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podfa ich druhu, odpad
ukladat do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov
(vratane komunalneho) a zabezpecit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o
odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zédkonom o
vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom
Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych
Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat sthlas organu Statnej vodnej
spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac nepo$kodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknut z ¢innosti

uskuto¢niovanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby

zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kodpie ich bezpecnostnych listov poskytovanych

vyrobcom;
d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.
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VIIl. OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

1.

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotovitefom, a to na
naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Ze mdze zadat prikaz na prerusenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskuto¢nené pre UCely vykazu vykonanych prac; taktiez méze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpectnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo znesSkodriovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodato¢nej lehote urCenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie Ci ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitefa dokonéit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat' dielo v€as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatone zabezpecluje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnozZstvo strojov, &istotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutoCnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat’ napravu, alebo tieto kapacity v dostatoCnej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dfia od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poruSenia zmluvy zhotovitefom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

d) omeSkanie Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSie ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované poruSenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

h) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dbsledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolVek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohfadavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapoc€itania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
poruSovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany zivotného prostredia,
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VIIL.

nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo nesluSné spravanie
vocCi inym osobam na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poruSenia zmluvy objednavatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade preruSenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden den pred zac¢atim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom €.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skisobného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skusok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

b) najneskér ku dfiu zacatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfia prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skutoCnosti
predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmd udaje o
Gasovom postupe prac a ich kvality, zddévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadnd zmena méze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, ze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeci pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu képiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V ¢ase, ked budu
prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik ulozeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii moéze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadnd zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predloZenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tito poziadavku spinit na
naklady Objednavatela za predpokladu, ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec alebo v€as, je Zhotovitel
povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znaSat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skuSok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac st opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvolda na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolaudaéné konanie, v ramci ktorého bude Objednavateflom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost’ vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacéné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.
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Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku
Objednavatel, zodpovednost za $kody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V
pripade, Zze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokonéené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotoviteflom a
Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskdér v posledny defi dodacej lehoty (v termine
dokoncenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto uc€elom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a
poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozZadovanych Objednavatelom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel
povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr ku dfiu zaGatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a Uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlatenej dokumentacie skutonej realizacie stavby a 5 nosi¢ov CD dokumentéacie skuto¢ného
realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznaCenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskdr v den odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tieZz schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucit najneskér v den odovzdania diela

Objednavatelovi dve képie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpecnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi uradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zasSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skiSkami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Casti napr. preskud$ania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o

zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doru¢i objednavatelovi tri (3) kdpie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavateflom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatefom na zaklade Ziadosti

Objednavaterla.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto€nosti informuje Zhotovitefa a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdniovej lehoty je kazdy dalSi defi omeSkania hodnoteny
ako omesSkanie zhotovitela s dokon¢enim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktort podpiSu vSetci Ucastnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade Uplného alebo Ciasto€ného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitelom, pri nepredlozeni
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pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.
Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu
vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade
zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:
- popis poloziek vykonanych prac
- Specifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu
- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podfa zmluvy
V pripade, Ze suUpis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného
zastupcu.
Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi
Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviac prac tykajici sa len tychto prac
nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specidlneho supisu vykonanych
naviac prac preskuma (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skutoCne jedna o prace nad ramec
uzavretej zmluvy, a &i boli Objednavatelom pozadované. Ak su Udaje v navrhu Specialneho supisu
vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami
"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.
V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho
supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a
sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych
prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vySpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré
vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh
Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s
oddvodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.
Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii
najneskor k terminu stanovenému v ZOD.
Darovy doklad - faktdru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, doru¢i Zhotovitel doporuene alebo osobne na adresu pre dorucovanie Objednavatela
uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynat od jeho dorucenia.
Driom Uhrady dariového dokladu - faktury sa rozumie den odpisania z U¢tu Objednavatela v prospech Gétu
Zhotovitela.
Dariové doklady - faktury musia vzdy obsahovat tieto Udaje:
a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;
b) obchodné meno, adresa pre doruéovanie, DIC, ICO objednavatela;
c) poradové Cislo dokladu,
d) Ccislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;
e) datum vystavenia dokladu;
f) datum uskutoénenia zdanitelného plnenia;
g) vysku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) vySku dane,
j) cena celkom;
k) dalSie nalezitosti dariového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Gc¢tovnictve, v plathom zneni.
Faktira musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude danovy doklad - faktira
obsahovat' vysSie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné
plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od dorucenia. Vo vratenom
danovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo
vystaveného dafiového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.
Pri nedodrzani terminu splatnosti darnovych dokladov - faktar zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitefovi Urok z omeSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.
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Cena dalej predstavuje dohodnutu hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy
vratane zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaru€uje, Ze pouzité materialy, dodavky a zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentécii a Standardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehét zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaruénej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost’ odstranit' vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v slvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada moézZe byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora riou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zaCne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom case, najneskér vSak do 10 dni
odo dna uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujiucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zacne s odstranovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a ze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dlhSi termin odstrafiovania vad, je to vSak podmienené
stuhlasom uzivatela, pripadne ndjomcu. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutonosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto€ného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej i
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny defl) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezacne odstrafiovat' v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho Casti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaru¢nych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v doésledku neodstrariovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich ¢erpat’ z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit’ tieto vady dokoncenim diela &i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, priCom ak nebude lehota dohodnutd, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnut objednavatelovi zfavu z vadnej Casti diela vo vySke
zohladrujucej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudu vady diela odstranené riadne a vc€as. Narok
Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajlce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajacich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy
potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma ¢as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

-8.07.2019
Vv dia

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

10/10



Strana 1z 1



Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objednavatel:
Zhotovitel: Industry Technology s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019

Koéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC
IMPORT Priloha_c_3_W (Krosnianska) 65 764,43 13 152,89 78 917,32 0,00 65 764,43 0,00 0,00 0,00
Polytechnicka
uéebna Polytechnicka ucebra - ASR 8 633,58 1726,72 10 360,30 0,00 8 633,58 0,00 0,00 0,00
Polytechnicka
ué(1) Polytechnicka ucebna - CTI 839,16 167,83 1 006,99 0,00 839,16 0,00 0,00 0,00
Polytechnicka
ué (2) Polytechnicka ucebna - UVK 809,80 161,96 971,76 0,00 809,80 0,00 0,00 0,00
Polytechnicka
ué (3) Polytechnicka ucebria ¢ ELI 3 786,36 757,27 4 543,63 0,00 3 786,36 0,00 0,00 0,00
Ucebna
biolégie a ch Ucebiia biologie a chémie - ASR 8 200,53 1 640,11 9 840,64 0,00 8 200,53 0,00 0,00 0,00
Ucebna
biolagie (1) Ucebiia biolégie a chémie - ZTI 4 104,48 820,90 4 925,38 0,00 4 104,48 0,00 0,00 0,00
Ucebna
biolégie (2) Ucebna biologie a chémie - UVK 644,35 128,87 773,22 0,00 644,35 0,00 0,00 0,00
Ucebna
biologie (3) Ucebiia biolégie a chémie - ELI 23821,12 564,22 3 385,34 0,00 2 821,12 0,00 0,00 0,00
Ucebna
cudzich jazyk Ucebiia cudzich jazykov - ASR 4 141,45 828,29 4 969,74 0,00 4141,45 0,00 0,00 0,00
Ucebna
cudzich j (1) Ucebiia cudzich jazykov - UVK 215,78 43,16 258,94 0,00 215,78 0,00 0,00 0,00
Ucebna
cudzich j (2) Ucéebiia cudzich jazykov - ELI 2 992,08 598,42 3 590,50 0,00 2 992,08 0,00 0,00 0,00
Ucebna fyziky
ASR Ucebiia fyziky - ASR 9 346,68 1 869,34 11 216,02 0,00 9 346,68 0,00 0,00 0,00
Ucebna fyziky
ZTIl Uéebiia fyziky - CTI 3 858,01 771,60 4 629,61 0,00 3 858,01 0,00 0,00 0,00
Ucebna fyziky
UVK Ucebna fyziky - UVK 793,38 158,68 952,06 0,00 793,38 0,00 0,00 0,00
Ucebna fyziky
ELI Ucebiia fyziky - ELI 2 622,03 524,41 3146,44 0,00 2 622,03 0,00 0,00 0,00
Uéebna IKT -
ASR Ucebia IKT-ASR 6 793,06 1 358,61 8 151,67 0,00 6 793,06 0,00 0,00 0,00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objednavatel:
Zhotovitef: Industry Technology s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC
Ucéebna IKT -
ZTI Ucebna IKT-ZTI 430,41 86,08 516,49 0,00 430,41 0,00 0,00 0,00
Ucéebna IKT -
UVK Uéebia IKT - UVK 405,08 81,02 486,10 0,00 405,08 0,00 0,00 0,00
UcebnalKT -
ELI Uéebiia IKT - ELI 4 327,09 865,42 5192,51 0,00 4 327,09 0,00 0,00 0,00
Celkom 65764,43 13152,89 78 917,32 0,00 65 764,43 0,00 0,00 0,00
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Celkom 8 633,58 6,752

Strana2z 2



ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)

Objekt: Polytechnicka u¢ebna - ZTI

Celkom 839,16 0,065
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)

Objekt: Polytechnicka uc¢ebna - UVK

Objednavatel:

Zhotovitel: IndustryTechnologys.ro. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019
x . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C.| Kod polozky Popis MJI celkom jednotkova Cena celikom celkom
PSV Prace a dodavky PSV 809,80 0,183
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 13,97 0,000
| 1 |733190232  |Tlakova skuska potrubia z ocelovych rirok Im | 14,400 0,97 13,97 0,000]
734 Ustredné kurenie, armatury. 53,88 0,000
2 (734140823 Demontaz ventilu ks 4,000 11,52 46,08 0,000
3 |734213240 Montaz ventilu odvzdus$novacieho zavitového ks 4,000 1,95 7,80 0,000
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa 741,95 0,183
Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich
4 735494811 telies m 14,400 0,68 9,79 0,000
5 (735111810 Demontaz radiatorov liatinovych, -0,02380t ks 4,000 10,00 40,00 0,000
6 735291800 Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa |ks 32,000 0,37 11,84 0,000
7 1735154143 Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového ks 4,000 15,00 60,00 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové
8 |484530021800 |600x1400x100 mm ks 4,000 147,00 588,00 0,182
9 (735191910 Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrabia 14,400 0,40 5,76 0,000
Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vySky do 6
998735101 m t 0,520 38,30 19,92 0,000
Priplatok k cene za odvzdusiovacl ventil telies U. S. Stgel
735153300 Kosice s priplatkom 8 % Tks 4,000 1,66 6,64 0,000
Celkom 809,80 0,183
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objekt: Polytechnicka u¢ebna - ELI

Objednavatel:
Zhotovitel: Industry Technology s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019
C.| Kod polozky Popis MJ l\(/\llgl?ésr;vo e d%?)rt]lfové Cena celkom Hg;?;g%ﬁ
M Prace a dodavky M 3786,36 0,875
21-M Elektromontaze 3 786,36 0,875
1 1210010351 Krabicova rozvodka ks 22,000 10,19 224,18 0,000
2 3450927000 |Kra bica rozvodna 6455-11 acid ks 22,000 2,90 63,80 0,004
Spinac nastenny pre prostredie vonkajSie a mokré, vratane
3 1210110022 zapojenia dvojpolovy - radenie 2 ks 2,000 6,61 13,22 0,000
4 345320003200 Vypina¢ jednoduchy, radenie 2, IP 54 ks 2,000 6,72 13,44 0,000
Zasuvka domova vstavana 10,16 A 48, 250, 380 V vratane
5 (210111001 zapojenia vyhotovenie 2P ks 22,000 2,54 55,88 0,000
6 |345510003100 |Zasuvka néastenna ks 22,000 5,42 119,24 0,005
7 1210120410 Prudové chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 8,000 5,13 41,04 0,000
8 358230008500 Pradovy chréani¢ ks 8,000 28,09 224,72 0,002
9 |210193061 Rozvadza¢ RST ks 1,000 83,96 83,96 0,000
## 13570191037 Rozvodna skrifia ks 1,000 150,00 150,00 0,001
## | 358220000100 | Istic TX3 1P ks 2,000 4,69 9,38 0,000
#H## 210962032 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné prisadené s kry{m 20,000 4,10 82,00 0,000
###)210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED |ks 15,000 5,13 76,95 0,000
#H# |3483501060-1 | Stropné svietidlo LED 1x62W ks 15,000 73,50 1102,50 0,150
## | 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 45,000 0,24 10,80 0,001
#H## 210800186 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1.5|m 275,000 0,21 57,75 0,000
## (341110000700 |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 275,000 0,40 110,00 0,039
210800187 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5|m 192,500 0,23 44,28 0,000
##t | 341110000800 | Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 192,500 0,63 121,28 0,037
### 210800202 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 |m 110,000 0,38 41,80 0,000
## [ 341110002300 | Kébel medeny CYKY 5x10 mm2 m 110,000 3,97 436,70 0,081
### 210800512 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4m 53,000 0,28 14,84 0,000
HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny
## (3410350201 harmonizovany m 53,000 0,35 18,55 0,003
##+#210800513 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6|m 53,000 0,32 16,96 0,000
HO7V-U 6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny
# | 3410350202 harmonizovany m 53,000 0,51 27,03 0,004
#H | 345710005400 | Rurka ohybna m 481,587 1,30 626,06 0,549
Celkom 3 786,36 0,875
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)

Objekt: Ucebna biologie a chémie - ASR

Objednavatel:
Zhotovite!”: Industry Technology s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019
C.| Kod polozky Popis MJ I\(/I:glc:ésr:]vo e drii::gvé Cena celkom H(?;?;Q;St
HSV Prace a dodavky HSV 4 762,20 5,646
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 415,91 4,923
1 1612902001 Brusenie vnutornych omietok m2 146,885 2,50 367,21 0,000
Oprava vnutornych vapennocementovych omietok stropov,
2 1612421331-2 |mnoZstve opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 21,783 5,50 119,81 0,244
Oprava vnutornych vapennocementovych omietok stien| v
3 |612421331-1 |mnozstve opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 22,283 4,03 89,80 0,249
4 (611461116 Priprava vnutorného podkladu stropov, Univerzalny zak|aw 72,610 1,55 112,55 0,032
5 |612465116 Priprava vnutorného podkladu stien, Univerzalny zaklad m2 74,275 1,30 96,56 0,031
Potiahnutie vnutornych stropov sklotextlinou mriezkou s|
6 (611481119 celoploSnym prilepenim m2 72,610 5,04 365,95 0,302
Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s
7 (612481119 celoploSnym prilepenim m2 74,275 4,90 363,95 0,309
Vnutorna omietka stropov, vapennocementova, strojné
8 (611461136 miesanie, ruéné nanasanie, hr. 8 mm m2 72,610 9,21 668,74 0,799
Vnutorna omietka stien, vapennocementova, strojné
9 (612465136 miesanie, ruéné nanasanie, hr. 10 mm m2 74,275 8,59 638,02 0,974
Priplatok za zabudované rohovniky (uholniky) na hrany|stien
##+#1612473186 (meriasavmdl.) m 30,900 2,40 74,16 0,014
Profil rohovy pre vnutorné tenkovrstvové omietky di. 3000
## | 553630000200 |mm m 30,900 0,82 25,34 0,010
###4611445541 Omietka ryh v stropoch maltou sadrovou Sirky do 150 mm2 2,640 30,30 79,99 0,118
###|612443541 Omietka ryh v stenach maltou sadrovou, $irky do 150 mm2 6,750 9,60 64,80 0,302
###612465113 Penetracny nater m2 40,870 1,95 79,70 0,016
Zhotovenie jednonasobného penetraéného nateru pre potery
632001051 a stierky m2 72,610 0,47 34,13 0,000
Penetraény nater pre samonivelizacné potery a stierky, 25
# 585520001900 | kg kg 11,218 3,31 37,13 0,011
###632457565 Cementova samonivelizacna hmota m2 72,610 16,50 1198,07 1,511
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 346,29 0,723
LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSenovej
941955003 podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 116,875 1,50 175,31 0,722
akukolvek maltu do hibky 100 mm a $. do 150 mm, -
974031154 0,02700t m 7,200 3,56 25,63 0,000
Vytvaranie drazok ruénym drazkovaCom v nepalenych
tehlach (Ytong, Porfix,...) hibky do 30 mm, §. do 70 mm,|-
974032872 0,00045t m 45,000 0,60 27,00 0,000
Vyrezanie ryh frézovanim v murive z betonu v priestore
prifahlom k stropnej konstrukcii hlbky 20 mm, §. 40 mm |-
974049340 0,00176t m 17,600 4,20 73,92 0,000
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych rjad 2
978059531 m2, -0,06800t m2 4,410 3,38 14,91 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie
979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 0,653 8,82 5,76 0,000
979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km |t 0,653 11,79 7.70 0,000
Odvoz sutiny a vybuaranych hmot na skladku za kazdy dalsi [1
#HH 979081121 km t 9,795 0,38 3,72 0,000
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= . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C.| Kod polozky Popis MJ celkom  |jednotkova Cena celkom celkom
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmoét do 1D
979082111 m t 0.653 8,90 5,81 0,000
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ),
979089012 ostatné t 0,653 10,00 6,53 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 3 282,15 0,806
766 Konstrukcie stolarske 30,00 0,000
| #4##]766699313-1 |Demontaz skolskej tabule trojdielnej ks | 1,000/ 30,00 30,00 0,000]
776 Podlahy poviakové 2 697,02 0,537
##H# 776401800 Demontaz soklikov alebo [ist m 35,000 1,04 36,40 0,000
Odstranenie povlakovych podlah z PVC podlahoviny
### 776511820 lepenych s podlozkou, -0,00100t m2 72,610 1,60 116,18 0,000
776992121 Tmelenie podkladu, Upravy prasklin a nerovnosti hr. 3 mm2 72,610 4,50 326,75 0,327
776460010 Lepenie podlahovych soklov z PVC podlahoviny m 35,000 2,89 101,15 0,001
#4# | 284130001400 | Soklova lista m 35,084 3,90 136,83 0,000
776560010 Lepenie povlakovych podlah z prirodnej PVC podlahovifm2 72,610 9,24 670,92 0,029
## [ 284140000600 |Podlahovina linoleum m2 74,788 17,50 1.308,79 0,179
781 Obklady 103,04 0,213
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych|do
##41 781441018 malty vel. 200x200 mm m2 3,405 17,00 57,89 0,140
Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké B
## | 5976574000 200x200 la m2 3,473 13,00 45,15 0,073
783 Natery 253,80 0,016
Natery olejové farby bielej omietok stien dvojnasobné 1x s
783812100 emailovanim m2 40,870 6,21 253,80 0,016
784 Dokon€ovacie prace 198,29 0,040
Malby z maliarskych zmesi, ru€ne nanasSané dvojnasobné
784452273 zakladné na podklad hrubozrnny vysky do 3, 80 m m2 146,885 1,35 198,29 0,040
M Prace a dodavky M 156,18 0,027
23-M Montaze potrubia 156,18 0,027
##H4 899912111 Ocelova objimka z pasov, ocele ks 6,000 21,13 126,78 0,026
Objimka pozinkovana so zavitom ACO CM-X M8, bez
#1 | 141930001000 |zvukovej izolécie, DN 40, ACO ks 6,000 4,90 29,40 0,000
Celkom 8 200,53 6,478
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)

Objekt: Ucebna biolégie a chémie - ZTI

Objednavatel:
Zhotovitel Industry Technology s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019
C.| Kod polozky Popis MJ '\(A;Qf,f;;vo e dri)etlr(]gvé Cena celkom Hg;ﬁ(tg;st
PSV Prace a dodavky PSV 4 104,48 0,168
713 Izolacie tepelné 25,73 0,001
Montaz termoizolacnych trubic z PE peny, hr. do 6 mm,
1 |713482303 vnut.priemer 23 - 28 mm 12,400 1,80 22,32 0,000
2 (2837710500 Izolacia potrubia - termoizolaéné trubica z PE peny 28/6" m 12,648 0,27 3,41 0,001
721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia 740,86 0,038
3 (721171106 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 50 x1, 8|m 12,700 13,24 168,15 0,015
4 721171503 Potrubie z rar PE-HD 50/3 odpadné pripojné m 12,648 11,91 150,64 0,005
5 |721172309 Montaz odbocky HT potrubia DN 50 ks 14,000 3,84 53,76 0,001
HT odbocka DN 50/40/45° - PP systém pre rozvod
6 |2860021530 vnitorného odpadu ks 14,000 0,98 13,72 0,001
7 1721172351 Montaz Cistiaceho kusu HT potrubia DN 50 ks 3,000 3,84 11,52 0,000
HT ¢cistiaci kus DN 50 - PP systém pre rozvod vnutorného
8 |2860022610 odpadu ks 3,000 1,89 5,67 0,000
9 721172445 Montaz kolena pre tiché HT potrubia DN 50 ks 42,000 3,91 164,22 0,004
3-PP koleno 50/45° - tichy systém pre rozvod vnutorného
## | 2860023920 odpadu ks 42,000 1,00 42,00 0,002
#HH{ 721172630 Montaz odboc¢ky odpadového potrubia odhluéneného DN&( 14,000 3,37 47,18 0,000
Odpadova jednoducha odbocka odhluénena DN 50/50, 45°,
#H | 2861414587 material: RAU-PP (mineréaina vystuz) ks 14,000 2,03 28,42 0,001
721225202 Zapachova uzavierka DN 50 ks 2,000 21,66 43,32 0,008
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodoy do
721290111 DN 125 m 14,400 0,74 10,66 0,000
Presun hmét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch vySky do
998721101 6m t 0,076 21,10 1,60 0,000
722 Zdravotechnika 3 057,33 0,107
#HH722171114 Potrubie plasthlinikové PE-RT 26x3 mm v kotuc¢och m 14,400 23,95 344,88 0,009
722172536 Montaz T-kusu ks 7,000 2,92 20,44 0,000
#H# | 286220008000 T-kus D 26 mm, PeX-Al-PeX systém ks 7,000 9,62 67,34 0,002
722173075 Montaz plasthlinikového kolena lisovanim D 26 ks 14,000 3,20 44,80 0,000
# | 2860030700 Koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém ks 14,000 7,22 101,08 0,002
### 722221020 Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu K3 1 10,000 3,91 39,10 0,001
Gulovy uzaver pre vodu, 1", FF packa, niklovand mosadz
## | 5511870020 OoT 58 ks 10,000 10,01 100,10 0,001
722221080 Montaz gulového kohuta zavitového rohového pre vodu K3 1 10,000 3,91 39,10 0,001
Rohovy gulovy uzaver pre vodu série 59, 1 "FF, 59,
H# | 5511870710 niklovana mosadz OT 58 ks 10,000 24,06 240,60 0,009
722221095 Montaz gulového kohuta zavitového s filtrom G 1 ks 10,000 3,94 39,40 0,001
## | 5511870980 Gulovy uzaver pre vodu s filtrom, 1", PN 16, mosadz OT 58 ks 10,000 49,33 493,30 0,045
722221180 Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu G 1 ks 10,000 3,91 39,10 0,001
## 5511130300 Poistny ventil, 1"x2,5 bar, ks 10,000 26,81 268,10 0,004
##H# 722221395 Montaz odlu¢ovaca necistot zavitového G 1 ks 10,000 3,93 39,30 0,001
H# | 5511872530 Odluéovac necistét s magnetom, 1" ks 10,000 116,31 1163,10 0,031
722290226  |Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DNrb0 10,000 1,35 13,50 0,002
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x . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C.| Kod polozky Popis MJl " celkom jednotkova Cena celkom celkom
Presun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch vysky dp 6
998722101 m t 0,214 19,13 4,09 0,000
725 Zdravotechnika 280,56 0,022
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej |sub
725210821 armatury, -0,01946t 2,000 4,45 8,90 0,000
sub
725219201 Montaz umyvadla na konzoly, bez vytokovej armatury 1,000 30,44 30,44 0,002
## |426810023300 |Batéria stojanovéa pakova, s elektrickym ohrevom vody ks 1,000 105,94 105,94 0,001
#HH 725829201 Montaz batérie umyvadlovej ks 2,000 7,54 15,08 0,000
## | 551450003500 |Batéria umyvadlovéa nastenné pékovéa ks 1,000 47,75 47,75 0,006
#4# 642110000200 | Umyvadio keramické ks 1,000 72,45 72,45 0,013
Celkom 4 104,48 0,168
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objekt: Ucebna biologie a chémie - UVK

Objednavatel:
Zhotovitel: Industry Technology s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019

Celkom 644,35 0,150
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objekt: Ucebna biolégie a chémie - ELI

Objednavatel:
Zhotovite!": IndustryTechnologys.ro. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019
.| Kod polozky Popis my| Mnozetvo o Jena | Cena celkom Fmetnost
M Prace a dodavky M 2821,12 0,460
21-M Elektromontaze 2 821,12 0,460
1 (210010351 Krabicova rozvodka ks 7,000 10,19 71,33 0,000
2 3450927000 Kra bi¢a rozvodna 6455-11 acid ks 7,000 2,90 20,30 0,001
Spinac nastenny pre prostredie vonkajSie a mokré, vratane
3 (210110022 zapojenia dvojpolovy - radenie 2 ks 2,000 6,61 13,22 0,000
345320003200| Vypinaé jednoduchy, radenie 2, IP 54 ks 2,000 6,72 13,44 0,000
Zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 380 V vratane
5 1210111001 zapojenia vyhotovenie 2P ks 7,000 2,54 17,78 0,000
6 345510003100 Zasuvka nastenna ks 7,000 5,42 37,94 0,001
7 1210120410 Prudoveé chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 6,000 5,13 30,78 0,000
8 358230006500 Prudovy chréanic ks 7,000 28,09 196,63 0,002
9 (210193061 Rozvadza¢ RST ks 1,000 83,96 83,96 0,000
## (3570191037 Rozvodna skrifia ks 1,000 150,00 150,00 0,001
## | 358220000100  |Istic TX3 1P ks 2,000 4,69 9,38 0,000
###210962032 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné prisadené s krytdms 25,000 4,10 102,50 0,000
##+#210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED |ks 20,000 5,13 102,60 0,000
## | 3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 20,000 73,50 1470,00 0,200
#Ht | 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 60,000 0,24 14,40 0,002
### 210800186 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5|m 75,000 0,21 15,75 0,000
## |341110000700 |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 75,000 0,40 30,00 0,011
####4210800187 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5|m 52,500 0,23 12,08 0,000
## 341110000800 |Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 52,500 0,63 33,08 0,010
### 210800202 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 |[m 30,000 0,38 11,40 0,000
## 1341110002300 |Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 30,000 3,97 119,10 0,022
210800512 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4 m 20,000 0,28 5,60 0,000
HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny
## (3410350201 harmonizovany m 20,000 0,35 7,00 0,001
### 210800513 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6|m 20,000 0,32 6,40 0,000
HO7V-U 6 Kébel pre pevné ulozenie, medeny
## 13410350202 harmonizovany m 20,000 0,51 10,20 0,002
#H# | 345710005400 | Rdrka ohybna m 181,731 1,30 236,25 0,207
Celkom 2 821,12 0,460
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)

Objekt: U¢ebna cudzich jazykov - ASR

Objednavatel:
Zhotovitel: IndustryTechnologys.ro. Spracoval:
Miesto: Datum: 2. 6. 2019
C.| Kod polozky Popis MJ I\(/:glclJésntqvo e dr?o?Egvé Cena celkom Hg?;g%ﬁ
HSV Prace a dodavky HSV 2 639,60 3,176
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 426,75 2,772
1 1612902001 Brusenie vnutornych omietok m2 89,540 2,50 223,85 0,000
Oprava vnutornych vapennocementovych omietok stropov,
2 612421331-2 |mnozstve opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 8,673 5,50 47,70 0,097
Oprava vnutornych vapennocementovych omietok stien| v
3 |612421331-1 |mnozZstve opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 18,189 4,03 73,30 0,204
4 1611461116 Priprava vnutorného podkladu stropov, Univerzalny zak|a? 28,910 1,55 44,81 0,013
5 1612465116 Priprava vnatorného podkladu stien, Univerzalny zaklaqm2 60,630 1,30 78,82 0,025
Potiahnutie vnatornych stropov sklotextlinou mriezkou s
6 (611481119 celoploSnym prilepenim m2 28,910 5,04 145,71 0,120
Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s
7 (612481119 celoploSnym prilepenim m2 60,630 4,90 297,09 0,252
Vnutorna omietka stropov, vapennocementova, strojné
8 |611461136 miesanie, ruéné nanasanie, hr. 8 mm m2 28,910 9,21 266,26 0,318
Vnutorna omietka stien, vapennocementova, strojné
9 |612465136 mieSanie, ru¢né nanasanie, hr. 10 mm m2 60,630 8,59 520,81 0,795
Priplatok za zabudované rohovniky (uholniky) na hrany|stien
###612473186 (meria sav mdl.) m 17,300 2,40 41,52 0,008
Profil rohovy pre vnutorné tenkovrstvové omietky di. 3000
## | 553630000200 |mm m 17,300 0,82 14,19 0,006
### 611445541 Omietka ryh v stropoch maltou sadrovou Sirky do 150 njm2 1,802 30,30 54,60 0,080
###612443541 Omietka ryh v stenach maltou sadrovou, $irky do 150 nmm2 5,250 9,60 50,40 0,235
### 612465113 Penetracny nater m2 31,950 1,95 62,30 0,013
Zhotovenie jednonasobného penetracného nateru pre poter
632001051 a stierky m2 28,910 0,47 13,59 0,000
Penetraény nater pre samonivelizacné potery a stierky, 25
## 585520001900 | kg kg 4,466 3,31 14,78 0,004
#i# 632457565 Cementova samoniveliza¢na hmota m2 28,910 16,50 477,02 0,602
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 212,85 0,404
LeSenie fahké pracovné pomocné s vyskou leSenovej
### 941955003 podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 65,288 1,50 97,93 0,403
akukolVek maltu do hibky 100 mm a $. do 150 mm, -
974031154 0,02700t m 8,250 3,56 29,37 0,000
Vytvaranie drazok ru€nym drazkovacom v nepalenych
tehlach (Ytong, Porfix,...) hibky do 30 mm, §. do 70 mm| -
974032872 0,00045t m 35,000 0,60 21,00 0,000
Vyrezanie ryh frézovanim v murive z betonu v priestore
prifahlom k stropnej konstrukcii hibky 20 mm, §. 40 mm |-
974049340 0,00176t m 12,010 4,20 50,44 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmbét za prvé podlazie
979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 0,312 8,82 2,75 0,000
## 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km |t 0,312 11,79 3,68 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi |1
#H 979081121 km t 4,680 0,38 1,78 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
979082111 m t 0,312 8,90 2,78 0,000
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. 5 . Mnozstvo Cena Hmotnost
e. | Kod polozky Popis MJ celkom |jednotkova Cena celkom celkom
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),

###979089012 ostatné t 0,312 10,00 3,12 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 1 501,85 0,251
766 Konstrukcie stolarske 30,00 0,000

| |766699311-1 |Demontaz skolskej tabule jednodielnej ks | 1,000 30,00 30,00 0,000
776 Podlahy povlakové 1 152,56 0,214
## 776401800 Demontaz sokllkov alebo list m 23,900 1,04 24,86 0,000
Odstranenie povlakovych podlah z PVC podlahoviny
776511820 lepenych s podlozkou, -0,00100t m2 28,910 1,60 46,26 0,000
776992121 Tmelenie podkladu, Upravy prasklin a nerovnosti hr. 3 mm2 28,910 4,50 130,10 0,130
776460010 Lepenie podlahovych soklov z PVC podlahoviny m 23,900 2,89 69,07 0,001

## (284130001400 Soklova lista m 24,114 3,90 94,04 0,000
776560010 Lepenie povlakovych podlah z prirodnej PVC podlahovim?2 28,910 9,24 267,13 0,012

## (284140000600 |Podlahovina linoleum m2 29,777 17,50 521,10 0,071
783 Natery 198,41 0,013

Natery olejové farby bielej omietok stien dvojnasobné 1x s
783812100 emailovanim m2 31,950 6,21 198,41 0,013
784 Dokoncovacie prace 120,88 0,024
Malby z maliarskych zmesi, ruéne nanasané dvojnasobpé
### 784452273 zakladné na podklad hrubozmny vySky do 3, 80 m m2 89,540 1,35 120,88 0,024
Celkom 4141,45 3,427
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)

Objekt: U¢ebna cudzich jazykov - UVK

Objednavatel:
Zhotovitel: Industry Technology s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019
. . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
¢.  Kod polozky Popis MJ celkom  jednotkova Cena celkom celkom
PSV Prace a dodavky PSV 215,78 0,058
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 3,40 0,000
| 1 |733190232 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rarok |m | 3,500 0,97 3,40 0,000
734 Ustredné kurenie, armatury. 13,47 0,000
2 1734140823 Demontaz ventilu ks 1,000 11,52 11,52 0,000
3 (734213240 Montaz ventilu odvzdusnovacieho zavitového ks 1,000 1,95 1,95 0,000
735 Ustredné kurenie, vy ku rov, telesa 198,91 0,058
Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich
4 |735494811 telies m 3,500 0,68 2,38 0,000
5 |735111810 Demontaz radiatorov liatinovych, -0,02380t ks 1,000 1,00 1,00 0,000
6 (735291800 Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa |ks 8,000 0,37 2,96 0,000
7 (735154143 Montéaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového| ks 1,000 8,76 8,76 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxixhi
8 |484530022000 |600x1800x100 mm ks 1,000 175,00 175,00 0,058
9 |735191910 Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrabia 3,500 0,40 1,40 0,000
Presun hmbt pre vykurovacie telesa v objektoch vySky do 6
998735101 m t 0,150 38,30 5,75 0,000
Priplatok k cene za odvzdu$iovaci ventil telies U. S. Steel
735153300 KoSice s priplatkom 8 % ks 1,000 1,66 1,66 0,000
Celkom 215,78 0,058
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Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)

Objekt: Ucebna cudzich jazykov - ELI

ROZPOCET

Objednavatel:
Zhotovite!’: Industry Technology s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 2. 6. 2019
¢, Kod polozky Popis W Cokom jednotiovs  Cenacetkom RO
M Prace a dodavky M 2 992,08 0,810
21-M Elektromontaze 2 992,08 0,810
1 210010351 Krabicova rozvodka ks 20,000 10,19 203,80 0,000
2 3450927000 Krabica rozvodna 6455-11 acid ks 20,000 2,90 58,00 0,003
Spinac nastenny pre prostredie vonkajSie a mokré, vratane
3 (210110022 zapojenia dvojpolovy - radenie 2 ks 1,000 6,61 6,61 0,000
4 345320003200 Vypina¢ jednoduchy, radenie 2, i P 54 ks 1,000 6,72 6,72 0,000
Zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 380 V vratane
5 (210111001 zapojenia vyhotovenie 2P ks 20,000 2,54 50,80 0,000
6 |345510003100 |Zasuvka néastenna ks 20,000 5,42 108,40 0,004
7 1210120410 Prudové chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 6,000 5,13 30,78 0,000
8 |358230008500 |Prudovy chrénic ks 6,000 28,09 168,54 0,001
9 (210193061 Rozvadza¢ RST ks 1,000 83,96 83,96 0,000
## 13570191037 Rozvodna skrifia ks 1,000 150,00 150,00 0,001
#Ht | 358220000100 | Istic 1X3 1P ks 2,000 4,69 9,38 0,000
210962035 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné zavesné ks 3,000 410 12,30 0,000
210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED |ks 8,000 5,13 41,04 0,000
## | 3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 8,000 73,50 588,00 0,080
m |3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 24,000 0,24 5,76 0,001
210800186 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5|m 250,000 0,21 52,50 0,000
#H | 341110000700  |Kébel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 250,000 0,40 100,00 0,035
210800187 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5/m 175,000 0,23 40,25 0,000
#4# 341110000800 |Kébel medeny CYKY 3x2,5 mm?2 m 175,000 0,63 110,25 0,033
210800202 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 |m 100,000 0,38 38,00 0,000
## | 341110002300 Kéabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 100,000 3,97 397,00 0,074
210800512 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4{m 55,000 0,28 15,40 0,000
HO7V-U 4 Kéabel pre pevné uloZenie, medeny
## | 3410350201 harmonizovany m 55,000 0,35 19,25 0,003
###210800513 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6|m 55,000 0,32 17,60 0,000
HO7V-U 6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny
## | 3410350202 harmonizovany m 55,000 0,51 28,05 0,004
#4# | 345710005400 |Rurka ohybna m 499,760 1,30 649,69 0,570
Celkom 2 992,08 0,810
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Celkom 9 346,68 6,669
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objekt: Ucebna fyziky - ZTI

Objednavatel:
Zhotovitel: Industry Technology s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019
C.| Kéd polozky Popis MJ htﬂ:gﬁ)(ii:]vo e dr?cilr(]gvé Cena celkom Hg;?;gomSt
PSV Prace a dodavky PSV 3 858,01 0,159
713 Izolacie tepelné 20,75 0,001
Montaz termoizolaénych trubic z PE peny, hr. do 6 mm,
1 (713482303 vnut.priemer 23 - 28 mm m 10,000 1,80 18,00 0,000
2 2837710500 izolacia potrubia - termoizola¢na trubica z PE peny 28/6" m 10,200 0,27 2,75 0,001
721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia 606,59 0,032
3 721171106 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 50 x1, 8|m 10,000 13,24 132,40 0,012
4 721171503 Potrubie z rur PE-HD 50/3 odpadné pripojné m 10,200 11,91 121,48 0,004
5 721172309 Montaz odbocky HT potrubia DN 50 ks 11,000 3,84 42,24 0,001
HT odbocka DN 50/40/45° - PP systém pre rozvod
6 2860021530 vnitorného odpadu ks 11,000 0,98 10,78 0,001
7 721172351 Montaz ¢istiaceho kusu HT potrubia DN 50 ks 2,000 3,84 7,68 0,000
HT Ccistiaci kus DN 50 - PP systém pre rozvod vnutorného
8 |2860022610 odpadu ks 2,000 1,89 3,78 0,000
9 (721172445 Montaz kolena pre tiché HT potrubia DN 50 ks 36,000 3,91 140,76 0,004
3-PP koleno 50/45° - tichy systém pre rozvod vnutorného
## | 2860023920 odpadu ks 36,000 1,00 36,00 0,001
### 721172630 Montaz odboc¢ky odpadového potrubia odhluéneného DN&Q 11,000 3,37 37,07 0,000
Odpadova jednoducha odbocka odhluénena DN 50/50, 45°,
#H# | 2861414587 material: RAU-PP (mineralna vystuz) ks 11,000 2,03 22,33 0,001
### 721225202 Zapachova uzavierka DN 50 ks 2,000 21,66 43,32 0,008
Ostatné - sku$ka tesnosti kanalizacie v objektoch vodoy do
721290111 DN 125 m 10,000 0,74 7,40 0,000
Presun hmot pre vnutornu kanalizaciu v objektoch vySky do
998721101 6 m t 0,064 21,10 1,35 0,000
722 Zdravotechnika 2 945,66 0,104
#H 722171114 Potrubie plasthlinlkové PE-RT 26x3 mm v koti¢och m 10,000 23,95 239,50 0,006
722172536 Montaz T-kusu ks 9,000 2,92 26,28 0,000
## | 286220008000 T-kus D 26 mm, PeX-Al-PeX systém ks 9,000 9,62 86,58 0,002
### 722173075 Montaz plasthlinlkového kolena lisovanim D 26 ks 11,000 3,20 35,20 0,000
## | 2860030700 Koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém ks 11,000 7,22 79,42 0,002
722221020 Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vody K 1 10,000 3,91 39,10 0,001
Gulovy uzaver pre vodu, 1", FF packa, niklovana mosadz
## 5511870020 OT 58 ks 10,000 10,01 100,10 0,001
722221080 Montaz gulového kohuta zavitového rohového pre vodu k3 1 10,000 3,91 39,10 0,001
Rohovy gulovy uzéaver pre vodu série 59, I'FF, 59,
H# | 5511870710 niklovana mosadz OT 58 ks 10,000 24,06 240,60 0,009
722221095 Montaz gulfového kohuta zavitového s filtrom G 1 ks 10,000 3,94 39,40 0,001
## | 5511870980 Gulovy uzéver pre vodu s filtrom, 1", PN 16, mosadz OT 58 ks 10,000 49,33 493,30 0,045
722221180 Montéaz poistného ventilu zavitového pre vodu G 1 ks 10,000 3,91 39,10 0,001
5511130300 Poistny ventil, ’x2,5bar, ks 10,000 26,81 268,10 0,004
#HH 722221395 Montéz odlu€ovaca nedistét zavitového G 1 ks 10,000 3,93 39,30 0,001
H#t (6511872530 Odluéovac necistét s magnetom, 1" ks 10,000 116,31 1163,10 0,031
722290226 Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DNr60 10,000 1,35 13,50 0,002
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x i . . MnozZstvo Cena Hmotnost
C.| Kod polozky Popis MJ celkom  |jednotkové Cena celkom celkom
Presun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch vysky dp 6
##1#4998722101 m t 0,208 19,13 3,98 0,000
725 Zdravotechnika 285,01 0,022
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej |sub
725210821 armatury, -0,01946t 3,000 4,45 13,35 0,000
sub
725219201 Montaz umyvadla na konzoly, bez vytokovej armatuiry 1,000 30,44 30,44 0,002
## 1426810023300 Batéria stojanova pakova, s elektrickym ohrevom vody ks 1,000 105,94 105,94 0,001
725829201 Montéaz batérie umyvadlovej ks 2,000 7,54 15,08 0,000
## | 551450003500 |Batéria umyvadlové nastenna pékovéa ks 1,000 47,75 47,75 0,006
## 642110000200 | Umyvadio keramické ks 1,000 72,45 72,45 0,013
Celkom 3 858,01 0,159
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Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)

Objekt: U&ebia fyziky - UVK
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Celkom 793,38 0,183
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objekt: Ucebna fyziky - ELI

M Prace a dodavky M 2 622,03 0,440
21-M Elektromontaze 2 622,03 0,440
1 1210010351 Krabicova rozvodka ks 7,000 10,19 71,33 0,000
2 3450927000 Krabica rozvodna 6455-11 acid ks 7,000 2,90 20,30 0,007
Spinac nastenny pre prostredie vonkajSie a mokré, vratane
3 210110022 zapojenia dvojpélovy - radenie 2 ks 2,000 6,61 13,22 0,000
4 |345320003200| Vypinaé jednoduchy, radenie 2, IP 54 ks 2,000 6,72 13,44 0,000
Zasuvka domova vstavana 10,16 A 48, 250, 380 V vratane
5 1210111001 zapojenia vyhotovenie 2P ks 7,000 2,54 17,78 0,000
6 |345510003100 |Zasuvka nastenna ks 7,000 5,42 37,94 0,007
7 1210120410 Prudové chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 6,000 5,13 30,78 0,000
g 358230003500\ Pridovy chranié ks 6,000 28,09 168,54 0,007
9 [210193061 Rozvadza¢ RST ks 1,000 83,96 83,96 0,000
#it | 3570191037 Rozvodna skrifia ks 1,000 150,00 750,00 0,007
#Ht | 358220000100 | Istic TX3 1P ks 2,000 4,69 9,38 0,000
210962032 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné prisadené s kryiém 22,000 4,10 90,20 0,000
###210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED |ks 18,000 5,13 92,34 0,000
#t | 3483501060-1 | Stropné svietidlo LED 1x62W ks 18,000 73,50 7 323,00 0,780
## | 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 54,000 0,24 12,96 0,002
### 210800186 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5/m 75,000 0,21 15,75 0,000
4 | 341110000700 |Kébel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 75,000 0,40 30,00 0,011
### 210800187 Kabel medeny uloZeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5|m 52,500 0,23 12,08 0,000
## 341110000800 |Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 52,500 0,63 33,08 0,070
### 210800202 Kabel medeny uloZeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 |m 30,000 0,38 11,40 0,000
341110002300 |Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 30,000 3,97 119,10 0,022
210800512 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4/m 20,000 0,28 5,60 0,000
HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny
## | 3410350201 harmonizovany m 20,000 0,35 7,00 0,001
### 210800513 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6/m 20,000 0,32 6,40 0,000
HO7V-U 6 Kéabel pre pevné uloZenie, medeny
## | 3410350202 harmonizovany m 20,000 0,51 10,20 0,002
#4# | 345710005400 | Rurka ohybna m 181,731 1,30 236,25 0,207
Celkom 2 622,03 0,440
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objekt: Ucebna IKT - ASR

Objednavatel:
Zhotovitel: IndustryTechnologys.ro. Spracoval:
Miesto: Datum: 2. 6. 2019
X . . . Mnozstvo Cena Hmotnost’
C.| Ka&d polozky Popis MJ celkom  |jednotkové Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 093,43 4,671
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 3 698,71 4,074
1 1612902001 Brusenie vnutornych omietok m2 122,010 2,50 305,03 0,000
Oprava vnutornych vapennocementovych omietok stropov,
2 [612421331-2 |mnozstve opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 17,475 5,50 96,11 0,196
Oprava vnutornych vapennocementovych omietok stien} v
3 [612421331-1 |mnozstve opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 19,128 4,03 77,09 0,214
4 (611461116 Priprava vnatorného podkladu stropov, Univerzalny zak|a 58,250 1,55 90,29 0,026
5 (612465116 Priprava vnutorného podkladu stien. Univerzalny zaklad m2 63,760 1,30 82,89 0,027
Vnutorna omietka stropov, vapennocementova, strojné
6 (611461136 mieSanie, ru¢né nanasanie, hr. 8 mm m2 58,250 9,21 536,48 0,641
Vnutorna omietka stien, vapennocementova, strojné
7 612465136 mieSanie, ru¢né nanasanie, hr. 10 mm m2 63,760 8,59 547,70 0,837
Potiahnutie vnutornych stropov sklotextilnou mriezkou s
8 (611481119 celoploSnym prilepenim m2 58,250 5,04 293,58 0,242
Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s
9 612481119 celoploSnym prilepenim m2 63,760 4,90 312,42 0,265
Priplatok za zabudované rohovniky (uholniky) na hrany|stien
612473186 (meria sa v mdl.) m 33,840 2,40 81,22 0,016
Profil rohovy pre vnutorné tenkovrstvové omietky di. 3000
## | 553630000200 |mm m 33,840 0,82 27,75 0,011
##+4611445541 Omietka ryh v stropoch maltou sadrovou Sirky do 150 mm2 3,555 30,30 107,72 0,159
### 612443541 Omietka ryh v stenach maltou sadrovou, Sirky do 150 nm2 4,575 9,60 43,92 0,204
###612465113 Penetracny nater m2 40,108 1,95 78,21 0,016
Zhotovenie jednonasobného penetratného nateru pre poter:
632001051 a stierky m2 58,250 0,47 27,38 0,000
Penetraény nater pre samonivelizacné potery a stierky, 25
#i | 585520001900 (kg kg 9,000 3,31 29,79 0,009
#1## 632457565 Cementova samoniveliza¢na hmota m2 58,250 16,50 961,13 1,212
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 394,72 0,597
LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSenovej
941955003 podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 96,506 1,50 144,76 0,596
akukolvek maltu do hibky 100 mm a $. do 150 mm, -
974031154 0,02700t m 23,740 3,56 84,51 0,000
Vytvaranie drazok ru¢nym drazkovacom v nepalenych
tehlach (Ytong, Porfix,...) hlbky do 30 mm, §. do 70 mm,| -
974032872 0,00045t m 30.500 0,60 18,30 0,000
Vyrezanie ryh frézovanim v murive z betonu v priestore
prifahlom k stropnej konstrukcii hlbky 20 mm, 8. 40 mm
974049340 0,00176t m 23,700 4,20 99,54 0,000
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych nad 4
978059531 m2, -0,06800t m2 1,820 3,38 6,15 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie
### 979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 0,917 8,82 8,09 0,000
### 979081111 Odvoz sutiny a vybudranych hmét na skladku do 1 km |t 0,917 11,79 10,81 0,000
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy dalsi |1
979081121 km t 13,755 0,38 5,23 0,000
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X . . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C.| Kod polozky Popis MJ| celkom jednotkova Cena celkom celkom
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot do 1
979082111 m t 0,917 8,90 8,16 0,000
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ),
979089012 ostatné t 0,917 10,00 9,17 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 2 699,63 0,607
766 Konstrukcie stolarske 30,00 0,000
|766699311-1 |Demonté2 Skolskej tabule jednodielnej |ks | 1,000 30,00 | 30,00 0,000|
767 Konstrukcie doplnkové kovové 6,44 0,000
Demontaz ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou
#] 767996802 jednotlivych dielov konstr. nad 50 do 100 kg, -0,001 OOtkg 7,000 0,92 6,44 0,000
776 Podlahy poviakové 2 188,12 0,431
776401800 Demontaz soklikov alebo list m 31,200 1,04 32,45 0,000
Odstranenie povlakovych podlah z PVC podlahoviny
776511820 lepenych s podlozkou, -0,00100t m2 58,250 1,60 93,20 0,000
H#HHH 776992121 Tmelenie podkladu, upravy prasklin a nerovnosti hr. 3 mm2 58,250 4,50 262,13 0,262
776460010 Lepenie podlahovych soklov z PVC podlahoviny m 31,200 2,89 90,17 0,001
#H# | 284130001400 | Soklova lista m 31,275 3,90 121,97 0,000
776560010 Lepenie povlakovych podlah z prirodnej PVC podlahovifip2 58,250 9,24 538,23 0,023
## | 284140000600 | Podlahovina linoleum m2 59,998 17,50 1.049,97 0,144
781 Obklady 61,29 0,127
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych|do
781441018 malty vel. 200x200 mm m2 2,025 17,00 34,43 0,083
Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké B
## | 5976574000 200x200 la m2 2,066 13,00 26,86 0,043
783 Natery 249,07 0,016
Natery olejové farby bielej omietok stien dvojnasobné 1k s
783812100 emailovanim m2 40,108 6,21 249,07 0,016
784 Dokon€ovacie prace 164,71 0,033
Malby z maliarskych zmesi, ru¢ne nanasané dvojnasobné
784452273 zakladné na podklad hrubozrnny vysky do 3, 80 m m2 122,010 1,35 164,71 0,033
Celkom 6 793,06 6,278
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objekt: Ucebiia IKT - ZTI

Objednavatel:
Zhotovitel: IndustryTechnologys.ro. Spracoval:
Miesto: Datum: 2. 6. 2019
C.| Kod polozky Popis M| Calkom* ljeanotkova | Cenacekom | "ERCT
PSV Prace a dodavky PSV 430,41 0,035
[ 1 [721225202  |Zapachové uzévierka DN 50 ks | 1,000 21,66 21,66 0,004
722 Zdravotechnika 246.12 0,009
2 722221020 Montéz gufového kohuta zavitového priameho pre vodu k& 1 1,000 3,91 3,91 0,000
Gulovy uzaver pre vodu, 1", FF packa, niklovana mosadz
3 |5511870020 0T 58 ks 1,000 10,01 10,01 0,000
4 722221080 Montaz gulového kohuta zavitového rohového pre vodu k& 1 1,000 3,91 3,91 0,000
Rohovy gulovy uzaver pre vodu série 59, 1 "FF, 59,
5 5511870710 niklovana mosadz OT 58 ks 1,000 24,06 24,06 0,001
6 |722221095 Montaz gulového kohuta zavitového s filtrom G 1 ks 1,000 3,94 3,94 0,000
7 |5511870980 Gulovy uzaver pre vodu s filtrom, 17, PN 16, mosadz OT 58 ks 1,000 49,33 49,33 0,005
8 (722221180 Montaz poistného ventilu zavitového pre vodu G 1 ks 1,000 3,91 3,91 0,000
9 |5511130300 Poistny ventil, 1"x2,5bar, ks 1,000 26,81 26,81 0,000
722221395 Montaz odlu¢ovaca nedistoét zavitového G 1 ks 1,000 3,93 3,93 0,000
H## 15511872530 Odluc¢ovac necistét s magnetom, 1" ks 1,000 116,31 116,31 0,003
725 Zdravotechnika 162,63 0,021
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej |sub)
725210821 armatury, -0,01946t 1,000 4,45 4,45 0,000
sub
725219201 Montéz umyvadla na konzoly, bez vytokovej armatury 1,000 30,44 30,44 0,002
#HH 725829201 Montaz batérie umyvadlovej ks 1,000 7,54 7,54 0,000
## | 551450003500 |Batéria umyvadlovéa néstenné pakové ks 1,000 47,75 47,75 0,006
## | 642110000200 Umyvadlo keramické ks 1,000 72,45 72,45 0,013
Celkom 430,41 0,035
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objekt: Ucéebna IKT - UVK

PSV Prace a dodavky PSV 405,08 0,091
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 6,89 0,000
| 1 |733190232 |Tlakové skuska potrubia z ocelovych rarok |m | 7,100 0,97 | 6,89 | 0,000|
734 Ustredné kurenie, armatury. 26,94 0,000
2 (734140823 Demontaz ventilu ks 2,000 11,52 23,04 0,000
3 |734213240 Montaz ventilu odvzduSnovacieho zavitového ks 2,000 1,95 3,90 0,000
735 Ustredné kirenie, vy ku rov, telesa 371,25 0,091
Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurov heich
4 |735494811 telies m 7,100 0,68 4,83 0,000
5 |735111810 Demontaz radiatorov liatinovych, -0,02380t ks 2,000 10,00 20,00 0,000
6 |735291800 Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa |ks 16,000 0,37 5,92 0,000
7 (735154143 Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového ks 2,000 15,00 30,00 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové
8 |484530021800 |600x1400x100 mm ks 2,000 147,00 294,00 0,091
9 (735191910 Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrabia 7,100 0,40 2,84 0,000
Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vySky do 6
998735101 m t 0,270 38,30 10,34 0,000
Priplatok k cene za odvzdu$iiovaci ventil telies U. S. Steel
735153300 Kosice s priplatkom 8 % ks 2,000 1,66 3,32 0,000
Celkom 405,08 0,091
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ROZPOCET

Stavba: Priloha_c_3_W (Krosnianska)
Objekt: Ucebna IKT - ELI

Objednavatel:
Zhotovite!": IndustryTechnologys.ro. Spracoval:
Miesto: Datum: 2.6.2019
&.| Kod polozky Popis my| Mnozstvo o Jena .| Cenacelkom | Hmotnost
M Prace a dodavky M 4 327,09 1,054
21-M Elektromontaze 4 327,09 1,054
1 (210010351 Krabicova rozvodka ks 29,000 10,19 295,51 0,000
2 3450927000 Krabica rozvodna 6455-11 acid ks 29,000 2,90 84,10 0,005
Spina¢ nastenny pre prostredie vonkajSie a mokré, vratane
3 210110022 zapojenia dvojpolovy - radenie 2 ks 2,000 6,61 13,22 0,000
4 345320003200 Vypinac¢ jednoduchy, radenie 2, IP 54 ks 2,000 6,72 13,44 0,000
Zasuvka domova vstavana 10,16 A 48, 250, 380 V vratane
5 1210111001 zapojenia vyhotovenie 2P ks 29,000 2,54 73,66 0,000
6 345510003100 Zasuvka nastenna ks 29,000 5,42 157,18 0,006
7 1210120410 Prudové chranice 16A, 30 mA, 1P+N, ks 9,000 5,13 46,17 0,000
8 |358230008500 |Prudovy chranié ks 9,000 28,09 252,81 0,002
9 (210193061 Rozvadza¢ RST ks 1,000 83,96 83,96 0,000
## 13570191037 Rozvodna skriria ks 1,000 150,00 150,00 0,001
## | 358220000100 |Istic TX3 1P ks 2,000 4,69 9,38 0,000
210962035 Demontaz svietidla - Ziarivkové stropné zavesné ks 6,000 4,10 24,60 0,000
210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nastenného LED |ks 15,000 5,13 76,95 0,000
#it | 3483501060-1 Stropné svietidlo LED 1x62W ks 15,000 73,50 1102,50 0,150
#H4 |3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 45,000 0,24 10,80 0,001
210800186 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5/m 362,500 0,21 76,13 0,000
## (341110000700 Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 362,500 0,40 145,00 0,051
210800187 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5/m 253,750 0,23 58,36 0,000
## 1341110000800 |Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 253,750 0,63 159,86 0,048
210800202 Kabel medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 V 5x10 |m 145,000 0,38 55,10 0,000
#H# |341110002300 |Kabel medeny CYKY 5x10 mm2 m 145,000 3,97 575,65 0,107
##H4£210800512 Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 4/m 65,000 0,28 18,20 0,000
HO7V-U 4 Kéabel pre pevné uloZenie, medeny
## 13410350201 harmonizovany m 65,000 0,35 22,75 0,003
210800513 Vodi¢ medeny uloZzeny volne HO7V-U (CY) 450/750 V 6|m 65,000 0,32 20,80 0,000
HO7V-U 6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny
## 3410350202 harmonizovany m 65,000 0,51 33,15 0,005
## | 345710005400  |Rurka ohybna m 590,625 1,30 767,81 0,673
Celkom 4 327,09 1,054
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Ohlasenie stavebnych aprav - odpoved’



stavebnému uradu predlozit’ potrebné nélezitosti vyZzadované v zmysle stavebného zakona
a jeho vykonévacich vyhlaSok, k ozndmeniu stavebnych uprav resp. stavebnému povoleniu.

Toto oznamenie stavebného Uradu nenahradza vyjadrenia a stanoviskéd vyzadované
v zmysle osobitnych predpisov.

1
Ing. Peter GARAJ
veduci referatu stavebného uradu

CO: vybavujuci

Informacie o spractvani osobnych udajov podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sdb pri spractivani osobnych udajov
a o vol'nom pohybe takychto idajov a zakona NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov si zverejnen¢ na webovom sidle
prevadzkovatel'a www.kosice.sk a na iradnej tabuli v priestoroch prevadzkovatel’a.
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