1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov

ClL 1

Zmluvné strany
Objednavatel
Mesto Kosice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek, primator
ICO: 00691135
DIC : 2021186904
IC DPH : SK 2021186904
Bankové spojenie:
IBAN :
Zhotovitel

K-TEL s.r.o.
so sidlom Ruzova 29,04011 KosSice
Statutarny organ: Kertész Gabriel - Konatel spolo¢nosti
ICO: 46551077
DIC : 2023446414
IC DPH : SK2023446414
Bankové spojenie :
IBAN :
Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu (dalej tiez ,ZoD®) na zaklade vysledku
vyhodnotenia zakazky na uskutoénenie stavebnych prac v zmysle zakona €.343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
CL

Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat

stavebné prace v rozsahu stavebného objektu: ,,SO 02 - Verejné osvetlenie*
(stavebnik: Mesto KoSice) v ramci stavby: ,KoSice - Lichardova, Riznerova,
Kukuéinova, Razusova, Skladna - uprava NN siete“ (stavebnik: spol. VSD, a.s ),
(dalej tiez "dielo"). Stavebny objekt SO 02 sa bude realizovat podfa projektovej
dokumentacie spracovanej autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Rdébertom
Papcunom, v ramci vySSie uvedenej stavby, na ktoru bolo vydané stavebné povolenie
a ponuky predloZzenej zhotovitefom v procese verejného obstaravania. Predmet diela je
vymedzeny aj polozkovitym rozpoctom (vykaz - vymer), ktory tvori neoddelitelnu
sucast ZoD ako jej priloha ¢€.1.

Sucast'ou predmetu plnenia je aj vyty€enie podzemnych inZinierskych sieti,
porealizatné geodetické zameranie, odborna prehliadka a skuska.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost v sulade s projektom stavby, s podmienkami prisluSsnych povoleni
na realizaciu stavby, s pokynmi objednavatela a v sulade so v3etkymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.
Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
dohotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku IX. tejto ZoD.
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ClL. i
Termin plnenia

Zacatie prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi podla
bodu 6.2. tejto ZoD
Ukonc&enie prac: do 120 dni odo diia za&atia prac

Dodrzanie &€asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho
a v€asného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazZuje vykonanie diela
s dosledkom hroziaceho omeskania terminu plnenia.

Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.
Ak zhotovitel pre prekazky na strane objednavatela alebo v désledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat’ v Case uzavretia tejto zmluvy (vyS$Sia moc - napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi postupmi
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude moct plynulé
alebo vobec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukond&enia prac sa predizi
o pocet dni, poCas ktorych sa nemohli realizovat prace na diele alebo jeho Casti.
O dobu zdrzania sa predizi termin ukon&enia prac. Uvedena skutoénost bude zapisana
v stavebnom denniku.

ClLIvV
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a je
dolozena polozkovitym rozpoctom stavby, ktory tvori neoddelitelnu prilohu k tejto ZoD.
Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 38010,93 Eur
DPH 20% 7602,19 Eur
Cena diela s DPH 45613,12 Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy
sa stane platcom DPH, zavazuje sa, Zze dohodnutu cenu neprekrodi. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovanu €ast ceny znizit o vysku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje v3etky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela suvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynaloZené zhotovitefom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpecénost, likvidaciu
odpadu vzniknutého c¢innostou zhotovitela, vratane nakladov na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, poistenia poCas vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni
zhotovitela, prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky
mzdové naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal
zhotovitela. Okrem zmluvnej ceny podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema zhotovitel
narok na nahradu Zziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou
resp. na zvysenie cien.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, zhotovitelovi nevznika pravo na Ziadne plnenie voci objednavatelovi, a to
najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa po€as zhotovovania diela zmeni rozsah diela,
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z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne znizenia rozsahu
diela (menej prace).

V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovitel povinny upozornit’ objednavatela
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyziadat' si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel ultovat za jednotkové ceny, ktoré su uvedené
v polozkovitom rozpocte stavby. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto
spbdsobom nedaju ocenit, pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh
vypracuje zhotovitel.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitef
nevykona z dévodu, ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela méze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel' pristupi bezodkladne po nadobudnuti uc€innosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku
zmluvy a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budu mat
vplyv na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

K fakturam bude uplatfiovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov vratane aplikacie § 69 ods.
12 pism. j) upravujuceho prenos darovej povinnosti v pripade dodania stavebnych
prac vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného
predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podfa Cinnosti - klasifikacia CPA).

4.9. Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatelom bez zalohovej
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platby na zaklade faktur, ktoré budu predkladané spolu so supisom skutoéne
zrealizovaného rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom.
Zhotovitel bude vystavovat a predkladat’ faktury objednavatelovi raz mesacne.

. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného doruCenia faktary
objednavatelovi. Za datum uhrady sa povazuje den odpisania finanénych prostriedkov
z uctu objednavatela.

. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola

vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. Vratenim faktury nastava
prerusenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - dhova lehota splatnosti zacne
plynut az driom doruéenia novej opravenej faktury.

CL V.
Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany si dohodli zaruénu dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Zaru¢na doba
zacina plynut odo dfia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani
a prevzati stavby alebo jej Casti.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,
a ak nezodpoveda podmienkam stavebného povolenia vydanym urenym stavebnym
uradom. Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach
a v pravnych predpisoch. Za vady sa pre u€ely odovzdania a prevzatia diela povazuju
aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku driu
odovzdania a prevzatia vykonanych prac a dodavok.

V pripade zistenia vad diela v zaruénej dobe, ma objednavatel pravo pozZzadovat a
zhotovitel' povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost' odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami
spbsobené Skody objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny
zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kéd
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vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhldsena za odstranenu iba v pripade, Ze bude
zhotovitelom odstranena aj vSetka Skoda, ktora fiou bola spésobena.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady diela bez zbyto€ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich
zistenia.

Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite zacne
s odstrafiovanim vady. V pripade odévodnenej poziadavky zhotovitela je mozné
pisomne dohodnut aj dlh$i termin odstrafovania vady. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu
plnenia je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoénosti
nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti
zo strany objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nfu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoCného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych v8ak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnuta obomi zmluvnymi stranami
dodatocne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncenia
zaruc¢nej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

Cl. VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podla projektu stavby, podla podmienok prislusného
povolenia, podfa technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a pri
plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitelovi stavenisko
do 5-tich pracovnych dni odo dna uc&innosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montaZzne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
os6b budu uvedené vsetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a €istotu. Je povinny
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrZiavat’ predpisy
a opatrenia na zabezpec€enie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipozZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej
prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi. Dali postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola spdsobend Skoda na cudzich
nehnutelnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek zni¢enie alebo podkodenie fyzického majetku
a o0sbb, ku ktorému déjde pocas vykonavania diela alebo ako jeho désledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy znasa zhotovitel diela v plnom
rozsahu.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovite!" je povinny pocénuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti,
vyplyvajuce z tejto ZoD. Stavebny dennik poc€as realizacie diela musi byt neustale
na stavbe trvalé pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni.
V opac¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitela vocli zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si
zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma
pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj
dotknuté organy Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, Cas plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny a zameny materialov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat' len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatelom a so suhlasom projektanta.

Stroje, zariadenia, konS$trukcie alebo material sluziace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel zabezpedli na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitel si zabezpeci zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo
zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny
uplne vypratat v den protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel pocas realizacie stavebného objektu v ramci stavby, zabezpedi na vlastné
naklady oznaCenie miesta plnenia tabulou s identifikacnymi Gdajmi (nazvom,
oznacenim stavebnika a zhotovitela, idajmi o terminoch za&atia a ukon&enia, menom
zodpovedného stavbyveduceho) a zdrojom financovania (Mesto KosSice, Trieda SNP
48/A, Kosice, s logom mesta a podla poziadaviek objednavatela).

Cl. VII.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel méze fakturovat objednavatelovi urok z omeSkania za neuhradenie faktury
vo vyske 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Pokial zhotovitel nedodrzi ¢as plnenia dojednany v tejto zmluve podfa ¢l. Ill., méze
objednavatel fakturovat' zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela
za kazdy aj zaCaty def omeskania.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho
konania, vznika objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy def omeSkania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, Ze objednavatefl je opravneny zmluvnu pokutu uplatiovat pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaru¢nej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdu
vadu a kazdy defi omeSkania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné strany precizuju, Ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfiovat pre kazdu vadu samostatne.
Zhotovitel v3ak nie je v omesSkani po dobu, ktord nemohol svoju povinnost spinit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vy3Sou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeskani s uhradou, pokial hemohol svoju povinnost
splnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skuto€nosti musia
byt predloZzené zapisom, alebo inym preukazatefnym materialom.
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!
V pripade, ak zhotovite!” neukonéi dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voc&i zhotovitelovi, a to vo vySke
5.000,- Eur a zarovefi ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit. Neukonéenim diela
sa rozumie konanie, ak zhotovitel prestane dielo vykonavat' aj napriek tomu, Ze mu vo
vykonavani diela ni€¢ nebrani a toto jeho nekonanie trva dlhsie ako 15 dni.

7.7 Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktury so splatnostou 30 dni od jej
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dorucenia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
preukazanej Skody, ktora objednavatelovi vznikne a ktoru si méze uplatnit’ v pinej
vySke popri zmluvnej pokute.

CL. VIII.
Prechod vlastnickeho prava

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitelovi.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela a jeho zaplatenia s vynimkou =zariadeni zaplatenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do ¢asu zapisni¢ného prevzatia celého diela
objednavatelom.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za ukonCené jeho odovzdanim zhotovitefom a prevzatim
objednavatelom. Dielo sa bude odovzdavat' ako celok, v lehote podra €l. lll. tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit zapisom do stavebného dennika
objednavatelovi 5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady:
a) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom,
b) porealizatné geodetické zameranie stavebného objektu SO 02 (okrem iného
bude obsahovat: samostatni situaciu s podlozenou katastralnou mapou
a situaciu s podloZzenym polohopisom),
c) spravu o odbornej prehliadke a skuske
d) osvedcCenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
f) stavebny dennik,
g) doklady o spdsobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,
h) navody na pouZitie a udrzbu,
i) ainé doklady potrebné pre uspesnu kolaudaciu stavby.
VySSie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat trikrat (3x) v tlacenej forme
a jeden krat (1x) v digitalnej forme (vo formate: ,pdf‘; porealizacné geodetické
zameranie vo formate: ,dgn“ prip. ,dwg®).
Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzZitkové
vlastnosti diela, nezvySuju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit
do projektu skuto€ného vyhotovenia stavby.
Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budud branit v jeho uvedeni
do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
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Dokladom o splneni a ukonCeni diela zhotovitelom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati stavby obsahuje
predovdetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis
zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie, opis
a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného v stavebnom
konani, skutoénu cena diela atd. Obsahom zapisu bude vyhlasenie objednavatela, ze
dielo prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Zze akakolvek vada oznamena zhotovitelovi
po konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaru¢nu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podla bodov 5.3. a 5.4. a nema vplyv na celkové
odovzdanie diela.

Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpiSu vSetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zucastnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby vSetkymi pritomnymi zastupcami je dielo ukoncené.

CL. X.
Ostatné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0znamenie“) musi byt vyhotovena
pisomne a doruCovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
postového  doruCovatela, elektronickou poStou, osobne, alebo faxom
na koreSpondenéné udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den
alebo €as doru€enia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doru€ovatefa, den
prevzatia zasielky obsahujucej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za doruCené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dbvodu ,adresat neznamy*,
.Zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty®, ,adresat poziadal
o doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa dorucuje elektronickou poStou, dern alebo €as, kedy bolo odosielajucej
zmluvnej strane doru€ené elektronické potvrdenie o doruéeni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujlucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

c) ak sa doruluje osobne, den alebo €as prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou;

d) ak sa dorucCuje faxom, den alebo €as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdu zmenu tykajucu sa
jeho identifikaCnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu cinnosti suvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania voéi tretim osobam, vstup
do likvidacie, zacatie exekuéného konania na majetok zhotovitefa a zaclatie
konkurzného konania a restrukturalizaného konania podla zakona €. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reStrukturalizacii, a to v lehote najneskér 5 dni odo dra, kedy nastala
zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze si zhotovitel povinnost podla tohto
odseku zmluvy nesplini, alebo sa dostane do ome&kania s jej splnenim v Case, kedy
mu objednavatel zasSle oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Zze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
objednavatefom podla tejto zmluvy a za to, Ze nastali uginky nahradného dorucenia
podfa tejto zmluvy. Zhotovitel je poc€as trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit
objednavatelovi datum registracie a datum zruSenia registracie platitela DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postupenie pohfadavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu
osobu. Porusenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povazuje za hrubé
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11.5.

porusenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany voc&i zmluvnej
strane, ktora zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vyske 100% nominalnej hodnoty
postupenej pohladavky.

CL. XI.
Zaverecéné ustanovenia

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostathnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené
v tejto Zo D.

. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany rieSit formou ocislovanych

pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitefnou suc€astou tejto ZoD.

. Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Ugastnici zmluvy sa v sulade s § 47a Ob&ianskeho zakonnika dohodli, Ze tato zmluva
nadobuda ucinnost’ nasledujuci deh po zverejneni na webovom sidle mesta KoSice
(www.kosice.sk).

Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
2 vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju ucastnici podpisuju ako prejav ich
slobodnej a vazne mienenej vole.

Prilohy:
- rozpocet (vykaz - vymer)

9.08.2019

V KoSiciach, dna V KoSiciach, dia: 31.07.2019

Mesto KoSice (objednavatef): K-TEL s.r.o.(zhotovitel):


http://www.kosice.sk







