uzatvorena medzi

L Objednavatel Mesto KosSice
Sidlo: Trieda SNP 48/A. 040 11 Kosice
Statutdrny organ:  Ing. Jaroslav Pola¢ek, priméator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie
Cislo uctu:

Korespodencna adresa: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel'a
vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK
telefon:
e-mail:
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK
telefon:
e-mail:
(dalej len ,,objednavatel™)

I Zhotovitel IZOLEX BA U s.r.o.
Sidlo: Bacikova 3023/7, 040 01 KoSice
Zastupenv: Ing. Richard Havrilla - konatel’
1CO: 31721770
IC pre DPH: SK2020493717
DIC: 2020 493 717
Bankové spojenie :
Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitela:
a) vo veciach zmluvnych: Ing. Richard Havrilla
telefon :
e-mail:
b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Ing. Rastislav Jurko
telefon :
e-mail:
c) stavbyveduci. Ing. Rastislav Jurko
telefon :
e-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
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Preambula

Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania s nazvom
,Mostny objekt Cesta na Bankov - cesta 11/547 Cermel'ska cesta - rekonstrukcia!", ktoré
bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 155/2019 zo dna 01.08.2019 pod ¢.

21162- WYP.
L.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ..zmluva") je zavdzok zhotovitela

v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat pre objednavatela dielo ..Mostny objekt Cesta
na Bankov - cesta 11/547 Cermel'skd cesta - rekonstrukcia!" v ¢leneni stavebnych
objektov: SO 201-00 Rekonstrukcia mosta, SO 601-00 Prelozka verejneho osvetlenia,
SO 602-00 Prelozka vedenia SEK - ST podla dokumenticie na stavebné povolenie
v podrobnostiach realizacného projektu stavby ..Mostny objekt Cesta na Bankov
cesta 11/547 Cermel'ska cesta - rekonstrukcia"", spracovatel: TUNROAD Engineering,
s. 1. 0., Bratislava, Somolického 1/B. 811 06 Bratislava, ICO: 46 014 454 (dalej len
.DSPRS"), v rozsahu podla tejto zmluvy a jej priloh: Priloha & 1 ,Specifikicia diela,
technické poziadavky“ (dalej len ,,Priloha ¢. P") a Priloha ¢. 2 ,Rozpocet"" (d’alej len
,Priloha €. 2%), ktoré st nedielnou stucast’'ou tejto zmluvy (d’alej spolu aj ,,prilohy®).

Miesto vykonania diela: mestska cast KoSice - Sever, mostny objekt na miestnej
komunikacii Cesta na Bankov preklefiujici cestu 11/547 Cermel'ska cesta a Cermel'sky
potok; podl'a DSPRS.

Zhotovite!' vykona dielo vo vlasthnom mene, na svoje ndklady a na vlastna
zodpovednost’.

Objednavatel' dielo dokoncené riadne a véas prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny do siedmich (7) dni od U¢innosti zmluvy poukdzat’ garanciu
vo vyske 5 % z celkovej ceny dicla vo forme poukazania finanénych prostriedkov
na ucet objednavatela. Objednavatel’ vrati garanciu po splneni zavdzkov zhotovitela
vyplyvajicich zo zmluvy. Objednavatel moze pouzit' financné prostriedky z garancie
za ucelom uspokojenia akychkol'vek pohladavok, ktoré wvznikli v suvislosti s touto
zmluvou v doésledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak sa zhotovitel dostane do
omeskania so splnenim povinnosti podla prvej vety tohto odseku, objednavatel je
opravneny uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela.

Garanciu podla ods. 5 tohto ¢l. zmluvy moZno nahradit’ vinkuladciou finan¢nych
prostriedkov na 10éte zhotovitela v prospech objednavatela alebo bankovou zarukou
v sulade s ust. § 313 az § 322 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,nahradna garancia™). Nahradna garancia musi
zabezpeCit' pre objednavatela rovnaké zaistenie splnenia zavdzkov zhotovitela ako
v pripade garancie podla ods. 5 tohto ¢l. zmluvy; z bankovej zaruky musi vyplyvat, ze
banka uspokoji objednavatela (veritela) za zhotovitela (dlznika) v pripade uplatnenia
zaruky v prospech objednédvatela a zaplati na Ucet objednavatela (veritela) pohladavku
kryta bankovou zéarukou do desiatich (10) dni odo dna dorucenia vyzv>' objednavatela
(veritela) na jej zaplatenie. Navrh nahradnej garancie je zhotovitel povinny vopred
pisomne odkonzultovat s objednavatelom. Objednavatel vykond prislusny ukon
smerujuci k zruSeniu prislusnej ndhradnej garancie (najmai zasle zhotovitel'ovi pisomny
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L.

suhlas so zruSenim prislusnej vinkulacie alebo vrati zhotovitelovi prislusny original
bankovej zaruky) po splneni zavizkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy.

IL.
Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje zaCat” vykonavat dielo v termine do piatich (5) pracovnych dni
odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo
v pozadovanom rozsahu dokoné¢it a odovzdat objednavatelovi najneskdr do piatich
(5) mesiacov odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel' do piatich (5) pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
vypracuje a predlozi objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie
harmonogram vykonadvania diela. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitelovi
svoje pripadne namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit v Ilehote
do troch (3) pracovnych dm od jeho predloZzenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa
ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil. Objednavatelom schvéleny
harmonogram je pre zhotov itel'a zavéizny.

Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcCasnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omesSkania objednavatela
s poskytnutim sti¢innosti, nebude zhotovitel' v omeskani so splnenim zavézku.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu oznamit objednavatelovi vSetky
prekazky a skutoCnosti, ktoré brania alebo stazuju vykonanie diela (alebo jeho Ccasti),
a ktoré bv mohli spdsobit omeskanie zhotovitela s riadnym a vcasnym vykonanim
diela, alebo ktoré by oddvodiiovali posun (prediZenie) zavdzného terminu na vykonanie
diela.

Pokial' z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, ze termin ukoncenia
diela podla ods. / tohto ¢l zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny,
objednavatel je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo
omeskanie odstranené. Zhotovitel' je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajuce opatrenia.

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi preruSenie vykondvania diela,
pri  podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
Prerusenie vykonavania diela z dovodov na strane zhotovitela nema vplyv na konecny
termin dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednavatela na zmluvni pokutu za omesSkanie v zmysle ¢l. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked k omeSkaniu nedoSlo z viny alebo z dévodu na strane zhotovitel'a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vyluCujicich zodpovednost definovanych v ¢l X zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu skody.

V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dovodu na strane
objednavatela, alebo v pripade preruSenia vykondvania diela z okolnosti ,,vis major"t
definovanych v ¢lanku X. tejto zmluvy, sa termin na vykonanie diela uvedeny v ods. 1.
tohto &lanku zmluvy prediZuje o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednévatel
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskor tri (3) pracovné dni
pred jeho odovzdanim.
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1.

I11.
Cena diela

Cena diela je stanovend podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela je Specifikovana v Prilohe ¢. 2 zmluvy a je dohodnutd nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 199 119,22 eur
DPH 20 %: 39 823,84 eur
Cena diela vratane DPH: 238 943,06 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je konecna, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnutd cenu
neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy ne vy fakturovanu cCast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene su zahrnuté vsetky néaklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavdzkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a vcasné vykonanie diela podla DSPRS) ako
su napr.: colné poplatky, spravne poplatky, naklady na dopravu stavebnych vyrobkov/
materialov na miesto ich pouzitia, staveniskovi a mimostavemskovii dopravu
a vyskové presuny, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia,
spotrebny material, skasky a merania, zhodnotenie/odstranenie odpadov suvisiacich
s vykonanim diela alebo ako jeho dosledok, vybaranych hmoét, sute, prebytocnej
zeminy v zmysle platnej legislativy vratane naloZenia, odvozu, zloZenia a poplatkov,
potrebné zariadenie staveniska, docasné dopravné znacenie, vypracovanie, obstaranie
a dodanie vSetkych dokladov a dokumentacii, ktoré ma zhotovitel odovzdat spolu
s dielom, spolupdsobenie/zabezpeCenie povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a pod. stuvisiace s vykonanim diela a jeho odovzdanim objednavatelovi
v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zéklade
jednotkovych cien z prilohy ¢. 2 zmluvy ,,Rozpocet" (oceneny vykaz vymer, ktory' bol
sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej polozky
a skutoéne vykonaného mnozstva za polozku, odsthlaseného objednavatelom v supise
vykonanych prac.

Dann z pridanej hodnoty sa bude fakturovat v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

IV.
MozZnost’ a sposob tipravy ceny

Cena diela bude upravena pokial sa pocas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na dalSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovitel' Gctovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaji ocenit,
pouzije sa vzijomne odsuhlasena kalkuladcia vy chadzajuca z ekonomicky opravnenych
nakladov podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
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ktorej navrh (poloZkovity rozpocet), a v pripade dopadu ,naviac prac“
na harmonogram vykonavania diela aj jeho navrhovani upravu, vypracuje zhotovitel
a predlozi na schvalenie objednavatelovi.

Za menej prace sa budd povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, Ze v priebehu vykonavania diela sa ukdze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela mbéze byt zmenend len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto clanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat vplyv na zmenu terminu
splnenia z&vézku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v stlade
s ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvam a o zmene a
doplneni niektory ch zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zadkon

0 verejnom obstaravani‘).

V.
Faktura¢né a platobné podmienky

Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.

Zhotovitel' jeden (1) krat mesacne predlozi objednavatelovi faktiru na rozsah skutocne
vykonaného plnenia potvrdeného objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory je
povinnou prilohou faktiry ; zhotovitel' je povinny dorucit’ faktiru, ktorej sucastou musi
byt stpis vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, do sidla objednavatela
najneskdr do desiateho (10.) dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca,
v ktorom boli prace, za ktoré¢ sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie
kone¢nej faktary bude doklad o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajuci a preberaci
protokol/zapis, podpisany poverenym zamestnancom objednavatel'a a zhotovitela.

Faktira (danovy doklad) vystavend zhotovitelom na adresu objedndvatela, Mesto
Kosice, Cislo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 1 1 KoSice, bude obsahovat’
nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti; Cislo zmluvy, oznacenie (ndzov)
diela, predmet fakturacie (potvrdeny supis vykonanych prac), den odoslania a den
splatnosti faktiry , oznacenie pefiazného tstavu a ¢islo uctu. na ktory- sa ma platit, kod
klasifikdcie CPA v zmysle § 69 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych Cciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktiry je tridsat’ (30) dni odo diia jej dorucenia bez vad. Za datum
uhrady sa povazuje datum odpisania financnych prostriedkov z uctu objedndvatela
v prospech 1uctu zhotovitela uvedeného v =zneni tejto zmluvy. Zmluvné strany
vzajomne konStatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktury podla tohto bodu zmluvy
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavidzkového
vztahu zalozeného zmluvou.

Objednévatel’ je opravneny namietat’ vecnii a formalnu spravnost’ a tUplnost’ faktury' ¢i
jej povinnych priloh najneskér do pétnastich (15) dni odo dnia doruCenia predmetnej
faktary vratenim faktGry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢&i vecnych vyhrad
objednavatela voc¢i predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktury a nova lehota splatnosti faktiry zacne plynit dorucenim opravenej
faktary, ktora nebude mat” ani vecné ani formalne vadv, objednavatel'ovi.
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1.

VL
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' bude zodpovedat’ za to, Ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a e bude spifat vsetky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov
platnych v Case vykonavania diela a DSPRS.

Pokial’ vznikne objednédvatelovi majetkova Skoda spdsobend nedbalostou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. I. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit
Objednavatel’ je opravneny zasiahnut pri neplneni ktoréhokol'vek zavidzku zo strany
zhotovitela, a to na naklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovSetkym, ze
objedndvatel moze dat prikaz na prerusenie vykondvania diela, a to najmd v pripade,
7ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami uréenymi zmluvou, DSPRS a zhotovitel nevykona napravu
ani v dodato¢ne urCenej lehote, alebo sposobom, ktory ohrozuje alebo moze ohrozovat
zivot, zdravie, bezpeCnost cestnej premavky alebo sposobom, ktorym vznika alebo
hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych pripadoch je objednavatel opravneny
vykonat predmetné plnenie prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom
zhotovitel' je povinny takto vynalozené ndklady objednavatelovi uhradit na zaklade
faktiry a to v celom rozsahu a vyske vynaloZzenych nakladov. Splatnost’ faktiry je
desat’ (10) dni od dorucenia zhotovitelovi. Takymto zisahom objednavatela nie je
dotknuta zodpovednost’ zhotovitela vykonat dielo riadne a vcas v sulade s touto
zmluvou. Rovnako nezanikd ani povinnost zhotovitel'a znaSat zodpovednost za vady
plnenia v pdvodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo objedndvatela na zmluvné pokuty
a nahradu skody.

Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zarucénu dobu
v trvani Sestdesiatich (60) mesiacov. Zaru¢na doba diela zacina plynat odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. diom
podpisania protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov dicla, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

Zhotovitel zodpovedd za vady a nedorobky diela, ktor¢é ma dielo v case jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené
porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii podla DSPRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne zavéznym pravnym predpisom
a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ené/nevykonané plnenie.

Zhotovitel nebude zodpovedat za vady, ktoré budil spdsobené v dosledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatela, na nevhodnost' ktorych bol
objednavatel’ zhotovitelom nalezité upozorneny, a objednavatel naprieck tomu na ich
pouziti trval, na vady a sSkody diela sposobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havariami.

Pocas zarucnej doby ma objedndvatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistene a preukdzatelné vady diela. Termin odstranenia vad bude
dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristupi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel je povinny takto
vynalozené naklady objednavatelovi uhradit’ na zaklade dorudenej faktury. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykld, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe €. 2 tejto
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zmluvy. Splatnost’ tejto faktary je desat’ (10) dni odo dia jej doruéenia zhotovitel'ovi.
Préva objednévatel’a vyplyvajuce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

VIL
Podmienky vykonania diela

Subdodavatelia: v pripade vykonavania diela prostrednictvom d’alSich osdb zodpoveda
zhotovitel’ objednavatel'ovi za splnenie zavazku riadne vykonat’ dielo akoby dielo

vykonaval sam.

a) Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani uvadza tychto

znamych subdodavatel'ov :
GEOVRT s.r.o., Starova 27, 040 01 Kogice, ICO : 36201511, konatel' : Ing. Pavol Papac,
Kralovce 044 44 - druh prace : pazenie, podiel subdodéavok : 4,84 %
TUNROAD Engineering, s.r.o., Somolického 1/B. 811 06 Bratislava, ICO : 46 014 454,
konatel' Ing. Martin Bako$, PhD., Kupelna 4,8 1 1 02 Bratislava - druh prace : Projektové
prace, podiel subdodavok . 2,67 %
PRIVEL, spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym. Palkovi¢ova 4, 040 01 Kosice. ICO 31 671 829.
konatel' Ing. Peter Jacko, Zadielska 16, 040 1 1 KoSice - druh prace : Prelozka verejného
osvetlenia, prelozka vedenia SEK-ST, podiel subdodavok 1.16 °o

b) Zhotovitel d’alej uvaddza zoznam znamych partnerov verejného sektora, na ktorych
sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora podla § 2
ods. 1 pism. a) bod 7 zakona €. 3 15/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, a ktori
sa budu podielat’ na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp
obchodné meno a adresa pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby, alebo ICO,

podiel plnenia zo zmluvy):
GEOVRT s.r.0., Stirova 27, 040 01 Kosice, ICO : 36201511, konatel : Ing. Pavol Papac.
Kralovce 044 44 - druh prace : pazenie
TUNROAD Engineering, s.r.o, Somolick¢ho 1/B, 811 06 Bratislava, ICO : 46 014 454,
konatel’ : Ing. Martin Bako$, PhD.. Kipelna 4,8 1 1 02 Bratislava - druh prace : Projektové
prace
PRIVEL, spolo¢nost’ s ruenim obmedzenym. Palkovi¢ova 4. 040 01 Kogice, ICO 31 671 829.
konatel' : Ing. Peter Jacko, Zadielska 16, 040 11 KosSice - druh prace Prelozka verejneho
osvetlenia, prelozka vedenia SEK-ST

c) Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 4 zadkona o verejnom obstardvani je povinny
bezodkladne oznamit objednavatelovi akikol'vek zmenu o subdodavateloch a
o subdodavateloch, na ktorych sa vztahuje povinnost’ zapisu do registra partnerov
verejného sektora v rozsahu podl'a predchadzajicich pism. a) a b).

d) Zhotovitel, subdodavatel, ako aj kazdy novy subdodavatel, ktory' sa podiela
na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo, musi mat zapisané udaje v registri
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, ak méa povinnost takéhoto zdpisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas
celej doby plnenia zmluvy.

e) V pripade, ak zhotovitel' alebo jeho znamy subdodavatel podla zdkona o verejnom
obstaravani, alebo iny partner verejného sektora podla zékona ¢. 315/2016 Z. z.,
nemal v case uzavretia zmluvy alebo nebude mat v priebehu platnosti zmluvy
platne zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora a takito povinnost’ ma,
objednavatel’ méze od zmluvy odstapit’.

f) Zhotovitel' zodpovedd objedndvatelovi za to, ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do casu podpisania zmluvy objednavatelom a =zaroven aj pocas platnosti celej
zmluvy su on, jeho subdodévatelia podl'a zékona o verejnom obstaravani, ako aj
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partneri verejn¢ho sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z., ktori sa podielaju

na plneni zmluvy, platne zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takuto

povinnost’ maju.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaji
do jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju
pod vlastnym menom, na vlastnG zodpovednost, disponuje  zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale
aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel' zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré su nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel bude pri vykonadvani diela postupovat v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi v  povoleniach, rozhodnutiach, zavéznych
stanoviskach a vyjadreniach dotknutych organov a organizicii, vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viaziicich sa k predmetnému dielu a DSPRS.
Akakol'vek zmena oproti schvalenej projektovej dokumentacii nesmie byt vykonana
bez predchadzajuceho odsuhlasenia projektantom, stavebnym dozorom objednavatel’a
a prip. prislusnym stavebnym tiradom.

Objednavatel do dvoch pracovnych dni po nadobudnuti ucinnosti zmluvy odovzda
zhotovitelovi DSPRS v dvoch pisomnych vyhotoveniach a kopie vydanych povoleni,
vyjadreni a stanovisk prislusnych dotknutych organov a organizacii a vlastnikov alebo
spravcov inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stcinnost,
spoCivajicu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykonavania diela.
Sucinnostou objednavatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitela  vyplyvajucich z tejto zmluvy ¢&i prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

Objednavatel’ bude =zodpovedat za to, ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave a postupe vykondvania diela
na poradach (kontrolnych dioch), ktor¢ bude organizovat podla poziadaviek
objednavatel'a, resp. podla potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela,
predkladanie = dokumentacie  tykajucej sa  stavebnych vyrobkov ~a  materidlov
(certifikaty/vyhlasenia o parametroch), prekonzultovanie a pisomné odsthlasenie
rozsahu a hodnoty uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsahu a hodnoty
diela, ktoré je zhotovitel do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat a to tak,
aby zhotovitel' splnil svoj zavdzok vykonat dielo najneskér v termine podla ¢l. . ods.
/ tejto zmluvy. Ucast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvediceho je
na kontrolnych dioch povinna.

Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznaCenie diela (stavby) tabulou s identifikacnymi tdajmi
(ndzvom, oznacenim stavebnika, logom mesta ako investora, oznacenim zhotovitela,
udajmi o povoleni stavby, terminoch zacatia a wukoncenia, menom zodpovedného
stavbyveduceho).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpeCi vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaji v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inZinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel zabezpe¢i organizaciu dopravy a docasné dopravné znaCenie pocas
vykonévania diela v stilade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel pri vykonavani diela je povinny postupovat v sulade so zaviznymi
pravnymi  predpismi a  nariadeniami, technickymi normami a  technickymi
podmienkami platnymi v Case vykonavania diela, DSPRS, podmienkami zmluvy a jej
priloh, poziadavkami a pokynmi objednédvatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré¢ zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat’ technologické
postupy a predpisy ur¢ené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku a stanovené v DSPRS. Pri vykonavani diela budi pouzité stavebné vyrobky a
materialy, ktoré st podla zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zikonov v =zneni neskor§ich predpisov vhodné
na pouzitiec na zamySlany ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat
parametrom pozadovanym v DSPRS, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny
v technickej Specifikacii predmetu zmluvy (popise polozky) je mozné pouzit
ekvivalent, za podmienky, Ze tento ekvivalent bude mat minimalne rovnaké alebo
vy$§ie parametre v porovnani s pozadovanym vyrobkom, nebude vyzadovat iné
vedl'ajSie naklady a ani zvySenie priamych alebo nepriamych nakladov vyplyvajucich
z jeho uzivania. Zhotovitel nepouzije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je v case
ich pouzitia zname, Ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukaze tUroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a zakona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupniovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikdciou.

Zhotovitel je povinny vykonat potrebné opatrenia na zabranenie padu stavebnych
vyrobkov, materidlov, vyburanych hmoét a suti z mostného objektu na cestu 11/547
Cermel'ska cesta, a prace vykonavat tak, aby nebola ohrozend bezpegnost cestnej
premavky na ceste 11/547 Cermel'ské cesta pod mostnym objektom.

Objednévatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat’
vykonavanie diela, a zhotovitel je povinny takato kontrolu objednavatelovi umoznit a
strpiet’.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore s povinnostami podla
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil
alebo napravil takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote
uréenej objednavatelom. Pokial' vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitela v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel zabezpe¢i vykonanie vSetkych skuSok a merani v zmysle platnych
technickych noriem, predpisov a DSPRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych
protokolov opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je Gispesné vykonanie vsetkych skasok a merani dokladované protokolmi.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel' prizve objednavatela na kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne tri (3) pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel bude
pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, ze objednavatel bude dodato¢ne
pozadovat' odkrytie tychto prac, zhotovitel je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa
pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel
vykona toto odkrytie na vlastné naklady. V pripade, ze stavebné prace boli riadne
vykonané, naklady na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol =zaisteny bezpeény pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoSlo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prdv a prdvom chranenych zaujmov vlastnikov  susednych
nehnutelnosti  hlavne nadmernym  hlukom, prachom a zbytoénou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi a zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a =zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel bude dodrziavat’ bezpeCnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpeCnosti pocas vykonavania diela v zmysle platnych
vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni, technickych noriem a DSPRS.

Pri vykonavani diela moéze zhotovitel pouzivat len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpeCnosti prace a len na ucely, na ktoré¢ st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami urenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouZivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpeCena
ochrana pddy, vod a biotopy pred zneCistenim ropnymi latkami ako pri Cinnostiach tak
pri parkovani, a buda sa pohybovat iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikéacidch. Zhotovite] sa zavdzuje pouzit aj vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahfila poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
trés.

Zhotovitel' pocas vykonavania diela zodpovedd za dCistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vybuUrané hmoty, sute, prebytoénii zeminu a iné odpady vznikajuce
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch spdsobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materialu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudtl vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, zne$kodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel’ ako drzitel’
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam a
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24.

25.

dodrziavat' ustanovenia zdkona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel
je povinny objednavatelovi odovzdat doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpeci komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok musi dbat
na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel bude reSpektovat okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo néslednému znizeniu ekologickych a estetickych tunkcii ich
podzemnych a nadzemnych ¢asti, resp. k ich odumretiu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nebude v suvislosti s vykonavanim diela zamestnavat’
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie.

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel najmenej piat (5) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve
objednavatel’a na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku dnu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne
vypratat, odstranit zvyS$ny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost  zhotovitela vykonat dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom na zéklade odovzdavacicho a
preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.

Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacicho konania, v ktorom
objednavatel potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkolvek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela a predlozenie dokladov
a dokumentacie uvedenych v ods. 8 tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v ramci preberaciecho konania je zhotovitel povinny odstranit’
v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s DSPRS alebo dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo poCas jeho vykonavania a zabezpecit hotové cCasti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
protokolarneho odovzdania objednavatelovi.
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7.

10.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zéapisu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavaciecho a
preberacieho konania diela nasledujuce doklady a dokumenticiu v tlacenej forme -
v troch vyhotoveniach (vratane originalov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- dokumentaciu kvality stavby (DKS obsahuje vSetky relevantné udaje o stavbe a
doklady o kvalite vykonanych prac) v zmysle bodu 8.1 TP 032,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

- prislusné Casti stavebného dennika,

- protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,

- doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou Vv Styroch (4)
vyhotoveniach v tladenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej podobe
/CD/ (.doc, .xls, .pdf- textova Cast’ a .dwg, .dng, .pdf- vykresova Cast),

- dokumentaciu skuto¢nej reaalizdcie stavby (DSRS) v tlacenej a v digitalnej forme
v zmysle ods. 9 a [0 pism. a) tohto clanku zmluvy v Siestich (6) vyhotoveniach
v tlacenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/ (.doc, .xls, .pdf

- textova cast’ a .dwg, .dng, .pdf - vykresova Cast),

- a. 1. pozadované doklady a dokumentéaciu podl'a zmluvy a je priloh.

Dokumentaciu skutocnej realizacie stavby (dalej len ,,DSRS®) vypracuje zhotovitel
k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu diela v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit’
DSRS na schvalenie v lehote do patnastich (15) dni od ukoncenia diela. Objednavatel
dokumentaciu v lehote pétnastich (15) dni od jej predlozenia schvali, ak vyhovuje
podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumenticiu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentécie je zhotovitel povinny v lehote do siedmych (7)
dni predlozit na schvalenie prepracovanu dokumenticiu. Marnym uplynutim lehoty
na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, zZe objednavatel predlozeni dokumentaciu
schvalil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym vSeobecne zaviznymi
pravnymi  predpismi a  technickymi  normami. Akékolvek naklady  spojené
s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znaSa
zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatelovi je podmienkou
zacatia preberaciecho konania diela.

Akakol'vek dokumenticia vypracovana zhotovitelom, resp. vydand v stvislosti
s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje néklady

zabezpeCit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy tradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd  forma  dokumentacie  vypracovanej  zhotovitelom  musi byt
vo formatoch (.doc, .xlIs, .dwg, dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj
vo formate .pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny
s obsahom dokumentécie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom objednavatela, resp. objedndvatel je majitelom a/alebo opravneny

vykonavatel majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu
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1.

osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela zverejnovat
akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch
vykonavania prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch
a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej povahy
si vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie
diela pouzit’ vyhradne pre Gcely plnenia podla tejto zmluvy.

IX.
Zmluvné sankcie a nahrada Skody

Ak bude objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, moéze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Ak bude zhotovitel' z vlastnej viny v omeskani s dokoncenim diecla a jeho odovzdanim
objednavatelovi v termine podla zmluvy, mdze si objednavatel uplatnit u zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zacaty den omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z doévodu
okolnosti vyluéujuacich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberaciecho konania diela, vznikd objednavatelovi prdvo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdd vadu a kazdy aj zacaty den
omeskania a to az do dia Gplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku diu
odovzdania a prevzatia diela), moze si objednavatel uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, moze
si objednavatel’ uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdi vadu a kazdy aj zaCaty den omesSkania a to az do dina
uplného odstranenia vady.

Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch (2) dni od vyzvy objednavatela, moze
si objednavatel' uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dovodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), pricom povinnost ju zaplatit' odstipenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto
nie su dotknuté naroky objednévatel’a na ndhradu $kody v celom rozsahu.

V pripade neplnenia zavdzkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, moéze si
objednavatel’ uplatnit u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zaCaty den, kedy trvad poruSenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.
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10.

11.

12.

13.

Uplatnenim zmluvnej pokuty prdvo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajuce z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend
vyzva na uhradu zmluvne] pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvna
strana sa zavédzuje zaplatit zmluvnu pokutu vylGctovani v sulade s tymto clankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

Objednavatel' je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokat podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitel'a
povinnosti  predmetni  Cinnost vykondvat s cielom minimalizovania pri¢in a
zvySovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktora nastala
nezévisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinnd zmluvnd strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a ze by v case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tito prekazku predvidala.

Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktord vznikla az v case, ked povinnd zmluvna
strana uz bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajiicich zo zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo ndsledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdzky ani ich
nasledky nebolo mozné v cCase uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat - okolnosti ,vis major®.
Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné wudalosti sa povazuju najmid (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmd poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajiceho telesa, jeho casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zostvanie pody, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zéaplava, povoden, ndhodné a nahle poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného =zariadenia a/alebo (ii) skutoCnosti sposobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najmd vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii)
vSetky d’alSie okolnosti vysSej moci (dalej len ,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli
zavinenim objednavatel’a ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost alebo ktord s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekdzky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni
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povinnosti a poucit o jej dbsledkoch. Oznadmenie sa musi urobit bez zbytocného
odkladu po tom, ¢o sa povinna zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavdzuje povinnil zmluvni stranu nahradit Skodu, ktorej sa mohlo vcasnym
oznamenim predist. Uginky okolnosti vyludujucich zodpovednost st obmedzené iba
na dobu, dokial' trva prekazka, s ktorou st tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujiuce
zodpovednost’ oslobodzuju povinni zmluvni stranu od povinnosti platit zmluvna
pokutu v dosledku porusenia povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost oprdvnend zmluvna strana
nema pravo na odstupenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit;

a) stavebné poistenie (CAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajticu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v stvislosti s ¢innostou alebo
vztahom zhotovitel'a a jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie st zahrmuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi do siedmich (7) dni

po ucinnosti zmluvy, najneskér vSak do dna prevzatia staveniska, podla toho, ktora
lehota uplynie skor. Zhotovitel' je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, Ze jeho
subdodavatelia maji pre nimi vykondvané prace uzavretd podobnil poistnil zmluvu
akii ma zhotovite] voci objednédvatelovi, alebo kryju vSetky rizikd vysSie uvedené.

Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskdér do dvadsiatichStyroch (24) hodin)

informovat’ objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s vykonavanim diela.

Objednavatel’ je opravneny poCas vykonavania diela az do terminu vydania

preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu

na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je neskor$i) pozadovat
od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skutoCnostiach, ktoré mézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych

touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskér do piatich (5) pracovnych dni
odo dina, kedy tato skuto¢nost nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu
sposobent1 druhej zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dalej zavdzuju poskytovat’ si naleziti sulinnost najméd tym, ze

svoje poziadavky budd zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -

predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykolvek zmluvnym strandam stane znama okolnost, ktora moéze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna
strana je povinnd poslat okamzite pisomni spravu druhej zmluvnej strane,
Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat” v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.
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7.

9.

10.

1.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikicia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruCovat postou ako doporucend zasielka
(s dorucenkou preukazujicou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za denn dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den dorucenia sa
povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v TtUloznej lehote na poste, za den doruCenia sa povazuje posledny den
uloznej lehoty na posSte. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznacenim
posty ,,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za den doruCenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazdd zo zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohladne dorucovania a to bezodkladne po tom, co
dodjde k takejto zmene.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdu zmenu jeho
identifikaénych a koreSponden¢nych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v Iehote
najneskor pat (5) pracovnych dni odo dina, kedy nastala zmena niektorého z tychto
udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podla tohto odseku zmluvy nesplni,
alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednéavatel’ zaSle
oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za to, ze sa
neoboznamil s obsahom oznadmenia odosielaného objednavatelom podla tejto zmluvy
a ma sa za to, Ze nastali uCinky nahradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade
zmeny bankového spojenia zhotovitel k tejto informacii predlozi aj potvrdenie
prislusnej banky.

Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi bez zbytocného odkladu kazdi zmenu
tykajiicu sa jeho identifikacnych a koresponden¢nych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskdr pat’ (5) pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého
z tychto tdajov.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zaCatia vykonavania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberaciecho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonéavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom
k dielu (dokumenticia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nendlezalo objednavatelovi,
prechadza zo zhotovitela na objednavatela, odovzdanim a prevzatim dicla
objednavatel'om podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela
a na Zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel
zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
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13. Zmluvné strany su povinné dodrziavat prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tdajov.

XII.
Zanik zmluvy

1. Zmluva moéze zaniknut okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajucich, na zéklade dohody zmluvnych stran alebo
odstupenim od zmluvy na zdklade urcenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych
v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.

2. Dohoda o zruseni zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatna. V pripade zaniku
zmluvy na zéklade dohody, sa zmluva zruSuje diom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.

3. Od tejto zmluvy moze odstipit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého
z tychto dovodov:

3.1. zhotovitel’ moZe odstapit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, ze nemdze
plnit’ svoje zavéizky podrla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym spésobom, najma:

a) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude neinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych doévodov ako z ddévodov
na strane objednavatel'a alebo z dévodu okolnosti ,,vis major®,

b) ak zhotovitel aj naprick upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat dielo vidne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om,

¢) ak zhotovitel zavaznym spdsobom alebo opakovane bude poruSovat predpisy
BOZ, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia.

3.2.2. ak zhotovitel postupi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

3.2.3. ak zhotovitel ozndmi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,
alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou,

3.2.4. podlacl. VIL ods. 1. pism. e) tejto zmluvy.

4, Odstupenie od zmluvy bude moZzné wurobit doru¢enim pisomného oznamenia
o odstupeni z niektorého uvedeného dovodu. Uéinky odstapenia od zmluvy nastavaju
ditlom nasledujucim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaji Ciastocnému plneniu, resp. hodnote ciastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla wustanovenia § 262 zdkona

w

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
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5.

6.

medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vodle stran alebo

vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni zmluvy.

V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek ddévodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné¢ vykonat’
v zaujme ochrany Zzivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

¢) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov zhotovitela a
zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko objednavatelovi do desiatich (10) dni odo dina kedy
mu dojde prejav vdle objednavatela k ukonceniu zmluvy alebo odo dna zrusenia
zmluvy,

e) vratit objednavatelovi kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a
oznamenia, ktoré suvisia s dielom,

f) v pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,
moze tieto povinnosti vykonat’ objednévatel’ na ndklady zhotovitela.

Akykol'vek zanik zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu

vyplyva, Ze maji byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy najmi

nezanika narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie
neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dal$imi
v§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.
Neoddelite'nou stucastou tejto zmluvy st prilohy:
Priloha &. 1 ,,Specifikacia diela, technické poziadavky* a
Priloha ¢. 2 ,,Rozpocet” (oceneny vykaz vymer, ktory bol sucast’ou ponuky zhotovitel'a).

Menit' alebo doplnovat obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budii uzatvorené v stlade s touto zmluvou a zdkonom
o verejnom obstardvani, a ktoré budi platné, ak budiu riadne potvrdené a podpisané
opréavnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je ucinna diom nasledujlicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy obdrzi
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol oboznameny s informaciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych o0s6b pri spractuvani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).
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7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vdle a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak coho ju podpisuji opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.
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Mostny objekt Cesta 11a Bankov - cesta 11/547 Cermel'ska cesta - rekonstr ukcia

1.

Specifikacia diela,
technické poziadavky

Specifikacia (opis) diela: stavebné prace na vykonani diela ,Mostny objekt Cesta
na Bankov - cesta 11/547 Cermel'skd cesta - rekonstrukcia“ podla DSPRS v ¢&leneni
stavebnych objektov:

SO 201-00 Rekonstrukcia mosta
SO 601-00 Prelozka verejného osvetlenia
SO 602-00 Prelozka vedenia SEK - ST
v rozsahu podla zmluvy a jej priloh, t. j. vSetky pripravné, stavebno-technické/montazne
prace potrebné na vykonanie rekonStrukcie mostného objektu /cestny most na pozemnej
komunikécii nad cestou 11/547 Cermelskd cesta a nad Cermel'skym potokom/, na jeho
sucastiach (prislusenstvu) a na dotknutych (suvisiacich) zariadeniach vratane sanacie
pohladovych a podhladovych casti nosnej konStrukcie, povrchovych uprav beténovych
a ocelovych konstrukeii, odvodnenia, bezpecnostnych zariadeni, dopravného znacenia,
terénnych uprav, suvisiacich doddvok stavebnych vyrobkov/materidlov s ich dopravou
namiesto pouzitia a sluzieb, a. i. plnenie suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela
podla zmluvy a jej priloh. BlizSia Specifikdcia je uvedend v dokumenticii na stavebné
povolenie v podrobnostiach realizatného projektu stavby ,Mostny objekt Cesta
na Bankov - cesta Ii/547 Cermel'skd cesta - rekonstrukcia®, spracovatel: TUNROAD
Engineering, s. r. o.. Bratislava, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, ICO: 46 014 454
(d’alej len ,,DSPRS") a v prilohdch zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonania diela (stavby) uskutocnia
zmluvné strany na zaklade vyzvy objednavatela (stavebnika), v ktorej bude uvedeny
termin odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol/zapis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdua
zmluvnu stranu, v ktorom uvedu najma:

- udaje o stavebnikovi a zhotovitel'ovi stavby vratane identifikacnych tidajov o osobach

stavbyveduceho a obCasného technického dozoru objednéavatela,

- udaje o vydanych povoleniach, na zaklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii

poskytnutej zhotovitel'ovi,

- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav vakom sa nachadza v deni odovzdania

a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inZinierske siete a pod. ),

- miesto a datum spisania protokolu/zapisu,

- podpisy za odovzdavajiiceho/cich a preberajuceho/cich.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité¢ vykonavanie diela.

Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie, oznaCenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat technické normy, vSeobecne
zavizné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v ¢ase vykonavania diela, najmai:

- technické normy: STN EN 1504-1 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu betéonovych
konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast’ 1:
Definicie, STN EN 1504-2 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu beténovych
konstrukcii Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast 2: Systémy
na ochranu povrchu beténu, STN EN 1504-3 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu
betonovych konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast



3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie, STN EN 1504-7 Vyrobky a systémy
na ochranu a opravu betdénovych konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a
hodnotenie zhody. Cast 7: Protikorézna ochrana vystuze, STN EN 1504-9 Vyrobky a
systtmy na ochranu a opravu beténovych konStrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie
kvality a hodnotenie zhody. Cast’ 9: Vieobecné principy pouZivania vyrobkov a systémov.
STN EN 1504-10 Vyrobky a syst¢tmy na ochranu a opravu betonovych konstrukcii.
Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast 10: PouZivanie
vyrobkov a systétmov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia. STN EN 13108-1
Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast 1: Asfaltovy beton, STN EN 14695
Hydroizolacné pasy a folie. Hydroizolatné astraltované pasy s mnosnou vlozkou
na betonové mostovky a d’alSie betonové povrchy vystavené pdsobeniu cestnych vozidiel.
Definicie a vlastnosti, STN EN 13670 Zhotovovanie beténovych konstrukcii, STN EN
206 Beton. Speciﬁkécia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 12390-8 Skusanie
zatvrdnutého betonu. Cast’ 8: Hibka presiaknutia tlakovou vodou, STN EN 10204 Kovové
vyrobky. Druhy dokumentov kontroly, STN EN 10 025-2 Vyrobky valcované za tepla
z konstrukénych oceli. Cast’ 2: Technické dodacie podmienky na nelegované konstrukéné
ocele, STN ISO 9223 Korozia kovov a zliatin. Kordzna agresivita atmosfér. Klasifikacia,
stanovenie a odhad (ISO 9223: 2012), STN EN 10 080 Ocel na vystuZenie betonu.
Zvari tel'na ocelova vystuz. VSeobecne, STN EN 1090-2 Zhotovovanie ocelovych a
hlinikovych konstrukcii. Cast’ 2: Technické poziadavky na ocelové konstrukcie. STN EN
ISO 8504-2 Priprava ocelovych podkladov pred nanesenim naterovych latok a podobnych
vyrobkov. Metody pripravy povrchu. Cast’ 2: Abrazivne ¢istenie (ISO 8504-2:2000), STN
EN ISO 12944-4 Naterové latky. Protikorozna ochrana ocelovych konstrukcii
ochrannymi naterovymi systémami. Cast 4: Typy povrchov a priprava povrchu (ISO
12944-4:2017), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky
stmelenych materidlov pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest
(Konsolidovany text), STN 73 6200 Mostné nazvoslovie, STN 73 6242 Vozovky
na mostoch pozemnych komunikacii. Navrhovanie a poziadavky na materialy, STN 73
61 14 Vozovky pozemnych komunikécii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie, STN 74
3305 Ochranné zabradlia, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorovad Uprava
vedeni technického vybavenia. STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb Spolocné
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii, STN 34 3100
Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach, STN 34 3104
Elektrotechnické¢ predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu
v elektrickych prevadzkach, STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné
predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim laikmi, STN EN 61310-1 Bezpecnost’
strojovych zariadeni. Indikécia, oznadovanie a ovladanie. Cast’ I: Poziadavky na vizualne,
akustické a dotykové signaly, a. i. podl'a DSPRS a stvisiace s vykonanim diela;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”), materidlové
katalogove listy (dalej len ,KL"), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (dalej
len ,,VLE) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
plnenia’: TKP cast 0 VSeobecne, TKP cast 2 Zemné prace, TKP cCast 4 Odvodiovacie
zariadenia a chrénicky pre inzinierske siete, TKP cast' 5 Podkladové vrstvy, TKP cast’ 6
Hutnené asfaltové zmesi, TKP ¢ast’ 10 Zachytné bezpecnostné zariadenia, TKP cast’ 11
Dopravné znacenie, TKP cast 15 Betonové konstrukcie vSeobecne, TKP cast' 16
Debnenie, leSenie a podporné skruze, TKP ¢ast’ 17 Vystuz do betonu, TKP cast’” 18 Beton
na konstrukcie, TKP ¢ast 20 Ocelové konstrukcie, TKP ¢ast 21 Ochrana ocelovych
konstrukcii proti korézii, TKP cast’ 22 Izola¢ny systém vozovky na moste, TKP Cast’ 23
Mostné loziska, TKP cast 24 Mostné zavery, TKP cast 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek, KLMP 1/2009 Kataldégové listy mostnych prefabrikatov. Prilohy nosnikov,
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Dodatok ¢. 1/2011 ku KLMP 1/2009, KLVM 1/2010 Katalégové listy vozoviek
na mostoch, KLAZ 1/2017 Katalogové listy asfaltovych zmesi, KLA 1/2014 Katalégové
listy asfaltov, KLMZ 1/2011 Katalogové listy mostnych zaverov, KLML 1/2011
Katalogové listy mostnych lozisk, VL 4 Mosty, TP 001 (TP 03/2002) Asfaltové mostné
zavery, TP 008 (TP 06/2004) Podpovrchové mostné zavery', TP 012 (TP 04/2005)
Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach, TP
019 (TP 03/2006) Dokumentacia stavieb ciest, TP 026 (TP 07/2007) Sekundarna ochrana
betéonovych konstrukcii, TP 062 (TP 10/2012) Specidlna uprava povrchu betonovej
mostovky pod izolacnou vrstvou. Kotviaci impregna¢ny nater a zapecCatujuca vrstva, TP
063 (TP 11/2012) Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach, TP 068
Protikorézna ochrana ocelovych konStrukcii mostov, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest, TP 081
Zakladné ochranne opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na mostné objekty
pozemnych komunikacii, a. i. podla DSPRS a stvisiace s vykonanim diela; TKP, KL, VL
a TP st dostupne na webovej stranke: \'vww.ssc.sk.

-v§eobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zdkon ¢. 50 1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov, zdkon ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny zékon) v zneni neskorSich predpisov,
zékon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni
neskor§ich predpisov, vyhldsku MZP SR & 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
v zneni neskor$ich predpisov, zdkon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie
odpadov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorS$ich predpisov, zdkon NR SR ¢&. 56/2018
Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢&. 251/2012
Z. z. o energetike a o zmene niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR
SR €. 627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov, zakony
a nariadenia tykajice sa bezpeCnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, najmi: zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaSka MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti, vyhlaska
SUBP ¢. 59/1982 Zb. ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskor$ich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
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0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV
SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon FZ CSFR
¢. 513/1991 Zb. obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, a. i. podla DSPRS a
suvisiace s vykonanim diela.

Zhotovi tel zabezpe¢i koordinatora dokumentacie na koordinaciu projektovej
dokumentécie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a koordinatora/koordinatorov bezpecnosti na koordinaciu plnenia tloh pri realizacii prac
na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. (dalej len ¥*'NV SR €. 396/2006 Z. z.“).

Zhotovi tel' zabezpeci pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) N V SR ¢. 396/2006 Z. z. a poskytne
spoluposobenie objednavatel'ovi pri vypracovani aktualizacii oznamenia podl'a prilohy ¢
1 NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. pre prislusny insSpektorat prace. Zhotovi tel’ pred zacatim prac
viditeI'ne umiestni na stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1 NV SR €. 396/2006 Z. z..

Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpeci (objedna) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/sprdvcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a ozndmi zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budu vykonavat' prace, s vytyCenou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a =zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou
odchylkou. Z dovodu moznej polohovej odchylky od skuto¢ného ulozenia vedenia/
zariadenia zhotovitel' overi polohu ako aj vyskové ulozenie vytyCenych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti ruéne kopanymi sondami. Zhotovitel pocas celej doby vykonavania
diela zabezpeci ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a ucast’” vlastnika/sprdvcu zariadenia
v pripade zasahu do zariadenia. V miestach vyskytov, stibehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inZzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel povinny
pracovat s maximalnou opatrnostou bez pouZitia nevhodného naradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat vyhradne rucne,
odkryté¢ vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému prichybu, kradezi a poskodeniu. Zhotovitel pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkryt¢tho vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoSkodenosti a ulozenia vystraznej
folie (min. dva (2) pracovné dni vopred) a zasyp vykona len po pisomnom suhlase
vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do stavebného dennika. Zhotovitel neodkladne
ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho
vlastnikovi/spravcovi. Nad existujicimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich
ochrannych pasmach je zakdzané zriadovat skladky materidlu a stavebné dvoiy pocas
vystavby, pouzivat' osobitne tazké mechanizmy, vykonavat cinnosti ohrozujuce vedenie,
spolahlivost’ a bezpe¢nost' prevadzky, umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie,
zabradlie a pod.). Zhotovitel bude reSpektovat najmensie dovolené vzdialenosti
inzinierskych sieti v subehu a pri krizovani inZinierskych sieti stanovené v prislusnych
technickych norméach a =zabezpeCi pristupnost k jestvujicim zariadeniam. Povrchové
znaky inzinierskych sieti budd upravené do vysky nivelety novej povrchovej upravy
komunikécie.
V mieste/blizkosti miesta vykonavania diela sa nachadzaju inzinierske siete/zariadenia
vlastnikov/spravcov: Mesto Kosice: verejné osvetlenie v sprave Dopravného podniku
mesta KoSice a. s., KoSice, Vychodoslovenské distribu¢na, a.s., KoSice a Slovak Telekom,
a. s., Bratislava.



7.

10.

Podla § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zédkon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskutoCiiovat len pravnickd osoba
alebo fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskuto¢iiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskutoCiiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spdsobu a postupu uskutociovania stavby, zodpovednost' za sulad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.
Podl'a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané Cinnosti vo vystavbe (projektova cCinnost,
vedenie uskutoCfiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) mozu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby st povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
Zhotovitel' je povinny v stlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest o cinnostiach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentacie uloZenej na stav enisku; zaznamenavaju sa v nom vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky dolezité tdaje
o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skuskach
a meraniach, odchylkach a ich zdévodneni a pod ), o vykondvani Statneho stavebného
dohl'adu, autorského dohladu projektanta a o inych cinnostiach ovplyviiujucich stavebné
prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dia pripravnych
prac az do skoncCenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak bude k dennym
zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika do troch (3) pracovnych dni.

Obcasny technicky dozor nad vykondvanim diela vykonava objednavatel’ (stavebnik)

prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela

upozoriiuje zapisom do stavebného dennika. Rozsah Cinnosti obcasného technického
dozoru, najma:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- vedenie pracovnych porad (kontrolné dni),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam DSPRS,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu d'alsim postupom zakryté alebo
znepristupnene,

- spolupraca s projektantom DSPRS pri vykone obcasného autorského dohladu,

- spoluprdca s projektantom DSPRS a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni
na odstranenie pripadnych vad v DSPRS,

- kontrola vykonavania predpisanych skusok materidlov, konStrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skuSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzZadovanie predloZenia
dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod.

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik $kdd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, ochrany zivotného prostredia
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11.

12.

13.

14.

15.

alebo ohrozenia zivota alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo inych o0s6b
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli, nariadenie preruSenia alebo zastavenia
vykonavania diela zhotovitel'om.

Objednavatel' sa zavézuje ozndmit zhotovitelovi pri odovzdani a prevzati staveniska
na vykonanie diela identifikacné udaje osoby, ktora bude vykonavat obcasny technicky
dozor.

V pripade odkrytia archeologického nalezu je povinnost' postupovat v zmysle § 127
stavebného zakona, nalez ihned’ ohlasit’ a urobit nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu,
pokial o lom nerozhodne stavebny Urad po dohode s orgdnom S$tatnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickym tistavom SAV.

Stavebné prace budu realizované v zmysle DSPRS, etapovité za Ciastocnej uzavierky
dotknutej pozemnej komunikacie. Zhotovitel sa zavdzuje pocas vykonavania diela
zabezpecit' vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej
premavke. Ciastoéna uzavierka dotknutej pozemnej komunikicie méze byt vykonand len
na zaklade povolenia vydaného prislusnym cestnym spravnym organom a v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni. Zhotovitel' (ziadatel') podl'a ust. § 7 ods. 1
zakona €. 135/1961 Zb o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich
predpisov méa povinnost poziadat’ cestny spravny orgadn o zvlaStne uzivanie dotknutej
komunikacie v konkrétnom termine (s prihliadnutim na ¢o najkrat§i Cas realizacie prac
s vyuzitim i viac zmennej prevadzky ako aj dni pracovného volna s reSpektovanim casu
no¢ného kludu), ktory nasledne po dohode s prislusnym dopravnym inSpektoratom
rozhodne o Ciastocnej uzavierke dotknutej pozemnej komunikacie.

Docasné dopravné znacenie suvisiace s c¢iastoCnou uzavierkou pozemnej komunikacie
bude osadené v sulade so zdkonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009
Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle urCenia pouzitia do¢asného dopravného
znacenia vydaného prislusnym cestnym spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastocni uzavierku dotknute;
pozemnej komunikacie a na uréenie pouzitia doCasného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel na zaklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia -
sucast’ DSPRS. ¢ast’,,Dopravné znacenie stavby*.

Potrebné docCasné dopravné znaCenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel'. ktory bude zabezpeCovat' aj jeho udrzbu pocas vykondvania diela a zabezpeci
jeho odstranenie po ukonceni diela.
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201-00 - Rekonstrukcia mosta

Kosice Vypln udaj
Mesto KoSice TUN.ROAD
Engineering, s.r.o.
IZOLEX BAU s.r.0., Ba¢ikova 7, 040 01 KoSice Ing. D. Téthova
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 196 817,33
HSV - Prace a dodavky HSV 169 967.23
1.01 - Zemné prace - prechodové oblasti a plochy pod mostom 1974.46
1.10- Zemné prace - buranie komunikacii a spevnenych pléch 5 390,27
2.10 - Zakladanie - pazenie vykopov 9 594,85
2.30 - Zakladanie - prechodové oblasti 717,74
3.10 - Zvislé konStrukcie - rimsy 12 008.89
3.20 - Zvislé konstrukcie - kridla a zaverné stienky 10 108,43
4 10 - Vodorovné konstrukcie - doska mosta a priecnik 27 785.15
4.20 - Vodorovné konstrukcie - prechodové oblasti 3572,41
5.10 - Komunikacie - vozovka na moste 6 265.60
5.20 - Komunikacie - vozovka v prechodovych oblastiach a parkovisko 6 758.48
5.30 - Komunikacie - chodniky a ostatné konstrukcie 260,42
6.05 - Upravy povrchov - natery 1 967,86
6.10 - Sanacné prace - Upravy povrchov 14 524.11
9 01 - Sanacné prace - Cistenie, priprava povrchov 2984,70
9 05 - Dilatacné zariadenie a Skary 27 061.48
9.20 - Buranie konstrukcii 17 340,29
9.30 - Bezpecnostné zariadenia 16 565.85
9 40 - Odvodnenie mosta 1 502,54
9.50 - Upravy pod mostom 1236.31
9.70 - Vodorovné trvalé znacenie 1 075,56
9 80 - Zvislé trvalé znacCenie 1271,83
PSV - Prace a dodavky PSV 5 689,10
711.1 - Izolacie proti vode a vlhkosti 689.27
711.2 - Izolacia mostovky 4999.83
VRN - VedlajSie rozpoc¢tové naklady 21161,00
VRN.03 - Geodetické prace 2 352.00
VRN.04 - Projektové prace 5325.00
VRN.06 - Zariadenie staveniska 1602.00
VRN.60 - Do¢asné dopravné znacenie 11 882,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
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601-00 - Prelozka verejného osvetlenia

Kosice Vypln udaj
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602-00 - Prelozka vedenia SEK-ST
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