2020001603

ZMLUVA O DIELO ¢. 402007009
Stavebné upravy miestnej komunikacie na ulici Kuzmanyho v KoSiciach

uzavretd podla § 536 a nasledujucich Obchodného zakonnika

uzatvorena medzi

1. Objednavatel”: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primator
1CO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

KoreSpodencna adresa: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a
vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel"”)

2. Zhotovitel: CESTY KOSICE s.r.o.
Sidlo: Mlynska 28, 040 01 KoSice
Zastapeny: Ladislav Erdélyi - konatel’ spolo¢nosti
ICO: 46897992
IC pre DPH: SK2023631049
DIC: 2023631049
Bankové spojenie a Cislo uctu:

KoreSpodencna adresa: Pri Hati 1, 040 01 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: Ladislav Erdélyi
telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Ladislav Erdélyi
telefon, e-mail:

¢) stavbyveduci: Ladislav Erdélyi
telefon, e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
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Preambula
Téato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zédkazku s nizkou hodnotou s ndzvom ,,Stavebné upravy miestnej komunikacie
na ulici Kuzmanyho v KoSiciach' podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a smernice MK ¢. 1/2019.

L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je zdvdzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatela dielo ,,Stavebné upravy miestnej
komunikacie na ulici Kuzméanyho v KoSiciach® v rozsahu podla tejto zmluvy a jej
priloh: Priloha &. 1 ,,Specifikacia, technické poziadavky“ (d’alej len ,,Priloha &. 1%)
a Priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer* (d’alej len ,,Priloha €. 2%), ktoré st nedielnou sti€ast’ou
tejto zmluvy (d’alej spolu aj ,,prilohy*).

2. Miesto vykonania diela: KoSice, mestska cast’ KoSice - Staré mesto, miestna komunikacia
(vozovka) na ulici Kuzmanyho, usek: ul. Starova - ul. Dr. Kostlivého.

3. Zhotovitel' vykond dielo vo vlasthom mene, na svoje ndklady a na vlastna
zodpovednost’.

4. Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

IL.
Doba plnenia

1. Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ vykonavat’ dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi najneskdér do jedného (1) mesiaca odo dna
protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska.

2. Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednévatel'ovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykonavania diela. Objedndvatel’ je povinny ozndmit zhotovitel'ovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze objednavatel’
harmonogram schvalil. Objednavatel'om schvaleny harmonogram je pre zhotovitela
Zavazny.

3. Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti
objedndvatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omesSkania objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

4. Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu oznamit’ objednavatelovi vsetky
prekazky a skuto¢nosti, ktoré brania alebo stazuji vykonanie diela (alebo jeho casti),
a ktoré¢ by mohli sposobit’ omeSkanie zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim
diela, alebo ktoré by oddvodiiovali posun (predizenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.

5. Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, ze termin ukoncenia
diela podla ods. / tohto ¢/. zmluvy nebude dodrZzany alebo mézZe byt ohrozeny,
objedndvatel’ je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omesSkania alebo bolo
omeskanie odstranené. Zhotovitel’ je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajuce opatrenia.
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6.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie vykondvania diela,
pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
PreruSenie vykonavania diela z dovodov na strane zhotovitel'a nema vplyv na konecny
termin dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢/. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeskaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednéavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujicich zodpovednost' definovanych v ¢l X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatel’a na nahradu Skody.

V pripade prerusenia vykondvania diela z viny alebo z dévodu na strane
objednavatel’a, alebo v pripade preruSenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major*
definovanych v ¢lanku X tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin
na vykonanie diela uvedeny v ods. I. tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuje o dobu
adekvatnu dobe prerusenia.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednéavatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskor 3 pracovné dni
pred jeho odovzdanim.

II1.
Cena diela
Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe ¢. 2 zmluvy a je dohodnuta nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 95 299,30 eur
DPH 20 %: 19 059,86 eur
Cena diela vratane DPH: 114 359,16 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je konecnd, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH,
a v priebehu vykondvania diela sa stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutt cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu cast’ ceny znizit’ o vysku
DPH.

V cene su zahrnuté vSetky ndklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavizkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné Cinnosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podla tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, spravne poplatky, naklady
na dopravu stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouZitia, staveniskovl a
mimostaveniskovi dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skuSky a merania, zhodnotenie/odstranenie
vyburanych hmot, sute, prebyto¢nej zeminy a odpadov suvisiacich s vykonanim diela
alebo ako jeho dosledok v zmysle platnej legislativy vratane naloZenia, odvozu,
zloZenia a poplatkov za uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska, potrebné docasné
dopravné znacenie, uvedenie dotknutych ploch do povodného stavu, vypracovanie,
obstaranie a dodanie vsSetkych dokladov a dokumentacii, ktoré ma zhotovitel
odovzdat’ spolu s dielom, spolupdsobenie/zabezpeCenie povinnosti vyplyvajicich
z nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
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4.

—

poziadavkach na stavenisko, zabezpefenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy
a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitana na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy €. 2 zmluvy "Vykaz vymer" (oceneny vykaz vymer, ktory
bol stcastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skuto¢ne vykonaného mnozstva za polozku, odsthlasené¢ho objednavatel'om
v supise vykonanych prac.

Dail z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v case fakturacie.

IV.

Moznost’ a sposob upravy ceny
Cena diela bude upravend pokial’ sa po€as vykondvania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).
Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ i€tovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaji ocenit’,
pouziju sa jednotkové ceny podla aktualnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budi maximalne, a zhotovitel’ z nich méze poskytnut’ zlavu. Navrh (polozkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prac na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovanu upravu vypracuje zhotovitel’ a predlozi ich na schvalenie objednavatel'ovi.
Za menej prace sa budi povaZovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykondvania diela sa ukdze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela moze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budii mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednéavatel’ povinny postupovat’ v stlade
s ustanoveniami zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.zakon
o verejnom obstaravani" ).

V.
Fakturacné a platobné podmienky

. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel mesacne predlozi objednéavatelovi faktiru na rozsah skuto¢ne vykonaného
plnenia potvrden¢ho objednavatelom v stpise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ faktaru, ktorej sucastou musi byt’ stpis
vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om, do sidla objednédvatela najneskor do 10.
dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajici a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objednavatel’a a zhotovitel’a.

Faktura (danovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objedndvatela, Mesto
Kosice, Cislo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’
nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zdroveinl aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (ndzov)
diela, predmet fakturdcie (potvrdeny supis vykonanych prac), den odoslania a dei
splatnosti faktiry, oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikdcie CPA v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
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v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia bez vad. Za datum uhrady sa
povazuje datum odpisania finanénych prostriedkov z uctu objednéavatela v prospech
uctu zhotovi tel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavézkového vztahu zalozené¢ho zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecntl a formalnu spravnost’ a tiplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskér do 15 dni odo dna dorucenia predmetnej faktury
vratenim faktiry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢&i vecnych vyhrad
objednavatela voCi predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynut’ dorucenim opravene;j
faktury, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatelovi.

VI
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady
. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivost'ou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spinat’ vsetky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov
platnych v Case vykonavania diela.
Pokial’ vznikne objednévatel'ovi majetkova skoda sposobena nedbalost’ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. 1. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel’ je
povinny ju nahradit’.
Objednavatel’ je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zavizku zo strany
zhotovitel'a, a to na naklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovSetkym, Zze
objednavatel’ méze dat’ prikaz na prerusSenie vykondvania diela, a to najma v pripade,
ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami urenymi zmluvou, a zhotovitel nevykona napravu ani
v dodatocne urcenej lehote, alebo spoésobom, ktory ohrozuje alebo méze ohrozovat
zivot a zdravie alebo sposobom, ktorym vznika alebo hrozi vznik Skody na majetku.
V uvedenych pripadoch je objednavatel opravneny vykonat predmetné plnenie
prostrednictvom tretej osoby na vlastné nédklady, priCom zhotovitel’ je povinny takto
vynaloZené nédklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade faktiry a to v celom rozsahu
a vyske vynaloZzenych nakladov. Splatnost faktury je 10 dni od dorucenia
zhotovitelovi. Takymto zisahom objednavatela nie je dotknutd zodpovednost
zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a vc€as v stlade s touto zmluvou. Rovnako nezanika
ani povinnost’ zhotovitel'a znasat’ zodpovednost’ za vady plnenia v povodnom rozsahu,
vratane zaruky a pravo objednavatel'a na zmluvné pokuty a nahradu Skody.
Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢nii dobu
v trvani 36 mesiacov. Zaru¢nd doba diela zacina plynut odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom bez vad, resp. dilom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.
. Zhotovitel' zodpovedd za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené
poruSenim povinnosti zhotovitel’a.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncéené/nevykonané plnenie.
Zhotovitel nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu sposobené v dosledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objedndvatel’a, na nevhodnost’ ktorych bol
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objednavatel’ zhotovitel'om naleZite upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a $kody diela spdsobené tretimi osobami, Zivelnymi pohromami a
havériami.

Pocas zaru¢nej doby mé objednavatel pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatelné vady diela a to v termine dohodnutom
medzi objednavatelom a zhotovitel'om pisomnou formou, najneskér vSak do 30 dni
odo dna dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial’ ned6jde k dohode.

Ak zhotovitel’ nepristupi k odstraiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel' pravo zabezpecit' odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné néklady, priCom zhotovitel je povinny takto
vynaloZené naklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktary. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykla, bez ohladu na vySku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktary je 10dni odo dia jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava
objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

VII.

Podmienky vykonania diela
Subdodavatelia: v pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob zodpoveda
zhotovitel' objednavatelovi za splnenie zavdzku riadne vykonat' dielo akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' uvadza zoznam zndmych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zékona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov), ktori sa budu podiel'at
na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno
a adresa pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby alebo ICO, podiel plnenia
zo zmluvy): STOPING, s.r.o., Prazskd 2, ICO 36 168 572, Ing. Viktor Stopko,
Orgovanova 396/6, Mala Ida 044 20. podiel subdodavky: 3,32 %.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit® objedndvatel'ovi akikol'vek zmenu
o partneroch verejného sektora v rozsahu podl'a predchadzajuceho bodu.
Ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok tcasti subdodavatel'om, ktorého menti,
novy subdodavatel musi tiez spifiat podmienky t&asti rovnakym spdsobom, ako
povodny subdodavatel’.
Zhotovitel' ako aj partner verejné¢ho sektora, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy, musi
mat’ zapisané Udaje v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016
Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ak méa povinnost’ takéhoto zédpisu, pred podpisom
zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel' alebo partner verejného sektora nemal v Case uzavretia
zmluvy alebo nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri
partnerov verejného sektora a takito povinnost ma, objednavatel moze od zmluvy
odstupit’.
Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za to, ze v ¢ase jeho podpisania zmluvy az
do ¢asu podpisania zmluvy objednavatelom a zaroveinl aj pocas platnosti celej zmluvy
st on, ako aj partneri verejného sektora, ktori sa podielajii na plneni zmluvy, platne
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takiito povinnost’ maju.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podl'a tejto zmluvy zaviazal, spadaja
do jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju
pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale
aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel' zaisti vSetky vyrobky a materialy, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré si nevyhnutné na vykonanie diela.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskdch vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.
Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebna stcinnost’,
spocivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani tdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykondvania diela.
Stcinnostou objedndvatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy ¢&i prislusnych vseobecne zéaviznych
pravnych predpisov.

Objednéavatel bude zodpovedat’ za to, ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitelom nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave a postupe vykonavania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatel'a, resp. podla potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Ugast’ zhotovitel'a (stavbyvediiceho) je na kontrolnych diioch povinna.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, tidrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabulou s identifikacnymi udajmi
(nazvom diela, oznaCenim stavebnika a zhotovitel'a, terminoch zacCatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania: Mesto KoSice,
Trieda SNP 48/A, Kosice) a s logom mesta.

Zhotovitel' pred zacatim prac zabezpeCi vytyCenie podzemnych inZinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykondvania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe €. 1 zmluvy.

Docasné dopravné znacenie potrebné na vyznacenie ¢iastocnej uzavierky obstard a
osadi zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel pri vykondvani diela je povinny postupovat’ v stulade so zavdznymi
pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi
platnymi v ¢ase vykonavania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami
a pokynmi objednavatela v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat’ technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budu pouzité stavebné vyrobky a materialy, ktoré su
podl'a zdkona NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 2, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikéacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vySSie parametre v porovnani s pozadovanym
vyrobkom, nebude vyzadovat' iné vedl'ajSie naklady a ani zvySenie priamych alebo
nepriamych ndkladov vyplyvajlicich z jeho uzivania. Zhotovitel nepouzije stavebné
vyrobky a materidly, o ktorych je v ¢ase ich pouZitia zndme, Ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukdze Groven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

19. Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykondvania diela kontrolovat

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

vykondvanie diela, a zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel” zisti, ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel’ odstranil
alebo napravil takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote
urcenej objedndvatel'om. Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda sposobena
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel' prizve objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maja
byt’ zakryté alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel’ bude pokracovat
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie
tychto prac. zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat’. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel' vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykondvanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zaCatia vykondvania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatel’a, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v rdmci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechddza zo zhotovitel'a na objednéavatel'a, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku objedndvatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku skode doslo na zdklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objedndvatela, priCom na jeho nevhodnost” bol objednavatel
zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoSlo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytonou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot I'udi a Zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov
platnych pre stavebnt Cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajice sa staveniska a bezpecnosti
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27.

28.

29.

30.

pocas vykonavania diela v zmysle platnych vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonéavani diela moéze zhotovitel' pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami urenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pdody, vod a biotopy pred znecCistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujicich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit aj vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahfiia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' po€as vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebyto¢nlii zeminu a iné odpady vznikajice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikécii a verejnych ploch spdsobené vykonavanim diela alebo ako
jeho doésledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materidlu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudl vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel’
odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuziteIny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat’" vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad nezneCisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu,
nerecyklovatel'ny a nevyuzitel'ny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel
je povinny objedndvatel'ovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonévania diela.

Zhotovitel’ zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim a
v pripade pouZzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok musi dbat’
na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych préc.
Zhotovitel' bude respektovat okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu.

VIIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel’ najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatel'a
na jeho prevzatie.
Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat" dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom na zaklade odovzdavaciecho a
preberacieho protokolu/zépisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.
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4. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom
objednévatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrdnia riadnemu a bezpeénému uZzivaniu diela a predloZenie dokladov a
dokumentécie uvedenych v ods. § tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v rdmci preberacicho konania je zhotovitel povinny odstranit’
v dohodnutom termine.

5. Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré md vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

6. Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby
protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.

7. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatel'om podpisom prisluSného preberacieho protokolu/zapisu.

8. Zhotovitel je povinny odovzdat objedndvatelovi v ramci odovzdavaciecho a
preberacieho konania diela nasledujtice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhléasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

- prislusné Casti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom stvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/.

9. Akakol'vek dokumenticia vypracovand zhotovitelom, resp. vydana/spracovana
v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy turadny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumentacie musi byt dodana vo formatoch (.doc, .xlIs, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentécie musi byt’ zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objedndvatel’a, resp. objednédvatel’ je majitel'om a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit' pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatel'a. Rovnako zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela zverejnovat
akékol'vek informacie o pracach na diele.

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Ak bude objednavatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, moéze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

2. Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokoncenim diela a jeho odovzdanim
objednéavatel'ovi v termine podl'a zmluvy, mdze si objedndvatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zaCaty den omeskania.

3. Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objedndvatel'a alebo z dovodu
okolnosti vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.
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10.

11.

12.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberacieho konania diela, mdze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel’'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazda vadu a kazdy aj
zaCaty dent omeskania a to az do diia upIného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku dnu
odovzdania a prevzatia diela), mdze si objedndvatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, moze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj zaCaty den omeskania a to az do dia
uplného odstranenia vady.

V pripade neplnenia zavizkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, moze si
objednévatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty deii, kedy trva porusenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. je zhotovitel
povinny uhradit’ objednévatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), pricom povinnost’ ju zaplatit’ odstupenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto
nie su dotknuté naroky objednavatel'a na nahradu Skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaja
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty oprdvnenou zmluvnou stranou. Povinnad zmluvna
strana sa zavézuje zaplatit zmluvni pokutu vyuactovanu v sulade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel’'a voci objednavatelovi.
Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitel'a
povinnosti predmetni Cinnost’” vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost sa povazuje taka prekazka, ktora nastala
nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozZno rozumne predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana tto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tato prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v Case, ked’ povinnd zmluvna
strana uz bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukédze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdZky ani ich
nasledky nebolo moZné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdaZzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit’, vyhnut’ ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major*.
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Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa povazuju najmé (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najméd poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zostvanie pddy, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vina, zaplava, povoden, ndhodné a nahle poskodenie alebo znicenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutoCnosti spOsobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najmé vandalské Ciny, protipravne poSkodenie, ako aj (iii)
vSetky d’alSie okolnosti vyssej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti), ktoré nevznikli
zavinenim objednavatel’a ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vsetky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna ozndmit’ druhe;j
zmluvnej strane povahu prekdzky, ktord jej brani alebo bude brénit’ v plneni
povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbytocného
odkladu po tom, ¢o sa povinnd zmluvna strana o prekdzke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavdzuje povinni zmluvnl stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo vcasnym
oznamenim predist’. Uinky okolnosti vyludujucich zodpovednost’ su obmedzené iba
na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ oslobodzuji povinnii zmluvna stranu od povinnosti platit’ zmluvna
pokutu v désledku porusenia povinnosti, na ktort sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnend zmluvnd strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel’ sa zavézuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednavatela.
Zhotovitel' sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy mat
uzatvorené poistenie pre pripad poskodenia alebo zni¢enia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutll inému v stvislosti s ¢innostou zhotovitela.
Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je
zhotovitel’ povinny predlozit’ objednéavatel'ovi do 7 dni po G¢innosti zmluvy, najneskor
vSak do dna prevzatia staveniska, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel je
povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit, ze jeho subdodéavatelia maju pre nimi
vykonavané prace uzavreti podobni poistni zmluvu aku mé zhotovitel voci
objednavatel'ovi, alebo kryji vSetky rizikd vysSie uvedené. Zhotovitel' je povinny
bezodkladne (najneskdér do 24 hodin) informovat objedndvatela o poistnych
udalostiach, ktoré stvisia s vykondvanim diela. Objednavatel' je opravneny pocas
vykonavania diela az do terminu vydania preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati diela, alebo posledného terminu na odstranenie nedorobkov a vad (podla
toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani
a rozsahu poistenia.
Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré moéZzu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych
touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskér do 5 pracovnych dni odo dna,
kedy tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu spdsobentu
druhej zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.
Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si naleziti sucinnost’ najmé tym, Ze
svoje poziadavky budi zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
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5.

6.

10.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktora moéze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tdto zmluvna
strana je povinnad poslat okamzZite pisomnu spravu druhej zmluvnej strane,
Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd komunikacia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ posStou ako doporucena zasielka
(s dorucenkou preukazujicou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusne;j
zmluvnej strany uvedent v tejto zmluve. Za dent dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za den doruCenia sa
povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v loznej lehote na poste, za deil doruCenia sa povazuje posledny den
uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s ozna¢enim
posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za deit doruCenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazdd zo zmluvnych stran je povinna pisomne ozndmit druhej
zmluvnej strane aktukol'vek zmenu ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdii zmenu jeho
identifika¢nych a koreSpondenc¢nych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto tidajov.
V pripade, ze si zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa
dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zasle oznamenie
podla tejto zmluvy, zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neobozndmil
s obsahom oznamenia odosielaného objednévatel'om podla tejto zmluvy, a ma sa za
to, Ze nastali uCinky ndhradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny
bankového spojenia zhotovitel' k tejto informadcii predloZi aj potvrdenie prislusnej
banky.

Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu kazdi zmenu

tykajucu sa jeho identifikaénych a koreSpondenénych tidajov uvedenych v tejto zmluve

a to v lehote najneskér 5 pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého

z tychto udajov.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze nebude v suvislosti s vykonanim diela zamestndvat’
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegdlnu pracu a nelegélne zamestnavanie.

Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych os6b pri spracivani osobnych

udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.
Zanik zmluvy

Zmluva moze zaniknut okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajucich, na zaklade dohody zmluvnych stran alebo
odstupenim od zmluvy na zaklade uréenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych
v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnd. V pripade zaniku
zmluvy na zéklade dohody, sa zmluva zruSuje dilom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.
Od tejto zmluvy moéze odstipit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého
z tychto doévodov:
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3.1. zhotovitel mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, Ze nemdze

plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym spdsobom, najma:

a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatela bude ne€inny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako z dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major*,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objedndvatela bude preukéazatelne
vykonavat' dielo vddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatoc¢nej
primeranej lehote na ndpravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovitel postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podla ¢l. VIL ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2.  ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhldseny konkurz,
resp. existuje dovodnd obava, Ze plnenie zavdzkov zhotovitela podla tejto
zmluvy je vazne ohrozené, resp. zhotovitel oznadmi, Ze nemoze plnit' svoje
zavizky v zmysle zmluvy alebo sa tato skuto€nost’ stane zrejmou.

Odstipenie od zmluvy bude mozné urobit doruenim pisomného oznadmenia
o odstupeni z niektorého uvedeného dovodu. Uéinky odstupenia od zmluvy nastavaju
ditom nasledujicim po dni doruc¢enia ozndmenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom
zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku diu odoslania odstipenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody wvzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych strdn, ani zmluvnych ustanoveni
tykajicich sa volby prava alebo volby zadkona podl'a ustanovenia § 262 zékona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni zmluvy.

V pripade, Ze ddjde k ukonceniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré¢ je potrebné a nutné vykonat’
v zaujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit dielo a stavenisko proti poSkodeniu diela alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vsetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodéavatelov, zanechat’ stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednévatel'ovi do 10 dni odo dia kedy mu dojde
prejav vole objednavatel'a k ukonceniu zmluvy alebo odo dila zrusenia zmluvy,

e) vratit’ objednavatel'ovi prevzaté doklady, ktoré suvisia s dielom.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto zmluvy,

moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na ndklady zhotovitel’a.

Akykol'vek zanik zmluvy nemd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy najméa

nezanika narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XII1.
Zavereéné ustanovenia
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1. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’al$imi
vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi.

2. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢&. 1 ,,Specifikacia, technické poziadavky"a
Priloha €. 2 ,,Vykaz vymer" (oceneny vykaz vymer, ktory bol suc¢ast'ou ponuky zhotovitel'a).

3. Menit alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budu uzatvorené v stlade s touto zmluvou a zdkonom
o verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je G¢innd dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednévatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel'.

6. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol obozndmeny s informéciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spracuvani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuja, ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisujii opravneni zdstupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dna V Kosiciach, dna 22.7.2020
3.08.2020

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Ing. Jaroslav Polacek
primator
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Priloha ¢.1 k zmluve o dielo:
Stavebné upravy miestnej komunikacie na ulici Kuzmanyho v Kosiciach

Specifikacia diela,
technické poziadavky

1. Specifikicia diela: vykonanie stavebnych prac na stavebnych upravich miestnej
komunikécie - odstranenie poSkodené¢ho Zzivicného krytu, lokalne vyspravenie/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vySkova uprava dazdovych vpustov a
jestvujucich povrchovych znakov inzinierskych sieti, poloZenie novych ziviénych vrstiev,
suvisiace stavebné prace vratane suvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materidlov s ich dopravou na miesto pouzitia a ¢innosti nevyhnutnych pre riadne a v€asné
odovzdanie diela objednavatel'ovi podl'a zmluvy a jej priloh. Blizsia Specifikacia a rozsah
diela st uvedené v Prilohe ¢. 2 zmluvy.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za i¢elom vykonania diela uskuto¢nia zmluvné strany
na zaklade vyzvy objednavatela, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zépis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu, v ktorom uvedu
najma:

- udaje o objednavatel'ovi a zhotovitel'ovi vratane identifika¢nych idajov o osobach
stavbyvediiceho a obCasného technického dozoru objednéavatel’a,
- udaje o vydanych povoleniach, na zéklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentécii
poskytnutej zhotovitelovi,
- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deti odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inzinierske siete a pod.),
miesto a datum spisania protokolu/zapisu,
podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a oznacenie,
ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

3. Pri vykonavani diela je zhotovite' povinny dodrziavat technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v Case
vykonévania plnenia, najma:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materidly.
Cast’ 1: Asfaltovy beton, STO EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stubor poziadaviek
na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/206+A1 Beton.
Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie beténovych
konstrukcii, STO EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany text),
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN
EN 13285 Nestmelené zmesi. Specitikacie/Poziadavky, STN EN 13249 Geotextilic a
geotextilidm podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii
a inych dopravnych ploch (okrem zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov
vozoviek), STN EN 15381 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Charakteristiky
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pozadované na pouzitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340 Betonové
obrubniky. Poziadavky a skasobné metddy, STN EN 124-2 Vtokové mreze dazd’ovych
vpustov a poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 2: Vtokové mreZe
dazd’'ovych vpustov a poklopy vstupnych Sacht z liatiny, STN EN 1436 Materidly
na dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné
zna¢ky a skuSobné metody, STN 73 6160 SktsSanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73
3040 Geosyntetika. Zakladné ustanovenia a technické poziadavky, STN 73 6133 Stavba
ciest. Teleso pozemnych komunikacii, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové
vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba
vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN 73 6713 Dazd’ové vpusty, STN 73 6005
Priestorova uprava vedeni technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné znacky
na pozemnych komunikéacidch, STN 73 0802 Poziarna bezpecnost’ stavieb. Spolocné
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikdcii, a. i. stvisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP*), materidlové
katalogové listy (dalej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (d’alej
len ,,VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP cast’ 0 VSeobecne, TKP cast’ 5 Podkladové vrstvy, TKP ¢ast’ 6 Hutnené
asfaltové zmesi, TKP Cast’ 11 Dopravné znacenie, TKP ¢ast’ 15 Betonové konstrukcie
vSeobecne, TKP cast’ 18 Beton na konstrukcie, TKP cast’ 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek, KEK 1/2012 Katalégové listy kameniva + Dodatok ¢. 1/2016 a ¢. 2/2019
ku KEK 1/2012, KLA 1/2019 Katalogové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalogové listy
emulzii a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalégové
listy asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach, TP 032 Riadenie kvality hutnenych
asfaltovych zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Katal6ég technologii na opravy zakladnych typov
poruch vozoviek + Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych
materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek. TP 069 (TP 06/2013) PouZitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014)
Kataldg poruch asfaltovych vozoviek, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych
komunikacii a. 1. stvisiace; TKP, KL, TP a VL si dostupné na webovej stranke
www.ssc.sk;

-vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov,
zdkon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnom
znaceni, vyhlaska MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov, vyhlaska MZP SR &.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorSich
predpisov, zakon NR SR €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakon
NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zakon
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupniovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zdkon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakony a nariadenia tykajuce sa bezpecnosti
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a ochrany zdravia, predpisy o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni, najma: zakon
NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa wustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska SUBP ¢.
59/1982 Zb. ktorou sa urc¢uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe€nosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaSska MV
SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov, zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon FZ CSFR
¢. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a. i. suvisiace.
Zhotovitel' bude re$pektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpec¢i (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami. vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel' preukéazatel'ne
oboznami pracovnikov, ktori budi vykonavat’ prace, s vyty¢enou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moZnou polohovou
odchylkou. Z dovodu moznej polohovej odchylky od skutocného uloZenia vedenia/
zariadenia zhotovitel' overi polohu ako aj vyskové ulozenie vyty¢enych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel' po€as celej doby vykonéavania
diela zabezpeci ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a ucast’ vlastnika/spravcu zariadenia
v pripade zasahu do zariadenia. V miestach vyskytov, subehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inZinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel' povinny
pracovat’ s maximalnou opatrnostou bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat vyhradne rucne,
odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému priehybu, kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho neposkodenosti a ulozenia vystraznej
folie (min. 2 pracovné dni vopred) a zdsyp vykond len po pisomnom suhlase
vlastnika/spravcu vedenia so zaznamom do stavebného dennika. Zhotovitel' neodkladne
ohléasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho
vlastnikovi/spravcovi. Nad existujicimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich
ochrannych pasmach je zakazané zriadovat skladky materialu a stavebné dvory pocas
vystavby, pouzivat’ osobitne t'azké mechanizmy, vykonavat’ ¢innosti ohrozujuce vedenie,
spol'ahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky, umiestiiovat nadzemné stavby (dopravné znacenie,
zébradlie a pod.). Zhotovitel bude reSpektovat najmenSie dovolené vzdialenosti
inzinierskych sieti v subehu a pri krizovani inzinierskych sieti stanovené v prislusnych
technickych norméach a zabezpeci pristupnost’ k jestvujucim zariadeniam. Povrchové
znaky inZzinierskych sieti budu upravené do vysky nivelety novej povrchovej upravy
komunikacie. V mieste/blizkosti uskutocnenia stavebnych prac sa nachadzaji inzinierske
siete a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEKO, a.s., VSD, a.s., SPP - distriblcia, a.s.,
DPMK, a.s., VVS, a.s., Orange Slovensko, a.s., DELTA OnLine, s.r.0., Slovak Telekom.
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11.

a.s., ANTIK Telecom, s.r.o., SITEL, s.r.0., Slovanet, a.s., SWAN KE, s.r.o..
Podl'a § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskutoc¢iiovat len pravnickd osoba
alebo fyzicka osoba opravnend na vykondvanie stavebnych prac podl'a osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskuto¢iiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢iiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spdsobu a postupu uskuto¢novania stavby, zodpovednost’ za sulad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrZiavanie vSeobecnych technickych poZiadaviek
na vystavbu.
Podl’a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pladnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané Cinnosti vo vystavbe (projektova ¢innost’,
vedenie uskutociiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické¢ Cinnosti) mozu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnend osoba) podl'a osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest' o ¢innostiach,
ktoré vykonéava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucast'ou
dokumentécie uloZenej na stavenisku; zaznamenéavaju sa v iom vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky dolezité tidaje
o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skuskach
a meraniach, odchylkach a ich zdovodneni a pod.), a o inych ¢innostiach ovplyviiujicich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyvedici od prvého dna
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.
Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednévatel’ prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonéavania diela upozoriiuje zapisom
do stavebného dennika.
Zhotovitel’ zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizacie a
odovzdania konStrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prislusnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost miesta uskutocnenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (d’alej len ,,VAZ'Y) pre asfaltové zmesi
nesmie byt vdcsia ako 60 km, resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minat /pre pripadnli potrebu vypoctu vzdialenosti a Casu sa
uplatituje od VAZ po stred useku komunikécie portal http://maps.gooale.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonana na vycisteny podklad, po jeho lokélnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konsStrukcii bude
vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.

Stavebné prace budu realizované za Ciastocnej uzavierky dotknutej miestnej komunikacie.
Zhotovitel sa zavédzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie miniméalnych obmedzeni v cestnej premavke. Ciasto¢na uzavierka
dotknutej miestnej komunikacie mdze byt vykonana len na zaklade povolenia vydaného
prislusnym cestnym spravnym orgédnom a v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto
povoleni. Zhotovitel’ (ziadatel') podla ust. § 7 ods. 1 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov ma povinnost' poziadat
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12.

13.

14.

15

cestny spravny organ o zvlastne uzivanie dotknutej miestnej komunikéacie v konkrétnom
termine (s prihliadnutim na Co najkratsi Cas realizacie prac s vyuzitim i viac zmennej
prevadzky ako aj dni pracovného volna s reSpektovanim ¢asu no¢ného kl'udu), ktory
nasledne po dohode s prislusSnym dopravnym inSpektoratom (zéavazného stanoviska KDI
KR PZ v Kosiciach) rozhodne o ¢iastocnej uzavierke dotknutej miestnej komunikacie.
Docasné dopravné znaenie suvisiace s €iastocnou uzavierkou pozemnej komunikacie
bude osadené v stlade so zakonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢&. 30/2020
Z. z. o dopravnom znaceni, vyhlaSkou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle urCenia pouzitia doCasného dopravného znacenia vydaného
prisluSnym cestnym spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho orgédnu na c¢iastoéni uzdvierku dotknutej
miestnej komunikécie a na urcenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel' na zaklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia,
a zavdzného stanoviska krajského dopravného inSpektoratu Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v KosSiciach.

Potrebné docasné dopravné znalenie obstard, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel’, ktory bude zabezpecovat aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci
jeho odstranenie po ukonceni diela.

. Vybtrany pouziteI'ny material je majetkom objednavatela. UrCenie jeho d’alSieho pouzitia

si vyhradzuje objednavatel.



Priloha ¢&. 2 k zmluve o dielo:

Stavebné upravy miestnej komunikacie na ulici Kuzmanyho v Kosiciach

VYKAZ VYMER
< CENA ZA CENA ZA POL.

P.¢ POPIS M.J. MNOZSTVO M. CELKOM
Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim pléch

1 nad 500 mzvhr. 49 mm vr. nalozer?la na dopravny ;?rostr.v, o’dvozu m2 3 575,00 0,61 2180,75
do 10 km, ocistenia povrchu od fréz. plochy s nutnym ruénym
odstranenim ziv. krytu okolo prekazok, ocistenia vozovky
Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim pléch

2 nad 500 m2vr.1r. 69 mm vr. nalozer’na na dopravny rfrostr.v, o’dvozu m2 3 575,00 0,61 2180,75
do 10 km, ocistenia povrchu od fréz. plochy s nutnym ru¢nym
odstranenim zZiv. krytu okolo prekazok, ocistenia vozovky

3. Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad m 102,00 1,65 168,30
50 do 100 mm

4 Vykop v hor’mne tr. taz. 4 ru¢ne vr. zarovn?mg povr’chu, nalozenia m3 55,00 11,00 605,00
na dopravny prostr., odvozu do 10 km, zloZenia, prip. rozprestr.
Odstranenie podkladu v ploche jednotlivo do 200 m2 z beténu

5. |prostého, hr. vrstvy do 200 mm vr. naloZenia na doprav, prostr., m2 1 190,00 1,58 1 880,20
odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

6 Podklad.z provsteho lbetonu C 12/15 hr. 200 mm vr. poloZenia, m2 1190,00 9,11 10 840,90
zhutnenia a oSetrenia povrchu vodou

7. |Zhotovenie vrstvy z geomrezZe s presahom m2 3 575,00 0,22 786,50
GeomreZa zo sklenenych viakien pre spevnenie asfaltového krytu,

8. |samolep., min. parametre: pevnost v tahu 100/100 kN/m, m2 4.290,00 1,08 4 633,20
prediienie pri pretrhnuti 2,5 %, Sirka 3 m

9 Postrefk 2iviényv spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej m2 10 725,00 028 3003,00
emulzie v mnoZstve od 0,50 do 0,80 kg/m2

10. Asfaltovy betén modifikovany s rozprestretim a zhutnenim, po m2 3 575,00 7.24 25 883,00
zhutneni tr. I, AC O 11, PMB [, hr. 50 mm

1" Asfaltovy betén s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni tr. I, AC m2 3 575,00 6.37 2277275
L 16, I, hr. 50 mm

12. Zalia-ti.e Skar podl'd.. hi. do 40 mm', S. n’ad ?O do 40 mmwpruir?ou m 215,00 2,09 449 35
modifikovanou zalievkou s odstranenim ulomkov a vygistenim

13, Vyspravenie jestv. krytu/podklad.u vozovky a§faltovym betébnom AC m2 1.080,00 578 6 242,40
L 16, | hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia
Vytrhanie obrubnika kamen, stojat. s vyburanim bet. 16Zka a

14. |vyplne Skar vr. naloZenia vybur, hmét a suti na doprav, prostr., m 300,000 3,91 1173,00
odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie
Osadenie obrubnika beténového stojat. s bo¢nou oporou z bet.

15. |prostého C 10/12,5 do 16Zka hr. 50 az 100 mm z betdnu prostého m 300,000 10,73 3219,00
C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia $kar cementovou maltou

15.1. | Obrubnik beténovy 1000x250x150 mm m 315,00 3,75 1181,25




Vys$kova Uprava dazdov, vpustu - zvySenim vr. vybudrania jestv.
podkladu a ramu, odstranenia uvolnenych ¢asti, doplnenia vyrovn.
prstenca s pouz. zalievkovej malty neobsahuj, chlorid, odolnej proti
soli, olejom, s kratkou dobou tuhnutia, vysokou zatazitelnostou,
dobeton. podkladu, znovuosadenia ramu a mreze, naloZenia
vybur, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku
za uskladnenie

ks

14,00

55,00

rxm

17.

Vy8kova uprava poklopu - zvySenim vr. vyburania jestv. podkladu
a ramu, odstranenia uvolnenych €asti, doplnenia vyrovn. prstenca
s pouz. zalievkovej malty neobsahuj, chlorid, odolnej proti soli,
olejom, s kratkou dobou tuhnutia, vysokou zatazitelnostou,
dobetdn. podkladu, znovuosadenia ramu a poklopu, naloZenia
vybur, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku
za uskladnenie

ks

17,00

55,00

935,00

18.

Vyskova Uprava Supatka/hydrantu - zvy$enim vr. vyburania jestv.
podkladu a ramu, odstranenia uvolnenych ¢asti, doplnenia betén,
s pouz. zalievkovej malty neobsahuj, chlorid, odolnej proti soli,
olejom, s kratkou dobou tuhnutia, vysokou zatazitelnostou,
dobeton. podkladu, znovuosadenia ramu a Supatka, nalozenia
vybur, suti na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku
za uskladnenie

ks

7,00

44,00

308,00

19.

Precistenie a preplachnutie dazdového vpustu s koSom vr. odvozu
kalu a deponacie

ks

12,00

11,00

132,00

20

Predznaéenie pre vodorovné znadenie krytu: pozdizne &iary

735,00

0,17

124,95

21.

Predznacenie pre vodorovné znacenie krytu: prieCne Ciary, plosné
znacky a symboly

m2

190,00

0,39

74,10

22

Vodorovné znacenie krytu striekané farbou s reflex, Upravou
balotinou, f. biela: pozdizne &iary . 125 mm

735,00

0,44

323,40

23

Vodorovné znacenie krytu striekané farbou s reflex, ipravou
balotinou, f. biela: prie¢ne Ciary, ploSné znacky a symboly

m2

172,00

6,60

1135,20

24.

Vodorovné znacenie krytu z naterovych hmot s reflexnou Upravou
balotinou: plast biely - vodiaci pas pre nevidiacich

m2

18,00

83,60

1504,80

25.

Rozprestrenie a urovnanie ornice do hr. 100 mm vr. odstranenia
pevnych €asti, urovnania vyskov. rozdielov, uhrabania, osiatia
povrchu travou v mn. 0,03 kg/m2 (travna zmes pre parkovy
travnik), uhrabania, zaliatia vodou v mn. 10-15 I/m2 a dodavky
potr. komponentov

m2

250,00

3,47

867,50

26

Vyty€enie podzemnych inZinierskych sieti

kpl.

550,00

550,00

27

Docasné dopravné znacenie podla projektu organ, dopravy a
doc¢asného dopravného znacenia

kpl.

825,00

825,00

28

Porealizacné zakreslenie 2x v tlatenej podobe, 2x na CD nosici

kpl.

550,00

550,00

Cena bez DPH:

95 299,30

DPH20 %

19 059,86

Cena vratane DPH:

114 359,16

V KoSiciach, dia 22.7.2020

Ladislav Eraélyi - konatel spolo¢nosti




