
Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice

Štatutár:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Web:

Ing. Jaroslav Polaček - primátor

00691135 
2021186904 
SK2021186904

(ďalej len „objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ: Ateliér Dobručká, s.r.o.
Dolnohorská 2835/102 
949 01 Nitra

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel., fax:
E-mail:

68730688 
2022313634 
SK2022313634

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa dohodli na zmluve v nasledovnom znení:

Preambula

Zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov postupom určeným pre podprahovú zákazku vyhlásenú vo 
vestníku verejného obstarávania č. 237 zo dňa 11.12.2012 pod číslom 14948-WYS.
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Cl. I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi odovzdá dielo:

Aktualizácia / doplnenie Urbanistickej štúdie „Mestská zeleň Košice“
v

(ďalej len „aktualizácia US“ alebo „dielo“)

Predmet zmluvy, rozsah a spôsob riešenia je uvedený v Prílohe č. I - „Zadanie pre 
vypracovanie Aktualizácie / doplnenia Urbanistickej štúdie „Mestská zeleň Košice“, 
ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje, že 
zhotoviteľovi zaplatí dohodnutú cenu za dielo podľa podmienok tejto zmluvy.

2. V prípade potreby, ktorá vyplynie z prerokovania aktualizácie UŠ, sa zhotoviteľ zaväzuje 
upraviť návrh aktualizácie UŠ po prerokovaní apo vyhodnotení pripomienkového 
konania s pokynmi na dopracovanie predmetnej aktualizácie UŠ. Upravený návrh po 
prerokovaní sa bude nazývať "čistopis aktualizácie UŠ".

3. Dielo bude mať tieto samostatné časti
a) Spracovanie 1. etapy aktualizácie US so spracovaním konceptu systému 

zelenej infraštruktúry (zelený prstenec a sieť prepojení)
b) Spracovanie aktualizácie (2. etapy) UŠ pre potreby prerokovania a 

spracovanie koncepty ťažiskových území (10 parkov)
c) čistopis aktualizácie UŠ, upravený po prerokovaní

4. V priebehu spracovania je potrebné riešenie konzultovať s objednávateľom a správcami 
zelene (Správa mestskej zelene v Košiciach, Mestské lesy, mestské časti).

5. Zhotoviteľ vykoná a dokončí predmet zákazky v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ upozorní 
objednávateľa na všetky ďalšie podklady a plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie 
diela, ako je definované v zmluve.

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do 
jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju samostatne, 
pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť.

7. Súčasti diela budú odovzdané objednávateľovi čiastkovo, tak ako je nižšie v zmluve 
uvedené.

8. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou 
predmetu zmluvy. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú 
výslovne uvedené v dokumentácii pre výber zhotoviteľa diela, opise diela 
objednávateľom alebo ostatných súčastiach zmluvy o dielo, ale po dohode objednávateľa 
a zhotoviteľa vyplynie, že sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. 
V priebehu plnenia zmluvy bude možné riešiť dodatok k zmluve, ktorý bude rozširovať 
vstupy, ktoré bude potrebné zohľadniť v aktualizácii/dodatku UŠ. Tieto podklady bude 
zabezpečovať mesto priebežne (resp. časťou už disponuje), prípadne Ateliér Dobručká 
s.r.o. podľa dohody.
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ČI. II.
Obsah a rozsah diela

Aktualizácia / doplnenie urbanistickej štúdie „Mestská zeleň Košice“ bude spracovaná v 
súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územno- 
plánovacej dokumentácii v nasledovnom rozsahu:

A) aktualizácia UŠ Zeleň mesta Košice - vybrané plochy "zeleného prstenca" (vymedzené 
riešené územie) z hľadiska možného využitia potenciálu pre adaptačné opatrenia na zmenu klímy 
a na rekreáciu. Podrobnejší popis v kpt. 03 Prílohy k zmluve o dielo č. 1 (Zadanie 
aktualizácie/doplnenia Urbanistickej štúdie "Zeleň mesta Košice")

B) aktualizácia UŠ Zeleň mesta Košice - aktualizácia plôch zelene na nových podkladoch 
(katastrálna mapa). Podrobnejší popis v kpt. 03 Prílohy k zmluve o dielo č. 1 (Zadanie 
aktualizácie/doplnenia Urbanistickej štúdie "Zeleň mesta Košice")

C) stanovisko zhotoviteľa k pripomienkam z prerokovania.

Podrobné spracovanie je popísané v kpt. 04 prílohy k zmluve o dielo č. 1 (Zadanie 
aktualizácie/doplnenia Urbanistickej štúdie "Zeleň mesta Košice")

ČI. III.
Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. a je v maximálnej výške:

30 000.- €
(slovom Tridsaťtisíc.- eur) s DPH.

2. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom po dodaní 
predmetu zmluvy alebo jej časti.

3. Fakturácia prebehne v troch etapách:
po dodaní 1. etapy, (bod I.3a tejto zmluvy) vo výške 30% ceny za dielo, 
po dodaní návrhu (2. etapy) aktualizácie US na prerokovanie, (bod I.3b tejto 
zmluvy) vo výške 30% ceny za dielo,
po dodaní čistopisu aktualizácie US (bod I.3c tejto zmluvy), vo výške 40% ceny 
za dielo.

4. Všetky faktúry sú splatné do 30 kalendárnych dní po uplynutí lehoty uvedenej v čl. VII, 
odst. 2. V prípade reklamácie sa lehota predlžuje o čas potrebný na odstránenie 
nedostatkov alebo chýb.

5. Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po tom, 
čo s ním bude spísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí časti diela.



7. Objednávateľ sa zaviazal v prípade neprevzatia diela uhradiť pomernú časť 
rozpracovaného diela.

ČI. IV.
Sankcie a zodpovednosť za škodu

1. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo zo zákona, je 
povinný nahradiť objednávateľovi škodu tým spôsobenú bez ohľadu na povahu okolností, 
v dôsledku ktorých došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má výsledok realizácie predmetu zmluvy alebo jeho 
časti v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov dodaných 
objednávateľom, ak zhotoviteľ ani pri všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na to objednávateľa upozornil, a ten na ich použití trval.

4. Zhotoviteľ diela nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené nedodaním 
východiskových podkladov objednávateľom, o ktorých zhotoviteľ pri svojej odbornej 
spôsobilosti nemohol mať informácie, poprípade na tieto podklady upozornil 
objednávateľa a ten ich nezískal a nedodal v zmysle zmluvných podkladov.

5. V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom oproti 
dojednaným lehotám v tejto zmluve je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z ceny diela za každý deň 
omeškania. Maximálna výška pokuty je 5% z ceny zákazky.

6. Ak nedodrží zhotoviteľ termín odstránenia vád predmetu zmluvy, uplatnených počas 
realizácie predmetu zmluvy - do jeho prevzatia, resp. prevzatia jeho časti, je 
objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
denne z ceny diela za každý deň omeškania, a to až do odstránenia vád diela, resp. jeho 
časti.

7. Ak nedodrží zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných objednávateľom 
v stanovenom termíne, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny reklamovaného diela za každý deň omeškania, a to až do 
odstránenia chýb diela, resp. jeho časti.

8. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním dokladov alebo s objednávateľom 
požadovaným poskytnutím súčinnosti, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, a 
to až do odovzdania dokladov alebo poskytnutia súčinnosti.

9. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z ceny neuhradenej čiastky faktúry za každý aj začatý deň omeškania oprávnenej platby 
na základe lehoty splatnosti.

10. Ustanovenia o zmluvných pokutách obsiahnuté v tejto zmluve sa nedotýkajú práv 
oprávnenej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej
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splnenie bolo zabezpečené dojednaním o zmluvnej pokute, ako ani nárokov 
vyplývajúcich z chýb predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané zmluvnými stranami v tejto 
zmluve sa v prípade ich uplatnenia stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane 
skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane, 
pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.

12. Zaplatenie zmluvných pokút dojednaných v tejto zmluve nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti splniť svoje záväzky zabezpečené zmluvnou pokutou.

13. V prípade zistenia vád predmetu zmluvy v stanovenom termíne, má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne a na vlastné náklady a ďalej 
má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni 
vadami spôsobené škody objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je 
oprávnený zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením 
škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude 
zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená. To sa nevzťahuje na 
škody spôsobené nevhodnými podkladmi a chybnými informáciami zo strany 
objednávateľa.

ČI. V
Termín, miesto a spôsob odovzdania a dodania predmetu zmluvy

1. Predmet zmluvy (aj jeho časti) je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním 
objednávateľovi.

2. Objednávateľovi bude odovzdaný predmet zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy 
v nasledovných termínoch:

a) príprava podkladov pre 1. etapu aktualizácie - 4 týždne od podpisu zmluvy
b) spracovanie 1. etapy aktualizácie - do 8 týždňov od podpisu zmluvy
c) spracovanie 2. etapy aktualizácie pre potreby prerokovania - 3 mesiace od 

odovzdania 1. etapy
d) stanovisko spracovateľa k pripomienkam z prerokovania - do 15

kalendárnych dní od ich obdržania,
e) čistopis aktualizácie UŠ, upravený po prerokovaní - do 1 mesiaca od dodania 

čistopisu vyhodnotenia pripomienkového konania s pokynmi na dopracovanie 
predmetnej UPD.

v
3. Predmet zmluvy podľa bodu 1.3 b (návrh aktualizácie US pre potreby prerokovania)

tejto zmluvy bude odovzdaný 2x v papierovej forme riešený ako súbor listov vo 
formáte A3. Digitálna verzia bude odovzdaná na CD nosiči v editovateľných súboroch vo 
formáte .dwg, .dgn, .pdf a .shp. Digitálna verzia v súboroch vo formáte .pdf. určená pre 
zverejnenie na webovej stránke, bude mať max. veľkosť jedného súboru 3 MB.

4. Predmet zmluvy podľa bodu 1.3 c (čistopis aktualizácie UŠ, upravený po 
prerokovaní) tejto zmluvy bude odovzdaný 3x v papierovej forme riešený ako súbor 
listov vo formáte A3. Digitálna verzia bude odovzdaná na CD nosiči v editovateľných 
súboroch vo formáte dwg, .dgn. .pdf a .shp. Digitálna verzia v súboroch vo formáte .pdf,
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určená pre zverejnenie na webovej stránke, bude mať max. veľkosť jedného súboru 3 
MB.

5. Miesto dodania je Magistrát mesta Košice, oddelenie Útvar hlavného architekta mesta 
Košice. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

6. O prevzatí predmetu zmluvy aj časti predmetu zmluvy zhotoviteľ vyhotoví protokol o 
odovzdaní a prevzatí.

ČI. VL
Vlastníctvo diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú, časovo, 
vecne a územne neobmedzenú licenciu ku všetkým spôsobom použitia diela a všetkých 
jeho častí v rozsahu v akom bolo dielo zhotovené podľa tejto zmluvy, vrátane práva 
udeliť sublicencie inému subjektu, vrátane práva vykonať zmeny na diele. Autorské 
práva však zostávajú autorovi diela. Odmena zhotoviteľa za udelenie licencie 
objednávateľovi v rozsahu uvedenom v tomto odseku dohody je zahrnutá v cene diela. 
Zhotoviteľ udeľuje licenciu objednávateľovi v rozsahu uvedenom v tomto odseku zmluvy 
bez časového obmedzenia.

ČI. VII.
Zastupovanie vo veciach technických, vykonávanie kontroly, záruka a reklamácie

1. Za objednávateľa je v technických otázkach poverený rokovať zástupca hlavného 
architektka mesta Ing. árch. Martin Jerguš,

2. Objednávateľ je povinný si prekontrolovať do 30 dní dodaný predmet zmluvy a prípadné 
chyby písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. V reklamácii musí 
byť popis reklamovaného nedostatku alebo chyby.

3. Objednávateľ má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene 
reklamovaného nedostatku, alebo chyby plnenia.

4. Objednávateľ má v priebehu spracovávania diela právo na výkon kontroly z hľadiska 
kvality, koordinácie spracovávania, ako aj predpokladov splnenia termínu plnenia.

ČI. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Košice (www.kosice.sk).

2. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody zmluvných strán.
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3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť formou písomných dodatkov 
potvrdených oboma zmluvnými stranami.

4. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa. pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa 
riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve 
vyhotovenia.

6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 - „Zadanie pre vypracovanie 
Aktualizácie / doplnenia Urbanistickej štúdie „Mestská zeleň Košice“.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich slobodnej vôli.

V Košiciach v
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček 
primátor
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Zadanie aktualizácie/doplnenia Urbanistickej štúdie ”Zeleň mesta Košice”

príloha k zmluve o dielo

01.ÚVOD:

Spracovanie (aktualizácie a doplnenia) Urbanistickej štúdie Mestská zeleň Košice (ďalej len UŠ) 
sa navrhuje v zmysle §4 ods.(l) stavebného zákona, ktorý predpokladá spracovanie 
urbanistických štúdií pre riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno- 
ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území.

Aktualizácia a doplnenie UŠ spracovanej ateliérom Ateliér Dobručká, s.r.o. v roku 2013 sa 
okrem potreby v územnoplánovacej praxi, pri prerokúvaní zmien a doplnkov územnoplánovacej 
dokumentácie, pri diskusiách s verejnosťou a z hľadiska nutnosti koncepčného prístupu k tejto 
problematike, má venovať aj konkrétnym návrhom koncepčnej siete zelenej infraštruktúry, ktorá 
bude mať ambíciu integrovať problematiku environmentálnej zelenej infraštruktúry bude 
akceptovať aj ekostabilizačný aspekt zelene s využitím tejto siete na športovorekreačné účely, so 
silným zreteľom adaptácie na zmenu klímy.

Urbanistická štúdia sa neschvaľuje, avšak bude prerokovaná so zainteresovanými orgánmi, 
organizáciami a s verejnosťou. Výstupy z riešenia budú použité pri zadávaní zákazky na 
spracovanie finálneho návrhu nového Územného plánu mesta Košice a stane sa aj výrazným 
podkladom pre tvorbu tzv. zelenej politiky mesta Košice.
Aktualizácia urbanistickej štúdie bude spracovaná etapovité, pričom predmetom riešenia 1. etapy 
bude primárne zelený mestský okruh/prstenec (špecifikovaný v kpt. č. 2) a jeho priečne 
sieťovanie.

02.VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA:

Riešené územie reflektuje celé riešené územie v zmysle pôvodného zadania UŠ, avšak 
s primárnym dôrazom na posilnenie a dotvorenie konceptu zeleného mestského okruhu s jeho 
priečnymi prepojeniami. Cieľom je navrhnutie funkčnej siete mestskej verejnej zelene, ktorá bude 
spĺňať nielen estetickú funkciu, ale bude dotvárať kostru mitigácie zmeny klímy.

Riešené ťažiskové územie - zelený prstenec (1. etapa)
Zelený prstenec mesta má byť tvorený územím, ktoré zahŕňa údolie Myslavského a Čičkovského 
potoka, napojenie na koryto a okolie rieky Hornád, Jazero (sídl. Nad Jazerom), svahy nad 
Vyšným Opátskym, Svahy pod Furčou, lokalita Anička, údolie Čermeľského potoka, Čermeľ, 
Svahy pod Hradovou, areál Botanickej záhrady, svahy nad Kalváriou a svahy pod Bankovom. 
Priečne sieťovanie bude tvorené biokoridormi, primárne to bude východozápadná os (park na 
Moskovskej, Údolie Čičkovského potoka - pozemky SAV, Borovicový háj, Toryská ulica, park 
nad Starou sladovňou, Štúrova ulica, Palckého ulica), os pôvodného koryta Mlynského náhonu, os 
Rieky Hornád a sevorojužná os (Anička, čermeľ - sídlisko Sever, sídlisko Západ, Mestský 
cintorín, MČ Barca).

PODKLADY budú zhotoviteľovi odovzdané po podpise zmluvy do 5 dní, a to odovzdávacím 
protokolom.

1. podklad - aktuálna katastrálna mapa - a porovnať zmeny (dodá mesto)



2. záväzné ÚPD (územno-plánovacie dokumentácie) a ZaD (zmeny a doplnky) UPD.
prípadne vydané stavebné povolenia a územné rozhodnutia pre stavby a komplexy stavieb 
väčšieho rozsahu - aby bolo možné dokresliť objekty do mapového podkladu (dodá 
mesto)

3. vybrané vízie (v koordinácii s predmetom prihlášky na EZHM 2022), ktoré sú reálne (hoci 
ešte nie sú schválené/záväzné), týka sa to najmä plôch budúceho rozvoja mesta v zmysle 
scelenia zelenej infraštruktúry

4. riešiť len zeleň tak, ako to bolo v pôvodnom zadaní UŠ.

V priebehu plnenia zmluvy bude možné riešiť dodatok k zmluve, ktorý bude rozširovať vstupy, 
ktoré bude potrebné zohľadniť v aktualizácii/dodatku UŠ. Tieto podklady bude zabezpečovať 
mesto priebežne (resp. časťou už disponuje), prípadne Atelér Dobručká s.r.o. podľa dohody: 

Technická mapa mesta: zamerané inžinierske siete - (dodá mesto) 
mapa zastavaných a spevnených plôch - (aktuálnu - dodá mesto a ateliér Dobručká 
s.r.o.)
Digitálny Model Terénu (dodá mesto)
Digitálny Model Mesta - podklad pre mikroklimatickú mapu a definovanie 
zatienených plôch (dodá mesto a ateliér Dobručká s.r.o.)
MÚSES a RÚSES - aktualizovaný (dodá mesto)
počty obyvateľov po mestských častiach, uliciach, blokoch... (dodá mesto) 
dotazník pre obyvateľov: - mentálna mapa (zapojenie občanov do prípravy projektu) 
cieľ: zistiť, ktoré miesta chcú ľudia zmeniť a čo by chceli v danom mieste zmeniť 
(participatívny prístup a podklad pre plánovanie) (dodá ateliér Dobručká s.r.o.) 
Dotazník pre firmy: zistíme environmentálnu zodpovednosť firiem - dotazník o 
dobrovoľnom zavedení ISO 14000, o prijatých a realizovaných opatreniach 
(environmentálna politika firmy), o úprave zelených plôch v areáloch firiem, prípadne 
o vynaložení % z ročných nákladov na environm-opatrenia, (benefity od mesta pre 
zodpovedné firmy), zistiť, koľko firiem počíta v účtovníctve s položkami na enviro- 
opatrenia (dodá ateliér Dobručká s.r.o.)
1-dňový Prieskum parkov: zistiť návštevnosť, cieľ návštevy, čas, skladbu 
návštevníkov (dodá ateliér Dobručká s.r.o.)

03.VÝSTUPY:

A) aktualizácia UŠ Zeleň mesta Košice - vybrané plochy "zeleného prstenca"
(vymedzené riešené územie) z hľadiska možného využitia potenciálu pre adaptačné 
opatrenia na zmenu klímy a na rekreáciu. Ide o analýzu a prípadné ideové riešenie 
vybraných plôch. S tým súvisí nasledovné:

1. analýza porastov
2. návrh na funkčné využitie územia s ohľadom na plánovaný rozvoj územia
3. návrh na posilnenie ekologickej stability územia, vytvorenie "zeleného prstenca" z 

hľadiska podpory indexu zelene
4. návrh na využitie územia z hľadiska mitigácie klimatických zmien
5. podpora modrej infraštruktúry, zvýšenie retenčnej kapacity územia, podpora 

biodiverzity, funkčnosti biotopov a ekosystému
6. návrh na udržanie a prezentáciu kultúrno-historických hodnôt krajiny
7. návrh na dobudovanie parkov a rôznych prvkov zelenej infraštruktúry s ohľadom na 

územný rozvoj



8. návrh na podporu internej aj externej atraktivity územia (dizajn v súlade s funkciou 
a rozvojom územia)

9. definovanie nevyužitého potenciálu, hľadanie možností na podporu zelenej 
infraštruktúry

10. uplatniť súčasné trendy smerujúce k "udržateľnému mestu".

- B) aktualizácia UŠ Zeleň mesta Košice - aktualizácia plôch zelene na nových 
podkladoch (katastrálna mapa), s tým súvisí nasledovné:

1. Aktualizácia vrstvy zelene mesta Košice vo formáte gpkg (GeoPackage) s 
transformáciou do sph, dgn, ktorá bude obsahovať

kvantitatívny údaj o zastúpení vybraných kategórií zelene 
zjednotenie vrstiev do rovnakého súradnicového systému 
úprava prípadných chýb v geometrii a topológií.
Výpočet vybraných vlastností zelene v pôvodných vrstvách.
Transformácia do centroidov ("identifikačné" bodové pole)
Priestorový prekry v vrstiev a prepojenie vrstiev s vrstvou katastrálnej mapy. 
Vizualizácia priestorových dát (využiteľné pre tvorbu/aktualizáciu 
informačného systému mesta)

2. Digitálna segmentácia a klasifikácia obrazu satelitných snímok pomocou 
objektovo orientovaných analýz za účelom identifikácie drevinovej vegetácie 
v k. u. mesta Košice. Práca bude v tejto etape obsahovať: Selekcia a korekcia 
snímok. Aplikovanie klasifikačného algoritmu pre územie mesta Košice.

3. Definovanie podielov drevinovej vegetácie pre jednotlivé parcely katastrálnej 
mapy mesta Košice. Vizualizácia priestorových dát.

4. Vrstva vybraných socioekonomických javov v krajine (osobitne chránené časti - 
2019) Slovenska pre katastrálne územie mesta Košice)

04.SPRACOVANIE:

Aktualizácia UŠ "Zeleň mesta Košice" s novými cieľmi a podkladmi bude pozostávať z 2 etáp:

1. etapa (ťažiskové územie - zelený prstenec):
aktualizácia vrstvy zelene na novú KM
zapracovanie podkladov (napr. podklady od mesta i od KRK Tímu USES, UPD...) 
dotazníkový prieskum (mentálna mapa)
vybrané plochy "zeleného prstenca" (vymedzené riešené územie) z hľadiska možného 
využitia potenciálu pre adaptačné opatrenia na zmenu klímy a na rekreáciu.
1. etapa aktualizácie UŠ bude mať časť textovú a časť grafickú. 
grafická časť 1. etapy bude obsahovať: 

širšie vzťahy, m 1:50000
výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu, m 1:10000
problémový výkres s dôrazom na ťažiskové územie (prstenec), m 1:10000
výkres plôch zelenej infraštruktúry s dôrazom na ťažiskové územie - aktuálny stav
mestskej zelene, m 1:10000
komplexný návrh mestskej zelene s dôrazom na ťažiskové územie, m 1: 10000 
návrh štruktúry vegetačného krytu na vybranom území m 1:10000 
aktualizovaná schéma regulatívov s dôrazom na ťažiskové územie m 1:20000



1. etapa bude spracovaná digitálne a odovzdaná obstarávateľovi trikrát ako digitálny 
záznam na magnetickom médiu s výstupmi v GISoch (shp) využiteľné v IS mesta (na 
báze GIS) - aktualizovať ISoZ (informačný systém o zeleni).
Výstupy by mali kopírovať zadanú úroveň mesta - sieť zelenej infraštruktúry v 
zastavanom území mesta (podklad pre projekt "zelené mesto"), prepojenie urbánneho 
systému s prírodným systémom bude tiež riešené
V priebehu spracovania je potrebné riešenie konzultovať s obstarávateľom a správcami 
zelene (SMZ, Mestské lesy, mestské časti)

2. etapa (celé územie mesta Košice):
dotazníkový prieskum - firmy 2.etapa
prieskum návštevnosti vybraných 10 parkov (2.etapa v spolupráci s SPU NR)
aktualizácia UŠ Zeleň mesta Košice - celé mesto - aktualizácia plôch zelene na nových
podkladoch (katastrálna mapa).
výstupy v GISoch (shp) využiteľné v 1S mesta (na báze GIS): aktualizovať ISoZ, za 
predpokladu dodania týchto podkladov:
povrchový odtok z územia (smer povrchového odtoku, prispievajúce plochy a akumulácia 
odtoku bez prepočítania na hodnotu zrážok) - prevziať z projektu KEKLIB (Verejnosť pomáha 
samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice) a zahrnúť do spoločného IS (na báze 
GIS)
Identifikácia lokalít so zvýšeným rizikom vzniku sucha (kombináciou vybraných vlastností 
reliéfu a prvkov využívania krajiny) resp. identifikácia oblastí so zvýšeným rizikom 
prehrievania - tepelné ostrovy (kombináciou vybraných vlastností reliéfu, modelovania 
slnečného príkonu, vegetačných prvkov a spevnených povrchov) prevziať z projektu KEKLIB 
a zahrnúť do spoločného IS (na báze GIS)
interpretácia satelitných infračervených snímok na územie mesta Košice - určenie suchých 
plôch
2.etapa aktualizácie UŠ bude mať časť textovú a časť grafickú 

- grafická časť 2.etapy bude obsahovať:
priemet aktualizovanej vrstvy zelene - výstup aktualizovanej UŠ: 1:10000
výstupy by mali kopírovať zadané úrovne okresu (pôvodné hranice UŠ) - podklad pre
UPD a lokálnu úroveň/cieľ - vybraných 10 parkov (iná mierka, iné výstupy - integrovanie
vybraných parkov do jedného celku, zároveň koncepty riešenia parkov, resp. overovacie
štúdie)
širšie vzťahy, m 1:50000
výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu, m 1:10000 
problémový výkres, m 1:10000
výkres plôch zelenej infraštruktúry - aktuálny stav mestskej zelene, m 1:10000 
komplexný návrh mestskej zelene, m 1: 10000 
návrh štruktúry vegetačného krytu, m 1:10000 
aktualizovaná schéma regulatívov na celé mesto, m 1: 20000
aktualizovaná štúdia bude spracovaná digitálne a odovzdaná obstarávateľovi trikrát 
v analógovom tvare a jedenkrát ako digitálny záznam na magnetickom médiu s výstupmi 
v GISoch (shp) využiteľné v IS mesta (na báze GIS) - aktualizovať ISoZ.
V priebehu spracovania je potrebné riešenie konzultovať s obstarávateľom a správcami 
zelene (SMZ, Mestské lesy, mestské časti)

Spracoval Ing. árch. M Richnavský’


