Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
(d’alej len ,,Objednavatel*)

a
Zhotovitel’: StavStar s.r.o.,
S0 sidlom Hlavna 59/42, 05305 Gran¢ — Petrovce
1CO: 47550571
DIC: 2023984193

ICDPH:  SK2023984193

Statutarny organ: Mgr. Vladimir Bednarik

bankové spojenie:

¢islo uctu (IBAN):

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu..................... , v oddiele
.............................. , vo vlozke ¢C.............

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
wZmluva®)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dévodu havarijného stavu stresSného plasta hospodarskeho pavilénu
Materskej Skoly, Miskovecka 20, KoSice, na zaklade vysledku verejného obstardvania
s predmetom zakazky ,,Oprava streSného plista nad hospodarskym pavilonom a
pavilénom A v MS Ovruéska 14, Kosice® v zmysle zédkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom zékazky s nizkou
hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:
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b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Mgr. Vladimir Bednarik
- na konanie vo veciach technickych: Megr. Vladimir Bednarik

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spocivajice v zhotoveni stavby: ,,Oprava streSného plasta nad hospodarskym
pavilénom a pavilénom A v MS Ovruéska 14, Kosice* (d’alej len dielo), v celom rozsahu
podl'a rozpoctu a- vykazu vymer, ktory tvori neoddelite'nu prilohu tejto zmluvy a podl a
podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl'a rozpoc¢tu Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel' potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornu starostlivost’ potrebnu pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumejt vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
stivisiace s realizdciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je Materska skola Ovrucska 14, KoSice, budova sup. ¢. 799 na
pare. ¢.2857 v okrese KoSice III, obec KoSice, katastralne uzemie Furca, evidované
Okresnym Uradom KosSice, katastralnym odboromna L V €. 1.

Zhotovitel’ sa zavédzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly, Ovrucska 14,
KoSice a nebude moct’ z uvedené¢ho dovodu namietat’ nemozZnost’ riadneho vykondvania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
obozndmil so Sir§imi vztahmi na Gzemi, ktoré budi dotknuté vykonavanim diela, a Ze mu
nie su zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi i€inna sucinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informicie a podklady vcas, v
rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel' vykond a dokonéi prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sicinnost’
spocivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykondvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny doZadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto porusSenie povinnosti na svoje nadklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokiall vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Na zaklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentéicie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’
do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zavizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.

Objednéavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zdkonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykond ju pod vlastnym
menom, na vlastnii zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone préac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouZivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatel'ov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stilade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutoénia na vyzvu Objednavatela, najneskdor do 2 pracovnych dni odo dia ucinnosti
zmluvy, priCcom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v deii odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvididciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
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Zhotovite!” bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot 'udi a
zivotné prostredie.
Zhotovitel’ je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavédzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfna poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpec¢i vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osob, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zéklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objedndvatela, pricom na jeho nevhodnost bol Objednéavatel’ zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujice skuto€nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé tdaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobenti. Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v niom vykonanych pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky
a ndmietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy**). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v nom zépisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit trvaly pristup Objedndvatela a orgdnov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas vykondvania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktord je opravnend vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
ur¢eny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.

V pripade, Ze technicky dozor Objednavatela v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel povinny na zaklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit’ bezodkladni konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i materidl, a to na ndklady Zhotovitel'a
Objednavatel’ sa zavizuje oznamit' Zhotovitel'ovi najneskdér do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oséb (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatel'ovi odovzdat' doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpec¢i komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
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naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnil Cinnost, pre pradcu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpecnosti pocas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stivisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom S$irenia ochorenia Covid-19, ktoré¢ vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislusné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela m6Zze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konsStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, ze
vykonavaju pre neho price (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zékazky,
teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpovedd Objednévatelovi za Skodu spdsobentl nelegadlnym zamestndvanim. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi cestné vyhldsenie
Objednavatelovi, Ze zabezpeci dodrzanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie dicla

Zhotovitel' najmene;j tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispeSné vykonanie
vsetkych skusSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je tspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
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a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady bréniace riadnemu
a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom ur¢enym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednévatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednévatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednédvatel'ovi v rdmci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhldsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach,
osvedcenie o akosti pouZzitych konStrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
suvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zarucné
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo diia ti¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel’'ovi najneskor do 10
pracovnych dni odo dia Gi¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne obozndmit’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavizku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednévatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

VI. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v stilade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou



sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 35 707,78 eur  (SIOVOM:..ccovuiiiriiieiieeieeeeeee, euro),
DPH 20 %: 7 141,56 eur  (SIOVOM:....ooiiiiiiiiiiiiiieie e euro),
Cena diela vratane DPH: 42 849,34 eur  (Slovom:.......cceoveviieiiieniieiienee, euro).

Zhotovitel’ je / nie je platca DPH.1

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a kone¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizcie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dita 5.11.2020 ktory je neoddelite'nou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel' sa
zaviazuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3. 'V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s iplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nadkladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podra tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturac¢né a platobné podmienky

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradené po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade daiiového dokladu
- faktlry, ktora bude obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
+z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (ndzov) diela predmet fakturacie, deni odoslania a den splatnosti faktury,
oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA
uskutocnenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude
supis realne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

b)  Faktira bude vystavend so splatnostou 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi.
Zhotovitel' zdviazne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere k jeho prdvam a povinnostiam vyplyvajliicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizacie diela. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednévatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdér do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia navrhu supisu
vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

c¢) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitela.

I Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat’



3. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktiry Objednéavatelovi.

VIII. Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢ni dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonan¢ dielo podla tejto Zmluvy, ktord za¢ina plynut’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstrdnenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podl'a tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdésobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

3. Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda Specifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi norméam, predpisom a vSeobecne zdviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

4. 'V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma Objednavatel’ prava vyplyvajice
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt’ vykonané pocas celej zarucnej doby.

5. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia oprdvnenej reklamacie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi dinom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo nedorobkov
doruc¢enim pisomnej reklamacie.

6. Ak Zhotovitel nepristupi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpeCit' odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zarucnych narokov Objednavatel’a voc¢i Zhotovitel'ovi.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstrafiovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

1. Ak bude Objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.



10.

11.

12.

V pripade omeskania Zhotovi tel'a s dokonc¢enim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznika Objedndvatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 100 Eur za kazdy zacaty deii omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z ddévodu okolnosti
vylu€ujucich zodpovednost’ v zmysle clanku X. tejto Zmluvy.

Ale Zhotovi tel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajici z preberacieho konania, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 400 Eur za kazd vadu a kazdy d’alsi
deil omeskania.

V pripade neodovodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych diioch vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad poruSenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednévatel’a.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske financnej sankcie, ktora bude
v dosledku toho ulozena Objednavatelovi prislusnym orgadnom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym tkonom svoje ndroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohladavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze vyska zmluvnych pokuat uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavizku.

X. VysS8ia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit® Objednavatel'ovi vysledni situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt upravu zmluvnych vzt'ahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju napldnovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajii povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych strdn. Za udalost’” vys$Sej moci sa nepovazuje omeSkanie
dodavatelov alebo subdodavatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druht stranu o tpravu zmluvy
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najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vysSiu moc pravo odstapit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doru¢enia
ozndmenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokymni Objednévatel’a.

Zhotovitel sa zavidzuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdzne poistenie pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v suvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistnii sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatel’'ovi len po predchadzajucom pisomnom stihlase Objednavatela. Zhotovitel je
opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatel'ovi ako
zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zdvizkov voci tretej osobe len po
predchadzajlicom pisomnom stihlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez sthlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné
pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moZznost
zapocCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddévodného obohatenia.
Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladdvky voc¢i pohladavkam
Objednéavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavizuju poskytovat’ si naleziti su¢innost’ najmé tym, ze svoje
poziadavky budu zaddvat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti - predmetu
a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ina komunikacia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a doruCované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
doruCovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych
stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as doru¢enia ozndmenia sa povazuje:
a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, den prevzatia

zasielky obsahujucej oznamenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deni alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.
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Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze
si Zhotovitel' povinnost' podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto Zmluvy. Podpisom preberaciecho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonéavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednévatel'a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti podla
predchadzajucej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informadcii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych strdn alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych strdn vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektor zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porudenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spifia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zékonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j
strane, pricom jeho ucinky nastavaju dnom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.
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Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zrejmé, Ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokon¢enim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku ditu doru€enia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iasto¢nému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

NeoddeliteI'nou sucastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beri1 na vedomie, ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavater’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajiicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostato¢ne urcCity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V KoSiciach, dna A% dna

Objednavatel’: Zhotovitel’:

ce
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Rekapitulacia rozpoctu

Sadzby DPH

A B
Stavba Oprava stresného plasta nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v M$ Ovruéska 14, Kosice 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.€in. Ost. naklady Cena

Hospodarsky pavilén 17 059,42 0.00 0.00 0.00 0,00 17 059.42
Pavilén A 18 648.36 0,00 0,00 0,00 0,00 18 648,36
Celkom bez DPH 35707,78 0,00 0,00 0,00 0,00 35707,78
DPH 20% z 35707,78 7 141,56
DPH 0% z 0,00 0,00
42 849,34

Celkom v EUR




Odberatel Dodavatel



Kryci list rozpoctu

Stavba Oprava stre$ného plasta nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovrugska 14, Ko$ice

‘ Miesto: ‘

Objekt Hospodarsky pavilén
Ks:
Zakazka: ‘ ‘ ‘Spracoval: Tomko ‘ ‘ Dria ‘ 5.11.2020
Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
ICO: ’ |DIC: ‘ ‘ ’
Projektant:
co | | | e | |
Dodavatel: StavStar s.r.o. , Hlavna 59/42, 053 05 Grand - Petrovce
ICO: 47550571 l ‘ |DIC: ‘ 2023984193
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |[HSV 2 241,22 477,47 2718.69| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 6 460.02 6 184,71 12644,73| 7 |Kompletaéna Cinnost 0,00
3 |MONT 8 |HZS 0.00
4 |VRN 9
5 |[Spolu 15 363,42 10 |Spolu 0,00
C [VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska |0% z [H+P+M] 0,00 16 |Stazené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00
12 | Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00| 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E | Celkové naklady
21 | Sucet riadkov 5,10,15,20 15 363,42
22 | DPH20% z 15 363,42 3 072,68
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 | Spolu v EUR 18 436,10
F
Odberatel 26 | Dodavatel




Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval: Tomko
Projektant:

Dodavatel: StavStar s.r.o., Hlavna 59/42, 053 05 Gran¢ - Petrovce Datum: 5.11.2020
Stavba Oprava stre$ného plasta nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovruéska 14, Kosice

Objekt Hospodarsky pavilon

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)

Prace HSV

POVRCHOVE UPRAVY 283.20 283,20 566.40 0.0000 0,0000
OSTATNE PRACE 1783,26 194.27 1977,53 0.0000 0,0000
PRESUNY HMOT 174,76 0,00 174.76 0.0000 0,0000
Prace HSV 2 241,22 477,47 2718,69 0,0000 0,0000
Prace PSV

POVL.AKOVE KRYTINY 6 026.02 5411.31 11437.33 0.5000 0.0000
ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 10,00 0,00 10.00 0.0000 0,0000
ZTl « VNUTORNY VODOVOD 120.00 477.00 597,00 0,0000 0,0000
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 304.00 296.40 600,40 0,0000 0.0000
Prace PSV 6 460,02 6 184,71 12 644,73 0,5000 0,0000
HZS

HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 948,00 748.00 1 696,00 0.0000 0.0000
HZS 948,00 748,00 1 696,00 0,0000 0,0000

Celkom v EUR 9 649,24 7 410,18 17 059,42 0,5000 0,0000



iozDOCet Oprava stresného plastu nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovruéska 14, Kosice / Hospodarsky pavilén

Odberatel: Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodavatel: StavStar s.r.o., Hlavna 59/42,053 05 Gran¢ — Petrovce Datum:
Zakazka Oprava stre$ného plasta nad hospodarskym pavilénom a pavilonom A v MS Ovruéska 14, Kosice
Objekt Hospodarsky pavilon
Prehlad rozpocétovych nakladov
Por.é. Cennik  Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
1 R/RO 6226217701 Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu m 283,200 1,00 1,00 566.40 0
6 POVRCHOVE UPRAVY 283,20 283,20 566,40 0,000 0
9 OSTATNE PRACE
2 R/RO 9529081111 Vycistenie strechy a objektov pred ¢istou montazou m2 323,790 2,20 0,00 712,34 0
Realizacia lokalneho prerovnania nerovnosti na streche materialom -
3 R/RO 9529011221 napr. Liapor m2 194,274 4.00 1,00 971,37 0
4 13/B1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 1,862 10,00 0,00 18,62 0
5 13/B1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 14 896 0,35 0.00 5,21 0
6 13/B1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 1,862 35,00 000 65,17 0
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za 1. podlazie nad alebo pod
7 13/B1 979011111 zakladnym podlazim t 1,862 35,00 0,00 65,17 0
8 13/B1 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za kazdé dalSie podlaZie t 1,862 35,00 0,00 65,17 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - beton, tehly,
9 13/B1 979089002 obkladacky, dlazdice, keramika kategdrie "O" - ostatné 17 01 t 1.862 40,00 0,00 74,48 0
9 OSTATNE PRACE 1783.26 194,27 1977,53 0,000 0
99 PRESUNY HMOT
10 14/C1 999281111 Presun hmot pre opravy a tdrzbu v objektoch do vysky 25 m t 4,369 40,00 0,00 174,76 0
99 PRESUNY HMOT 174,76 0,00 174,76 0,000 0
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Rozpodet Oprava stre$ného plastu nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovruéska 14, Kosice / Hospodarsky pavilon
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Rozpoéet Oprava stre$ného plast'u nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovruéska 14, Kosice / Hospodarsky pavilén

Spracované systémom Systematic* Kalkulus, tel.: C51 77 10 585

Por.¢. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
27 R/RE 721210823.1 Demontaz streSnych vtokov DN 125, vratane vysekania ks 2,000 5,00 0,00 10,00 0
721 ZT1 - VNUTORNA KANALIZACIA 10,00 0,00 10,00 0,000 0
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD
Montaz a osadenie stresnej sanacnej vpuste s ochrannym kosom a
28 R/RE 7223214451 rarov dizky do 1 m Inapr Topwet / ks 2000 10,00 71,00 162,00 0
Demontaz kanalizaéného prestupu nad strechou s montédzou nového
29 R/RO 7225441112 PVC odvetravacieho kominka s dodanim hlavice s klobtukom ks 6,000 10,00 20,00 180.00 0
Demontaz pévodnej ocelovej odvetravacej hlavice, spatna montaz
30 R/R C 722345200 novej samocinnej odvetravacej hlavice Lomanco BIB 14 ks 1,000 20,00 195,00 215,00 0
Uprava podkladu a konstrukcie v mieste odvetravacej hlavice XPS
31 R/RO 722345200 1 doska hr.30 mm s prislu$enstvom, ukotvenim a materialom ks 2,000 10,00 10,00 40,00 0
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD 120,00 477,00 597,00 0,000 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Vyroba dodavka a montaz oplechovania muriva a atik vratane rohov
32 R/R0764430216 z pozinkovaného Pz plechu r§ 250 mm m 76,000 400 3.90 600,40 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 304,00 296,40 600,40 0,000 0
Prace PSV 6 460,02 6 184,71 12 644,73 0,500 0
HZS
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE
Demontaz pdvodného bleskozvodu, dodavka s montazou nového
HZS/HZ bleskozvodu vratane lana, podpier a ostatného pomocného materialu
33 S HZS000214 s uloZenim na streche hod 68,000 11,00 11,00 1496.00 0
HZS/HZ
34 |S HZS000114 Revizna sprava Ciastkova hod 10,000 20,00 0.00 200,00 0
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 948,00 748,00 1 696,00 0,000 0
Hzs | 948,00 748.00 1696,00 0,000 0
Celkom v EUR 9 649,24
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Kryci list rozpoctu

Stavba Oprava stre$ného plasta nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovrugska 14. Ko$ice

Objekt Pavilén A Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Tomko Dna 5.11.2020
Odberatel: Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A. 040 11 KosSice
ICO: DIC:
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: StavStar s.r.o. , Hlavna 59/42, 053 05 Granc¢ - Petrovce
ICO: 47550571 DIC.
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 2 383,13 497,92 2881,05| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 7 010,52 6 884,79 13 895,31 | 7 |Kompleta¢na ginnost 0,00
3 |MONT 8 |HzS 0,00
4 |VRN 9
5 |Spolu 16 776,36 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00| 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10.15,20 16 776,36
22 |DPH 20% z 16 776,36 3 355,27
23 |DPH 0% z 0,00 0.00
24 | Spolu v EUR 20 131,63
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice Spracoval: Tomko

Projektant: Ks:

Dodavatel’: StavStar s.r.o., Hlavna 59/42, 053 05 Gran¢- Petrovce Datum: 5.11.2020
Stavba Oprava stresného plasta nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovruéska 14, Kosice

Objekt Pavilon A

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)
Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY 281,60 281,60 563,20 0,0000 0.0000
OSTATNE PRACE 1993,97 216,32 2210.29 0.0000 0,0000
PRESUNY HMOT 107.56 0.00 107,56 0.0000 0.0000
Prace HSV 2 383,13 497,92 2 881,05 0,0000 0,0000
Prace PSV

POVLAKOVE KRYTINY

ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA
ZTI - VNUTORNY VODOVOD
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Prace PSV

HZS
HZS ZA SKUSKY A REVIZIE

HZS

Celkom v EUR



Rozpodéet Oprava stre$ného plastu nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovruéska 14, KoSice / Pavilén A

Spracované systémom Systematic* Kalfculus, tel.: 051 77 10 585

Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval: Tomko
Projektant: Ks:
Dodavatel: StavStar s.r.o., Hlavna 59/42, 053 05 Gran& — Petrovce Datum: 5.11.2020
Zakazka Oprava stre$ného plasta nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovruéska 14, Kosice
Objekt Pavilén A
Prehlad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Cennik Kaod poloZky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
1 R/IRO 6226217701 Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu m 281,600 1,00 1,00 563.20 0
6 POVRCHOVE UPRAVY 281,60 281,60 563,20 0,000 0
9 OSTATNE PRACE
2 R/RO 9529081111 Vycistenie strechy a objektov pred Cistou montazou m2 360,540 2.20 0,00 793,19 0
Realizacia lokalneho porovnania nerovnosti na streche materialom -
3 R/IRO 9529011221 napr Liapor m2 216.324 4,00 1,00 1 081,62 0
4 13/B1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 2,126 ‘0,00 0,00 21.26 0
5 13/B1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 17,008 0,35 0,00 5.95 0
5 13/B1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 2.126 35,00 0,00 74.41 0
Zvisla doprava sutiny s vyburanych hmét za 1. podlazie nad alebo pod
7 13/B1 979011111 zakladnym podlazim t 2.126 35,00 0,00 74.41 0
8 13/B1 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie podlazie t 2,126 35.00 0.00 74,41 0
Poplatok za skladku ocpadov zo stavieb a demolacii - betén, tehly,
9 13/B1 979039002 obkladacky, dlazdice keramika kategérie 'O"-ostatné 17 01 t 2126 40,00 0,03 85,04 0
9 OSTATNE PRACE 1993,97 216,32 2210,29 0,000 0
99 PRESUNY HMOT
10 14/C1 999281111 Presun hmbt pre opravy a udrzbu v objektoch do vysky 25 m t 4.889 22,00 0,00 107,56 0
99 PRESUNY HMOT 107,56 0,00 107,56 0,000 0
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Rozpodet Oprava stre$ného plastu nad hospodarskym pavilénom a pavilénom A v MS Ovruéska 14, Kosice / Pavilon A

Spracované systémom Systemutir* Kulkuln-., 1»*I (»M 7/ 10 S85

Por.6 Cennik Kaéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut
Prace HSV 2 383,13 497,92 2 881,05 0,000 0
Prace PSV
712 POVLAKOVE KRYTINY
Zhotovenie detajlov z detaiiovej félie priemeru 100 - 140 mm so
11 711/A2 712973222 zvaranym spojom kus 16.000 10.00 0,00 160.00 0,000 0,004
Odstranenie pévodného oplechovania okraja striech vratane asfaltovej
12 R/RO 7123008321 lepenky odrezanim, vratane demontaze m 98,100 2.20 0,00 215,82 0
Realizacia priponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny r a plochych
strechach na atske vratane priponiek, kotviaceho materialu a
13 R/RO 7123911741 prislusenstva ks 196.200 2.00 1.90 765,18 0
Oprava vydutych poskodenych a zdegradovanych pléch pévodnej
14 R/RO 7123022472 asfaltovej krytiny sub 1.000 400 00 100.00 500,00 0
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10"
15 711/A 2 712370070 PVC-P féliou pripevnenou kotviacimi teréami so zvarenim spoja m2 323.790 920 0,00 2978.87 0.000 0,029
Viacvrstvova synteticka stre$na hydroizola¢na félia vystuzena A
16 S/S90 526183090301 polyesterom a sklenym rdnom hr. 18 mm M2 432C43 0.00 0.80 294201 0
Pripevnenie povlakove krytiny striech plochych so sklonom do 10" z
17  711/A 2 712370401 termoplastu kotviacim teréom ks 1 852,700 0,50 0.00 926,35 0
18 S/S20 2832901000 Kotviaca technika - rozperné kotviace podlozky a kotvy 90 mm ks 1852 700 000 060 111162 0.00C 0.482
PolozZenie geotextiiie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché so
19  711/A2 712990040 sklonom do 10* m2 360,540 0,60 0,00 216 32 0
20 S/S90 693183094904  Geotextilia netkana 305mg/m? m2 432 648 000 0,70 302.85 o
Pripevnenie izolacie kotviacimi pasikmi pri zhotoveni povlakovej
21 711/A2 712391175 krytiny na plochej streche so sklonom do 10° m 196.200 1.50 1.50 588,60 0.000 0.004
Pripevnenie izolacie kotviacimi uholnikmi pri zhotoveni poviakovej
22 R/RO 712391177 krytiny na plochej streche so sklonom do 10° m 6 000 2.00 2.00 24.00 0
Pripevnenie povlakove. krytiny na plochej streche so sklonom do 10’
23 R/RO 712391178 okapova tvarovka - atika m 98.100 2,00 2,00 392.40 0
24 S/S10 138183091401  Poféliovany plech pre PVC svetlosedy M2 51.246 0.00 14.00 717,44 0
25 T711/A 2 998712202 Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objekte vySky do 12 m % 7.000 12,00 0,00 84,00 0
QOdstranenie nasypu alebo nanosu nrubky do 50 mm z povlakovej
26 711 /B2 712990812 krytiny na streche so sklonom do 10° m2 360 540 1,60 0.00 576.86 0 30.285
712 POVLAKOVE KRYTINY 6 453,12 6 049,20 12 502,32 0,520 30,29
721 Z TI YNUTORNA KANALIZACIA
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Rozpoéet Oprava stre$ného plastu nad hospodarskym pavilénom a pavilonom A v MS Ovruéska 14, Kosice / Pavilon A
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