Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK2021186904

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek
bankové spojenie:

¢islo uctu (IBAN)

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: STAYV RD s.r.o.
so sidlom Bielocerkevska ¢.2, 040 22 KoSice
I1CO: 46 320 610
DIC: 2023349482
IC DPH: SK202334948
Statutarny organ: Ing. Robert Derzak - konatel
bankové spojenie:
¢islo uc¢tu (IBAN):
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu KoSice 1., v oddiele
Sro, vo vlozke ¢. 28349/V

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia §
536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, tuto Zmluvu o dielo (d’alej len

wZmluva“)
PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu havarijného stavu stresného plasta hospodarskeho pavilonu
Materskej Skoly, MiSkoveckd 20, KoSice, na zaklade vysledku verejného obstaravania
s predmetom zakazky ,Oprava streSného plasta nad hospodarskym pavilénom,
pavilénom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, KoSice* v zmysle zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo vyhlasené
postupom zakazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat' v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
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- na konanie vo veciach technickych:

b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Robert Derzak
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Robert Derzak

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat' pre Objednavatela dielo
spocivajice v zhotoveni stavby: ,,Oprava streSného plasta nad hospodarskym
pavilénom, pavilonom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, KoSice“ (d’alej
len dielo), v celom rozsahu podla rozpoc¢tu a- vykazu vymer, ktory tvori neoddelite'na
prilohu tejto zmluvy a podl'a podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl'a rozpoc¢tu Zhotovitela, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel' potvrdzuje, Ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozeni
odbornu starostlivost’ potrebnu pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne
odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
stivisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh. V
predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale su nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je Materské skola Miskovecka 20, Kosice, budova sup. ¢. 1026
na pare. ¢.3693 v okrese Kosice IV, obec KoSice, katastralne tizemie Juzné mesto,
evidované Okresnym tradom KoSice, katastralnym odborom na LV ¢. 10194.

Zhotovitel' sa zavédzuje po€as vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly,
Miskovecka 20, Kosicea nebude moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho
vykonavania diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
obozndmilso $ir§imi vztahmi na tizemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela,a ze mu
nie su zname ziadne skutoCnosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asnévykonanie
diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytovat' zhotovitel'ovi G€innu sucinnost potrebni pre
splnenie predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informécie a podklady
vcas, v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spiiiat
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentéciou, platnymi normami STN
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a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materialov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykona a dokonci prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel’ zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost’

spo¢ivajucu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiovani a doplilovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajtcich sa vykonavania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urCenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobena
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.
Na zéklade dohody zmluvnych stran za i¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumenticie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujtcej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢iiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultujii a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel' do najblizSieho kontrolného dna povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel
splnil svoj zavizok vykonat’ dielo najneskor v lehote podl'a ¢ldnku V. tejto zmluvy. Uast’
Zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvedtceho je na kontrolnych ditoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomnej
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastniu zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouZivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouZit’
na vykonanie diela alebo jeho Casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskuto¢nia na vyzvu Objednavatela, najneskor do 2 pracovnych dni odo dia uc¢innosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v deil odovzdania a prevzatia,
zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
miesto a datum spisania protokolu,
podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpeci na vlastné ndklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevaddzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie).Zabratie
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verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda
za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kraddeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.
Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou cinnostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot I'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a
povazuje ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby
prediSiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpe¢i vSetky dopravno-inzinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku skode doslo na zédklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’” bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky
podstatné a rozhodujlice skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé tdaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobenu. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zépisom v flom vykonanych pripdjat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoZznit
Objednavatelovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v iom zapisy; za
tym ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatel'a a organov
verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas
vykonévania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Okrem stavbyvediuceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy aj
technicky dozor Objednavatel'a. Ak osoba, ktord je opravnend vykondvat' zapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zdpis urCeny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je
opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze s obsahom
zapisu suhlasi. Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného
dennika ma len technicky dozor Objednavatela.

V pripade, ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizécie diela zisti alebo bude
mat’ odévodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel' povinny na zéklade poziadavky
Objednévatela zabezpecit' bezodkladnu konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na naklady Zhotovitel'a
Objednavatel sa zavdzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskoér do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né idaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich o0s6b (subdodavatelov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavdzku vykonat dielo riadne a vcas akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v stilade splatnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’

alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit' alebo
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zhodnotit’” odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatel'ovi odovzdat doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré¢ vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnli ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim,
bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému
alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetne;j
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov
platnych pre stavebni cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri préaci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zzivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajiice sa staveniska a bezpecnosti pocCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stvisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prisluiné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej skoly.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpec€nosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle §7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné tdaje fyzickych (pravnickych) o0sob,
prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady
musia preukazovat, ze uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny
vztah, pripadne, e vykonavaju pre neho prace (dodavaji sluzby) v subdodavke (SZCO,
pravnické osoby). Uvedend povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu
zékazky, teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobent nelegalnym zamestnavanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel’ predlozi cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpeci dodrZanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednéavatel’a
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skusok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi



osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie
vSetkych skuiSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost” Zhotovitol'a vykonat dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdavaciecho a preberaciecho protokolu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch  zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je UGspesny vysledok

preberacieho konania, v ktorom Objedndvatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré

samy o sebe ani v spojeni s inymi, nebrdnia riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto

vady a nedorobky je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo, ktor¢ ma vady braniace riadnemu

a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzit¢ho materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou

zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny chranit dielo pocas jeho vykondvania a zabezpeit hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo znchodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a

prevzatia Objednavatelom v zmysle ods. 4tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu.
Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednévatel'ovi v rdmci odovzdévacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumenticiu, pokiall ich neodovzdal

Objednavatelovi pocCas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
ccrtiflkaty/vyhlascnia o parametroch ~ pouzitych  stavebnych  vyrobkov —a  materidlov,

prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych sktSkach a meraniach,
osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stivisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo dna uc¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor dol2
pracovnych dni odo dia G¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi preruSenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nemd vplyv na konecny termin
zhotovenia a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne obozndmit” Objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavidzku vykonat’ dielo v lehotach podrla tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednévatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednéavatela



s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

VI. Cena diela

1. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednand v stlade so zakonom
18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 55 582,51 eur (slovom: pédtdesiatpdttisicpit'stoosemdesiatdva eur
a patdesiatjeden CENTOV),

DPH 20 %: 11 116,50 eur (slovom: jedenasttisicstoSestndst’ eur a patdesiat CENTOV),

Cena diela vratane DPH: 66 699,01 eur (slovom:
Sest'desiatSest'tisicSestodevit'desiatdevit eur a jeden CENT).

Zhotovitel’ je platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a kone¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizicie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu cast’ ceny znizit o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dina 1.11.2020 ktory je
neoddelitenou stcast’'ou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3. 'V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavézkov Zhotovitela vyplyvajiucich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane
nadkladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti
nevyhnutné na splnenie Zmluvy, stivisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturac¢né a platobné podmienky

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:
a) Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zdklade danového
dokladu - faktury, ktora bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a aj tieto nélezitosti: ¢islo
zmluvy, oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, den odoslania a deii splatnosti
faktiry, oznaCenie penazného ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikdcie CPA uskutocnenych prac v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, fakturovanii sumu a rozpis uz
fakturovanych ¢iastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktury bude supis realne vykonanych prac a dodédvok za fakturované
obdobie, na kazdej strane potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela
a Zhotovitela.
b) Faktira bude vystavena so splatnost'ou 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatel’ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Navrh supisu

I Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat’
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vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizacie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel’
Zhotovitel'ovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednévatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia navrhu supisu
vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych préc.

c¢) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a tplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dita dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktary a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynut’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nu dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktora zacina plynut’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. ditom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v €ase jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitel’a.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpovedd S$pecifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zévdznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak mé dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vadd pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel’ prava vyplyvajlice
z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' sa zavidzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zarucnej
doby sa prerusi dnom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo
nedorobkov doruc¢enim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristapi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, mé& Objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucne;j
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednéavatel’a voci Zhotovitelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy
a kvalitu prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel' je povinny priebezne
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odstraniovat’ vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych
technickym dozorom.
IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 200 Eur za kazdy zacaty dent omeSkania.

Sankcie podrla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z ddovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X.tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberaciecho konania,
vznika Objednévatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 400 Eur za kazd vadu a
kazdy d’alsi defi omeskania.

V pripade neodovodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych diioch vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvne] pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad poruSenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy a modze byt dovodom na odstipenie od Zmluvy zo strany
Objednavatel’a.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednévatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

V pripade poruSenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (Cl. Il ods. 24Zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora

bude v ddsledku toho ulozend Objednavatel’'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nadhradu skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opradvneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednévatelovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, Ze vySka zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy
je primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim
z tejto zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpeCovaného zavazku.

X. Vys§ia moc

Ak v désledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel

povinny okamzite = oznamit  Objednavatel'ovi vyslednt  situdciu ~ ohladne  moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodni upravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.
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Pod vyrazom ,,vy$S§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujlce montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych strdn. Za udalost’ vys$Sej moci sa nepovazuje omeskanie
dodéavatelov alebo subdodavatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druha stranu o Upravu
zmluvy najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene
a Casu plnenia. Ak nedo6jde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$$iu moc pravo
odstupit’ od zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastand ditom
dorucenia oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukédze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
vysSej moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatel’a.

Zhotovitel sa zavdzuje v stvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit™:

a) stavebno-montaZne poistenie pre pripad poskodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v suvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodéavatel'ov, a to na poistnii sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

. » Néklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel' je opravneny postlpit’ pohladavky a iné prava vyplyvajlce z tejto Zmluvy
vo¢i Objednavatelovi len po predchddzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.
Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci
Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zdvizkov voci tretej
osobe len po predchddzajicom pisomnom stthlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voc¢i Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné
pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost’
zapocCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.
Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladavkam
Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si nalezit su¢innost’ najmi tym, Ze svoje
poziadavky budia zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti —
predmetu a tcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia,
podl’a alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie*), musi byt vyhotovené
pisomne a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych

10
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stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Za denn alebo ¢as dorucenia oznamenia sa

povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, deni prevzatia
zasielky obsahujicej oznamenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo Cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujlicej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deii alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objedndvatelovi kazdu zmenu jeho
identifika¢nych udajov uvedenych v zdhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze
si Zhotovitel' povinnost podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednévatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpovedd za to, ze sa neoboznamil s obsahom
ozndmenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nadhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednéavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podl'a tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objedndvatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel’'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty)
uloZené prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podl'a predchadzajtcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vztahu

Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zadkon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informadcii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku

Zmluvy dohodou.
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Kazdd Zmluvna strana je oprdvnend odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zédkonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odsttipenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j
strane, priCom jeho uc€inky nastdvaju diiom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ mé pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykond predmet
zmluvy riadne a/alebo vcas v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a II1.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak sa preukdze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo
Objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych vtejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstupenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iasto¢nému
plneniu Zmluvnych stran. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

Neoddelitelnou sucast’ou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, Ze ich zavidzkové vztahy zaloZené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravujui ustanoveniami zékona ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajucom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urCity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi o0s6b opravnenych konat v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach,dna”..? ® 0 V Kosiciach, dna 13.11.2020
Objednavatel’: Zhotovitel’:



A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady

1 |HSV 6 187,77 0,00 6 187,77| 6 |Ostatné naklady 0,00

2 |PSV 29 714,30 15 941,54 45655,84| 7 |Kompletacna Cinnost 0,00

3 |MONT 0,00 0,00 0,00 8 |HZS 3738,90

4 |VRN 0,00 0,00 0,00 9

5 | Spolu 51843,61| 10 | Spolu 3 738,90

C |VRN D |VRN

11 |Zariadenie staveniska 0,00| 16 | Stazené podmienky dopravy 0,00

12 | Stazené vyrobné podmienky 0,00| 17 |Horské oblasti 0,00

13 |Prevadzkové vplyvy 0,00 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00

14 19

15 20 [Spolu 0,00

Projektant.rozpoctar E |[Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 55 582,51
22 |DPH 20% z 55 582,51 11 116,50
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 66 699,01
F
Odberatel Dodavatel -




Rekapitulacia rozpoctu Sadzby DPH

Stavba Oprava stre$ného plast'a nad hospodarskym pavilénom, pavilénom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, A B
Kosice 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.¢in. Ost. naklady Cena
Hospodarsky pavilén 21 651,63 0,00 0,00 0,00 0,00 21651,63
Pavilén V. trieda 16 090,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16 090,90
Paviléon B 17 839,98 0,00 0,00 0,00 0,00 17 839,98
Celkom bez DPH 55 582,51 0,00 0,00 0,00 0,00 55 582,51
DPH 20% z 55 582,51 11 116,50
DPH 0% z 0,00 0,00

Celkom v EUR 66 699,01




Odberatel 26 Dodavatel



Odberatel: Magistrat mesta KoSice Spracoval: Derzak
Projektant: Ks:

Dodavatel: STAV RD s.r.o. Datum: 1.11.2020

Stavba Oprava stre$ného plast'a nad hospodarskym pavilénom, pavilénom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, Kosice
Objekt Hospodarsky pavilon
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Odberatel: Magistrat mesta Kosice Spracoval: Derzak
Projektant: Ks:

Dodavatel: STAV RD s.r.o. Datum: 1.11.2020

Stavba Oprava stre$ného plast'a nad hospodarskym pavilénom, pavilénom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, Kosice
Objekt Pavilon V. trieda

Prehl'ad rozpoctovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY 183,60 0,00 183,60 0,0000 0,0000
OSTATNE PRACE 1193,77 0,00 1193,77 0,0000 0,0000
PRESUNY HMOT 167,03 0,00 167,03 0,0000 0,0000
Prace HSV 1 544,40 0,00 1 544,40 0,0000 0,0000
Prace PSV

POVLAKOVE KRYTINY

ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA
ZTI - VNUTORNY VODOVOD
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Prace PSV

HzS
HZS ZA SKUSKY A REVIZIE

HZS

Celkom v EUR



Rozpodéet Oprava stresného plasta nad hospodarskym pavilénom, pavilonom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, Kosice / Pavilén V. trieda

Spracované systémom Systrmatic* Kalkuluj, tel; 051 77 10 585 Strana1z3



Rozpoéet Oprava stre$ného plasta nad hospodarskym pavilénom, pavilénom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, Kosice / Pavilén V. trieda

Por.GCennik| Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj [Hmotnost' Sut’
Prace HSV 1 544,40 0,00 1 544,40 0,000 0
Prace PSV
712 POVLAKOVE KRYTINY

Odstranenie pévodného oplechovania okraja striech vratane asfalfovej

11 |R/RO | 7123008321 lepenky odrezanim, vratane demontaze m 84,600 5,00 0,00 423,00 0
Realizacia priponiek pre pripevnenie poviakovej krytiny na plochych
strechach naatke vratane priponiek, kotviaceho materialu a

12 |R/RO | 7123911741 prislusenstva ks 169,200 2,30 0,00 389,16 0
Oprava vydutych, poskodenych a zdegradovanych ploch pévodne

13 [RIR0 | 7123022472 asf. krytiny subor 1,000 460,00 0,00 460,00 0
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10°

14 |711 /A 2712370070 PVC-P féliou pripevnenou kotviacimi teréami so zvarenim spoja |m2 267,820 8,80 0,00 2 356,82 0,000 0,024
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P féliou

15 [R/RO | 712300501 poloZenou vofne so zvarenim spoja, zvisla plocha m2 1,280 8,80 0,00 11,26 0
Viacvrstvova synteticka streSna hydroizolacna félia vystuzena

16 |S/S90 | 628183090301 polyesterom a sklenym rdnom hr. 18 mm m2 309,465 0,00 8,10 2 506,67 0
Pripevnenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 107 z

17 |711/A2| 712370401 termoplastu kotviacim teréom kus 1 081,280 1,50 0,00 1621,92 0

16 |S/S20 | 2832901000 Kotviaca technika - rozperné kotviace podlozky a kotvy 90 mm kus 1 081,280 0,00 1,00 1081,28 0,000 0,281
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché so

19 |711/A2| 712990040 sklonom do 10" m2 269,100 2,00 0,00 538,20 0

20 |S/S90 | 693183094904 Geotextilia netkana 300 g/m2 M2 296,010 0,00 1,20 355,21 0
Pripevnenie izolacie kotviacimi uholnikmi pri zhotoveni povlakovej
krytiny na plochej streche so sklonom do 10°

21 (R/RO | 712391177 m 12,800 5,40 0,00 69,12 0
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10°

22 [R/RO | 712391178 okapova tvarovka - atika m 84,600 8,30 0,00 702,18 0

23|S/S10 | 13818309 1401 | Poféliovany plech pre PVC svetloSedy m2 21,150 0,00 26,10, 552,02 0
Zhotovenie detajlov z detailovej félie priemeru 100- 150 mm so

24| 711 /AR 712973222 zvaranym spojom kus 12,000 18,90 0,00 226,80 0,000 0,003
Odstranenie nasypu alebo nanosu hribky do 50 mm z povlakove;j

25|711/B 2 712990812 krytiny na streche so sklonom do 10° m2 242,440 0,10 0,00 24,24 0

26 | 711/A2| 998712202 Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objekte vysky do 12 n¥% 7,000 33,10 0,00 231,70 0

Spracovani* vpamamSystamatlc* Kalkuluj, tel: 051 77 10 585
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Odberatel: Magistrat mesta Kosice Spracoval: Derzak
Projektant: Ks:

Dodavatel: STAV RD s.r.o. Datum: 1.11.2020

Stavba Oprava stre$ného plast'a nad hospodarskym pavilénom, pavilénom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, Kosice
Objekt Pavilon B

Prehlad rozpoctovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)

Prace HSV

POVRCHOVE UPRAVY 151,98 0,00 151,98 0,0000 0,0000
OSTATNE PRACE 1338,87 0,00 1338,87 0,0000 0,0000
PRESUNY HMOT 177,34 0,00 177,34 0,0000 0,0000
Prace HSV 1 668,19 0,00 1 668,19 0,0000 0,0000
Prace PSV

POVLAKOVE KRYTINY 7 805,99 5137,52 12 943,51 0,3500 0,0000
ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 122,00 0,00 122,00 0,0000 0,0000
ZTI - VNUTORNY VODOVOD 500,90 0,00 500,90 0,0000 0,0000
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 1371,28 0,00 1371,28 0,0000 0,0000
Prace PSV 9 800,17 5137,52 14 937,69 0,3500 0,0000
HZS

HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 1234,10 0,00 1234,10 0,0000 0,0000
HZS 1234,10 0,00 1234,10 0,0000 0,0000
Celkom v EUR 12 702,46 5137,52 17 839,98 0,3500 0,0000



Rozpoéet Oprava stre$ného plasta nad hospodarskym pavilénom, pavilénom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, Kosice / Paviléon B

Odberatel: Magistrat mesta KoSice Spracoval: Rébert Derzak
Projektmi: Ks:
Dodavatel: STAV RD s.r.o. Datum: 1.11.2020

Zakazka Oprava stre$ného plast'a nad hospodarskym pavilénom, pavilénom B a pavilénom V. triedy v MS Miskovecka 20, Kosice
ObjektPavilon B

Prehlad rozpoétovych nakladov
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