Zmluva o dielo €. 2020002636

uzatvorena podla zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel”:

a

Zhotovitel’:

Zmluvné strany:

Mesto Kosice

so sidlom: Trieda SNP 48/A. 040 11 KosSice
ICO: 00691135

DIC:2021186904

IC DPH: SK2021186904

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d'alej len ,,Objednavatel™)

Kamar s.r.o.

so sidlom Sokol'any 7

ICO: 44 666 560

DIC:2022820954

IC DPH: SK 202 282 0954
Statutarny organ: Ing. Marek Gimera

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu KosSice I. v oddiele Sro.
vo vlozke €. 23646/V

(dalej len ,,Zhotovitel™*)

(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia
§ 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tato Zmluvu o dielo (dalej len

»Zmluva“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dévodu havarijného stavu streSneho plasta hospodarskeho pavilonu
Materskej Skoly. DéneSova 53. KoSice, na zaklade vysledku verejného obstaravania
s predmetom zakazky ,,Oprava streSného plasta pavilonu B v MS DéneSova 53, KoSice*
v zmysle z&kona e. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov, ktoré
bolo vyhlasené postupom zékazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:



N

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Marek Gimera,
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Marek Gimera,

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zévdzok Zhotovitel'a vykonat' pre Objednavatela dielo
spoCivajuce v zhotoveni stavby: ,,Oprava streSného plasta pavilonu B v MS DéneSova
53, Kosice* (dalej len dielo), v celom rozsahu podla rozpoctu a- vykazu vymer, ktory
tvori neoddelitel'nd prilohu tejto zmluvy a podla podmienok urenych v tejto zmluve.
Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoctu Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenu
odborn  starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne
odovzdanie diela.
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost.
Objednéavatel’ sa zavazuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutu cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technicke, montazne préce a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v
Zmluve, ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na
vlastné odborné znalosti s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’
mal a mohol, a ktoré mohol zistit” obhliadkou.

Miestom vykonania diela je Materska Skola DéneSova 53, KoSice, budova sup. ¢. 1150 na
pare. €.3474/1 v okrese KoSice Il, obec KoSice, katastralne uzemie Grunt, evidované
Okresnym Uradom KoSice, katastralnym odborom na LV €. 26009.

Zhotovitel’ sa zavazuje poCas vykonavania diela zabezpecCit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly, DéneSova
53, KoSice a nebude moct z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost riadneho
vykonavania diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so Sir§imi vztahmi na Gzemi, ktoré budd dotknuté vykonavanim diela, a Ze mu
nie su zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a vCasné vykonanie
diela.

Objednéavatel' sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi G€inna sacinnost’ potrebnd pre
splnenie predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informéacie a podklady
veas, v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

I11. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spifiat’
kvalitativne poZiadavky definované projektovou dokumentéciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje dodrZat’ technologické postupy vystavby a pouZzitia materialov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez poZzadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel’ vykona a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel’ zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela.
Objednavatel poskytne Zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost
spoCivajucu najma v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a doplfiovani Udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat' jeho
vykonavanie a Zhotovitel je povinny takato kontrolu Objednévatel'ovi umoznit'.
Ak Objednéavatel’ zisti, Ze Zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny doZadovat' sa toho, aby Zhotovitel' odstrénil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobend
nedbalost'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit.
Na zéklade dohody zmluvnych stran za u¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentécie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budd medzi zmluvnymi stranami uskutoCriovat pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy a tieZz rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel' do najbliZSieho kontrolného dna povinny vykonat' a to tak, aby Zhotovitel
splnil svoj zavézok vykonat dielo najneskér v lehote podla &lanku V. tejto zmluvy. Ugast
Zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.
Objednévatel’ je opravneny zmenit' rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomnej
dohody oboch Zmluvnych stran O kaZdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvneé strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zdkonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikaCnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouZivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit
na vykonanie diela alebo jeho Casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.
Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatela, najneskdr do 2 pracovnych dni odo dfa G€innosti
zmluvy, pricom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit" Zhotovitel'ovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachéadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejneho priestranstva na vlastné naklady zabezpeCi Zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda
za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porudenim svojich povinnosti podl'a 8 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
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Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpe€ny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prdv a pravom chrénenych
zaujmov Vvlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbyto€nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
Zivot l'udi a Zivotne prostredie.

Zhotovitel’ je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a
povaZzuje ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel sa zavazuje pouZit' vietky opatrenia, aby
prediSiel poSkodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poZiadavku na
pouZitie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel’ zabezpeci vSetky dopravno-inZinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osbb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dbsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked' ku Skode do$lo na zéklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, pricom na jeho nevhodnost” bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky
podstatné a rozhodujlce skuto€nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zddévodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym
Objednéavatelovi spdsobenu. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom vykonanych pripajat’ svoje stanoviska, pripomienky
a namietky (dalej spoloCne len ,zapisy“). Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat' v fiom zapisy; za
tym ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpeCit' trvaly pristup Objednavatela a organov
verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom Case, pocas
vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Okrem stavbyvedlceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat' zapisy aj
technicky dozor Objednavatela. Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je
opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zapisu suhlasi. Pravo usmerfiovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného
dennika ma len technicky dozor Objednévatela.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatela v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odévodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrZzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel' povinny na zéklade poZiadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladnl konzultaciu s vyrobcom materiélu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i materidl, a to na naklady Zhotovitel'a
Objednavatel’ sa zavazuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych prac,
identifikacné Udaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel’ Objednévatel'ovi za splnenie zavazku vykonat’ dielo riadne a v€as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v sulade splatnou legislativou. Zakazuje sa uloZit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, zneSkodnit™ alebo
zhodnotit' odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny
Objednéavatelovi odovzdat doklad o spbsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.
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Zhotovitel' zabezpeCi komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred po$kodenim,
bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedo$lo k bezprostrednému
alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomocok musi Zhotovitel” dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetnej
lokality aj po ukonceni stavebnych préac.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrZiavanie bezpeCnostnych predpisov
platnych pre stavebn( cCinnost, pre pradcu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpe€nost' a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel’ bude dodrzZiavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajluce sa staveniska a bezpecnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie a dodrZiavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stvisiacich s mimoriadnou situaciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislusné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela m6ze Zhotovitel’ pouZzivat’ len strojové a technicke zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spbsobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel” je povinny bez poZiadania Objednavatel'a, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle 8 7b ods. 6 zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegdlnom zamestndvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné Gdaje fyzickych (pravnickych) oséb,
prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. PredloZzené doklady
musia preukazovat, Ze uvedené fyzickeé osoby majd s nim uzatvoreny pracovnopravny
vztah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho préace (dodavaji sluzby) v subdodavke (SzCO,
pravnické osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vzdy, ked dbjde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu spdsobent nelegélnym zamestnavanim.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel’ predloZi ¢estné vyhlasenie
Objednéavatelovi, Ze zabezpeCi dodrzanie zakona €. 82/2005 Z. z.. NedodrzZanie tejto
poZiadavky sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednéavatel'a
na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny najneskér ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest' v3etky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vietkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie
vSetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost” Zhotovitel'a vykonat' dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni



zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je UspeSny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré
samy 0 sebe ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto
vady a nedorobky je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednéavatel'’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady bréaniace riadnemu
a bezpecnému uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, plathnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouZitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpeCit' hotové Casti
diela tak, aby nedosSlo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednéavatelovi.

NebezpeCenstvo Skody k dielu zndSa Zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto €l. Zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednévatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prisludného preberacieho protokolu.
. Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu, pokial’ ich neodovzdal
Objednavatelovi poCas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materiélov,
prislusné Casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach,
osvedcCenie o akosti pouZitych konstrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
stvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné poZadované doklady a dokumentaciu podla Zmluvy.

i
V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo dia Gcinnosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do 8
pracovnych dni odo dia ucinnosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi preruSenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dbévodov na strane Zhotovitela nema vplyv na koneCny termin
zhotovenia a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel’ je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
prekadzky, ktora brani alebo staZzuje vykonanie diela s désledkom mozZného omeskania
Zhotovitel'a so splnenim z&véazku vykonat' dielo v lehotach podla tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vCasnej sucinnosti
Objednévatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeSkania Objednévatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel' v omeSkani so splnenim zavézku.

V1. Cenadiela



1. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednand v sulade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 20 440,22 eur (slovom:dvadsattisicStyristoStyridsat’ 22/100 eur),
DPI 1 20 %: 4 088.04 eur (slovom:styritisicosemdesiatosem 04/100 eur),
Cena diela vratane DPH: 24 528,26 eur (slovom:dvadsat’Styritisicpat'stodvadsatosem 26/100 eur).

Zhotovitl’ je/ nie je platca DPH.)

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a kone¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH. zavézuje sa. Ze dohodnutd cenu neprekroCi. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit' o vySku DPH.

2.  RozpoCet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dha 6.11.2020 ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocCet ceny slizi pre Gcely fakturacie.
Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ dielo tak. aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s tplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavazkov Zhotovitel'a vyplyvajlacich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane
ndkladov a vydavkov na vSetky a akékolvek vedlajSie, pomocné a iné cinnosti
nevyhnutné na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

V1 1. Fakturacné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom. Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade darnového
dokladu - faktdry, ktora bude obsahovat' nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: Cislo
zmluvy, oznaCenie (nazov) diela predmet fakturacie, dei odoslania a den splatnosti
faktary, oznaCenie penazného Gstavu a Cislo GCtu. na ktory sa ma platit, kod
klasifikacie CPA uskutoCnenych prac v zmysle § 69 zakona €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz
fakturovanych Ciastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktury bude supis realne vykonanych prac a dodavok za fakturované
obdobie, na kaZzdej strane potvrdeny opravnenym zéstupcom Objednéavatela
a Zhotovitela.

b) Faktdra bude vystavend so splatnostou 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi.
Zhotovitel' zavazne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktdry nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Navrh supisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel' zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukoncéeni realizacie diela. V pripade jeho neodslhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac.
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia navrhu supisu

Nehodiace sa preCiarknut/neuvadzat’



vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohou faktdry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

3. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a tplnost’ faktary Ci jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dfia doruCenia predmetnej faktury, a to vratenim
faktury s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktdre. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktlry a nova
lehota splatnosti faktury zacne plynat’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

VIIl. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zmluvneé strany dojednavaju pre dielo zaru¢nl dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktora zacina plynat diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ poCas zarucnej doby pozadované
vlastnosti.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

3. Dielo mé vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda Specifikécii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi  normam, predpisom a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak méa dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

4. 'V pripade vyskytu vad pocas zaruCnej doby méa Objednavatel' prava vyplyvajuce
z Obchodného zékonnika, ktoré mdzu byt vykonané pocCas celej zarucnej doby.

5. Zhotovitel sa zavédzuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych véad alebo nedorobkov diela
najneskdr do 2 dni od prevzatia pisomneho uplatnenia opravnenej reklamécie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom Case, na
vlastny Gcet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaruc€nej
doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo
nedorobkov dorucenim pisomnej reklamacie.

6. Ak Zhotovitel nepristupi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, méa Objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho Casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zarucnych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat' postupy
a kvalitu prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel' je povinny priebezne
odstranovat’ vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych
technickym dozorom.

IX. Zmluvné pokuty



10.

11.

12.

Ak bude Objednavatel’ v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, mdZe si Zhotovitel
uplatnit’ aroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 600 Eur za kazdy zaCaty defi omeSkania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
Zhotovitela nastane z dbévodu na strane Objednavatela alebo z ddvodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost' v zmysle Clanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel' nedodrzZi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania,
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 400 Eur za kazda vadu a
kazdy dalSi dert omeskania.

V pripade neodbvodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych drioch vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad poruSenia. Zéavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP,
poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povaZzované za podstatné
porusenie Zmluvy a moze byt dbévodom na odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednévatela.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vySke 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade poruSenia zakona €. 82/2005 Z. z. (Cl. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednédvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske financnej sankcie, ktorad
bude v désledku toho uloZena Objednavatel'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nédhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om voci
Zhotovitelovi.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na Uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapoCitat' jednostrannym Ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vietkym pohladavkam Zhotovitel'a voci Objednavatel’ovi.
Zhotovitel’ zavézne vyhlasuje, Ze vySka zmluvnych pokat uvedena v €l. IX tejto zmluvy
je primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim
z tejto zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavazku.

X. VysSia moc

Ak v désledku pripadov vysSej moci dbéjde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit Objednavatel'ovi vysledni situaciu ohladne mozZnosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodn( Upravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat' za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujuce montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktore su
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mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vy$8ej moci sa nepovaZuje omeSkanie
dodavatel'ov alebo subdodavatel'ov Zhotovitel'a s dodanim prac alebo materialu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujiceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy33ej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhd stranu o Upravu
zmluvy najneskdr do 7 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vztahu k predmet, cene
a Casu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3$Siu moc pravo
odstdpit od zmluvy. Uginky odstdpenia od zmluvy v tomto pripade nastani dfiom
doruCenia ozndmenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukdZe, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
vys8ej moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavazuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v savislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit”.

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poSkodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v savislosti s Cinnostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel’ je opravneny postUpit’ pohl'adavky a iné préva vyplyvajuce z tejto Zmluvy

voCi Objednavatelovi len po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.

Zhotovitel' je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voCi

Objednéavatel'ovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecCenie svojich zavézkov voci tretej

osobe len po predchadzajucom pisomnom sthlase Objednavatela.

Objednéavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné
pohladavky Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapoCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.
Zhotovitel' nie je opravneny zapoCitat' svoje pohladavky voCi pohladavkam
Objednéavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.
Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat’ o vdetkych pravne vyznamnych
skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat' si nalezitd sacinnost’ najma tym, Ze svoje
pozZiadavky budld zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti -
predmetu a Ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vetky ozndmenia alebo ind komunikacia,
podla alebo v savislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,0zndmenie*), musi byt vyhotovené
pisomne a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatela, elektronickou po3tou alebo osobne na koreSpondenné udaje Zmluvnych
strdn uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo Cas doruCenia oznadmenia sa
povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujucej oznamenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zésielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dévodu,
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b) ak sa dorucuje elektronickou postou, defi alebo ¢as, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. preCitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajacou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, den alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdd zmenu jeho
identifikaCnych Udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskdr 2
kalendarnych dni odo dfia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze
si Zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omesSkania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zaSle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky néhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podla tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objednéavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na

Zivote, zdravi a majetku tretich osdb, spbsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povaZzuju aj sankcie (pokuty)

uloZené prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podla predchadzajucej vety.

XI1. Trvanie zmluvného vzt'ahu

Zmluvne strany berd na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon
o0 slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informécii, v spojeni s ustanovenim
8 47a Obcianskeho zékonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejnovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobulda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
dniom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Té&to Zmluva zanikne okrem splnenia v3etkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku driu z&niku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvné strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektord zo svojich povinnosti podstatnym sp6sobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy sa bude povaZovat' také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spifia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt’ dorucené druhej Zmluvnej
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strane, pricom jeho UCinky nastavaju diom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v&as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami 11. a IlI.
tejto Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zrejmé, Ze Zhotovitel’ nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo v€as, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, Zze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdive, netplné alebo skreslené Gdaje.
Za podstatné poruenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednéavatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povaZzuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku dfiu dorucenia odstlpenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.

XI11. ZAavereéné ustanovenia

Neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zaloZené alebo
stvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel  a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel'.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajucom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatoCne urCity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vilastnoruénymi podpismi 0séb opravnenych konat' v
ich mene, alebo v zastUpeni.

V KosSiciach, dha 24. 11. 2020 V KosSicicach dfa 18. 11. 2020

Objednavatel” Zhotovitel’



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Oprava stre$ného plasta pavilénu B v MS DéneSova 53
Objekt:

SO 6782 - Pavilon B

JKSO:

Miesto:

Objednéavatel:

Zhotovite!”: Kamar s.r.0., Sokolany 7, 044 57
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Datum: 5.11.2020

ICO: 44666560
IC DPH: SK 20228920954

Cena bez DPH 20 440,22

Zaklad dane

dph zakladna 0,00

znizena 20 440,22
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
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Sadzba dane VySka dane

20,00% 0,00
20,00% 4 088,04

24 628,26

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Oprava stre$ného plasta pavilénu B v MS DéneSova 53

Objekt:
SO 6782 - Pavilén B

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd dielu - Popis

Déatum: 5.11.2020

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Néklady z rozpocCtu 20 440,22
D1 - Prace HSV 0,00
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 849,61
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-budranie 1627,33
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00
99 - Presun hmoét HSV 186,46
99 - Presun hmot HSV 0,00
D1 - Prace HSV 0,00
D2 - Prace PSV 0,00
712 - Izol&cie striech, povlakové krytiny 12 916,07
712 - I1zolacie striech, povlakové krytiny 0,00
721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia 18,73
721 - Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia 0,00
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod 614,50
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod 0,00
764 - Konstrukcie klampiarske 1 352,70
764 - Konstrukcie klampiarske 0,00
D2 - Prace PSV 0,00
D3 - HZS 0,00
0 - HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 1874,83
0 - HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 0,00
D3 - HZS 0,00
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava streného plasta pavilonu B v MS DéneSova 53
Objekt:
SO 6782 - Pavilon B
Miesto: Datum: 5.11.2020
Objednévatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocCtu 20 440.224
p D1 Prace HSV 0,000
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1849,614
1 K [6226217701  [Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu | m | 290500 6,367 1849,614
PP Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu
p 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
p 9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 1627,333
2 K |9529081111 |Vy(:istenie strechy a objektov pred Cistou montazou | m2 | 380,140 1,578 599,861
PP Vycistenie strechy a objektov pred €istou montazou
3 9529011221 Realn;gma Iokalnehq prerovnania nerovnosti na streche m2 221,920 3,500 776,720
K materidlom - napr. Liapor
PP Realizacia lokalneho prerovnania nerovnosti na streche materialom -
napr. Liapor
4K 979081111 Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladkudo 1km | t | 2,674 12,495 33,412
PP Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km
5 K 979081121 (?;\é?i sklrJTt]my a vyburanych hmét na skladku za kazdy ; 21.392 0,396 8.471
PP Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km
. K 979082111 L/glit(l;o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmot t 2,674 9,723 25,099
pp Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmét do 10 m
7| k l979011111 Zvisla doprava sgtlny alvyburan)f(’:h hmét za 1. podlazie . 2,674 9,636 25.767
nad alebo pod zakladnym podlazim
PP Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmét za 1. podlazie nad alebo pod
zékladnym podlazim
8 K |979011121 Z‘V|§I_a dopray_a sutiny a vyburanych hmoét za kazdé i 2674 6,752 18.055
dalSie podlazie ’
PP Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmét za kazdé dalSie podlazie
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demoléacii -
9 | K |979089002 beton, tehly, obkladacky, dlazdice, keramika kategorie t 2,674 52,000 139,048
O - ostatné 17 01 ..
PP Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolécii - betdn, tehly,
obkladacky, dlazdice, keramika kategérie O - ostatné 17 01 ..
Db 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
p 99 Presun hmoét HSV 186,457
10| K |999281111 2Péer?]un hmét pre opravy a Udrzbu v objektoch do vySky t 5.451 34,206 186,457
PP Presun hmét pre opravy a Gdrzbu v objektoch do vysky 25 m
p 99 Presun hmoét HSV 0,000
p D1 Prace HSV 0,000
p D2 Prace PSV 0,000
p 712 Izolacie striech, povlakové krytiny 12 916,068
Odstranenie pdvodného oplechovania okraja striech
11| K 7123008321 vratane asfaltovej lepenky odrezanim, vratane m 100,200 1,468 147,094
demontaze
PP Odstranenie povodného oplechovania okraja striech vratane asfaltovej
lepenky odrezanim, vratane demontéaze
Realizacia priponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny
12| K (7123911741 na plochych strechach na atike vratane priponiek, ks 200,000 3,596 719,200
kotviaceho materialu a prisluSenstva
Reallizacia priponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny na plochych
PP strechach na atike vratane priponiek, kotviaceho materialu a

prislusenstva
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Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
c i
13 « 7123022472 Oprava vydutych, poskodenych a zdegradovanych sub 1.000 200.000 200,000
pléch povodnej asfaltovej krytiny . ' '
PP Oprava vydutych, poSkodenych a zdegradovanych pléch pévodnej
asfaltovej krytiny
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych so
14 | K [712370070 sklonom do 10° PVC-P féliou pripevnenou kotviacimi m2 380,140 4,814 1 829,994
ter€ami so zvarenim spoja
PP Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10° PVC-
P féliou pripevnenou kotviacimi teréami so zvarenim spoja
15 M l628183090301 Viacvrstvova synteticka streSna hydroizola¢na folia M2 513190 10.769 5 526.543
vystuzend polyesterom a sklenym rinom hr. 18 mm ' ' '
PP Viacvrstvova synteticka stre$na hydroizola¢na félia vystuzena
polyesterom a sklenym rinom hr. 18 mm
16 K 712370401 Pripevnenie povlakovej krytiny striech plochych so ks 1 906.000 0,542 1 033,052
sklonom do 10° z termoplastu kotviacim teréom ' |
PP Pripevnenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10° z
termoplastu kotviacim teréom
171 M 12832901000 Kotviaca technika - rozperné kotviace podlozky a kotvy ks 1 906.000 0.272 518432
90 mm ’ ' '
PP Kotviaca technika - rozperné kotviace podlozky a kotvy 90 mm
18 712990040 PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ma 380140 0.542 206.036
. ploché so sklonom do 10° ' ' '
PP PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché so
sklonom do 10°
| 19 | M |693183094904 Geotextilia netkana 300mg/m2 I m2 | 513,190 0,660 338,705
PP Geotextilia netkana 300mg/m2
Pripevnenie izolacie kotviacimi pasikmi pri zhotoveni
20 | K |712391175 povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do m 210,500 1,798 378,479
10°
PP Pripevnenie izolacie kotviacimi pasikmi pri zhotoveni povlakovej krytiny
na plochej streche so sklonom do 10°
Pripevnenie izolacie kotviacimi uholnikmi pri zhotoveni
21 | K |712391177 povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do m 8,200 3,596 29,487
10°
PP Pripevnenie izolacie kotviacimi uholnikmi pri zhotoveni poviakovej
krytiny na plochej streche so sklonom do 10°
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochej streche so
22 . ;i m 100,200 2,890 289,578
K | 712391178 sklonom do 10° okapova tvarovka - atika
PP Pripevnenie povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10°
okapova tvarovka - atika
23 M |138183091401 Poféliovany plech pre PVC svetlo$edy M2 57,320 14,500 831,140
PP Poféliovany plech pre PVC svetloSedy
24 Kk 712973222 Zhotovenie detailov z detajlovej folie priemeru 100 - Kus 14.000 5667 79338
150 mm S0 zvaranym spojom ' ' '
PP Zhotovenie detailov z detajlovej félie priemeru 100- 150 mm so
zvaranym spojom
26| K 1712990812 Odstranenie nasypu alebo nanosu hribky do 50 mm z m2 380140 1075 408.651
povlakovej krytiny na streche so sklonom do 10° ' ' '
PP Odstranenie nasypu alebo nanosu hribky do 50 mm z povlakovej krytiny
na streche so sklonom do 10°
25 K 998712202 Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objekte % 122 690 3.100 380.339
vysky do 12 m ’ ' '
PP Presun hmot pre izol&ciu povlakovej krytiny v objekte vysky do 12 m
D 712 Izolacie striech, povlakové krytiny 0,000
D 721 Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia 18,726
27 K 721210823.1 DemontaZ streSnych vtokov DN 125, vratane vysekanial ks | 3,000 6,242 18,726
PP Demontaz streSnych vtokov DN 125, vratane vysekania
p 721 Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia 0,000
Db 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 614,500
28 K | 7223214451 Montaz a osadenie streSnej 'sanaénej vpuste s ks 3.000 115.000 345.000
ochrannym koSom a rarov dizky do 1 m /napr. Topwet / ' ' '
PP Montéz a osadenie stre3nej sanacnej vpuste s ochrannym koSom a
rirov dizky do 1 m /napr. Topwet /
Demontaz kanalizacného prestupu nad strechou s
29 K |7225441112 montazou nového PVC odvetravacieho kominka s ks 11,000 24,500 269,500
dodanim hlavice s klobikom
PP Demontaz kanalizacného prestupu nad strechou s montazou nového
PVC odvetravacieho kominka s dodanim hlavice s klobtikom
D 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 0,000
D 764 Konstrukcie klampiarske 1 352,700
30 764430216 Vyroba, dodavka a montaz oplechovania muriva a atik 100.200 13.500 1352700
K vratane rohov z pozinkovaného Pz plechu r§ 250 mm ' ' '
PP Vyroba, dodavka a montaz oplechovania muriva a atik vratane rohov z

pozinkovaného Pz plechu r§ 250 mm
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¢ Typ Kaéd Popis MJ MnoZzstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D 764 Konstrukcie klampiarske 0,000
p D2 Prace PSV 0,000
p D3 HZS 0,000
p O HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 1 874,826
Demontaz pévodného bleskozvodu, dodavka s
31| K |HZS000214 montézou nového bleskozvodu vratane lana, podpier a | hod 78,000 21,462 1674,036
ostatného pomocného materialu s uloZzenim na streche
Demontéz pdvodného bleskozvodu, dodavka s montdZzou nového
PP bleskozvodu vratane lana, podpier a ostatného pomocného materialu s
uloZenim na streche
32 KHZS000114 | Revizna sprava Ciastkova hod 10,000 20,079 200,790
PP Revizna sprava Ciastkova
b O HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 0,000
p D3 HZS 0,000
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