
Zmluva o dielo č. 2021000356
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
DIČ:2021186904
IČ DPH: SK2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček

a
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: STAV RD s.r.o.
so sídlom Bielocerkevská č.2, 040 22 Košice 
IČO: 46 320 610 
DIČ: 2023349482 
IČ DPH: SK202334948
štatutárny orgán: Ing. Róbert Deržák - konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v oddiele 
Sro, vo vložke č. 28349/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len 
„Zmluva")

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s predmetom zákazky
v v

„Rozšírenie kapacít MS Húskova - MC KVP - dokončenie rekonštrukcie 2021 “v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktoré bolo 
vyhlásené postupom zákazky s nízkou hodnotou.

I. Úvodné ustanovenia

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na konanie vo veciach Zmluvných:
- na konanie vo veciach technických:

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Róbert Deržák
- na konanie vo veciach technických: Ing. Róbert Deržák
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II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo 
spočívajúce v zhotovení stavby: „Rozšírenie kapacít MS Húskova - MC KVP - 
dokončenie rekonštrukcie 2021 “(ďalej len dielo), v celom rozsahu podľa rozpočtu a- 
výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a podľa podmienok 
určených v tejto zmluve.

1. Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu 
podľa rozpočtu Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy a Zhotoviteľ potvrdzuje, že 
rozpočet za dielo vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú 
odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne 
odovzdanie diela.

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať od Zhotoviteľa a zaplatiť za jeho vykonanie 

dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby 

súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V 
predmete Zmluvy sú obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v Zmluve, 
ale sú nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné 
odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal 
a mohol, a ktoré mohol zistiť obhliadkou.

5. Miestom vykonania diela je Materská škola Húskova 45, Košice - stavba súp. č. 1288na 
pozemku pare. č. 2797,katastrálne územie Grunt, okres: Košice II, obec: Košice-Sídlisko 
KVP, evidovaná Okresným úradom Košice, kat. odborom na LV č. 2609.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke budovy Materskej školy, Húskova 
45. Košice a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho 
vykonávania diela.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 
v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa 
oboznámil so širšími vzťahmi na území, ktoré budú dotknuté vykonávaním diela, a že mu 
nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie 
diela.

8. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi účinnú súčinnosť potrebnú pre 
splnenie predmetu zmluvy, odovzdávať zhotoviteľovi písomné informácie a podklady 
včas, v rozsahu a termínoch dohodnutých na rokovaniach.

III. Podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo s odbornou starostlivosťou a že dielo bude spĺňať 
kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto 
ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technologické postupy výstavby a použitia materiálov 
podľa výkazu výmer a technologického postupu bez požadovania zmien výkazu výmer.

3. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ zaisťuje všetok 
materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela.

4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a 
podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
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5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho 
vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo 
napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej 
Objednávateľom. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle Zmluvy a jej príloh. 
Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

7. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania 
diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov 
(vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa 
budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné kontrolné dni, na ktorých 
zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už 
vykonaného diela podľa tejto Zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude 
Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ 
splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa článku V. tejto zmluvy. Účasť 
Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

8. Objednávateľ je oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela len na základe písomnej 
dohody oboch Zmluvných strán O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria 
Zmluvné strany písomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je 
možné dohodnúť iba za podmienok stanovených zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní.

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do 
jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným 
menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a 
kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného 
zariadenia, používaní strojov a pod. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť 
na vykonanie diela alebo jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi 
predpismi a v súlade s touto Zmluvou.

10. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany 
uskutočnia na výzvu Objednávateľa, najneskôr do 3pracovných dní odo dňa účinnosti 
zmluvy, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín 
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany 
spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú 
zmluvnú stranu, v ktorom sa uvedie najmä:

- stav. v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia.
- miesto a dátum spísania protokolu.
- podpisy zmluvných strán.

11. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie 
staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie).Zabratie 
verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá 
za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné 
oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

12. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak. aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu 
na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených 
záujmov vlastníko\ susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a 
zb\točnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo 
život ľudí a životné prostredie.
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13. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a 
považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby 
predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na 
použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno-inžinierske 
opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

14. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, 
zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu 
zo strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany 
Zhotoviteľa písomne upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

15. Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky 
podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje 
o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie 
odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým 
Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného 
denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky 
a námietky (ďalej spoločne len ..zápisy“)- Zhotoviteľ je povinný umožniť 
Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za 
tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov 
verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas 
vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. 
Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy aj 
technický dozor Objednávateľa. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do 
stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je 
oprávnená vyjadriť sa k.nemu do troch (3) pracovných dní. inak platí, že s obsahom 
zápisu súhlasí. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného 
denníka má len technický dozor Objednávateľa.

16. V prípade, že technický dozor Objednávateľa v priebehu realizácie diela zistí alebo bude 
mať odôvodnené podozrenie, že bol zanedbaný, alebo nedodržaný technologicky postup 
pri akomkoľvek prvku alebo materiály, je Zhotoviteľ povinný na základe požiadavky 
Objednávateľa zabezpečiť bezodkladnú konzultáciu s výrobcom materiálu/prvku, alebo 
technologicky posudok pre daný prvok či materiál, a to na náklady Zhotoviteľa

17. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, 
identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

18. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku vykonať dielo riadne a včas akoby dielo 
vykonával sám.

19. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade splatnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo 
zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli 
v priebehu vykonávania diela.

20. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, 
bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak. aby nedošlo k bezprostrednému 
alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a 
nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, 
nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej 
lokality aj po ukončení stavebných prác.
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21. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 
a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a 
strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej 
premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky 
týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných 
technických noriem a DRS.

22. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých nariadení a opatrení 
súvisiacich s mimoriadnou situáciou ohľadom šírenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal 
Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušné ministerstvá SR. a to počas celej doby 
realizácie diela v objekte materskej školy.

23. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré 
svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.

24. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy v zmysle §7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom 
rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, 
prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady 
musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny

 vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO,
právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu 
zákazky, teda vždy, ked- dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. 
Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie 
Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto 
požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej tri (3) dni pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa 
na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do riadneho stavu.

3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických 
noriem, predpisov, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými 
osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie 
všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím 
diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý podpíšu poverení 
zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok 
preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez 
akýchkoľvek vád a nedorobkov alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré 
samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto 
vady a nedorobky je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
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5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu 
a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnými technickými 
normami a predpismi, technologickým postupom určeným výrobcom použitého materiálu 
a prvkov, ako aj v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dohodou 
zmluvných strán.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti 
diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich 
odovzdania Objednávateľovi.

7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a 
prevzatia Objednávateľom v zmysle ods. 4tohto čl. Zmluvy, podpisom príslušného 
preberacieho protokolu.

8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu.

9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho 
konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu, pokiaľ ich neodovzdal 
Objednávateľovi počas realizácie diela: protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 
certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 
príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, 
osvedčenie o akosti použitých konštrukcií a materiálov, doklady o nakladaní s odpadmi 
súvisiacimi s vykonaním diela, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, záručné 
listy, prípadne iné požadované doklady a dokumentáciu podľa Zmluvy.

V. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskôr do 3pracovných dní odo dňa účinnosti 

zmluvy;
b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do60 

kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri 

podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto Zmluvou.
3. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín 

zhotovenia a odovzdania diela.
4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto 

dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. Zhotoviteľ je povinný ihned' písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania 
Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy.

6. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. Cena diela

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
dodatkov, a to v nasledovnej výške:
Cena diela bez DPH: 136 296.10 eur (slovom: stotridsaťšesťtisícdvestodeväťdesiatšesť 

eur a desať centov),
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DPH 20 %: 27 259,22 eur (slovom: dvadsaťsedemtisícdvestopäťdesiatdeväť eur 
a dvadsaťdva centov).

Cena diela vrátane DPH: 163 555,32 eur (slovom: stošesťdesiattritisícpäťstopäťdesiatpäť 
eur a tridsaťdva centov).

Zhotoviteľ  je / nie je platca DPH.1)

Cena na dohodnutý rozsah stavby je stanovená ako pevná a konečná.
V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa 
stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný 
dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 28.2.2021, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným 
splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh vrátane 
nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti 
nevyhnutné na splnenie Zmluvy, súvisiace s vykonaním diela.

4. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny 
diela podľa tohto článku odpočítaná.

VII. Fakturačné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:

a) Cena diela bude uhradená po zhotovení a odovzdaní diela na základe daňového 
dokladu - faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo 
zmluvy, označenie (názov) diela predmet fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti 
faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód 
klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už 
fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 
Prílohou faktúry bude súpis reálne vykonaných prác a dodávok za fakturované 
obdobie, na každej strane potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa 
a Zhotoviteľa.

b) Faktúra bude vystavená so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom 
nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu 
vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu po 
ukončení realizácie diela. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ 
Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr 
do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, 
potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k 
vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu 
vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a 
prevzatie súpisu vykonaných prác.

c) Prílohou faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným 
zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

1 Nehodiace sa prečiarknuť/neuvádzať

7



3. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 
povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry, a to vrátením 
faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči 
predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 
lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov 
na vykonané dielo podľa tejto Zmluvy, ktorá začína plynúť dňom podpísania protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela resp. dňom riadneho odstránenia vád diela, na odstránení 
ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ zodpovedá 
za to, že dielo vykonané podľa tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby požadované 
vlastnosti.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia 
a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností 
Zhotoviteľa.

3. Dielo má vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu výrobcu daného 
prvku, alebo ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa podmienok zmluvy, platným 
technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom 
a nariadeniam, alebo ak má dielo odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela 
stanovených v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, 
schéme, alebo dohode v súvislosti s realizáciou stavby.

4. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce 
z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád alebo nedorobkov diela 
najneskôr do 2 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie 
Objednávateľa a vady/nedorobky odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, na 
vlastný účet. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Plynutie záručnej 
doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád alebo 
nedorobkov doručením písomnej reklamácie.

6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady 
v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád 
prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej 
dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka 
záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo v priebehu realizácie diela kontrolovať postupy 
a kvalitu prác prostredníctvom technického dozoru. Zhotoviteľ je povinný priebežne 
odstraňovať vady a nedorobky zistené technickým dozorom, v termínoch stanovených 
technickým dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní splatením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ 
uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň 
omeškania.

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho 
odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 1500 Eur za každý začatý deň omeškania.
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3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X.tejto Zmluvy.

4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 400 Eur za každú vadu a 
každý ďalší deň omeškania.

5. V prípade neodôvodnenej neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na 
kontrolných dňoch vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- EUR za každý takýto prípad.

6. Za každé porušenie predpisov BOZP. požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za 
každý prípad porušenia. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, 
požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné 
porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa.

7. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).

8. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 24Zmluvy) je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá 
bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.

9. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči 
Zhotoviteľovi.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú 
splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu 
zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou.

11. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

12. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že výška zmluvných pokút uvedená v čl. IX tejto zmluvy 
je primeraná a nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim 
z tejto zmluvy s ohľadom na význam a hodnotu zabezpečovaného záväzku.

X. Vyššia moc

1. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je Zhotoviteľ 
povinný okamžite oznámiť Objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti 
zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov 
v termínovej časti, formou dodatku k tejto zmluve.

2. Pod výrazom „vyššia moc” sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 
prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné 
udalosti ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky 
znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú 
mimo vplyvu zmluvných strán. Za udalosť vyššej moci sa nepovažuje omeškanie 
dodávateľov alebo subdodávateľov Zhotoviteľa s dodaním prác alebo materiálu, ani 
pandémia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie Covid-19.

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu 
zmluvy najneskôr do 7 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmet, cene 
a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo
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odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy v tomto prípade nastanú dňom 
doručenia oznámenia.

4. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
vyššej moci.

XI. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:

a) stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 
zodpovedajúcu cene za dielo,

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo 
vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela.

3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela.
4. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy 

voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 
Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej 
osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

5. Objednávateľ je oprávnený aj bez súhlasu Zhotoviteľa na započítanie akýchkoľvek 
splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné 
pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť 
započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam 
Objednávateľa, bez jeho písomného súhlasu.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - 
predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

8. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. všetky oznámenia alebo iná komunikácia, 
podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie" ), musí byť vyhotovené 
písomne a doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového 
doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných 
strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa 
považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 

zásielky obsahujúcej oznámenie, prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa 
považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky 
odosielajúcej Zmluvnej strane z akéhokoľvek iného dôvodu.

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej 
strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy 
obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou 
stranou.

9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 2 
kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že
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si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do 
omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto 
Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom 
oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali 
účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela 
podľa tejto zmluvy týka. a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia 
diela podľa tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím 
diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele 
a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týkalo, na Objednávateľa.

11. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na 
živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 
vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) 
uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností 
podľa predchádzajúcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzťahu

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto 
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením 
§ 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne 
zverejňovanou zmluvou. .

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
niektorou Zmluvnou stranou.

4. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia 
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku 
Zmluvy dohodou.

5. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak druhá Zmluvná 
strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať také 
porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré spĺňa podmienky podľa § 345 
ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinnosti uvedené 
v tejto Zmluve.

7. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej 
strane, pričom jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila.

8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná predmet 
zmluvy riadne a/alebo včas v dohodnutej kvalite a rozsahu v súlade s článkami II. a III. 
tejto Zmluvy.

9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže 
zhotoviť predmet zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na 
predmete Zmluvy pred jeho dokončením.

10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke
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11. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, ktoré zakladajú právo 
Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj neodstránenie vád diela 
v lehotách uvedených v tejto Zmluve alebo postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) 
vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

12. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku, a to ku dňu doručenia odstúpenia 
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a 
povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých. ktoré zodpovedajú čiastočnému 
plneniu Zmluvných strán. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody.

predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela).

2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 
súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis 
obdržíZhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.

4. Akékoľvek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme 
po ich predchádzajúcom schválením Zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu, ktorý je 
dostatočne určitý porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez 
akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v 
ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa..........4. 03. 2021                                      V Košiciach, dňa 1.3.2021

Objednávateľ: Zhotovíteľ :

12



Krycí list stavby





Krycí list rozpočtu

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 18 620,94 0,00 18 620,94 6 0.00

2 PSV 41 711,75 23 893,55 65 605,30 7 Kompletačná činnosť 0,00

3 MONT 10 600,00 0,00 10 600,00 8 HZS 1 496,00

4 VRN 9

5 Spolu v 94 826,24 10 Spolu 1 496,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00

12 Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

14 19

15 20 Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 96 322,24

22 DPH 20% z 96 322,24 19 264,45

23 DPH 0% z 0,00 0,00

24 Spolu v EUR 115 586,69

I M





Spracoval: Ing. Róbert Deržák 

Ks:

Dátum: 28.2.2021

Spolu Hmotnosť (T) Suť(T)

167,04 0.0000 0,0000

45,90 0,0000 0,0000

318.74 1.2200 0,0000

17 078,44 16,7800 0,0000

1 010,82 0,1200 0,0000

18 620,94 18,1200 0,0000

3 342,73 0,0200 0.0000

528,09 0,0500 0,0000

1 481.27 0,0000 0,0000

19 703,38 3,0200 0,0000

14 390,48 0,5900 0,0000

6 960,90 0,0000 0,0000

5 114,94 6,6600 0,0000

184,44 0,0100 0,0000

5 487,22 0,1000 0,0000

2 366,07 0,0000 0,0000

2 227,56 0,3000 0,0000

3 818.22 0,4800 0,0000

65 605,30 11,2200 0,0000

10 600,00 0,0000 0,0000

10 600,00 0,0000 0,0000

1 496,00 0,0000 0,0000

1 496,00 0,0000 0,0000

96 322,24 29,3400 0,0000



Rozpočet ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ HÚSKOVA - MČ KVP - dokončenie rekonštrukcie 2021 / Objekt 0001 - Stavebná časť

Odberateľ: MESTO Košice Spracoval: ing. Róbert Deržák

Projektant: Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o. Bielocerkevská 2, 040 22 Košice Dátum: 28.2.2021

Zákazka ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ HÚSKOVA - MČ KVP - dokončenie rekonštrukcie 2021

Objekt 0001 - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov I

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom HmotnostVMj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

01 R/RE 131201101555 Ručný výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 3,200 44,20 0,00 141,44

2 1/A 1 131201101 Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3 m3 3,200 7,40 0,00 23,68 0

3 1/A 1 131201109 Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hlbeni nezapažených jám m3 3,200 0,60 0,00 1,92 0

1 ZEMNÉ PRÁCE 167,04 0,00 167,04 0,000 0

2 ZÁKLADY

4 R/RE 271571111555 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1,800 25,50 0,00 45,90 0

2 ZÁKLADY 45,90 0,00 45,90 0,000 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

5 11/A 1 317162102
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 
65 mm, dĺžky 1250 mm ks 2,000 12,20 0,00 24,40 0,019 0,039

6 11/A 1 317162132
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1250 mm ks 2,000 16,40 0,00 32,80 0,049 0,098

7 11/A 1 317162134
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1750 mm ks 2,000 18,30 0,00 36,60 0,068 0,137

8 11/A 1 311272130
Ytong Murivo nosné z tvárnic s vyššou pevnosťou P4-500, 
200x249x500 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu m3 1,180 135,20 0,00 159,54 0,696 0,821

9 11/A 1 317165263 YTONG Nosný preklad 300 x 249 x 2000 mm kus 1,000 65,40 0,00 65,40 0,129 0,129

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 318,74 0,00 318,74 1,220 0

 _____ 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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Krycí list rozpočtu

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 863,40 0,00 863,40 6 0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť 0,00

3 MONT 5 833,90 8 870,14 14 704,04 8 HZS 310,00

4 VRN 9

5 Spolu •   15 567,44 10 Spolu 310,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0.00

12 Územie so sťaž. podmi€ 0% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

14 19

15 20 Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 15 877,44

22 DPH 20% z 15 877,44 3 175,49

23 DPH 0% z 0,00 0,00

24 Spolu v EUR 19 052,93

F

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberateľ: MESTO Košice Spracoval: Ing. Róbert Deržák

Projektant: Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o., Bielocerkevská 2, 040 22 Košice Dátum: 28.2.2021

Stavba ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ HÚSKOVA - MČ KVP - dokončenie rekonštrukcie 2021 

Objekt 0002 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

OSTATNÉ PRÁCE 863.40

Práce HSV 863,40

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE 5 720,70

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ 54,40

M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 58,80

Montážne práce 5 833,90

HZS

HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 310,00

HZS 310,00

Celkom v EUR 7 007,30

0,00 863,40 0,0000 0,0000

0,00 863,40 0,0000 0,0000

8 450,94 14 171,64 0,0100 0,0000

419,20 473,60 0,0000 0,0000

0,00 58,80 0,0000 0,0000

8 870,14 14 704,04 0,0100 0,0000

0,00 310,00 0,0000 0,0000

0,00 310,00 0,0000 0,0000

8 870,14 15 877,44 0,0100 0,0000



v /  # vRozpočet ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ HUSKOVA - MČ KVP - dokončenie rekonštrukcie 2021 / Objekt 0002 - Elektroinštalácia

Odberateľ: MESTO Košice   Spracoval: Ing. Róbert Deržák

Projektant: Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o., Bielocerkevská 2, 040 22 Košice

Zákazka ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ HÚSKOVA - MČ KVP - dokončenie rekonštrukcie 2021 

Objekt 0002 - Elektroinštalácia

 
Dátum: 28.2.2021

Prehľad rozpočtových nákladov  

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

1 13/B 1 974031134 Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 50 mm šírky do 150 mm m 45,000 4,20 0,00 189,00 0

2 13/B 1 974031154 Vysekanie rýh v betónových stropoch do hĺbky 50 mm šírky do 50 mm m 15,000 10,60 0,00 159,00 0

3

4

13/B 1 974049133 Vysekanie rýh v stenách betónovýchdo hĺbky 50 mm šírky do 100 mm m 10,000 9,10 0,00 91,00 0

13/B 1 974049153
Vysekanie rýh v stenách betónovýchdo hĺbky 100 mm šírky do 100 
mm m 10,000 11,60 0,00 116,00 0

5 13/B 1 973031336 Vysekanie káps z tehál plochy do 0,25 m2 hĺbky do 450 mm kus 2,000 11,10 0,00 22,20 0

6 14/C 1 953991211
Dodávka a osadenie hmoždiniek do muriva betónového alebo 
kamenného 6-8 mm kus 200,000 1,00 0,00 200,00 0

7 13/B 1 

13/B 1

971033231
Vybúranie otvorov v tehlovom murive s plochou do 0,0225 m2 hrúbky 
do 150 mm kus 8,000 2,20 0,00 17,60 0

8 971033251
Vybúranie otvorov v tehlovom murive s plochou do 0,0225 m2 hrúbky 
do 450 mm kus 4,000 10,30 0,00 41,20 0

9 13/B 1 971033261
Vybúranie otvorov v tehlovom murive s plochou do 0,0225 m2 hrúbky 
do 600 mm kus 2,000 13,70 0,00 27,40 0

9 OSTATNÉ PRÁCE 863,40 0,00 863,40 0,000

Práce HSV 863,40 0,00 863,40 0,000

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

10
921/M2
1 210110041

Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - 
radenie 1 ks 12,000 2,59 0,00 31,08 0

11
921/M2
1 210110042

Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia sério\ 
radenie 5 ks 1,000 3,16 0,00 3,16 0
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Rozpočet ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ HÚSKOVA - MČ KVP - dokončenie rekonštrukcie 2021 / Objekt 0002 - Elektroinštalácia

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

32 P/PE 3203545444
spínač striedavý č.7, 10A 250V, typ LEGRAND Valena 7 744 07, 
krytie IP20 alebo ekvivalent, montáž pod omietku ks 4,000 0,00 5,90 23,60 0

33 P/PE 3230154684 Tlačítko CENTRAL STOP <s 1,000 0,00 25,60 25,60 0

34 P/PE 3210320544
Zásuvka L+N+PE s detskou poistkou, 16A 250V, typ LEGRAND 
Valena 7 743 97, krytie IP20 alebo ekvivalent, montáž pod omietku ks 43,000 0.00 9,60 412,80 0

35 P/PE 3203546544
PC - dátová zásuvka 2x RJ45 cat 6, typ Legrand Valena 7 742 33, 
krytie IP20 alebo ekvivalent, montáž pod omietkou ks 4,000 0,00 21,60 86,40 0

36 P/PE 3202024544

A - stropné prisadené svietidlo s prizmatickým difúzorom, typ SEC 
WEGA-C-PRISMA-EP 4x24W, EVG, 230V 50Hz, IP20 alebo 
ekvivalent ks 20,000 0,00 81,50 1 630,00 0

37

38

P/PE 3203546877
A1 - nástenné svietidlo s prizmatickým difúzorom, typ SEC WEGA-C- 
PRISMA-EP 4x24W, EVG, 230V 50Hz, IP20 alebo ekvivalent . 4 ks 4,000 0,00 76,30 305,20 0

P/PE 3210324544
B - stropné prisadené svietidlo s AL mriežkou, typ Intermos 
WMX236ALDP, 2x36W, T8, 230V 50Hz, IP20 alebo ekvivalent ks 34,000 0,00 51,20 1 740,80 0

39 P/PE 3203545477

C - stropné prisadené svietidlo s prizmatickým difúzorom, typ OMS 
PLAST H PRISMA FDH G5, 2x35W, T5, ECG 230V 50Hz, IP44 alebo 
ekvivalent ks 10,000 0,00 54,80 548,00 0

40 P/PE 3203546054
D - nástenné žiarivkové svietidlo, Ecolite VIKTOR W131/B-BI, max 
60W, 230V ~50Hz, IP44 alebo ekvivalent ks 7,000 0,00 22,10 154,70 0

41 P/PE 3203546788
D1 - nástenné žiarivkové svietidlo so senzorom pohybu, Ecolite 
VIKTOR W131-BI, max 60W, 230V ~50Hz, IP44 alebo ekvivalent ks 4,000 0,00 26,40 105,60

996,20

0

42 P/PE 3203540454

N - LED núdzové svietidlo s autonómnym zdrojom na 3.hod + 
piktogram, typ HELPLUX ZEL3ICEL 3W, 230V 50Hz, IP65 alebo 
ekvivalent ks 17,000 0,00 58,60 0

43 P/PE 3203544112 Protipožiarny prestup kpl 1,000 0,00 30,00 30,00 0

44 R PM Podružný materiál % 5,000 36,70 0,00 183,50 0

45
921/M2
1 210811365

Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x1.5 mm2 pevne uložený 
N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 m 200,000 1,20 0,00 240,00 0

46 S/S30 341165070321 Nehorľavý kábel N2XH 3x1,5 M 200,000 0,00 0,55 110,00 0

47
921/M2
1 210811366

Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x2.5 mm2 pevne uložený 
N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 m 20,000 1,20 0,00 24,00 0

48 S/S30 341165070322 Nehorľavý kábel N2XH 3x2,5 M 20,000 0,00 0,84 16,80 0
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Krycí list rozpočtu



Odberateľ: MESTO Košice



Spracoval: Ing. Róbert Deržák

Ks:

Dátum: 28.2.2021

Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

332,21 3,4800 0,0000

1 050,00 0,0000 0,0000

1 382,21 3,4800 0,0000

117,60 0,0000 0,0000

87,36 0,0100 0,0000

621,77 0,0000 0,0000

555,63 0,1000 0,0000

8 874,68 0,2400 0,0000

10 257,04 0,3500 0,0000

248,00 0,0000 0,0000

248,00 0,0000 0,0000

11 887,25 3,8300 0,0000
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Krycí list rozpočtu



Odberateľ: MESTO Košice Spracoval: Ing. Róbert Deržák

Projektant: Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o., Bielocerkevská 2, 040 22 Košice Dátum: 28.2.2021

Stavba ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ HÚSKOVA - MČ KVP - dokončenie rekonštrukcie 2021 

Objekt 0004 - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov
_________________________ Oddiel

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Práce HSV

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

IZOLÁCIE PROTI CHEMICKÝM VPLYVOM 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ 

Práce PSV

HZS

HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 

HZS

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

63,00 * 0,00 63,00 0,0000 0,0000

129,55 0,00 129,55 0,4100 0,0000

192,55 0,00 192,55 0,4100 0,0000

119,60 130,00 249,60 0,0100 0,0000

48,60 2,80 51,40 0,0100 0,0000

1 034,54 0,00 1 034,54 0,0400 0,0000

4 114,29 1 002,10 5 116,39 0,1000 0,0000

204,20 1 614,10 1 818,30 0,3300 0,0000

5 521,23 2 749,00 8 270,23 0,4900 0,0000

179,80 0,00 179,80 0,0000 0,0000

179,80 0,00 179,80 0,0000 0,0000

5 893,58 2 749,00 8 642,58 0,9000 0,0000Celkom v EUR
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