

Zmluva o dielo číslo 2021000575

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) a podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „AZ“) medzi:

Objednávateľ: Mesto Košice

sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČDPH: SK 2021186904

zastúpenie: Ing. Jaroslav Polaček- primátor mesta

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.

sídlo ateliéru: Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava

IČO: 51059541

DIČ: 1077335952

IČ DPH: neplatca

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. ObchZ túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“) s nasledovným obsahom:

Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku krajinársko - urbanistickej súťaže Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

ČLÁNOK I ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

a. Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- i. na podpis Zmluvy a dodatkov: In. Jaroslav Polaček
- ii. na konanie vo veciach zmluvných: In. Jaroslav Polaček
- iii. vo veciach technických: Ing. Terézia Milčevičová, referát výstavby
a Ing. arch. Martin Richnavský, ÚHA,
- iv. v oblastiach urbanizmus a architektúra: Ing. arch. Martin Richnavský

b. Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- i. na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD
- ii. na konanie vo veciach zmluvných: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. a Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
- iii. vo veciach technických: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. a Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
- iv. v oblastiach krajinná architektúra, vodný tok a biológia: Ing. Katarína Gloneková

ČLÁNOK II PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu za podmienok podľa tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že
 - a. cieľom Zmluvných strán pri realizácii diela je nadviazať na výsledky krajinársko-urbanistickej súťaže "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach" uskutočnenej v roku 2020 ako aj na právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenia stavby „revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ z roku 2017,
 - b. presné požiadavky na dopracovanie diela, ktoré si Zmluvné strany dohodli v rámci priameho rokovacieho konania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 1 (etapizácia projektu vrátane jednotlivých častí označených ako č. 1.0., 1A, Č.1B, Č.1C, Č.2A, č. 2B, Č.2C, Č.2D, Č.2E, Č.2F, Č.3A, Č.3B, Č.3C, č.3D, č.4A, č.4B, Č.4C, č.4D, Č.5A, Č.5B, č.5C, č.6A, č.6B - členenie stavebných objektov (ďalej aj ako „Príloha č.1“).

- c. revitalizácia Mlynského náhonu bude prebiehať v šiestich (6) etapách realizácie.

ČLÁNOK III POPIS A ROZSAH DIELA

1. Za dielo sa v zmysle Zmluvy považuje vypracovanie príslušnej dokumentácie Zhotoviteľom, pričom jej súčasťou budú nasledujúce projektové celky k jednotlivým etapám realizácie urbanistického celku „Mlynský náhon v Košiciach“:
 - a. **Overovacia urbanistická štúdia vymedzeného územia** v rozsahu súťažného zadania,
 - b. **Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ pre časť SO 01 - Prvky zelenej infraštruktúry** spracovaná v rozsahu podľa pôvodného projektu z roku 2017 spracovaný Ing. Schlosserom, špecifikovaná v Prílohe č. 1 a jej častiach č.1.0 č.1A, č.1B, č.1C, č.2A, č. 2B, č.2C, č.2D, č.2E, č.2F, č.3A, č.3B, č.3C, č.3D, č.4A, č.4B, č.4C, č.4D, č.5A, č.5B, č.5C, č.6A, č.6B,
 - c. **Realizačná projektová dokumentácia iba pre etapu 01 časť SO-01 - Prvky zelenej infraštruktúry** spracovaná v rozsahu podľa Prílohy č.I častí. 1A, č. 1B, č. 1C,
 - d. **Krajinárska štúdia** spracovaná v rozsahu projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy,
 - e. **Podrobný dizajn manuál riešenia verejných priestranstiev** nadväzujúcich na Mlynský náhon v Košiciach (písm. a)-e) tohto bodu Zmluvy ďalej spolu aj „Dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať jednotlivé časti diela definované v bode 1. písm. a)-e) tohto článku Zmluvy v rozsahu bližšie definovanom v článkoch IV.A -IV.E. Zmluvy.

ČLÁNOK IV.A OVEROVACIA URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

1. Overovacia urbanistická štúdia (ďalej aj „OUŠ“) upravuje urbanistické vzťahy vymedzeného územia, ktoré budú slúžiť ako pracovný územnoplánovací podklad pre územný a dopravný rozvoj celej lokality od jazera Ryba po Mlynsku baštu (vymedzenie riešeného územia podľa Súťažného zadania krajinársko-urbanistickej súťaže Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach príloha č.I).
2. Za účelom plnenia povinností Zhotoviteľom sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi dodať pripomienky všetkých dotknutých strán, mestských organizácií a referátov samosprávy k riešeniu Súťažného návrhu v určenej lehote od podpisu Zmluvy.
3. Na základe dohody zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje do OUŠ zapracovať
 - a. pripomienky doručené v lehote dvoch týždňov od podpisu Zmluvy od nasledujúcich dotknutých strán - ÚHA (Útvar hlavného architekta mesta Košice), OZ Mlynský náhon, majiteľ hotela Rokoko, Správa mestskej zelene TEKO a správca horúcovodu.
 - b. pripomienky doručené v lehote štyri týždne od podpisu Zmluvy od nasledujúcich dotknutých strán: Dopravný podnik mesta Košice (poloha, presuny zastávok MHD, plán električky na Masarykovej ulici), Slovenský vodohospodársky podnik, referát dopravy Objednávateľa/ mobility (redukcia dopravy, zužovanie pruhov, napojenie cyklotrasy), referát kultúry/ organizovanie kultúrnych podujatí (dlhodobé požiadavky),

Kultúrne centrum Tabačka, hotel Yasmin, prevádzkovateľ Jumbo centra, Creative Industry Košice, Krajský pamiatkový úrad Košice.

4. Výkresová dokumentácia OUŠ bude pozostávať z dvoch častí:
 - a. Textová časť: Sprievodná správa s popisom urbanistického a dopravného návrhu a jasnou etapizáciou realizácie jednotlivých navrhovaných prvkov celkov.
 - b. Grafická časť:
 - i. výkres širších vzťahov M 1:5000
 - ii. komplexný urbanistický výkres, M 1:2000
 - iii. výkres dopravného riešenia, M 1:2000
 - iv. výkresy urbanistických detailov, M 1:1000, M 1:750 (Od nápuštného objektu po zónu biologického čistenia, od mostu Slovenskej Jednoty po Kruhovú lávku/ Zhybka, od predpolia Tabačky po križovatku Štefánikova/ Masarykova ulica)
 - v. vzorové rezy riešeného územia, M 1:500, 1:200
 - vi. axonometrické pohľady

ČLÁNOK IV.B

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM ČASŤ SO- 01 PRVKY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY

1. Výkresová dokumentácia projektovej dokumentácie pre zmeny stavby pred dokončením častí SO- 01 Prvky zelenej infraštruktúry (ďalej aj „PD ZSPD SO 01“) vyhotovená Zhotoviteľom bude pozostávať z nasledujúcich častí:
 - a. Sprievodná správa
 - b. Súhrnná technická správa
 - c. Celková situácia Stavby, M 1:2000
 - d. Dokumentácia stavebného objektu **SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry** (pôdorysy M **1:500, 1:200**, rezy 1:200, vybrané detaily), ktorá pozostáva z častí:
 - i. parkové a sadové úpravy brehov a povrchov
 - ii. povrchová úprava riečnych ostrovov pod kruhovou lávkou
 - iii. koreňová čistička/ zóna biologického čistenia vody
 - iv. brodenie Študentská + brodenie Hutnícka
 - v. pobytové schody Tabačka
 - vi. pobytové schody Ťahanovské riadky
 - vii. vsakovacie lagúny s vodným parkom pre deti, dažďové záhrady
 - viii. mlatové plochy
 - ix. vtáčie ostrovy
 - x. kruhová lávka
 - xi. plážové bistro
 - xii. móla pre výhľad/ pri bytových domoch
 - xiii. mólo pre prístup k vodnej hladine aj pre imobilné deti
 - xiv. mólo pre člnkovanie Yasmin
 - xv. rekonštrukcia lávky Tomášikova + lávka Čárskeho

- xvi.** komunitné boxy s pergolou
- xvii.** herné prvky
- xviii.** elektroinštalácia/ definovanie pripojovacích bodov inžinierskych sietí
- xix.** zdravotníctvo/ definovanie pripojovacích bodov inžinierskych sietí
- xx.** Výkres výrubov a výsadby (pri dodaní podkladu inventarizácie drevín)

e. Výkaz výmer

2. Súčasťou Diela nie je vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením jednotlivých inžinierskych sietí vrátane verejného osvetlenia, dopravného riešenia, statickej dopravy, riešenia spevnených plôch, stavebných inžinierskych objektov, či projektu organizácie a koordinácie výstavby, ktoré sú riešené samostatne alebo v rámci Stavebných objektov SO-02/ Ekostabilizácia vodného toku, SO-03/ Inžinierske siete a spevnené plochy, SO-04/ Modernizácia verejného osvetlenia, SO-05/ Bezpečnostný kamerový systém.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projektovú dokumentáciu uvedenú v bode 2 tohto článku Zmluvy bude vykonávať tretí subjekt (iný zhotoviteľ), pri dôslednom dodržiavaní architektonického a krajinárskeho návrhu spracovaného v rámci častí- Overovacia urbanistická štúdia, Dizajn manuál verejných priestorov a Krajinárska štúdia.
4. Rozsah dokumentácie ZSPD SO-OI kopíruje hranice pôvodného projektu z roku 2017 spracovanom Ing. Schlosserom. Špecifikácia a rozdelenie stavebných objektov pre jednotlivé etapy je súčasťou Prílohy č. 1 vrátane jej častí č.1.0., Č.1A, Č.1B, Č.1C, Č.2A, č. 2B, Č.2C, Č.2D, Č.2E, Č.2F, Č.3A, Č.3B, Č.3C, Č.3D, Č.4A, Č.4B, Č.4C, Č.4D, Č.5A, Č.5B, Č.5C, Č.6A, Č.6B)

ČLÁNOK IV.C

REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE ETAPU 01 - ČASŤ SO-OI PRVKY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY

1. Realizačná projektová dokumentácia pre etapu 01 - časť SO-OI prvky zelenej infraštruktúry (ďalej aj „DRS/ SO-01/E-01) bude obsahovať:
 - a. Sprievodná správa
 - b. Súhrnná technická správa
 - c. Celková situácia Stavby
 - d. Dokumentácia stavebného objektu **SO-OI Prvky zelenej infraštruktúry v rozsahu:**
 - i. parkové a sadové úpravy brehov a povrchov
 - ii. skladba porastov
 - iii. povrchová úprava riečnych ostrovov pod kruhovou lávkou + ich sadové úpravy
 - iv. kruhová lávka - architektonická časť, statika, riešenie elektroinštalácie/ osvetlenie lávky
 - v. definovanie pripojovacích bodov inžinierskych sietí, vedenie horúcovodu TEK0 v telese lávky
 - vi. plážové bistro - rekonštrukcia existujúcich schodov, objekt bistra
 - vii. definovanie pripojovacích bodov inžinierskych sietí
 - e. celkové náklady stavby/ výkaz výmer a kontrolný rozpočet
2. Súčasťou Diela nie je vypracovanie projektovej dokumentácie DRS jednotlivých inžinierskych sietí vrátane verejného osvetlenia, dopravného riešenia, statickej dopravy, riešenia spevnených plôch, stavebných inžinierskych objektov, či projektu organizácie a koordinácie výstavby, ktoré sú riešené samostatne alebo v rámci Stavebných objektov SO-

02/ Ekostabilizácia vodného toku, SO-03/ Inžinierske siete a spevnené plochy, SO-04/ Modernizácia verejného osvetlenia, SO-05/ Bezpečnostný kamerový systém.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projektovú dokumentáciu uvedenú v bode 2 tohto článku Zmluvy bude vykonávať tretí subjekt, pri dôslednom dodržiavaní architektonického a krajinárskeho návrhu spracovaného v rámci častí Overovacia urbanistická štúdia, Dizajn manuál verejných priestorov a Krajinárska štúdia.
4. Úplný rozsah dokumentácie DRS pre etapu 01 je špecifikovaný v prílohe č. 1 v časti 1A, č. 1B, č. 1C.

ČLÁNOK IV.D

KRAJINÁRSKA ŠTÚDIA

1. Krajinárska štúdia (ďalej aj „KŠ“) upravuje krajinárske riešenie parkových a sadových úprav povrchov a brehov, ktoré budú slúžiť ako podklad pre spracovanie Projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením - Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach v rozsahu pre ZSPD definovanom v článku IV.B Zmluvy.
2. Výkresová dokumentácia KŠ bude pozostávať z dvoch častí:
 - a. Textová časť: Sprievodná správa s popisom návrhu, s popisom spôsobu údržby, zabezpečenie čistoty, prístupu techniky potrebnej pre údržbu, a zabezpečenie čistoty a bezpečnosti riešeného priestoru
 - b. Výkresová časť:
 - i. Širšie vzťahy - krajinársky návrh celého vymedzeného územia M 1:2000
 - ii. Výkres umiestnenia drobnej architektúry a spevnených plôch, M 1:500
 - iii. Výkres výrubov a výsadby, M 1:500 (len pri dodaní podkladu inventarizácie drevín)
 - iv. Vzorové rezy vodným tokom a brehmi, M 1:200
 - v. Krajinársko-architektonické detaily: parkové a sadové úpravy brehov a povrchov, povrchová úprava riečnych ostrovov pod kruhovou lávkou, koreňová čistička/ zóna biologického čistenia vody, brodenie Študentská, brodenie Hutnícka, pobytové schody Tabačka, dažďové záhrady, stabilizačné stupne, mlatové chodníky, vsakovacie lagúny s vodným parkom pre deti, vtáčie ostrovy, kruhová lávka, plážové bistro, móla pre výhľad/ pri bytových domoch, mólo pre prístup k vodnej hladine aj pre imobilné deti, mólo pre člnkovanie Yasmin, lávka Tomášikova, lávka Čárskeho, komunitné boxy s pergolou.

ČLÁNOK IV.E

DIZAJN MANUÁL VEREJNÉHO PRIESTORU

1. Dizajn manuál verejného priestoru (ďalej aj „DMVP“) definuje odporúčania pre vzhľad vybraných prvkov verejného priestoru Mlynského náhonu v území podľa rozsahu súťažného zadania (príloha č.I) v rozsahu:
 - a. základná materialita spevnených plôch
 - b. základná materialita vegetačných plôch
 - c. dizajn mobiliáru, zábradlí a umeleckých diel
 - d. dizajn verejného osvetlenia a informačného systému
 - e. dizajn zastávok MHD, objektov plážového bistra a komunitných boxov

- f. dizajn peších lávok, brodítko a mól
- g. dizajn prehrádzok a pobytových schodov
- h. usporiadanie cestných, peších a cyklopruhov- pôdorysné riešenie a rez pre ulice Gorkého, Štefánikova, Masarykova, Hutnícka, Jakobyho, Ťahanovské riadky, Alešovo nábrežie, Slovenská vo fázach: 01_fáza súčasný stav, 02_fáza ZSPD, 03_fáza OUŠ

ČLÁNOK V

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ musí pri zhotovovaní Diela postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a normami SR a EÚ (napríklad Dielo musí obsahovať náležitosti uvedené v § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pod.).
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas doby platnosti tejto Zmluvy je oprávnený vykonávať činnosť podľa zákona 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení. V prípade využitia subdodávok zabezpečí Zhotoviteľ požadovanú odbornosť a kvalifikáciu.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je ale zároveň oprávnený vykonať Dielo odborne spôsobilými osobami pre jednotlivé stavebné objekty - profesiie. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný kedykoľvek v priebehu zhotovenia Diela na žiadosť Objednávateľa preukázať, že stavebné objekty (napr. k sadovej úprave) vypracovala odborne spôsobilá osoba, a to predložením overenej kópie odbornej spôsobilosti takejto osoby.
4. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť všetky podklady, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné pre kvalitné spracovanie Diela.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť najmä, nie výlučne v nasledujúcom rozsahu:
 - a. dodanie geologického a hydrogeologického prieskumu
 - b. Dodanie dendrologického prieskumu a geodetické zameranie všetkých stromov a krovín, vrátane tých, ktoré majú byť predmetom výrubového konania.
 - c. Výškopis a polohopis existujúcich schodov, peších lávok Tomášikova a Čárskeho
 - d. dokumentácia rekonštrukcie mostov na ulici Slovenskej Jednoty a Hlinkova,
 pričom táto súčinnosť bude poskytnutá najneskôr pri podpise Zmluvy. V odôvodnených prípadoch (za účelom plnenia predmetu Zmluvy) má Zhotoviteľ právo požiadať Objednávateľa o ďalšie spolupôsobenie.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prípadným archeologickým prieskumom znáša Objednávateľ.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť, zmeniť jednotlivé požiadavky počas celej doby realizácie diela po vzájomnej dohode so Zhotoviteľom. Každú takúto zmenu, resp. doplnenie je možné vykonať iba formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
8. Objednávateľ prehlasuje, že Zhotoviteľ nebude jediným zhotoviteľom vykonávajúcim svoje práva a povinnosti pri realizácii urbanistického celku „Mlynský náhon Košice“. Z uvedeného dôvodu sa preto Objednávateľ zaväzuje vykonávať v priebehu celej platnosti tejto Zmluvy všetky kroky nevyhnutné k tomu, aby Zhotoviteľ mohol vykonávať svoje práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy bez nedôvodných a neoprávnených zásahov iných zhotoviteľov pôsobiacich pri realizácii urbanistického celku „Mlynský náhon Košice“. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje najmä, nie výlučne

- a. zabezpečiť vzájomnú informovanosť o úkonoch Zhotoviteľa a iných zhotoviteľov pôsobiach na urbanistickom celku „Mlynský náhon Košice“ v nevyhnutnom rozsahu,
 - b. zabezpečiť rokovania vyššie uvedených strán v prípade potreby v nevyhnutnom rozsahu,
 - c. usilovať sa o dosiahnutie zmluvy v prípade, ak medzi dotknutými stranami nastane rozpor vo výkone ich práv a povinností, na základe ktorého nebude Zhotoviteľ môcť ďalej vykonávať svoje práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy,
 - d. priebežne vykonávať iné úkony nevyhnutné k tomu, aby každá strana pôsobiaca pri realizácii urbanistického celku „Mlynský náhon Košice“ mohla vykonávať svoje práva a povinnosti riadne a včas bez nedôvodných zásahov iných zhotoviteľov.
9. Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že mu je známy technický aj právny stav územia, na ktorom má prebiehať realizácia stavby, ktorá je vyhotovením Diela. V prípade, ak napriek tomu pri realizácii takejto stavby nastanú okolnosti vyvolávajúce zvýšené náklady realizácie Diela aj stavby a s ktorými nebolo možné počítať pri podpise tejto Zmluvy, tieto v plnom rozsahu znáša Objednávateľ.

ČLÁNOK VI

AUTORSKÝ DOHLAD

1. Autormi Diela sú:
 - a. Ing. arch. Tomáš, PhD, autorizovaný architekt, osvedčenie č. 2493AA, zapísaný v zozname autorizovaných architektov vedenom Slovenskou komorou architektov,
 - b. Ing. arch. Katarína Fejo, PhD., autorizovaný architekt, osvedčenie č. 2490AA, zapísaná v zozname autorizovaných architektov vedenom Slovenskou komorou architektov,
 - c. Ing. Katarína Gloneková, autorizovaný krajinný architekt, osvedčenie č. 0066 KA., zapísaná v zozname autorizovaných krajinných architektov vedenom Slovenskou komorou architektov (ďalej spolu aj ako „Autori“).
2. Autori sa zaväzujú vykonávať autorský dohľad počas celej doby realizácie Diela v rozsahu zodpovedajúcom ich autorským právam k Dielu. Pri výkone autorského dohľadu sa overuje najmä dodržanie technického, architektonicko-výtvarného, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby, a to od spracovania projektu až po odovzdanie stavby do užívania a jej záverečného hodnotenia.
3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky nevyhnutné k tomu, aby zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením Diela umožnil Autorom výkon autorského dohľadu.
4. V prípade, ak niektorý z Autorov zistí, že pri realizácii stavby, ktorá je vyjadrením Diela dochádza k neodôvodneným zásahom do Diela alebo iným neoprávneným zásahom do autorských práv Autorov, je oprávnený vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu takéhoto zásahu. Rovnako je povinný o takomto zásahu bez meškania informovať Objednávateľa. Objednávateľ sa pre tento prípad zaväzuje Autorom poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na odvrátenie škody, resp. zásahu.
5. Autor je povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť Mestu Košice bezodkladne v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Mestu Košice, najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenia.
6. Pre vylúčenie pochybností platí, že odplata za výkon autorského dohľadu je upravená v článku IX ods. 2 písm. c) Zmluvy a zahŕňa odplatu za výkon autorského dohľadu iba pre etapu 01 realizácie urbanistického celku „Mlynský náhon Košice“.

7. Autori sa zaväzujú vykonávať autorský dohľad odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do vydania kolaudačného rozhodnutia etapy 01. Úprava práv a povinností pri výkone autorského dohľadu pre etapy 02 - 06 realizácie urbanistického celku „Mlynský náhon Košice“ bude predmetom osobitnej dohody Zmluvných strán.
8. Splnomocnenie Zhotoviteľa na zastupovanie ostatných Autorov pri výkone spoločných autorských práv k Dielu tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK VII

LICENCIA K DIELU a SÚHLAS SO ZMENOU DIELA PODĽA AZ

1. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi podpisom tejto Zmluvy súhlas na použitie Diela podľa § 65 a nasl. AZ spôsobom nevyhnutným na dosiahnutie účelu Zmluvy, t.j. pre potreby realizácie Diela stavbou (ďalej len „Licencia“).
2. Licencia sa udeľuje ako výhradná, časovo neobmedzená.
3. Pre vylúčenie pochybností platí, že odplata za udelenie licencie je upravená v článku IX ods. 2 písm. d) Zmluvy.
4. V prípade, ak z okolností realizácie stavby, ktorá je vyjadrením Diela, vyplynú skutočnosti vyvolávajúce potrebu zmeny Diela, Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľa požiadať o udelenie súhlasu so zmenou časti Diela podľa § 18 ods. 5 AZ. Žiadosť o udelenie súhlasu so zmenou diela musí obsahovať určenie:
 - a. dôvodu zmeny,
 - b. rozsahu a spôsobu zmeny a
 - c. návrhu nového riešenia dotknutej časti Diela.
5. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že v prípade obdržania žiadosti podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy nebude nedôvodné brániť zmene diela, pokiaľ takáto zmena bude nevyhnutná z dôvodu zachovania účelu sledovaného touto Zmluvou. Zhotoviteľ si ale zároveň vyhradzuje právo neudelit' súhlas so zmenou Diela, ak by navrhovaná zmena nebola odôvodnená technickou kauzalitou alebo ak by navrhované riešenie predstavovalo taký zásah do Diela, ktorý by výrazne zmenil návrhové (dizajnové) riešenie Diela, čím by bolo spôsobilé zasiahnuť a ovplyvniť integritu Diela ako celku.
6. Splnomocnenie Zhotoviteľa na zastupovanie ostatných Autorov pri výkone spoločných autorských práv k Dielu tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK VIII

SPÔSOB VYPRACOVANIA a ODOVZDANIA DIELA, DOBA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Článok III ods. 1 písm. a) až e), resp. IV.A - IV. E nasledovne:
 - a. **I. samostatný celok** - dopracovanie OUŠ + DM v lehote 2 mesiace od podpísania Zmluvy,
 - b. **II. samostatný celok** - dopracovanie KŠ + PD ZSPD pre etapu 01 v lehote 2 mesiace od písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác , pričom výzva nesmie byť doručená skôr, ako deň nasledujúci po dni odovzdania I. samostatného celku,

- c. **III. samostatný celok** - dopracovanie KŠ a PD ZSPD pre etapy 02 - 06 v lehote 3 mesiace od písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác, pričom výzva nesmie byť doručená skôr, skôr, ako deň nasledujúci po dni odovzdania II. samostatného celku,
 - d. **IV. samostatný celok**-dopracovanie DRS pre etapu 01 v lehote 2 mesiace od písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác, pričom výzva nesmie byť doručená skôr, skôr, ako deň nasledujúci po dni odovzdania III. samostatného celku.
2. Zhotoviteľ predpokladá plnenie povinností podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy nasledovne:
- a. predpokladaný termín odovzdania I. samostatného celku: 30.05.2021,
 - b. predpokladaný termín odovzdania II. samostatného celku: 30.07.2021,
 - c. predpokladaný termín odovzdania III. samostatného celku: 30.10.2021 a
 - d. predpokladaný termín odovzdania IV. samostatného celku: 30.12.2021,
- pričom platí, že uvedené termíny sú výlučne orientačné a ich konkrétne určenie bude vychádzať z plnenia ostatných práv a povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy.
3. Ak pri výbere Zhotoviteľa stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia časti súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa dokumentácie stavby (§ 48 ZoVO), je Zhotoviteľ povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami Zmluvných strán a ďalšími oprávnenými požiadavkami dotknutých orgánov a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania dokumentácie stavby, zapracovaných Zhotoviteľom do projektu stavby najneskôr do 5 dní odo dňa ich doručenia, ak sa nedohodne s Objednávateľom inak.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo počas realizácie Diela dávať Zhotoviteľovi po predchádzajúcich rokovaníach so Zhotoviteľom pokyny týkajúce sa obsahu plnenia a termínov plnenia, za predpokladu, že takéto pokyny na zmenu súvisia s obsahovou náplňou predmetu Diela a zodpovedajú kritériám zadávacej dokumentácie verejného obstarávania.
5. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania Diela pri podstatnom porušení Zmluvy. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania Diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať jednotlivé časti Diela v ôsmich vyhotoveniach. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie v požadovanom počte za primeranú náhradu. Projektové dokumentácie je potrebné okrem papierovej podoby odovzdať aj v digitálnom formáte PDF na digitálnych nosičoch. (napr. USB kľúč, disk, CD/DVD nosič). Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby musí byť výkaz výmer a krycí list projektovej dokumentácie.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé časti Diela prevezme za nasledovných podmienok:
- a. Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie Diela Objednávateľovi v sídle Objednávateľa,
 - b. Pri odovzdaní Diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
8. Dodržanie lehoty pre vykonanie Diela bude závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
9. Pri vypracovaní diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia tejto Zmluvy a bude sa riadiť podkladmi Objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, ďalej zápismi a dohodami Zmluvných strán ako aj vyjadreniami dotknutých orgánov a všetkých dotknutých osôb.

ČLÁNOK IX CENA DIELA

1. Celková cena za Dielo podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 53.900,- EUR bez DPH (slovom päťdesiattritisícdeväťsto eur) , čo predstavuje celkovú cenu 64.680,-EUR s DPH (slovom šesťdesiatštyritisícšesťstoosemdesiat eur). Cena Diela je dohodnutá ako pevná zmluvná cena Diela a jednostranne nemenná.
2. Celková cena Diela pozostáva z nasledovných častí:
 - a. Vypracovanie a dodanie OUŠ podľa článku IV.A Zmluvy: cena 10.500,- EUR bez DPH (slovom desaťtisícpäťsto eur), celková cena vrátane DPH 12. 600,- EUR (slovom dvanásťtisícšesťsto eur)
 - b. Vypracovanie a dodanie PD ZSPD podľa článku IV. B. Zmluvy, RPD E1 podľa článku IV.C Zmluvy, KŠ podľa článku IV.D Zmluvy a DM podľa článku IV.E Zmluvy : cena 34.000,- EUR bez DPH (slovom tridsaťštyri tisíc eur), celková cena vrátane DPH 40.800,- EUR € (slovom štyridsaťtisícosemsto eur),
 - c. Výkon autorského dohľad podľa článku IV. Zmluvy: cena 7.000,- EUR bez DPH (slovom: sedemtisíc eur), celková cena vrátane DPH 8.400,- EUR (osemtisícštyristo eur),
 - d. udelenie licencie podľa článku VII Zmluvy: cena 2.400,- EUR bez DPH (slovom dvetisícštyristo eur), celková cena vrátane DPH 2.880,- EUR (dvetisícosemstoosemdesiat eur).
3. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako sú dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, výkony a služby nevyhnutné pre riadne vykonanie diela, mapové a technické podklady, podklady z KN, náklady na prípadné opravy, úpravy, korekcie, doplnenia dokumentácie stavby vyplývajúce z oprávnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania dokumentácie stavby a stavebných konaní.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi daňový doklad - faktúry po odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí Diela nasledovne:
 - a. Prvá faktúra za I. samostatný celok podľa článku VIII bod. 1 Zmluvy-vo výške 16.170- EUR bez DPH,
 - b. Druhá faktúra za II. samostatný celok podľa článku VIII bod. 1 Zmluvy - vo výške 10.780,- EUR bez DPH,
 - c. Tretia faktúra za III. samostatný celok podľa článku VIII bod. 1 Zmluvy - vo výške 21.560 EUR bez DPH,
 - d. Štvrtá faktúra za IV. samostatný celok podľa článku VIII bod. 1 Zmluvy - vo výške. 5.390 EUR bez DPH.
5. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi po odovzdaní jednotlivých častí Diela v zmysle článku VIII. Ods. 1 Zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že dohoda o splatnosti podľa prvej vety tohto odseku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Objednávateľa. Neodôvodnené neprevzatie časti Diela nemá vplyv na splatnosť vystavených faktúr.
6. Faktúra musí obsahovať údaje stanovené platnou právnou úpravou. Prílohou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela za jednotlivé plnenia podľa Článku VIII bod. 1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti začína plynúť až dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.
7. Faktúra nesmie byť dodatočne opravovaná, upravovaná alebo dopĺňaná. V prípade takýchto dodatočných zásahov je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie. Aj v tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.

ČLÁNOK X

ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením Diela v dojednanom termíne, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania..
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € za každý začatý deň omeškania. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, pri ktorých je zmluvná pokuta v Zmluve upravená osobitne.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry vystavenej podľa článku IX. Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 8% p.a. z nesplatennej sumy za každý deň omeškania.
4. V prípade omeškania Objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, najmä s neposkytnutím súčinnosti podľa článku V ods. 5 tejto Zmluvy, vzniká Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.
5. Ak vzniknú Objednávateľovi počas realizácie stavebných prác ďalšie náklady z dôvodu chybnnej projektovej dokumentácie (aj v prípade chýb v projektovej dokumentácii, ktoré neidentifikujú všetky relevantné postupy a materiály, nesúladu výkazu - výmer s projektovou dokumentáciou a pod.), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške súčinu celkovej ceny Diela s DPH (podľa Článku IX ods. 1) a percentuálnej miery zvýšenia nákladov stavebných prác oproti pôvodnému rozpočtu, na základe ktorého bola uzatvorená zmluva na stavebné práce /napríklad pri zvýšení nákladov o 5% by bol výpočet nasledovný - 69 000 x 0,05 /. Takto určená Zmluvná pokuta však môže byť uplatnená maximálne do výšky 10% z dohodnutej ceny projektových prác s DPH.
6. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny Diela (bez DPH).
7. Ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH) a uhradiť Zhotoviteľovi vyprojektované práce ku dňu odstúpenia od Zmluvy, pokiaľ tieto už neboli uhradené v zmysle Zmluvy.
8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dohodnutom termíne, môže si Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov.
9. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Zmluvné strany sú oprávnené domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane.
10. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároku z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
12. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezavahuje Zmluvné strany žiadnej povinnosti podľa tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XI

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov po vydaní všetkých rozhodnutí súvisiacich s dokončením stavby na požiadanie poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení od odovzdania kompletnej projektovej dokumentácie Objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a platnými technickými predpismi a normami.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v podkladoch od Objednávateľa, že bude mať vlastnosti určené v tejto Zmluve a v podkladoch od Objednávateľa a že bude bez väd.
4. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu Diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej 5 ročnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol o odovzdaní Diela podpísaný zmluvnými stranami a to bezodplatne a v lehote určenej objednávatelom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“), ktorá musí byť primeraná reklamovanej vade.
6. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela Zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade Objednávateľ súčasne určí aj primeranú lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla Objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok Objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
7. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením prípadne neplnením povinností Zhotoviteľa podľa odseku 2 tohto článku, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

ČLÁNOK XII

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní Diela pokynmi Objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu.
2. Zmluvné strany sú oprávnené postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči druhej Zmluvnej strane len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
3. Zmluvné strany sú oprávnené na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči druhej Zmluvnej strane na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky druhej Zmluvnej strany, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
6. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
7. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v Zmluve. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
 - a) Ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, respektíve prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
9. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 zákona o VO pre výber zhotoviteľa stavebných prác, v zmysle projektovej dokumentácie ZSPD. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre Objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií, výkazu výmer a výkresovej časti bezodkladne.
10. Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami.

ČLÁNOK XIII

TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Táto zmluva nadobúda:
 - a. platnosť dňom podpisu zmluvných strán.
 - b. účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
2. Deň účinnosti zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jej účinnosti.
3. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nepristúpi k plneniu svojich povinností ani po druhej písomnej výzve na ich plnenie, najmä v prípade, ak bude zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je zrejmé, že Objednávateľ nepristúpi k plneniu svojich povinností ani po druhej písomnej výzve na ich plnenie, najmä v prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny Diela aj po druhej písomnej výzve na jej úhradu.
6. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, respektíve hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy.
7. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
8. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

ČLÁNOK XIV

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
 - a. Príloha číslo 1 Opis predmetu zákazky spolu s jej časťami označenými ako č. 1.0., č.1A, č.1B, č.1C, č.2A, č. 2B, č.2C, č.2D, č.2E, č.2F, č.3A, č.3B, č.3C, č.3D, č.4A, č.4B, č.4C, č.4D, č.5A, č.5B, č.5C, č.6A, č.6B.
 - b. Príloha č. 2 Plná moc Zhotoviteľa na zastupovanie Autorov diela pri výkone autorských práv
3. Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa riadi príslušnými ustanoveniami ObchZ a AZ. Prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou. V prípade neuzavretia dohody je na riešenie vzniknutých sporov príslušný súd určený v súlade so zákonom č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.


4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme číslovaných dodatkov po ich predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento text vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa **31.03.2021**
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 29.3.2021
Zhotoviteľ;

.....
Ing. Jaroslav Poláček
primátor mesta Košice

.....
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
architekt



ETAPA 06
 E06_OUŠ + DM 22 939 m²
 E06_KŠ + ZSPD 3 677 m²

ETAPA 02
 E02_OUŠ + DM 30 357 m²
 E02_KŠ + ZSPD 11 452 m²



ETAPA 04
 E04_OUŠ + DM 20 795 m²
 E04_KŠ + ZSPD 12 569 m²

ETAPA 05
 E05_OUŠ + DM 18 391 m²
 E05_KŠ + ZSPD 7 917 m²


ETAPA 01
 E01_OUŠ + DM 11 104 m²
 E01_KŠ + ZSPD + DRS 5 862 m²

ETAPA 03
 E03_UOŠ + DM 39 388 m²
 E03_KŠ + ZSPD 8 666 m²

CELOK
 Mlynský náhon OUŠ + DM
 Mlynský náhon KŠ + ZSPD



PRÍLOHA Č.1A ETAPA 01_ZHYBKÁ



LEGENDA ETAPA 01

11104 m2	Rozsah územia Overovacia urbanistická štúdia
5862 m2	Rozsah územia ZSPD + DRS

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry	/I. Zhotovite!
SO-02 Ekostabilizácia vodného toku	/II. Zhotovite!
SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy	/II. Zhotovite!
SO-04 Modernizácia verejného osvetlenia	/II. Zhotovite!
SO-05 Bezpečnostný kamerový systém	/II. Zhotovite!

POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU + POLOHOPISU PRE MLYNSKÝ NÁHON KOŠICE – ETAPA 01-06 V ROZSAHU ÚZEMIA OUS

- všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
- existujúce MHD zastávky + ich zálievy, otočiská
- schody + ich schodnice do MN
- Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
- Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
- Aktualizácia polohy peších chodníkov + sochy Štefánik + Masaryk pri Jumbo centre
- výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
- aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafore, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
- aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
- aktualizácia električkovej trate na Hviezdoslavovej ulici
- predpolie Jumbo centra - schody a stĺporadie
- pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čarského, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
- poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státí / zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenská, Hutnícka ulica, Hviezdoslavova, Alešovo nábrežie, Ťahanovské riadky, Študentská, Hlinkova ulica, kúpalisko Ryba)
- preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytýčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
- poloha a výška betónovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábreží / Ťahanovských riadkoch
- schodiská a ich schodnice do bytových domov na Študentskej ulici smerom k nábrežiu
- pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Ťahanovské riadky a Alešovo nábrežie
- staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha + overiť či sú „živé“ - zapojené k inžinierskym sieťam
- poloha detských ihrísk pri Študentskej ulici
- peší chodník pri garážach na začiatku Študentskej ulice na nábreží MN
- všetky prechody pre chodcov v riešenom území
- postavenie veľko-objemných smetných nádob
- aktualizácia podkladov v dŕg - mostov Hlinkova a Slovenskej Jednoty- podľa plánovanej projektovej dokumentácie
- aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami II. Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
- aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
- doplňkové body HGP (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapy 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
- požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEKO

SITUÁCIA

PRÍLOHA ČI B ETAPA 01 ZHYBKA

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD + DRS

S0-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- kruhová lávka - architektonická časť
 - statika
 - riešenie elektroinštalácie/ osvetlenie lávky
 - definovanie pripojovacích bodov inžinierskych sietí
 - vedenie horúcovodu TEKO v telese lávky
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- povrchová úprava riečnych ostrovov pod kruhovou lávkou + ich sadové úpravy
- mlatové plochy pre peších
- celkové náklady stavby/ výkaz výmer a kontrolný rozpočet

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD + DRS

S0-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

S0-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládka inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEKO
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií
- koridor trasy cyklochodníka

S0-04 Modernizácia verejného osvetlenia

S0-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRIEČNY REZ 1A

PRÍLOHA Č.1C ETAPA 01_ZHYBKÁ

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD + DRS

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- plážové bistro
- rekonštrukcia existujúcich schodov
- objekt bistra
- definovanie pripojovacích bodov inžinierskych sietí
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- mlatové plochy pre peších
- celkové náklady stavby/ výkaz výmer a kontrolný rozpočet

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD + DRS

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy


- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládky inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEK0
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií
- koridor trasy cyklochodníka

SO-04 Modernizácia verejného osvetlenia

SO-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRÍLOHA Č.2A
ETAPA 02 ZÓNA BIOLOGICKÉHO ČISTENIA VOJ



LEGENDA_ETAPA 02

	30357 m2	Rozsah územia Overovacia urbanistická štúdia
	11452 m2	Rozsah územia ZSPD

SO-01	Prvky zelenej infraštruktúry	/ I. Zhotoviteľ
SO-02	Ekostabilizácia vodného toku	/ II. Zhotoviteľ
SO-03	Inžinierske siete a spevnené plochy	/ II. Zhotoviteľ
SO-04	Modernizácia verejného osvetlenia	/ II. Zhotoviteľ
SO-05	Bezpečnostný kamerový systém	/ II. Zhotoviteľ




POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU + POLOHOHOPISU PRE MLÝNSKÝ NÁHON KOŠICE – ETAPA 01-06 V ROZSAHU ÚZEMIA OÚS

- všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
- existujúce MHD zastávky + ich zálievy, otočiská
- schody + ich schodnice do MN
- Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
- Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
- Aktualizácia polohy peších chodníkov + sochy Štefánik + Masaryk pri Jumbo centre
- výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
- aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafore, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
- aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
- aktualizácia elektrickej trate na Hviezdoslavovej ulici
- predpolie Jumbo centra - schody a stĺporadie
- pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čarského, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
- poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státí / zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenskú, Hutnícku ulicu, Hviezdoslavovu, Alešovo nábrežie, Ťahanovské riadky, Študentská, Hlinkova ulica, kúpalisko Ryba)
- preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytýčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
- poloha a výška betónovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábreží/ Ťahanovských riadkoch
- schodiská a ich schodnice do bytových domov na Študentskej ulici smerom k nábrežiu
- pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Ťahanovské riadky a Alešovo nábrežie
- staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha + overiť či sú „živé“ - zapojené k inžinierskym sietiam
- poloha detských ihrísk pri Študentskej ulici
- peší chodník pri garážach na začiatku Študentskej ulice na nábreží MN
- všetky prechody pre chodcov v riešenom území
- postavenie veľko-objemných smetných nádob
- aktualizácia podkladov v dwg - mostov Hlinkova a Slovenskej Jednoty - podľa plánovanej projektovej dokumentácie
- aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami II. Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
- aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
- doplnkové body HGP (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapy 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
- požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEKO

PRÍLOHA Č.2B ETAPA 02_ZÓNA BIOLOGICKÉHO ČISTENIA VODY

POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU + POLOHOPISU PRE MLÝNSKÝ NÁHON KOŠICE – ETAPA 01-06 V ROZSAHU ÚZEMIA OUS

1. všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
2. existujúce MHD zastávky + ich zálievy, otočiská
3. schody + ich schodnice do MN
4. Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
5. Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
6. Aktualizácia polohy peších chodníkov + sochy Štefánik + Masaryk pri Jumbo centre
7. výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
8. aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafor, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
9. aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
10. aktualizácia električkovej trate na Hviezdoslavovej ulici
11. predpolie Jumbo centra- schody a stĺporadie
12. pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čárskeho, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
13. poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státí / zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenskú, Hutnícku ulicu, Hviezdoslavovu, Alešovo nábrežie, Ťahanovské riadky, Študentská, Hlinkova ulica, kúpalisko Ryba)
14. preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytýčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
15. poloha a výška betónovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábreží/ Ťahanovských riadkoch
16. schodiská a ich schodnice do bytových domov na Študentskej ulici smerom k nábrežiu
17. pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Ťahanovské riadky a Alešovo nábrežie
18. staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha + overiť či sú „živé“ - zapojené k inžinierskym sietiam
19. poloha detských ihrísk pri Študentskej ulici na nábreží MN
20. peší chodník pri garážach na začiatku Študentskej ulice na nábreží MN
21. všetky prechody pre chodcov v riešenom území
22. postavenie veľko-objemných smetných nádob
23. aktualizácia podkladov v dwg - mostov Hlinkova a Slovenskej Jednoty- podľa plánovanej projektovej dokumentácie
24. aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami II. Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
25. aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
26. doplnkové body HGP (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapu 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
27. požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEKO



LEGENDA ETAPA 02

30357 m2	Rozsah územia Overovacia urbanistická štúdia
11452 m2	Rozsah územia ZSPD

SO-01	Prvky zelenej infraštruktúry	/ I. Zhotoviteľ
SO-02	Ekostabilizácia vodného toku	/ II. Zhotoviteľ
SO-03	Inžinierske siete a spevnené plochy	/ II. Zhotoviteľ
SO-04	Modernizácia verejného osvetlenia	/ II. Zhotoviteľ
SO-05	Bezpečnostný kamerový systém	/ II. Zhotoviteľ

PRÍLOHA Č.2C

ETAPA 02_ZÓNA BIOLOGICKÉHO ČISTENIA VODY

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- koreňová čistička/ zóna biologického čistenia vody
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- stabilizačné stupne
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládky inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEK0
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií

SO-04 Modernizácia verejného osvetlenia

SO-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRIEČNY REZ 2A

PRÍLOHA Č.2D
ETAPA 02_ZÓNA BIOLOGICKÉHO ČISTENIA VODY

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

S0-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- zóna biologického čistenia vody
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

S0-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

S0-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládka inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEK0
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií

S0-04 Modernizácia verejného osvetlenia

S0-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRÍLOHA Č.2E
ETAPA 02 ZÓNA BIOLOGICKÉHO ČISTENIA VODY

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- brodenie Študentská ulica
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- vsakovacie lagúny s vodným parkom pre deti
- herné prvky
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládky inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEK0
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií

SO-04 Modernizácia verejného osvetlenia

SO-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRIEČNY REZ 2C

PRÍLOHA Č.2F
ETAPA 02 ZÓNA BIOLOGICKÉHO ČISTENIA VODY

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

S0-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- rekonštrukcia lávky Čárskeho
- vsakovacie lagúny s vodným parkom pre deti
- herné prvky
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

S0-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

S0-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládky inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEK0
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií

S0-04 Modernizácia verejného osvetlenia

S0-05 Bezpečnostný kamerový systém




PRIEČNY REZ 2D

PRÍLOHA Č.3A
ETAPA 03 TABAČKA

LEGENDA_ETAPA 03

	39388 m2	Rozsah územia Overovacia urbanistická štúdia
	8666 m2	Rozsah územia ZSPD

SO-01	Prvky zelenej infraštruktúry	I. Zhotoviteľ
SO-02	Ekostabilizácia vodného toku	/ II. Zhotoviteľ
SO-03	Inžinierske siete a spevnené plochy	/ II. Zhotoviteľ
SO-04	Modernizácia verejného osvetlenia	/ II. Zhotoviteľ-c
SO-05	Bezpečnostný kamerový systém	/ III. Zhotoviteľ




SITUÁCIA 3A

POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU +
POLOHOPISU PRE MLYNSKÝ NÁHON KOŠICE – ETAPA 01-06
V ROZSAHU ÚZEMIA OÚŠ

- všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
- existujúce MHD zastávky + ich základy, otočiská
- schody + ich schodnice do MN
- Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
- Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
- Aktualizácia polohy peších chodníkov + sochy Štefánik + Masaryk pri Jumbo centre
- výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
- aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafore, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
- aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
- aktualizácia električkovej trate na Hviezdoslavovej ulici
- predpolie Jumbo centra- schody a stĺporadie
- pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čarského, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
- poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státí / zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenskú, Hutnícku ulicu, Hviezdoslavovu, Alešovo nábrežie, Ťahanovské riadky, Študentskú, Hlinkovu ulicu, kúpalisko Ryba)
- preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytýčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
- poloha a výška betónovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábreží/ Ťahanovských riadkoch
- schodiská a ich schodnice do bytových domov na Študentskej ulici smerom k nábrežiu
- pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Ťahanovské riadky a Alešovo nábrežie
- staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha + overiť či sú „živé“ - zapojené k inžinierskym sieťam
- poloha detských ihrísk pri Študentskej ulici
- peší chodník pri garážach na začiatku Študentskej ulice na nábreží MN
- všetky prechody pre chodcov v riešenom území
- postavenie veľko-objemných smetných nádob
- aktualizácia podkladov v dŕg - mostov Hlinkova a Slovenskej Jednoty- podľa plánovanej projektovej dokumentácie
- aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami II. Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
- aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
- doplnkové body HGP (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapy 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
- požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEK0

**POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU +
POLOHOPISU PRE MLÝNSKÝ NÁHON KOŠICE – ETAPA 01-06
V ROZSAHU ÚZEMIA OUS**

1. všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
2. existujúce MHD zastávky + ich zálievy, otočiská
3. schody + ich schodnice do MN
4. Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
5. Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
6. Aktualizácia polohy peších chodníkov + sochy Štefánik + Masaryk pri Jumbo centre
7. výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
8. aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafore, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
9. aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
10. aktualizácia električkovej trate na Hviezdoslavovej ulici
11. predpolie Jumbo centra- schody a stĺporadie
12. pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čárského, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
13. poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státi / zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenská, Hutnícka ulica, Hviezdoslavova, Alešovo nábřeží, Ťahanovské riadky, Študentská, Hlinkova ulica, kúpalisko Ryba)
14. preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytýčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
15. poloha a výška betónovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábřeží/ Ťahanovských riadkoch
16. schodiská a ich schodnice do bytových domov na Študentskej ulici smerom k nábřežiu
17. pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Ťahanovské riadky a Alešovo nábřeží
18. staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha + overiť či sú „živé“ - zapojené k inžinierskym sieťam
19. poloha detských ihrísk pri Študentskej ulici
20. peší chodník pri garážach na začiatku Študentskej ulice na nábřeží MN
21. všetky prechody pre chodcov v riešenom území
22. postavenie veľko-objemných smetných nádob
23. aktualizácia podkladov v dwg - mostov Hlinkova a Slovenskej Jednoty- podľa plánovanej projektovej dokumentácie
24. aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami II. Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
25. aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
26. doplnkové body HGP (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapy 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
27. požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEKO



PRÍLOHA Č.3C ETAPA 03_TABAČKA

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

S0-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- pobytové schody Tabačka
- mólo pre člnkovanie Yasmin
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

S0-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

S0-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládka inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEK0
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií

S0-04 Modernizácia verejného osvetlenia

S0-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRIEČNY REZ 3A

PRÍLOHA Č.3D
ETAPA 03 TABAČKA

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov a povrchov
- brodenie Hutníčka
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládky inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEK0
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií

SO-04 Modernizácia verejného osvetlenia

SO-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRIEČNY REZ 3B

PRÍLOHA Č.4A ETAPA 04_VODNÝ PARK


POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU + POLOHOPISU PRE MLÝNSKÝ NÁHON KOŠICE – ETAPA 01-06 V ROZSAHU ÚZEMIA OÚŠ

1. všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
2. existujúce MHD zastávky + ich základy, otočiská
3. schody + ich schodnice do MN
4. Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
5. Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
6. Aktualizácia polohy peších chodníkov + sochy Štefánik + Masaryk pri Jumbo centre
7. výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
8. aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafore, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
9. aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
10. aktualizácia električkovej trate na Hviezdoslavovej ulici
11. predpolie Jumbo centra- schody a stĺporadie
12. pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čárskeho, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
13. poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státí / zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenská, Hutnícka ulica, Hviezdoslavova, Alešovo nábrežie, Ťahanovské riadky, Študentská, Hlinkova ulica, kúpalisko Ryba)
14. preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytýčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
15. poloha a výška betónovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábreží/ Ťahanovských riadkoch
16. schodiská a ich schodnice do bytových domov na Študentskej ulici smerom k nábrežiu
17. pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Ťahanovské riadky a Alešovo nábrežie
18. staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha + overiť či sú „živé“ - zapojené k inžinierskym sieťam
19. poloha detských ihrísk pri Študentskej ulici
20. peší chodník pri garážach na začiatku Študentskej ulice na nábreží MN
21. všetky prechody pre chodcov v riešenom území
22. postavenie veľko-objemných smetných nádob
23. aktualizácia podkladov v dwg - mostov Hlinkova a Slovenskej Jednoty- podľa plánovanej projektovej dokumentácie
24. aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami II. Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
25. aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
26. doplnkové body HGP (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapu 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
27. požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEKO

LEGENDA_ETAPA 04

	20795 m2	Rozsah územia Overovacia urbanistická štúdia
	12569 m2	Rozsah územia ZSPD


SO-01	Prvky zelenej infraštruktúry	/ I. Zhotoviteľ
SO-02	Ekostabilizácia vodného toku	/ II. Zhotoviteľ
SO-03	Inžinierske siete a spevnené plochy	/ II. Zhotoviteľ
SO-04	Modernizácia verejného osvetlenia	/ II. Zhotoviteľ
SO-05	Bezpečnostný kamerový systém	/ II. Zhotoviteľ



SITUÁCIA 4A

POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU + POLOHOPISU PRE MLYNSKÝ NÁHON KOŠICE – ETAPA 01-06 V ROZSAHU ÚZEMIA OÚŠ

1. všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
2. existujúce MHD zastávky + ich zálievy, otočiská
3. schody + ich schodnice do MN
4. Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
5. Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
6. Aktualizácia polohy peších chodníkov + sochy Štefánik + Masaryk pri Jumbo centre
7. výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
8. aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafore, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
9. aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
10. aktualizácia električkovej trate na Hviezdoslavovej ulici
11. predpolie Jumbo centra- schody a stĺporadie
12. pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čárského, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
13. poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státí / zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenská, Hutnícka ulica, Hviezdoslavova, Alešovo nábrežie, Ťahanovské riadky, Študentská, Hlinkova ulica, kúpalisko Ryba)
14. preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytyčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
15. poloha a výška betónovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábreží/ Ťahanovských riadkoch
16. schodiská a ich schodnice do bytových domov na Študentskej ulici smerom k nábrežiu
17. pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Ťahanovské riadky a Alešovo nábrežie
18. staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha +- overiť či sú „živé“- zapojené k inžinierskym sietiam
19. poloha detských ihrísk pri Študentskej ulici
20. peší chodník pri garážach na začiatku Študentskej ulice na nábreží MN
21. všetky prechody pre chodcov v riešenom území
22. postavenie veľko-objemných smetných nádob
23. aktualizácia podkladov v dwg – mostov Hlinkova a Slovenskej Jednoty- podľa plánovanej projektovej dokumentácie
24. aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami II. Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
25. aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
26. doplnkové body HGP (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapy 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
27. požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEKO



LEGENDA_ETAPA 04

	20795 m2	Rozsah územia Overovania urbanistickej štúdia
	12569 m2	Rozsah územia ZSPD

SO-01	Prvky zelenej infraštruktúry	/ I. Zhotoviteľ
SO-02	Ekostabilizácia vodného toku	/ II. Zhotoviteľ
SO-03	Inžinierske siete a spevnené plochy	/ II. Zhotoviteľ
SO-04	Modernizácia verejného osvetlenia	/ II. Zhotoviteľ
SO-05	Bezpečnostný kamerový systém	/ II. Zhotoviteľ



PRÍLOHA Č.4C
ETAPA 04 VODNÝ PARK

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- mólo pre výhľad pri bytových domoch
- komunitné boxy s pergolou
- herné prvky
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládky inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEKO
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií

SO-04 Modernizácia verejného osvetlenia

SO-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRIEČNY REZ 4B

PRÍLOHA Č.4D
ETAPA 04 VODNÝ PARK

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- brodenie Hutnícka
- komunitné boxy s pergolou
- herné prvky
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládky inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEK0
- spevnené plochy chodníkov, náplaviek a komunikácií


SO-04 Modernizácia verejného osvetlenia

SO-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRIEČNY REZ 4C

PRÍLOHA Č.5A ETAPA 05_ŤAHANOVSKÉ RIADKY



POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU + POLOHOPISU PRE MLÝNSKÝ NÁHON KOŠICE - ETAPA 01-06 V ROZSAHU ÚZEMIA 00Š

- všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
- existujúce MHD zastávky + ich základy, otočiská
- schody + ich schodnice do MN
- Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
- Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
- Aktualizácia polohy peších chodníkov+sochy Štefánik+Masaryk pri Jumbo centre
- výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
- aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafore, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
- aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
- aktualizácia električkovej trate na Hviezdoslavovej ulici
- predpolie Jumbo centra- schody a stĺporadie
- pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čárskeho, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
- poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státí/zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenská, Hutnícka ulica, Hviezdoslavova, Alešovo nábřeží, Tahanovské riadky, študentská, Hlinková ulica, kúpalisko Ryba)
- preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytýčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
- poloha a výška betónovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábřeží/tahanovských riadkoch
- schodiská a ich schodnice do bytových domov na študentskej ulici smerom k nábřežiu
- pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Tahanovské riadky a Alešovo nábřeží
- staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha + overiť či sú „živé“- zapojené k inžinierskym sieťam
- poloha detských ihrísk pri študentskej ulici
- peší chodník pri garážach na začiatku študentskej ulice na nábřeží MN
- všetky prechody pre chodcov v riešenom území
- postavenie veľko-objemných smetných nádob
- aktualizácia podkladov v dŕg - mostov Hlinková a Slovenskej Jednoty- podľa plánovanej projektovej dokumentácie
- aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami IL Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
- aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
- doplnkové body HGR (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapy 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
- požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEKO

LEGENDA_ETAPA 05

	18852 m2	Rozsah územia Overovania urbanistického štúdia
	8321 m2	Rozsah územia ZSPD


SO-01	Prvky zelenej infraštruktúry	/ I. Zhotoviteľ
SO-02	Ekostabilizácia vodného toku	/ II. Zhotoviteľ
SO-03	Inžinierske siete a spevnené plochy	/ II. Zhotoviteľ
SO-04	Modernizácia verejného osvetlenia	/ II. Zhotoviteľ
SO-05	Bezpečnostný kamerový systém	/ II. Zhotoviteľ



PRÍLOHA Č.5B ETAPA 05_ŤAHANOVSKÉ RIADKY

POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU + POLOHOPISU PRE MLYNSKÝ NÁHON KOŠICE - ETAPA 01-06 V ROZSAHU ÚZEMIA OÚŠ

- všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
- existujúce MHD zastávky+ich základy, otočiská
- schody -t- ich schodnice do MN
- Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
- Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
- Aktualizácia polohy peších chodníkov+sochy Štefánik + Masaryk pri Jumbo centre
- výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
- aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafore, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
- aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
- aktualizácia električkovej trate na Hviezdoslavovej ulici
- predpolie Jumbo centra- schody a stĺporadie
- pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čárskeho, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
- poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státi / zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenskú, Hutnícku ulicu, Hviezdoslavovu, Alešovo nábrežie, Ťahanovské riadky, študentská, Hlinková ulica, kúpalisko Ryba)
- preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytyčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
- poloha a výška betónovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábreží/Ťahanovských riadkoch
- schodiská a ich schodnice do bytových domov na študentskej ulici smerom k nábrežiu
- pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Ťahanovské riadky a Alešovo nábrežie
- staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha + overiť či sú „živé“- zapojené k inžinierskym sieťam
- poloha detských ihrísk pri študentskej ulici
- peší chodník pri garážach na začiatku študentskej ulice na nábreží MN
- všetky prechody pre chodcov v riešenom území
- postavenie veľko-objemných smetných nádob A
- aktualizácia podkladov v dwg - mostov Hlinková a Slovenskej Jednoty- podľa plánovanej projektovej dokumentácie
- aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami II. Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
- aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
- doplnkové body HGP (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapy 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
- požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEKO



LEGENDA_ETAPA 05

	18391 m2	Rozsah územia Overovacia urbanistická štúdia
	7917 m2	Rozsah územia ZSPD

SO-01	Prvky zelenej infraštruktúry	/ I. Zhotoviteľ
SO-02	Ekostabilizácia vodného toku	/ II. Zhotoviteľ
SO-03	Inžinierske siete a spevnené plochy	/ II. Zhotoviteľ
SO-04	Modernizácia verejného osvetlenia	/ II. Zhotoviteľ
SO-05	Bezpečnostný kamerový systém	/ II. Zhotoviteľ



SITUÁCIA 5B

PRÍLOHA Č.5C

ETAPA 05_ŤAHANOVSKÉ RIADKY

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- vtáčie ostrovy
- pobytové schody Ťahanovské riadky
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládky inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEKO
- spevnené plochy chodníkov a komunikácií

SO-04 Modernizácia verejného osvetlenia

SO-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRÍLOHA Č.6A ETAPA 06_TERASY HORNÁDU

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry
/ sadové úpravy brehu

HGP 1

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry
/ sadové úpravy brehu

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku
/ stabilizačné stupne

POŽIADAVKY NA GEODETICKÉ DOMERANIE VÝŠKOPISU + POLOHOPISU PRE MLYNSKÝ NÁHON KOŠICE – ETAPA 01-06 V ROZSAHU ÚZEMIA OÚŠ

1. všetky stĺpy a vedenie Verejného osvetlenia v území
2. existujúce MHD zastávky + ich základy, otočiská
3. schody + ich schodnice do MN
4. Aktualizovať rampy, zjazdy a móla do MN
5. Zameranie existujúceho zábradlia pozdĺž toku MN
6. Aktualizácia polohy peších chodníkov + sochy Štefánik + Masaryk pri Jumbo centre
7. výpustný objekt MN (detaily prepadu, zábradlia)
8. aktualizácia veľkej kruhovej križovatky a jej dopravného napojenia (jazdné pruhy, semafore, prechody pre chodcov) na Masarykovu ulicu, Hviezdoslavovu, Gorkého, Štefánikovu, Továrenskú, Jesenského
9. aktualizácia jazdných pruhov na Gorkého ulici
10. aktualizácia električkovej trate na Hviezdoslavovej ulici
11. predpolie Jumbo centra- schody a stĺporadie
12. pešie mosty Slovenskej Jednoty, Čárskeho, Tomášikova (konštrukcia mosta, Rozvodné skrine, osvetlenie)
13. poloha všetkých mestom zriadených parkovacích státí / zón na parkovanie v riešenom území (v predpolí hotela Yasmin, Jumbo centrum, Továrenskú, Hutnícku ulicu, Hviezdoslavovu, Alešovo nábrežie, Ťahanovské riadky, Študentská, Hlinkova ulica, kúpalisko Ryba)
14. preverenie šachty na Gorkého ulici (aj vytýčenie sietí ktoré sa tam nachádzajú)
15. poloha a výška betonovej úpravy brehu - „betónky“ na Alešovom nábreží/ Ťahanovských riadkoch
16. schodiská a ich schodnice do bytových domov na Študentskej ulici smerom k nábrežiu
17. pozície všetkých vjazdov a ich spevnených plôch k pozemkom RD na uliciach Ťahanovské riadky a Alešovo nábrežie
18. staré elektrické stĺpy/ elektrické rozvodné skrine/ ich poloha + overiť či sú „živé“- zapojené k inžinierskym sieťam
19. poloha detských ihrísk pri Študentskej ulici
20. peší chodník pri garážach na začiatku Študentskej ulice na nábreží MN
21. všetky prechody pre chodcov v riešenom území
22. postavenie veľko- objemných smetných nádob
23. aktualizácia podkladov v dwg - mostov Hlinkova a Slovenskej Jednoty- podľa plánovanej projektovej dokumentácie
24. aktualizácia trasovania všetkých inžinierskych sietí/ po konzultácii s ÚHA mesta Košice a zástupcami II. Zhotoviteľa pre presné spracovanie SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy.
25. aktualizácia polohy existujúcich stromov a dendrologický priesum podľa dohody so SMSZ mesta Košice.
26. doplnkové body HGP (Hydrologického a geologického prieskumu) pre etapu 01-06 / po konzultácii s ÚHA mesta Košice.
27. požiadavky a parametre na prekládku horúcovodu TEKO

LEGENDA_ETAPA 06

	22939 m2	Rozsah územia Overovacia urbanistická štúdia
	3677 m2	Rozsah územia ZSPD

SO-01	Prvky zelenej infraštruktúry	/ I. Zhotoviteľ
SO-02	Ekostabilizácia vodného toku	/ II. Zhotoviteľ
SO-03	Inžinierske siete a spevnené plochy	/ II. Zhotoviteľ
SO-04	Modernizácia verejného osvetlenia	/ II. Zhotoviteľ
SO-05	Bezpečnostný kamerový systém	/ II. Zhotoviteľ



SITUACIA 5A

PRÍLOHA Č.6B
ETAPA 06 TERASY HORNÁDU

I. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-01 Prvky zelenej infraštruktúry

- osadenie mobiliáru
- sadové a parkové úpravy
- sadové úpravy brehov
- mlatové plochy pre peších

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku


- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy

- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovací bod
- prekládky inžinierskych sietí
- prekládka horúcovodu TEK0
- spevnené plochy chodníkov a komunikácií

SO-04 Modernizácia verejného osvetlenia

SO-05 Bezpečnostný kamerový systém



PRIEČNY REZ 6A

PLNOMOCENSTVO

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD., autorizovaný architekt so sídlom ateliéru Radlinského 24/C, 811 07 Bratislava, číslo reg.: 1490AA, (ďalej len „**Splnomocniteľ 1**“) a

Ing. Katarína Gloneková, autorizovaný krajinný architekt so sídlom ateliéru Nad Záhradami 4, 027 44 Štefanov nad Oravou, číslo reg.: 0066KA, (ďalej len „**Splnomocniteľ 2**“) a

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., autorizovaný architekt so sídlom ateliéru Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava, číslo registrácie.: 2493AA, (ďalej len „**Splnomocnenec**“)

spolu ako spoluautori v roku 2020 vytvorili dielo – **architektonický návrh „Revitalizácia Mlynského náhodu v Košiciach“** (ďalej len „**Dielo**“), ktoré bolo ako spoločné Dielo prihlásené do Krajinárskeho – urbanistickej súťaže „**Revitalizácia Mlynského náhodu v Košiciach**“ vyhlasovateľa Mesta Košice.

Splnomocniteľ 1 a Splnomocniteľ 2 týmto

s p l n o m o c ň u j ú

Splnomocnenca na výkon spoločných autorských práv spoluautorov k Dielu v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Splnomocnenej je na základe tohto plnomocenstva pri výkone všetkých právnych a ďalších súvisiacich úkonov oprávnený najmä, nie však výlučne, na:

1. uzatvorenie Zmluvy o dielo 002, kde

- ako zmluvná strana objednávateľ bude vystupovať Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
- ako zmluvná strana Zhotoviteľ bude vystupovať Splnomocnenec a
- predmetom ktorej bude dodanie Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
(ďalej len „**Zmluva o dielo 002**“)

2 výkon autorských práv k Dielu, najmä

- udelenie výhradnej licencie k Dielu v prospech Mesta Košice ako súčasť Zmluvy o dielo 002,
 - udelenie súhlasu so zmenou Diela realizovanou treťou osobou po predchádzajúcom súhlase Splnomocniteľa 1 a Splnomocniteľa 2 za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo 002,
- akúkoľvek inú formu zastupovania Splnomocniteľa 1 a Splnomocniteľa 2 pred Mestom Košice pri úkonoch súvisiacich s Dielom v zmysle Zmluvy o dielo 002,
 - Splnomocnenec je oprávnený konať na základe a v rozsahu tejto plnej moci výhradne osobne.

V Bratislave, dňa 29. 3. 2021

Ing.arch. Katarína Fejo, PhD.
Splnomocniteľ 1

Ing. Katarína Gloneková
Splnomocniteľ 2

Plnomocenstvo prijímame a budeme postupovať na jeho základe a v jeho rozsahu.

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Splnomocnenec