2021000803

číslo zmluvy IROP-Z-302011AFK8-11-44

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF") a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovateľom

názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa:	Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO:	50349287
konajúci:	Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**")

a

Prijímateľom

názov:	Mesto Košice
sídlo:	Košice - mestská časť Západ, Trieda SNP 48/A, 04011
IČO:	00691135
konajúci:	Ing. Jaroslav Poláček, primátor
DIČ:	2021186904

(ďalej len „**Prijímateľ**")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**")

PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**"), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302010AFK8 zo dňa 22.12.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť

vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Kód projektu v ITMS2014+	: 302011AFK8
Miesto realizácie projektu	: Košice - mestská časť Nad jazerom
Výzva - kód Výzvy	: IROP-PO1-SC11-2019-44
Použitý systém financovania	: refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:	1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciálnych uzlov s infraštruktúrou TEN-vrátene multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 17 507 010,83 EUR (slovom: sedemnásťmiliónovpäťstosedemtisícdesať eur, osemdesiattri centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 16 631 660,29 EUR (slovom: šestnásť miliónov šesťstotridsaťjedentisíc šesťstošesťdesiat eur, dvadsaťdeväť centov), čo predstavuje 95% (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 875 350,54 EUR (slovom: osemsto sedemdesiatpäťtisíctristopäťdesiat eur, päťdesiatštyri centov) z Celkových

oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi predpismi SR,
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.

3.8. Neuplatňuje sa.

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“),

pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

   V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,

(vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,

(vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,

g) používaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,

j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

   (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),

   (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

   (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7. 1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi)

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: 12. MAJ. 2021

Podpis: .....

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa, v Košiciach, dňa: 15. APR. 2021

Podpis: .....

Ing. Jaroslav Poláček, primátor

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne akty EÚ:

      (i) všeobecné nariadenie,
      (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
      (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;

   b) právne predpisy SR:

      (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
      (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
      (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
      (iv) Obchodný zákonník,
      (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
      (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
      (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
      (viiii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
      (ix) zákon o účtovníctve,
      (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia") – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania**;**

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP –** znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie -** nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky**;**

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

P**reklenovací úver -** peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná". Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO –** orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako **„schémy pomoci“** –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia -** dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu

CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO –** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP -** dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

   a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

   b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

   c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

   d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

   Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo

výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 50 000 EUR podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v

riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitým elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovižiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:

a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce),
b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetnom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO),
c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu,
d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly).

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Štandardnú ex- post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej

kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

    a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
    b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
    c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
    d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
    e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
    f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
    g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45

dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP,* môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.

20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.

21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

    a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
    b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
    c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

    to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

    a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

    b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

    c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

    to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené

k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

    a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
    b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na

rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:

   a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

   b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,

   c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

   d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

   Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:
   a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
   b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
   c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

   a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
   b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ..... “, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
   c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby

informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

   a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu

Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu

dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

   V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,

ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

   b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

   Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

   a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

    b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

    je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

   a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

   b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

      i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,

      ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

      iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

      iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

      v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) neuplatňuje sa

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
   b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
   c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
   d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
   e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
   f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
   g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
   h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

    a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
    b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
    c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
    d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

    a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona

o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty

pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

   a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme[1] v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
   b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

[1]Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
    b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
    c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
    d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
    e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
    g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu

kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

    a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo Občiansky zákonník,

    b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

    c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

    d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

    e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky

nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

   a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

   b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

   c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

   (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,

   (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

   (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

   (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

   (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

   (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP

a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

   a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
   b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

   Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 150 EUR a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

   a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

   b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

   c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

   d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

   e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

   f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

   g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

   h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

   Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

    a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

    b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

    c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

    d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,

    e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Kód projektu:	302011AFK8
Kód ŽoNFP:	NFP302010AFK8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice IV	Košice - mestská časť Nad jazerom

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	81
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	10.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	6.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135

Hlavné aktivity projektu

1. 302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: .

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0014	**Merná jednotka:**	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO KOŠICE	**Identifikátor (IČO):**	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		0

Kód:	P0016	**Merná jednotka:**	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,2750
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO KOŠICE	**Identifikátor (IČO):**	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		2,275

Kód:	P0868	**Merná jednotka:**	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	10 260 883,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO KOŠICE	**Identifikátor (IČO):**	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		10 260 883

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0014	Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)	km	0,0000	Nie	UR	
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	2,2750	Nie	UR	Maximálna hodnota
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	10 260 883,0000	Áno	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KOŠICE	**Identifikátor (IČO):**	00691135
		Výška oprávnených výdavkov:	17 507 010,83 €

Priame výdavky

						Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.					17 506 050,83 €
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)					17 506 050,83 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty					17 506 050,83 €
						Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavok na hlavnú aktivitu zahŕňa výdavky na stavebné práce a stavebný dozor.					17 296 815,93 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***	
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*17 024 425,93 €*	*17 024 425,93 €*	
	1.1.2 - Stavebný dozor	*Projekt*	*1*	*272 390,00 €*	*272 390,00 €*	
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na nepredvídateľné výdavky zahŕňa dodatočné výdavky na stavebné práce, ktoré vzniknú v dôsledku nepredvídateľných okolností na stavbe.					44 681,33 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***	
Podpoložka výdavku:	*1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky*	*Projekt*	*1*	*44 681,33 €*	*44 681,33 €*	
Skupina výdavku:	1.3 - 027 - Pozemky Poznámka: V položke Nákup pozemkov sú zahrnuté výdavky na nákup tých pozemkov, na ktorých dochádza k realizácii projektu.					164 553,57 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***	
Podpoložka výdavku:	*1.3.1 - Nákup pozemkov*	*Projekt*	*1*	*164 553,57 €*	*164 553,57 €*	

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	960,00 €
Podporné aktivity:	1. 302AFK8P0001 - Podporné aktivity	960,00 €

		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Na zabezpečenie publicity projektu bude počas realizácie stavebných prác osadený 1 ks dočasný pútač, po ukončení realizácie projektu bude na mieste realizácie osadená jedna stála tabuľa na informovanie verejnosti o zrealizovanom projekte.	960,00 €

		Merná jednotka	*Množstvo*	*Jednotková suma*	*Suma*
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Dočasný pútač*	*Projekt*	*1*	*600,00 €*	*600,00 €*
	1.1.2 - Stála tabuľa	*Projekt*	*1*	*360,00 €*	*360,00 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	17 507 010,83 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	16 631 660,29 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	875 350,54 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Košice								
Názov projektu:	KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta								
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch								
Špecifický cieľ	1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	10,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	5,00%	***Platca DPH (neoprávnená DPH)***	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1	***Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty***										
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	14 893 774,87	14 893 774,87	17 872 529,84	17 024 425,93	**16 173 204,63**	848 103,91	Výdavok na stavebné práce zahŕňa všetky výdavky súvisiace s modernizáciou Slaneckej cesty - prestavba – rozšírenie jestvujúcej cesty, svetelne riadených a neriadených križovatiek s potrebnými radiacimi pruhmi a líniovou koordináciou, výstavba nového mostného objektu, osvetlenie komunikácie a ďalšie potrebné stavebné úpravy. Neoprávnené výdavky vo výške 848 103,91 EUR s DPH sú identifikované vyvolané investície. Skupina výdavkov 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	súbor	1,00	37 234,44	37 234,44	44 681,33	44 681,33	**42 447,26**	0,00	Rezerva na nepredvídateľné výdavky zahŕňa dodatočné výdavky na stavebné práce, ktoré vzniknú v dôsledku nepredvídateľných okolností na stavbe. Výdavok je stanovený v zmysle Finančných a percentuálnych limitov pre vybrané typy výdavkov (Príloha č. 2.b) Príručky pre žiadateľa IROP). Skupina výdavkov 930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"

Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	226 991,67	226 991,67	272 390,00	272 390,00	**258 770,50**	0,00	Výdavky na stavebný dozor zahŕňajú výdavky súvisiace s výkonom činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác. Stavebný dozor bude realizovaný prostredníctvom hlavného stavebného dozoru a špecialistu na elektro. Výdavok je stanovený v zmysle Finančných a percentuálnych limitov pre vybrané typy výdavkov (Príloha č. 2.b) Príručky pre žiadateľa IROP) a vykonaného prieskumu trhu. Skupina výdavkov 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Nákup pozemkov	027 Pozemky	súbor	1,00	160 478,46	160 478,46	164 553,57	164 553,57	**156 325,89**	0,00	V položke Nákup pozemkov sú zahrnuté výdavky na nákup tých pozemkov, na ktorých dochádza k realizácii projektu. Skupina výdavkov 711001 Nákup pozemkov.	Znalecký alebo odborný posudok
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**15 318 479,44**	**18 354 154,74**	**17 506 050,83**	**16 630 748,28**	**848 103,91**		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**15 318 479,44**	**18 354 154,74**	**17 506 050,83**	**16 630 748,28**	**848 103,91**		
Podporné aktivity projektu											

Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	**570,00**	0,00	Na zabezpečenie publicity projektu bude počas realizácie stavebných prác osadený 1 ks dočasný pútač. Skupina výdavkov 637004. Výdavok je stanovený v zmysle Finančných a percentuálnych limitov pre vybrané typy výdavkov (Príloha č. 2.b) Príručky pre žiadateľa IROP).	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	**342,00**	0,00	Po ukončení realizácie projektu bude v miestach zmodernizovaného projektu osadená jedna stála tabuľa na informovanie verejnosti o zrealizovanom projekte. Skupina výdavkov 637004. Výdavok je stanovený v zmysle Finančných a percentuálnych limitov pre vybrané typy výdavkov (Príloha č. 2.b) Príručky pre žiadateľa IROP).	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					**800,00**	**960,00**	**960,00**	**912,00**	**0,00**		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	**z toho NFP (EUR)**	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7)	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
								0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové nepriame výdavky)*					**800,00**	**960,00**	**960,00**	**912,00**	**0,00**		
S P O L U ***(celkové výdavky projektu)***					**15 319 279,44**	**18 355 114,74**	**17 507 010,83**	**16 631 660,28**	**848 103,91**		

Ja, nižšie podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto rozpočte projektu, ako aj ostatnej podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov sú správne, pravdivé, úplné a matematicky presné. Nárokované sumy zodpovedajú pravidlám stanoveným v Príručke pre žiadateľa IROP a príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.

V Košiciach, dňa .....

pečiatka + podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť aj editovateľnou elektronickou formou (MS Excel, nie scan) prostredníctvom ITMS2014+, resp. v prípade projektových zámerov na elektronickom nosiči.

Riadky vyplnené modrým písmom sú priklad, a sú zavzorcované pre účely príkladu, v ŽoNFP ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Pri vypĺňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

Názov výdavku sa v tomto hárku pre PZ a ŽoNFP uvádza **v agregovaných logicky súvisiacich položkách** (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. V prípade PZ nie je potrebné vypĺňať stĺpec "Spôsob stanovenia výšky výdavku". Vzhľadom na to, že predkladateľ PZ neprikladá k PZ Položkový rozpočet podľa hárku c), je povinný v časti "Vecný popis výdavku" opísať a zdôvodniť jednotlivé výdavky tak, aby bolo možné posúdiť vecnú oprávnenosť výdavkov. V prípade ŽoNFP žiadateľ predkladá aj hárok c) Položkový rozpočet ŽoNFP, v ktorom agregované položky rozpíše na jednotlivé podpoložky v súlade s výkazom výmer (ak relevantné). RO/SO je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.

- V stĺpci (2) **Skupina výdavkov** žiadateľ vyberajte len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. Na úrovni PZ sa do stĺpca "Názov výdavku" v závislosti od spracovaného stupňa projektovej dokumentácie uvádzajú súhrnné (agregované) položky (napr. stavebné objekty, profesie a pod.). Na úrovni ŽoNFP sa do stĺpca "Názov výdavku" uvádzajú súhrnné (agregované) položky, ktoré žiadateľ ďalej rozpíše v hárku c) Položkový rozpočet ŽoNFP.

- V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky. Obdobne analogicky postupujte aj pri dopĺňaní tabuľky o nové aktivity projektu.

- V stĺpci (8) **Celkové oprávnené výdavky (EUR)** v prípade žiadateľa, ktorý je platcom DPH, je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (6) Cena celkom (bez DPH); v prípade žiadateľa, ktorý nie je platcom DPH je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (7) Cena celkom (s DPH).

- V stĺpci (12) ***Spôsob stanovenia výšky výdavku*** vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom ktorý nie je preddefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť - *Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"* a v poli "Vecný popis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu.

- V stĺpci (11) ***Vecný popis výdavku v*** rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

- V poli "Interné riadenie projektu" vyberajte pozície v súlade s charakterom projektu a výzvy.

- v prípade, ak sa na danú **skupinu výdavkov** vzťahuje viac samostatných položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce a stavebný dozor), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

- Výška oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít projektu **nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity** uvedené v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.

- Dbajte na súlad údajov uvedených v Ropočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená **na základe znaleckého alebo odborného posudku**, žiadateľ predkladá ako súčasť ŽoNFP znalecký alebo odborný posudok a iné doklady súvisiace s predmetným výdavkom (napr. kúpnu zmluvu). V prípade nákupu nehnuteľností je potrebné vyplniť aj hárok d) Pozemky.
V prípade, ak bola výška výdavku stanovená **na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom** ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako súčasť ŽoNFP iba zmluvu s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve (nepredkladá komplet dokumentáciu k VO). Žiadateľ je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu, vrátane zmluvy s úspešným uchádzačom u seba a v prípade požiadavky RO/SO je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe **prieskumu trhu,** žiadateľ predkladá ako súčasť ŽoNFP kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu (výzva na predloženie cenovej ponuky (ak relevantné), cenové ponuky a i.)) a doklad o vykonanom prieskume trhu (Prieskum trhových cien - príloha č. 3.f.2 k Príručke pre žiadadateľa IROP). Uvedené platí aj v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe Záznamu z prieskumu trhu pred vyhlásením VO.
V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, RO/SO je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP; uvedené nemá vplyv na postup RO/SO pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

- V prípade mzdových výdavkov sa v stĺpci (5) uvádza **odhadované % pracovného času z príslušnej mernej jednotky, ktoré zamestnanec odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu.** Žiadateľ je povinný v stĺpci (11) uviesť vecný popis výdavku a spôsob stanovenia hodnoty výdavku. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. RO/SO uhradí prijímateľovi NFP zodpovedajúci oprávnenej hodnote odpracovanému času, a to maximálne do výšky NFP uvedeného v rozpočte projektu pri dodržaní limitov oprávnenosti mzdových výdavkov uvedených v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa Mesto Košice
Názov projektu KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtov					
SC_SO	**Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty**	11 160 969,20	13 393 163,04		
000-SC	**Všeobecné položky - Slanecká cesta**	534 463,00	641 355,60	534 463,00	
101-01	**Slanecká cesta II/552**	7 350 990,67	8 821 188,80	7 350 990,67	
101-02	**Slanecká cesta II/552 - privádzač**	213 742,09	256 490,51	213 742,09	
101-03	**Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy**	10 713,81	12 856,57	10 713,81	
101-04	**Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií**	693 455,43	832 146,52	693 455,43	
201-00	**Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom**	924 504,19	1 109 405,03	924 504,19	
501-01	**Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360**	158 566,08	190 279,30	158 566,08	
501-02	**Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ**	743 255,47	891 906,56	743 255,47	
612-00	**Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie**	8 926,48	10 711,78	8 926,48	
613-00	**Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 - ul. Textilná**	6 349,41	7 619,29	6 349,41	
613-01	**Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská**	7 391,23	8 869,48	7 391,23	
01	**Odberné elektrické zariadenie**	4 268,11			
02	**NN prípojka**	3 123,12			
613-02	**Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá**	6 093,31	7 311,97	6 093,31	
613-03	**Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská**	6 566,83	7 880,20	6 566,83	
613-04	**Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková**	1 939,69	2 327,63	1 939,69	
01	**Odberné elektrické zariadenie**	1 162,35			
02	**NN prípojka**	777,34			
613-05	**Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,890 - ul.Raketová**	3 339,51	4 007,41	3 339,51	
613-06	**Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická**	6 557,77	7 869,32	6 557,77	
614-00	**Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu**	7 896,77	9 476,12	7 896,77	
621-00	**Modernizácia verejného osvetlenia**	476 217,46	571 460,95	476 217,46	
SC_TC	**Slanecká cesta II/552 - technologická časť**	1 245 997,87	1 495 197,44		
401-00	**Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná**	162 496,00	194 995,20	162 496,00	
402-00	**Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská**	165 546,36	198 655,63	165 546,36	
403-00	**Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá**	177 937,12	213 524,54	177 937,12	
404-00	**Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská**	167 661,84	201 194,21	167 661,84	
405-00	**Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková**	200 635,12	240 762,14	200 635,12	
406-00	**Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová**	72 649,22	87 179,06	72 649,22	
407-00	**Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická**	159 796,15	191 755,38	159 796,15	
408-00	**Koordinačný kábel CSS**	139 276,06	167 131,27	139 276,06	
SC_VI	**Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície**	2 486 807,80			
010-00	**Príprava územia**	219 795,23	263 754,28	219 795,23	
020-01	**Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552**	396 906,39	476 287,67	396 906,39	
020-02	**Vegetačné úpravy - privádzač**	6 109,18	7 331,02	6 109,18	
020-03	**Vegetačné úpravy - miestnych komunikácií**	24 504,36	29 405,23	24 504,36	
030-00	**Náhradná výsadba**	395 786,88	474 944,26	395 786,88	
221-00	**Úprava Myslavského potoka**	83 545,74	100 254,89	83 545,74	
301-00	**Oplotenie**	7 542,77	9 051,32	7 542,77	
502-00	**Ochrana splaškovej kanalizácie**	78 535,43	94 242,52	78 535,43	
511-00	**Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430**	22 932,03	27 518,44	22 932,03	
512-00	**Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,847**	16 056,39	19 267,67	16 056,39	
513-00	**Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870**	36 196,50	43 435,80		36 196,50
514-00	**Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225**	17 013,48	20 416,18	17 013,48	
515-00	**Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia**	9 086,32	10 903,58	9 086,32	
515-01	**Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500**	3 473,17	4 167,80	3 473,17	
515-02	**Ochrana vodovodu v km 0,250**	22 423,37	26 908,04	22 423,37	
601-00	**Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500**	15 320,00	18 384,00		15 320,00
602-00	**Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600**	4 799,71	5 759,65	4 799,71	
603-00	**Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900**	29 554,09	35 464,91		29 554,09
604-00	**Ochrana VN 22 kV kábla v km KU-0,100 a 0,175 dočasného napojenia**	1 751,89	2 102,27	1 751,89	
611-00	**Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže**	7 006,91	8 408,29		7 006,91
615-00	**Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného napojenie**	780,10	936,12	780,10	
616-00	**Preložka NN vedenia v km 1,550**	5 862,78	7 035,34		5 862,78
630-00	**Preložka trolejového vedenia DPMK**	205 932,62	247 119,14	205 932,62	
631-00	**Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK**	66 162,73	79 395,28	66 162,73	
632-00	**Ochrana ovládacieho kábla DPMK**	26 965,92	32 359,10	26 965,92	
651-00	**Preložka vedení MTS Slovak Telekom**	129 984,26	155 981,11		129 984,26
661-00	**Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom**	106 065,00	127 278,00		106 065,00

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	662-00	**Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom**	609,56	731,47		609,56
	664-00	**Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom**	3 512,36	4 214,83		3 512,36
	665-00	**Ochrana optického kábla UPC**	2 009,90	2 411,88		2 009,90
	666-00	**Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online**	17 873,36	21 448,03		17 873,36
	667-00	**Preložka optických káblov KOSIT**	6 989,00	8 386,80		6 989,00
	667-01	**Preložka optických káblov SWAN**	15 403,95	18 484,74		15 403,95
	667-02	**Ochrana optického kábla SITEL**	26 816,95	32 180,34		26 816,95
	691-00	**Kábelovod na Slaneckej ceste**	101 036,60	121 243,92		101 036,60
	701-00	**Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90**	29 167,58	35 001,10		29 167,58
	702-00	**Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365**	6 991,48	8 389,78	6 991,48	
	703-00	**Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia**	8 947,80	10 737,36	8 947,80	
	710-00	**Úprava parovodu/horúcovodu TEKO**	140 105,68	168 126,82		140 105,68
	711-00	**Úprava horúcovodu KOSIT**	33 238,78	39 886,54		33 238,78
	801-00	**Dočasné premostenie nad Myslavským potokom**	154 011,55	184 813,86	154 011,55	
					Oprávnené výdavky bez DPH	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
				Celkom:	**14 187 021,61**	**706 753,26**
				DPH:	**2 837 404,32**	**141 350,65**
				Celkom s DPH:	**17 024 425,93**	**848 103,91**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**534 463,00**		
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				534 463,00		
1	K	000300031	Geodetické práce - komplet	kpl	1,000	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00
2	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00
3	K	000600111	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie, vrátane DDZ	kpl	1,000	505 843,00	505 843,00	505 843,00	0,00
							SPOLU	**534 463,00**	0,00
							DPH	**106 892,60**	0,00
							SPOLU S DPH	**641 355,60**	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**7 350 990,67**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 350 990,67		
		D	1	Zemné práce				1 795 231,05		
	1	K	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3 621,000	0,96	3 476,16	3 476,16	0,00
	2	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	22 480,000	3,54	79 579,20	79 579,20	0,00
	3	K	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	33 480,000	0,74	24 775,20	24 775,20	0,00
	4	K	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	3 621,000	0,74	2 679,54	2 679,54	0,00
	5	K	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	33 480,000	1,18	39 506,40	39 506,40	0,00
	6	K	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3 621,000	4,07	14 737,47	14 737,47	0,00
	7	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 298,000	0,94	1 220,12	1 220,12	0,00
	8	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	44 467,000	1,04	46 245,68	46 245,68	0,00
	9	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1 187,250	15,16	17 998,71	17 998,71	0,00
		VV		0,5*0,5*4749 " pre trativod		1 187,250				
	10	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44 467,000	2,08	92 491,36	92 491,36	0,00
	11	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	311 269,000	0,29	90 268,01	90 268,01	0,00
		VV		44467*7 'Přepočítané koeficientom množstva		311 269,000				
	12	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	44 467,000	0,55	24 456,85	24 456,85	0,00
	13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	80 040,600	6,00	480 243,60	480 243,60	0,00
		VV		44467*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		80 040,600				
	14	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodrva	m3	28 021,000	2,48	69 492,08	69 492,08	0,00
	15	*M*	*583410004600*	*Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*56 042,000*	*13,06*	*731 908,52*	731 908,52	0,00
		VV		28021*2 'Přepočítané koeficientom množstva		56 042,000				
	16	K	174101007	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - trativody	m3	1 187,250	2,85	3 383,66	3 383,66	0,00
	17	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	62 260,000	0,41	25 526,60	25 526,60	0,00
		VV		56043 " vozovka		56 043,000				
		VV		6217 " chodník		6 217,000				
		VV		Súčet		62 260,000				
	18	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	11 624,400	0,61	7 090,88	7 090,88	0,00
	19	*M*	*103640000100*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*2 053,760*	*19,55*	*40 151,01*	40 151,01	0,00
		VV		1026,88*2 'Přepočítané koeficientom množstva		2 053,760				
		D	2	Zakladanie				526 780,32		
	20	K	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletné s lôžkom a obsypom	m	4 749,000	11,88	56 418,12	56 418,12	0,00
	21	K	212752244	Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm	ks	10,000	369,18	3 691,80	3 691,80	0,00
	22	K	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojosá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	61 404,000	7,60	466 670,40	466 670,40	0,00
		D	5	Komunikácie				3 258 171,74		
	23	K	564831111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	50 371,000	3,49	175 794,79	175 794,79	0,00
		VV		50371,0 " vyrovnávacia vrstva podkladu vozovky - priemerná hrúbka		50 371,000				
	24	K	564851111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6 217,000	4,94	30 711,98	30 711,98	0,00
		VV		6217,0 " podklad chodníka		6 217,000				
	25	K	564861111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50 371,000	6,41	322 878,11	322 878,11	0,00
		VV		50371,0 " podklad vozovky		50 371,000				
	26	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	47 871,000	15,77	754 925,67	754 925,67	0,00
	27	K	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50 371,000	11,98	603 444,58	603 444,58	0,00
	28	K	569231111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	170,000	2,56	435,20	435,20	0,00
	29	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	50 371,000	0,72	36 267,12	36 267,12	0,00
	30	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	95 742,000	0,35	33 509,70	33 509,70	0,00
		VV		2*47871		95 742,000				
	31	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	14 361,300	9,99	143 469,39	143 469,39	0,00
		VV		47871*0,3		14 361,300				
	32	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	33 509,700	9,85	330 070,55	330 070,55	0,00
		VV		47871*0,7		33 509,700				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
33	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	14 361,300	13,87	199 191,23	199 191,23	0,00
	VV		47871*0,3		14 361,300				
34	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	33 509,700	13,49	452 045,85	452 045,85	0,00
	VV		47871*0,7		33 509,700				
35	K	596911147	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	5 319,000	10,06	53 509,14	53 509,14	0,00
36	*M*	*592460009600*	*Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá*	*m2*	*5 425,380*	*12,74*	*69 119,34*	69 119,34	0,00
	VV		5319*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5 425,380				
37	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	1 338,000	11,35	15 186,30	15 186,30	0,00
	VV		805 " výstražná		805,000				
	VV		533 " vodiaca		533,000				
	VV		Súčet		1 338,000				
38	*M*	*592460006800*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm*	*m2*	*1 364,760*	*27,56*	*37 612,79*	*37 612,79*	0,00
	VV		1338*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 364,760				
	D	8	Rúrové vedenie				16 566,00		
39	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	126,000	64,86	8 172,36	8 172,36	0,00
40	*M*	*592230001422*	*Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec*	*ks*	*127,260*	*8,00*	*1 018,08*	1 018,08	0,00
	VV		126*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		127,260			0,00	0,00
41	*M*	*592230001622*	*Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm*	*ks*	*127,260*	*19,00*	*2 417,94*	2 417,94	0,00
	VV		126*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		127,260			0,00	0,00
42	*M*	*592230001722*	*Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm*	*ks*	*127,260*	*9,00*	*1 145,34*	1 145,34	0,00
	VV		126*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		127,260			0,00	
43	*M*	*592230002122*	*Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm*	*ks*	*127,260*	*23,00*	*2 926,98*	2 926,98	0,00
	VV		126*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		127,260				
44	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	15,000	59,02	885,30	885,30	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 754 241,56		
45	K	911131117	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi do betónových pätiek z betónu C 16/20	m	2 508,000	19,63	49 232,04	49 232,04	0,00
	VV		Spotreba betónu na 1 bm zábradlia je 0,0642 m3						
	VV		2508" celková dĺžka		2 508,000				
46	*M*	*553550008533*	*Zábradlie dvojmadlové, vrátane povrchovej úpravy*	*m*	*2 508,000*	*85,50*	*214 434,00*	*214 434,00*	0,00
47	K	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	135,000	9,17	1 237,95	*1 237,95*	0,00
48	*M*	*553550000322*	*Zvodidlo cestné úroveň zachytenia H1, komplet*	*m*	*135,000*	*57,87*	*7 812,45*	*7 812,45*	0,00
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	156,000	17,74	2 767,44	*2 767,44*	0,00
	VV		12+13+13 " A22+P8+B2		38,000				
	VV		14+3 " C6a+C6c		17,000				
	VV		2+16 " C22b+C25		18,000				
	VV		28+20 " IP6+IP7		48,000				
	VV		12 " E7		12,000				
	VV		14+2+7 " Z4b+Z4c+Z4e		23,000				
	VV		Súčet		156,000				
50	*M*	*404410019000*	*Výstražná značka A22 (Električka), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*12,000*	*27,65*	*331,80*	*331,80*	0,00
51	*M*	*404410039100*	*Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*13,000*	*31,47*	*409,11*	*409,11*	0,00
52	*M*	*404410058000*	*Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*13,000*	*51,89*	*674,57*	*674,57*	0,00
53	*M*	*404410094500*	*Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*14,000*	*51,89*	*726,46*	*726,46*	0,00
54	*M*	*404410095100*	*Príkazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*3,000*	*51,89*	*155,67*	*155,67*	0,00
55	*M*	*404410099600*	*Príkazová značka C22b (Zníženie počtu jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*156,59*	*313,18*	*313,18*	0,00
56	*M*	*404410100800*	*Príkazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*16,000*	*156,59*	*2 505,44*	*2 505,44*	0,00
57	*M*	*404410123000*	*Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*28,000*	*31,47*	*881,16*	*881,16*	0,00
58	*M*	*404410123200*	*Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*20,000*	*31,47*	*629,40*	*629,40*	0,00
59	*M*	*404410200000*	*Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov*	*ks*	*12,000*	*19,31*	*231,72*	*231,72*	0,00
60	*M*	*404450006100*	*Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*14,000*	*24,03*	*336,42*	*336,42*	0,00
61	*M*	*404450006200*	*Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*2,000*	*24,25*	*48,50*	*48,50*	0,00
62	*M*	*404450006400*	*Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová*	*ks*	*7,000*	*24,03*	*168,21*	*168,21*	0,00
63	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 729,000	0,71	1 227,59	*1 227,59*	0,00
	VV		1301 " V1a		1 301,000				
	VV		214*2 " V1b		428,000				

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
		VV		Súčet		1 729,000				
	64	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	6 512,000	0,49	3 190,88	3 190,88	0,00
		VV		4295 " V2a		4 295,000				
		VV		2217 " V2b		2 217,000				
		VV		Súčet		6 512,000				
	65	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	9 540,000	2,76	26 330,40	26 330,40	0,00
	66	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	205,000	3,48	713,40	713,40	0,00
	67	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1 993,900	10,26	20 457,41	20 457,41	0,00
		VV		171*0,5 " V5a		85,500				
		VV		720 " V6b		720,000				
		VV		349*1,8 " V9a		628,200				
		VV		14*1,8 " V9b		25,200				
		VV		535 " V13		535,000				
		VV		Súčet		1 993,900				
	68	K	915721222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	120,000	10,62	1 274,40	1 274,40	0,00
		VV		120 " V11a BUS zastávky		120,000				
	69	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	381,000	10,62	4 046,22	4 046,22	0,00
		VV		381 " priechody pre cyklistov		381,000				
	70	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	17 781,000	0,24	4 267,44	4 267,44	0,00
	71	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2 494,900	1,89	4 715,36	4 715,36	0,00
	72	K	915920001	Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm	ks	38,000	2,90	110,20	110,20	0,00
	73	*M*	*404490008300*	*Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový*	*ks*	*38,000*	*2,88*	*109,44*	109,44	0,00
	74	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4 697,000	8,75	41 098,75	41 098,75	0,00
	75	*M*	*592170003855*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá*	*ks*	*4 743,970*	*6,89*	*32 685,95*	32 685,95	0,00
		VV		4697*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		4 743,970				
	76	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5 152,000	7,08	36 476,16	36 476,16	0,00
	77	*M*	*592170003545*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá*	*ks*	*5 203,520*	*5,12*	*26 642,02*	26 642,02	0,00
		VV		5152*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		5 203,520				
	78	K	919721217	Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra máčaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby obojstranne	m	9 162,000	8,29	75 952,98	75 952,98	0,00
	79	K	919726176	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 50 mm	m	9 590,000	3,80	36 442,00	36 442,00	0,00
	80	K	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	9 590,000	6,83	65 499,70	65 499,70	0,00
	81	K	935115134	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom	m	950,000	132,07	125 466,50	125 466,50	0,00
		VV		V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky,						
		VV		ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm						
		VV		182*4 " žľab - prerušovaná štrbina		728,000				
		VV		26*1 " vpusťový kus		26,000				
		VV		17*1" čistiaci kus		17,000				
		VV		30*2,5" koncový kus		75,000				
		VV		26*4 " žľab - prerušovaná štrbina pre cyklistov		104,000				
		VV		Súčet		950,000				
	82	K	935115144	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s obrubníkom v. 150 mm a vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom	m	3 286,000	139,97	459 941,42	459 941,42	0,00
		VV		V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky,						
		VV		ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm						
		VV		(831-76)*4 " žľab - prerušovaná štrbina		3 020,000				
		VV		(8-1)*4 " nábehový kus		28,000				
		VV		(100-9)*1 " vpusťový kus		91,000				
		VV		(31-4)*1" čistiaci kus		27,000				
		VV		(53-5)*2,5 "koncový kus		120,000				
		VV		Súčet		3 286,000				
	83	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	250,000	78,90	19 725,00	19 725,00	0,00
	84	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt	t	40,000	250,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	28 607,623	6,02	172 217,89	172 217,89	0,00
	86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 364,725	10,00	13 647,25	13 647,25	0,00
		VV		550 " búrané konštrukcie		550,000				
		VV		814,725 " podklad chodníkov		814,725				
		VV		Súčet		1 364,725				
	87	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	10 470,858	18,00	188 475,44	188 475,44	0,00
		VV		354,858+10116,00 " kryt - chodník + vozovka		10 470,858				

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	88	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	16 772,040	6,00	100 632,24	100 632,24	0,00
		VV		869,040+8035,2 " podklad drvené kamenivo		8 904,240				
		VV		7867,80 " podklad stabilizovaný		7 867,800				
		VV		Súčet		16 772,040				
								SPOLU	**7 350 990,67**	0,00
								DPH	**1 470 198,13**	0,00
								SPOLU S DPH	**8 821 188,80**	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**213 742,09**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				213 742,09		
	D	1	Zemné práce				57 457,01		
1	K	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	264,000	0,96	253,44	253,44	0,00
2	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 390,000	3,54	4 920,60	4 920,60	0,00
3	K	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 390,000	0,74	1 028,60	1 028,60	0,00
4	K	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	264,000	0,74	195,36	195,36	0,00
5	K	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 390,000	1,18	1 640,20	1 640,20	0,00
6	K	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	264,000	4,07	1 074,48	1 074,48	0,00
7	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	1 295,000	1,04	1 346,80	1 346,80	0,00
8	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	38,250	15,16	579,87	579,87	0,00
	VV		0,5*0,5*153 " pre trativod		38,250				
9	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 295,000	2,08	2 693,60	2 693,60	0,00
10	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 065,000	0,29	2 628,85	2 628,85	0,00
	VV		1295*7 'Přepočítané koeficientom množstva		9 065,000				
11	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1 295,000	0,55	712,25	712,25	0,00
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 331,000	6,00	13 986,00	13 986,00	0,00
	VV		1295*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		2 331,000				
13	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodrva	m3	825,000	2,48	2 046,00	2 046,00	0,00
14	*M*	*583410004600*	*Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*1 650,000*	*13,06*	*21 549,00*	*21 549,00*	0,00
	VV		825*2 'Přepočítané koeficientom množstva		1 650,000				
15	K	174101007	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - trativody	m3	38,250	2,85	109,01	109,01	0,00
16	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 650,000	0,41	676,50	676,50	0,00
	VV		1650 " vozovka		1 650,000				
17	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	239,200	0,61	145,91	145,91	0,00
18	*M*	*103640000100*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*95,680*	*19,55*	*1 870,54*	*1 870,54*	
	VV		47,84*2 'Přepočítané koeficientom množstva		95,680				
	D	2	Zakladanie				16 650,78		
19	K	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletné s lôžkom a obsypom	m	153,000	11,88	1 817,64	1 817,64	0,00
20	K	212752244	Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm	ks	3,000	369,18	1 107,54	1 107,54	0,00
21	K	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojosá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	1 806,000	7,60	13 725,60	13 725,60	0,00
	D	5	Komunikácie				76 974,05		
22	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 275,000	3,49	4 449,75	4 449,75	0,00
	VV		1275,0 " vyrovnávacia vrstva podkladu vozovky - priemerná hrúbka		1 275,000				
23	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	6,41	8 172,75	8 172,75	0,00
	VV		1275,0 " podklad vozovky		1 275,000				
24	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 205,000	15,77	19 002,85	19 002,85	0,00
25	K	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	11,98	15 274,50	15 274,50	0,00
26	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 275,000	0,72	918,00	918,00	0,00
27	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 410,000	0,35	843,50	843,50	0,00
	VV		2*1205		2 410,000				
28	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	361,500	9,99	3 611,39	3 611,39	0,00
	VV		1205*0,3		361,500				
29	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	843,500	9,85	8 308,48	8 308,48	0,00
	VV		1205*0,7		843,500				
30	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	361,500	13,87	5 014,01	5 014,01	0,00
	VV		1205*0,3		361,500				
31	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	843,500	13,49	11 378,82	11 378,82	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	VV		1205*0,7		843,500				
	D	8	Rúrové vedenie				874,93		
32	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	3,000	64,86	194,58	194,58	0,00
33	*M*	*552410003622*	*Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t*	*ks*	*1,010*	*130,00*	*131,30*	131,30	0,00
	VV		1*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		1,010				0,00
34	*M*	*592230001422*	*Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec*	*ks*	*3,030*	*8,00*	*24,24*	*24,24*	0,00
	VV		3*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		3,030				0,00
35	*M*	*592230001522*	*Uličný vpust betónový - stredný diel 450/200 mm*	*ks*	*2,020*	*8,00*	*16,16*	*16,16*	0,00
	VV		2*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		2,020				0,00
36	*M*	*592230001622*	*Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm*	*ks*	*3,030*	*19,00*	*57,57*	*57,57*	0,00
	VV		3*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		3,030				0,00
37	*M*	*592230001722*	*Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm*	*ks*	*3,030*	*9,00*	*27,27*	*27,27*	0,00
	VV		3*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		3,030				0,00
38	*M*	*592230002122*	*Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm*	*ks*	*3,030*	*23,00*	*69,69*	*69,69*	0,00
	VV		3*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		3,030				0,00
39	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	6,000	59,02	354,12	354,12	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				61 785,32		
40	K	911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	49,000	7,70	377,30	377,30	0,00
41	*M*	*553550000222*	*Zvodidlo cestné úroveň zachytenia N2, komplet*	*m*	*49,000*	*34,47*	*1 689,03*	*1 689,03*	0,00
42	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	37,000	17,74	656,38	*656,38*	0,00
	VV		1+1+1 " P1+P8+P9		3,000				
	VV		1 " C6a		1,000				
	VV		2+1 " C21+C25		3,000				
	VV		4+4 " IP6+IP7		8,000				
	VV		1 " E2		1,000				
	VV		1+20 " Z4b+Z4e		21,000				
	VV		Súčet		37,000				
43	*M*	*404410037300*	*Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*39,37*	*39,37*	*39,37*	0,00
44	*M*	*404410039100*	*Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*31,47*	*31,47*	*31,47*	0,00
45	*M*	*404410039300*	*Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*31,47*	*31,47*	*31,47*	0,00
46	*M*	*404410094500*	*Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*51,89*	*51,89*	*51,89*	0,00
47	*M*	*404410099300*	*Príkazová značka C21 (Usporiadanie jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*156,59*	*313,18*	*313,18*	0,00
48	*M*	*404410100800*	*Príkazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*156,59*	*156,59*	*156,59*	0,00
49	*M*	*404410123000*	*Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*4,000*	*31,47*	*125,88*	*125,88*	0,00
50	*M*	*404410123200*	*Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*4,000*	*31,47*	*125,88*	*125,88*	0,00
51	*M*	*404410194500*	*Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov*	*ks*	*1,000*	*14,31*	*14,31*	*14,31*	0,00
52	*M*	*404450006100*	*Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*1,000*	*24,03*	*24,03*	*24,03*	0,00
53	*M*	*404450006400*	*Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová*	*ks*	*20,000*	*24,03*	*480,60*	*480,60*	0,00
54	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	129,000	0,71	91,59	*91,59*	0,00
	VV		81 " V1a		81,000				
	VV		24*2 " V1b		48,000				
	VV		Súčet		129,000				
55	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	218,000	0,49	106,82	106,82	0,00
	VV		106 " V2a		106,000				
	VV		112 " V2b		112,000				
	VV		Súčet		218,000				
56	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	802,000	2,76	2 213,52	2 213,52	0,00
57	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	35,000	3,48	121,80	121,80	
58	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	250,700	10,26	2 572,18	2 572,18	0,00
	VV		15*0,5 " V5a		7,500				
	VV		124 " V6b		124,000				
	VV		19*1,8 " V9a		34,200				
	VV		85 " V13		85,000				
	VV		Súčet		250,700				
59	K	915721222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	45,000	10,62	477,90	477,90	0,00
	VV		45 " V11a BUS zastávky		45,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
60	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	90,000	10,62	955,80	955,80	0,00
	VV		90 " priechody pre cyklistov		90,000				
61	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	1 149,000	0,24	275,76	275,76	0,00
62	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	385,700	1,89	728,97	728,97	0,00
63	K	915920001	Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm	ks	16,000	2,90	46,40	46,40	0,00
64	*M*	*404490008300*	*Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový*	*ks*	*16,000*	*2,88*	*46,08*	46,08	0,00
65	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	272,000	8,75	2 380,00	2 380,00	0,00
66	*M*	*592170003855*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá*	*ks*	*274,720*	*6,89*	*1 892,82*	1 892,82	0,00
	VV		272*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		274,720				
67	K	919721217	Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra máčaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby obojstranne	m	240,000	8,29	1 989,60	1 989,60	0,00
68	K	919726176	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 50 mm	m	140,000	3,80	532,00	532,00	0,00
69	K	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	140,000	6,83	956,20	956,20	0,00
70	K	935115134	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zaťaženie tr. D 400 kN so základom	m	120,500	132,07	15 914,44	15 914,44	0,00
	VV		V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky,						
	VV		ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm						
	VV		27*4 " žľab - prerušovaná štrbina		108,000				
	VV		2*1 " vpusťový kus		2,000				
	VV		3*1" čistiaci kus		3,000				
	VV		3*2,5 " koncový kus		7,500				
	VV		Súčet		120,500				
71	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	5,000	78,90	394,50	394,50	0,00
72	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt	t	2,000	250,00	500,00	500,00	0,00
73	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	1 445,382	6,02	8 701,20	8 701,20	0,00
74	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	70,400	10,00	704,00	704,00	0,00
	VV		11 " búrané konštrukcie		11,000				
	VV		59,40 " podklad chodníkov		59,400				
	VV		Súčet		70,400				
75	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	651,372	18,00	11 724,70	11 724,70	0,00
	VV		25,872+625,50 " kryt - chodník + vozovka		651,372				
76	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	723,610	6,00	4 341,66	4 341,66	0,00
	VV		63,36+333,60" podklad drvené kamenivo		396,960				
	VV		326,65 " podklad stabilizovaný		326,650				
	VV		Súčet		723,610				
							SPOLU	**213 742,09**	0,00
							DPH	**42748,418**	0,00
							SPOLU S DPH	**256 490,51**	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**10 713,81**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 713,81		
	D	1	Zemné práce				475,20		
1	K	113152420	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	288,000	1,65	475,20	475,20	0,00
	D	5	Komunikácie				5 418,16		
2	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	524,000	0,35	183,40	183,40	0,00
3	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	524,000	9,99	5 234,76	5 234,76	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 820,45		0,00
4	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	35,000	0,71	24,85	24,85	0,00
	VV		7 " V1a		7,000				0,00
	VV		14*2 " V1b		28,000				0,00
	VV		Súčet		35,000				0,00
5	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	42,000	0,49	20,58	20,58	0,00
	VV		42 " V2b		42,000				0,00
	VV		Súčet		42,000				0,00
6	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	114,000	2,76	314,64	314,64	0,00
7	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	44,000	3,48	153,12	153,12	0,00
8	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	179,400	10,26	1 840,64	1 840,64	0,00
	VV		42*0,5 " V5a		21,000				0,00
	VV		153 " V6b		153,000				0,00
	VV		3*1,8 " V9a		5,400				0,00
	VV		Súčet		179,400				0,00
9	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	110,000	10,62	1 168,20	1 168,20	0,00
	VV		110 " priechody pre cyklistov		110,000				0,00
10	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	191,000	0,24	45,84	45,84	0,00
11	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	289,400	1,89	546,97	546,97	0,00
12	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	29,376	6,02	176,84	176,84	0,00
13	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	29,376	18,00	528,77	528,77	0,00
	VV		29,376 " kryt - vozovka		29,376				

SPOLU	**10 713,81**	**0,00**
DPH	**2142,762**	**0,00**
SPOLU S DPH	**12 856,57**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**693 455,43**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				693 455,43		
		D	1	Zemné práce				174 293,51		
	1	K	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	433,000	0,96	415,68	415,68	0,00
	2	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	2 688,000	3,54	9 515,52	9 515,52	0,00
	3	K	113152440	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	138,000	3,00	414,00	414,00	0,00
	4	K	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 688,000	0,74	1 989,12	1 989,12	0,00
	5	K	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	433,000	0,74	320,42	320,42	0,00
	6	K	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 688,000	1,18	3 171,84	3 171,84	0,00
	7	K	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	433,000	4,07	1 762,31	1 762,31	0,00
	8	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	4 099,000	1,04	4 262,96	4 262,96	0,00
	9	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 099,000	2,08	8 525,92	8 525,92	0,00
	10	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28 693,000	0,29	8 320,97	8 320,97	0,00
		VV		4099*7 'Přepočítané koeficientom množstva		28 693,000			0,00	0,00
	11	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	4 099,000	0,55	2 254,45	2 254,45	0,00
	12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7 378,200	6,00	44 269,20	44 269,20	0,00
		VV		4099*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		7 378,200			0,00	0,00
	13	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodrva	m3	2 928,000	2,48	7 261,44	7 261,44	0,00
	14	*M*	*583410004600*	*Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*5 856,000*	*13,06*	*76 479,36*	76 479,36	0,00
		VV		2928*2 'Přepočítané koeficientom množstva		5 856,000			0,00	0,00
	15	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 363,000	0,41	2 608,83	2 608,83	0,00
		VV		5856 " vozovka		5 856,000			0,00	0,00
		VV		507 " chodník		507,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		6 363,000			0,00	0,00
	16	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	602,100	0,61	367,28	367,28	0,00
	17	*M*	*103640000100*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*120,420*	*19,55*	*2 354,21*	2 354,21	0,00
		VV		60,21*2 'Přepočítané koeficientom množstva		120,420				0,00
		D	2	Zakladanie				48 959,20		0,00
	18	K	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojosá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	6 442,000	7,60	48 959,20	48 959,20	0,00
		D	5	Komunikácie				351 582,57		0,00
	19	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	507,000	4,94	2 504,58	2 504,58	0,00
		VV		507,0 " podklad chodníka		507,000			0,00	0,00
	20	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	5 856,000	7,88	46 145,28	46 145,28	0,00
		VV		5856,0 " podklad vozovky - priemerná hrúbka		5 856,000			0,00	0,00
	21	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	5 324,000	15,77	83 959,48	83 959,48	0,00
	22	K	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 856,000	11,98	70 154,88	70 154,88	0,00
	23	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	5 856,000	0,72	4 216,32	4 216,32	0,00
	24	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	10 924,000	0,35	3 823,40	3 823,40	0,00
		VV		2*5324+2*138		10 924,000			0,00	0,00
	25	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	1 638,600	9,99	16 369,61	16 369,61	0,00
		VV		(5324+138)*0,3		1 638,600			0,00	0,00
	26	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	3 823,400	9,85	37 660,49	37 660,49	0,00
		VV		5462*0,7		3 823,400			0,00	0,00
	27	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 638,600	13,87	22 727,38	22 727,38	0,00
		VV		(5324+138)*0,3		1 638,600			0,00	0,00
	28	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 823,400	13,49	51 577,67	51 577,67	0,00
		VV		5462*0,7		3 823,400			0,00	0,00
	29	K	596911147	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	461,000	10,06	4 637,66	4 637,66	0,00
	30	*M*	*592460009600*	*Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá*	*m2*	*470,220*	*12,74*	*5 990,60*	5 990,60	0,00
		VV		461*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		470,220			0,00	0,00
	31	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	46,000	11,35	522,10	522,10	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		VV		14 " výstražná		14,000			0,00	0,00
		VV		32 " vodiaca		32,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		46,000			0,00	0,00
	32	*M*	*592460006800*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm*	*m2*	*46,920*	*27,56*	*1 293,12*	1 293,12	0,00
		VV		46*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		46,920				
		D	8	Rúrové vedenie				1 613,20		
	33	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	4,000	64,86	259,44	259,44	0,00
	34	*M*	*552410003622*	*Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t*	*ks*	*4,040*	*130,00*	*525,20*	525,20	0,00
		VV		4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,040			0,00	0,00
	35	*M*	*592230001422*	*Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec*	*ks*	*4,040*	*8,00*	*32,32*	32,32	0,00
		VV		4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,040			0,00	0,00
	36	*M*	*592230001622*	*Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm*	*ks*	*4,040*	*19,00*	*76,76*	76,76	0,00
		VV		4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,040			0,00	0,00
	37	*M*	*592230001722*	*Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm*	*ks*	*4,040*	*9,00*	*36,36*	36,36	0,00
		VV		4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,040			0,00	0,00
	38	*M*	*592230002122*	*Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm*	*ks*	*4,040*	*23,00*	*92,92*	92,92	0,00
		VV		4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,040			0,00	0,00
	39	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	10,000	59,02	590,20	590,20	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				117 006,95		
	40	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	111,000	17,74	1 969,14	1 969,14	0,00
		VV		4+17+4+18+5+6 " A22+P1+P2+P8+P9+P14		54,000				
		VV		3+1+1 " B2+B27a+B27b		5,000				
		VV		2+5+1 " C2+C6a+C6c		8,000				
		VV		3 " C25		3,000				
		VV		17+13 " IP6+IP7		30,000				
		VV		5+1+5 " Z4b+Z4c+Z4e		11,000				
		VV		Súčet		111,000				
	41	*M*	*404410019000*	*Výstražná značka A22 (Električka), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*4,000*	*27,65*	*110,60*	*110,60*	0,00
	42	*M*	*404410037300*	*Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*17,000*	*39,37*	*669,29*	*669,29*	0,00
	43	*M*	*404410037500*	*Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*4,000*	*56,87*	*227,48*	*227,48*	0,00
	44	*M*	*404410039100*	*Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*18,000*	*31,47*	*566,46*	*566,46*	0,00
	45	*M*	*404410039300*	*Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*5,000*	*31,47*	*157,35*	*157,35*	0,00
	46	*M*	*404410040400*	*Značka upravujúca prednosť P14 (Tvar križovatky), rozmer 700x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*6,000*	*41,50*	*249,00*	*249,00*	0,00
	47	*M*	*404410058000*	*Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*3,000*	*51,89*	*155,67*	*155,67*	0,00
	48	*M*	*404410065500*	*Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*51,89*	*51,89*	*51,89*	0,00
	49	*M*	*404410065800*	*Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*51,89*	*51,89*	*51,89*	0,00
	50	*M*	*404410094500*	*Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*5,000*	*51,89*	*259,45*	*259,45*	0,00
	51	*M*	*404410095100*	*Príkazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*51,89*	*51,89*	*51,89*	0,00
	52	*M*	*404410100800*	*Príkazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*3,000*	*156,59*	*469,77*	*469,77*	0,00
	53	*M*	*404410102000*	*Príkazová značka C2 (Prikázaný smer jazdy vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*51,89*	*103,78*	*103,78*	0,00
	54	*M*	*404410123000*	*Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*17,000*	*31,47*	*534,99*	*534,99*	0,00
	55	*M*	*404410123200*	*Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*13,000*	*31,47*	*409,11*	*409,11*	0,00
	56	*M*	*404450006100*	*Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*5,000*	*24,03*	*120,15*	*120,15*	0,00
	57	*M*	*404450006200*	*Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*1,000*	*24,25*	*24,25*	*24,25*	0,00
	58	*M*	*404450006400*	*Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová*	*ks*	*5,000*	*24,03*	*120,15*	*120,15*	0,00
	59	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	948,000	0,71	673,08	*673,08*	0,00
		VV		316 " V1a		316,000				
		VV		316*2 " V1b		632,000				
		VV		Súčet		948,000				
	60	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	214,000	0,49	104,86	104,86	0,00
		VV		21 " V2a		21,000				
		VV		193 " V2b		193,000				
		VV		Súčet		214,000				
	61	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 310,000	2,76	3 615,60	3 615,60	0,00
	62	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	102,000	3,48	354,96	354,96	0,00
	63	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	855,200	10,26	8 774,35	8 774,35	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		VV		94*0,5 " V5a		47,000				
		VV		359 " V6b		359,000				
		VV		109*1,8 " V9a		196,200				
		VV		253 " V13		253,000				
		VV		Súčet		855,200				
	64	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	331,000	10,62	3 515,22	3 515,22	0,00
		VV		331 " priechody pre cyklistov		331,000			0,00	0,00
	65	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	2 472,000	0,24	593,28	593,28	0,00
	66	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 186,200	1,89	2 241,92	2 241,92	0,00
	67	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 149,000	8,75	10 053,75	10 053,75	0,00
	68	*M*	*592170003855*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá*	*ks*	*1 160,490*	*6,89*	*7 995,78*	7 995,78	0,00
		VV		1149*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		1 160,490			0,00	0,00
	69	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	390,000	7,08	2 761,20	2 761,20	0,00
	70	*M*	*592170003545*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá*	*ks*	*393,900*	*5,12*	*2 016,77*	2 016,77	0,00
		VV		390*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		393,900			0,00	0,00
	71	K	919726176	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 50 mm	m	590,000	3,80	2 242,00	2 242,00	0,00
	72	K	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	590,000	6,83	4 029,70	4 029,70	0,00
	73	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	45,000	78,90	3 550,50	3 550,50	0,00
	74	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt	t	8,000	250,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	2 864,231	6,02	17 242,67	17 242,67	0,00
	76	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	196,425	10,00	1 964,25	1 964,25	0,00
		VV		99 " búrané konštrukcie		99,000				
		VV		97,425 " podklad chodníkov		97,425				
		VV		Súčet		196,425				
	77	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 287,086	18,00	23 167,55	23 167,55	0,00
		VV		42,434+1209,600 " kryt - chodník + vozovka		1 252,034				
		VV		35,052 " frézovanie		35,052				
		VV		Súčet		1 287,086				
	78	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	1 380,720	10,00	13 807,20	13 807,20	0,00
		VV		103,920+645,120 " podklad drvené kamenivo		749,040				
		VV		631,680 " podklad stabilizovaný		631,680				
		VV		Súčet		1 380,720				
								SPOLU	**693 455,43**	**0,00**
								DPH	**138 691,09**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**832 146,52**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému >> skryté stĺpce <<

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**924 504,19**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				899 587,41		
	D	1	Zemné práce				49 229,66		
1	K	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 90 mm 0,228 t	m2	220,000	4,19	921,80	921,80	0,00
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 300,000	5,70	7 410,00	7 410,00	0,00
	VV		910 " 1. fáza		910,000				
	VV		390 " 2. fáza		390,000				
	VV		Súčet		1 300,000				
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	650,000	0,84	546,00	546,00	0,00
	VV		1300*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		650,000				
4	K	151730011	Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	240,000	29,00	6 960,00	6 960,00	0,00
	VV		40,0*4 " 1. fáza		160,000				
	VV		20,0*4 " 2. fáza		80,000				
	VV		Súčet		240,000				
5	K	151730115	Kotvenie záporového paženia	m	60,000	208,36	12 501,60	12 501,60	0,00
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 196,600	3,09	3 697,49	3 697,49	0,00
	VV		1300-345 " prebytok výkopu		955,000				
	VV		241,60 " vývrt z pilót		241,600				
	VV		Súčet		1 196,600				
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 376,200	0,29	2 429,10	2 429,10	0,00
	VV		1196,6*7 'Přepočítané koeficientom množstva		8 376,200				0,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 196,600	0,65	777,79	777,79	0,00
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 153,880	6,00	12 923,28	12 923,28	0,00
	VV		1196,6*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		2 153,880				
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	345,000	3,08	1 062,60	1 062,60	0,00
	VV		345 " vykopaná zemina		345,000				
	D	2	Zakladanie				188 973,47		
11	K	212341111	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	6,100	77,02	469,82	469,82	0,00
12	K	212792312	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 160	m	95,000	10,45	992,75	992,75	0,00
13	K	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	95,000	1,11	105,45	105,45	0,00
14	K	224361114	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	t	15,830	1 732,86	27 431,17	27 431,17	0,00
	VV		11,786+2,527+1,517		15,830				
15	K	224383132	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. s vytiahnutím pažníc z vrtu z betónu železového do 30 m, priemer piloty 650-1250 mm - betón C 30/37, objem 241,6 m3	m	380,000	93,42	35 499,60	35 499,60	0,00
16	K	224385173	Projektom predpísané skúšky pilót	súb.	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	VV		Skúška PIT - Pile integrity test - 32 ks						
	VV		Skúška CHA - Cross hole analysis - 1 ks						
	VV		Zaťažovacia statická skúška systémovej piloty - 1ks						
	VV		1 " súbor		1,000				
17	K	226941111	Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	m	252,000	60,35	15 208,20	15 208,20	0,00
	VV		Odhad - dĺžka profilu 7 m, vzdialenosť medzi profilmi 2 m, spresniť podľa VTD zhotoviteľa						
	VV		6*4*7 " 1. fáza		168,000				
	VV		6*2*7 " 2. fáza		84,000				
	VV		Súčet		252,000				
18	*M*	*154610000144*	*Profily podľa VTD zhotoviteľa - prenájom*	*m*	*252,000*	*40,00*	*10 080,00*	*10 080,00*	0,00
19	K	228941131	Vytiahnutie oceľových zápor	m	252,000	27,19	6 851,88	*6 851,88*	0,00
20	K	264222113	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine II	m	380,000	232,31	88 277,80	*88 277,80*	0,00
	VV		26*11+4*15+2*17		380,000				
21	K	274311114	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,000	92,80	556,80	556,80	0,00
	VV		6,0 " podklad pre rúru odvodnenia rubu opory		6,000				
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				102 210,18		
22	K	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	48,000	24,47	1 174,56	1 174,56	0,00
23	*M*	*589580020844*	*Kotevný prvok rímsy - podľa projektu*	*ks*	*48,000*	*32,52*	*1 560,96*	1 560,96	0,00
24	K	317321119	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	27,200	170,35	4 633,52	4 633,52	0,00
25	*M*	*283810004000*	*Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlín vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania*	*kg*	*24,480*	*17,50*	*428,40*	428,40	0,00
	VV		0,9*27,2 " spotreba 0,9 kg/m3		24,480				0,00
26	K	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	96,900	46,18	4 474,84	4 474,84	0,00
	VV		72,8 " zvislé		72,800				0,00
	VV		24,1 " vodorovné		24,100				0,00
	VV		Súčet		96,900				0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	27	K	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	96,900	6,49	628,88	628,88	0,00
	28	K	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	3,035	1 728,58	5 246,24	5 246,24	0,00
	29	K	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	201,000	116,72	23 460,72	23 460,72	0,00
	30	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	507,000	17,58	8 913,06	8 913,06	0,00
	31	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	507,000	8,48	4 299,36	4 299,36	0,00
	32	K	334362116	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	28,052	1 671,46	46 887,80	46 887,80	0,00
		VV		14,088+13,964		28,052				
	33	K	388995211	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 75 mm	m	246,000	2,04	501,84	501,84	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				308 008,90		
	34	K	421321217	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 25/30	m3	75,600	122,33	9 248,15	9 248,15	0,00
	35	K	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	101,600	135,85	13 802,36	13 802,36	0,00
	36	K	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	29,000	26,77	776,33	776,33	0,00
	37	K	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	30,800	28,43	875,64	875,64	0,00
	38	K	421351312	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	29,000	3,00	87,00	87,00	0,00
	39	K	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	30,800	5,09	156,77	156,77	0,00
	40	K	421362116	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	10,024	1 716,32	17 204,39	17 204,39	0,00
	41	K	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	16,293	1 928,16	31 415,51	31 415,51	0,00
	42	K	423121113	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	22,000	740,87	16 299,14	16 299,14	0,00
	43	*M*	*593830003733*	*Prefabrikát - predpätý nosník dl. 18 m, výška 0,85 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa*	*ks*	*22,000*	*5 000,00*	*110 000,00*	110 000,00	0,00
	44	K	423321122	Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37	m3	78,000	146,46	11 423,88	11 423,88	0,00
	45	K	423351131	Debnenie spodného priečnika trámu - zhotovenie	m2	64,000	34,17	2 186,88	2 186,88	0,00
	46	K	423351139	Debnenie spodného priečnika trámu - odstránenie	m2	64,000	10,59	677,76	677,76	0,00
	47	K	423354131	Debnenie steny priečnikov trámu - zhotovenie	m2	187,200	37,11	6 946,99	6 946,99	0,00
	48	K	423354139	Debnenie steny priečnikov trámu - odstránenie	m2	187,200	7,02	1 314,14	1 314,14	0,00
	49	K	423355315	Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Cetris	m2	157,500	7,77	1 223,78	1 223,78	0,00
	50	*M*	*591510001244*	*Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým cementovo šedým povrchom*	*m2*	*157,500*	*12,19*	*1 919,93*	1 919,93	0,00
	51	K	423361226	Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	11,160	1 767,97	19 730,55	19 730,55	0,00
	52	K	428941512	Osadenie mostného ložiska oceľového hrncového zaťaženia nad 2500 do 5000 kN	ks	16,000	196,67	3 146,72	3 146,72	0,00
	53	*M*	*283190067322*	*Hrncové ložisko pevné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa*	*ks*	*2,000*	*406,60*	*813,20*	813,20	0,00
	54	*M*	*283190067333*	*Hrncové ložisko jednosmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa*	*ks*	*2,000*	*779,00*	*1 558,00*	1 558,00	0,00
	55	*M*	*283190067344*	*Hrncové ložisko všesmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa*	*ks*	*12,000*	*714,40*	*8 572,80*	8 572,80	0,00
	56	K	434312171	Schody na teréne z betónu tr. C 30/37, vrátane debnenia	m3	3,000	180,49	541,47	541,47	0,00
	57	K	434312182	Výstuž schodov zo zvár. sietí KARI	t	0,026	1 333,37	34,67	34,67	0,00
	58	K	434312193	Kompozitné zábradlie schodov - osadenie a dodávka	m	12,000	125,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	59	K	451315124	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm	m2	304,000	16,02	4 870,08	4 870,08	0,00
		VV		2*22,8/0,15 " prechodové dosky		304,000				0,00
	60	K	451315134	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 200 mm	m2	138,000	19,99	2 758,62	2 758,62	0,00
		VV		2*13,8/0,2 " opory		138,000				
	61	K	451351111	Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie	m2	47,600	40,15	1 911,14	1 911,14	
		VV		2*15,4 " opory		30,800				
		VV		2*8,4 " prechodové dosky		16,800				
		VV		Súčet		47,600				
	62	K	451351211	Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie	m2	47,600	5,19	247,04	247,04	0,00
	63	K	451475125	Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm	m2	5,200	55,22	287,14	287,14	0,00
	64	K	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,550	2 631,26	1 447,19	1 447,19	0,00
	65	K	458501111	Výplňové kliny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	532,000	37,25	19 817,00	19 817,00	0,00
		VV		294 " ochranný zásyp		294,000				0,00
		VV		238 " zásyp za rubom opory		238,000				0,00
		VV		Súčet		532,000				0,00
	66	K	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	42,000	18,81	790,02	790,02	0,00
	67	*M*	*581250000100*	*Zemina špeciálna a upravená surová ílová*	*t*	*94,248*	*38,79*	*3 655,88*	3 655,88	0,00
		VV		42*2,244 'Přepočítané koeficientom množstva		94,248				0,00
	68	K	465513257	Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu C 25/30 hr. 100 mm	m2	160,000	64,91	10 385,60	10 385,60	0,00
	69	K	465513287	Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm	m	43,000	8,91	383,13	383,13	0,00
		D	5	Komunikácie				9 374,40		
	70	K	573231105	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	840,000	0,24	201,60	201,60	0,00
		VV		420*2 'Přepočítané koeficientom množstva		840,000				0,00
	71	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	420,000	9,99	4 195,80	4 195,80	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
72	K	577134255	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	420,000	11,85	4 977,00	4 977,00	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				241 790,80		0,00
73	K	911334121	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	m	104,000	245,50	25 532,00	25 532,00	0,00
74	K	911334411	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	8,000	195,52	1 564,16	1 564,16	0,00
75	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného čísla mostu	ks	4,000	43,74	174,96	174,96	0,00
76	K	916922114	Zaisťovací blok vyústenia drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia	m3	0,504	159,77	80,52	80,52	0,00
77	K	919726535	Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrku šírky 20 mm s tesniacim profilom	m	278,000	12,82	3 563,96	3 563,96	0,00
	VV		96 " styk vozovka rímsa		96,000				
	VV		64 " styk prechodová doska a múrik		64,000				
	VV		118 " styk vozovka mostný záver/odvodňovač		118,000				
	VV		Súčet		278,000				
78	K	931941131	Osadenie dilatačného mostného záveru povrchového - posun do 100 mm	m	66,760	201,71	13 466,16	13 466,16	0,00
79	*M*	*437310094702*	*Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa*	*m*	*66,760*	*750,00*	*50 070,00*	50 070,00	0,00
80	K	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	40,000	8,24	329,60	329,60	0,00
	VV		8 " dilatačné škáry		8,000				
	VV		32 " škáry pri prechodových doskách		32,000				
	VV		Súčet		40,000				
81	K	931994145	Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pružným tmelom do pl. 4,0 cm2	m	100,400	8,58	861,43	861,43	0,00
82	K	933902021	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	2 225,60	2 225,60	2 225,60	0,00
83	K	933902091	Zaťažovacie skúšky statické - zaťažovacie prostriedky pre 1 zaťažovací stav 1 mostné pole	ks	6,000	101,31	607,86	607,86	0,00
84	K	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	12,21	48,84	48,84	0,00
85	*M*	*552410006200*	*Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50*	*ks*	*4,000*	*77,16*	*308,64*	308,64	0,00
86	K	936941234	Chránička odvodňovača izlolácie v priečniku DN 80 mm	m	6,000	10,96	65,76	65,76	0,00
87	K	936942123	Osadenie mostnej vpusti	ks	16,000	43,52	696,32	696,32	0,00
88	*M*	*552410004844*	*Mostný odvodňovač chodníkový DUNAJ typ E1*	*ks*	*16,000*	*719,91*	*11 518,56*	11 518,56	0,00
89	K	936946302	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - zemniaci zvod drôt FeZn priemer 10 mm	m	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
90	K	936946304	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - páska FeZn 30/4 mm	m	10,000	13,00	130,00	130,00	0,00
91	K	936946306	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - vývod na rímsu z korózne odolnej ocele priemer 12 mm	m	10,000	12,00	120,00	120,00	0,00
92	K	936946308	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - iskrisko v mieste ložísk	ks	4,000	16,00	64,00	64,00	0,00
93	K	936946313	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - merací vývod	ks	8,000	45,00	360,00	360,00	0,00
94	K	936946315	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - univerzálna svorka	ks	16,000	3,50	56,00	56,00	0,00
95	K	936992133	Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mosta z potrubia DN 150, vrátane tvarových kusov, objímok, závesov a ostatného príslušenstva	m	46,000	160,43	7 379,78	7 379,78	0,00
96	K	936992136	Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mostného záveru z potrubia DN 100, vrátane príslušenstva	m	10,000	98,20	982,00	982,00	0,00
97	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu (obrokovanie)	m2	420,000	6,37	2 675,40	2 675,40	0,00
98	K	953991421	Osadenie pozorovaného bodu/značky podľa projektu	ks	44,000	20,00	880,00	880,00	0,00
	VV		24 " klincová značka K		24,000				
	VV		16 " terčová značka T		16,000				
	VV		4 " čapová značka C		4,000				
	VV		Súčet		44,000				
99	K	953991423	Zriadenie pozorovacieho/vzťažného bodu podľa projektu	ks	3,000	70,00	210,00	210,00	0,00
	VV		2 " pozorovací bod		2,000				
	VV		1 " vzťažný bod		1,000				
	VV		Súčet		3,000				
100	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	327,300	264,22	86 479,21	86 479,21	0,00
	VV		12,00 " rímsy		12,000				
	VV		54,30 " mostná doska		54,300				
	VV		221,00 " opory a krídla		221,000				
	VV		16,00 " prechodové dosky		16,000				
	VV		15,00 " dobetonávka medzi nosníkmi		15,000				
	VV		9,00 " priečniky		9,000				
	VV		Súčet		327,300				
101	K	963011113	Demontáž mostných nosníkov z betónu predpätého hm. 10-12 t, vrátane narezania škár medzi nosníkmi	ks	10,000	364,25	3 642,50	3 642,50	0,00
102	K	966076141	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	40,000	27,24	1 089,60	1 089,60	0,00
103	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,01600t	m2	240,000	6,69	1 605,60	1 605,60	0,00
104	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	956,950	12,10	11 579,10	11 579,10	0,00
105	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 612,550	0,39	3 358,89	3 358,89	0,00
	VV		956,95*9 'Přepočítané koeficientom množstva		8 612,550				0,00
106	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	895,520	10,00	8 955,20	8 955,20	0,00
107	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	50,160	18,00	902,88	902,88	0,00
108	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	7,430	5,00	37,15	37,15	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
109	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	3,840	18,00	69,12	69,12	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 916,78		0,00
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				20 012,48		0,00
110	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	659,000	0,26	171,34	171,34	0,00
111	*M*	*246170000422*	*Lak asfaltový penetračný*	*kg*	*230,650*	*2,60*	*599,69*	599,69	0,00
	VV		659*0,35 'Přepočítané koeficientom množstva		230,650				0,00
112	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	1 318,000	0,29	382,22	382,22	0,00
	VV		659*2 'Přepočítané koeficientom množstva		1 318,000				0,00
113	*M*	*246170001336*	*Lak asfaltový*	*kg*	*560,150*	*3,50*	*1 960,53*	*1 960,53*	0,00
	VV		659*0,85 'Přepočítané koeficientom množstva		560,150				0,00
114	K	711142115	Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za oporami - nopová fólia +2x geotextília min. 300 g/m2	m2	208,000	5,37	1 116,96	1 116,96	0,00
115	K	711311111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	420,000	1,75	735,00	735,00	0,00
116	K	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	420,000	0,22	92,40	92,40	0,00
117	*M*	*245610001800*	*Náter kotviaco-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací (0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových živíc*	*kg*	*420,000*	*13,94*	*5 854,80*	5 854,80	0,00
118	K	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	632,000	3,91	2 471,12	2 471,12	0,00
	VV		541 " s presahom na prechodovú dosku		541,000				0,00
	VV		35 " prekrytie škár na oporách		35,000				0,00
	VV		56 " ochranná vrstva pod rímsami		56,000				0,00
	VV		Súčet		632,000				0,00
119	*M*	*628340000122*	*Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby*	*m2*	*726,800*	*9,12*	*6 628,42*	*6 628,42*	0,00
	VV		632*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		726,800				0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 904,30		0,00
120	K	767995113	Montáž a dodávka materiálu oceľovej konzoly pre IS pod rímmsou mosta, vrátane protikoróznej ochrany - podľa VTD zhotoviteľa	kg	140,000	7,42	1 038,80	1 038,80	0,00
121	K	767995115	Montáž a dodávka materiálu prekrytia zrkadla na oporách z kompozitného materiálu - podľa VTD zhotoviteľa	m2	2,000	220,00	440,00	440,00	0,00
122	K	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5 270,000	0,65	3 425,50	3 425,50	0,00
	VV		2*17*155,0 " 2 ks HEB nosníkov dÍ. 17 m		5 270,000				
							SPOLU	**924 504,19**	**0,00**
							DPH	**184 900,84**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**1 109 405,03**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**158 566,08**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				158 566,08		
		D	1	Zemné práce				113 807,71		
	1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	12,78	76,68	76,68	0,00
	2	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,000	15,85	142,65	142,65	0,00
	3	K	119001415	Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	6,000	19,25	115,50	115,50	0,00
	4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	21,000	9,99	209,79	209,79	0,00
	5	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	987,560	9,72	9 599,08	9 599,08	0,00
		VV		1254,99*0,70 " stoky		878,493				0,00
		VV		155,81*0,70 " prípojky		109,067				0,00
		VV		Súčet - 70% objemu strojne		987,560				0,00
	6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	493,780	0,96	474,03	474,03	0,00
		VV		987,56*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva		493,780				0,00
	7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	423,240	58,72	24 852,65	24 852,65	0,00
		VV		1254,99*0,30 " stoky		376,497				0,00
		VV		155,81*0,30 " prípojky		46,743				0,00
		VV		Súčet - 30% objemu ručne		423,240				0,00
	8	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	211,620	11,75	2 486,54	2 486,54	0,00
		VV		423,24*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva		211,620				0,00
	9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 710,640	3,53	9 568,56	9 568,56	0,00
		VV		2007,17 " stoky		2 007,170				0,00
		VV		703,47 " prípojky		703,470				0,00
		VV		Súčet		2 710,640				0,00
	10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 710,640	2,21	5 990,51	5 990,51	0,00
	11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 410,800	2,56	3 611,65	3 611,65	0,00
	12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 875,600	0,19	1 876,36	1 876,36	0,00
		VV		1410,8*7 'Prepočítané koeficientom množstva		9 875,600				0,00
	13	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 410,800	1,00	1 410,80	1 410,80	0,00
	14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 410,800	0,58	818,26	818,26	0,00
	15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 539,440	6,00	15 236,64	15 236,64	0,00
		VV		1410,8*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva		2 539,440				0,00
	16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	812,800	3,08	2 503,42	2 503,42	0,00
		VV		695,81 " stoky		695,810				0,00
		VV		116,99 " prípojky		116,990				0,00
		VV		Súčet		812,800				0,00
	17	*M*	*583410003122*	*Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm*	*t*	*1 625,600*	*13,86*	*22 530,82*	*22 530,82*	0,00
		VV		812,8*2 'Prepočítané koeficientom množstva		1 625,600				0,00
	18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	234,760	23,69	5 561,46	5 561,46	0,00
		VV		210,72 " stoky		210,720				0,00
		VV		24,04 " prípojky		24,040				0,00
		VV		Súčet		234,760				0,00
	19	*M*	*583410004122*	*Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*469,520*	*14,36*	*6 742,31*	*6 742,31*	0,00
		VV		234,76*2 'Prepočítané koeficientom množstva		469,520				0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				2 491,30		0,00
	20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,400	42,76	17,10	17,10	0,00
		VV		0,4 " výustný objekt		0,400				0,00
	21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	53,860	35,70	1 922,80	1 922,80	0,00
		VV		44,15 " stoky		44,150				0,00
		VV		9,71 " prípojky		9,710				0,00
		VV		Súčet		53,860				0,00
	22	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,800	94,39	358,68	358,68	0,00
		VV		3,80 " podkladná vrstva pod šachty		3,800				0,00
	23	K	452311161	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37	m3	1,000	115,61	115,61	115,61	0,00
		VV		1,0 " výustný objekt		1,000				0,00
	24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	5,600	13,77	77,11	77,11	0,00
		VV		5,6 " výustný objekt		5,600				0,00
		D	8	Rúrové vedenie				42 267,07		0,00
	25	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	161,770	0,91	147,21	147,21	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	26	*M*	*286140009822*	*Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dĺ. 3 m*	*ks*	*60,000*	*77,03*	*4 621,80*	4 621,80	0,00
		VV		161,77/3 " základné množstvo		53,923				0,00
		VV		6,077 " stratné/technologický odpad cca 10%		6,077				0,00
		VV		Súčet		60,000				0,00
	27	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	249,000	1,20	298,80	298,80	0,00
	28	*M*	*286140014522*	*Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10*	*ks*	*46,000*	*140,31*	*6 454,26*	6 454,26	0,00
		VV		249/6 " Základné množstvo		41,500				0,00
		VV		4,5 " stratné/technologický odpad cca 10%		4,500				0,00
		VV		Súčet		46,000				0,00
	29	K	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	94,000	1,33	125,02	125,02	0,00
	30	*M*	*286140014622*	*Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10*	*ks*	*17,000*	*239,72*	*4 075,24*	4 075,24	0,00
		VV		94/6 " základné množstvo		15,667				0,00
		VV		1,333 " stratné/technologický odpad cca 10%		1,333				0,00
		VV		Súčet		17,000				0,00
	31	K	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	83,000	2,77	229,91	229,91	0,00
	32	*M*	*286140014722*	*Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10*	*ks*	*15,000*	*383,88*	*5 758,20*	5 758,20	0,00
		VV		83/6 " základné množstvo		13,833				0,00
		VV		1,167 " stratné/technologický odpad cca 10%		1,167				0,00
		VV		Súčet		15,000				0,00
	33	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	6,000	4,32	25,92	25,92	0,00
	34	*M*	*286540053122*	*Oblúk/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný systém*	*ks*	*6,000*	*21,69*	*130,14*	130,14	0,00
	35	K	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	18,000	35,65	641,70	641,70	0,00
	36	*M*	*286540099222*	*Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém*	*ks*	*11,000*	*192,60*	*2 118,60*	2 118,60	0,00
	37	*M*	*286540099233*	*Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém*	*ks*	*6,000*	*200,10*	*1 200,60*	1 200,60	0,00
	38	*M*	*286540099244*	*Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém*	*ks*	*1,000*	*204,05*	*204,05*	204,05	0,00
	39	K	877424227	Montáž kanalizačnej klaky na PP rúru korugovanú DN 500	ks	1,000	8,27	8,27	8,27	0,00
	40	*M*	*422830014377*	*Koncová klapka s tanierom, DN 500, pre PP kanalizačný sytém*	*ks*	*1,000*	*1 050,00*	*1 050,00*	1 050,00	0,00
	41	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	161,770	1,75	283,10	283,10	0,00
	42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	249,000	2,21	550,29	550,29	0,00
	43	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	94,000	3,01	282,94	282,94	0,00
	44	K	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	83,000	3,49	289,67	289,67	0,00
	45	K	894201124	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	8,849	128,65	1 138,42	1 138,42	0,00
		VV		(1,7*2,4-3,14*0,6*0,6)*3,0 " obetónovanie spádiskovej šachty		8,849				0,00
	46	K	894502102	Debnenie stien šachiet kanalizažných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	24,600	12,58	309,47	309,47	0,00
		VV		2*(1,7+2,4)*3,0 " obetónovanie spádiskovej šachty		24,600				0,00
	47	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	ks	13,000	57,26	744,38	744,38	0,00
		VV		12 " revízna šachta		12,000				0,00
		VV		1 " spádisková šachta		1,000				0,00
		VV		Súčet		13,000				0,00
	48	*M*	*592240003022*	*Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm*	*ks*	*5,000*	*44,78*	*223,90*	*223,90*	0,00
	49	*M*	*592240003222*	*Skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm*	*ks*	*4,000*	*67,47*	*269,88*	*269,88*	0,00
	50	*M*	*592240003400*	*Skruž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm*	*ks*	*15,000*	*117,89*	*1 768,35*	*1 768,35*	0,00
	51	*M*	*592240003700*	*Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu*	*ks*	*13,000*	*373,51*	*4 855,63*	*4 855,63*	0,00
	52	*M*	*592240002822*	*Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm*	*ks*	*13,000*	*85,93*	*1 117,09*	*1 117,09*	0,00
	53	*M*	*592250000122*	*Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm*	*ks*	*5,000*	*9,98*	*49,90*	*49,90*	0,00
	54	*M*	*592250000133*	*Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm*	*ks*	*6,000*	*11,64*	*69,84*	*69,84*	0,00
	55	*M*	*592250000144*	*Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm*	*ks*	*7,000*	*12,96*	*90,72*	*90,72*	0,00
	56	*M*	*592250000155*	*Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm*	*ks*	*1,000*	*14,30*	*14,30*	*14,30*	0,00
	57	*M*	*592240004500*	*Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000*	*ks*	*56,000*	*6,42*	*359,52*	*359,52*	0,00
	58	*M*	*592240008422*	*Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t*	*ks*	*12,000*	*184,15*	*2 209,80*	*2 209,80*	0,00
	59	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	705,324	0,78	550,15	*550,15*	0,00
		VV		1,2*(249,00+94,00+83,00) " stoky, presah fólie 20%		511,200				
		VV		1,2*161,77 " prípojky, presah fólie 20%		194,124				
		VV		Súčet		705,324				
								SPOLU	**158 566,08**	**0,00**
								DPH	**31 713,22**	
								SPOLU S DPH	**190 279,30**	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**743 255,47**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				743 255,47		
	D	1	Zemné práce				530 997,27		
1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	12,78	115,02	115,02	0,00
2	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	6,000	15,85	95,10	95,10	0,00
3	K	119001415	Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	3,000	19,25	57,75	57,75	0,00
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	111,000	9,99	1 108,89	1 108,89	0,00
5	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	4 344,389	7,63	33 147,69	33 147,69	0,00
	VV		5128,47*0,70 " stoky		3 589,929				0,00
	VV		1077,8*0,70 " prípojky		754,460				0,00
	VV		Súčet - 70% objemu strojne		4 344,389				0,00
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2 172,195	0,96	2 085,31	2 085,31	0,00
	VV		4344,389*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		2 172,195				0,00
7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1 861,881	58,72	109 329,65	109 329,65	0,00
	VV		5128,47*0,30 " stoky		1 538,541				0,00
	VV		1077,80*0,30 " prípojky		323,340				0,00
	VV		Súčet - 30% objemu ručne		1 861,881				0,00
8	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	930,941	11,75	10 938,56	10 938,56	0,00
	VV		1861,881*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		930,941				0,00
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	13 538,820	3,53	47 792,03	47 792,03	0,00
	VV		8530,32 " stoky		8 530,320				0,00
	VV		5008,50 " prípojky		5 008,500				0,00
	VV		Súčet		13 538,820				0,00
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	13 538,820	2,21	29 920,79	29 920,79	0,00
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 206,270	2,56	15 888,05	15 888,05	0,00
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43 443,890	0,19	8 254,34	8 254,34	0,00
	VV		6206,27*7 'Přepočítané koeficientom množstva		43 443,890				0,00
13	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	6 206,270	1,00	6 206,27	6 206,27	0,00
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	6 206,270	0,58	3 599,64	3 599,64	0,00
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11 171,286	6,00	67 027,72	67 027,72	0,00
	VV		6206,27*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		11 171,286				0,00
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4 386,100	3,08	13 509,19	13 509,19	0,00
	VV		3600,14 " stoky		3 600,140				0,00
	VV		785,96" prípojky		785,960				0,00
	VV		Súčet		4 386,100				0,00
17	*M*	*583410003122*	*Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm*	*t*	*8 772,200*	*13,86*	*121 582,69*	*121 582,69*	0,00
	VV		4386,1*2 'Přepočítané koeficientom množstva		8 772,200				0,00
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1 151,280	23,69	27 273,82	27 273,82	0,00
	VV		970,58 " stoky		970,580				0,00
	VV		180,70 " prípojky		180,700				0,00
	VV		Súčet		1 151,280				0,00
19	*M*	*583410004122*	*Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*2 302,560*	*14,36*	*33 064,76*	*33 064,76*	0,00
	VV		1151,28*2 'Přepočítané koeficientom množstva		2 302,560				0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				11 844,83		0,00
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	294,640	35,70	10 518,65	10 518,65	0,00
	VV		217,94 " stoky		217,940				0,00
	VV		76,70 " prípojky		76,700				0,00
	VV		Súčet		294,640				0,00
21	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	14,050	94,39	1 326,18	1 326,18	0,00
	VV		14,05 " podkladná vrstva pod šachty		14,050				0,00
	D	8	Rúrové vedenie				200 114,45		0,00
22	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	1 216,000	0,91	1 106,56	1 106,56	0,00
23	*M*	*286140009822*	*Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dĺ. 3 m*	*ks*	*450,000*	*77,03*	*34 663,50*	*34 663,50*	0,00
	VV		1216,0/3 " základné množstvo		405,333				0,00
	VV		44,667 " stratné/technologický odpad		44,667				0,00
	VV		Súčet		450,000				0,00
24	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	903,950	1,20	1 084,74	1 084,74	0,00
25	*M*	*286140014522*	*Rúra DN 300 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10*	*ks*	*165,000*	*140,31*	*23 151,15*	*23 151,15*	0,00
	VV		903,95/6 " Základné množstvo		150,658				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	VV		14,342 " stratné/technologický odpad		14,342				0,00
	VV		Súčet		165,000				0,00
26	K	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	542,000	1,33	720,86	720,86	0,00
27	*M*	*286140014622*	*Rúra DN 400 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10*	*ks*	*100,000*	*239,72*	*23 972,00*	*23 972,00*	0,00
	VV		542/6 " základné množstvo		90,333				0,00
	VV		9,667 " stratné/technologický odpad cca		9,667				0,00
	VV		Súčet		100,000				0,00
28	K	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	479,000	2,77	1 326,83	1 326,83	0,00
29	*M*	*286140014722*	*Rúra DN 500 dĺ. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10*	*ks*	*88,000*	*383,88*	*33 781,44*	33 781,44	0,00
	VV		479/6 " základné množstvo		79,833				0,00
	VV		8,167" stratné/technologický odpad		8,167				0,00
	VV		Súčet		88,000				0,00
30	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	15,000	4,32	64,80	64,80	0,00
31	*M*	*286540053122*	*Oblúk/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný systém*	*ks*	*15,000*	*21,69*	*325,35*	325,35	0,00
32	K	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	114,000	35,65	4 064,10	4 064,10	0,00
33	*M*	*286540099222*	*Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém*	*ks*	*55,000*	*192,60*	*10 593,00*	10 593,00	0,00
34	*M*	*286540099233*	*Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém*	*ks*	*22,000*	*200,10*	*4 402,20*	4 402,20	0,00
35	*M*	*286540099244*	*Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém*	*ks*	*26,000*	*204,05*	*5 305,30*	5 305,30	0,00
36	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1 216,000	1,75	2 128,00	2 128,00	0,00
37	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	903,950	2,21	1 997,73	1 997,73	0,00
38	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	542,000	3,01	1 631,42	1 631,42	0,00
39	K	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	479,000	3,49	1 671,71	1 671,71	0,00
40	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	ks	51,000	57,26	2 920,26	2 920,26	0,00
	VV		51 " revízna šachta		51,000				0,00
41	*M*	*592240003022*	*Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm*	*ks*	*24,000*	*44,78*	*1 074,72*	*1 074,72*	0,00
42	*M*	*592240003222*	*Skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm*	*ks*	*23,000*	*67,47*	*1 551,81*	*1 551,81*	0,00
43	*M*	*592240003400*	*Skruž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm*	*ks*	*36,000*	*117,89*	*4 244,04*	*4 244,04*	0,00
44	*M*	*592240003700*	*Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu*	*ks*	*51,000*	*373,51*	*19 049,01*	*19 049,01*	0,00
45	*M*	*592240002822*	*Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm*	*ks*	*51,000*	*85,93*	*4 382,43*	*4 382,43*	0,00
46	*M*	*592250000111*	*Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 40 mm, hr. 120 mm*	*ks*	*3,000*	*9,15*	*27,45*	*27,45*	0,00
47	*M*	*592250000122*	*Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm*	*ks*	*10,000*	*9,98*	*99,80*	*99,80*	0,00
48	*M*	*592250000133*	*Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm*	*ks*	*19,000*	*11,64*	*221,16*	*221,16*	0,00
49	*M*	*592250000144*	*Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm*	*ks*	*34,000*	*12,96*	*440,64*	*440,64*	0,00
50	*M*	*592250000155*	*Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm*	*ks*	*14,000*	*14,30*	*200,20*	*200,20*	0,00
51	*M*	*592240004500*	*Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000*	*ks*	*215,000*	*6,42*	*1 380,30*	*1 380,30*	0,00
52	*M*	*592240008422*	*Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t*	*ks*	*51,000*	*184,15*	*9 391,65*	*9 391,65*	0,00
53	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4 026,012	0,78	3 140,29	*3 140,29*	0,00
	VV		1,2*(987,60+592,00+497,00) " stoky, presah fólie 20%		2 491,920				0,00
	VV		1,2*1278,41 " prípojky, presah fólie 20%		1 534,092				0,00
	VV		Súčet		4 026,012				0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				298,92		0,00
54	K	971052445	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,40 m2, hrúbka do 300 mm, vrátane	ks	6,000	49,82	298,92	298,92	0,00
	VV		Otvory do jestvujúceho zberača pre zaústenie						
	VV		3 " priemer 600 mm		3,000				
	VV		1 " priemer 500 mm		1,000				
	VV		2 " priemer 500 mm		2,000				
	VV		Súčet		6,000				
							SPOLU	**743 255,47**	**0,00**
							DPH	**148 651,09**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**891 906,56**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**8 926,48**		
	D	M	Práce a dodávky M				8 926,48		
	D	21-M	Elektromontáže				3 078,14		
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 50A	ks	6,000	1,06	6,36	6,36	0,00
2	*M*	*345210000250*	*Poistka gG 50A*	*ks*	*6,000*	*6,37*	*38,22*	38,22	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE612-00/1 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
4	K	210193257	Elektromerový rozvádzač RE612-00/2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
5	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x25	m	257,000	0,81	208,17	208,17	0,00
6	*M*	*341110006102*	*Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2*	*m*	*257,000*	*8,27*	*2 125,39*	2 125,39	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 148,34		0,00
7	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	215,000	5,20	1 118,00	1 118,00	0,00
8	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	42,000	12,88	540,96	540,96	0,00
9	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 18,90 m3	m	215,000	2,63	565,45	565,45	0,00
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	215,000	0,46	98,90	98,90	0,00
11	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*215,000*	*0,07*	*15,05*	15,05	0,00
12	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	42,000	6,75	283,50	283,50	0,00
13	*M*	*286130074056*	*Chránička do DN 100, HDPE*	*m*	*42,000*	*10,82*	*454,44*	454,44	0,00
14	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	215,000	1,96	421,40	421,40	0,00
15	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	5,000	280,00	1 400,00	1 400,00	0,00
16	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	6,97	55,76	55,76	0,00
17	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	84,000	0,60	50,40	50,40	0,00
18	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	84,000	1,72	144,48	144,48	0,00
	D	95-M	Revízie				700,00		0,00
19	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	2,000	350,00	700,00	700,00	0,00
							SPOLU	**8 926,48**	**0,00**
							DPH	**1785,296**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**10 711,78**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**6 349,41**		
	D	M	Práce a dodávky M				6 349,41		
	D	21-M	Elektromontáže				1 348,63		
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
2	*M*	*345210000225*	*Poistka gG 25A*	*ks*	*1,000*	*4,37*	*4,37*	4,37	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,67	174,20	174,20	0,00
5	*M*	*341110001700*	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	*m*	*260,000*	*3,15*	*819,00*	819,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				4 650,78		0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	230,000	5,20	1 196,00	1 196,00	0,00
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	30,000	12,88	386,40	386,40	0,00
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 20,20 m3	m	230,000	2,63	604,90	604,90	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	230,000	0,46	105,80	105,80	0,00
10	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*230,000*	*0,07*	*16,10*	16,10	0,00
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	6,75	202,50	202,50	0,00
12	*M*	*286130074056*	*Chránička do DN 100, HDPE*	*m*	*30,000*	*10,82*	*324,60*	324,60	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	230,000	1,96	450,80	450,80	0,00
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	280,00	1 120,00	1 120,00	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	6,97	55,76	55,76	0,00
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	81,000	0,60	48,60	48,60	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	81,000	1,72	139,32	139,32	0,00
	D	95-M	Revízie				350,00		0,00
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
							SPOLU	**6 349,41**	**0,00**
							DPH	**1 269,88**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**7 619,29**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**4 268,11**		
	D	M	Práce a dodávky M				4 268,11		
	D	21-M	Elektromontáže				825,29		
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
2	*M*	*345210000225*	*Poistka gG 25A*	*ks*	*1,000*	*4,37*	*4,37*	4,37	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-01 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	123,000	0,67	82,41	82,41	0,00
5	*M*	*341110001700*	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	*m*	*123,000*	*3,15*	*387,45*	387,45	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 092,82		0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	93,000	5,20	483,60	483,60	0,00
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	30,000	12,88	386,40	386,40	0,00
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,20 m3	m	93,000	2,63	244,59	244,59	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	93,000	0,46	42,78	42,78	0,00
10	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*93,000*	*0,07*	*6,51*	6,51	0,00
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	6,75	202,50	202,50	0,00
12	*M*	*286130074056*	*Chránička do DN 100, HDPE*	*m*	*30,000*	*10,82*	*324,60*	324,60	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	93,000	1,96	182,28	182,28	0,00
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	280,00	1 120,00	1 120,00	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	3,300	6,97	23,00	23,00	0,00
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	33,000	0,60	19,80	19,80	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	33,000	1,72	56,76	56,76	0,00
	D	95-M	Revízie				350,00		0,00
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
							SPOLU	**4 268,11**	**0,00**
							DPH	**853,622**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**5 121,73**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**3 123,12**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				220,00		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				220,00		
1	K	310238488	Vyspravenie muriva okolo rozvádzača R0220-521001 Levočská 5	kpl	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				2 903,12		
	D	21-M	Elektromontáže				2 407,40		
2	K	210101506	Montáž - NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm2)	ks	2,000	40,31	80,62	80,62	0,00
3	*M*	*345820001044*	*Spojka káblová 1 kV, priama 150 - 240 mm2*	*ks*	*2,000*	*113,18*	*226,36*	226,36	0,00
4	K	210140759	Montáž skratovej prepojky	ks	6,000	1,43	8,58	8,58	0,00
5	*M*	*345210005944*	*Skratová prepojka veľkosť 2*	*ks*	*6,000*	*9,75*	*58,50*	58,50	0,00
6	K	210193357	Rozvádzač SRN2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
7	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	66,000	6,18	407,88	407,88	0,00
8	*M*	*341110034605*	*Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2*	*m*	*66,000*	*17,81*	*1 175,46*	1 175,46	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				375,72		0,00
9	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	33,000	5,20	171,60	171,60	0,00
10	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,80 m3	m	33,000	2,63	86,79	86,79	0,00
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	33,000	0,46	15,18	15,18	0,00
12	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*33,000*	*0,07*	*2,31*	2,31	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	33,000	1,96	64,68	64,68	0,00
14	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	6,97	8,36	8,36	0,00
15	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	11,550	0,60	6,93	6,93	0,00
16	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	11,550	1,72	19,87	19,87	0,00
	D	95-M	Revízie				120,00		0,00
17	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
							SPOLU	**3 123,12**	**0,00**
							DPH	**624,62**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**3 747,74**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**6 093,31**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				102,90		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				102,90		
1	K	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	35,000	0,90	31,50	31,50	0,00
2	*M*	*286130070306*	*Chránička DN 50, HDPE*	*m*	*35,000*	*2,04*	*71,40*	71,40	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				5 990,41		0,00
	D	21-M	Elektromontáže				2 044,40		0,00
3	K	210193258	Rozvádzač KE 74 - dozbrojenie podľa PD	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
4	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	320,000	0,81	259,20	259,20	0,00
5	*M*	*341110001800*	*Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2*	*m*	*320,000*	*5,11*	*1 635,20*	1 635,20	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 596,01		0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	320,000	5,20	1 664,00	1 664,00	0,00
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 28,00 m3	m	320,000	2,63	841,60	841,60	0,00
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	285,000	0,46	131,10	131,10	0,00
9	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*285,000*	*0,07*	*19,95*	19,95	0,00
10	K	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	320,000	1,96	627,20	627,20	0,00
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	11,500	6,97	80,16	80,16	0,00
12	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	100,000	0,60	60,00	60,00	0,00
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	100,000	1,72	172,00	172,00	0,00
	D	95-M	Revízie				350,00		0,00
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
							SPOLU	**6 093,31**	**0,00**
							DPH	**1 218,66**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**7 311,97**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**6 566,83**		
	D	M	Práce a dodávky M				6 566,83		
	D	21-M	Elektromontáže				1 349,63		
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
2	*M*	*345210000240*	*Poistka gG 25A*	*ks*	*1,000*	*5,37*	*5,37*	5,37	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,67	174,20	174,20	0,00
5	*M*	*341110001700*	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	*m*	*260,000*	*3,15*	*819,00*	819,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				4 867,20		0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	260,000	5,20	1 352,00	1 352,00	0,00
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	36,000	12,88	463,68	463,68	0,00
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 22,80 m3	m	260,000	2,63	683,80	683,80	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	224,000	0,46	103,04	103,04	0,00
10	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*224,000*	*0,07*	*15,68*	15,68	0,00
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	36,000	6,75	243,00	243,00	0,00
12	*M*	*286130074056*	*Chránička do DN 100, HDPE*	*m*	*36,000*	*10,82*	*389,52*	389,52	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	260,000	1,96	509,60	509,60	0,00
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	3,000	280,00	840,00	840,00	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	6,97	55,76	55,76	0,00
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	91,000	0,60	54,60	54,60	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	91,000	1,72	156,52	156,52	0,00
	D	95-M	Revízie				350,00		0,00
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
							SPOLU	**6 566,83**	**0,00**
							DPH	**1 313,37**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**7 880,20**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**777,34**		
	D	M	Práce a dodávky M				777,34		
	D	21-M	Elektromontáže				589,05		
1	K	210140759	Montáž skratovej prepojky	ks	6,000	1,43	8,58	8,58	0,00
2	*M*	*345210005944*	*Skratová prepojka veľkosť 2*	*ks*	*6,000*	*9,75*	*58,50*	58,50	0,00
3	K	210193357	Rozvádzač SRN3 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
4	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	3,000	6,18	18,54	18,54	0,00
5	*M*	*341110034602*	*Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2*	*m*	*3,000*	*17,81*	*53,43*	53,43	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				68,29		0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	3,000	5,20	15,60	15,60	0,00
7	K	460230003	Výkop pre káblovú spojku ryha pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	1,000	32,46	32,46	32,46	0,00
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,30 m3	m	3,000	2,63	7,89	7,89	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	3,000	0,46	1,38	1,38	0,00
10	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*3,000*	*0,07*	*0,21*	0,21	0,00
11	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	3,000	1,96	5,88	5,88	0,00
12	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	0,200	6,97	1,39	1,39	0,00
13	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	1,500	0,60	0,90	0,90	0,00
14	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,500	1,72	2,58	2,58	0,00
	D	95-M	Revízie				120,00		0,00
15	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
							SPOLU	**777,34**	**0,00**
							DPH	**155,47**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**932,81**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**1 162,35**		
	D	M	Práce a dodávky M				1 162,35		
	D	21-M	Elektromontáže				470,03		
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
2	*M*	*345210000225*	*Poistka gG 25A*	*ks*	*1,000*	*4,37*	*4,37*	4,37	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	30,000	0,67	20,10	20,10	0,00
5	*M*	*341110001700*	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	*m*	*30,000*	*3,15*	*94,50*	94,50	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				342,32		0,00
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	5,20	156,00	156,00	0,00
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 2,60 m3	m	30,000	2,63	78,90	78,90	0,00
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,46	13,80	13,80	0,00
9	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*30,000*	*0,07*	*2,10*	2,10	0,00
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	30,000	1,96	58,80	58,80	0,00
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	6,97	8,36	8,36	0,00
12	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	10,500	0,60	6,30	6,30	0,00
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,500	1,72	18,06	18,06	0,00
	D	95-M	Revízie				350,00		
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
							SPOLU	**1 162,35**	**0,00**
							DPH	**232,47**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**1 394,82**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**3 339,51**		
	D	M	Práce a dodávky M				3 339,51		
	D	21-M	Elektromontáže				658,21		
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	1,06	1,06	1,06	0,00
2	*M*	*345210000240*	*Poistka gG 40A*	*ks*	*1,000*	*5,37*	*5,37*	5,37	0,00
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-05 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	79,000	0,67	52,93	52,93	0,00
5	*M*	*341110001700*	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	*m*	*79,000*	*3,15*	*248,85*	248,85	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 331,30		
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	48,000	5,20	249,60	249,60	0,00
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	31,000	12,88	399,28	399,28	0,00
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 4,20 m3	m	48,000	2,63	126,24	126,24	0,00
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	48,000	0,46	22,08	22,08	0,00
10	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*48,000*	*0,07*	*3,36*	3,36	0,00
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	31,000	6,75	209,25	209,25	0,00
12	*M*	*286130074056*	*Chránička do DN 100, HDPE*	*m*	*31,000*	*10,82*	*335,42*	335,42	0,00
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	48,000	1,96	94,08	94,08	0,00
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	3,000	280,00	840,00	840,00	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,800	6,97	12,55	12,55	0,00
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	17,000	0,60	10,20	10,20	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	17,000	1,72	29,24	29,24	0,00
	D	95-M	Revízie				350,00		
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
							SPOLU	**3 339,51**	**0,00**
							DPH	**667,90**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**4 007,41**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**6 557,77**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				138,18		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				138,18		
1	K	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	47,000	0,90	42,30	42,30	0,00
2	*M*	*286130070306*	*Chránička DN 50, HDPE*	*m*	*47,000*	*2,04*	*95,88*	95,88	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				6 419,59		
	D	21-M	Elektromontáže				2 192,40		
3	K	210193258	Rozvádzač KE 76 - dozbrojenie podľa PD	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
4	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	345,000	0,81	279,45	279,45	0,00
5	*M*	*341110001800*	*Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2*	*m*	*345,000*	*5,11*	*1 762,95*	1 762,95	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 877,19		
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	345,000	5,20	1 794,00	1 794,00	0,00
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 30,00 m3	m	345,000	2,63	907,35	907,35	0,00
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	345,000	0,46	158,70	158,70	0,00
9	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*345,000*	*0,07*	*24,15*	24,15	0,00
10	K	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	345,000	1,96	676,20	676,20	0,00
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	10,500	6,97	73,19	73,19	0,00
12	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	105,000	0,60	63,00	63,00	0,00
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	105,000	1,72	180,60	180,60	0,00
	D	95-M	Revízie				350,00		
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
							SPOLU	**6 557,77**	**0,00**
							DPH	**1 311,55**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**7 869,32**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**7 896,77**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70,56		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				70,56		
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	24,000	0,90	21,60	21,60	0,00
2	*M*	*286130070306*	*Chránička DN 50, HDPE*	*m*	*24,000*	*2,04*	*48,96*	48,96	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				7 826,21		
	D	21-M	Elektromontáže				1 830,38		
3	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	3,000	1,06	3,18	3,18	0,00
4	*M*	*345210000240*	*Poistka gG 40A*	*ks*	*3,000*	*5,37*	*16,11*	16,11	0,00
5	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE614-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
6	K	210902381	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x25	m	339,000	1,93	654,27	654,27	0,00
7	*M*	*341110034000*	*Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2*	*m*	*339,000*	*2,38*	*806,82*	806,82	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 645,83		
8	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	305,000	5,20	1 586,00	1 586,00	0,00
9	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	34,000	12,88	437,92	437,92	0,00
10	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 27,00 m3	m	305,000	2,63	802,15	802,15	0,00
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	339,000	0,46	155,94	155,94	0,00
12	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*339,000*	*0,07*	*23,73*	23,73	0,00
13	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	34,000	6,75	229,50	229,50	0,00
14	*M*	*286130074056*	*Chránička do DN 100, HDPE*	*m*	*34,000*	*10,82*	*367,88*	367,88	0,00
15	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	305,000	1,96	597,80	597,80	0,00
16	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	280,00	1 120,00	1 120,00	0,00
17	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	11,000	6,97	76,67	76,67	0,00
18	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	107,000	0,60	64,20	64,20	0,00
19	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	107,000	1,72	184,04	184,04	0,00
	D	95-M	Revízie				350,00		
20	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
							SPOLU	**7 896,77**	**0,00**
							DPH	**1 579,35**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**9 476,12**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**476 217,46**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				41 007,80		
		D	2	Zakladanie				36 980,00		
	1	K	275313829	Betónovanie základových pätiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 168 ks	m3	215,000	172,00	36 980,00	36 980,00	0,00
		D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 027,80		0,00
	2	K	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 370,000	0,90	1 233,00	1 233,00	0,00
	3	*M*	*286130070306*	*Chránička DN 50, HDPE*	*m*	*1 370,000*	*2,04*	*2 794,80*	2 794,80	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				435 209,66		0,00
		D	21-M	Elektromontáže				377 160,71		0,00
	4	K	210191581	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL1 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	5	K	210191582	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL2 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	6	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla uličného, LED	ks	247,000	35,00	8 645,00	8 645,00	0,00
	7	*M*	*348370001610*	*Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - hlavné osvetlenie*	*ks*	*162,000*	*260,00*	*42 120,00*	42 120,00	0,00
	8	*M*	*348370001620*	*Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie priechodov*	*ks*	*55,000*	*320,00*	*17 600,00*	17 600,00	0,00
	9	*M*	*348370001630*	*Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie chodníkov*	*ks*	*30,000*	*320,00*	*9 600,00*	9 600,00	0,00
	10	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku/svietidlo	ks	122,000	13,14	1 603,08	1 603,08	0,00
	11	*M*	*348370004900*	*Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku/svietidlo*	*ks*	*122,000*	*51,81*	*6 320,82*	6 320,82	0,00
	12	K	210201881	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky/svietidlá	ks	78,000	14,42	1 124,76	1 124,76	0,00
	13	*M*	*348370005000*	*Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky/svietidlá*	*ks*	*78,000*	*54,91*	*4 282,98*	4 282,98	0,00
	14	K	210201882	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky/svietidlá	ks	1,000	15,70	15,70	15,70	0,00
	15	*M*	*348370005100*	*Svorkovnica stožiarová NTB 3 pre 3 poistky/svietidlá*	*ks*	*1,000*	*58,35*	*58,35*	58,35	0,00
	16	K	210204031	Montáž - Osvetľovací stožiar - hlavné osvetlenie	ks	88,000	150,00	13 200,00	13 200,00	0,00
	17	*M*	*316740000233*	*Stožiar osvetľovací pre hlavné osvetlenie, výška 9 m*	*ks*	*88,000*	*731,70*	*64 389,60*	64 389,60	0,00
	18	K	210204032	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie priechodov	ks	50,000	150,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	19	*M*	*316740000144*	*Stožiar osvetľovací pre osvetlenie priechodov, výška 7,5 m*	*ks*	*50,000*	*653,73*	*32 686,50*	32 686,50	0,00
	20	K	210204033	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie chodníkov	ks	30,000	150,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	21	*M*	*316740000155*	*Stožiar osvetľovací pre osvetlenie chodníkov, výška 7,5 m*	*ks*	*30,000*	*653,73*	*19 611,90*	19 611,90	0,00
	22	K	210204174	Montáž - Výložník jednoramenný	ks	122,000	40,00	4 880,00	4 880,00	0,00
	23	*M*	*316770001311*	*Výložník jednoramenný, vyloženie 0,5 m - na stožiar osvetlenia chodníkov*	*ks*	*30,000*	*85,00*	*2 550,00*	2 550,00	0,00
	24	*M*	*316770001312*	*Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia*	*ks*	*15,000*	*120,00*	*1 800,00*	1 800,00	0,00
	25	*M*	*316770001313*	*Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na trakčný stĺp*	*ks*	*27,000*	*120,00*	*3 240,00*	3 240,00	0,00
	26	*M*	*316770001314*	*Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov*	*ks*	*44,000*	*160,00*	*7 040,00*	7 040,00	0,00
	27	*M*	*316770001315*	*Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na trakčný stĺp*	*ks*	*5,000*	*160,00*	*800,00*	800,00	0,00
	28	*M*	*316770001316*	*Výložník jednoramenný, vyloženie 3,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov*	*ks*	*1,000*	*180,00*	*180,00*	180,00	0,00
	29	K	210204176	Montáž - Výložník dvojramenný	ks	78,000	50,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	30	*M*	*316770002811*	*Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia*	*ks*	*71,000*	*190,00*	*13 490,00*	13 490,00	0,00
	31	*M*	*316770002812*	*Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na strakčný stĺp*	*ks*	*1,000*	*190,00*	*190,00*	190,00	0,00
	32	*M*	*316770002814*	*Výložník dvojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia*	*ks*	*1,000*	*190,00*	*190,00*	190,00	0,00
	33	*M*	*316770002816*	*Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov*	*ks*	*5,000*	*240,00*	*1 200,00*	1 200,00	0,00
	34	K	210204178	Montáž - Výložník trojramenný	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
	35	*M*	*316770002511*	*Výložník trojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia*	*ks*	*1,000*	*280,00*	*280,00*	280,00	0,00
	36	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	4 729,000	1,68	7 944,72	7 944,72	0,00
	37	*M*	*354410058800*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*4 454,718*	*1,25*	*5 568,40*	5 568,40	0,00
	38	K	210800186	Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5	m	2 285,000	0,34	776,90	776,90	0,00
	39	*M*	*341110000700*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*2 285,000*	*0,40*	*914,00*	914,00	0,00
	40	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x25	m	9 350,000	0,81	7 573,50	7 573,50	0,00
	41	*M*	*341110006100*	*Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2*	*m*	*9 350,000*	*8,27*	*77 324,50*	77 324,50	0,00
		D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				54 348,95		0,00
	42	K	460050003	Jama pre stožiar dĺžky 6-8 m, v rovine, vyhĺbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	80,000	36,16	2 892,80	2 892,80	0,00
	43	K	460050013	Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhĺbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	88,000	47,88	4 213,44	4 213,44	0,00
	44	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	4 729,000	5,20	24 590,80	24 590,80	0,00
	45	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 166,00 m3	m	4 729,000	1,10	5 201,90	5 201,90	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	46	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	4 500,000	0,46	2 070,00	2 070,00	0,00
	47	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*4 500,000*	*0,07*	*315,00*	315,00	0,00
	48	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	4 729,000	1,96	9 268,84	9 268,84	0,00
	49	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	381,000	6,97	2 655,57	2 655,57	0,00
	50	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	490,000	0,60	294,00	294,00	0,00
	51	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1 655,000	1,72	2 846,60	2 846,60	0,00
		D	95-M	Revízie				3 700,00		0,00
	52	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	2,000	1 850,00	3 700,00	3 700,00	0,00
								SPOLU	**476 217,46**	**0,00**
								DPH	**95 243,49**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**571 460,95**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**162 496,00**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 573,72		
		D	1	Zemné práce				1 985,42		
	1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	234,000	1,14	266,76	266,76	0,00
	2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	234,000	1,70	397,80	397,80	0,00
	3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	234,000	3,85	900,90	900,90	0,00
	4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	234,000	1,21	283,14	283,14	0,00
	5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	258,150	0,53	136,82	136,82	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				158,47		0,00
	6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	20,500	4,50	92,25	92,25	0,00
	7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	20,500	2,34	47,97	47,97	0,00
	8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	20,500	0,89	18,25	18,25	0,00
		D	5	Komunikácie				7 004,14		
	9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	167,300	0,66	110,42	110,42	0,00
	10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	20,500	16,40	336,20	336,20	0,00
	11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	305,604	1,34	409,51	409,51	0,00
	12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	916,812	0,72	660,10	660,10	0,00
		VV		305,604*3 'Přepočítané koeficientom množstva		916,812			0,00	0,00
	13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	305,604	14,73	4 501,55	4 501,55	0,00
	14	*M*	*5922913200*	*Dlažba zámková hr. 6 cm*	*m2*	*20,910*	*12,78*	*267,23*	267,23	0,00
		VV		20,5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		20,910			0,00	0,00
	15	*M*	*5833714000*	*Štrkopiesok 0-16 N*	*m3*	*25,820*	*20,75*	*535,77*	535,77	0,00
	16	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno parková zmes*	*kg*	*33,460*	*5,48*	*183,36*	183,36	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 250,00		
	17	*M*	*M DZ 1003*	*Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m*	*ks*	*1,000*	*14 500,00*	*14 500,00*	14 500,00	0,00
	18	*M*	*M DZ 1004*	*Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	1 300,00	0,00
	19	K	9131411112	Portál CSS PRS-0212 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00
	20	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	750,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		D	99	Presun hmôt HSV				175,69		
	21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	66,299	1,68	111,38	111,38	0,00
	22	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	66,299	0,97	64,31	64,31	0,00
		D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				18 573,31		
	23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	190,000	1,00	190,00	190,00	0,00
	24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	450,000	0,56	252,00	252,00	0,00
	25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	160,000	0,98	156,80	156,80	0,00
	26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až	M	188,000	0,81	152,28	152,28	0,00
	27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až	m	93,000	1,02	94,86	94,86	0,00
	28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až	m	15,000	1,04	15,60	15,60	0,00
	29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	1 125,000	0,56	630,00	630,00	0,00
	30	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	1 185,000	0,57	675,45	675,45	0,00
	31	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	645,000	0,67	432,15	432,15	0,00
	32	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	1 115,000	0,59	657,85	657,85	0,00
	33	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	45,000	0,49	22,05	22,05	0,00
	34	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	68,000	0,79	53,72	53,72	0,00
	35	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	KUS	60,000	1,34	80,40	80,40	0,00
	36	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	7,000	3,61	25,27	25,27	0,00
	37	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	30,000	1,38	41,40	41,40	0,00
	38	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	11,000	5,11	56,21	56,21	0,00
	39	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	708,000	4,15	2 938,20	2 938,20	0,00
	40	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	68,04	68,04	68,04	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
41	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	40,000	3,78	151,20	151,20	0,00
42	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	5,000	4,57	22,85	22,85	0,00
43	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	5,000	14,14	70,70	70,70	0,00
44	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	17,88	71,52	71,52	0,00
45	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	21,72	43,44	43,44	0,00
46	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	5,000	11,24	56,20	56,20	0,00
47	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	5,000	22,42	112,10	112,10	0,00
48	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	25,78	103,12	103,12	0,00
49	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	32,82	65,64	65,64	0,00
50	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	8,43	50,58	50,58	0,00
51	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	7,000	3,81	26,67	26,67	0,00
52	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	6,47	77,64	77,64	0,00
53	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	11,72	117,20	117,20	0,00
54	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	16,65	133,20	133,20	0,00
55	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	20,78	83,12	83,12	0,00
56	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
57	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	10,000	6,46	64,60	64,60	0,00
58	K	220960002	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	5,000	75,98	379,90	379,90	0,00
59	K	220960003	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	3,000	176,17	528,51	528,51	0,00
60	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	3,000	32,00	96,00	96,00	0,00
61	K	220960031	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	2,000	29,00	58,00	58,00	0,00
62	K	220960036	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	12,000	32,50	390,00	390,00	0,00
63	K	2209600361	Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
64	K	220960041	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	37,21	372,10	372,10	0,00
65	K	2209600411	Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	7,50	15,00	15,00	0,00
66	K	220960044	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	8,000	56,17	449,36	449,36	0,00
67	K	2209600441	Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
68	K	220960071	Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	1,000	38,43	38,43	38,43	0,00
69	K	2209600711	Demontáž návestidla pre električku	ks	1,000	38,43	38,43	38,43	0,00
70	K	220960072	Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	80,42	482,52	482,52	0,00
71	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	18,61	148,88	148,88	0,00
72	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
73	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	7,000	44,81	313,67	313,67	0,00
74	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	7,000	51,53	360,71	360,71	0,00
75	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	100,000	1,16	116,00	116,00	0,00
76	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	175,56	175,56	175,56	0,00
77	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
78	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	414,92	414,92	414,92	0,00
79	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	611,59	611,59	611,59	0,00
80	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	11,000	79,56	875,16	875,16	0,00
81	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	10,000	39,05	390,50	390,50	0,00
82	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	11,000	54,33	597,63	597,63	0,00
83	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový	KUS	4,000	96,26	385,04	385,04	0,00
84	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový	KUS	2,000	148,48	296,96	296,96	0,00
85	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	24,00	144,00	144,00	0,00
86	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	124,64	124,64	124,64	0,00
87	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	57,99	57,99	57,99	0,00
88	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovníc B a F,kontrola	ks	1,000	25,58	25,58	25,58	0,00
89	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	35,31	35,31	35,31	0,00
90	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	78,000	17,81	1 389,18	1 389,18	0,00
91	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	14,000	48,13	673,82	673,82	0,00
92	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	34,000	11,99	407,66	407,66	0,00
93	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	2,000	56,02	112,04	112,04	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
94	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	2,000	22,91	45,82	45,82	0,00
95	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	11,46	22,92	22,92	0,00
96	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	7,46	14,92	14,92	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				23 546,40		
	D	21-M	Elektromontáže				6 854,24		
97	K	210010046	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	60,000	1,72	103,20	103,20	0,00
98	*M*	*KTR000002813*	*Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ*	*m*	*60,000*	*9,52*	*571,20*	571,20	0,00
99	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	268,000	0,44	117,92	117,92	0,00
100	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	526,000	0,53	278,78	278,78	0,00
101	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	3,97	23,82	23,82	0,00
102	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	6,000	5,04	30,24	30,24	0,00
103	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	5,000	8,16	40,80	40,80	0,00
104	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	9,30	37,20	37,20	0,00
105	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	2,000	11,18	22,36	22,36	0,00
106	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	13,000	1,33	17,29	17,29	0,00
107	K	210220010	Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk"	ks	12,000	0,75	9,00	9,00	0,00
108	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	1,000	380,48	380,48	380,48	0,00
109	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	410,000	0,36	147,60	147,60	0,00
110	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	1 125,000	0,60	675,00	675,00	0,00
111	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	1 185,000	0,73	865,05	865,05	0,00
112	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	1 115,000	0,79	880,85	880,85	0,00
113	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	45,000	0,84	37,80	37,80	0,00
114	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,63	8,15	8,15	0,00
115	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
116	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
117	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	14,00	210,00	210,00	0,00
118	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00
119	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	25,000	6,50	162,50	162,50	0,00
120	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	260,00	260,00	0,00
121	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	7,00	175,00	175,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				16 692,16		
122	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	46,800	22,82	1 067,98	1 067,98	0,00
123	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,600	25,56	15,34	15,34	0,00
124	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	3,630	12,73	46,21	46,21	0,00
125	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	M3	11,000	24,40	268,40	268,40	0,00
126	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	7,000	33,74	236,18	236,18	0,00
127	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	3,000	69,91	209,73	209,73	0,00
128	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	272,38	544,76	544,76	0,00
129	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	5,000	27,48	137,40	137,40	0,00
130	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	11,000	29,04	319,44	319,44	0,00
131	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	6,02	42,14	42,14	0,00
132	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	46,800	8,93	417,92	417,92	0,00
133	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	69,000	2,69	185,61	185,61	0,00
134	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	468,000	4,76	2 227,68	2 227,68	0,00
135	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	0,000	8,56	0,00	0,00	0,00
	VV		468-468 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
136	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	29,72	297,20	297,20	0,00
137	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 5	M	22,000	48,51	1 067,22	1 067,22	0,00
138	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	100,000	8,13	813,00	813,00	0,00
139	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy	M	161,000	3,09	497,49	497,49	0,00
140	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	38,000	4,53	172,14	172,14	0,00
141	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	537,000	0,25	134,25	134,25	0,00
142	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	107,000	3,60	385,20	385,20	0,00
143	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	69,000	1,02	70,38	70,38	0,00
144	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	468,000	2,11	987,48	987,48	0,00
145	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	0,000	2,12	0,00	0,00	0,00
	VV		468-468 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
146	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	10,000	6,65	66,50	66,50	0,00
147	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5	M	22,000	6,22	136,84	136,84	0,00
148	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	167,300	0,37	61,90	61,90	0,00
149	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	4,100	79,03	324,02	324,02	0,00
150	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	6,21	99,36	99,36	0,00
151	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	107,000	54,77	5 860,39	5 860,39	0,00
	D	OST	Ostatné				86 802,57		
	D	A	DODÁVKY CSS				81 320,88		
152	*M*	*341032910R.1*	*Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1*	*m*	*5,100*	*7,25*	*36,98*	36,98	0,00
	VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
153	*M*	*MCS0S815R*	*Detektor - zosilovač signálu*	*ks*	*1,000*	*320,00*	*320,00*	320,00	0,00
154	*M*	*MCS0S800R*	*Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1*	*ks*	*1,000*	*38,17*	*38,17*	38,17	0,00
155	*M*	*348900040R.1*	*Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED*	*ks*	*1,000*	*650,00*	*650,00*	650,00	0,00
156	*M*	*581531100*	*Piesok technický netriedený*	*t*	*33,830*	*36,51*	*1 235,13*	1 235,13	0,00
157	*M*	*M01000021R*	*Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5*	*ks*	*5,000*	*44,81*	*224,05*	224,05	0,00
158	*M*	*348900012R*	*Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED*	*ks*	*12,000*	*255,00*	*3 060,00*	3 060,00	0,00
159	*M*	*348900013R*	*Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*10,000*	*450,00*	*4 500,00*	4 500,00	0,00
160	*M*	*348900014R*	*Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*8,000*	*550,00*	*4 400,00*	4 400,00	0,00
161	*M*	*348900040R*	*Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radiča/*	*ks*	*6,000*	*1 250,00*	*7 500,00*	7 500,00	0,00
162	*M*	*M01000025R*	*Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12*	*ks*	*3,000*	*64,73*	*194,19*	194,19	0,00
163	*M*	*MATCSS21R*	*Stožiar CSS výložníkový konzolový*	*ks*	*3,000*	*455,00*	*1 365,00*	1 365,00	0,00
164	*M*	*M20000055R*	*Uchytávacia páska Bandimex*	*m*	*39,000*	*2,16*	*84,24*	84,24	0,00
165	*M*	*345066860R*	*Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky*	*kus*	*10,000*	*32,00*	*320,00*	320,00	0,00
166	*M*	*M20000061R*	*Páska Color plast tape*	*m*	*50,000*	*0,32*	*16,00*	16,00	0,00
167	*M*	*M20000010R*	*Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek*	*kg*	*20,000*	*15,00*	*300,00*	300,00	0,00
168	*M*	*MATCSS9999*	*Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy*	*m3*	*11,000*	*78,01*	*858,11*	858,11	0,00
169	*M*	*341032910R*	*Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp*	*m*	*1 254,600*	*12,00*	*15 055,20*	15 055,20	0,00
	VV		1230*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		1 254,600			0,00	0,00
170	*M*	*MCSS0151R*	*Základ pod radič 2L*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	185,00	0,00
171	*M*	*MCSS0101R*	*Nosič návestidla výložníkový*	*ks*	*14,000*	*54,77*	*766,78*	766,78	0,00
172	*M*	*MCSS0102R*	*Upevňovacia súprava CSS*	*ks*	*78,000*	*21,41*	*1 669,98*	1 669,98	0,00
173	*M*	*M00112831R*	*Kábel CSA 1,5*	*m*	*418,200*	*0,41*	*171,46*	171,46	0,00
	VV		410*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		418,200			0,00	0,00
174	*M*	*M00110080R*	*Kábel RCEpKEY 1P1,3*	*m*	*459,000*	*2,64*	*1 211,76*	1 211,76	0,00
	VV		450*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		459,000			0,00	
175	*M*	*M00232185R*	*Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm*	*m*	*722,160*	*0,86*	*621,06*	621,06	0,00
	VV		708*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		722,160			0,00	
176	*M*	*M00110200R*	*Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5*	*m*	*335,580*	*0,91*	*305,38*	305,38	0,00
	VV		329*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		335,580			0,00	
177	*M*	*M0PVC104R*	*Rúra PVC 110 flexibil*	*m*	*29,000*	*2,82*	*81,78*	81,78	0,00
178	*M*	*M0PVC110R*	*Rúra PVC D 75/110*	*m*	*161,000*	*4,15*	*668,15*	668,15	0,00
179	*M*	*M10900001R*	*Svorka SP-1*	*ks*	*40,000*	*1,06*	*42,40*	42,40	0,00
180	*M*	*283002000R*	*Fólia červená v m*	*M*	*547,740*	*0,41*	*224,57*	224,57	0,00
	VV		537*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		547,740			0,00	
181	*M*	*MCSS1050R*	*Stojan kábelový KSL-1*	*ks*	*7,000*	*45,00*	*315,00*	315,00	0,00
182	*M*	*MATCSS20R*	*Stožiar CSS sadový konzolový*	*ks*	*5,000*	*375,00*	*1 875,00*	1 875,00	0,00
183	*M*	*MCS0S750R*	*Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom*	*ks*	*8,000*	*625,00*	*5 000,00*	5 000,00	0,00
184	*M*	*341110003200*	*Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2*	*m*	*979,200*	*5,55*	*5 434,56*	5 434,56	0,00
	VV		960*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		979,200			0,00	0,00
185	*M*	*341110003100*	*Kábel medený CYKY 19x1,5 mm2*	*m*	*158,100*	*3,37*	*532,80*	532,80	0,00
	VV		155*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		158,100			0,00	0,00
186	*M*	*341110003300*	*Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2*	*m*	*45,900*	*3,81*	*174,88*	174,88	0,00
	VV		45*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		45,900			0,00	0,00
187	*M*	*3410350097*	*CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*147,900*	*0,86*	*127,19*	127,19	0,00
	VV		145*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		147,900			0,00	0,00
188	*M*	*3410350106*	*CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*122,400*	*2,20*	*269,28*	269,28	0,00
	VV		120*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		122,400			0,00	0,00
189	*M*	*341110002000*	*Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*999,600*	*1,05*	*1 049,58*	1 049,58	0,00
	VV		980*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		999,600			0,00	0,00
190	*M*	*341110002900*	*Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2*	*m*	*1 086,300*	*3,43*	*3 726,01*	3 726,01	0,00
	VV		1065*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		1 086,300			0,00	0,00
191	*M*	*341110001200*	*Kábel medený CYKY 3x16 mm2*	*m*	*5,100*	*4,94*	*25,19*	25,19	0,00
	VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
192	*M*	*MCSS0150R*	*RADIČ CSS - 2 križovatkové časti, koordinácia, 15 sign.skupín, 7 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM*	*ks*	*1,000*	*14 500,00*	*14 500,00*	14 500,00	0,00
193	*M*	*MATCSS38R.1*	*Výložník CSS 6,0m*	*ks*	*3,000*	*625,00*	*1 875,00*	1 875,00	0,00
194	*M*	*348900011R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač bez symbolu LED*	*ks*	*1,000*	*155,00*	*155,00*	155,00	0,00
195	*M*	*348900007R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED*	*ks*	*1,000*	*156,00*	*156,00*	156,00	0,00
	D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				5 481,69		
196	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	197	K	DN	Dopravné náklady	%	0,030	81 321,99	2 439,66	2 439,66	0,00
	198	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	305,604	7,50	2 292,03	2 292,03	0,00
								SPOLU	**162 496,00**	**0,00**
								DPH	**32 499,20**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**194 995,20**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**165 546,36**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				57 179,99		
		D	1	Zemné práce				368,54		
	1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	48,500	1,14	55,29	55,29	0,00
	2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	48,500	1,70	82,45	82,45	0,00
	3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	48,500	3,85	186,73	186,73	0,00
	4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	26,000	1,21	31,46	31,46	0,00
	5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,800	0,53	12,61	12,61	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				189,39		0,00
	6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	4,50	110,25	110,25	0,00
	7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	2,34	57,33	57,33	0,00
	8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	24,500	0,89	21,81	21,81	0,00
		D	5	Komunikácie				1 980,38		0,00
	9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	23,800	0,66	15,71	15,71	0,00
	10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	24,500	16,40	401,80	401,80	0,00
	11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	59,269	1,34	79,42	79,42	0,00
	12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	177,807	0,72	128,02	128,02	0,00
		VV		59,269*3 'Přepočítané koeficientom množstva		177,807			0,00	0,00
	13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	59,269	14,73	873,03	873,03	0,00
	14	*M*	*5922913200*	*Dlažba zámková hr. 6 cm*	*m2*	*24,990*	*12,78*	*319,37*	319,37	0,00
		VV		24,5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		24,990			0,00	0,00
	15	*M*	*5833714000*	*Štrkopiesok 0-16 N*	*m3*	*6,600*	*20,75*	*136,95*	136,95	0,00
	16	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno parková zmes*	*kg*	*4,760*	*5,48*	*26,08*	26,08	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				54 500,00		0,00
	17	*M*	*M DZ 1003*	*Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m*	*ks*	*1,000*	*14 500,00*	*14 500,00*	14 500,00	0,00
	18	*M*	*M DZ 1007*	*Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m*	*ks*	*1,000*	*18 500,00*	*18 500,00*	18 500,00	0,00
	19	*M*	*M DZ 1004*	*Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	1 300,00	0,00
	20	*M*	*M DZ 1009*	*Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19*	*ks*	*2,000*	*950,00*	*1 900,00*	1 900,00	0,00
	21	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00
	22	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	750,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	23	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00
	24	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	950,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		D	99	Presun hmôt HSV				141,68		0,00
	25	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	53,464	1,68	89,82	89,82	0,00
	26	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	53,464	0,97	51,86	51,86	0,00
		D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				16 595,72		0,00
	27	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	154,000	1,00	154,00	154,00	0,00
	28	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	545,000	0,56	305,20	305,20	0,00
	29	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	154,000	0,98	150,92	150,92	0,00
	30	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až	M	182,000	0,81	147,42	147,42	0,00
	31	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až	m	162,000	1,02	165,24	165,24	0,00
	32	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až	m	17,000	1,04	17,68	17,68	0,00
	33	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	430,000	0,56	240,80	240,80	0,00
	34	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	220,000	0,56	123,20	123,20	0,00
	35	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	155,000	0,57	88,35	88,35	0,00
	36	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	154,000	0,67	103,18	103,18	0,00
	37	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	300,000	0,59	177,00	177,00	0,00
	38	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	30,000	0,49	14,70	14,70	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
39	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	48,000	0,79	37,92	37,92	0,00
40	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	KUS	76,000	1,34	101,84	101,84	0,00
41	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	12,000	3,61	43,32	43,32	0,00
42	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	40,000	1,38	55,20	55,20	0,00
43	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	15,000	5,11	76,65	76,65	0,00
44	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	195,000	4,15	809,25	809,25	0,00
45	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	68,04	68,04	68,04	0,00
46	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	43,000	3,78	162,54	162,54	0,00
47	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na káble do 5 x 2	KUS	6,000	4,57	27,42	27,42	0,00
48	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káble do 15 x 2 mm	ks	8,000	14,14	113,12	113,12	0,00
49	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káble do 20 x 2 mm	ks	5,000	17,88	89,40	89,40	0,00
50	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káble do 25 x 2 mm	ks	1,000	21,72	21,72	21,72	0,00
51	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káble do 5 x 2 mm	ks	6,000	11,24	67,44	67,44	0,00
52	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káble do 15 x 2 mm	ks	8,000	22,42	179,36	179,36	0,00
53	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káble do 20 x 2 mm	ks	5,000	25,78	128,90	128,90	0,00
54	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káble do 25 x 2 mm	ks	1,000	32,82	32,82	32,82	0,00
55	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	8,43	50,58	50,58	0,00
56	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	12,000	3,81	45,72	45,72	0,00
57	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	6,47	77,64	77,64	0,00
58	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	11,72	187,52	187,52	0,00
59	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	16,65	166,50	166,50	0,00
60	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	2,000	20,78	41,56	41,56	0,00
61	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
62	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	6,46	90,44	90,44	0,00
63	K	220960002	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	8,000	75,98	607,84	607,84	0,00
64	K	220960003	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	2,000	176,17	352,34	352,34	0,00
65	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00
66	K	220960031	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	3,000	29,00	87,00	87,00	0,00
67	K	220960036	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	12,000	32,50	390,00	390,00	0,00
68	K	2209600361	Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
69	K	220960041	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	11,000	37,21	409,31	409,31	0,00
70	K	2209600411	Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	7,50	15,00	15,00	0,00
71	K	220960044	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	9,000	56,17	505,53	505,53	0,00
72	K	2209600441	Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
73	K	220960071	Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	38,43	115,29	115,29	0,00
74	K	220960072	Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	80,42	482,52	482,52	0,00
75	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	18,61	148,88	148,88	0,00
76	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
77	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	12,000	44,81	537,72	537,72	0,00
78	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	12,000	51,53	618,36	618,36	0,00
79	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	185,000	1,16	214,60	214,60	0,00
80	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	175,56	175,56	175,56	0,00
81	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
82	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	414,92	414,92	414,92	0,00
83	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	611,59	611,59	611,59	0,00
84	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	12,000	79,56	954,72	954,72	0,00
85	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	12,000	39,05	468,60	468,60	0,00
86	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	14,000	54,33	760,62	760,62	0,00
87	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový	KUS	5,000	96,26	481,30	481,30	0,00
88	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový	KUS	1,000	148,48	148,48	148,48	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
89	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	24,00	144,00	144,00	0,00
90	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	124,64	124,64	124,64	0,00
91	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	57,99	57,99	57,99	0,00
92	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovníc B a F,kontrola	ks	1,000	25,58	25,58	25,58	0,00
93	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	35,31	35,31	35,31	0,00
94	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	88,000	17,81	1 567,28	1 567,28	0,00
95	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	15,000	48,13	721,95	721,95	0,00
96	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	11,99	599,50	599,50	0,00
97	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	2,000	56,02	112,04	112,04	0,00
98	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	2,000	22,91	45,82	45,82	0,00
99	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	11,46	22,92	22,92	0,00
100	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	7,46	14,92	14,92	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				22 553,27		0,00
	D	21-M	Elektromontáže				6 727,40		0,00
101	K	210010046	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,72	137,60	137,60	0,00
102	*M*	*KTR000002813*	*Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ*	*m*	*80,000*	*9,52*	*761,60*	761,60	0,00
103	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	312,000	0,44	137,28	137,28	0,00
104	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	627,000	0,53	332,31	332,31	0,00
105	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	3,97	23,82	23,82	0,00
106	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	5,04	20,16	20,16	0,00
107	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	8,16	32,64	32,64	0,00
108	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	9,30	46,50	46,50	0,00
109	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	1,000	11,18	11,18	11,18	0,00
110	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	18,000	1,33	23,94	23,94	0,00
111	K	210220010	Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk"	ks	15,000	0,75	11,25	11,25	0,00
112	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	4,000	380,48	1 521,92	1 521,92	0,00
113	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	795,000	0,36	286,20	286,20	0,00
114	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	430,000	0,60	258,00	258,00	0,00
115	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	220,000	0,60	132,00	132,00	0,00
116	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	155,000	0,73	113,15	113,15	0,00
117	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	300,000	0,79	237,00	237,00	0,00
118	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00
119	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,63	8,15	8,15	0,00
120	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
121	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
122	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	14,00	210,00	210,00	0,00
123	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00
124	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	25,000	6,50	162,50	162,50	0,00
125	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	260,00	260,00	0,00
126	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	7,00	175,00	175,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				15 825,87		0,00
127	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	9,700	22,82	221,35	221,35	0,00
128	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,200	25,56	5,11	5,11	0,00
129	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	3,570	12,73	45,45	45,45	0,00
130	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	M3	21,000	24,40	512,40	512,40	0,00
131	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	12,000	33,74	404,88	404,88	0,00
132	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	2,000	69,91	139,82	139,82	0,00
133	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	272,38	1 089,52	1 089,52	0,00
134	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	27,48	219,84	219,84	0,00
135	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	21,000	29,04	609,84	609,84	0,00
136	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	12,000	6,02	72,24	72,24	0,00
137	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	3,570	8,93	31,88	31,88	0,00
138	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	68,000	2,69	182,92	182,92	0,00
139	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	97,000	4,76	461,72	461,72	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
140	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	0,000	8,56	0,00	0,00	0,00
	VV		97-97 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
141	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	12,000	29,72	356,64	356,64	0,00
142	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 5	M	6,000	48,51	291,06	291,06	0,00
143	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	185,000	8,13	1 504,05	1 504,05	0,00
144	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy	M	190,000	3,09	587,10	587,10	0,00
145	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	43,000	4,53	194,79	194,79	0,00
146	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	165,000	0,25	41,25	41,25	0,00
147	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	130,000	3,60	468,00	468,00	0,00
148	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	68,000	1,02	69,36	69,36	0,00
149	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	97,000	2,11	204,67	204,67	0,00
150	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	0,000	2,12	0,00	0,00	0,00
	VV		97-97 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
151	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	12,000	6,65	79,80	79,80	0,00
152	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5	M	6,000	6,22	37,32	37,32	0,00
153	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	23,800	0,37	8,81	8,81	0,00
154	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	9,700	79,03	766,59	766,59	0,00
155	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	6,21	99,36	99,36	0,00
156	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	130,000	54,77	7 120,10	7 120,10	0,00
	D	OST	Ostatné				69 217,38		0,00
	D	A	DODÁVKY CSS				65 995,15		0,00
157	*M*	*341032910R.1*	*Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1*	*m*	*5,100*	*7,25*	*36,98*	36,98	0,00
	VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
158	*M*	*MCS0S815R*	*Detektor - zosilovač signálu*	*ks*	*1,000*	*320,00*	*320,00*	320,00	0,00
159	*M*	*MCS0S800R*	*Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1*	*ks*	*2,000*	*38,17*	*76,34*	76,34	0,00
160	*M*	*348900014R*	*Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*9,000*	*550,00*	*4 950,00*	4 950,00	0,00
161	*M*	*348900040R.1*	*Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED*	*ks*	*3,000*	*650,00*	*1 950,00*	1 950,00	0,00
162	*M*	*581531100*	*Piesok technický netriedený*	*t*	*11,880*	*36,51*	*433,74*	433,74	0,00
163	*M*	*M01000021R*	*Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5*	*ks*	*8,000*	*44,81*	*358,48*	358,48	0,00
164	*M*	*348900012R*	*Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED*	*ks*	*12,000*	*255,00*	*3 060,00*	3 060,00	0,00
165	*M*	*348900013R*	*Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*11,000*	*450,00*	*4 950,00*	4 950,00	0,00
166	*M*	*348900040R*	*Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radiča/*	*ks*	*6,000*	*1 250,00*	*7 500,00*	7 500,00	0,00
167	*M*	*M01000025R*	*Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12*	*ks*	*2,000*	*64,73*	*129,46*	129,46	0,00
168	*M*	*MATCSS21R*	*Stožiar CSS výložníkový konzolový*	*ks*	*2,000*	*455,00*	*910,00*	910,00	0,00
169	*M*	*M20000055R*	*Uchytávacia páska Bandimex*	*m*	*44,000*	*2,16*	*95,04*	95,04	0,00
170	*M*	*345066860R*	*Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky*	*kus*	*14,000*	*32,00*	*448,00*	448,00	0,00
171	*M*	*M20000061R*	*Páska Color plast tape*	*m*	*50,000*	*0,32*	*16,00*	16,00	0,00
172	*M*	*M20000010R*	*Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek*	*kg*	*37,000*	*15,00*	*555,00*	555,00	0,00
173	*M*	*MATCSS9999*	*Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy*	*m3*	*21,000*	*78,01*	*1 638,21*	1 638,21	0,00
174	*M*	*341032910R*	*Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp*	*m*	*438,600*	*12,00*	*5 263,20*	5 263,20	0,00
	VV		430*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		438,600			0,00	0,00
175	*M*	*MCSS0151R*	*Základ pod radič 2L*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	185,00	0,00
176	*M*	*MCSS0101R*	*Nosič návestidla výložníkový*	*ks*	*15,000*	*54,77*	*821,55*	821,55	0,00
177	*M*	*MCSS0102R*	*Upevňovacia súprava CSS*	*ks*	*88,000*	*21,41*	*1 884,08*	1 884,08	0,00
178	*M*	*M00112831R*	*Kábel CSA 1,5*	*m*	*810,900*	*0,41*	*332,47*	332,47	0,00
	VV		795*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		810,900			0,00	0,00
179	*M*	*M00110080R*	*Kábel RCEpKEY 1P1,3*	*m*	*555,900*	*2,64*	*1 467,58*	1 467,58	0,00
	VV		545*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		555,900			0,00	0,00
180	*M*	*M00232185R*	*Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm*	*m*	*198,900*	*0,86*	*171,05*	171,05	0,00
	VV		195*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		198,900			0,00	0,00
181	*M*	*M00110200R*	*Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5*	*m*	*348,840*	*0,91*	*317,44*	317,44	0,00
	VV		342*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		348,840			0,00	0,00
182	*M*	*M0PVC104R*	*Rúra PVC 110 flexibil*	*m*	*34,000*	*2,82*	*95,88*	95,88	0,00
183	*M*	*M0PVC110R*	*Rúra PVC D 75/110*	*m*	*158,000*	*4,15*	*655,70*	655,70	0,00
184	*M*	*M10900001R*	*Svorka SP-1*	*ks*	*43,000*	*1,06*	*45,58*	45,58	0,00
185	*M*	*283002000R*	*Fólia červená v m*	*M*	*168,300*	*0,41*	*69,00*	69,00	0,00
	VV		165*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		168,300			0,00	0,00
186	*M*	*MCSS1050R*	*Stojan kábelový KSL-1*	*ks*	*12,000*	*45,00*	*540,00*	540,00	0,00
187	*M*	*MATCSS20R*	*Stožiar CSS sadový konzolový*	*ks*	*8,000*	*375,00*	*3 000,00*	3 000,00	0,00
188	*M*	*MCS0S750R*	*Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom*	*ks*	*8,000*	*625,00*	*5 000,00*	5 000,00	0,00
189	*M*	*3410350109*	*CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*198,900*	*3,41*	*678,25*	678,25	0,00
	VV		195*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		198,900			0,00	0,00
190	*M*	*341110003200*	*Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2*	*m*	*107,100*	*5,55*	*594,41*	594,41	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		VV		105*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		107,100			0,00	0,00
	191	*M*	*341110003300*	*Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2*	*m*	*30,600*	*3,81*	*116,59*	116,59	0,00
		VV		30*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		30,600			0,00	0,00
	192	*M*	*3410350097*	*CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*321,300*	*0,86*	*276,32*	276,32	0,00
		VV		315*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		321,300			0,00	0,00
	193	*M*	*3410350106*	*CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*158,100*	*2,20*	*347,82*	347,82	0,00
		VV		155*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		158,100			0,00	0,00
	194	*M*	*341110002000*	*Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*117,300*	*1,05*	*123,17*	123,17	0,00
		VV		115*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		117,300			0,00	0,00
	195	*M*	*341110002500*	*Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2*	*m*	*224,400*	*0,93*	*208,69*	208,69	0,00
		VV		220*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		224,400			0,00	0,00
	196	*M*	*341110002800*	*Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2*	*m*	*158,100*	*1,72*	*271,93*	271,93	0,00
		VV		155*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		158,100			0,00	0,00
	197	*M*	*341110001200*	*Kábel medený CYKY 3x16 mm2*	*m*	*5,100*	*4,94*	*25,19*	25,19	0,00
		VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
	198	*M*	*MCSS0150R*	*RADIČ CSS - koordinácia, 19 sign.skupín, 12 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM*	*ks*	*1,000*	*14 500,00*	*14 500,00*	14 500,00	0,00
	199	*M*	*MATCSS38R.1*	*Výložník CSS 5,5 m*	*ks*	*1,000*	*585,00*	*585,00*	585,00	0,00
	200	*M*	*MATCSS38R.5*	*Výložník CSS 5,0 m*	*ks*	*1,000*	*525,00*	*525,00*	525,00	0,00
	201	*M*	*348900011R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED*	*ks*	*1,000*	*155,00*	*155,00*	155,00	0,00
	202	*M*	*348900007R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED*	*ks*	*2,000*	*156,00*	*312,00*	312,00	0,00
		D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				3 222,23		0,00
	203	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
	204	K	DN	Dopravné náklady	%	0,030	67 590,37	2 027,71	2 027,71	0,00
	205	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	59,269	7,50	444,52	444,52	0,00
								SPOLU	**165 546,36**	**0,00**
								DPH	**33 109,27**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**198 655,63**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**177 937,12**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				62 842,50		
		D	1	Zemné práce				288,22		
	1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	36,500	1,14	41,61	41,61	0,00
	2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	36,500	1,70	62,05	62,05	0,00
	3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,500	3,85	140,53	140,53	0,00
	4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	16,000	1,21	19,36	19,36	0,00
	5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,550	0,53	24,67	24,67	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				188,05		0,00
	6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	4,50	110,25	110,25	0,00
	7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	2,34	57,33	57,33	0,00
	8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	23,000	0,89	20,47	20,47	0,00
		D	5	Komunikácie				1 731,07		0,00
	9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	46,560	0,66	30,73	30,73	0,00
	10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	23,000	16,40	377,20	377,20	0,00
	11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	43,959	1,34	58,91	58,91	0,00
	12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	131,877	0,72	94,95	94,95	0,00
		VV		43,959*3 'Přepočítané koeficientom množstva		131,877			0,00	0,00
	13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	43,959	14,73	647,52	647,52	0,00
	14	*M*	*5922913200*	*Dlažba zámková hr. 6 cm*	*m2*	*23,460*	*12,78*	*299,82*	299,82	0,00
		VV		23*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		23,460			0,00	0,00
	15	*M*	*5833714000*	*Štrkopiesok 0-16 N*	*m3*	*8,240*	*20,75*	*170,98*	170,98	0,00
	16	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno parková zmes*	*kg*	*9,300*	*5,48*	*50,96*	50,96	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				60 500,00		0,00
	17	*M*	*M DZ 1007*	*Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 16 m*	*ks*	*2,000*	*18 500,00*	*37 000,00*	37 000,00	0,00
	18	*M*	*M DZ 1009*	*Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19*	*ks*	*4,000*	*950,00*	*3 800,00*	3 800,00	0,00
	19	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /16m/ - osadenie, montáž	ks	2,000	7 950,00	15 900,00	15 900,00	0,00
	20	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	950,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		D	99	Presun hmôt HSV				135,16		0,00
	21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	51,003	1,68	85,69	85,69	0,00
	22	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	51,003	0,97	49,47	49,47	0,00
		D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				18 924,07		0,00
	23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	511,000	1,00	511,00	511,00	0,00
	24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	980,000	0,56	548,80	548,80	0,00
	25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	181,000	0,98	177,38	177,38	0,00
	26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12	M	215,000	0,81	174,15	174,15	0,00
	27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19	m	44,000	1,02	44,88	44,88	0,00
	28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30	m	94,000	1,04	97,76	97,76	0,00
	29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	455,000	0,56	254,80	254,80	0,00
	30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	45,000	0,56	25,20	25,20	0,00
	31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	435,000	0,57	247,95	247,95	0,00
	32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	455,000	0,67	304,85	304,85	0,00
	33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	200,000	0,59	118,00	118,00	0,00
	34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	30,000	0,49	14,70	14,70	0,00
	35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	40,000	0,79	31,60	31,60	0,00
	36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	KUS	42,000	1,34	56,28	56,28	0,00
	37	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	14,000	3,61	50,54	50,54	0,00
	38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	42,000	1,38	57,96	57,96	0,00
	39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	15,000	5,11	76,65	76,65	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	201,000	4,15	834,15	834,15	0,00
	41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	68,04	68,04	68,04	0,00
	42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	52,000	3,78	196,56	196,56	0,00
	43	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	6,000	4,57	27,42	27,42	0,00
	44	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	14,14	98,98	98,98	0,00
	45	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	3,000	17,88	53,64	53,64	0,00
	46	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	4,000	21,72	86,88	86,88	0,00
	47	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	6,000	11,24	67,44	67,44	0,00
	48	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	22,42	156,94	156,94	0,00
	49	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	3,000	25,78	77,34	77,34	0,00
	50	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	4,000	32,82	131,28	131,28	0,00
	51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	8,43	50,58	50,58	0,00
	52	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	14,000	3,81	53,34	53,34	0,00
	53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	6,47	77,64	77,64	0,00
	54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	11,72	164,08	164,08	0,00
	55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	16,65	99,90	99,90	0,00
	56	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	20,78	166,24	166,24	0,00
	57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
	58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	6,46	90,44	90,44	0,00
	59	K	220960002	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	8,000	75,98	607,84	607,84	0,00
	60	K	220960003	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	2,000	176,17	352,34	352,34	0,00
	61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00
	62	K	220960031	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	29,00	116,00	116,00	0,00
	63	K	220960036	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	16,000	32,50	520,00	520,00	0,00
	64	K	2209600360	Demontáž návestidla jednosvetlového zo stožiara	KUS	3,000	6,50	19,50	19,50	0,00
	65	K	2209600361	Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	6,000	6,50	39,00	39,00	0,00
	66	K	220960041	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	37,21	372,10	372,10	0,00
	67	K	2209600411	Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	5,000	7,50	37,50	37,50	0,00
	68	K	220960044	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	56,17	561,70	561,70	0,00
	69	K	2209600441	Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka	KUS	5,000	12,50	62,50	62,50	0,00
	70	K	220960071	Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	2,000	38,43	76,86	76,86	0,00
	71	K	220960072	Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	80,42	482,52	482,52	0,00
	72	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	12,000	18,61	223,32	223,32	0,00
	73	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	14,000	44,81	627,34	627,34	0,00
	74	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	14,000	51,53	721,42	721,42	0,00
	75	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	222,000	1,16	257,52	257,52	0,00
	76	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	175,56	175,56	175,56	0,00
	77	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
	78	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	414,92	414,92	414,92	0,00
	79	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	611,59	611,59	611,59	0,00
	80	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	13,000	79,56	1 034,28	1 034,28	0,00
	81	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	14,000	39,05	546,70	546,70	0,00
	82	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	13,000	54,33	706,29	706,29	0,00
	83	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový	KUS	3,000	96,26	288,78	288,78	0,00
	84	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový	KUS	4,000	148,48	593,92	593,92	0,00
	85	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	24,00	144,00	144,00	0,00
	86	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	124,64	124,64	124,64	0,00
	87	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	57,99	57,99	57,99	0,00
	88	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovníc B a F,kontrola	ks	1,000	25,58	25,58	25,58	0,00
	89	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	35,31	35,31	35,31	0,00
	90	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	96,000	17,81	1 709,76	1 709,76	0,00
	91	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	16,000	48,13	770,08	770,08	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
92	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	11,99	599,50	599,50	0,00
93	K	744719003	Demontáž stožiara CSS sadového	ks	4,000	36,00	144,00	144,00	0,00
94	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	4,000	56,02	224,08	224,08	0,00
95	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	4,000	22,91	91,64	91,64	0,00
96	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	8,000	11,46	91,68	91,68	0,00
97	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	7,46	14,92	14,92	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				25 471,19		0,00
	D	21-M	Elektromontáže				7 261,62		0,00
98	K	210010046	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,72	137,60	137,60	0,00
99	*M*	*KTR000002813*	*Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ*	*m*	*80,000*	*9,52*	*761,60*	761,60	0,00
100	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	361,000	0,44	158,84	158,84	0,00
101	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	713,000	0,53	377,89	377,89	0,00
102	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	3,97	23,82	23,82	0,00
103	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	5,04	5,04	5,04	0,00
104	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	6,000	8,16	48,96	48,96	0,00
105	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	3,000	9,30	27,90	27,90	0,00
106	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	4,000	11,18	44,72	44,72	0,00
107	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	1,33	26,60	26,60	0,00
108	K	210220010	Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk"	ks	15,000	0,75	11,25	11,25	0,00
109	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	380,48	1 902,40	1 902,40	0,00
110	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	885,000	0,36	318,60	318,60	0,00
111	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	455,000	0,60	273,00	273,00	0,00
112	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	45,000	0,60	27,00	27,00	0,00
113	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	435,000	0,73	317,55	317,55	0,00
114	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	200,000	0,79	158,00	158,00	0,00
115	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00
116	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,63	8,15	8,15	0,00
117	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
118	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
119	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	14,00	210,00	210,00	0,00
120	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00
121	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	25,000	6,50	162,50	162,50	0,00
122	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	260,00	260,00	0,00
123	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	7,00	175,00	175,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				18 209,57		0,00
124	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	7,300	22,82	166,59	166,59	0,00
125	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,200	25,56	5,11	5,11	0,00
126	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	6,980	12,73	88,86	88,86	0,00
127	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	M3	28,000	24,40	683,20	683,20	0,00
128	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	14,000	33,74	472,36	472,36	0,00
129	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	2,000	69,91	139,82	139,82	0,00
130	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	272,38	1 089,52	1 089,52	0,00
131	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	27,48	219,84	219,84	0,00
132	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	28,000	29,04	813,12	813,12	0,00
133	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	14,000	6,02	84,28	84,28	0,00
134	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	6,980	8,93	62,33	62,33	0,00
135	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	133,000	2,69	357,77	357,77	0,00
136	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	73,000	4,76	347,48	347,48	0,00
137	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	0,000	8,56	0,00	0,00	0,00
	VV		73-73 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
138	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	18,000	29,72	534,96	534,96	0,00
139	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 5	M	14,000	48,51	679,14	679,14	0,00
140	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	222,000	8,13	1 804,86	1 804,86	0,00
141	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy	M	214,000	3,09	661,26	661,26	0,00
142	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	52,000	4,53	235,56	235,56	0,00
143	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	206,000	0,25	51,50	51,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
144	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	146,000	3,60	525,60	525,60	0,00
145	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	133,000	1,02	135,66	135,66	0,00
146	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	73,000	2,11	154,03	154,03	0,00
147	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	0,000	2,12	0,00	0,00	0,00
	VV		73-73 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
148	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	18,000	6,65	119,70	119,70	0,00
149	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5	M	14,000	6,22	87,08	87,08	0,00
150	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	46,600	0,37	17,24	17,24	0,00
151	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	7,300	79,03	576,92	576,92	0,00
152	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	6,21	99,36	99,36	0,00
153	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	146,000	54,77	7 996,42	7 996,42	0,00
	D	OST	Ostatné				70 699,36		0,00
	D	A	DODÁVKY CSS				67 591,96		0,00
154	*M*	*341032910R.1*	*Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1*	*m*	*5,100*	*7,25*	*36,98*	36,98	0,00
	VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
155	*M*	*MCS0S800R*	*Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1*	*ks*	*2,000*	*38,17*	*76,34*	76,34	0,00
156	*M*	*348900040R.1*	*Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	1 300,00	0,00
157	*M*	*581531100*	*Piesok technický netriedený*	*t*	*14,830*	*36,51*	*541,44*	541,44	0,00
158	*M*	*M01000021R*	*Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5*	*ks*	*8,000*	*44,81*	*358,48*	358,48	0,00
159	*M*	*348900012R*	*Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED*	*ks*	*16,000*	*255,00*	*4 080,00*	4 080,00	0,00
160	*M*	*348900013R*	*Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*10,000*	*450,00*	*4 500,00*	4 500,00	0,00
161	*M*	*348900014R*	*Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*10,000*	*550,00*	*5 500,00*	5 500,00	0,00
162	*M*	*348900040R*	*Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radiča/*	*ks*	*6,000*	*1 250,00*	*7 500,00*	7 500,00	0,00
163	*M*	*M01000025R*	*Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12*	*ks*	*2,000*	*64,73*	*129,46*	129,46	0,00
164	*M*	*MATCSS21R*	*Stožiar CSS výložníkový konzolový*	*ks*	*2,000*	*455,00*	*910,00*	910,00	0,00
165	*M*	*M20000055R*	*Uchytávacia páska Bandimex*	*m*	*48,000*	*2,16*	*103,68*	103,68	0,00
166	*M*	*345066860R*	*Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky*	*kus*	*14,000*	*32,00*	*448,00*	448,00	0,00
167	*M*	*M20000061R*	*Páska Color plast tape*	*m*	*50,000*	*0,32*	*16,00*	16,00	0,00
168	*M*	*M20000010R*	*Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek*	*kg*	*44,000*	*15,00*	*660,00*	660,00	0,00
169	*M*	*MATCSS9999*	*Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy*	*m3*	*28,000*	*78,01*	*2 184,28*	2 184,28	0,00
170	*M*	*341032910R*	*Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp*	*m*	*464,100*	*12,00*	*5 569,20*	5 569,20	0,00
	VV		455*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		464,100			0,00	0,00
171	*M*	*MCSS0151R*	*Základ pod radič 2L*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	185,00	0,00
172	*M*	*MCSS0101R*	*Nosič návestidla výložníkový*	*ks*	*16,000*	*54,77*	*876,32*	876,32	0,00
173	*M*	*MCSS0102R*	*Upevňovacia súprava CSS*	*ks*	*88,000*	*21,41*	*1 884,08*	1 884,08	0,00
174	*M*	*M00112831R*	*Kábel CSA 1,5*	*m*	*810,900*	*0,41*	*332,47*	332,47	0,00
	VV		795*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		810,900			0,00	0,00
175	*M*	*M00110080R*	*Kábel RCEpKEY 1P1,3*	*m*	*555,900*	*2,64*	*1 467,58*	1 467,58	0,00
	VV		545*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		555,900			0,00	0,00
176	*M*	*M00232185R*	*Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm*	*m*	*198,900*	*0,86*	*171,05*	171,05	0,00
	VV		195*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		198,900			0,00	0,00
177	*M*	*M00110200R*	*Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5*	*m*	*348,840*	*0,91*	*317,44*	317,44	0,00
	VV		342*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		348,840			0,00	0,00
178	*M*	*M0PVC104R*	*Rúra PVC 110 flexibil*	*m*	*34,000*	*2,82*	*95,88*	95,88	0,00
179	*M*	*M0PVC110R*	*Rúra PVC D 75/110*	*m*	*158,000*	*4,15*	*655,70*	655,70	0,00
180	*M*	*M10900001R*	*Svorka SP-1*	*ks*	*96,000*	*1,06*	*101,76*	101,76	0,00
181	*M*	*283002000R*	*Fólia červená v m*	*M*	*210,120*	*0,41*	*86,15*	86,15	0,00
	VV		206*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		210,120			0,00	0,00
182	*M*	*MCSS1050R*	*Stojan kábelový KSL-1*	*ks*	*14,000*	*45,00*	*630,00*	630,00	0,00
183	*M*	*MATCSS20R*	*Stožiar CSS sadový konzolový*	*ks*	*8,000*	*375,00*	*3 000,00*	3 000,00	0,00
184	*M*	*MCS0S750R*	*Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom*	*ks*	*8,000*	*625,00*	*5 000,00*	5 000,00	0,00
185	*M*	*3410350109*	*CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*204,000*	*3,41*	*695,64*	695,64	0,00
	VV		200*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		204,000			0,00	0,00
186	*M*	*341110003300*	*Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2*	*m*	*30,600*	*3,81*	*116,59*	116,59	0,00
	VV		30*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		30,600			0,00	0,00
187	*M*	*3410350097*	*CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*341,700*	*0,86*	*293,86*	293,86	0,00
	VV		335*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		341,700			0,00	0,00
188	*M*	*3410350106*	*CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*224,400*	*2,20*	*493,68*	493,68	0,00
	VV		220*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		224,400			0,00	0,00
189	*M*	*341110002000*	*Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*122,400*	*1,05*	*128,52*	128,52	0,00
	VV		120*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		122,400			0,00	0,00
190	*M*	*341110002500*	*Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2*	*m*	*45,900*	*0,93*	*42,69*	42,69	0,00
	VV		45*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		45,900			0,00	0,00
191	*M*	*341110002800*	*Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2*	*m*	*219,300*	*2,72*	*596,50*	596,50	0,00
	VV		215*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		219,300			0,00	0,00
192	*M*	*341110001200*	*Kábel medený CYKY 3x16 mm2*	*m*	*5,100*	*4,94*	*25,19*	25,19	0,00
	VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
193	*M*	*MCSS0150R*	*RADIČ CSS - koordinácia, 22 sign.skupín, 14 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM*	*ks*	*1,000*	*14 750,00*	*14 750,00*	14 750,00	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	194	*M*	*MATCSS38R.1*	*Výložník CSS 5,5 m*	*ks*	*1,000*	*585,00*	*585,00*	585,00	0,00
	195	*M*	*MATCSS38R.5*	*Výložník CSS 5,0 m*	*ks*	*1,000*	*525,00*	*525,00*	525,00	0,00
	196	*M*	*348900011R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED*	*ks*	*2,000*	*155,00*	*310,00*	310,00	0,00
	197	*M*	*348900007R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED*	*ks*	*2,000*	*156,00*	*312,00*	312,00	0,00
		D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				3 107,40		0,00
	198	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
	199	K	DN	Dopravné náklady	%	0,030	67 590,37	2 027,71	2 027,71	0,00
	200	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	43,959	7,50	329,69	329,69	0,00
								SPOLU	**177 937,12**	**0,00**
								DPH	**35 587,42**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**213 524,54**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**167 661,84**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				57 259,15		
		D	1	Zemné práce				485,94		
	1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	17,500	8,99	157,33	157,33	0,00
	2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	42,500	1,14	48,45	48,45	0,00
	3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	42,500	1,70	72,25	72,25	0,00
	4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	42,500	3,85	163,63	163,63	0,00
	5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,550	0,53	44,28	44,28	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				193,25		0,00
	6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	25,000	4,50	112,50	112,50	0,00
	7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	25,000	2,34	58,50	58,50	0,00
	8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	25,000	0,89	22,25	22,25	0,00
		D	5	Komunikácie				1 927,43		0,00
	9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	32,600	0,66	21,52	21,52	0,00
	10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	25,000	16,40	410,00	410,00	0,00
	11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	53,343	1,34	71,48	71,48	0,00
	12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	160,029	0,72	115,22	115,22	0,00
		VV		53,343*3 'Přepočítané koeficientom množstva		160,029			0,00	0,00
	13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	53,343	14,73	785,74	785,74	0,00
	14	*M*	*5922913200*	*Dlažba zámková hr. 6 cm*	*m2*	*25,500*	*12,78*	*325,89*	325,89	0,00
		VV		25*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		25,500			0,00	0,00
	15	*M*	*5833714000*	*Štrkopiesok 0-16 N*	*m3*	*7,800*	*20,75*	*161,85*	161,85	0,00
	16	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno parková zmes*	*kg*	*6,520*	*5,48*	*35,73*	35,73	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				54 500,00		0,00
	17	*M*	*M DZ 1007*	*Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m*	*ks*	*1,000*	*18 500,00*	*18 500,00*	18 500,00	0,00
	18	*M*	*M DZ 1009*	*Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19*	*ks*	*2,000*	*950,00*	*1 900,00*	1 900,00	0,00
	19	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00
	20	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	750,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	21	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00
	22	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	950,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	23	*M*	*M DZ 1003*	*Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m*	*ks*	*1,000*	*14 500,00*	*14 500,00*	14 500,00	0,00
	24	*M*	*M DZ 1004*	*Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	1 300,00	0,00
		D	99	Presun hmôt HSV				152,53		0,00
	25	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	57,559	1,68	96,70	96,70	0,00
	26	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	57,559	0,97	55,83	55,83	0,00
		D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				18 021,42		0,00
	27	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	309,000	1,00	309,00	309,00	0,00
	28	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	885,000	0,56	495,60	495,60	0,00
	29	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	183,000	0,98	179,34	179,34	0,00
	30	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až	M	146,000	0,81	118,26	118,26	0,00
	31	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až	m	149,000	1,02	151,98	151,98	0,00
	32	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až	m	46,000	1,04	47,84	47,84	0,00
	33	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	435,000	0,56	243,60	243,60	0,00
	34	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	170,000	0,56	95,20	95,20	0,00
	35	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	90,000	0,57	51,30	51,30	0,00
	36	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	435,000	0,67	291,45	291,45	0,00
	37	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	250,000	0,59	147,50	147,50	0,00
	38	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	90,000	0,49	44,10	44,10	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
39	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	38,000	0,79	30,02	30,02	0,00
40	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	KUS	80,000	1,34	107,20	107,20	0,00
41	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	15,000	3,61	54,15	54,15	0,00
42	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	42,000	1,38	57,96	57,96	0,00
43	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	13,000	5,11	66,43	66,43	0,00
44	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	185,000	4,15	767,75	767,75	0,00
45	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	68,04	68,04	68,04	0,00
46	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	34,000	3,78	128,52	128,52	0,00
47	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	6,000	4,57	27,42	27,42	0,00
48	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	14,14	98,98	98,98	0,00
49	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	17,88	71,52	71,52	0,00
50	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	21,72	43,44	43,44	0,00
51	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	6,000	11,24	67,44	67,44	0,00
52	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	22,42	156,94	156,94	0,00
53	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	25,78	103,12	103,12	0,00
54	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	32,82	65,64	65,64	0,00
55	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	8,43	50,58	50,58	0,00
56	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	15,000	3,81	57,15	57,15	0,00
57	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	6,47	77,64	77,64	0,00
58	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	11,72	164,08	164,08	0,00
59	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	16,65	133,20	133,20	0,00
60	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	20,78	83,12	83,12	0,00
61	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
62	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	13,000	6,46	83,98	83,98	0,00
63	K	220960002	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	6,000	75,98	455,88	455,88	0,00
64	K	220960003	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	3,000	176,17	528,51	528,51	0,00
65	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	3,000	32,00	96,00	96,00	0,00
66	K	220960031	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	29,00	116,00	116,00	0,00
67	K	220960032	Montáž zostaveného návestidla, preskúšanie-jednosvetlového na výložník	ks	1,000	65,94	65,94	65,94	0,00
68	K	220960036	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	8,000	32,50	260,00	260,00	0,00
69	K	2209600360	Demontáž návestidla jednosvetlového zo stožiara	KUS	4,000	6,50	26,00	26,00	0,00
70	K	2209600361	Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	8,000	6,50	52,00	52,00	0,00
71	K	220960041	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	37,21	372,10	372,10	0,00
72	K	2209600411	Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	8,000	7,50	60,00	60,00	0,00
73	K	220960044	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	56,17	561,70	561,70	0,00
74	K	2209600441	Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka	KUS	4,000	12,50	50,00	50,00	0,00
75	K	220960071	Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	38,43	115,29	115,29	0,00
76	K	2209600711	Demontáž návestidla pre električku	ks	3,000	18,43	55,29	55,29	0,00
77	K	220960072	Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	80,42	482,52	482,52	0,00
78	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	6,000	18,61	111,66	111,66	0,00
79	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	15,000	44,81	672,15	672,15	0,00
80	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	15,000	51,53	772,95	772,95	0,00
81	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	248,000	1,16	287,68	287,68	0,00
82	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	175,56	175,56	175,56	0,00
83	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
84	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	414,92	414,92	414,92	0,00
85	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	611,59	611,59	611,59	0,00
86	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	14,000	79,56	1 113,84	1 113,84	0,00
87	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	8,000	39,05	312,40	312,40	0,00
88	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	13,000	54,33	706,29	706,29	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
89	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový	KUS	4,000	96,26	385,04	385,04	0,00
90	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový	KUS	2,000	148,48	296,96	296,96	0,00
91	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	24,00	144,00	144,00	0,00
92	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	124,64	124,64	124,64	0,00
93	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	57,99	57,99	57,99	0,00
94	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovníc B a F,kontrola	ks	1,000	25,58	25,58	25,58	0,00
95	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	35,31	35,31	35,31	0,00
96	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	82,000	17,81	1 460,42	1 460,42	0,00
97	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	17,000	48,13	818,21	818,21	0,00
98	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	49,000	11,99	587,51	587,51	0,00
99	K	744719003	Demontáž stožiara CSS sadového	ks	8,000	36,00	288,00	288,00	0,00
100	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	4,000	56,02	224,08	224,08	0,00
101	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	4,000	22,91	91,64	91,64	0,00
102	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	11,46	137,52	137,52	0,00
103	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	6,000	7,46	44,76	44,76	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				23 573,30		0,00
	D	21-M	Elektromontáže				7 105,75		0,00
104	K	210010046	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,72	137,60	137,60	0,00
105	*M*	*KTR000002813*	*Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ*	*m*	*80,000*	*9,52*	*761,60*	761,60	0,00
106	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	317,000	0,44	139,48	139,48	0,00
107	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	629,000	0,53	333,37	333,37	0,00
108	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	3,97	23,82	23,82	0,00
109	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	5,04	20,16	20,16	0,00
110	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	3,000	8,16	24,48	24,48	0,00
111	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	9,30	37,20	37,20	0,00
112	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	2,000	11,18	22,36	22,36	0,00
113	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	21,000	1,33	27,93	27,93	0,00
114	K	210220010	Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk"	ks	14,000	0,75	10,50	10,50	0,00
115	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	380,48	1 902,40	1 902,40	0,00
116	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	965,000	0,36	347,40	347,40	0,00
117	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	435,000	0,60	261,00	261,00	0,00
118	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	170,000	0,60	102,00	102,00	0,00
119	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	90,000	0,73	65,70	65,70	0,00
120	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	250,000	0,79	197,50	197,50	0,00
121	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	90,000	0,84	75,60	75,60	0,00
122	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,63	8,15	8,15	0,00
123	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
124	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
125	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	14,00	210,00	210,00	0,00
126	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00
127	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	25,000	6,50	162,50	162,50	0,00
128	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	260,00	260,00	0,00
129	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	7,00	175,00	175,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				16 467,55		0,00
130	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	10,200	22,82	232,76	232,76	0,00
131	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,250	25,56	6,39	6,39	0,00
132	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,890	12,73	62,25	62,25	0,00
133	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	M3	25,550	24,40	623,42	623,42	0,00
134	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	15,000	33,74	506,10	506,10	0,00
135	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	3,000	69,91	209,73	209,73	0,00
136	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	272,38	1 089,52	1 089,52	0,00
137	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	6,000	27,48	164,88	164,88	0,00
138	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	25,550	29,04	741,97	741,97	0,00
139	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	15,000	6,02	90,30	90,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
140	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	4,890	8,93	43,67	43,67	0,00
141	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	93,000	2,69	250,17	250,17	0,00
142	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	102,000	4,76	485,52	485,52	0,00
143	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	0,000	8,56	0,00	0,00	0,00
	VV		102-102 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
144	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	24,000	29,72	713,28	713,28	0,00
145	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 5	M	8,000	48,51	388,08	388,08	0,00
146	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	248,000	8,13	2 016,24	2 016,24	0,00
147	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy	M	189,000	3,09	584,01	584,01	0,00
148	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	34,000	4,53	154,02	154,02	0,00
149	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	195,000	0,25	48,75	48,75	0,00
150	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	113,000	3,60	406,80	406,80	0,00
151	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	93,000	1,02	94,86	94,86	0,00
152	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	102,000	2,11	215,22	215,22	0,00
153	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	0,000	2,12	0,00	0,00	0,00
	VV		102-102 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
154	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	24,000	6,65	159,60	159,60	0,00
155	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5	M	8,000	6,22	49,76	49,76	0,00
156	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	32,600	0,37	12,06	12,06	0,00
157	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	10,500	79,03	829,82	829,82	0,00
158	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	6,21	99,36	99,36	0,00
159	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	113,000	54,77	6 189,01	6 189,01	0,00
	D	OST	Ostatné				68 807,97		0,00
	D	A	DODÁVKY CSS				65 687,37		0,00
160	*M*	*341032910R.1*	*Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1*	*m*	*5,100*	*7,25*	*36,98*	36,98	0,00
	VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
161	*M*	*MCS0S800R*	*Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1*	*ks*	*2,000*	*38,17*	*76,34*	76,34	0,00
162	*M*	*348900040R.1*	*Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED*	*ks*	*3,000*	*650,00*	*1 950,00*	1 950,00	0,00
163	*M*	*581531100*	*Piesok technický netriedený*	*t*	*7,800*	*36,51*	*284,78*	284,78	0,00
164	*M*	*M01000021R*	*Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5*	*ks*	*6,000*	*44,81*	*268,86*	268,86	0,00
165	*M*	*348900012R*	*Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED*	*ks*	*8,000*	*255,00*	*2 040,00*	2 040,00	0,00
166	*M*	*348900013R*	*Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*10,000*	*450,00*	*4 500,00*	4 500,00	0,00
167	*M*	*348900014R*	*Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*10,000*	*550,00*	*5 500,00*	5 500,00	0,00
168	*M*	*348900040R*	*Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radiča/*	*ks*	*6,000*	*1 250,00*	*7 500,00*	7 500,00	0,00
169	*M*	*M01000025R*	*Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12*	*ks*	*3,000*	*64,73*	*194,19*	194,19	0,00
170	*M*	*MATCSS21R*	*Stožiar CSS výložníkový konzolový*	*ks*	*3,000*	*455,00*	*1 365,00*	1 365,00	0,00
171	*M*	*M20000055R*	*Uchytávacia páska Bandimex*	*m*	*41,000*	*2,16*	*88,56*	88,56	0,00
172	*M*	*345066860R*	*Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky*	*kus*	*13,000*	*32,00*	*416,00*	416,00	0,00
173	*M*	*M20000061R*	*Páska Color plast tape*	*m*	*50,000*	*0,32*	*16,00*	16,00	0,00
174	*M*	*M20000010R*	*Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek*	*kg*	*49,600*	*15,00*	*744,00*	744,00	0,00
175	*M*	*MATCSS9999*	*Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy*	*m3*	*25,550*	*78,01*	*1 993,16*	1 993,16	0,00
176	*M*	*341032910R*	*Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp*	*m*	*443,700*	*12,00*	*5 324,40*	5 324,40	0,00
	VV		435*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		443,700			0,00	0,00
177	*M*	*MCSS0151R*	*Základ pod radič 2L*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	185,00	0,00
178	*M*	*MCSS0101R*	*Nosič návestidla výložníkový*	*ks*	*17,000*	*54,77*	*931,09*	931,09	0,00
179	*M*	*MCSS0102R*	*Upevňovacia súprava CSS*	*ks*	*82,000*	*21,41*	*1 755,62*	1 755,62	0,00
180	*M*	*M00112831R*	*Kábel CSA 1,5*	*m*	*984,300*	*0,41*	*403,56*	403,56	0,00
	VV		965*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		984,300			0,00	0,00
181	*M*	*M00110080R*	*Kábel RCEpKEY 1P1,3*	*m*	*902,700*	*2,64*	*2 383,13*	2 383,13	0,00
	VV		885*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		902,700			0,00	0,00
182	*M*	*M00232185R*	*Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm*	*m*	*188,700*	*0,86*	*162,28*	162,28	0,00
	VV		185*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		188,700			0,00	0,00
183	*M*	*M00110200R*	*Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5*	*m*	*374,340*	*0,91*	*340,65*	340,65	0,00
	VV		367*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		374,340			0,00	0,00
184	*M*	*M0PVC104R*	*Rúra PVC 110 flexibil*	*m*	*36,000*	*2,82*	*101,52*	101,52	0,00
185	*M*	*M0PVC110R*	*Rúra PVC D 75/110*	*m*	*189,000*	*4,15*	*784,35*	784,35	0,00
186	*M*	*M10900001R*	*Svorka SP-1*	*ks*	*36,000*	*1,06*	*38,16*	38,16	0,00
187	*M*	*283002000R*	*Fólia červená v m*	*M*	*198,900*	*0,41*	*81,55*	81,55	0,00
	VV		195*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		198,900			0,00	0,00
188	*M*	*MCSS1050R*	*Stojan kábelový KSL-1*	*ks*	*15,000*	*45,00*	*675,00*	675,00	0,00
189	*M*	*MATCSS20R*	*Stožiar CSS sadový konzolový*	*ks*	*6,000*	*375,00*	*2 250,00*	2 250,00	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	190	*M*	*MCS0S750R*	*Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom*	*ks*	*6,000*	*625,00*	*3 750,00*	3 750,00	0,00
	191	*M*	*3410350109*	*CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*255,000*	*3,41*	*869,55*	869,55	0,00
		VV		250*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		255,000			0,00	0,00
	192	*M*	*341110003300*	*Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2*	*m*	*91,800*	*3,81*	*349,76*	349,76	0,00
		VV		90*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		91,800			0,00	0,00
	193	*M*	*3410350097*	*CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*443,700*	*0,86*	*381,58*	381,58	0,00
		VV		435*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		443,700			0,00	0,00
	194	*M*	*3410350106*	*CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*91,800*	*2,20*	*201,96*	201,96	0,00
		VV		90*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		91,800			0,00	0,00
	195	*M*	*341110002000*	*Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*443,700*	*1,05*	*465,89*	465,89	0,00
		VV		435*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		443,700			0,00	0,00
	196	*M*	*341110002500*	*Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2*	*m*	*173,400*	*0,93*	*161,26*	161,26	0,00
		VV		170*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		173,400			0,00	0,00
	197	*M*	*341110001200*	*Kábel medený CYKY 3x16 mm2*	*m*	*5,100*	*4,94*	*25,19*	25,19	0,00
		VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
	198	*M*	*MCSS0150R*	*RADIČ CSS - koordinácia - riadiaci, 18 sign.skupín, 15 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM*	*ks*	*1,000*	*14 750,00*	*14 750,00*	14 750,00	0,00
	199	*M*	*MATCSS38R.1*	*Výložník CSS 5,5 m*	*ks*	*1,000*	*585,00*	*585,00*	585,00	0,00
	200	*M*	*MATCSS38R.3*	*Výložník CSS 3,0 m*	*ks*	*2,000*	*425,00*	*850,00*	850,00	0,00
	201	*M*	*348900011R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED*	*ks*	*2,000*	*155,00*	*310,00*	310,00	0,00
	202	*M*	*348900021R*	*Návestidlo CSS D300 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED*	*ks*	*1,000*	*285,00*	*285,00*	285,00	0,00
	203	*M*	*348900007R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED*	*ks*	*2,000*	*156,00*	*312,00*	312,00	0,00
		D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				3 120,60		0,00
	204	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
	205	K	DN	Dopravné náklady	%	0,030	65 684,37	1 970,53	1 970,53	0,00
	206	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	53,343	7,50	400,07	400,07	0,00
								SPOLU	**167 661,84**	**0,00**
								DPH	**33 532,37**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**201 194,21**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**200 635,12**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				63 997,31		
		D	1	Zemné práce				899,14		
	1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	47,500	8,99	427,03	427,03	0,00
	2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	62,900	1,14	71,71	71,71	0,00
	3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	62,900	1,70	106,93	106,93	0,00
	4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	62,900	3,85	242,17	242,17	0,00
	5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	96,800	0,53	51,30	51,30	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				124,45		0,00
	6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	16,100	4,50	72,45	72,45	0,00
	7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	16,100	2,34	37,67	37,67	0,00
	8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	16,100	0,89	14,33	14,33	0,00
		D	5	Komunikácie				2 292,51		0,00
	9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	30,800	0,66	20,33	20,33	0,00
	10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	16,100	16,40	264,04	264,04	0,00
	11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	85,773	1,34	114,94	114,94	0,00
	12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	257,319	0,72	185,27	185,27	0,00
		VV		85,773*3 'Přepočítané koeficientom množstva		257,319			0,00	0,00
	13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	85,773	14,73	1 263,44	1 263,44	0,00
	14	*M*	*5922913200*	*Dlažba zámková hr. 6 cm*	*m2*	*16,422*	*12,78*	*209,87*	209,87	0,00
		VV		16,1*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		16,422			0,00	0,00
	15	*M*	*5833714000*	*Štrkopiesok 0-16 N*	*m3*	*9,680*	*20,75*	*200,86*	200,86	0,00
	16	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno parková zmes*	*kg*	*6,160*	*5,48*	*33,76*	33,76	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				60 500,00		0,00
	17	*M*	*M DZ 1007*	*Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m*	*ks*	*2,000*	*18 500,00*	*37 000,00*	37 000,00	0,00
	18	*M*	*M DZ 1009*	*Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19*	*ks*	*4,000*	*950,00*	*3 800,00*	3 800,00	0,00
	19	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	2,000	7 950,00	15 900,00	15 900,00	0,00
	20	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	950,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		D	99	Presun hmôt HSV				181,21		0,00
	21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	68,378	1,68	114,88	114,88	0,00
	22	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	68,378	0,97	66,33	66,33	0,00
		D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				21 724,16		0,00
	23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	492,000	1,00	492,00	492,00	0,00
	24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	1 085,000	0,56	607,60	607,60	0,00
	25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	249,000	0,98	244,02	244,02	0,00
	26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12	M	208,000	0,81	168,48	168,48	0,00
	27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až	m	148,000	1,02	150,96	150,96	0,00
	28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až	m	56,000	1,04	58,24	58,24	0,00
	29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	600,000	0,56	336,00	336,00	0,00
	30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	65,000	0,56	36,40	36,40	0,00
	31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	375,000	0,57	213,75	213,75	0,00
	32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	600,000	0,67	402,00	402,00	0,00
	33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	330,000	0,59	194,70	194,70	0,00
	34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	85,000	0,49	41,65	41,65	0,00
	35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	46,000	0,79	36,34	36,34	0,00
	36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	KUS	96,000	1,34	128,64	128,64	0,00
	37	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	17,000	3,61	61,37	61,37	0,00
	38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	50,000	1,38	69,00	69,00	0,00
	39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	17,000	5,11	86,87	86,87	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	243,000	4,15	1 008,45	1 008,45	0,00
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	68,04	68,04	68,04	0,00
42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	47,000	3,78	177,66	177,66	0,00
43	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	8,000	4,57	36,56	36,56	0,00
44	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	8,000	14,14	113,12	113,12	0,00
45	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	5,000	17,88	89,40	89,40	0,00
46	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	21,72	43,44	43,44	0,00
47	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	8,000	11,24	89,92	89,92	0,00
48	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	8,000	22,42	179,36	179,36	0,00
49	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	5,000	25,78	128,90	128,90	0,00
50	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	32,82	65,64	65,64	0,00
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	8,000	8,43	67,44	67,44	0,00
52	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	17,000	3,81	64,77	64,77	0,00
53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	6,47	103,52	103,52	0,00
54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	11,72	187,52	187,52	0,00
55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	16,65	166,50	166,50	0,00
56	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	20,78	83,12	83,12	0,00
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	16,000	6,46	103,36	103,36	0,00
59	K	220960002	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	7,000	75,98	531,86	531,86	0,00
60	K	220960003	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	5,000	176,17	880,85	880,85	0,00
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	5,000	32,00	160,00	160,00	0,00
62	K	220960031	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	7,000	29,00	203,00	203,00	0,00
63	K	220960036	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	32,50	325,00	325,00	0,00
64	K	2209600360	Demontáž návestidla jednosvetlového zo stožiara	KUS	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
65	K	2209600361	Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	7,000	6,50	45,50	45,50	0,00
66	K	220960041	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	13,000	37,21	483,73	483,73	0,00
67	K	2209600411	Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	12,000	7,50	90,00	90,00	0,00
68	K	220960044	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	12,000	56,17	674,04	674,04	0,00
69	K	2209600441	Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka	KUS	10,000	12,50	125,00	125,00	0,00
70	K	220960071	Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	38,43	115,29	115,29	0,00
71	K	2209600711	Demontáž návestidla pre električku	ks	3,000	18,43	55,29	55,29	0,00
72	K	220960072	Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	8,000	80,42	643,36	643,36	0,00
73	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	18,61	148,88	148,88	0,00
74	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	17,000	44,81	761,77	761,77	0,00
75	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	17,000	51,53	876,01	876,01	0,00
76	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	263,000	1,16	305,08	305,08	0,00
77	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	175,56	175,56	175,56	0,00
78	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
79	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	414,92	414,92	414,92	0,00
80	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	611,59	611,59	611,59	0,00
81	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	14,000	79,56	1 113,84	1 113,84	0,00
82	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	12,000	39,05	468,60	468,60	0,00
83	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	15,000	54,33	814,95	814,95	0,00
84	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový	KUS	5,000	96,26	481,30	481,30	0,00
85	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový	KUS	2,000	148,48	296,96	296,96	0,00
86	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	8,000	24,00	192,00	192,00	0,00
87	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	124,64	124,64	124,64	0,00
88	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	57,99	57,99	57,99	0,00
89	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovníc B a F,kontrola	ks	1,000	25,58	25,58	25,58	0,00
90	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	35,31	35,31	35,31	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	91	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	106,000	17,81	1 887,86	1 887,86	0,00
	92	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	20,000	48,13	962,60	962,60	0,00
	93	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	11,99	599,50	599,50	0,00
	94	K	744719003	Demontáž stožiara CSS sadového	ks	6,000	36,00	216,00	216,00	0,00
	95	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	6,000	56,02	336,12	336,12	0,00
	96	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	6,000	22,91	137,46	137,46	0,00
	97	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	11,46	137,52	137,52	0,00
	98	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	1,000	7,46	7,46	7,46	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				27 572,75		0,00
		D	21-M	Elektromontáže				7 602,01		0,00
	99	K	210010046	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,72	137,60	137,60	0,00
	100	*M*	*KTR000002813*	*Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ*	*m*	*80,000*	*9,52*	*761,60*	761,60	0,00
	101	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	401,000	0,44	176,44	176,44	0,00
	102	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	793,000	0,53	420,29	420,29	0,00
	103	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	8,000	3,97	31,76	31,76	0,00
	104	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	5,04	5,04	5,04	0,00
	105	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	7,000	8,16	57,12	57,12	0,00
	106	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	9,30	46,50	46,50	0,00
	107	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	2,000	11,18	22,36	22,36	0,00
	108	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	25,000	1,33	33,25	33,25	0,00
	109	K	210220010	Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk"	ks	17,000	0,75	12,75	12,75	0,00
	110	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	380,48	1 902,40	1 902,40	0,00
	111	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 040,000	0,36	374,40	374,40	0,00
	112	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	600,000	0,60	360,00	360,00	0,00
	113	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	65,000	0,60	39,00	39,00	0,00
	114	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	375,000	0,73	273,75	273,75	0,00
	115	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	330,000	0,79	260,70	260,70	0,00
	116	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	85,000	0,84	71,40	71,40	0,00
	117	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,63	8,15	8,15	0,00
	118	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
	119	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
	120	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	14,00	210,00	210,00	0,00
	121	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00
	122	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	25,000	6,50	162,50	162,50	0,00
	123	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	260,00	260,00	0,00
	124	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	7,00	175,00	175,00	0,00
		D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				19 970,74		0,00
	125	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	15,400	22,82	351,43	351,43	0,00
	126	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,350	25,56	8,95	8,95	0,00
	127	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo naložˇ. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,095	12,73	52,13	52,13	0,00
	128	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	M3	39,200	24,40	956,48	956,48	0,00
	129	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	17,000	33,74	573,58	573,58	0,00
	130	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	5,000	69,91	349,55	349,55	0,00
	131	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	272,38	1 089,52	1 089,52	0,00
	132	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	7,000	27,48	192,36	192,36	0,00
	133	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	39,200	29,04	1 138,37	1 138,37	0,00
	134	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	17,000	6,02	102,34	102,34	0,00
	135	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	4,095	8,93	36,57	36,57	0,00
	136	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	78,000	2,69	209,82	209,82	0,00
	137	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	139,000	4,76	661,64	661,64	0,00
	138	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	0,000	8,56	0,00	0,00	0,00
		VV		139-139 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
	139	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	24,000	29,72	713,28	713,28	0,00
	140	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 5	M	16,000	48,51	776,16	776,16	0,00
	141	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	263,000	8,13	2 138,19	2 138,19	0,00
	142	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy	M	175,000	3,09	540,75	540,75	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
143	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	47,000	4,53	212,91	212,91	0,00
144	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	242,000	0,25	60,50	60,50	0,00
145	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	134,000	3,60	482,40	482,40	0,00
146	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	78,000	1,02	79,56	79,56	0,00
147	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	139,000	2,11	293,29	293,29	0,00
148	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	0,000	2,12	0,00	0,00	0,00
	VV		139-139 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
149	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	24,000	6,65	159,60	159,60	0,00
150	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5	M	16,000	6,22	99,52	99,52	0,00
151	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	30,800	0,37	11,40	11,40	0,00
152	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	15,400	79,03	1 217,06	1 217,06	0,00
153	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	20,000	6,21	124,20	124,20	0,00
154	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	134,000	54,77	7 339,18	7 339,18	0,00
	D	OST	Ostatné				87 340,90		0,00
	D	A	DODÁVKY CSS				83 444,38		0,00
155	*M*	*341032910R.1*	*Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1*	*m*	*5,100*	*7,25*	*36,98*	36,98	0,00
	VV		5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
156	*M*	*MCS0S800R*	*Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1*	*ks*	*2,000*	*38,17*	*76,34*	76,34	0,00
157	*M*	*348900040R.1*	*Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED*	*ks*	*3,000*	*650,00*	*1 950,00*	1 950,00	0,00
158	*M*	*581531100*	*Piesok technický netriedený*	*t*	*9,680*	*36,51*	*353,42*	353,42	0,00
159	*M*	*M01000021R*	*Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5*	*ks*	*7,000*	*44,81*	*313,67*	313,67	0,00
160	*M*	*348900012R*	*Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED*	*ks*	*10,000*	*255,00*	*2 550,00*	2 550,00	0,00
161	*M*	*348900013R*	*Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*13,000*	*450,00*	*5 850,00*	5 850,00	0,00
162	*M*	*348900014R*	*Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*12,000*	*550,00*	*6 600,00*	6 600,00	0,00
163	*M*	*348900040R*	*Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radiča/*	*ks*	*8,000*	*1 250,00*	*10 000,00*	10 000,00	0,00
164	*M*	*M01000025R*	*Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12*	*ks*	*5,000*	*64,73*	*323,65*	323,65	0,00
165	*M*	*MATCSS21R*	*Stožiar CSS výložníkový konzolový*	*ks*	*5,000*	*455,00*	*2 275,00*	2 275,00	0,00
166	*M*	*M20000055R*	*Uchytávacia páska Bandimex*	*m*	*53,000*	*2,16*	*114,48*	114,48	0,00
167	*M*	*345066860R*	*Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky*	*kus*	*16,000*	*32,00*	*512,00*	512,00	0,00
168	*M*	*M20000061R*	*Páska Color plast tape*	*m*	*50,000*	*0,32*	*16,00*	16,00	0,00
169	*M*	*M20000010R*	*Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek*	*kg*	*52,600*	*15,00*	*789,00*	789,00	0,00
170	*M*	*MATCSS9999*	*Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy*	*m3*	*39,200*	*78,01*	*3 057,99*	3 057,99	0,00
171	*M*	*341032910R*	*Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp*	*m*	*612,000*	*12,00*	*7 344,00*	7 344,00	0,00
	VV		600*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		612,000			0,00	0,00
172	*M*	*MCSS0151R*	*Základ pod radič 2L*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	185,00	0,00
173	*M*	*MCSS0101R*	*Nosič návestidla výložníkový*	*ks*	*20,000*	*54,77*	*1 095,40*	1 095,40	0,00
174	*M*	*MCSS0102R*	*Upevňovacia súprava CSS*	*ks*	*106,000*	*21,41*	*2 269,46*	2 269,46	0,00
175	*M*	*M00112831R*	*Kábel CSA 1,5*	*m*	*1 060,800*	*0,41*	*434,93*	434,93	0,00
	VV		1040*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 060,800			0,00	0,00
176	*M*	*M00110080R*	*Kábel RCEpKEY 1P1,3*	*m*	*1 106,700*	*2,64*	*2 921,69*	2 921,69	0,00
	VV		1085*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 106,700			0,00	0,00
177	*M*	*M00232185R*	*Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm*	*m*	*247,860*	*0,86*	*213,16*	213,16	0,00
	VV		243*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		247,860			0,00	0,00
178	*M*	*M00110200R*	*Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5*	*m*	*456,960*	*0,91*	*415,83*	415,83	0,00
	VV		448*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		456,960			0,00	0,00
179	*M*	*M0PVC104R*	*Rúra PVC 110 flexibil*	*m*	*35,000*	*2,82*	*98,70*	98,70	0,00
180	*M*	*M0PVC110R*	*Rúra PVC D 75/110*	*m*	*175,000*	*4,15*	*726,25*	726,25	0,00
181	*M*	*M10900001R*	*Svorka SP-1*	*ks*	*47,000*	*1,06*	*49,82*	49,82	0,00
182	*M*	*283002000R*	*Fólia červená v m*	*M*	*246,840*	*0,41*	*101,20*	101,20	0,00
	VV		242*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		246,840			0,00	0,00
183	*M*	*MCSS1050R*	*Stojan kábelový KSL-1*	*ks*	*17,000*	*45,00*	*765,00*	765,00	0,00
184	*M*	*MATCSS20R*	*Stožiar CSS sadový konzolový*	*ks*	*7,000*	*375,00*	*2 625,00*	2 625,00	0,00
185	*M*	*MCS0S750R*	*Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom*	*ks*	*8,000*	*625,00*	*5 000,00*	5 000,00	0,00
186	*M*	*3410350109*	*CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*336,600*	*3,41*	*1 147,81*	1 147,81	0,00
	VV		330*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		336,600			0,00	0,00
187	*M*	*341110003300*	*Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2*	*m*	*86,700*	*3,81*	*330,33*	330,33	0,00
	VV		85*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		86,700			0,00	0,00
188	*M*	*3410350097*	*CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*612,000*	*0,86*	*526,32*	526,32	0,00
	VV		600*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		612,000			0,00	0,00
189	*M*	*3410350106*	*CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*382,500*	*2,20*	*841,50*	841,50	0,00
	VV		375*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		382,500			0,00	0,00
190	*M*	*341110002000*	*Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*612,000*	*1,05*	*642,60*	642,60	0,00
	VV		600*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		612,000			0,00	0,00
191	*M*	*341110002500*	*Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2*	*m*	*66,300*	*0,93*	*61,66*	61,66	0,00
	VV		65*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		66,300			0,00	0,00
192	*M*	*341110001200*	*Kábel medený CYKY 3x16 mm2*	*m*	*5,100*	*4,94*	*25,19*	25,19	0,00
	VV		5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	193	*M*	*MCSS0150R*	*RADIČ CSS - koordinácia - podriadený, 25 sign.skupín, 17 detektorov, 8 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM*	*ks*	*1,000*	*16 750,00*	*16 750,00*	16 750,00	0,00
	194	*M*	*MATCSS38R.1*	*Výložník CSS 5,0 m*	*ks*	*4,000*	*585,00*	*2 340,00*	2 340,00	0,00
	195	*M*	*348900011R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED*	*ks*	*2,000*	*155,00*	*310,00*	310,00	0,00
	196	*M*	*348900007R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED*	*ks*	*5,000*	*156,00*	*780,00*	780,00	0,00
	197	*M*	*MATCSS38R.1.1*	*Výložník CSS 6,0m*	*ks*	*1,000*	*625,00*	*625,00*	625,00	0,00
		D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				3 896,52		0,00
	198	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
	199	K	DN	Dopravné náklady	%	0,030	83 440,51	2 503,22	2 503,22	0,00
	200	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	85,773	7,50	643,30	643,30	0,00
								SPOLU	**200 635,12**	**0,00**
								DPH	**40 127,02**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**240 762,14**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**72 649,22**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 073,48		
	D	1	Zemné práce				222,53		
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	12,000	8,99	107,88	107,88	0,00
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000	1,14	13,68	13,68	0,00
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	12,000	1,70	20,40	20,40	0,00
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	3,85	46,20	46,20	0,00
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	64,850	0,53	34,37	34,37	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				34,79		0,00
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	4,500	4,50	20,25	20,25	0,00
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	4,500	2,34	10,53	10,53	0,00
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	4,500	0,89	4,01	4,01	0,00
	D	5	Komunikácie				688,82		0,00
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	54,600	0,66	36,04	36,04	0,00
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	4,500	16,40	73,80	73,80	0,00
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	17,292	1,34	23,17	23,17	0,00
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	51,876	0,72	37,35	37,35	0,00
	VV		17,292*3 'Přepočítané koeficientom množstva		51,876			0,00	0,00
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	17,292	14,73	254,71	254,71	0,00
14	*M*	*5922913200*	*Dlažba zámková hr. 6 cm*	*m2*	*4,590*	*12,78*	*58,66*	58,66	0,00
	VV		4,5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		4,590			0,00	0,00
15	*M*	*5833714000*	*Štrkopiesok 0-16 N*	*m3*	*7,000*	*20,75*	*145,25*	145,25	0,00
16	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno parková zmes*	*kg*	*10,920*	*5,48*	*59,84*	59,84	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				127,34		0,00
17	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	48,055	1,68	80,73	80,73	0,00
18	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	48,055	0,97	46,61	46,61	0,00
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				10 641,73		0,00
19	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	156,000	1,00	156,00	156,00	0,00
20	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	195,000	0,56	109,20	109,20	0,00
21	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	100,000	0,98	98,00	98,00	0,00
22	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až	M	126,000	0,81	102,06	102,06	0,00
23	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až	m	72,000	1,02	73,44	73,44	0,00
24	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	225,000	0,56	126,00	126,00	0,00
25	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	65,000	0,56	36,40	36,40	0,00
26	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	365,000	0,57	208,05	208,05	0,00
27	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	225,000	0,67	150,75	150,75	0,00
28	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	255,000	0,59	150,45	150,45	0,00
29	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	22,000	0,79	17,38	17,38	0,00
30	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	KUS	44,000	1,34	58,96	58,96	0,00
31	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	8,000	3,61	28,88	28,88	0,00
32	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	24,000	1,38	33,12	33,12	0,00
33	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	9,000	5,11	45,99	45,99	0,00
34	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	241,000	4,15	1 000,15	1 000,15	0,00
35	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	68,04	68,04	68,04	0,00
36	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	17,000	3,78	64,26	64,26	0,00
37	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	3,000	4,57	13,71	13,71	0,00
38	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	6,000	14,14	84,84	84,84	0,00
39	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	2,000	17,88	35,76	35,76	0,00
40	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	3,000	11,24	33,72	33,72	0,00
41	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	6,000	22,42	134,52	134,52	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
42	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	2,000	25,78	51,56	51,56	0,00
43	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	3,000	8,43	25,29	25,29	0,00
44	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	8,000	3,81	30,48	30,48	0,00
45	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	6,47	38,82	38,82	0,00
46	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	11,72	140,64	140,64	0,00
47	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	16,65	66,60	66,60	0,00
48	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	8,000	6,46	51,68	51,68	0,00
49	K	220960002	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	3,000	75,98	227,94	227,94	0,00
50	K	220960003	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	5,000	176,17	880,85	880,85	0,00
51	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	5,000	32,00	160,00	160,00	0,00
52	K	220960036	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	2,000	32,50	65,00	65,00	0,00
53	K	220960041	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	6,000	37,21	223,26	223,26	0,00
54	K	220960044	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	6,000	56,17	337,02	337,02	0,00
55	K	220960071	Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	2,000	38,43	76,86	76,86	0,00
56	K	220960072	Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	3,000	80,42	241,26	241,26	0,00
57	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	2,000	18,61	37,22	37,22	0,00
58	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	8,000	44,81	358,48	358,48	0,00
59	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	8,000	51,53	412,24	412,24	0,00
60	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	131,000	1,16	151,96	151,96	0,00
61	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	175,56	175,56	175,56	0,00
62	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	414,92	414,92	414,92	0,00
63	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	611,59	611,59	611,59	0,00
64	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	7,000	79,56	556,92	556,92	0,00
65	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	3,000	39,05	117,15	117,15	0,00
66	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	9,000	54,33	488,97	488,97	0,00
67	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový	KUS	2,000	96,26	192,52	192,52	0,00
68	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	3,000	24,00	72,00	72,00	0,00
69	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	124,64	124,64	124,64	0,00
70	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	57,99	57,99	57,99	0,00
71	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovníc B a F,kontrola	ks	1,000	25,58	25,58	25,58	0,00
72	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	35,31	35,31	35,31	0,00
73	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	38,000	17,81	676,78	676,78	0,00
74	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	9,000	48,13	433,17	433,17	0,00
75	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	21,000	11,99	251,79	251,79	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				14 943,08		0,00
	D	21-M	Elektromontáže				5 104,19		0,00
76	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	104,000	0,44	45,76	45,76	0,00
77	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	195,000	0,53	103,35	103,35	0,00
78	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,000	3,97	11,91	11,91	0,00
79	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	2,000	5,04	10,08	10,08	0,00
80	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	8,16	32,64	32,64	0,00
81	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	2,000	9,30	18,60	18,60	0,00
82	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	11,000	1,33	14,63	14,63	0,00
83	K	210220010	Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk"	ks	9,000	0,75	6,75	6,75	0,00
84	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	4,000	380,48	1 521,92	1 521,92	0,00
85	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	225,000	0,36	81,00	81,00	0,00
86	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	225,000	0,60	135,00	135,00	0,00
87	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	65,000	0,60	39,00	39,00	0,00
88	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	365,000	0,73	266,45	266,45	0,00
89	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	255,000	0,79	201,45	201,45	0,00
90	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,63	8,15	8,15	0,00
91	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
92	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
93	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	14,00	210,00	210,00	0,00
94	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00
95	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	25,000	6,50	162,50	162,50	0,00
96	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	260,00	260,00	0,00
97	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	7,00	175,00	175,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				9 838,89		0,00
98	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	2,400	22,82	54,77	54,77	0,00
99	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,250	25,56	6,39	6,39	0,00
100	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	7,930	12,73	100,95	100,95	0,00
101	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	M3	5,900	24,40	143,96	143,96	0,00
102	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	8,000	33,74	269,92	269,92	0,00
103	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	5,000	69,91	349,55	349,55	0,00
104	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	3,000	27,48	82,44	82,44	0,00
105	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	5,900	29,04	171,34	171,34	0,00
106	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	8,000	6,02	48,16	48,16	0,00
107	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	7,930	8,93	70,81	70,81	0,00
108	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	156,000	2,69	419,64	419,64	0,00
109	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	29,000	4,76	138,04	138,04	0,00
110	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	0,000	8,56	0,00	0,00	0,00
	VV		29-29 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
111	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	18,000	29,72	534,96	534,96	0,00
112	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 5	M	6,000	48,51	291,06	291,06	0,00
113	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	131,000	8,13	1 065,03	1 065,03	0,00
114	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy	M	78,000	3,09	241,02	241,02	0,00
115	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	17,000	4,53	77,01	77,01	0,00
116	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	185,000	0,25	46,25	46,25	0,00
117	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	70,000	3,60	252,00	252,00	0,00
118	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	156,000	1,02	159,12	159,12	0,00
119	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	29,000	2,11	61,19	61,19	0,00
120	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	0,000	2,12	0,00	0,00	0,00
	VV		29-29 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
121	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	18,000	6,65	119,70	119,70	0,00
122	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5	M	6,000	6,22	37,32	37,32	0,00
123	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	54,600	0,37	20,20	20,20	0,00
124	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,800	79,03	1 169,64	1 169,64	0,00
125	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	12,000	6,21	74,52	74,52	0,00
126	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	70,000	54,77	3 833,90	3 833,90	0,00
	D	OST	Ostatné				45 990,93		0,00
	D	A	DODÁVKY CSS				43 797,33		0,00
127	*M*	*341032910R.1*	*Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1*	*m*	*5,100*	*7,25*	*36,98*	36,98	0,00
	VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
128	*M*	*348900040R.1*	*Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	1 300,00	0,00
129	*M*	*581531100*	*Piesok technický netriedený*	*t*	*7,400*	*36,51*	*270,17*	270,17	0,00
130	*M*	*M01000021R*	*Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5*	*ks*	*3,000*	*44,81*	*134,43*	134,43	0,00
131	*M*	*348900012R*	*Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED*	*ks*	*2,000*	*255,00*	*510,00*	510,00	0,00
132	*M*	*348900013R*	*Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*6,000*	*450,00*	*2 700,00*	2 700,00	0,00
133	*M*	*348900014R*	*Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*6,000*	*550,00*	*3 300,00*	3 300,00	0,00
134	*M*	*348900040R*	*Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED*	*ks*	*3,000*	*1 250,00*	*3 750,00*	3 750,00	0,00
135	*M*	*M01000025R*	*Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12*	*ks*	*5,000*	*64,73*	*323,65*	323,65	0,00
136	*M*	*MATCSS21R*	*Stožiar CSS výložníkový konzolový*	*ks*	*5,000*	*455,00*	*2 275,00*	2 275,00	0,00
137	*M*	*M20000055R*	*Uchytávacia páska Bandimex*	*m*	*19,000*	*2,16*	*41,04*	41,04	0,00
138	*M*	*345066860R*	*Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky*	*kus*	*8,000*	*32,00*	*256,00*	256,00	0,00
139	*M*	*M20000061R*	*Páska Color plast tape*	*m*	*50,000*	*0,32*	*16,00*	16,00	0,00
140	*M*	*M20000010R*	*Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek*	*kg*	*26,200*	*15,00*	*393,00*	393,00	0,00
141	*M*	*MATCSS9999*	*Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy*	*m3*	*5,900*	*78,01*	*460,26*	460,26	0,00
142	*M*	*341032910R*	*Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp*	*m*	*229,500*	*12,00*	*2 754,00*	2 754,00	0,00
	VV		225*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		229,500			0,00	0,00
143	*M*	*MCSS0151R*	*Základ pod radič 2L*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	185,00	0,00
144	*M*	*MCSS0101R*	*Nosič návestidla výložníkový*	*ks*	*9,000*	*54,77*	*492,93*	492,93	0,00
145	*M*	*MCSS0102R*	*Upevňovacia súprava CSS*	*ks*	*38,000*	*21,41*	*813,58*	813,58	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
146	*M*	*M00112831R*	*Kábel CSA 1,5*	*m*	*229,500*	*0,41*	*94,10*	94,10	0,00
	VV		225*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		229,500			0,00	0,00
147	*M*	*M00110080R*	*Kábel RCEpKEY 1P1,3*	*m*	*198,900*	*2,64*	*525,10*	525,10	0,00
	VV		195*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		198,900			0,00	0,00
148	*M*	*M00232185R*	*Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm*	*m*	*245,820*	*0,86*	*211,41*	211,41	0,00
	VV		241*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		245,820			0,00	0,00
149	*M*	*M00110200R*	*Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5*	*m*	*188,700*	*0,91*	*171,72*	171,72	0,00
	VV		185*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		188,700			0,00	0,00
150	*M*	*M0PVC104R*	*Rúra PVC 110 flexibil*	*m*	*15,000*	*2,82*	*42,30*	42,30	0,00
151	*M*	*M0PVC110R*	*Rúra PVC D 75/110*	*m*	*78,000*	*4,15*	*323,70*	323,70	0,00
152	*M*	*M10900001R*	*Svorka SP-1*	*ks*	*17,000*	*1,06*	*18,02*	18,02	0,00
153	*M*	*283002000R*	*Fólia červená v m*	*M*	*188,700*	*0,41*	*77,37*	77,37	0,00
	VV		185*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		188,700			0,00	0,00
154	*M*	*MCSS1050R*	*Stojan kábelový KSL-1*	*ks*	*8,000*	*45,00*	*360,00*	360,00	0,00
155	*M*	*MATCSS20R*	*Stožiar CSS sadový konzolový*	*ks*	*3,000*	*375,00*	*1 125,00*	1 125,00	0,00
156	*M*	*MCS0S750R*	*Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom*	*ks*	*2,000*	*625,00*	*1 250,00*	1 250,00	0,00
157	*M*	*3410350109*	*CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*81,600*	*3,41*	*278,26*	278,26	0,00
	VV		80*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		81,600			0,00	0,00
158	*M*	*3410350097*	*CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*229,500*	*0,86*	*197,37*	197,37	0,00
	VV		225*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		229,500			0,00	0,00
159	*M*	*3410350106*	*CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*178,500*	*2,20*	*392,70*	392,70	0,00
	VV		175*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		178,500			0,00	0,00
160	*M*	*341110002900*	*Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2*	*m*	*193,800*	*3,43*	*664,73*	664,73	0,00
	VV		190*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		193,800			0,00	0,00
161	*M*	*341110003200*	*Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2*	*m*	*178,500*	*5,55*	*990,68*	990,68	0,00
	VV		175*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		178,500			0,00	0,00
162	*M*	*341110002000*	*Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*229,500*	*1,05*	*240,98*	240,98	0,00
	VV		225*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		229,500			0,00	0,00
163	*M*	*341110002500*	*Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2*	*m*	*66,300*	*0,93*	*61,66*	61,66	0,00
	VV		65*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		66,300			0,00	0,00
164	*M*	*341110001200*	*Kábel medený CYKY 3x16 mm2*	*m*	*5,100*	*4,94*	*25,19*	25,19	0,00
	VV		5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
165	*M*	*MCSS0150R*	*RADIČ CSS - koordinácia - podriadený, 2 križovatkové časti, 9 sign.skupín, 8 detektorov, 3 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM*	*ks*	*1,000*	*13 750,00*	*13 750,00*	13 750,00	0,00
166	*M*	*MATCSS38R.1*	*Výložník CSS 4,5 m*	*ks*	*2,000*	*585,00*	*1 170,00*	1 170,00	0,00
167	*M*	*MATCSS38R.2*	*Výložník CSS 4,0 m*	*ks*	*1,000*	*565,00*	*565,00*	565,00	0,00
168	*M*	*MATCSS38R.1.1*	*Výložník CSS 6,0m*	*ks*	*2,000*	*625,00*	*1 250,00*	1 250,00	0,00
	D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				2 193,60		0,00
169	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
170	K	DN	Dopravné náklady	%	0,030	43 797,13	1 313,91	1 313,91	0,00
171	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	17,292	7,50	129,69	129,69	0,00
							SPOLU	**72 649,22**	**0,00**
							DPH	**14 529,84**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**87 179,06**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**159 796,15**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 100,07		
		D	1	Zemné práce				2 139,08		
	1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	122,000	8,99	1 096,78	1 096,78	0,00
	2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	174,000	1,14	198,36	198,36	0,00
	3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	174,000	1,70	295,80	295,80	0,00
	4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	122,000	3,85	469,70	469,70	0,00
	5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	0,53	78,44	78,44	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				440,61		0,00
	6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	57,000	4,50	256,50	256,50	0,00
	7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	57,000	2,34	133,38	133,38	0,00
	8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	57,000	0,89	50,73	50,73	0,00
		D	5	Komunikácie				6 049,80		0,00
	9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	102,550	0,66	67,68	67,68	0,00
	10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	57,000	16,40	934,80	934,80	0,00
	11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	222,602	1,34	298,29	298,29	0,00
	12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	667,806	0,72	480,82	480,82	0,00
		VV		222,602*3 'Přepočítané koeficientom množstva		667,806			0,00	0,00
	13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	222,602	14,73	3 278,93	3 278,93	0,00
	14	*M*	*5922913200*	*Dlažba zámková hr. 6 cm*	*m2*	*58,140*	*12,78*	*743,03*	743,03	0,00
		VV		57*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		58,140			0,00	0,00
	15	*M*	*5833714000*	*Štrkopiesok 0-16 N*	*m3*	*10,800*	*20,75*	*224,10*	224,10	0,00
	16	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno parková zmes*	*kg*	*4,042*	*5,48*	*22,15*	22,15	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 250,00		0,00
	17	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00
	18	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	750,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	19	*M*	*M DZ 1003*	*Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m*	*ks*	*1,000*	*14 500,00*	*14 500,00*	14 500,00	0,00
	20	*M*	*M DZ 1004*	*Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	1 300,00	0,00
		D	99	Presun hmôt HSV				220,58		0,00
	21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	83,239	1,68	139,84	139,84	0,00
	22	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	83,239	0,97	80,74	80,74	0,00
		D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				19 558,00		0,00
	23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	249,000	1,00	249,00	249,00	0,00
	24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	580,000	0,56	324,80	324,80	0,00
	25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	134,000	0,98	131,32	131,32	0,00
	26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12	M	435,000	0,81	352,35	352,35	0,00
	27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až	m	96,000	1,02	97,92	97,92	0,00
	28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až	m	40,000	1,04	41,60	41,60	0,00
	29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	310,000	0,56	173,60	173,60	0,00
	30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	160,000	0,56	89,60	89,60	0,00
	31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	625,000	0,57	356,25	356,25	0,00
	32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	310,000	0,67	207,70	207,70	0,00
	33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	180,000	0,59	106,20	106,20	0,00
	34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	75,000	0,49	36,75	36,75	0,00
	35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	46,000	0,79	36,34	36,34	0,00
	36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	KUS	86,000	1,34	115,24	115,24	0,00
	37	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	15,000	3,61	54,15	54,15	0,00
	38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	45,000	1,38	62,10	62,10	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	19,000	5,11	97,09	97,09	0,00
	40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	231,000	4,15	958,65	958,65	0,00
	41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	68,04	68,04	68,04	0,00
	42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	45,000	3,78	170,10	170,10	0,00
	43	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	5,000	4,57	22,85	22,85	0,00
	44	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	12,000	14,14	169,68	169,68	0,00
	45	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	17,88	71,52	71,52	0,00
	46	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	21,72	43,44	43,44	0,00
	47	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	5,000	11,24	56,20	56,20	0,00
	48	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	12,000	22,42	269,04	269,04	0,00
	49	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	25,78	103,12	103,12	0,00
	50	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	32,82	65,64	65,64	0,00
	51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	5,000	8,43	42,15	42,15	0,00
	52	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	15,000	3,81	57,15	57,15	0,00
	53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	6,47	64,70	64,70	0,00
	54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	24,000	11,72	281,28	281,28	0,00
	55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	16,65	133,20	133,20	0,00
	56	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	20,78	83,12	83,12	0,00
	57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
	58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	18,000	6,46	116,28	116,28	0,00
	59	K	220960002	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	9,000	75,98	683,82	683,82	0,00
	60	K	220960003	Mont.stožiara CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	7,000	176,17	1 233,19	1 233,19	0,00
	61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	7,000	32,00	224,00	224,00	0,00
	62	K	220960031	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	29,00	116,00	116,00	0,00
	63	K	220960036	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	32,50	325,00	325,00	0,00
	64	K	2209600361	Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
	65	K	220960041	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	11,000	37,21	409,31	409,31	0,00
	66	K	2209600411	Demontáž návestidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	7,50	15,00	15,00	0,00
	67	K	220960044	Montáž zostaveného návestidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	56,17	561,70	561,70	0,00
	68	K	2209600441	Demontáž návestidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
	69	K	220960071	Montáž návestidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	4,000	38,43	153,72	153,72	0,00
	70	K	220960072	Montáž návestidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	5,000	80,42	402,10	402,10	0,00
	71	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	18,61	148,88	148,88	0,00
	72	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	4,000	75,00	300,00	300,00	0,00
	73	K	220960141	Montáž kontrastného rámu na návestidlo s použitím montážnej plošiny-pre jednosvetlové návestidlo	ks	1,000	11,12	11,12	11,12	0,00
	74	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	15,000	44,81	672,15	672,15	0,00
	75	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	15,000	51,53	772,95	772,95	0,00
	76	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	261,000	1,16	302,76	302,76	0,00
	77	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	175,56	175,56	175,56	0,00
	78	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
	79	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	414,92	414,92	414,92	0,00
	80	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	611,59	611,59	611,59	0,00
	81	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	9,000	79,56	716,04	716,04	0,00
	82	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	23,000	39,05	898,15	898,15	0,00
	83	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	17,000	54,33	923,61	923,61	0,00
	84	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-19 žilový	KUS	4,000	96,26	385,04	385,04	0,00
	85	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žíl navzájom-24 žilový	KUS	2,000	148,48	296,96	296,96	0,00
	86	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	5,000	24,00	120,00	120,00	0,00
	87	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	124,64	124,64	124,64	0,00
	88	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	57,99	57,99	57,99	0,00
	89	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovníc B a F,kontrola	ks	1,000	25,58	25,58	25,58	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
90	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	35,31	35,31	35,31	0,00
91	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	98,000	17,81	1 745,38	1 745,38	0,00
92	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	15,000	48,13	721,95	721,95	0,00
93	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	29,000	11,99	347,71	347,71	0,00
94	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	2,000	56,02	112,04	112,04	0,00
95	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	2,000	22,91	45,82	45,82	0,00
96	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	11,46	22,92	22,92	0,00
97	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	7,46	14,92	14,92	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				26 526,91		0,00
	D	21-M	Elektromontáže				7 855,73		0,00
98	K	210010046	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,72	137,60	137,60	0,00
99	*M*	*KTR000002813*	*Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ*	*m*	*80,000*	*9,52*	*761,60*	761,60	0,00
100	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	367,000	0,44	161,48	161,48	0,00
101	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	725,000	0,53	384,25	384,25	0,00
102	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	5,000	3,97	19,85	19,85	0,00
103	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	3,000	5,04	15,12	15,12	0,00
104	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	9,000	8,16	73,44	73,44	0,00
105	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	9,30	37,20	37,20	0,00
106	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	2,000	11,18	22,36	22,36	0,00
107	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	1,33	26,60	26,60	0,00
108	K	210220010	Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk"	ks	19,000	0,75	14,25	14,25	0,00
109	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	6,000	380,48	2 282,88	2 282,88	0,00
110	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 000,000	0,36	360,00	360,00	0,00
111	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	310,000	0,60	186,00	186,00	0,00
112	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	160,000	0,60	96,00	96,00	0,00
113	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	625,000	0,73	456,25	456,25	0,00
114	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	180,000	0,79	142,20	142,20	0,00
115	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	75,000	0,84	63,00	63,00	0,00
116	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,63	8,15	8,15	0,00
117	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
118	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
119	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	14,00	210,00	210,00	0,00
120	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00
121	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	25,000	6,50	162,50	162,50	0,00
122	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	260,00	260,00	0,00
123	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	7,00	175,00	175,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				18 671,18		0,00
124	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	24,400	22,82	556,81	556,81	0,00
125	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,500	25,56	12,78	12,78	0,00
126	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo naložˇ. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,680	12,73	59,58	59,58	0,00
127	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	M3	16,250	24,40	396,50	396,50	0,00
128	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	15,000	33,74	506,10	506,10	0,00
129	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	7,000	69,91	489,37	489,37	0,00
130	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	272,38	544,76	544,76	0,00
131	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	9,000	27,48	247,32	247,32	0,00
132	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	16,250	29,04	471,90	471,90	0,00
133	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	6,02	42,14	42,14	0,00
134	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	5,390	8,93	48,13	48,13	0,00
135	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	77,000	2,69	207,13	207,13	0,00
136	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	293,000	4,76	1 394,68	1 394,68	0,00
137	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	0,000	8,56	0,00	0,00	0,00
	VV		293-293 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
138	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	22,000	29,72	653,84	653,84	0,00
139	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 5	M	10,000	48,51	485,10	485,10	0,00
140	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	261,000	8,13	2 121,93	2 121,93	0,00
141	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy	M	254,000	3,09	784,86	784,86	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
142	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	45,000	4,53	203,85	203,85	0,00
143	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	370,000	0,25	92,50	92,50	0,00
144	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	123,000	3,60	442,80	442,80	0,00
145	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	77,000	1,02	78,54	78,54	0,00
146	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	293,000	2,11	618,23	618,23	0,00
147	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	0,000	2,12	0,00	0,00	0,00
	VV		293-293 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
148	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	22,000	6,65	146,30	146,30	0,00
149	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5	M	10,000	6,22	62,20	62,20	0,00
150	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	26,950	0,37	9,97	9,97	0,00
151	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,650	79,03	1 157,79	1 157,79	0,00
152	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	6,21	99,36	99,36	0,00
153	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	123,000	54,77	6 736,71	6 736,71	0,00
	D	OST	Ostatné				80 611,17		0,00
	D	A	DODÁVKY CSS				75 914,21		0,00
154	*M*	*341032910R.1*	*Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1*	*m*	*5,100*	*7,25*	*36,98*	36,98	0,00
	VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
155	*M*	*MATCSS38R.1.3*	*Výložník CSS 3,5 m*	*ks*	*2,000*	*525,00*	*1 050,00*	1 050,00	0,00
156	*M*	*MATCSS38R.2*	*Výložník CSS 4,0 m*	*ks*	*2,000*	*565,00*	*1 130,00*	1 130,00	0,00
157	*M*	*MCS0S800R*	*Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1*	*ks*	*2,000*	*38,17*	*76,34*	76,34	0,00
158	*M*	*348900040R.1*	*Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED*	*ks*	*5,000*	*650,00*	*3 250,00*	3 250,00	0,00
159	*M*	*581531100*	*Piesok technický netriedený*	*t*	*10,800*	*36,51*	*394,31*	394,31	0,00
160	*M*	*M01000021R*	*Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5*	*ks*	*9,000*	*44,81*	*403,29*	403,29	0,00
161	*M*	*348900012R*	*Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED*	*ks*	*10,000*	*255,00*	*2 550,00*	2 550,00	0,00
162	*M*	*348900013R*	*Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*11,000*	*450,00*	*4 950,00*	4 950,00	0,00
163	*M*	*348900014R*	*Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED*	*ks*	*10,000*	*550,00*	*5 500,00*	5 500,00	0,00
164	*M*	*348900040R*	*Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED*	*ks*	*5,000*	*1 250,00*	*6 250,00*	6 250,00	0,00
165	*M*	*M01000025R*	*Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12*	*ks*	*7,000*	*64,73*	*453,11*	453,11	0,00
166	*M*	*MATCSS21R*	*Stožiar CSS výložníkový konzolový*	*ks*	*7,000*	*455,00*	*3 185,00*	3 185,00	0,00
167	*M*	*M20000055R*	*Uchytávacia páska Bandimex*	*m*	*49,000*	*2,16*	*105,84*	105,84	0,00
168	*M*	*345066860R*	*Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky*	*kus*	*18,000*	*32,00*	*576,00*	576,00	0,00
169	*M*	*M20000061R*	*Páska Color plast tape*	*m*	*50,000*	*0,32*	*16,00*	16,00	0,00
170	*M*	*M20000010R*	*Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek*	*kg*	*52,500*	*15,00*	*787,50*	787,50	0,00
171	*M*	*MATCSS9999*	*Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy*	*m3*	*16,250*	*78,01*	*1 267,66*	1 267,66	0,00
172	*M*	*341032910R*	*Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp*	*m*	*316,200*	*12,00*	*3 794,40*	3 794,40	0,00
	VV		310*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		316,200			0,00	0,00
173	*M*	*MCS0S815R*	*Detektor - zosilovač signálu*	*ks*	*4,000*	*320,00*	*1 280,00*	1 280,00	0,00
174	*M*	*MCSS0151R*	*Základ pod radič 2L*	*ks*	*1,000*	*185,00*	*185,00*	185,00	0,00
175	*M*	*MCSS0101R*	*Nosič návestidla výložníkový*	*ks*	*15,000*	*54,77*	*821,55*	821,55	0,00
176	*M*	*MCSS0102R*	*Upevňovacia súprava CSS*	*ks*	*98,000*	*21,41*	*2 098,18*	2 098,18	0,00
177	*M*	*M00112831R*	*Kábel CSA 1,5*	*m*	*1 020,000*	*0,41*	*418,20*	418,20	0,00
	VV		1000*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		1 020,000			0,00	0,00
178	*M*	*M00110080R*	*Kábel RCEpKEY 1P1,3*	*m*	*591,600*	*2,64*	*1 561,82*	1 561,82	0,00
	VV		580*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		591,600			0,00	0,00
179	*M*	*M00232185R*	*Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm*	*m*	*235,620*	*0,86*	*202,63*	202,63	0,00
	VV		231*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		235,620			0,00	0,00
180	*M*	*M00110200R*	*Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5*	*m*	*394,740*	*0,91*	*359,21*	359,21	0,00
	VV		387*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		394,740			0,00	0,00
181	*M*	*M0PVC104R*	*Rúra PVC 110 flexibil*	*m*	*35,000*	*2,82*	*98,70*	98,70	0,00
182	*M*	*M0PVC110R*	*Rúra PVC D 75/110*	*m*	*254,000*	*4,15*	*1 054,10*	1 054,10	0,00
183	*M*	*M10900001R*	*Svorka SP-1*	*ks*	*45,000*	*1,06*	*47,70*	47,70	0,00
184	*M*	*283002000R*	*Fólia červená v m*	*M*	*377,400*	*0,41*	*154,73*	154,73	0,00
	VV		370*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		377,400			0,00	0,00
185	*M*	*MCSS1050R*	*Stojan kábelový KSL-1*	*ks*	*15,000*	*45,00*	*675,00*	675,00	0,00
186	*M*	*MATCSS20R*	*Stožiar CSS sadový konzolový*	*ks*	*9,000*	*375,00*	*3 375,00*	3 375,00	0,00
187	*M*	*MCS0S750R*	*Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom*	*ks*	*8,000*	*625,00*	*5 000,00*	5 000,00	0,00
188	*M*	*3410350109*	*CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*183,600*	*3,41*	*626,08*	626,08	0,00
	VV		180*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		183,600			0,00	0,00
189	*M*	*341110003300*	*Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2*	*m*	*76,500*	*3,81*	*291,47*	291,47	0,00
	VV		75*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		76,500			0,00	0,00
190	*M*	*3410350097*	*CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*316,200*	*0,86*	*271,93*	271,93	0,00
	VV		310*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		316,200			0,00	0,00
191	*M*	*341110002900*	*Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2*	*m*	*112,200*	*3,43*	*384,85*	384,85	0,00
	VV		110*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		112,200			0,00	0,00
192	*M*	*3410350106*	*CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN*	*m*	*525,300*	*2,20*	*1 155,66*	1 155,66	0,00
	VV		515*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		525,300			0,00	0,00
193	*M*	*341110002500*	*Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2*	*m*	*163,200*	*0,93*	*151,78*	151,78	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		VV		160*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		163,200			0,00	0,00
	194	*M*	*341110001200*	*Kábel medený CYKY 3x16 mm2*	*m*	*5,100*	*4,94*	*25,19*	25,19	0,00
		VV		5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		5,100			0,00	0,00
	195	*M*	*MCSS0150R*	*RADIČ CSS - koordinácia - podriadený, 27 sign.skupín, 15 detektorov, 5 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM*	*ks*	*1,000*	*16 750,00*	*16 750,00*	16 750,00	0,00
	196	*M*	*MATCSS38R.1*	*Výložník CSS 5,0 m*	*ks*	*1,000*	*585,00*	*585,00*	585,00	0,00
	197	*M*	*348900011R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED*	*ks*	*3,000*	*155,00*	*465,00*	465,00	0,00
	198	*M*	*348900007R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED*	*ks*	*4,000*	*156,00*	*624,00*	624,00	0,00
	199	*M*	*348900008R*	*Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená vyprázdňovacia šípka vľavo LED s kontrastným rámom*	*ks*	*1,000*	*225,00*	*225,00*	225,00	0,00
	200	*M*	*MATCSS38R.1.1*	*Výložník CSS 6,0m*	*ks*	*2,000*	*625,00*	*1 250,00*	1 250,00	0,00
		D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				4 696,96		0,00
	201	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
	202	K	DN	Dopravné náklady	%	0,030	75 914,66	2 277,44	2 277,44	0,00
	203	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	222,602	7,50	1 669,52	1 669,52	0,00
								SPOLU	**159 796,15**	**0,00**
								DPH	**31 959,23**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**191 755,38**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**139 276,06**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 339,74		
		D	1	Zemné práce				6 610,30		
	1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	18,500	3,05	56,43	56,43	0,00
	2	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	769,000	1,83	1 407,27	1 407,27	0,00
	3	K	132101102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	153,800	14,42	2 217,80	2 217,80	0,00
	4	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	0,44	347,16	347,16	0,00
	5	*M*	*0057211200.1*	*Travové semeno parková zmes*	*kg*	*162,534*	*7,34*	*1 193,00*	1 193,00	0,00
		VV		157,8*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		162,534			0,00	0,00
	6	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	789,000	1,23	970,47	970,47	0,00
	7	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	0,53	418,17	418,17	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				83,25		0,00
	8	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	18,500	4,50	83,25	83,25	0,00
		D	5	Komunikácie				26 930,19		0,00
	9	K	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	769,000	20,04	15 410,76	15 410,76	0,00
	10	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	74,000	0,66	48,84	48,84	0,00
	11	K	564551113	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.170 mm	m2	18,500	0,69	12,77	12,77	0,00
	12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	18,500	2,91	53,84	53,84	0,00
	13	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	18,500	8,73	161,51	161,51	0,00
	14	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	18,500	16,40	303,40	303,40	0,00
	15	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	464,672	1,34	622,66	622,66	0,00
	16	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	1 394,016	0,72	1 003,69	1 003,69	0,00
		VV		464,672*3 'Přepočítané koeficientom množstva		1 394,016			0,00	0,00
	17	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	464,672	14,73	6 844,62	6 844,62	0,00
	18	*M*	*5922913200*	*Dlažba zámková hr. 6 cm*	*m2*	*18,870*	*12,78*	*241,16*	241,16	0,00
		VV		18,5*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		18,870			0,00	0,00
	19	*M*	*5833714000*	*Štrkopiesok 0-16 N*	*m3*	*103,150*	*20,75*	*2 140,36*	2 140,36	0,00
	20	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno parková zmes*	*kg*	*15,800*	*5,48*	*86,58*	86,58	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 252,71		0,00
	21	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	464,672	3,66	1 700,70	1 700,70	0,00
	22	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	464,672	2,87	1 333,61	1 333,61	0,00
	23	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	464,672	0,47	218,40	218,40	0,00
		D	99	Presun hmôt HSV				1 463,29		0,00
	24	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	552,182	1,68	927,67	927,67	0,00
	25	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	552,182	0,97	535,62	535,62	0,00
		D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				17 041,33		0,00
	26	K	220061531	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm	m	35,000	0,77	26,95	26,95	0,00
	27	K	220061534	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 12 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm	m	2 175,000	0,99	2 153,25	2 153,25	0,00
	28	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	26,000	0,79	20,54	20,54	0,00
	29	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC	KUS	26,000	1,34	34,84	34,84	0,00
	30	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	93,000	3,61	335,73	335,73	0,00
	31	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	12,000	1,38	16,56	16,56	0,00
	32	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	7,000	5,11	35,77	35,77	0,00
	33	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	21,000	4,15	87,15	87,15	0,00
	34	K	220111881	Uzemnenie skrinky KOO	KUS	7,000	68,04	476,28	476,28	0,00
	35	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	14,000	3,78	52,92	52,92	0,00
	36	K	220300642	Ukončenie koordinačného kábla TCEKEZE 12Px1	ks	12,000	4,24	50,88	50,88	0,00
	37	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	6,46	90,44	90,44	0,00
	38	K	220730273	Koordinačný kábel TCEKEZE 12Px1 - bez zapojenia	m	2 175,000	3,69	8 025,75	8 025,75	0,00
	39	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky, koordinácia zariadení	ks	7,000	611,59	4 281,13	4 281,13	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
40	K	220960411	Zmena programu v radiči CSS pre koordináciu,uvedenie do prev.	ks	7,000	27,62	193,34	193,34	0,00
41	K	220960416	Naprogramovanie koordinácie v riadiacom radiči CSS	ks	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00
42	K	220960436	Zmena programu v radiči s digit.progr.jednot.vr.kontroly v závislosti na koordin.impulzoch	ks	6,000	42,54	255,24	255,24	0,00
43	K	220960441	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú so zaistením v radiči	ks	7,000	53,25	372,75	372,75	0,00
44	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny	ks	7,000	25,31	177,17	177,17	0,00
45	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna)	ks	6,000	34,94	209,64	209,64	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				53 821,44		0,00
	D	21-M	Elektromontáže				4 155,08		0,00
46	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	28,000	0,44	12,32	12,32	0,00
47	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	420,000	0,53	222,60	222,60	0,00
48	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	28,000	1,33	37,24	37,24	0,00
49	K	210220010	Označenie zemniaceho pásku - zelenožlté pruhy	M	7,000	0,75	5,25	5,25	0,00
50	K	220550113	REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a zapojenie	ks	7,000	210,81	1 475,67	1 475,67	0,00
51	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
52	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
53	K	HZS-001	Revízie	hod	14,000	14,00	196,00	196,00	0,00
54	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,00	800,00	800,00	0,00
55	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	24,000	6,50	156,00	156,00	0,00
56	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,00	260,00	260,00	0,00
57	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	20,000	7,00	140,00	140,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				49 666,36		0,00
58	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	2,175	25,56	55,59	55,59	0,00
59	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	11,100	12,73	141,30	141,30	0,00
60	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	M3	0,875	24,40	21,35	21,35	0,00
61	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	0,875	29,04	25,41	25,41	0,00
62	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	40,000	6,02	240,80	240,80	0,00
63	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	49,360	8,93	440,78	440,78	0,00
64	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	1 723,000	4,76	8 201,48	8 201,48	0,00
	VV		148 " pôvodné množstvo		148,000			0,00	0,00
	VV		37 " náhrada za tr. 4		37,000			0,00	0,00
	VV		1538 " náhrada za tr. 5		1 538,000			0,00	0,00
	VV		Súčet		1 723,000			0,00	0,00
65	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	0,000	8,56	0,00	0,00	0,00
	VV		37-37 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
66	K	460200245	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 5	m	0,000	21,19	0,00	0,00	0,00
	VV		1538-1538 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
67	K	460200883	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	48,000	17,04	817,92	817,92	0,00
68	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 5	m	32,000	74,97	2 399,04	2 399,04	0,00
69	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy	M	590,000	3,09	1 823,10	1 823,10	0,00
70	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	7,000	4,53	31,71	31,71	0,00
71	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	1 723,000	0,25	430,75	430,75	0,00
72	K	460510111	Káblové priestupy z polyetylénových rúr do D 110 mm	M	299,000	3,25	971,75	971,75	0,00
73	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	291,000	3,60	1 047,60	1 047,60	0,00
74	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	1 723,000	2,11	3 635,53	3 635,53	0,00
	VV		148 " pôvodné množstvo		148,000			0,00	0,00
	VV		37 " náhrada za tr. 4		37,000			0,00	0,00
	VV		1538 " náhrada za tr. 5		1 538,000			0,00	0,00
	VV		Súčet		1 723,000			0,00	0,00
75	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	0,000	2,12	0,00	0,00	0,00
	VV		37-37 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
76	K	460560245	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 5	m	0,000	2,93	0,00	0,00	0,00
	VV		1538-1538 " nahradené tr. 3		0,000			0,00	0,00
77	K	460560883	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	48,000	6,84	328,32	328,32	0,00
78	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 5	m	32,000	9,61	307,52	307,52	0,00
79	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	93,200	0,37	34,48	34,48	0,00
80	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	158,490	79,03	12 525,46	12 525,46	0,00
81	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	40,000	6,21	248,40	248,40	0,00
82	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	291,000	54,77	15 938,07	15 938,07	0,00
	D	OST	Ostatné				30 073,55		0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		D	A	DODÁVKY CSS				16 205,62		0,00
	83	*M*	*MCSS00202*	*REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a zapojenie*	*ks*	*7,000*	*135,00*	*945,00*	945,00	0,00
	84	*M*	*MATCSS9999*	*Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy*	*m3*	*4,575*	*78,01*	*356,90*	356,90	0,00
	85	*M*	*345066860R*	*Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky*	*kus*	*14,000*	*32,50*	*455,00*	455,00	0,00
	86	*M*	*M20000061R*	*Páska Color plast tape*	*m*	*14,000*	*0,32*	*4,48*	4,48	0,00
	87	*M*	*M00232185R*	*Zemniaci drôt FeZn 10 mm*	*m*	*21,420*	*0,86*	*18,42*	18,42	0,00
		VV		21*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		21,420			0,00	0,00
	88	*M*	*M0PVC104R*	*Rúra PVC 110 flexibil*	*m*	*14,000*	*2,82*	*39,48*	39,48	0,00
	89	*M*	*M0PVC110R*	*Rúra PVC D110*	*m*	*590,000*	*4,15*	*2 448,50*	2 448,50	0,00
	90	*M*	*M10900001R*	*Svorka SP-1*	*ks*	*14,000*	*1,06*	*14,84*	14,84	0,00
	91	*M*	*283002000R*	*Fólia červená v m*	*M*	*1 757,460*	*0,41*	*720,56*	720,56	0,00
		VV		1723*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		1 757,460			0,00	0,00
	92	*M*	*MCSS1050R*	*Základ pod skrinku KOO*	*ks*	*7,000*	*31,53*	*220,71*	220,71	0,00
	93	*M*	*341210007900*	*Kábel medený signálny TCEKFY C 3x2x1 mm2*	*m*	*35,700*	*2,49*	*88,89*	88,89	0,00
		VV		35*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		35,700			0,00	0,00
	94	*M*	*341210008300*	*Kábel medený signálny TCEKFY C 12x2x1 mm2*	*m*	*2 218,500*	*4,91*	*10 892,84*	10 892,84	0,00
		VV		2175*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		2 218,500			0,00	0,00
		D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				13 867,93		0,00
	95	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	7,000	750,00	5 250,00	5 250,00	0,00
	96	K	DN	Dopravné náklady	%	0,030	16 205,61	486,17	486,17	0,00
								SPOLU	**139 276,06**	**0,00**
								DPH	**27 855,21**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**167 131,27**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**219 795,23**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				213 517,23		
	D	1	Zemné práce				136 725,40		
1	K	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, vrátane odvozu a likvidáce drevnej hmoty	m2	3 150,000	6,94	21 861,00	21 861,00	0,00
2	K	112101172	Rúbanie stromov a odstránenie pňov do priemeru 400 mm, vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty	ks	8,000	104,80	838,40	838,40	0,00
3	K	112101176	Rúbanie stromov a odstránenie pňov priemeru 400 až 900 mm, vrátane odvozu a likvidácie drevnej hmoty	ks	365,000	312,40	114 026,00	114 026,00	0,00
	D	5	Komunikácie				63 042,83		0,00
4	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	2 900,000	6,36	18 444,00	18 444,00	0,00
5	*M*	*593810000600*	*Cestný panel IZD - opätovné použitie - 25% ceny*	*ks*	*650,760*	*53,07*	*34 535,83*	34 535,83	0,00
	VV		2900*0,2244 'Přepočítané koeficientom množstva		650,760			0,00	0,00
6	K	584121188	Rozoberanie plochy z cestných panelov, vrátane odvozu	m2	2 900,000	3,47	10 063,00	10 063,00	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 749,00		0,00
7	K	961055111	Búranie konštrukcií betónových alebo železobetónových - časť podchodu, vrátane kovového prestrešenia, odvozu a likvidácie vybúraných hmôt a sutiny	kpl	1,000	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00
8	K	981011112	Demolácia budov ľahkých prízemných drevených alebo kovových, postupným rozoberaním - popis objektov podľa projektu - komplet s odvozom a likvidáciou demontovaných hmôt a sutiny	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 278,00		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 278,00		0,00
9	K	767914150	Montáž a dodanie materiálu oplotenia z pozinkovaného pletiva, vrátane osadenia stĺpikov	m	365,000	12,60	4 599,00	4 599,00	0,00
10	K	767914158	Demontáž oplotenia z pozinkovaného pletiva, vrátane odstránenia stĺpikov a odvozu demontovaných hmôt	m	365,000	4,60	1 679,00	1 679,00	0,00
							SPOLU	**219 795,23**	**0,00**
							DPH	**43 959,05**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**263 754,28**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**396 906,39**		
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**396 906,39**		
	D	**1.10**	**Zemné práce - výsadba**				**89 264,66**		
1	K	162501111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	18,500	5,06	93,61	93,61	0,00
	VV		18,50 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.)		18,500			0,00	0,00
2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,500	8,25	152,63	152,63	0,00
3	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	22,200	6,43	142,75	142,75	0,00
	VV		22,20 " plocha pe výsadbu Sedum sp.		22,200			0,00	0,00
4	*M*	*103640000122*	*Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.*	*t*	*3,100*	*22,00*	*68,20*	68,20	0,00
5	*M*	*583310002822*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.*	*t*	*33,370*	*14,43*	*481,53*	481,53	0,00
6	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	11 624,400	0,71	8 253,32	8 253,32	0,00
7	*M*	*005720001400*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*478,921*	*6,95*	*3 328,50*	3 328,50	0,00
8	K	181301102	Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	123,340	2,05	252,85	252,85	0,00
	VV		123,34 " plocha pre výsadbu Sedum sp.		123,340			0,00	0,00
9	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	123,340	0,90	111,01	111,01	0,00
10	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 852,000	0,24	444,48	444,48	0,00
11	K	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	6 240,000	1,21	7 550,40	7 550,40	0,00
12	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 852,000	0,19	351,88	351,88	0,00
13	*M*	*026510350010*	*Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate*	*ks*	*1 944,600*	*0,19*	*369,47*	369,47	0,00
	VV		1852*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva		1 944,600			0,00	0,00
14	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14 455,000	0,05	722,75	722,75	0,00
15	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	28 910,000	0,15	4 336,50	4 336,50	0,00
	VV		2*14455 " 2x na ploche		28 910,000			0,00	0,00
16	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,000	0,02	232,48	232,48	0,00
17	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	6 240,000	1,77	11 044,80	11 044,80	0,00
18	*M*	*026530000401*	*Kríl listnatý Nátržník krovitý - Potentilla fruticosa, výška 30/40 cm, kontajner*	*ks*	*1 185,000*	*2,01*	*2 381,85*	2 381,85	0,00
19	*M*	*026530001001*	*Kríl listnatý Tavoľník - Spiraea x japonica. Anthony Waterer, výška 30/40 cm, kontajner*	*ks*	*1 185,000*	*3,00*	*3 555,00*	3 555,00	0,00
20	*M*	*026530001002*	*Kríl listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner*	*ks*	*2 302,000*	*3,00*	*6 906,00*	6 906,00	0,00
21	*M*	*026510001201*	*Kríl listnatý Svíb - Swida stolonifera Kelsey, výška 20/30 cm, kontajner*	*ks*	*315,000*	*3,00*	*945,00*	945,00	0,00
22	*M*	*026530002501*	*Kríl listnatý Vajgela - Weigela Bristol Ruby, výška 40/50 cm, kontajner*	*ks*	*1 442,000*	*3,00*	*4 326,00*	4 326,00	0,00
23	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	14 455,000	0,08	1 156,40	1 156,40	0,00
24	*M*	*252340000100*	*Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie*	*ks*	*5,782*	*15,48*	*89,51*	89,51	0,00
	VV		14455*0,0004 'Přepočítané koeficientom množstva		5,782			0,00	0,00
25	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	1,66	4 494,12	4 494,12	0,00
	VV		2707,3 " vysadené kry		2 707,300			0,00	0,00
26	*M*	*055410000100*	*Mulčovacia kôra*	*l*	*243 995,413*	*0,04*	*9 759,82*	9 759,82	0,00
	VV		2707,3*90,125 'Přepočítané koeficientom množstva		243 995,413			0,00	0,00
27	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	1,66	4 494,12	4 494,12	0,00
28	*M*	*693710000200*	*Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2*	*bal*	*17,110*	*36,93*	*631,87*	631,87	0,00
	VV		2707,3*0,00632 'Přepočítané koeficientom množstva		17,110			0,00	0,00
29	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,375	940,19	352,57	352,57	0,00
30	*M*	*251910000100*	*Hnojivo záhradné granulované balené*	*t*	*0,063*	*1 334,70*	*84,09*	84,09	0,00
31	*M*	*251910000888*	*Pôdny kondicionér*	*kg*	*312,000*	*12,00*	*3 744,00*	3 744,00	0,00
32	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	280,800	3,60	1 010,88	1 010,88	0,00
	VV		6240*45/1000" 1 dávka 45 l na ker		280,800			0,00	0,00
33	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	280,800	25,33	7 112,66	7 112,66	0,00
34	*M*	*082110000201*	*Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba*	*m3*	*280,800*	*1,01*	*283,61*	283,61	0,00
	D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				307 446,89		0,00
35	K	111151221	Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	174 366,000	0,06	10 461,96	10 461,96	0,00
	VV		11624,4*5*3 " 3 roky - 5 krát ročne		174 366,000			0,00	0,00
36	K	184801131	Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16 243,800	1,56	25 340,33	25 340,33	0,00
	VV		2707,3*2*3 " vysadené kry - 3 roky - 2 krát ročne		16 243,800			0,00	0,00
37	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	34 873,200	0,27	9 415,76	9 415,76	0,00
	VV		11624,4*3 " ošetrenie trávnika - 3 roky - 1 krát ročne		34 873,200			0,00	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	38	K	185803411	Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	34 873,200	0,26	9 067,03	9 067,03	0,00
		VV		11624,4*3 " ošetrenie trávnika - 3 roky - 1 krát ročne		34 873,200			0,00	0,00
	39	K	185804211	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín	m2	740,040	1,28	947,25	947,25	0,00
		VV		123,34*2*3 " výsadba Sedum sp. - 3 roky - 2 krát ročne		740,040			0,00	0,00
	40	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	8 424,000	3,60	30 326,40	30 326,40	0,00
		VV		6240*45/1000*3*10 " 1 dávka 45 l na ker - 3 roky - 10 krát ročne		8 424,000			0,00	0,00
	41	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	8 424,000	25,33	213 379,92	213 379,92	0,00
	42	*M*	*082110000204*	*Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie*	*m3*	*8 424,000*	*1,01*	*8 508,24*	8 508,24	0,00
		D	9.10	Ostatné práce a dodávky - výsadba				194,84		0,00
	43	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	123,340	0,60	74,00	74,00	0,00
	44	*M*	*693110002100*	*Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília*	*m2*	*124,573*	*0,97*	*120,84*	120,84	0,00
		VV		123,34*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		124,573				
								SPOLU	**396 906,39**	**0,00**
								DPH	**79 381,28**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**476 287,67**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**6 109,18**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 109,18		
		D	1.10	Zemné práce - výsadba				1 456,52		
	1	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	239,200	0,71	169,83	169,83	0,00
	2	*M*	*005720001400*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*9,855*	*6,95*	*68,49*	68,49	0,00
	3	K	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	90,000	1,21	108,90	108,90	0,00
	4	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,000	0,05	14,20	14,20	0,00
		VV		239,20 " trávnik		239,200			0,00	0,00
		VV		44,80 " výsadba drevín		44,800			0,00	0,00
		VV		Súčet		284,000			0,00	0,00
	5	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	568,000	0,15	85,20	85,20	0,00
		VV		2*284 " 2x na ploche vegetačných úprav		568,000			0,00	0,00
	6	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,02	4,78	4,78	0,00
	7	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	90,000	1,77	159,30	159,30	0,00
	8	*M*	*026530001002*	*Kríl listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner*	*ks*	*93,000*	*3,00*	*279,00*	279,00	0,00
		VV		90 " základné množstvo		90,000			0,00	0,00
		VV		3 " stratné		3,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		93,000			0,00	0,00
	9	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	284,000	0,08	22,72	22,72	0,00
	10	*M*	*252340000100*	*Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie*	*ks*	*0,114*	*15,48*	*1,76*	1,76	0,00
		VV		284*0,0004 'Přepočítané koeficientom množstva		0,114			0,00	0,00
	11	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m2	44,800	2,54	113,79	113,79	0,00
		VV		44,8 " plocha s vysadenými drevinami		44,800			0,00	0,00
	12	*M*	*055410000100*	*Mulčovacia kôra*	*l*	*4 037,600*	*0,04*	*161,50*	161,50	0,00
		VV		44,8*90,125 'Přepočítané koeficientom množstva		4 037,600			0,00	0,00
	13	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,800	1,66	74,37	74,37	0,00
	14	*M*	*693710000200*	*Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2*	*bal*	*0,283*	*36,93*	*10,45*	10,45	0,00
		VV		44,8*0,00632 'Přepočítané koeficientom množstva		0,283			0,00	0,00
	15	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,006	940,19	5,64	5,64	0,00
	16	*M*	*251910000100*	*Hnojivo záhradné granulované balené*	*t*	*0,001*	*1 334,70*	*1,33*	1,33	0,00
	17	*M*	*251910000888*	*Pôdny kondicionér*	*kg*	*4,500*	*12,00*	*54,00*	54,00	0,00
	18	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	4,050	3,60	14,58	14,58	0,00
		VV		90*45/1000 " 1 dávka 45 l na ker		4,050			0,00	0,00
	19	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,050	25,33	102,59	102,59	0,00
	20	*M*	*082110000201*	*Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba*	*m3*	*4,050*	*1,01*	*4,09*	4,09	0,00
		D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				4 652,66		0,00
	21	K	111151221	Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 588,000	0,06	215,28	215,28	0,00
		VV		239,2*5*3 " 3 roky - 5 krát ročne		3 588,000			0,00	0,00
	22	K	184801131	Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	268,800	1,56	419,33	419,33	0,00
		VV		44,8*2*3 " vysadené kry - 3 roky - 2 krát ročne		268,800			0,00	0,00
	23	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	717,600	0,27	193,75	193,75	0,00
		VV		239,2*3 " ošetrenie trávnika - 3 roky - 1 krát ročne		717,600			0,00	0,00
	24	K	185803411	Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	717,600	0,26	186,58	186,58	0,00
		VV		239,2*3 " ošetrenie trávnika - 3 roky - 1 krát ročne		717,600			0,00	0,00
	25	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	121,500	3,60	437,40	437,40	0,00
		VV		90*45/1000*3*10 " 1 dávka 45 l na ker - 3 roky - 10 krát ročne		121,500			0,00	0,00
	26	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	121,500	25,33	3 077,60	3 077,60	0,00
	27	*M*	*082110000204*	*Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie*	*m3*	*121,500*	*1,01*	*122,72*	122,72	0,00
								SPOLU	**6 109,18**	**0,00**
								DPH	**1 221,84**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**7 331,02**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								**24 504,36**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 504,36		
		D	1	Zemné práce				0,00		
		D	1.10	Zemné práce - výsadba				11 757,24		
	1	K	162501111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	10,600	5,06	53,64	53,64	0,00
		VV		10,60 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.)		10,600			0,00	0,00
	2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,600	8,25	87,45	87,45	0,00
	3	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	12,760	6,43	82,05	82,05	0,00
		VV		12,76 " plocha pe výsadbu Sedum sp.		12,760			0,00	0,00
	4	*M*	*103640000122*	*Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.*	*t*	*1,790*	*22,00*	*39,38*	39,38	0,00
	5	*M*	*583310002822*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.*	*t*	*19,150*	*14,43*	*276,33*	276,33	0,00
	6	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	602,100	0,71	427,49	427,49	0,00
	7	*M*	*005720001400*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*24,796*	*6,95*	*172,33*	172,33	0,00
	8	K	181301102	Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	70,900	2,05	145,35	145,35	0,00
		VV		70,90 " plocha pre výsadbu Sedum sp.		70,900			0,00	0,00
	9	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	21,000	14,62	307,02	307,02	0,00
	10	*M*	*103640000144*	*Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu*	*m3*	*8,400*	*20,00*	*168,00*	168,00	0,00
	11	*M*	*583310002744*	*Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu*	*m3*	*5,250*	*19,00*	*99,75*	99,75	0,00
	12	*M*	*583310003944*	*Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu*	*m3*	*7,350*	*24,00*	*176,40*	176,40	0,00
	13	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	70,900	0,90	63,81	63,81	0,00
	14	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	540,000	0,24	129,60	129,60	0,00
	15	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	30,000	39,92	1 197,60	1 197,60	0,00
	16	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	540,000	0,19	102,60	102,60	0,00
	17	*M*	*026510350010*	*Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate*	*ks*	*567,000*	*0,19*	*107,73*	107,73	0,00
		VV		540*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva		567,000			0,00	0,00
	18	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	673,000	0,05	33,65	33,65	0,00
	19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 346,000	0,15	201,90	201,90	0,00
		VV		2*673 " 2x na ploche		1 346,000			0,00	0,00
	20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,02	12,04	12,04	0,00
	21	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	30,000	20,11	603,30	603,30	0,00
	22	*M*	*026520000155*	*Crataegus monogyna Stricta (hloh), bal, obvod kmeňa16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m*	*ks*	*31,000*	*170,00*	*5 270,00*	5 270,00	0,00
	23	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	30,000	10,37	311,10	311,10	0,00
	24	*M*	*052170000722*	*Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry*	*ks*	*91,000*	*8,00*	*728,00*	728,00	0,00
	25	*M*	*052170000733*	*Tyč ihličnanová polená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry*	*ks*	*91,000*	*2,50*	*227,50*	227,50	0,00
	26	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	2,40	72,00	72,00	0,00
	27	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	30,000	2,50	75,00	75,00	0,00
	28	*M*	*673130000199*	*Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie*	*bal*	*5,150*	*19,80*	*101,97*	101,97	0,00
	29	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	673,000	0,08	53,84	53,84	0,00
	30	*M*	*252340000100*	*Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie*	*ks*	*0,269*	*15,48*	*4,16*	4,16	0,00
		VV		673*0,0004 'Přepočítané koeficientom množstva		0,269			0,00	0,00
	31	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,66	39,34	39,34	0,00
		VV		23,7 " vysadené stromy		23,700			0,00	0,00
	32	*M*	*055410000100*	*Mulčovacia kôra*	*l*	*2 135,963*	*0,04*	*85,44*	85,44	0,00
		VV		23,7*90,125 'Přepočítané koeficientom množstva		2 135,963			0,00	0,00
	33	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,66	39,34	39,34	0,00
	34	*M*	*693710000200*	*Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2*	*bal*	*0,150*	*36,93*	*5,54*	5,54	0,00
		VV		23,7*0,00632 'Přepočítané koeficientom množstva		0,150			0,00	0,00
	35	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,007	940,19	6,58	6,58	0,00
	36	*M*	*251910000100*	*Hnojivo záhradné granulované balené*	*t*	*0,001*	*1 334,70*	*1,33*	1,33	0,00
	37	*M*	*251910000888*	*Pôdny kondicionér*	*kg*	*6,000*	*12,00*	*72,00*	72,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
38	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - výsadba	m3	4,500	12,92	58,14	58,14	0,00
	VV		30*150/1000 " 1 dávka 150 l		4,500			0,00	0,00
39	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,500	25,33	113,99	113,99	0,00
40	*M*	*082110000201*	*Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba*	*m3*	*4,500*	*1,01*	*4,55*	4,55	0,00
	D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				7 790,24		0,00
41	K	111151221	Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	9 031,500	0,06	541,89	541,89	0,00
	VV		602,1*5*3 " 3 roky - 5 krát ročne		9 031,500			0,00	0,00
42	K	184801121	Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	180,000	2,48	446,40	446,40	0,00
	VV		30*2*3 " 3 roky - 2 krát ročne		180,000			0,00	0,00
43	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 806,300	0,27	487,70	487,70	0,00
	VV		602,1*3 " ošetrenie trávnika - 3 roky - 1 krát ročne		1 806,300			0,00	0,00
44	K	185803411	Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 806,300	0,26	469,64	469,64	0,00
	VV		602,1*3 " ošetrenie trávnika - 3 roky - 1 krát ročne		1 806,300			0,00	0,00
45	K	185804211	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín	m2	425,400	1,28	544,51	544,51	0,00
	VV		70,9*2*3 " ošetrenie výsadby Sedum sp. - 3 roky - 2 krát ročne		425,400			0,00	0,00
46	K	185804315	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - ošetrovanie	m3	135,000	12,92	1 744,20	1 744,20	0,00
	VV		30*150/1000*3*10 " 1 dávka 150 l - 3 roky - 10 krát ročne		135,000			0,00	0,00
47	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	135,000	25,33	3 419,55	3 419,55	0,00
48	*M*	*082110000204*	*Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie*	*m3*	*135,000*	*1,01*	*136,35*	136,35	0,00
	D	9.10	Ostatné práce a dodávky - výsadba				4 956,88		0,00
49	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	70,900	0,60	42,54	42,54	0,00
50	*M*	*693110002100*	*Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília*	*m2*	*71,609*	*0,97*	*69,46*	69,46	0,00
	VV		70,9*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		71,609			0,00	0,00
51	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,000	0,69	41,40	41,40	0,00
	VV		60,0 " závlahový systém k stromom		60,000			0,00	0,00
52	*M*	*286110014800*	*Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°*	*m*	*60,600*	*0,80*	*48,48*	48,48	0,00
	VV		60*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		60,600			0,00	0,00
53	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	15,000	5,00	75,00	75,00	0,00
	VV		15 " bal š. 0,6 m, celková dĺžka 160 m		15,000			0,00	0,00
54	*M*	*MAT_010_VR*	*Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra*	*bal*	*15,000*	*312,00*	*4 680,00*	4 680,00	0,00
							SPOLU	**24 504,36**	**0,00**
							DPH	**4 900,87**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**29 405,23**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								**395 786,88**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				395 786,88		
		D	1.10	Zemné práce - výsadba				251 041,84		
	1	K	111101102	Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	3 096,000	0,07	216,72	216,72	0,00
	2	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	387,000	14,62	5 657,94	5 657,94	0,00
	3	*M*	*103640000144*	*Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu*	*m3*	*154,800*	*20,00*	*3 096,00*	3 096,00	0,00
	4	*M*	*583310002744*	*Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu*	*m3*	*96,750*	*19,00*	*1 838,25*	1 838,25	0,00
	5	*M*	*583310003944*	*Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu*	*m3*	*135,450*	*24,00*	*3 250,80*	3 250,80	0,00
	6	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	774,000	39,92	30 898,08	30 898,08	0,00
	7	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	774,000	20,11	15 565,14	15 565,14	0,00
	8	*M*	*026520000333*	*Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe*	*ks*	*29,000*	*145,00*	*4 205,00*	4 205,00	0,00
	9	*M*	*026520000444*	*Strom listnatý, bal, obvod kmeňa16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe*	*ks*	*700,000*	*180,00*	*126 000,00*	126 000,00	0,00
	10	*M*	*026520000555*	*Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe*	*ks*	*45,000*	*250,00*	*11 250,00*	11 250,00	0,00
	11	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	774,000	10,37	8 026,38	8 026,38	0,00
	12	*M*	*052170000722*	*Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry*	*ks*	*2 346,000*	*8,00*	*18 768,00*	18 768,00	0,00
	13	*M*	*052170000733*	*Tyč ihličňanová polená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry*	*ks*	*2 346,000*	*2,50*	*5 865,00*	5 865,00	0,00
	14	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	774,000	2,40	1 857,60	1 857,60	0,00
	15	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	774,000	2,50	1 935,00	1 935,00	0,00
	16	*M*	*673130000199*	*Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie*	*bal*	*132,870*	*19,80*	*2 630,83*	2 630,83	0,00
	17	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	611,460	1,66	1 015,02	1 015,02	0,00
		VV		611,46 " vysadené stromy		611,460			0,00	0,00
	18	*M*	*055410000100*	*Mulčovacia kôra*	*l*	*55 107,833*	*0,04*	*2 204,31*	2 204,31	0,00
		VV		611,46*90,125 'Přepočítané koeficientom množstva		55 107,833			0,00	0,00
	19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	611,460	1,66	1 015,02	1 015,02	0,00
	20	*M*	*693710000200*	*Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2*	*bal*	*3,864*	*36,93*	*142,70*	142,70	0,00
		VV		611,46*0,00632 'Přepočítané koeficientom množstva		3,864			0,00	0,00
	21	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,190	940,19	178,64	178,64	0,00
	22	*M*	*251910000100*	*Hnojivo záhradné granulované balené*	*t*	*0,031*	*1 334,70*	*41,38*	41,38	0,00
	23	*M*	*251910000888*	*Pôdny kondicionér*	*kg*	*159,000*	*12,00*	*1 908,00*	1 908,00	0,00
	24	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	116,100	3,60	417,96	417,96	0,00
		VV		774*150/1000 " 1 dávka 150 l		116,100			0,00	0,00
	25	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	116,100	25,33	2 940,81	2 940,81	0,00
	26	*M*	*082110000201*	*Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba*	*m3*	*116,100*	*1,01*	*117,26*	117,26	0,00
		D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				115 798,14		0,00
	27	K	184801121	Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	4 644,000	2,48	11 517,12	11 517,12	0,00
		VV		774*2*3 " 3 roky - 2 krát ročne		4 644,000			0,00	0,00
	28	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	3 483,000	3,60	12 538,80	12 538,80	0,00
		VV		774*150/1000*3*10 " 1 dávka 150 l - 3 roky - 10 krát ročne		3 483,000			0,00	0,00
	29	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	3 483,000	25,33	88 224,39	88 224,39	0,00
	30	*M*	*082110000204*	*Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie*	*m3*	*3 483,000*	*1,01*	*3 517,83*	3 517,83	0,00
		D	9.10	Ostatné práce a dodávky - výsadba				28 946,90		0,00
	31	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	1 548,000	0,69	1 068,12	1 068,12	0,00
		VV		1548,0" závlahový systém k stromom		1 548,000			0,00	0,00
	32	*M*	*286110014800*	*Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°*	*m*	*1 563,480*	*0,80*	*1 250,78*	1 250,78	0,00
		VV		1548*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		1 563,480			0,00	0,00
	33	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	84,000	5,00	420,00	420,00	0,00
		VV		84 " bal š. 0,6 m, celková dĺžka 900 m		84,000			0,00	0,00
	34	*M*	*MAT_010_VR*	*Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra*	*bal*	*84,000*	*312,00*	*26 208,00*	26 208,00	0,00
								SPOLU	**395 786,88**	**0,00**
								DPH	**79 157,38**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**474 944,26**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**83 545,74**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				83 545,74		
	D	1	Zemné práce				22 314,01		
1	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	120,000	56,33	6 759,60	6 759,60	0,00
2	K	124203101	Výkop pre korytá vodotoku horn. 3 do 1000 m3	m3	653,700	6,00	3 922,20	3 922,20	0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	609,180	3,09	1 882,37	1 882,37	0,00
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 264,260	0,29	1 236,64	1 236,64	0,00
	VV		609,18*7 'Přepočítané koeficientom množstva		4 264,260			0,00	0,00
5	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	44,520	2,39	106,40	106,40	0,00
6	K	171103101	Zemné hrádze z horniny 1-4	m3	50,000	7,04	352,00	352,00	0,00
	VV		Dočasné usmernenie toku					0,00	0,00
	VV		50 " odhad		50,000			0,00	0,00
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	609,180	0,65	395,97	395,97	0,00
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	609,180	6,00	3 655,08	3 655,08	0,00
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	354,620	0,41	145,39	145,39	0,00
10	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,750	0,41	2,77	2,77	0,00
11	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	832,130	1,55	1 289,80	1 289,80	0,00
12	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	129,150	1,36	175,64	175,64	0,00
13	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	262,400	2,85	747,84	747,84	0,00
14	*M*	*103640000100*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica, vrátane dovozu*	*t*	*70,848*	*19,55*	*1 385,08*	1 385,08	0,00
	VV		262,40*0,15*1,8		70,848			0,00	0,00
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	262,400	0,76	199,42	199,42	0,00
16	*M*	*005720001300*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*8,108*	*7,13*	*57,81*	57,81	0,00
	VV		262,4*0,0309 'Přepočítané koeficientom množstva		8,108			0,00	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				61 231,73		0,00
17	K	451311721	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 hr.nad 100 do 150 mm	m2	1 141,380	14,84	16 938,08	16 938,08	0,00
18	K	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	3,650	109,44	399,46	399,46	0,00
19	K	461310213	Pätka z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	42,000	109,44	4 596,48	4 596,48	0,00
20	K	465511521	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár a vyškárovaním maltou cementovou, plocha nad 20 m2, hr. 200mm	m2	1 141,380	34,43	39 297,71	39 297,71	0,00
							SPOLU	**83 545,74**	**0,00**
							DPH	**16 709,15**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**100 254,89**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**7 542,77**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 419,19		
		D	1	Zemné práce				615,36		
	1	K	131211115	Hĺbenie jám v hornine tr.3 - pre základové pätky	m3	9,600	14,16	135,94	135,94	0,00
	2	K	132211105	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - pre základový pás	m3	16,300	14,46	235,70	235,70	0,00
	3	K	181101108	Úprava okolitého terénu vyrovnaním výškových rozdielov z vykopanej zeminy	m3	25,900	9,41	243,72	243,72	0,00
		D	2	Zakladanie				2 936,56		0,00
	4	K	274313615	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	16,300	109,60	1 786,48	1 786,48	0,00
	5	K	275313615	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	9,600	119,80	1 150,08	1 150,08	0,00
		D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 867,27		0,00
	6	K	338171121	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	87,000	6,55	569,85	569,85	0,00
	7	*M*	*553510022200*	*Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*87,000*	*10,42*	*906,54*	906,54	0,00
	8	K	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	28,000	5,38	150,64	150,64	0,00
	9	*M*	*553510022400*	*Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*28,000*	*8,58*	*240,24*	240,24	0,00
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 123,58		0,00
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 123,58		0,00
	10	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	244,300	2,14	522,80	522,80	0,00
	11	*M*	*313290002900*	*Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu*	*ks*	*9,772*	*64,54*	*630,68*	630,68	0,00
		VV		244,3*0,04 'Přepočítané koeficientom množstva		9,772			0,00	0,00
	12	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	732,900	0,49	359,12	359,12	0,00
		VV		3*244,300		732,900			0,00	0,00
	13	*M*	*156140002500*	*Drôt napínací pozinkovaný d 3,1 mm, dĺžka 78 m, vrátane napínakov*	*ks*	*9,528*	*15,79*	*150,45*	150,45	0,00
	14	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	14,53	14,53	14,53	0,00
	15	*M*	*553510010178*	*Bránka jednokrídlová - podľa PD*	*ks*	*1,000*	*446,00*	*446,00*	446,00	0,00
								SPOLU	**7 542,77**	**0,00**
								DPH	**1 508,55**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**9 051,32**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**78 535,43**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				75 462,95		
		D	1	Zemné práce				52 490,73		
	1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	60,000	3,89	233,40	233,40	0,00
	2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	648,270	5,70	3 695,14	3 695,14	0,00
		VV		0,7*926,10 " strojný výkop - 70 % celkového objemu		648,270			0,00	0,00
	3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	324,135	0,84	272,27	272,27	0,00
		VV		648,27*0,5		324,135			0,00	0,00
	4	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	277,830	50,16	13 935,95	13 935,95	0,00
		VV		Obnaženie jestvujúcej kanalizácie					0,00	0,00
		VV		0,30*926,10 " ručný výkop - 30% celkového objemu		277,830			0,00	0,00
	5	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	138,915	10,04	1 394,71	1 394,71	0,00
		VV		277,83*0,5		138,915			0,00	0,00
	6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	926,100	3,09	2 861,65	2 861,65	0,00
	7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 482,700	0,29	1 879,98	1 879,98	0,00
		VV		926,1*7 'Přepočítané koeficientom množstva		6 482,700			0,00	0,00
	8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	926,100	0,65	601,97	601,97	0,00
	9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 852,200	6,00	11 113,20	11 113,20	0,00
		VV		926,1*2 'Přepočítané koeficientom množstva		1 852,200			0,00	0,00
	10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	327,600	3,08	1 009,01	1 009,01	0,00
	11	*M*	*583410004400*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*655,200*	*14,66*	*9 605,23*	9 605,23	0,00
		VV		327,6*2 'Přepočítané koeficientom množstva		655,200			0,00	0,00
	12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	112,050	23,69	2 654,46	2 654,46	0,00
	13	*M*	*583310002800*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*224,100*	*14,43*	*3 233,76*	3 233,76	0,00
		VV		112,05*2 'Přepočítané koeficientom množstva		224,100			0,00	0,00
		D	2	Zakladanie				4 025,76		0,00
	14	K	215901105	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu	m2	150,800	1,22	183,98	183,98	0,00
	15	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	5,000	83,42	417,10	417,10	0,00
		VV		5,0 " podkladný betón hr. 100 mm		5,000			0,00	0,00
	16	K	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	22,000	103,70	2 281,40	2 281,40	0,00
	17	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	62,000	13,97	866,14	866,14	0,00
	18	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	62,000	4,47	277,14	277,14	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				13 423,28		0,00
	19	K	411323636	Betón klenieb, železový tr. C 30/37	m3	53,750	115,94	6 231,78	6 231,78	0,00
	20	K	411353101	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca zhotovenie	m2	4,400	17,44	76,74	76,74	0,00
	21	K	411353102	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca odstránenie	m2	4,400	5,09	22,40	22,40	0,00
	22	K	411363021	Výstuž klenieb zo sietí KARI	t	3,456	1 335,02	4 613,83	4 613,83	0,00
		VV		437,5*7,9/1000 " Kari rohož 100/100, prúty 8/8 mm		3,456			0,00	0,00
	23	K	451971118	Položenie podklad. vrstvy pod klenbu z polystyrénových dosiek, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	183,750	4,22	775,43	775,43	0,00
	24	*M*	*283720011022*	*Doska polystyrénova hr. 50 mm, pre základy*	*m2*	*210,000*	*8,11*	*1 703,10*	1 703,10	0,00
		VV		183,75 " základné množstvo		183,750			0,00	0,00
		VV		26,25 " stratné/technologický odpad		26,250			0,00	0,00
		VV		Súčet		210,000			0,00	0,00
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 736,93		0,00
	25	K	627471238	Reprofilácia obnaženého kanalizačného potrubia sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm	m2	92,500	51,21	4 736,93	4 736,93	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				786,25		0,00
	26	K	938902315	Čistenie obnaženého kanalizačného potrubia vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm	m2	92,500	8,50	786,25	786,25	0,00
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 072,48		0,00
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 072,48		0,00
	27	K	711511105	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	494,000	0,44	217,36	217,36	0,00
		VV		2*62 " základ - 2 vrstvy		124,000			0,00	0,00
		VV		2*185,0 " klenba dve vrstvy		370,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		494,000			0,00	0,00
	28	*M*	*246170000433*	*Lak asfaltový penetračný*	*kg*	*172,900*	*2,60*	*449,54*	449,54	0,00
		VV		494*0,35 'Přepočítané koeficientom množstva		172,900			0,00	0,00
	29	K	711511106	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom	m2	494,000	0,55	271,70	271,70	0,00
	30	*M*	*246170001333*	*Lak asfaltový*	*kg*	*370,500*	*3,50*	*1 296,75*	1 296,75	0,00
		VV		494*0,75 'Přepočítané koeficientom množstva		370,500			0,00	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	31	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	185,000	0,44	81,40	81,40	0,00
		VV		2*92,50 " 2 vrstvy		185,000			0,00	0,00
	32	*M*	*246170000422*	*Lak asfaltový penetračný*	*kg*	*64,750*	*2,60*	*168,35*	168,35	0,00
		VV		185*0,35 'Přepočítané koeficientom množstva		64,750			0,00	0,00
	33	K	711511202	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom	m2	185,000	0,55	101,75	101,75	0,00
	34	*M*	*246170001322*	*Lak asfaltový*	*kg*	*138,750*	*3,50*	*485,63*	485,63	0,00
		VV		185*0,75 'Přepočítané koeficientom množstva		138,750			0,00	0,00
								SPOLU	**78 535,43**	**0,00**
								DPH	**15 707,09**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**94 242,52**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**22 932,03**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 972,63		
		D	1	Zemné práce				7 791,91		
	1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	76,000	4,47	339,72	339,72	0,00
		VV		2*(35+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany		76,000			0,00	0,00
	2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	48,384	17,32	838,01	838,01	0,00
		VV		32*1,2*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu		48,384			0,00	0,00
	3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,192	0,96	23,22	23,22	0,00
		VV		48,384*0,5		24,192			0,00	0,00
	4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	20,736	58,72	1 217,62	1 217,62	0,00
		VV		32*1,2*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu		20,736			0,00	0,00
	5	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,368	11,75	121,82	121,82	0,00
		VV		20,736*0,5		10,368			0,00	0,00
	6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	115,200	7,76	893,95	893,95	0,00
		VV		32*1,8*2		115,200			0,00	0,00
	7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	115,200	1,99	229,25	229,25	0,00
	8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,120	3,99	275,79	275,79	0,00
	9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	483,840	0,40	193,54	193,54	0,00
		VV		69,12*7 'Přepočítané koeficientom množstva		483,840			0,00	0,00
	10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	69,120	6,71	463,80	463,80	0,00
	11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,120	0,73	50,46	50,46	0,00
	12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	124,416	6,00	746,50	746,50	0,00
		VV		69,120*1,8		124,416			0,00	0,00
	13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,710	3,30	160,74	160,74	0,00
	14	*M*	*583410003122*	*Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm*	*t*	*97,420*	*13,86*	*1 350,24*	1 350,24	0,00
		VV		48,71*2 'Přepočítané koeficientom množstva		97,420			0,00	0,00
	15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,929	23,69	401,05	401,05	0,00
		VV		29*(1,2*(0,5+0,15)-3,14*0,25*0,25)		16,929			0,00	0,00
	16	*M*	*583410004122*	*Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*33,858*	*14,36*	*486,20*	486,20	0,00
		VV		16,929*2 'Přepočítané koeficientom množstva		33,858			0,00	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				180,72		0,00
	17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,480	35,70	124,24	124,24	0,00
		VV		29*1,2*0,1		3,480			0,00	0,00
	18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	101,79	17,92	17,92	0,00
		VV		0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2		0,176			0,00	0,00
	19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	13,77	38,56	38,56	0,00
		VV		(0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2		2,800			0,00	0,00
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				590,66		0,00
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				590,66		0,00
	20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	45,530	3,45	157,08	157,08	0,00
		VV		3,14*0,50*29 " chránička		45,530			0,00	0,00
	21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	58,000	3,83	222,14	222,14	0,00
		VV		2*29 " doizolovanie miesta zvaru		58,000			0,00	0,00
	22	*M*	*628310001133*	*Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35*	*m2*	*75,516*	*2,80*	*211,44*	211,44	0,00
		VV		45,530*1,2 " chránička		54,636			0,00	0,00
		VV		2*29*0,30*1,2 " zvarové spoje		20,880			0,00	0,00
		VV		Súčet		75,516			0,00	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				13 354,74		0,00
		D	23-M	Montáže potrubia				13 147,21		0,00
	23	K	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	29,000	259,61	7 528,69	7 528,69	0,00
	24	*M*	*143110000833*	*Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm*	*m*	*29,000*	*134,78*	*3 908,62*	3 908,62	0,00
	25	*M*	*286710000800*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm*	*ks*	*51,000*	*25,42*	*1 296,42*	1 296,42	0,00
	26	*M*	*286710000844*	*Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužeľ 300 x 500 mm*	*ks*	*2,000*	*206,74*	*413,48*	413,48	0,00
		D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				207,53		0,00
	27	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	1,12	101,99	101,99	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		VV		3,14*0,50*29*2 " chráničkа		91,060			0,00	0,00
	28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	0,64	58,28	58,28	0,00
	29	K	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	0,46	12,57	12,57	0,00
		VV		3,14*0,3*29 " obnažený vodovod		27,318			0,00	0,00
	30	K	250030084	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	1,27	34,69	34,69	0,00
		D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 014,00		0,00
	31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	18,93	378,60	378,60	0,00
	32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	21,18	635,40	635,40	0,00
								SPOLU	**22 932,03**	**0,00**
								DPH	**4 586,41**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**27 518,44**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**16 056,39**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 289,55		
		D	1	Zemné práce				6 079,37		
	1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	54,000	4,47	241,38	241,38	0,00
		VV		2*(24+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany		54,000			0,00	0,00
	2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	38,808	17,32	672,15	672,15	0,00
		VV		18*1,4*2,2*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu		38,808			0,00	0,00
	3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,404	0,96	18,63	18,63	0,00
		VV		38,808*0,5		19,404			0,00	0,00
	4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	16,632	58,72	976,63	976,63	0,00
		VV		18*1,4*2,2*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu		16,632			0,00	0,00
	5	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,316	11,75	97,71	97,71	0,00
		VV		16,632*0,5		8,316			0,00	0,00
	6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	79,200	7,76	614,59	614,59	0,00
		VV		18*2,2*2		79,200			0,00	0,00
	7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	79,200	1,99	157,61	157,61	0,00
	8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,440	3,99	221,21	221,21	0,00
	9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	388,080	0,40	155,23	155,23	0,00
		VV		55,44*7 'Přepočítané koeficientom množstva		388,080			0,00	0,00
	10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	55,440	6,71	372,00	372,00	0,00
	11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,440	0,73	40,47	40,47	0,00
	12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,792	6,00	598,75	598,75	0,00
		VV		55,440*1,8		99,792			0,00	0,00
	13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,260	3,30	136,16	136,16	0,00
		VV		55,44-2,10-12,08		41,260			0,00	0,00
	14	*M*	*583410003122*	*Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm*	*t*	*82,520*	*13,86*	*1 143,73*	1 143,73	0,00
		VV		41,26*2 'Přepočítané koeficientom množstva		82,520			0,00	0,00
	15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,080	23,69	286,18	286,18	0,00
		VV		15*(1,4*(0,7+0,15)-3,14*0,35*0,35)		12,080			0,00	0,00
	16	*M*	*583410004122*	*Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*24,160*	*14,36*	*346,94*	346,94	0,00
		VV		12,08*2 'Přepočítané koeficientom množstva		24,160			0,00	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				210,18		0,00
	17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,100	35,70	74,97	74,97	0,00
		VV		15*1,4*0,1		2,100			0,00	0,00
	18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,495	101,79	50,39	50,39	0,00
		VV		0,3*(1,1*1,1-3,14*0,35*0,35)*2		0,495			0,00	0,00
	19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	6,160	13,77	84,82	84,82	0,00
		VV		(1,1*1,1+0,3*1,1)*2*2		6,160			0,00	0,00
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				376,08		0,00
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				376,08		0,00
	20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	33,912	3,45	117,00	117,00	0,00
		VV		3,14*0,72*15 " chránička		33,912			0,00	0,00
	21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	30,000	3,83	114,90	114,90	0,00
		VV		2*15 " doizolovanie miesta zvaru		30,000			0,00	0,00
	22	*M*	*628310001133*	*Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35*	*m2*	*51,494*	*2,80*	*144,18*	144,18	0,00
		VV		33,912*1,2 " chránička		40,694			0,00	0,00
		VV		2*15*0,30*1,2 " zvarové spoje		10,800			0,00	0,00
		VV		Súčet		51,494			0,00	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				8 376,76		0,00
		D	23-M	Montáže potrubia				8 216,65		0,00
	23	K	230200107	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 720 x 9, vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	15,000	268,68	4 030,20	4 030,20	0,00
	24	*M*	*143110001222*	*Rúra oceľová pozdĺžne delená d 720 mm, hr. steny 9 mm*	*m*	*15,000*	*176,71*	*2 650,65*	2 650,65	0,00
	25	*M*	*286710000822*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" HDPE, typ E, výška 60 mm*	*ks*	*50,000*	*20,48*	*1 024,00*	1 024,00	0,00
	26	*M*	*286710000855*	*Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužeľ 500 x 700 mm*	*ks*	*2,000*	*255,90*	*511,80*	511,80	0,00
		D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				160,11		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
27	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	67,824	1,12	75,96	75,96	0,00
	VV		3,14*0,72*15*2 " chráničkа		67,824			0,00	0,00
28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	67,824	0,64	43,41	43,41	0,00
29	K	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	23,550	0,46	10,83	10,83	0,00
	VV		3,14*0,5*15" obnažený vodovod		23,550			0,00	0,00
30	K	250030084	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	23,550	1,27	29,91	29,91	0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 014,00		0,00
31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	18,93	378,60	378,60	0,00
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	21,18	635,40	635,40	0,00
							SPOLU	**16 056,39**	**0,00**
							DPH	**3 211,28**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**19 267,67**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**36 196,50**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 449,29		
		D	1	Zemné práce				7 782,96		
	1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	106,000	4,47	473,82	0,00	473,82
		VV		2*(50+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany		106,000			0,00	0,00
	2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,128	17,32	937,50	0,00	937,50
		VV		67,66*0,80 " strojný výkop 80% z celkového objemu		54,128			0,00	0,00
	3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,064	0,96	25,98	0,00	25,98
		VV		54,128*0,5		27,064			0,00	0,00
	4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	13,532	58,72	794,60	0,00	794,60
		VV		67,660*0,20" ručný výkop 20% z celkového objemu		13,532			0,00	0,00
	5	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	6,766	11,75	79,50	0,00	79,50
		VV		13,532*0,5		6,766			0,00	0,00
	6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	150,360	7,76	1 166,79	0,00	1 166,79
		VV		150,360		150,360			0,00	0,00
	7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	150,360	1,99	299,22	0,00	299,22
	8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,660	3,99	269,96	0,00	269,96
	9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	473,620	0,40	189,45	0,00	189,45
		VV		67,66*7 'Přepočítané koeficientom množstva		473,620			0,00	0,00
	10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	67,660	6,71	454,00	0,00	454,00
	11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,660	0,73	49,39	0,00	49,39
	12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,788	6,00	730,73	0,00	730,73
		VV		67,66*1,8		121,788			0,00	0,00
	13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,080	3,30	135,56	0,00	135,56
		VV		41,08		41,080			0,00	0,00
	14	*M*	*583410003122*	*Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm*	*t*	*82,160*	*13,86*	*1 138,74*	0,00	1 138,74
		VV		41,08*2 'Přepočítané koeficientom množstva		82,160			0,00	0,00
	15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	19,800	23,69	469,06	0,00	469,06
		VV		19,80		19,800			0,00	0,00
	16	*M*	*583410004122*	*Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*39,600*	*14,36*	*568,66*	0,00	568,66
		VV		19,8*2 'Přepočítané koeficientom množstva		39,600			0,00	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				192,14	0,00	
	17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,800	35,70	135,66	0,00	135,66
		VV		3,80		3,800			0,00	0,00
	18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	101,79	17,92	0,00	17,92
		VV		0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2		0,176			0,00	0,00
	19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	13,77	38,56	0,00	38,56
		VV		(0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2		2,800			0,00	0,00
		D	8	Rúrové vedenie				17 474,19	0,00	
	20	K	851371121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	42,200	21,78	919,12	0,00	919,12
	21	*M*	*552510001622*	*Rúra hrdlová z tvárnej liatiny, DN 300, vnútorná výstelka z cem. malty 5 mm, vonkaj. ochrana zinkovaním, pre vodu, trieda K9, PN16*	*m*	*42,000*	*228,43*	*9 594,06*	0,00	9 594,06
	22	K	857371121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 300	ks	9,000	44,50	400,50	0,00	400,50
	23	*M*	*552520035044*	*Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 300, PN 16*	*ks*	*2,000*	*564,38*	*1 128,76*	0,00	1 128,76
	24	*M*	*552520011366*	*Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/45° PN16*	*ks*	*1,000*	*783,30*	*783,30*	0,00	783,30
	25	*M*	*552520011355*	*Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/30° PN16*	*ks*	*3,000*	*718,52*	*2 155,56*	0,00	2 155,56
	26	*M*	*552520011344*	*Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/11_1/4° PN16*	*ks*	*1,000*	*632,88*	*632,88*	0,00	632,88
	27	*M*	*319440007577*	*Príruba dvojkomorová špeciálna DN 300, PN16, D 316 mm, pre oceľové potrubia, na vodu*	*ks*	*2,000*	*442,40*	*884,80*	0,00	884,80
	28	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	183,76	367,52	0,00	367,52
	29	K	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	42,200	1,10	46,42	0,00	46,42
	30	K	892383111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350	m	42,200	13,13	554,09	0,00	554,09
	31	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	9,840	0,73	7,18	0,00	7,18
		VV		1,2*(42,2-34) " trasa bez chráničky		9,840			0,00	0,00
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				634,23	0,00	
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				634,23	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
32	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	93,132	3,45	321,31	0,00	321,31
	VV		3,14*0,50*34 " chráničkа DN 500		53,380			0,00	0,00
	VV		3,14*0,30*42,2 " potrubie DN 300		39,752			0,00	0,00
	VV		Súčet		93,132			0,00	0,00
33	*M*	*628310001133*	*Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35*	*m2*	*111,758*	*2,80*	*312,92*	0,00	312,92
	VV		93,132*1,2 " potrubie + presahy		111,758			0,00	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				9 734,38	0,00	
	D	23-M	Montáže potrubia				9 640,43	0,00	
34	K	230200078	Montáž oceľových chráničiek D x t 530 x 10	m	34,000	70,02	2 380,68	0,00	2 380,68
35	*M*	*143110000833*	*Rúra oceľová d 508 mm, hr. steny 10 mm*	*m*	*29,000*	*114,78*	*3 328,62*	0,00	3 328,62
36	K	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	37,000	53,85	1 992,45	0,00	1 992,45
	VV		34+3 " dĺžka sekcie		37,000			0,00	0,00
37	*M*	*286710000800*	*Objímka klzna dištančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm*	*ks*	*60,000*	*25,42*	*1 525,20*	0,00	1 525,20
38	*M*	*286710000824*	*Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - uzavretý kužeľ 300 x 500 mm*	*ks*	*2,000*	*206,74*	*413,48*	0,00	413,48
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				93,95	0,00	
39	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	53,380	1,12	59,79	0,00	59,79
	VV		3,14*0,50*34" chránička		53,380			0,00	0,00
40	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	53,380	0,64	34,16	0,00	34,16
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				378,60	0,00	
41	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	18,93	378,60	0,00	378,60
							SPOLU	**0,00**	**36 196,50**
							DPH	**0,00**	**7 239,30**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**43 435,80**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**17 013,48**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 197,50		
		D	1	Zemné práce				6 071,62		
	1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	72,800	4,47	325,42	325,42	0,00
		VV		2*(34+2,4) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany		72,800			0,00	0,00
	2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,910	17,32	621,96	621,96	0,00
		VV		30*0,9*1,9*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu		35,910			0,00	0,00
	3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,955	0,96	17,24	17,24	0,00
		VV		35,910*0,5		17,955			0,00	0,00
	4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	15,390	58,72	903,70	903,70	0,00
		VV		30*0,9*1,9*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu		15,390			0,00	0,00
	5	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	7,695	11,75	90,42	90,42	0,00
		VV		15,390*0,5		7,695			0,00	0,00
	6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	7,76	884,64	884,64	0,00
		VV		30*1,9*2		114,000			0,00	0,00
	7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	1,99	226,86	226,86	0,00
	8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,300	3,99	204,69	204,69	0,00
	9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	359,100	0,40	143,64	143,64	0,00
		VV		51,3*7 'Přepočítané koeficientom množstva		359,100			0,00	0,00
	10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,300	6,71	344,22	344,22	0,00
	11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,300	0,73	37,45	37,45	0,00
	12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,340	6,00	554,04	554,04	0,00
		VV		51,300*1,8		92,340			0,00	0,00
	13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,036	3,30	128,82	128,82	0,00
		VV		51,300-2,601-9,663		39,036			0,00	0,00
	14	*M*	*583410003122*	*Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm*	*t*	*78,072*	*13,86*	*1 082,08*	1 082,08	0,00
		VV		39,036*2 'Přepočítané koeficientom množstva		78,072			0,00	0,00
	15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,663	23,69	228,92	228,92	0,00
		VV		28,9*(0,9*(0,3+0,15)-3,14*0,15*0,15)		9,663			0,00	0,00
	16	*M*	*583410004122*	*Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*19,326*	*14,36*	*277,52*	277,52	0,00
		VV		9,663*2 'Přepočítané koeficientom množstva		19,326			0,00	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				125,88		0,00
	17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,601	35,70	92,86	92,86	0,00
		VV		28,9*0,9*0,1		2,601			0,00	0,00
	18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,108	101,79	10,99	10,99	0,00
		VV		0,3*(0,5*0,5-3,14*0,15*0,15)*2		0,108			0,00	0,00
	19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,600	13,77	22,03	22,03	0,00
		VV		(0,5*0,5+0,3*0,5)*2*2		1,600			0,00	0,00
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				402,64		0,00
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				402,64		0,00
	20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	29,402	3,45	101,44	101,44	0,00
		VV		3,14*0,324*28,9 " chránička		29,402			0,00	0,00
	21	K	711745569	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm	m	57,800	2,83	163,57	163,57	0,00
		VV		2*28,9 " doizolovanie miesta zvaru		57,800			0,00	0,00
	22	*M*	*628310001133*	*Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35*	*m2*	*49,154*	*2,80*	*137,63*	137,63	0,00
		VV		29,402*1,2 " chránička		35,282			0,00	0,00
		VV		2*28,9*0,20*1,2 " zvarové spoje		13,872			0,00	0,00
		VV		Súčet		49,154			0,00	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				9 399,34		0,00
		D	23-M	Montáže potrubia				9 272,09		0,00
	23	K	230200102	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 324 x 8, vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	28,900	215,61	6 231,13	6 231,13	0,00
	24	*M*	*142110003833*	*Rúra oceľová pozdĺžne delená d 324 mm, hr. steny 8,0 mm*	*m*	*28,900*	*89,02*	*2 572,68*	2 572,68	0,00
	25	*M*	*286710001300*	*Objímka klzna dištančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm*	*ks*	*34,000*	*6,27*	*213,18*	213,18	0,00
	26	*M*	*286710001600*	*Objímka klzna dištančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm*	*ks*	*17,000*	*4,26*	*72,42*	72,42	0,00
	27	*M*	*286710000846*	*Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužeľ 150 x 300 mm*	*ks*	*2,000*	*91,34*	*182,68*	182,68	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				127,25		0,00
	28	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	54,448	1,12	60,98	60,98	0,00
		VV		3,14*0,30*28,9*2 " chránička		54,448			0,00	0,00
	29	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	54,448	0,64	34,85	34,85	0,00
	30	K	250030042	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150	m2	13,659	0,68	9,29	9,29	0,00
		VV		3,14*0,15*29 " obnažený vodovod		13,659			0,00	0,00
	31	K	250030082	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150	m2	13,659	1,62	22,13	22,13	0,00
		D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 014,00		0,00
	32	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	18,93	378,60	378,60	0,00
	33	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	21,18	635,40	635,40	0,00
								SPOLU	**17 013,48**	**0,00**
								DPH	**3 402,70**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**20 416,18**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**9 086,32**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 426,99		
		D	1	Zemné práce				3 355,18		
	1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	52,800	4,47	236,02	236,02	0,00
		VV		2*(24+2,4) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany		52,800			0,00	0,00
	2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,152	17,32	331,71	331,71	0,00
		VV		19*0,8*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu		19,152			0,00	0,00
	3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,978	0,96	8,62	8,62	0,00
		VV		17,955*0,5		8,978			0,00	0,00
	4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	8,208	58,72	481,97	481,97	0,00
		VV		19*0,8*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu		8,208			0,00	0,00
	5	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	4,104	11,75	48,22	48,22	0,00
		VV		8,208*0,5		4,104			0,00	0,00
	6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	68,400	7,76	530,78	530,78	0,00
		VV		19*1,8*2		68,400			0,00	0,00
	7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	68,400	1,99	136,12	136,12	0,00
	8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,360	3,99	109,17	109,17	0,00
	9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	191,520	0,40	76,61	76,61	0,00
		VV		27,36*7 'Přepočítané koeficientom množstva		191,520			0,00	0,00
	10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,360	6,71	183,59	183,59	0,00
	11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,360	0,73	19,97	19,97	0,00
	12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,248	6,00	295,49	295,49	0,00
		VV		27,360*1,8		49,248			0,00	0,00
	13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,774	3,30	71,85	71,85	0,00
		VV		27,36-1,36-4,226		21,774			0,00	0,00
	14	*M*	*583410003122*	*Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm*	*t*	*43,548*	*13,86*	*603,58*	603,58	0,00
		VV		21,774*2 'Přepočítané koeficientom množstva		43,548			0,00	0,00
	15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,226	23,69	100,11	100,11	0,00
		VV		17*(0,8*(0,2+0,15)-3,14*0,1*0,1)		4,226			0,00	0,00
	16	*M*	*583410004122*	*Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*8,452*	*14,36*	*121,37*	121,37	0,00
		VV		4,226*2 'Přepočítané koeficientom množstva		8,452			0,00	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				71,81		0,00
	17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,360	35,70	48,55	48,55	0,00
		VV		17*0,8*0,1		1,360			0,00	0,00
	18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,077	101,79	7,84	7,84	0,00
		VV		0,3*(0,4*0,4-3,14*0,1*0,1)*2		0,077			0,00	0,00
	19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,120	13,77	15,42	15,42	0,00
		VV		(0,4*0,4+0,3*0,4)*2*2		1,120			0,00	0,00
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				199,05		0,00
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				199,05		0,00
	20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	11,744	3,45	40,52	40,52	0,00
		VV		3,14*0,22*17,0 " chránička		11,744			0,00	0,00
	21	K	711745569	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm	m	34,000	2,83	96,22	96,22	0,00
		VV		2*17,0 " doizolovanie miesta zvaru		34,000			0,00	0,00
	22	*M*	*628310001133*	*Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35*	*m2*	*22,253*	*2,80*	*62,31*	62,31	0,00
		VV		11,744*1,2 " chránička		14,093			0,00	0,00
		VV		2*17,0*0,20*1,2 " zvarové spoje		8,160			0,00	0,00
		VV		Súčet		22,253			0,00	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				4 446,28		0,00
		D	23-M	Montáže potrubia				4 388,74		0,00
	23	K	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3, vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	17,000	191,23	3 250,91	3 250,91	0,00
	24	*M*	*142110003422*	*Rúra oceľová pozdĺžne delená d 219 mm, hr. steny 6,3 mm*	*m*	*17,000*	*54,15*	*920,55*	920,55	0,00
	25	*M*	*286710000100*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm*	*ks*	*33,000*	*2,46*	*81,18*	81,18	0,00
	26	*M*	*286710000847*	*Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužeľ 100 x 200 mm*	*ks*	*2,000*	*68,05*	*136,10*	136,10	0,00
		D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				57,54		0,00
	27	K	250030003	Čistenie oceľ kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 200-250	m2	21,352	1,29	27,54	27,54	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		VV		3,14*0,20*17,0*2 " chránička		21,352			0,00	0,00
	28	K	250030033	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 200-250	m2	21,352	0,83	17,72	17,72	0,00
	29	K	250030042	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150	m2	5,338	0,68	3,63	3,63	0,00
		VV		3,14*0,1*17 " obnažený vodovod		5,338			0,00	0,00
	30	K	250030082	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150	m2	5,338	1,62	8,65	8,65	0,00
		D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 014,00		0,00
	31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	18,93	378,60	378,60	0,00
	32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	21,18	635,40	635,40	0,00
								SPOLU	**9 086,32**	**0,00**
								DPH	**1 817,26**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**10 903,58**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**3 473,17**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 473,17		
		D	1	Zemné práce				1 066,36		
	1	K	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	2,700	22,60	61,02	61,02	0,00
	2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,484	50,16	576,04	576,04	0,00
	3	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,742	10,04	57,65	57,65	0,00
		VV		11,484*0,5		5,742			0,00	0,00
	4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	28,368	3,15	89,36	89,36	0,00
		VV		11,484+2,7 " na dočasnú skládku		14,184			0,00	0,00
		VV		11,484+2,7 " z dočasnej skládky		14,184			0,00	0,00
		VV		Súčet		28,368			0,00	0,00
	5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	28,368	8,25	234,04	234,04	0,00
		VV		11,484+2,7 " na dočasnú skládku		14,184			0,00	0,00
		VV		11,484+2,7 " z dočasnej skládky		14,184			0,00	0,00
		VV		Súčet		28,368			0,00	0,00
	6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,184	0,73	10,35	10,35	0,00
		VV		11,484+2,70 " dočasná skládka		14,184			0,00	0,00
	7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,484	3,30	37,90	37,90	0,00
		VV		11,484 " zemina z výkopu		11,484			0,00	0,00
		D	8	Rúrové vedenie				1 920,89		0,00
	8	K	894201123	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	2,160	128,65	277,88	277,88	0,00
		VV		2,160 " lezné komíny		2,160			0,00	0,00
	9	K	894502201	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhranných a viachranných obojstranné	m2	15,360	12,92	198,45	198,45	0,00
	10	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	28,75	86,25	86,25	0,00
	11	*M*	*552410002800*	*Rám liatinový - svetlé rozmery - 600x600 mm*	*ks*	*3,000*	*59,43*	*178,29*	178,29	0,00
	12	*M*	*552410002533*	*Poklop liatinový D 400 - svetlé rozmery - 600x600 mm*	*ks*	*2,000*	*273,61*	*547,22*	547,22	0,00
	13	*M*	*552410002544*	*Poklop liatinový F 900 - svetlé rozmery - 600x600 mm*	*ks*	*1,000*	*356,80*	*356,80*	356,80	0,00
	14	K	899304117	Osadenie a odstránenie dočasného prekrytia obnaženého vstupu do šachtu počas výstavby, vrátane dodávky konštrukcie dočasného prekrytia	ks	3,000	92,00	276,00	276,00	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				485,92		0,00
	15	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,160	78,90	170,42	170,42	0,00
	16	K	976085311	Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,22200t	ks	3,000	2,57	7,71	7,71	0,00
	17	K	979085004	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5,418	30,32	164,27	164,27	0,00
	18	K	979085005	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	5,418	1,14	6,18	6,18	0,00
	19	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,418	13,35	72,33	72,33	0,00
	20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,752	12,00	57,02	57,02	0,00
	21	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,666	12,00	7,99	7,99	0,00
								SPOLU	**3 473,17**	**0,00**
								DPH	**694,63**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**4 167,80**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							22 423,37		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 671,34		
	D	1	Zemné práce				7 492,77		
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	76,000	4,47	339,72	339,72	0,00
	VV		2*(35+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany		76,000			0,00	0,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,360	17,32	785,64	785,64	0,00
	VV		30*1,2*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu		45,360			0,00	0,00
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,680	0,96	21,77	21,77	0,00
	VV		45,360*0,5		22,680			0,00	0,00
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	19,440	58,72	1 141,52	1 141,52	0,00
	VV		30*1,2*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu		19,440			0,00	0,00
5	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,720	11,75	114,21	114,21	0,00
	VV		19,440*0,5		9,720			0,00	0,00
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	108,000	7,76	838,08	838,08	0,00
	VV		30*1,8*2		108,000			0,00	0,00
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	108,000	1,99	214,92	214,92	0,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,800	3,99	258,55	258,55	0,00
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	453,600	0,40	181,44	181,44	0,00
	VV		64,8*7 'Přepočítané koeficientom množstva		453,600			0,00	0,00
10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,800	6,71	434,81	434,81	0,00
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,800	0,73	47,30	47,30	0,00
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	116,640	6,00	699,84	699,84	0,00
	VV		64,80*1,8		116,640			0,00	0,00
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,743	3,30	164,15	164,15	0,00
	VV		69,80-3,42-16,637		49,743			0,00	0,00
14	*M*	*583410003122*	*Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm*	*t*	*99,486*	*13,86*	*1 378,88*	1 378,88	0,00
	VV		49,743*2 'Přepočítané koeficientom množstva		99,486			0,00	0,00
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,637	23,69	394,13	394,13	0,00
	VV		28,5*(1,2*(0,5+0,15)-3,14*0,25*0,25)		16,637			0,00	0,00
16	*M*	*583410004122*	*Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*33,274*	*14,36*	*477,81*	477,81	0,00
	VV		16,637*2 'Přepočítané koeficientom množstva		33,274			0,00	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				178,57		0,00
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,420	35,70	122,09	122,09	0,00
	VV		28,5*1,2*0,1		3,420			0,00	0,00
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	101,79	17,92	17,92	0,00
	VV		0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2		0,176			0,00	0,00
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	13,77	38,56	38,56	0,00
	VV		(0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2		2,800			0,00	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				580,48		0,00
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				580,48		0,00
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	44,745	3,45	154,37	154,37	0,00
	VV		3,14*0,50*28,5 " chránička		44,745			0,00	0,00
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	57,000	3,83	218,31	218,31	0,00
	VV		2*28,5 " doizolovanie miesta zvaru		57,000			0,00	0,00
22	*M*	*628310001133*	*Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35*	*m2*	*74,214*	*2,80*	*207,80*	207,80	0,00
	VV		44,745*1,2 " chránička		53,694			0,00	0,00
	VV		2*28,5*0,30*1,2 " zvarové spoje		20,520			0,00	0,00
	VV		Súčet		74,214			0,00	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				13 157,55		0,00
	D	23-M	Montáže potrubia				12 950,02		0,00
23	K	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	28,500	259,61	7 398,89	7 398,89	0,00
24	*M*	*143110000833*	*Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm*	*m*	*28,500*	*134,78*	*3 841,23*	3 841,23	0,00
25	*M*	*286710000800*	*Objímka klzna dištančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm*	*ks*	*51,000*	*25,42*	*1 296,42*	1 296,42	0,00
26	*M*	*286710000844*	*Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužeľ 300 x 500 mm*	*ks*	*2,000*	*206,74*	*413,48*	413,48	0,00
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				207,53		0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	27	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	1,12	101,99	101,99	0,00
		VV		3,14*0,50*29*2 " chránička		91,060			0,00	0,00
	28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	0,64	58,28	58,28	0,00
	29	K	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	0,46	12,57	12,57	0,00
		VV		3,14*0,3*29 " obnažený vodovod		27,318			0,00	0,00
	30	K	250030084	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	1,27	34,69	34,69	0,00
		D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 014,00		0,00
	31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	18,93	378,60	378,60	0,00
	32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	21,18	635,40	635,40	0,00
								SPOLU	22 423,37	0,00
								DPH	4 484,67	0,00
								SPOLU S DPH	26 908,04	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**15 320,00**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 208,20		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 208,20		
1	K	388317778	Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	10,000	120,82	1 208,20	0,00	1 208,20
	D	M	Práce a dodávky M				14 111,80	0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				5 110,98	0,00	
2	K	210101343	Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	4,000	90,22	360,88	0,00	360,88
3	*M*	*345820009600*	*Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240*	*ks*	*4,000*	*200,00*	*800,00*	0,00	800,00
4	K	210930206	Montáž - Kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25	m	330,000	2,15	709,50	0,00	709,50
5	*M*	*341130008621*	*VN kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25*	*m*	*330,000*	*9,82*	*3 240,60*	0,00	3 240,60
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				8 530,82	0,00	
6	K	460200683	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	42,000	12,54	526,68	0,00	526,68
7	K	460230013	Výkop pre káblovú spojku, ryha pre kábel nad 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	2,000	185,49	370,98	0,00	370,98
8	K	460300212	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky	m	165,000	18,41	3 037,65	0,00	3 037,65
9	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	110,000	0,50	55,00	0,00	55,00
10	*M*	*283140000600*	*Krycia doska z PE pre káble*	*m*	*110,000*	*1,61*	*177,10*	0,00	177,10
11	K	460510113	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr D 160 mm	m	165,000	9,07	1 496,55	0,00	1 496,55
12	*M*	*286130074033*	*Chránička DN 160, HDPE*	*m*	*165,000*	*13,82*	*2 280,30*	0,00	2 280,30
13	K	460560683	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	42,000	5,64	236,88	0,00	236,88
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	1,000	280,00	280,00	0,00	280,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	6,97	55,76	0,00	55,76
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	6,000	0,60	3,60	0,00	3,60
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,000	1,72	10,32	0,00	10,32
	D	95-M	Revízie				470,00	0,00	
18	K	950107021	Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia	súb.	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00
19	K	950107050	Úradná skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
							SPOLU	**0,00**	**15 320,00**
							DPH	**0,00**	**3 064,00**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**18 384,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**4 799,71**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 401,51		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 401,51		
1	K	388317778	Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	11,600	120,82	1 401,51	1 401,51	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				3 398,20		0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 398,20		0,00
2	K	460201393	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 120 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	27,000	24,21	653,67	653,67	0,00
3	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	81,000	0,50	40,50	40,50	0,00
4	*M*	*283140000600*	*Krycia doska z PE pre káble*	*m*	*81,000*	*1,61*	*130,41*	130,41	0,00
5	K	460510033	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	27,000	1,07	28,89	28,89	0,00
6	*M*	*286130074033*	*Chránička DN 160, HDPE*	*m*	*27,000*	*13,82*	*373,14*	373,14	0,00
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	108,000	4,90	529,20	529,20	0,00
8	*M*	*592650000744*	*Káblový žľab TK2, betónový*	*m*	*108,000*	*8,13*	*878,04*	878,04	0,00
9	*M*	*592650001944*	*Betónový kryt pre káblové žľaby TK2*	*m*	*108,000*	*3,80*	*410,40*	410,40	0,00
10	K	460561393	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 120 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	27,000	10,27	277,29	277,29	0,00
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	10,000	6,97	69,70	69,70	0,00
12	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	3,000	0,60	1,80	1,80	0,00
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,000	1,72	5,16	5,16	0,00
							SPOLU	**4 799,71**	**0,00**
							DPH	**959,94**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**5 759,65**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**29 554,09**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 658,04		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 658,04		
1	K	388317778	Obetónovanie káblovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	22,000	120,82	2 658,04	0,00	2 658,04
	D	M	Práce a dodávky M				26 896,05	0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				12 702,96	0,00	
2	K	210100010	Ukončenie nových VN káblov v existujúcom VNR rozvádači - komplet	kpl	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00
3	K	210101343	Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	6,000	90,22	541,32	0,00	541,32
4	*M*	*345820009600*	*Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240*	*ks*	*6,000*	*200,00*	*1 200,00*	0,00	1 200,00
5	K	210101394	Montáž - VN koncovky pre 22kV 95-240	ks	6,000	37,59	225,54	0,00	225,54
6	*M*	*345810010100*	*Koncovka VN pre 22kV 95-240*	*ks*	*6,000*	*200,00*	*1 200,00*	0,00	1 200,00
7	K	210930204	Montáž - Kábel NA2XS2Y 1 x 150 RM/25	m	945,000	1,57	1 483,65	0,00	1 483,65
8	*M*	*341130008421*	*VN kábel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25*	*m*	*945,000*	*8,41*	*7 947,45*	0,00	7 947,45
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				13 723,09	0,00	
9	K	460200883	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	72,000	17,04	1 226,88	0,00	1 226,88
10	K	460201393	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 120 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	33,000	24,21	798,93	0,00	798,93
11	K	460230013	Výkop pre káblovú spojku, ryha pre kábel nad 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	2,000	185,49	370,98	0,00	370,98
12	K	460300212	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky	m	165,000	18,41	3 037,65	0,00	3 037,65
13	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 6,24 m3	m	30,000	6,24	187,20	0,00	187,20
14	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	315,000	0,50	157,50	0,00	157,50
15	*M*	*283140000600*	*Krycia doska z PE pre káble*	*m*	*315,000*	*1,61*	*507,15*	0,00	507,15
16	K	460510033	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	148,000	1,07	158,36	0,00	158,36
17	K	460510113	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr D 160 mm	m	150,000	9,07	1 360,50	0,00	1 360,50
18	*M*	*286130074033*	*Chránička DN 160, HDPE*	*m*	*298,000*	*13,82*	*4 118,36*	0,00	4 118,36
19	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	33,000	4,90	161,70	0,00	161,70
20	*M*	*592650000744*	*Káblový žľab TK2, betónový*	*m*	*33,000*	*8,13*	*268,29*	0,00	268,29
21	*M*	*592650001944*	*Betónový kryt pre káblové žľaby TK2*	*m*	*33,000*	*3,80*	*125,40*	0,00	125,40
22	K	460560883	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	72,000	6,84	492,48	0,00	492,48
23	K	460561393	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 120 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	33,000	10,27	338,91	0,00	338,91
24	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	1,000	280,00	280,00	0,00	280,00
25	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	10,000	6,97	69,70	0,00	69,70
26	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	27,200	0,60	16,32	0,00	16,32
27	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	27,200	1,72	46,78	0,00	46,78
	D	95-M	Revízie				470,00	0,00	
28	K	950107021	Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia	súb.	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00
29	K	950107050	Úradná skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
							SPOLU	**0,00**	**29 554,09**
							DPH	**0,00**	**5 910,82**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**35 464,91**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**1 751,89**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				604,10		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				604,10		
1	K	388317778	Obetónovanie káblovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	5,000	120,82	604,10	604,10	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				1 147,79		0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 147,79		0,00
2	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	24,000	9,86	236,64	236,64	0,00
3	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	7,000	0,46	3,22	3,22	0,00
4	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*7,000*	*0,07*	*0,49*	0,49	0,00
5	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	17,000	0,50	8,50	8,50	0,00
6	*M*	*283140000600*	*Krycia doska z PE pre káble*	*m*	*17,000*	*1,61*	*27,37*	27,37	0,00
7	K	460510021	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	7,000	1,07	7,49	7,49	0,00
8	*M*	*286130074022*	*Chránička DN 110, HDPE*	*m*	*7,000*	*12,35*	*86,45*	86,45	0,00
9	K	460510033	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	17,000	1,07	18,19	18,19	0,00
10	*M*	*286130074033*	*Chránička DN 160, HDPE*	*m*	*17,000*	*13,82*	*234,94*	234,94	0,00
11	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	24,000	4,90	117,60	117,60	0,00
12	*M*	*592650000744*	*Káblový žľab TK2, betónový*	*m*	*24,000*	*8,13*	*195,12*	195,12	0,00
13	*M*	*592650001944*	*Betónový kryt pre káblové žľaby TK2*	*m*	*24,000*	*3,80*	*91,20*	91,20	0,00
14	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	24,000	4,25	102,00	102,00	0,00
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	2,000	6,97	13,94	13,94	0,00
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	2,000	0,60	1,20	1,20	0,00
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,000	1,72	3,44	3,44	0,00
							SPOLU	**1 751,89**	**0,00**
							DPH	**350,38**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**2 102,27**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**7 006,91**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 080,00		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 080,00		
1	K	378381184	Základ pre rozvádzač EPD z betónu prostého vrátane potrebného debnenia a zemných prác - objem 0,5 m3	ks	6,000	180,00	1 080,00	0,00	1 080,00
	D	M	Práce a dodávky M				5 926,91	0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				5 556,00	0,00	
2	K	2101EPD10	Preloženie zariadení EPD	súb.	6,000	640,00	3 840,00	0,00	3 840,00
3	K	2101EPD20	Úprava kabeláže zariadení EPD	súb.	6,000	286,00	1 716,00	0,00	1 716,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				20,91	0,00	
4	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	3,000	6,97	20,91	0,00	20,91
	D	95-M	Revízie				350,00	0,00	
5	K	950107050	Úradná skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
							SPOLU	**0,00**	**7 006,91**
							DPH	**0,00**	**1 401,38**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**8 408,29**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**780,10**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				181,23		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				181,23		
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	1,500	120,82	181,23	181,23	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				598,87		0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				598,87		0,00
2	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	18,000	5,20	93,60	93,60	0,00
3	K	460510021	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	34,000	1,07	36,38	36,38	0,00
4	*M*	*286130074022*	*Chránička DN 110, HDPE*	*m*	*34,000*	*12,35*	*419,90*	419,90	0,00
5	K	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	18,000	1,96	35,28	35,28	0,00
6	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,500	6,97	10,46	10,46	0,00
7	K	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	1,400	0,60	0,84	0,84	0,00
8	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,400	1,72	2,41	2,41	0,00
							SPOLU	**780,10**	**0,00**
							DPH	**156,02**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**936,12**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**5 862,78**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				362,46		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				362,46		
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového káblovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	3,000	120,82	362,46	0,00	362,46
	D	M	Práce a dodávky M				5 500,32		
	D	21-M	Elektromontáže				2 878,80		
2	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	120,000	6,18	741,60	0,00	741,60
3	*M*	*341110034602*	*Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2*	*m*	*120,000*	*17,81*	*2 137,20*	0,00	2 137,20
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 151,52		
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	120,000	5,20	624,00	0,00	624,00
5	K	460230003	Výkop pre káblovú spojku ryha pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	1,000	32,46	32,46	0,00	32,46
6	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,00 m3	m	87,000	2,63	228,81	0,00	228,81
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	120,000	0,46	55,20	0,00	55,20
8	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*120,000*	*0,07*	*8,40*	0,00	8,40
9	K	460510021	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	66,000	1,07	70,62	0,00	70,62
10	*M*	*286130074022*	*Chránička DN 110, HDPE*	*m*	*66,000*	*12,35*	*815,10*	0,00	815,10
11	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	120,000	1,96	235,20	0,00	235,20
12	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	4,200	6,97	29,27	0,00	29,27
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	30,500	1,72	52,46	0,00	52,46
	D	95-M	Revízie				470,00		
14	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00
15	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
							SPOLU	**0,00**	**5 862,78**
							DPH	**0,00**	**1 172,56**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**7 035,34**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								**205 932,62**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 680,60		
		D	2	Zakladanie				13 416,00		
	1	K	275313829	Betónovanie základových pätiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia -	m3	78,000	172,00	13 416,00	13 416,00	0,00
		D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				264,60		0,00
	2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	90,000	0,90	81,00	81,00	0,00
	3	*M*	*286130070308*	*Chránička DN 50 korugovaná, HDPE*	*m*	*90,000*	*2,04*	*183,60*	183,60	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				192 252,02		0,00
		D	21-M	Elektromontáže				189 200,76		0,00
	4	K	210251003	Montáž trakčných stožiarov dĺžky do 10 m	ks	20,000	1 885,58	37 711,60	37 711,60	0,00
	5	*M*	*369110010702*	*Stožiar kombinovaný trakčno-osvetľovací Lc-10 m/12 kN*	*ks*	*19,000*	*3 407,43*	*64 741,17*	64 741,17	0,00
	6	*M*	*369110010704*	*Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kN*	*ks*	*19,000*	*3 407,43*	*64 741,17*	64 741,17	0,00
	7	K	210251517-D	Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov	ks	20,000	188,38	3 767,60	3 767,60	0,00
	8	K	210251580	Zostava S1	ks	16,000	180,00	2 880,00	2 880,00	0,00
	9	K	210251581	Zostava S13	ks	16,000	180,00	2 880,00	2 880,00	0,00
	10	K	210252414	Montáž lana FeZn 50 mm2	m	163,000	1,40	228,20	228,20	0,00
	11	*M*	*369150000900*	*Oceľové lano FeZn 50 mm2*	*m*	*163,000*	*1,54*	*251,02*	251,02	0,00
	12	K	210258386	Nové prevesy trolejovej stopy - komplet montáž s dodávkou	súb.	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	13	K	210258387	Preloženie existujúcich kotevných trolejových prvkov na nové prevesy	súb.	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	14	K	210258388	Preloženie existujúcich dátových rozvodov vedených po takčných stĺpoch DPMK	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 501,26		0,00
	15	K	460050013	Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhĺbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	20,000	47,88	957,60	957,60	0,00
	16	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	78,000	6,97	543,66	543,66	0,00
		D	95-M	Revízie				1 550,00		0,00
	17	K	950107082	Výluka trolejového vedenia	súb.	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
	18	K	950107084	Trolejové skúšky	súb.	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
	19	K	950107086	Úradná skúška	súb.	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
								SPOLU	**205 932,62**	**0,00**
								DPH	**41 186,52**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**247 119,14**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**66 162,73**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				29 982,30		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				29 982,30		
1	K	388317779	Obetónovanie tvárnicovej trasy betónom vystuženým kari sieťou 100 x 100 mm v otvorenom výkope	m3	165,000	180,82	29 835,30	29 835,30	0,00
2	K	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	50,000	0,90	45,00	45,00	0,00
3	*M*	*286130070308*	*Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE*	*m*	*50,000*	*2,04*	*102,00*	102,00	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				36 180,43		0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				36 180,43		0,00
4	K	460200663	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	256,000	10,32	2 641,92	2 641,92	0,00
5	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	1 792,000	4,90	8 780,80	8 780,80	0,00
6	*M*	*592650000744*	*Káblový žľab TK2, betónový*	*m*	*1 792,000*	*8,13*	*14 568,96*	14 568,96	0,00
7	*M*	*592650001944*	*Betónový kryt pre káblové žľaby TK2*	*m*	*1 792,000*	*3,80*	*6 809,60*	6 809,60	0,00
8	K	460520045	Odkrytie tvárnicovej trasy	m	595,000	2,39	1 422,05	1 422,05	0,00
9	K	460560663	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	256,000	4,65	1 190,40	1 190,40	0,00
10	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	110,000	6,97	766,70	766,70	0,00
							SPOLU	**66 162,73**	**0,00**
							DPH	**13 232,55**	**0,00**
							SPOLU S DPH	**79 395,28**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**26 965,92**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 969,64		
		D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				17 969,64		
	1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	60,000	120,82	7 249,20	7 249,20	0,00
	2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	885,000	0,90	796,50	796,50	0,00
	3	*M*	*286130070308*	*Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE*	*m*	*34,000*	*2,04*	*69,36*	69,36	0,00
	4	*M*	*286130071700*	*Chránička delená DN 110, HDPE*	*m*	*851,000*	*11,58*	*9 854,58*	9 854,58	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				8 996,28		0,00
		D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				8 996,28		0,00
	5	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	851,000	5,20	4 425,20	4 425,20	0,00
	6	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	851,000	0,46	391,46	391,46	0,00
	7	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*851,000*	*0,07*	*59,57*	59,57	0,00
	8	K	460520045	Odkrytie kábla	m	851,000	2,39	2 033,89	2 033,89	0,00
	9	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	851,000	1,96	1 667,96	1 667,96	0,00
	10	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	60,000	6,97	418,20	418,20	0,00
								SPOLU	**26 965,92**	**0,00**
								DPH	**5 393,18**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**32 359,10**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**129 984,26**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 072,10		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				11 072,10		
1	K	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	450,000	0,90	405,00	0,00	405,00
2	*M*	*286130080244*	*Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm*	*m*	*450,000*	*14,03*	*6 313,50*	0,00	6 313,50
3	K	388995190	Osadenie káblovej komory s poklopom	ks	4,000	46,00	184,00	0,00	184,00
4	*M*	*345750001857*	*Káblová komora prefabrikovaná*	*ks*	*4,000*	*980,00*	*3 920,00*	0,00	3 920,00
5	K	388995214	Chránička káblov z rúr HDPE na moste nad DN 140 do DN 160	m	16,000	15,60	249,60	0,00	249,60
	D	M	Práce a dodávky M				118 912,16	0,00	
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				94 576,60	0,00	
6	K	220060723	Montáž káblov MTS	m	4 190,000	3,52	14 748,80	0,00	14 748,80
7	*M*	*341240096101*	*Kábel telefónny FLE 100xN0,6 mm2*	*m*	*2 250,000*	*22,02*	*49 545,00*	0,00	49 545,00
8	*M*	*341240096102*	*Kábel telefónny FLE 25xN0,6 mm2*	*m*	*120,000*	*6,18*	*741,60*	0,00	741,60
9	*M*	*341240096106*	*Kábel telefónny FLE 50xN0,8 mm2*	*m*	*360,000*	*17,07*	*6 145,20*	0,00	6 145,20
10	*M*	*341240096107*	*Kábel telefónny FLE 50xN0,6 mm2*	*m*	*1 260,000*	*9,95*	*12 537,00*	0,00	12 537,00
11	*M*	*341240096108*	*Kábel telefónny FLE 10xN0,6 mm2*	*m*	*100,000*	*2,42*	*242,00*	0,00	242,00
12	*M*	*341240096109*	*Kábel telefónny FLE 200xN0,6 mm2*	*m*	*100,000*	*39,17*	*3 917,00*	0,00	3 917,00
13	K	220100815	Káblové spojky, koncovky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
14	K	220100818	Káblové zvary	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				24 335,56	0,00	
15	K	460070609	Jama pre káblovú šachtu v zemine triedy 3, vrátane zásypu a odvozu prebytku zeminy	ks	4,000	263,39	1 053,56	0,00	1 053,56
16	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	1 800,000	6,28	11 304,00	0,00	11 304,00
17	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 45 m3	m	1 800,000	1,90	3 420,00	0,00	3 420,00
18	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	3 600,000	0,46	1 656,00	0,00	1 656,00
19	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*3 600,000*	*0,07*	*252,00*	0,00	252,00
20	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	1 800,000	2,93	5 274,00	0,00	5 274,00
21	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	800,000	1,72	1 376,00	0,00	1 376,00
							SPOLU	**0,00**	**129 984,26**
							DPH	**0,00**	**25 996,85**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**155 981,11**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**106 065,00**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 325,00		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				37 325,00		
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	2 500,000	0,90	2 250,00	0,00	2 250,00
2	*M*	*286130080244*	*Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm*	*m*	*2 500,000*	*14,03*	*35 075,00*	0,00	35 075,00
	D	M	Práce a dodávky M				68 740,00	0,00	
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				43 260,00	0,00	
3	K	220180306	Položenie diaľkového kábla	m	2 500,000	4,90	12 250,00	0,00	12 250,00
4	*M*	*341240006287*	*Diaľkový kábel Slovak Telekom FLE 25xN0,8 mm2*	*m*	*2 500,000*	*9,50*	*23 750,00*	0,00	23 750,00
5	K	220190491	Spojky a koncovky na diaľkový kábel	ks	11,000	660,00	7 260,00	0,00	7 260,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				25 480,00	0,00	
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	2 500,000	5,20	13 000,00	0,00	13 000,00
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 90 m3	m	2 500,000	1,90	4 750,00	0,00	4 750,00
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	2 500,000	0,46	1 150,00	0,00	1 150,00
9	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*2 500,000*	*0,07*	*175,00*	0,00	175,00
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	2 500,000	1,96	4 900,00	0,00	4 900,00
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	875,000	1,72	1 505,00	0,00	1 505,00
							SPOLU	**0,00**	**106 065,00**
							DPH	**0,00**	**21 213,00**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**127 278,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**609,56**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				358,34		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				358,34		
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového káblovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	0,900	120,82	108,74	0,00	108,74
2	K	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	20,000	0,90	18,00	0,00	18,00
3	*M*	*286130071700*	*Chránička delená DN 110, HDPE*	*m*	*20,000*	*11,58*	*231,60*	0,00	231,60
	D	M	Práce a dodávky M				251,22	0,00	
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				251,22	0,00	
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	5,20	52,00	0,00	52,00
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,46	4,60	0,00	4,60
6	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*10,000*	*0,07*	*0,70*	0,00	0,70
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	10,000	4,90	49,00	0,00	49,00
8	*M*	*592650000744*	*Káblový žľab TK2, betónový*	*m*	*10,000*	*8,13*	*81,30*	0,00	81,30
9	*M*	*592650001944*	*Betónový kryt pre káblové žľaby TK2*	*m*	*10,000*	*3,80*	*38,00*	0,00	38,00
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	10,000	1,96	19,60	0,00	19,60
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,500	1,72	6,02	0,00	6,02
							SPOLU	**0,00**	**609,56**
							DPH	**0,00**	**121,91**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**731,47**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**3 512,36**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 005,04		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 005,04		
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového káblovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	4,200	120,82	507,44	0,00	507,44
2	K	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	120,000	0,90	108,00	0,00	108,00
3	*M*	*286130071700*	*Chránička delená DN 110, HDPE*	*m*	*120,000*	*11,58*	*1 389,60*	0,00	1 389,60
	D	M	Práce a dodávky M				1 507,32	0,00	
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 507,32	0,00	
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	60,000	5,20	312,00	0,00	312,00
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	60,000	0,46	27,60	0,00	27,60
6	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*60,000*	*0,07*	*4,20*	0,00	4,20
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	60,000	4,90	294,00	0,00	294,00
8	*M*	*592650000744*	*Káblový žľab TK2, betónový*	*m*	*60,000*	*8,13*	*487,80*	0,00	487,80
9	*M*	*592650001944*	*Betónový kryt pre káblové žľaby TK2*	*m*	*60,000*	*3,80*	*228,00*	0,00	228,00
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	60,000	1,96	117,60	0,00	117,60
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,000	1,72	36,12	0,00	36,12
							SPOLU	**0,00**	**3 512,36**
							DPH	**0,00**	**702,47**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**4 214,83**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**2 009,90**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 256,24		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 256,24		
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	4,200	120,82	507,44	0,00	507,44
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	60,000	0,90	54,00	0,00	54,00
3	*M*	*286130071700*	*Chránička delená DN 110, HDPE*	*m*	*60,000*	*11,58*	*694,80*	0,00	694,80
	D	M	Práce a dodávky M				753,66	0,00	
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				753,66	0,00	
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	5,20	156,00	0,00	156,00
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,46	13,80	0,00	13,80
6	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*30,000*	*0,07*	*2,10*	0,00	2,10
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	30,000	4,90	147,00	0,00	147,00
8	*M*	*592650000744*	*Káblový žľab TK2, betónový*	*m*	*30,000*	*8,13*	*243,90*	0,00	243,90
9	*M*	*592650001944*	*Betónový kryt pre káblové žľaby TK2*	*m*	*30,000*	*3,80*	*114,00*	0,00	114,00
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	30,000	1,96	58,80	0,00	58,80
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,500	1,72	18,06	0,00	18,06
							SPOLU	**0,00**	**2 009,90**
							DPH	**0,00**	**401,98**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**2 411,88**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**17 873,36**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 273,28		
		D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				15 273,28		
	1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	230,000	0,90	207,00	0,00	207,00
	2	*M*	*286130071700*	*Chránička delená DN 110, HDPE*	*m*	*230,000*	*11,58*	*2 663,40*	0,00	2 663,40
	3	K	388995189	Montáž multikanála 40 x 40 cm s deviatimi otvormi	m	115,000	10,00	1 150,00	0,00	1 150,00
	4	*M*	*345750001805*	*Inštalačný žľab z HDPE MULTIKANÁL - 9 otvorov - rozmer 40 x 40 cm*	*m*	*115,000*	*63,45*	*7 296,75*	0,00	7 296,75
	5	K	388995190	Osadenie káblovej komory s poklopom	ks	3,000	118,71	356,13	0,00	356,13
	6	*M*	*345750001856*	*Káblová komora typ Polyvault 3636 s poklopom*	*ks*	*3,000*	*1 200,00*	*3 600,00*	0,00	3 600,00
		D	M	Práce a dodávky M				2 600,08	0,00	
		D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 600,08	0,00	
	7	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	115,000	6,28	722,20	0,00	722,20
	8	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	35,000	12,88	450,80	0,00	450,80
	9	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 11,50 m3	m	115,000	3,00	345,00	0,00	345,00
	10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	115,000	0,46	52,90	0,00	52,90
	11	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*115,000*	*0,07*	*8,05*	0,00	8,05
	12	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	35,000	6,75	236,25	0,00	236,25
	13	*M*	*286130074056*	*Chránička do DN 100, HDPE*	*m*	*35,000*	*10,82*	*378,70*	0,00	378,70
	14	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	115,000	2,93	336,95	0,00	336,95
	15	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,250	1,72	69,23	0,00	69,23
								SPOLU	**0,00**	**17 873,36**
								DPH	**0,00**	**3 574,67**
								SPOLU S DPH	**0,00**	**21 448,03**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**6 989,00**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 479,00		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 479,00		
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	300,000	0,90	270,00	0,00	270,00
2	*M*	*286130080244*	*Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm*	*m*	*300,000*	*14,03*	*4 209,00*	0,00	4 209,00
	D	M	Práce a dodávky M				2 510,00	0,00	
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				1 810,00	0,00	
3	K	220065068	Preložka optických káblov	m	300,000	1,80	540,00	0,00	540,00
4	K	220071866	Zváranie optických káblov	kpl	1,000	770,00	770,00	0,00	770,00
5	K	220071868	Montáž optických káblov na nosnú konštrukciu	kpl	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
	D	95-M	Revízie				700,00	0,00	
6	K	950101421	Meranie metódou OTDR	kpl	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
7	K	950101425	Meranie nepriamou metódou	kpl	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
							SPOLU	**0,00**	**6 989,00**
							DPH	**0,00**	**1 397,80**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**8 386,80**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**15 403,95**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 482,35		
		D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				6 482,35		
	1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového káblovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	17,500	120,82	2 114,35	0,00	2 114,35
	2	K	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	350,000	0,90	315,00	0,00	315,00
	3	*M*	*286130071700*	*Chránička delená DN 110, HDPE*	*m*	*350,000*	*11,58*	*4 053,00*	0,00	4 053,00
		D	M	Práce a dodávky M				8 921,60	0,00	
		D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				3 079,34	0,00	
	4	K	220065029	Montáž - Optický kábel	m	180,000	2,77	498,60	0,00	498,60
	5	*M*	*341250007475*	*Kábel optický 1 x buffer 12 vlákien SM, zväzok 4x12/8 mm*	*m*	*180,000*	*6,21*	*1 117,80*	0,00	1 117,80
	6	K	220071866	Zváranie optických káblov	kpl	1,000	770,00	770,00	0,00	770,00
	7	K	220071868	Montáž optických káblov na nosnú konštrukciu	kpl	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
	8	K	220100201	Spojka pre káble optické - montáž s dodaním	ks	2,000	96,47	192,94	0,00	192,94
		D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 142,26	0,00	
	9	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	350,000	9,86	3 451,00	0,00	3 451,00
	10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	180,000	0,46	82,80	0,00	82,80
	11	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*180,000*	*0,07*	*12,60*	0,00	12,60
	12	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	350,000	4,25	1 487,50	0,00	1 487,50
	13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	63,000	1,72	108,36	0,00	108,36
		D	95-M	Revízie				700,00	0,00	
	14	K	950101421	Meranie metódou OTDR	kpl	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
	15	K	950101425	Meranie nepriamou metódou	kpl	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
								SPOLU	**0,00**	**15 403,95**
								DPH	**0,00**	**3 080,79**
								SPOLU S DPH	**0,00**	**18 484,74**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**26 816,95**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 964,42		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				20 964,42		
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového káblovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	6,300	120,82	761,17	0,00	761,17
2	K	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	90,000	0,90	81,00	0,00	81,00
3	*M*	*286130071700*	*Chránička delená DN 110, HDPE*	*m*	*90,000*	*11,58*	*1 042,20*	0,00	1 042,20
4	K	388995189	Montáž multikanála 40 x 40 cm s deviatimi otvormi	m	170,000	10,00	1 700,00	0,00	1 700,00
5	*M*	*345750001805*	*Inštalačný žlab z HDPE MULTIKANÁL - 9 otvorov - rozmer 40 x 40 cm*	*m*	*170,000*	*63,45*	*10 786,50*	0,00	10 786,50
6	K	388995190	Osadenie káblovej komory s poklopom	ks	5,000	118,71	593,55	0,00	593,55
7	*M*	*345750001856*	*Káblová komora typ Polyvault 3636 s poklopom*	*ks*	*5,000*	*1 200,00*	*6 000,00*	0,00	6 000,00
	D	M	Práce a dodávky M				5 852,53	0,00	
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 852,53	0,00	
8	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	260,000	9,86	2 563,60	0,00	2 563,60
9	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	35,000	12,88	450,80	0,00	450,80
10	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 23,80 m3	m	260,000	3,00	780,00	0,00	780,00
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	260,000	0,46	119,60	0,00	119,60
12	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*260,000*	*0,07*	*18,20*	0,00	18,20
13	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	35,000	6,75	236,25	0,00	236,25
14	*M*	*286130074056*	*Chránička do DN 100, HDPE*	*m*	*35,000*	*10,82*	*378,70*	0,00	378,70
15	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	260,000	4,25	1 105,00	0,00	1 105,00
16	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	116,500	1,72	200,38	0,00	200,38
							SPOLU	**0,00**	**26 816,95**
							DPH	**0,00**	**5 363,39**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**32 180,34**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							**101 036,60**		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				82 381,00		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				82 381,00		
1	K	388995189	Montáž káblovodu, 4 otvory z HDPE rúr	m	940,000	10,00	9 400,00	0,00	9 400,00
2	*M*	*345750001808*	*Káblovod 4 otvorový z HDPE rúr priemeru 110 mm*	*m*	*940,000*	*63,45*	*59 643,00*	0,00	59 643,00
3	K	388995190	Osadenie káblovej komory s poklopom	ks	13,000	46,00	598,00	0,00	598,00
4	*M*	*345750001857*	*Káblová komora prefabrikovaná*	*ks*	*13,000*	*980,00*	*12 740,00*	0,00	12 740,00
	D	M	Práce a dodávky M				18 655,60	0,00	
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				18 655,60	0,00	
5	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	940,000	9,86	9 268,40	0,00	9 268,40
6	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 134,00 m3	m	940,000	4,20	3 948,00	0,00	3 948,00
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	940,000	0,46	432,40	0,00	432,40
8	*M*	*283230008022*	*Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená*	*m*	*940,000*	*0,07*	*65,80*	0,00	65,80
9	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	940,000	4,25	3 995,00	0,00	3 995,00
10	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	550,000	1,72	946,00	0,00	946,00
							SPOLU	**0,00**	**101 036,60**
							DPH	**0,00**	**20 207,32**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**121 243,92**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**29 167,58**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 722,25		
		D	1	Zemné práce				19 258,92		
	1	K	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	4,500	2,51	11,30	0,00	11,30
		VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500			0,00	0,00
	2	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,500	6,28	28,26	0,00	28,26
		VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500			0,00	0,00
	3	K	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	4,500	2,89	13,01	0,00	13,01
		VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500			0,00	0,00
	4	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4,500	5,39	24,26	0,00	24,26
		VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500			0,00	0,00
	5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	4,500	15,29	68,81	0,00	68,81
		VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500			0,00	0,00
	6	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	70,000	3,89	272,30	0,00	272,30
		VV		20+10+(20+20) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		70,000			0,00	0,00
	7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	40,000	3,44	137,60	0,00	137,60
		VV		10+10+(10+10) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		40,000			0,00	0,00
	8	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	122,000	4,47	545,34	0,00	545,34
		VV		31,5+27,5+(26,5+36,5) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		122,000			0,00	0,00
	9	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	58,590	14,51	850,14	0,00	850,14
		VV		23,76+15,12+(12,96+6,75) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		58,590			0,00	0,00
	10	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	134,298	67,72	9 094,66	0,00	9 094,66
		VV		59,616+36,816+(31,116+6,750) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		134,298			0,00	0,00
	11	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	4,350	93,60	407,16	0,00	407,16
		VV		4,35 " lokalita realizácie 3b		4,350			0,00	0,00
	12	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	9,000	1,06	9,54	0,00	9,54
		VV		9 " lokalita realizácie 3b		9,000			0,00	0,00
	13	K	151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	9,000	26,97	242,73	0,00	242,73
	14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,648	3,99	553,21	0,00	553,21
		VV		59,616+36,816+(31,116+11,100) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		138,648			0,00	0,00
	15	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	970,536	0,40	388,21	0,00	388,21
		VV		138,648*7 'Přepočítané koeficientom množstva		970,536			0,00	0,00
	16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	138,648	0,73	101,21	0,00	101,21
	17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	277,296	6,00	1 663,78	0,00	1 663,78
		VV		138,648*2 'Přepočítané koeficientom množstva		277,296			0,00	0,00
	18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	86,523	3,30	285,53	0,00	285,53
		VV		35,856+21,696+(18,156+10,815) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		86,523			0,00	0,00
	19	*M*	*583310001100*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*155,741*	*11,83*	*1 842,42*	0,00	1 842,42
		VV		86,523*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		155,741			0,00	0,00
	20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	59,565	14,88	886,33	0,00	886,33
		VV		23,760+15,120+(12,960+7,725) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		59,565			0,00	0,00
	21	*M*	*583310000300*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*113,174*	*13,83*	*1 565,20*	0,00	1 565,20
		VV		59,565*1,9 'Přepočítané koeficientom množstva		113,174			0,00	0,00
	22	*M*	*693110005565*	*Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília*	*m2*	*207,690*	*1,29*	*267,92*	0,00	267,92
		VV		98,325+54,625+(43,700+11,040)		207,690			0,00	0,00
		D	8	Rúrové vedenie				24,82	0,00	
	23	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	34,000	0,73	24,82	0,00	24,82
		VV		9+5+(4+16)		34,000			0,00	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				438,51	0,00	
	24	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	3,300	24,45	80,69	0,00	80,69
		VV		1+1+(1+0,3)		3,300			0,00	0,00
	25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,972	12,10	169,06	0,00	169,06
	26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,748	0,39	49,04	0,00	49,04
		VV		13,972*9 'Přepočítané koeficientom množstva		125,748			0,00	0,00
	27	K	979089018	Poplatok za skladovanie - komplet za všetky druhy	t	13,972	10,00	139,72	0,00	139,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	D	M	Práce a dodávky M				9 445,33	0,00	
	D	23-M	Montáže potrubia				9 445,33	0,00	
28	K	230022057	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 3.6	ks	1,000	17,36	17,36	0,00	17,36
29	K	230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	ks	1,000	5,08	5,08	0,00	5,08
30	K	230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	1,000	2,66	2,66	0,00	2,66
31	*M*	*551310001000*	*Guľový uzáver prírubový série B2 na plyn, DN 80, dĺžka 180 mm, telo-liatina, guľa-mosadz, IVAR*	*ks*	*1,000*	*266,10*	*266,10*	0,00	266,10
32	K	230120023	Odmasťovanie potrubia DN 200	m	1,000	9,28	9,28	0,00	9,28
33	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	107,16	107,16	0,00	107,16
34	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	16,000	0,62	9,92	0,00	9,92
35	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	16,000	2,28	36,48	0,00	36,48
36	*M*	*286130036400*	*Rúra HDPE na plyn PE100 90x5,2x12 m*	*m*	*16,000*	*6,03*	*96,48*	0,00	96,48
37	*M*	*286130036455*	*Montážny materiál - pásky, farba - komplet*	*kpl*	*1,000*	*105,60*	*105,60*	0,00	105,60
38	K	230180070	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1	ks	2,000	12,11	24,22	0,00	24,22
39	*M*	*286530178000*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 D 90 mm*	*ks*	*2,000*	*11,09*	*22,18*	0,00	22,18
40	K	230200103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8	m	18,000	222,39	4 003,02	0,00	4 003,02
	VV		9+5+4 " lokalita realizácie 1+2+3a		18,000			0,00	0,00
41	*M*	*142110003800*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0*	*m*	*18,000*	*69,02*	*1 242,36*	0,00	1 242,36
42	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	18,000	42,30	761,40	0,00	761,40
43	K	230203472	Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny PE100 SDR11 D90mm	ks	2,000	8,20	16,40	0,00	16,40
44	*M*	*551290003000*	*Sedlová armatúra SPA, d 90 mm, pre uzatváracie balóny, PE 100*	*ks*	*2,000*	*157,16*	*314,32*	0,00	314,32
45	K	230203567	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D90/DN80mm	ks	1,000	19,12	19,12	0,00	19,12
46	*M*	*286220031500*	*Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 90/80, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*197,05*	*197,05*	0,00	197,05
47	K	230210012	Ručné oplášťenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	23,519	22,40	526,83	0,00	526,83
	VV		10,773+5,958+(4,788+2,000) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		23,519			0,00	0,00
48	K	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	1,000	15,43	15,43	0,00	15,43
49	*M*	*422710000200*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*142,66*	*142,66*	0,00	142,66
50	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
51	*M*	*552410000222*	*Poklop uličný na zemnú súpravu pre plyn*	*ks*	*1,000*	*66,04*	*66,04*	0,00	66,04
52	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	6,000	6,84	41,04	0,00	41,04
	VV		1+2+(1+2)		6,000			0,00	0,00
53	*M*	*404490008498*	*Stĺpik orientačný pre plynovodné siete*	*ks*	*6,000*	*35,64*	*213,84*	0,00	213,84
54	*M*	*548230000433*	*Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik*	*ks*	*6,000*	*4,99*	*29,94*	0,00	29,94
55	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	4,000	10,37	41,48	0,00	41,48
	VV		1+2+1		4,000			0,00	0,00
56	*M*	*141110001856*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*10,000*	*2,74*	*27,40*	0,00	27,40
57	K	230220452	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6	ks	2,000	0,75	1,50	0,00	1,50
58	K	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	16,000	17,15	274,40	0,00	274,40
59	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	16,000	2,34	37,44	0,00	37,44
60	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	16,000	0,36	5,76	0,00	5,76
61	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	70,95	70,95	0,00	70,95
62	K	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	54,22	54,22	0,00	54,22
63	K	230230212	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	16,000	0,40	6,40	0,00	6,40
64	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	16,000	0,96	15,36	0,00	15,36
65	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	6,000	71,62	429,72	0,00	429,72
66	K	230260002	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 80	ks	2,000	47,24	94,48	0,00	94,48
67	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	4,000	22,60	90,40	0,00	90,40
							SPOLU	**0,00**	**29 167,58**
							DPH	**0,00**	**5 833,52**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**35 001,10**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**6 991,48**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 982,49		
		D	1	Zemné práce				4 892,72		
	1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	3,89	77,80	77,80	0,00
	2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	3,44	34,40	34,40	0,00
	3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	27,500	4,47	122,93	122,93	0,00
	4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	15,120	14,51	219,39	219,39	0,00
	5	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	36,816	67,72	2 493,18	2 493,18	0,00
	6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,816	3,99	146,90	146,90	0,00
	7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	257,712	0,40	103,08	103,08	0,00
		VV		36,816*7 'Přepočítané koeficientom množstva		257,712			0,00	0,00
	8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,816	0,73	26,88	26,88	0,00
	9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,632	6,00	441,79	441,79	0,00
		VV		36,816*2 'Přepočítané koeficientom množstva		73,632			0,00	0,00
	10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,696	3,30	71,60	71,60	0,00
	11	*M*	*583310001100*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*39,053*	*11,83*	*462,00*	462,00	0,00
		VV		21,696*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		39,053			0,00	0,00
	12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,120	14,88	224,99	224,99	0,00
	13	*M*	*583310000300*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*28,728*	*13,83*	*397,31*	397,31	0,00
		VV		15,12*1,9 'Přepočítané koeficientom množstva		28,728			0,00	0,00
	14	*M*	*693110005565*	*Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília*	*m2*	*54,625*	*1,29*	*70,47*	70,47	0,00
		D	8	Rúrové vedenie				3,65		0,00
	15	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	5,000	0,73	3,65	3,65	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				86,12		0,00
	16	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	1,000	24,45	24,45	24,45	0,00
	17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,408	12,10	29,14	29,14	0,00
	18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,672	0,39	8,45	8,45	0,00
		VV		2,408*9 'Přepočítané koeficientom množstva		21,672			0,00	0,00
	19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,408	10,00	24,08	24,08	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				2 008,99		0,00
		D	23-M	Montáže potrubia				2 008,99		0,00
	20	K	230200103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8	m	5,000	222,39	1 111,95	1 111,95	0,00
	21	*M*	*142110003800*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0*	*m*	*5,000*	*69,02*	*345,10*	345,10	0,00
	22	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	5,000	42,30	211,50	211,50	0,00
	23	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	5,985	22,40	134,06	134,06	0,00
	24	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000	6,84	13,68	13,68	0,00
	25	*M*	*404490008498*	*Stĺpik orientačný pre plynovodné siete*	*ks*	*2,000*	*35,64*	*71,28*	71,28	0,00
	26	*M*	*548230000433*	*Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik*	*ks*	*2,000*	*4,99*	*9,98*	9,98	0,00
	27	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	1,000	10,37	10,37	10,37	0,00
	28	*M*	*141110001856*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*2,500*	*2,74*	*6,85*	6,85	0,00
	29	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	1,000	71,62	71,62	71,62	0,00
	30	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	1,000	22,60	22,60	22,60	0,00
								SPOLU	**6 991,48**	**0,00**
								DPH	**1 398,30**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**8 389,78**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								**8 947,80**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 429,93		
		D	1	Zemné práce				6 338,70		
	1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	3,89	77,80	77,80	0,00
	2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	3,44	34,40	34,40	0,00
	3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	29,500	4,47	131,87	131,87	0,00
	4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	19,440	14,51	282,07	282,07	0,00
	5	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	48,216	67,72	3 265,19	3 265,19	0,00
	6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,216	3,99	192,38	192,38	0,00
	7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	337,512	0,40	135,00	135,00	0,00
		VV		48,216*7 'Přepočítané koeficientom množstva		337,512			0,00	0,00
	8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,216	0,73	35,20	35,20	0,00
	9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,432	6,00	578,59	578,59	0,00
		VV		48,216*2 'Přepočítané koeficientom množstva		96,432			0,00	0,00
	10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,776	3,30	94,96	94,96	0,00
	11	*M*	*583310001100*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*51,797*	*11,83*	*612,76*	612,76	0,00
		VV		28,776*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		51,797			0,00	0,00
	12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,440	14,88	289,27	289,27	0,00
	13	*M*	*583310000300*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*36,917*	*13,83*	*510,56*	510,56	0,00
		VV		19,43*1,9 'Přepočítané koeficientom množstva		36,917			0,00	0,00
	14	*M*	*693110005565*	*Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília*	*m2*	*76,475*	*1,29*	*98,65*	98,65	0,00
		D	8	Rúrové vedenie				5,11		0,00
	15	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	7,000	0,73	5,11	5,11	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				86,12		0,00
	16	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	1,000	24,45	24,45	24,45	0,00
	17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,408	12,10	29,14	29,14	0,00
	18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,672	0,39	8,45	8,45	0,00
		VV		2,408*9 'Přepočítané koeficientom množstva		21,672			0,00	0,00
	19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,408	10,00	24,08	24,08	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				2 517,87		0,00
		D	23-M	Montáže potrubia				2 517,87		0,00
	20	K	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3	m	7,000	191,23	1 338,61	1 338,61	0,00
	21	*M*	*142110003600*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11 353.0*	*m*	*7,000*	*58,32*	*408,24*	408,24	0,00
	22	K	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	7,000	37,93	265,51	265,51	0,00
	23	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	8,379	22,40	187,69	187,69	0,00
	24	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000	6,84	13,68	13,68	0,00
	25	*M*	*404490008498*	*Stĺpik orientačný pre plynovodné siete*	*ks*	*2,000*	*35,64*	*71,28*	71,28	0,00
	26	*M*	*548230000433*	*Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik*	*ks*	*2,000*	*4,99*	*9,98*	9,98	0,00
	27	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	2,000	10,37	20,74	20,74	0,00
	28	*M*	*141110001856*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*5,000*	*2,74*	*13,70*	13,70	0,00
	29	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	2,000	71,62	143,24	143,24	0,00
	30	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	2,000	22,60	45,20	45,20	0,00
								SPOLU	**8 947,80**	**0,00**
								DPH	**1 789,56**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**10 737,36**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**140 105,68**		
		D	KPS	Práce a dodávky HSV, PSV, M				140 105,68		
		D	H10	Horúcovod - Zemné práce				13 114,82		
	1	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	16,000	15,85	253,60	0,00	253,60
		VV		2*8 " obnažené HV potrubie		16,000			0,00	0,00
	2	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	8,000	9,99	79,92	0,00	79,92
		VV		8 " obnažené káble pre horúcovod		8,000			0,00	0,00
	3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	40,000	4,47	178,80	0,00	178,80
		VV		40,0 " alternatívne mobilné zábrany alebo oplotenie		40,000			0,00	0,00
	4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	96,250	31,33	3 015,51	0,00	3 015,51
	5	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,125	1,48	71,23	0,00	71,23
		VV		96,250*0,5		48,125			0,00	0,00
	6	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	41,250	50,16	2 069,10	0,00	2 069,10
	7	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	20,625	10,04	207,08	0,00	207,08
		VV		41,250*0,5		20,625			0,00	0,00
	8	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	74,500	2,97	221,27	0,00	221,27
	9	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	74,500	1,06	78,97	0,00	78,97
	10	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	39,000	3,72	145,08	0,00	145,08
		VV		2*19,50 " dočasná skládka - dovoz + odvoz		39,000			0,00	0,00
	11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,000	3,99	470,82	0,00	470,82
		VV		118,00 " prebytočný výkop		118,000			0,00	0,00
	12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	826,000	0,40	330,40	0,00	330,40
		VV		118*7 'Přepočítané koeficientom množstva		826,000			0,00	0,00
	13	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,500	8,25	160,88	0,00	160,88
	14	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	118,000	6,71	791,78	0,00	791,78
	15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	137,500	0,73	100,38	0,00	100,38
		VV		19,50 " zemina na spätný zásyp - dočasná skládka		19,500			0,00	0,00
		VV		118,00 " prebytočný výkop		118,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		137,500			0,00	0,00
	16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	212,400	6,00	1 274,40	0,00	1 274,40
		VV		118*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		212,400			0,00	0,00
	17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	129,900	3,30	428,67	0,00	428,67
		VV		19,50 " zemina z výkopu		19,500			0,00	0,00
		VV		110,40 " štrkodrvina fr. 0-63 mm		110,400			0,00	0,00
		VV		Súčet		129,900			0,00	0,00
	18	*M*	*583410004400*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty*	*t*	*220,800*	*14,66*	*3 236,93*	0,00	3 236,93
		VV		110,4*2 'Přepočítané koeficientom množstva		220,800			0,00	0,00
		D	H40	Horúcovod - Vodorovné konštrukcie				857,24	0,00	
	19	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	5,820	108,49	631,41	0,00	631,41
	20	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	16,400	13,77	225,83	0,00	225,83
		D	H80	Horúcovod - Chráničky				22 995,62	0,00	
	21	K	862361888	Montáž tesniacej manžety na utesnenie koncov chráničiek	ks	4,000	183,30	733,20	0,00	733,20
	22	*M*	*273110028088*	*Tesniaca manžeta EPDM, pásky z antikorovej ocele*	*ks*	*4,000*	*350,00*	*1 400,00*	0,00	1 400,00
		VV		4 " rozmery podľa dimenzií potrubia		4,000			0,00	0,00
	23	K	899912142	Montáž kĺznej objímky zo segmentov montovaná na potrubie do chráničky do DN 1000	ks	12,000	17,32	207,84	0,00	207,84
		VV		3*2 " potrubie d 500 do chráničky D 820 x 16		6,000			0,00	0,00
		VV		3*2 " potrubie d 560 do chráničky D 920 x 16		6,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		12,000			0,00	0,00
	24	*M*	*286710001055*	*Objímka kĺzna dištančná zo segmentov podľa dimenzie potrubí*	*ks*	*12,000*	*240,00*	*2 880,00*	0,00	2 880,00
		VV		Typ a počet segmentov podľa projektu					0,00	0,00
		VV		3*2 " potrubie d 500 do chráničky D 820 x 16		6,000			0,00	0,00
		VV		3*2 " potrubie d 560 do chráničky D 920 x 16		6,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		12,000			0,00	0,00
	25	K	899912188	Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 820x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení	m	6,000	420,00	2 520,00	0,00	2 520,00
	26	K	767995588	Výroba segmentov delenej chráničky D 820 x 16, vrátane materiálu	kg	2 411,000	2,54	6 123,94	0,00	6 123,94
		VV		2*2*323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm		646,600			0,00	0,00
		VV		2*2*20,50 " 2 x čelná príruba 100 x 16 - 1600 mm		82,000			0,00	0,00
		VV		2*2*25,60 " 2 x bočná príruba 100 x 16 - 2000 mm		102,400			0,00	0,00
		VV		Medzisúčet -2 segmenty s 2 čelnými prírubami		831,000			0,00	0,00
		VV		4*2*323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm		1 293,200			0,00	0,00
		VV		4*1*20,50 " 1 x čelná príruba 100 x 16 - 1600 mm		82,000			0,00	0,00
		VV		4*2*25,60 " 2 x bočná príruba 100 x 16 - 2000 mm		204,800			0,00	0,00

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		VV		Medzisúčet - 4 segmenty s 1 čelnou prírubou		1 580,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		2 411,000			0,00	0,00
	27	K	899912199	Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 920x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení	m	6,000	420,00	2 520,00	0,00	2 520,00
	28	K	767995599	Výroba segmentov delenej chráničky D 920 x 16, vrátane materiálu	kg	2 511,400	2,54	6 378,96	0,00	6 378,96
		VV		2*2*363,5/2 " pol rúra 920 x 16 mm - 2000 mm		727,000			0,00	0,00
		VV		2*2*23,00 " 2 x čelná príruba 100 x 16 - 1800 mm		92,000			0,00	0,00
		VV		2*2*25,60 " 2 x bočná príruba 100 x 16 - 2000 mm		102,400			0,00	0,00
		VV		Medzisúčet -2 segmenty s 2 čelnými prírubami		921,400			0,00	0,00
		VV		4*2*323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm		1 293,200			0,00	0,00
		VV		4*1*23,00 " 1 x čelná príruba 100 x 16 - 1600 mm		92,000			0,00	0,00
		VV		4*2*25,60 " 2 x bočná príruba 100 x 16 - 2000 mm		204,800			0,00	0,00
		VV		Medzisúčet - 4 segmenty s 1 čelnou prírubou		1 590,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		2 511,400			0,00	0,00
	29	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	8,000	3,14	25,12	0,00	25,12
	30	*M*	*286130072200*	*Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS*	*m*	*8,000*	*25,82*	*206,56*	0,00	206,56
		D	H83	Horúcovod - Povrchová úprava chráničiek				69,40	0,00	
	31	K	250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov, vrátane materiálu	m2	1,000	28,00	28,00	0,00	28,00
	32	K	250040331	Otryskávanie - abrazívne čistenie povrchu	m2	1,000	14,13	14,13	0,00	14,13
	33	K	783252026	Nátery epoxidové - základný náter - 80µm	m2	1,000	7,82	7,82	0,00	7,82
	34	K	783252027	Nátery epoxidové - medzináter - 100µm	m2	1,000	8,71	8,71	0,00	8,71
	35	K	783271001	Nátery polyuretánové - vrchný krycí náter - 60µm	m2	1,000	10,74	10,74	0,00	10,74
		D	P10	Parovod - Zemné práce				47 119,95	0,00	
	36	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	200,000	4,47	894,00	0,00	894,00
		VV		200,0 " alternatívne mobilné zábrany alebo oplotenie		200,000			0,00	0,00
	37	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	495,100	5,70	2 822,07	0,00	2 822,07
	38	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	247,550	0,84	207,94	0,00	207,94
		VV		495,100*0,5		247,550			0,00	0,00
	39	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	212,200	50,16	10 643,95	0,00	10 643,95
	40	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	106,100	10,04	1 065,24	0,00	1 065,24
		VV		212,200*0,5		106,100			0,00	0,00
	41	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	204,800	3,72	761,86	0,00	761,86
		VV		2*102,40 " dočasná skládka - dovoz + odvoz		204,800			0,00	0,00
	42	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	604,900	3,09	1 869,14	0,00	1 869,14
		VV		604,90 " prebytočný výkop		604,900			0,00	0,00
	43	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 234,300	0,29	1 227,95	0,00	1 227,95
		VV		604,9*7 'Přepočítané koeficientom množstva		4 234,300			0,00	0,00
	44	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	102,400	6,71	687,10	0,00	687,10
	45	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	604,900	1,82	1 100,92	0,00	1 100,92
	46	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	707,300	0,65	459,75	0,00	459,75
		VV		102,40 " zemina na spätný zásyp - dočasná skládka		102,400			0,00	0,00
		VV		604,90 " prebytočný výkop		604,900			0,00	0,00
		VV		Súčet		707,300			0,00	0,00
	47	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 044,360	6,00	6 266,16	0,00	6 266,16
		VV		580,2*1,8 'Přepočítané koeficientom množstva		1 044,360			0,00	0,00
	48	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	682,600	3,08	2 102,41	0,00	2 102,41
		VV		102,4 " zemina z výkopu		102,400			0,00	0,00
		VV		580,20 " štrkodrvina fr. 0-63 mm		580,200			0,00	0,00
		VV		Súčet		682,600			0,00	0,00
	49	*M*	*583410004400*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty*	*t*	*1 160,400*	*14,66*	*17 011,46*	0,00	17 011,46
		VV		580,2*2 'Přepočítané koeficientom množstva		1 160,400			0,00	0,00
		D	P30	Parovod - Zvislé a kompletné konštrukcie				1 545,62	0,00	
	50	K	341311215	Zaslepenie parovodu betón prostý tr. C 12/15	m3	4,200	85,48	359,02	0,00	359,02
	51	K	388129725	Montáž dielca prefabrikovaného - zaslepenie žb potrubia DN 1500 do 1 t.	ks	4,000	19,28	77,12	0,00	77,12
	52	*M*	*592240007233*	*Doska zákrytová - zaslepenie pre potrubie DN 1500*	*ks*	*4,000*	*277,37*	*1 109,48*	0,00	1 109,48
		D	P40	Parovod - Vodorovné konštrukcie				5 511,52	0,00	
	53	K	215901105	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu	m2	274,240	1,22	334,57	0,00	334,57
	54	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	42,000	6,36	267,12	0,00	267,12
	55	*M*	*593810000600*	*Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm*	*ks*	*7,000*	*212,28*	*1 485,96*	0,00	1 485,96
	56	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	26,000	108,49	2 820,74	0,00	2 820,74
	57	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	43,800	13,77	603,13	0,00	603,13
		D	P71	Parovod - Izolácie proti vode a vlhkosti				1 292,34	0,00	
	58	K	711511105	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	97,200	0,44	42,77	0,00	42,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	VV		2*48,60 "sedlo - 2 vrstvy		97,200			0,00	0,00
59	*M*	*246170000433*	*Lak asfaltový penetračný*	*kg*	*34,020*	*2,60*	*88,45*	0,00	88,45
	VV		97,2*0,35 'Přepočítané koeficientom množstva		34,020			0,00	0,00
60	K	711511106	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom	m2	97,200	0,55	53,46	0,00	53,46
61	*M*	*246170001333*	*Lak asfaltový*	*kg*	*72,900*	*3,50*	*255,15*	0,00	255,15
	VV		97,2*0,75 'Přepočítané koeficientom množstva		72,900			0,00	0,00
62	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	188,400	0,44	82,90	0,00	82,90
	VV		2*94,20 " 2 vrstvy		188,400			0,00	0,00
63	*M*	*246170000422*	*Lak asfaltový penetračný*	*kg*	*65,940*	*2,60*	*171,44*	0,00	171,44
	VV		188,4*0,35 'Přepočítané koeficientom množstva		65,940			0,00	0,00
64	K	711511202	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom	m2	188,400	0,55	103,62	0,00	103,62
65	*M*	*246170001322*	*Lak asfaltový*	*kg*	*141,300*	*3,50*	*494,55*	0,00	494,55
	VV		188,4*0,75 'Přepočítané koeficientom množstva		141,300			0,00	0,00
	D	P80	Parovod - Chráničky				11 317,30	0,00	
66	K	824561111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 1500	m	20,000	123,05	2 461,00	0,00	2 461,00
67	*M*	*592210002032*	*Rúra železobetónová hrdlová, DN 1500, dĺ. 2000 mm*	*ks*	*10,000*	*885,63*	*8 856,30*	0,00	8 856,30
	D	P90	Parovod - Búranie a demontáže				36 281,87	0,00	
68	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	104,844	194,18	20 358,61	0,00	20 358,61
	VV		52,574 " šachty, vrátane poklopov		52,574			0,00	0,00
	VV		52,270 " ochranné žb rúry		52,270			0,00	0,00
	VV		Súčet		104,844			0,00	0,00
69	K	713400855	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy, -0,04500t	m2	270,140	18,28	4 938,16	0,00	4 938,16
70	K	230083156	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer DN 500	ks	62,000	52,99	3 285,38	0,00	3 285,38
	VV		62 " predpoklad kusy dĺžky cca 2 m		62,000			0,00	0,00
71	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	279,282	12,10	3 379,31	0,00	3 379,31
72	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 513,538	0,39	980,28	0,00	980,28
	VV		279,282*9 'Přepočítané koeficientom množstva		2 513,538			0,00	0,00
73	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	251,626	12,00	3 019,51	0,00	3 019,51
74	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	15,500	5,00	77,50	0,00	77,50
75	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	12,156	20,00	243,12	0,00	243,12
							SPOLU	**0,00**	**140 105,68**
							DPH	**0,00**	**28 021,14**
							SPOLU S DPH	**0,00**	**168 126,82**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**33 238,78**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 991,81		
		D	1	Zemné práce				11 587,34		
	1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	150,427	50,16	7 545,42	0,00	7 545,42
		VV		3,08/3*(10,97+21,22+41,07)*2"Šikmé steny výkopu+0,6m okolo šachty montážny priestor"		150,427			0,00	0,00
	2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	150,428	10,04	1 510,30	0,00	1 510,30
		VV		75,214*2		150,428			0,00	0,00
	3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,122	64,46	652,46	0,00	652,46
		VV		0,3*1*7*2+2,58074*0,3*2+5,4*0,3*1,35*2		10,122			0,00	0,00
	4	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,122	12,89	130,47	0,00	130,47
	5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	160,550	1,54	247,25	0,00	247,25
		VV		150,428+10,122		160,550			0,00	0,00
	6	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	37,057	3,39	125,62	0,00	125,62
		VV		10,122+1,65*2,65*3,08*2		37,057			0,00	0,00
	7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	963,482	0,40	385,39	0,00	385,39
		VV		37,057*26 'Přepočítané koeficientom množstva		963,482			0,00	0,00
	8	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,057	6,71	248,65	0,00	248,65
	9	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	123,493	2,42	298,85	0,00	298,85
		VV		160,55-37,057		123,493			0,00	0,00
	10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,057	0,73	27,05	0,00	27,05
	11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,432	23,69	199,75	0,00	199,75
		VV		0,5*1,2*7+1,7*0,7*5,4-3,1415*0,355*0,355/4*(7+5,4)-3,1415*0,315*0,315/4*(7+5,4)"obsyp potrubí pieskom, všade mimo priechodného kanála!"		8,432			0,00	0,00
	12	*M*	*583310000800*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*16,846*	*12,83*	*216,13*	0,00	216,13
		VV		8,423*2,0		16,846			0,00	0,00
		D	2	Zakladanie				2 064,91	0,00	
	13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,804	40,17	112,64	0,00	112,64
		VV		1,65*2,7*0,15*2+7*0,3*2*0,15+5,4*0,3*0,15*2+1,3*1,8*0,15		2,804			0,00	0,00
	14	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	7,724	105,96	818,44	0,00	818,44
		VV		1,65*0,25*2,6*2*1,05"nové šachty"		2,252			0,00	0,00
		VV		1,8*7*0,2+5,4*2,3*0,2"doska nad zákl.pásmi"		5,004			0,00	0,00
		VV		1,3*1,8*0,2"medzi šachtami NŠ.č.2 a EŠ.č2; vodeodolný betón"		0,468			0,00	0,00
		VV		Súčet		7,724			0,00	0,00
	15	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	54,720	7,47	408,76	0,00	408,76
		VV		(1,8*7+5,4*2,3)*2+1,3*1,8*2"pri oboch povrchoch zákl.dosky"		54,720			0,00	0,00
	16	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	6,233	103,85	647,30	0,00	647,30
		VV		(5,4*0,3*0,945*2+7*0,3*2*0,5+2,58*0,3)*1,05		6,233			0,00	0,00
	17	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,050	1 555,40	77,77	0,00	77,77
		D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 280,05	0,00	
	18	K	311102072	Zhotovenie prestupov cez steny šachty	ks	4,000	119,70	478,80	0,00	478,80
	19	*M*	*286680001433*	*Tesniaci kruh priemer 315/345*	*ks*	*2,000*	*146,10*	*292,20*	0,00	292,20
	20	*M*	*286680001434*	*Tesniaci kruh priemer 315/345*	*ks*	*2,000*	*177,84*	*355,68*	0,00	355,68
	21	*M*	*286680001455*	*Koncovka DN 200 priemer 315 mm*	*ks*	*2,000*	*79,20*	*158,40*	0,00	158,40
	22	*M*	*286680001457*	*Koncovka DN 200 priemer 355 mm*	*ks*	*2,000*	*98,40*	*196,80*	0,00	196,80
	23	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	4,571	110,00	502,81	0,00	502,81
		VV		(1,65*0,25+2,1*0,25)*2,05*1,05*2+(1,1*2+0,6*2)*0,25*2*0,3*1,05		4,571			0,00	0,00
		VV		"vodeodolný betón"					0,00	0,00
		VV		Súčet		4,571			0,00	0,00
	24	K	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	80,580	14,42	1 161,96	0,00	1 161,96
		VV		(1,65*2+2,6*2+1,15*2+2,1*2)*2,55*2+(1,1*4+0,6*4)*0,3*2		80,580			0,00	0,00
	25	K	341351104	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	80,580	5,21	419,82	0,00	419,82
	26	K	346621115	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie vnútorným pásom - tesniaci plech	m	42,000	16,99	713,58	0,00	713,58
		VV		(1,65*2+2,6*2)*2*2+4*2		42,000			0,00	0,00
		D	4	Vodorovné konštrukcie				2 066,67	0,00	
	27	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	4,653	111,57	519,14	0,00	519,14

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
		VV		1,65*2,6*0,25*2"vodeodolný betón"		2,145			0,00	0,00
		VV		1,7*3*0,2*2+1,3*1,8*0,2"vodeodolný betón"		2,508			0,00	0,00
		VV		Súčet		4,653			0,00	0,00
	28	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	11,450	6,83	78,20	0,00	78,20
		VV		1,15*2,1*2+1*2,4*2+1,3*1,4		11,450			0,00	0,00
	29	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	11,450	2,79	31,95	0,00	31,95
	30	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	11,450	6,36	72,82	0,00	72,82
	31	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	11,450	1,87	21,41	0,00	21,41
	32	K	411362441	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	24,820	7,44	184,66	0,00	184,66
		VV		1,7*3*2*2+1,3*1,7*2"pre exist.šachty pri hornom aj dolnom okraji"		24,820			0,00	0,00
	33	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,652	1 776,83	1 158,49	0,00	1 158,49
		VV		326*2/1000"výstuž pre celé šachty, vrátane základovej dosky, stien a stropu"		0,652			0,00	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 992,84	0,00	
	34	K	953171002	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	2,000	12,48	24,96	0,00	24,96
	35	*M*	*552410002377*	*Poklop vstupný - TYP SDM 40, nosnosť 40 t*	*ks*	*2,000*	*264,13*	*528,26*	0,00	528,26
	36	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,004	194,18	389,14	0,00	389,14
		VV		2,4*0,1*2,1+0,25*2,4*2,1+0,75*1,6*0,2"A5"		2,004			0,00	0,00
	37	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,098	122,14	744,81	0,00	744,81
		VV		0,1*9,4*0,3*2+(2,1*2+2,4*2)*0,3+0,35*(0,9*2+0,6*2)*2"A2"		5,364			0,00	0,00
		VV		2*0,2*0,4*2"žb stena podľa potreby"		0,320			0,00	0,00
		VV		(0,6*0,85+0,6*1,45)*0,3"A6, otvor do existujúcej šachty"		0,414			0,00	0,00
		VV		Súčet		6,098			0,00	0,00
	38	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	4,639	89,19	413,75	0,00	413,75
		VV		0,18*1,7*3*2"A2"		1,836			0,00	0,00
		VV		0,16*7,3*2,4"A3"		2,803			0,00	0,00
		VV		Súčet		4,639			0,00	0,00
	39	K	964011231	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dľ. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t	m3	0,480	90,82	43,59	0,00	43,59
		VV		0,25*0,2*2,4*4"A4"		0,480			0,00	0,00
	40	K	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pílou -0,03600t	m	25,800	147,92	3 816,34	0,00	3 816,34
		VV		9,4*2"rezanie stien ex.šácht"		18,800			0,00	0,00
		VV		(0,6*2+0,85*2+0,6*2+1,45*2)"rezanie stien existujúcich žb stien, realizovaných pri prestavbe parovodu na horúcovod"		7,000			0,00	0,00
		VV		Súčet		25,800			0,00	0,00
	41	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	2,57	5,14	0,00	5,14
		VV		2"A1-ASANÁCIA POKLOPU STAREJ EXISTUJÚCEJ ŠACHTY"		2,000			0,00	0,00
	42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,843	12,10	385,30	0,00	385,30
	43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	827,918	0,39	322,89	0,00	322,89
		VV		31,843*26 'Přepočítané koeficientom množstva		827,918			0,00	0,00
	44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,818	10,00	318,18	0,00	318,18
	45	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,024	20,00	0,48	0,00	0,48
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				977,19	0,00	
		D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				691,83	0,00	
	46	K	711511101	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	24,700	0,44	10,87	0,00	10,87
		VV		(1,7*3*3+9,4*0,5*2)"staré šachty"		24,700			0,00	0,00
	47	*M*	*246170000455*	*Lak asfaltový penetračný*	*kg*	*8,645*	*2,60*	*22,48*	0,00	22,48
		VV		24,7*0,35 'Přepočítané koeficientom množstva		8,645			0,00	0,00
	48	K	711541174	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP	m2	49,400	3,45	170,43	0,00	170,43
		VV		(1,7*3*3+9,4*0,5*2)*2"staré šachty, hydroizoláciu prepojiť!"		49,400			0,00	0,00
	49	*M*	*628320000100*	*Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*59,280*	*4,52*	*267,95*	0,00	267,95
		VV		49,4*1,2 'Přepočítané koeficientom množstva		59,280			0,00	0,00
	50	K	711901811	Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov asfaltových za tepla, -0,00200t	m2	12,080	18,22	220,10	0,00	220,10
		VV		1,7*3*2+9,4*2*0,1"z asanovaných častí exist.šácht do odpadu"		12,080			0,00	0,00
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				233,36	0,00	
	51	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	80,000	1,68	134,40	0,00	134,40
		VV		40*2"vstupné rebríky oceľové, dodávka vrátane zvarov, montáže a kompletizácie"		80,000			0,00	0,00
	52	*M*	*141110005500*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*8,400*	*5,69*	*47,80*	0,00	47,80
		VV		2,1*2*2		8,400			0,00	0,00
	53	*M*	*132110001200*	*Tyč oceľová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185*	*t*	*0,070*	*730,89*	*51,16*	0,00	51,16
		VV		(0,02+0,015)*2"stúpadlá a kotvenia do stien pre oceľové rebríky 2ks"		0,070			0,00	0,00
		D	783	Nátery				52,00	0,00	

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	**Oprávnené výdavky bez DPH**	**Neoprávnené výdavky bez DPH**
	54	K	783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	10,000	3,54	35,40	0,00	35,40
	55	K	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	10,000	1,66	16,60	0,00	16,60
		D	M	Práce a dodávky M				4 269,78	0,00	
		D	23-M	Montáže potrubia				4 269,78	0,00	
	56	K	230050008	Montáž uloženia - do DN 350	ks	4,000	135,20	540,80	0,00	540,80
	57	*M*	*423410003099*	*Objímka pre voľné uloženie potrubia - typ SIKLA LD-HV 90*	*ks*	*4,000*	*750,00*	*3 000,00*	0,00	3 000,00
	58	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	192,150	2,50	480,38	0,00	480,38
		VV		4*0,25*0,25*0,02*8000 " platňa 250x250, hr. 20 mm - 4ks		40,000			0,00	0,00
		VV		17,90*8,50 " profil I 160 mm		152,150			0,00	0,00
		VV		Súčet		192,150			0,00	0,00
	59	*M*	*134810000166*	*Tyč oceľová hrubá prierezu I 160 mm*	*m*	*8,500*	*19,60*	*166,60*	0,00	166,60
	60	*M*	*136110002088*	*Plech oceľový hrubý 20 mm 250 x 250 mm*	*ks*	*4,000*	*20,50*	*82,00*	0,00	82,00
		D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,00	0,00	
	61	K	HZS077125	Práce odborné - geodetické - výškové merania pred výstavbou a merania počas zhotovovania	hod	20,000	20,00	400,00	0,00	400,00
	62	K	HZS077135	Práce odborné - projektové - úprava projektu po zameraní skutočného stavu konštrukcie objektu	hod	30,000	20,00	600,00	0,00	600,00
								SPOLU	**0,00**	**33 238,78**
								DPH	**0,00**	**6 647,76**
								SPOLU S DPH	**0,00**	**39 886,54**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Prioritná os: Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Náklady z rozpočtu							**154 011,55**		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 651,55		
		D	1	Zemné práce				3 735,40		
	1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,38100t	m2	450,000	2,13	958,50	958,50	0,00
		VV		450 " asfaltové vrstvy - hr. 60 + 90 = 150 mm		450,000			0,00	0,00
	2	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	480,000	1,80	864,00	864,00	0,00
		VV		480 " štrkodrva hr. 300 mm		480,000			0,00	0,00
	3	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	470,000	4,07	1 912,90	1 912,90	0,00
		VV		470 " spevnené kamenivo CBGM hr. 150 mm		470,000			0,00	0,00
		D	2	Zakladanie				11 840,20		0,00
	4	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-32 mm	m3	42,000	50,26	2 110,92	2 110,92	0,00
		VV		140,0*0,30 " hrúbka 300 mm, pod panelovú plochu		42,000			0,00	0,00
	5	K	273121121	Montáž prefabrikikovaných dosiek/panelov z betónu železového, spojovacia vrstva z cementovej malty, hm. do 5 t	ks	24,000	159,81	3 835,44	3 835,44	0,00
		VV		24 " cestné panely pre uloženie mostného provizória		24,000			0,00	0,00
	6	*M*	*593810000700*	*Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm*	*ks*	*24,000*	*221,16*	*5 307,84*	5 307,84	0,00
	7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	500,000	0,60	300,00	300,00	0,00
	8	*M*	*693110005558*	*Geotextília 200g/m2, netkaná separačno-filtračná*	*m2*	*550,000*	*0,52*	*286,00*	286,00	0,00
		VV		500*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva		550,000			0,00	0,00
		D	5	Komunikácie				20 452,80		0,00
	9	K	564871115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	480,000	9,88	4 742,40	4 742,40	0,00
	10	K	565161212	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	450,000	17,67	7 951,50	7 951,50	0,00
	11	K	567123114	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	150,000	9,24	1 386,00	1 386,00	0,00
	12	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom v množstve 0,80 kg/m2	m2	470,000	0,72	338,40	338,40	0,00
	13	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	450,000	0,35	157,50	157,50	0,00
	14	K	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	450,000	13,06	5 877,00	5 877,00	0,00
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 623,15		0,00
	15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	523,200	12,10	6 330,72	6 330,72	0,00
	16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 708,800	0,39	1 836,43	1 836,43	0,00
		VV		523,2*9 'Přepočítané koeficientom množstva		4 708,800			0,00	0,00
	17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	159,750	10,00	1 597,50	1 597,50	0,00
	18	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	171,450	18,00	3 086,10	3 086,10	0,00
	19	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo	t	192,000	6,00	1 152,00	1 152,00	0,00
	20	K	985121115	Demontáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, hm. do 5 t	ks	24,000	25,85	620,40	620,40	0,00
		D	M	Práce a dodávky M				103 360,00		0,00
		D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				103 360,00		0,00
	21	K	43015510M	Mostové provizórium dĺ. 31 m - montáž	súb.	2,000	12 960,00	25 920,00	25 920,00	0,00
	22	K	43015511P	Mostové provizórium dĺ. 31 m - prenájom konštrukcie, vrátane dopravy	súb.	2,000	29 600,00	59 200,00	59 200,00	0,00
		VV		2 " odhad používania 3 roky		2,000			0,00	0,00
	23	K	43015512D	Mostové provizórium dĺ. 31 m - demontáž	súb.	2,000	9 120,00	18 240,00	18 240,00	0,00
								SPOLU	**154 011,55**	**0,00**
								DPH	**30 802,31**	**0,00**
								SPOLU S DPH	**184 813,86**	**0,00**

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	25%

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky,	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

		ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5		Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk[2] alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[3] alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom,	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. [4]	25 %

[2] Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

[4] Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

	ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[5] alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

[5] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[6], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

[6] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[7], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

[7] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky[8]	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

[8] netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu	10 %

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania[9]	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[10]) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora.	25 %

[9] Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

[10] zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

		Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.