
Z M L U V A  O  D I E L O  č. 20042021/SV/EB-KE

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
štatutárny orgán: 
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN): 
SWIFT (BIC):

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00 691 135
2021186904
SK 2021186904
Ing. Jaroslav Polaček, primátor

(ďalej len „Objednávateľ“) 
a

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
so sídlom: Dúhová 40, 040 01 Košice
IČO: 467 384 79
DIČ: 202 357 37 94
IČ DPH: SK202 357 37 94
štatutárny orgán: Ine. Dalibor Blizman. konateľ
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., 
v oddiele SRO. vo vložke č. 41216/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

( ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 
a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na stavebné úpravy 
a udržiavacie práce archeologického komplexu Dolná brána - múzeum na Hlavnej ulici 
v Košiciach umiestnenej v mestskej pamiatkovej rezervácii Košice, v zmysle zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO“), ktoré bolo 
vyhlásené postupom zákazka z s nízkou hodnotou.
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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov:

- na konanie vo veciach Zmluvných:

- vo veciach technických:

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na podpis Zmluvy a dodatkov:
- na konanie vo veciach Zmluvných:
- vo veciach realizácie diela:
- vo veciach odovzdania diela:

2. Interpretácie
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na 

podmienky Zmluvy a jej interpretácie.
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek 

alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.
3. Mesto Košice realizuje projekt v rámci cezhraničnej spolupráce.

II. PREDMET
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo 

spočívajúce v existujúcich pamiatkovo chránených priestoroch Dolnej brány stavebné úpravy 
pre navrhovanú expozíciu „Archeologický komplex Dolná brána - múzeum“ (ďalej len 
dielo) v rozsahu podľa:
a) vyparovanej projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom 

Ing. Arch. Alexandrom Lamim, č. osvedčenia *1013AA* (gen. projektant stavby),
b) Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. MK/A/2020/10719-04/SOM zo dňa 

19.05.2020,
c) Záväzné stanovisko KPÚ č. KPUKE-2020/4359-02/15920/DU,MK zo dňa 26.02.2020,
d) OR HaZZ č, ORHZ-KE4-747-001/2020 zo dňa 29.04.2020
e) Pokynov stavebníka: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice;
f) Podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“) a jej príloh.
Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol zhotoviteľovi vypracovanú projektovú 
dokumentáciu v tlačenej aj v digitálnej forme, oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, 
záväzné stanovisko KPÚ a stanovisko OR HaZZ. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a 
potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletné dokončenie a 
sprevádzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela podľa ponuky 
Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, 
že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné 
znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie 
a riadne odovzdanie diela.

Ing. Jaroslav Polaček, 
primátor
Ing. Jaroslav Polaček,
primátor
Ján Kövér
oddelenie strategického rozvoja, 
referát výstavby

Ing. Dalibor Blizman, konateľ 
Ing. Dalibor Blizman, konateľ 
Ing. Vladimír Tibenský, stavbyvedúci 
Ing. Vladimír Tibenský, stavbyvedúci
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2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene. na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 

podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby 

súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. 
V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v 
projektovej dokumentácii alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na 
vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné 
znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré 
mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie 
prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.

5. Miestom vykonania diela je Archeologický komplex Dolná brána, Hlavná ulica, Košice.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 

v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne 
a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
- so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela, (vjazd motorových 

vozidiel na Hlavnú ul. a pod.),
- s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku, a že táto je úplná, a že 

mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť 
riadne a včasné vykonanie diela.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA
1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými 

normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa 
stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). 
Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné 
pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.

3. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi projektovú 
dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení/digitálnej forme, kópiu stavebného povolenia 
a kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov 
inžinierskych sietí (ak je to relevantné).

4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, 
zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.

5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho 
vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil 
takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. 
Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. 
neplnením povinností v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi harmonogram vykonávania diela - vecný a časový, 
a to v listinnej aj elektronickej forme, na schválenie do 10 dní od protokolárneho odovzdania 
a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať 
s Objednávateľom. Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí 
byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými 
podmienkami Objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje
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prípadne námietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho 
predloženia. Harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou 
dohodou zmluvných strán

8. Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 
vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania 
dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) 
preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami 
uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany 
predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela 
podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho 
kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo 
najneskôr v lehote podľa článku V. tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) 
a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

9. Naviac práce, menej práce. Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ 
oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať 
v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa 
o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu 
požadovaných prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je 
Zhotoviteľ v lehote do siedmych (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:
- v prípade požiadavky na „naviac práce4' položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela,
- v prípade požiadavky na „menej práce“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu 

diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
- dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania a s navrhovanou 

úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku V. tejto 
zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu 
vykonávania diela,

- oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas 
jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také 
sú. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác41 takého druhu, ktoré nie sú uvedené 
vo výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu 
vychádzať z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej 
ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.

Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „menej prác44 nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je 
povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na 
cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác“.
Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek 
materiálov, zariadení, vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie, 
vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác44 a 
nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.
V prípade Zhotoviteľom požadovaných oprávnených dodatočných výkonov, zmien 
podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných 
zmien plnenia Zhotoviteľa (napr. zmeny technických noriem, ukončenie výroby materiálov 
výrobcom a pod. ), u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči 
Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na 
zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ o tom 
písomne oboznámi - Objednávateľa.
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10. O každej zmene ktorá ma dopad na cenu v rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné 
strany písomný dodatok k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok 
stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ďalej tiež „zákon o VO"). Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového 
listu, nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných 
vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na 
základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa 
zmenového listu a účinného dodatku k tejto zmluve.

11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho 
predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, 
na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej 
skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní 
strojov a pod.. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie Diela alebo 
jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto 
Zmluvou.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby 
z ďalšími osobami alebo Dodávateľmi čo na diele vykonávajú práce pre Objednávateľa, má 
povinnosti skoordinovať svoju stavebnú činnosť participujúcich zhotoviteľov na stavbe 
v rovnakom období (vybavenie, reštaurovanie a pod.).

13. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany 
uskutočnia na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť 
Zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) 
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 
nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

14. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie 
staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela 
tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o 
povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).

15. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné 
oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami so súčinnosťou technika 
BOZP a PO za Objednávateľa, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností 
podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

16. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým 
dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 
prostredie.

17. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje 
ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie
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vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno- inžinierske opatrenia, 
vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

18. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, 
zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo 
strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa 
upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

19. Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné 
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi 
spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v 
ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len 
„zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného 
denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý 
prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, 
v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí 
odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných 
záznamov a príloh:
a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa 
stavby a zmeny týchto údajov,

- identifikačné údaje stavby podľa PD,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na 
minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický 
dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom 
autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, 
a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do 
troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa 
predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu 
nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných 
dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
technický dozor Objednávateľa.

20. Technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) 
prostredníctvom svojho zástupcu; technický dozor vykoná pôsobnosť stavebného dozoru 
podľa stavebného zákona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje 
zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:
- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
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- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené,

- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných vád v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie 
dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, 

vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku 
požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany 
životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných 
osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie 
vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, 
identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

21. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) vypracuje Zhotoviteľ 
k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na 
schválenie v lehote do siedmych (7) dní od ukončenia jednotlivej časti diela. Objednávateľ 
dokumentáciu v lehote siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 
podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade 
odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť 
na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. 
odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto 
vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej 
odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, 
znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou 
začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie 
stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a lx 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf- textová časť), (*.dvvg, *.dng, *.pdf- výkresová 
časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú 
stavbu s celkovou situáciou stavby.

22. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom 
jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma 
dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg,
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*.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej 
formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme, 

b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 
vykonávateľ majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu 
bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek 
informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, 
o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky 
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne 
pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

23. Zoznam subdodávateľov. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb, 
zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby 
dielo vykonával sám.

a) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza týchto známych
subdodávateľov (obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, 
adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel 
subdodávok): RESTAURO-Arte s.r.o., Za Hornádom 878/6, 052 01 Spišská Nová 
Ves, Mgr. Art. Martin Kukura, konateľ, bytom: Za Hornádom 878/6, 052 01 
Spišská Nová Ves, podiel subdodávky: 29,32% /
Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi subdodávatelia.1

b) Zhotoviteľ uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 písm. a)
bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorí sa budú podieľať 
na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno a 
adresa pobytu alebo sídla a dátum narodenia osoby alebo IČO, podiel plnenia zo 
zmluvy): EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, 467 384 79 Ing. Dalibor 
Blizman konateľ, bytom Gelnická 107, 040 11 Košice-
Pereš/ Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi partneri verejného 
sektora, ktorí by sa mali podieľať na plnení zmluvy.2

c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO je povinný bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch a o partneroch verejného 
sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) a b).

d) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ resp. partner verejného 
sektora, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, musí mať zapísané údaje v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas 
celej doby plnenia zmluvy.

e) V prípade, ak zhotoviteľ, subdodávateľ alebo partner verejného sektora nemal v čase 
uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané 
údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ 
môže od zmluvy odstúpiť.

f) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do 
času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú 
on, jeho subdodávatelia, ako aj partneri verejného sektora, ktorí sa podieľajú na

1 Uvedie sa jedna z možností
2 Uvedie sa jedna z možností
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plnení zmluvy, platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto 
povinnosť majú.

24. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo 
ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť 
odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať 
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o 
odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom 
alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený 
škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad 
ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, 
ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy 
v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad 
o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.

25. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude 
rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných 
častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a 
pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po 
ukončení stavebných prác.

26. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných 
pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta 
plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu 
životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať 
bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas 
vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.

27. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré 
svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie 
bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami 
určenými výrobcom a technickými normami.

28. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie 
predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom 
rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom 
ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že 
uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že 
vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické 
osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda 
vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa 
dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že 
zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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1. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa 
na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do riadneho stavu.

3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických 
noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov 
oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné 
vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na 
základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia 
oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho 
konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád 
a závad alebo s výhradou odstránenia vád a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, 
nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť v dohodnutom termíne.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému 
užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami 
zmluvných strán a zmluvou.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela 
tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania 
Objednávateľovi.

7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia 
Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho 
protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho 
konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí 
diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 
príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady 
o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania 
diela (DSRS) vtlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 22 zmluvy, a. i. 
požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA
1. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:

a) začatie prác na diele do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 6 mesiacov od 

protokolárneho odovzdania staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri 

podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia 

a odovzdania diela.
5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto
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dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania 
Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou 
oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania 
prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

7. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA
1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v prílohe č. 2 zmluvy je 

dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:
Cena diela bez DPH: 169 999,00 eur

(slovom: Stošesťdesiatdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť euro),
DPH 20 %: 33 999,80 eur

(slovom: Tridsaťtritisíc deväťstodeväťdesiatdeväť euro, 80 centov),
Cena diela vrátane DPH: 203 998,80 eur

(slovom: Dvestotritisíc deväťstodeväťdesiatosem euro, 80 centov).
Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.
V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa 
stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný 
dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 30.03.2021, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným 
splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov 
a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie 
zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) súvisiace s vykonaním diela.

4. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela 
podľa tohto článku odpočítaná.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj 
z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov 
z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej 
tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak objednávateľ 
jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania 
súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.

VII. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:

g) Cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet 
fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo
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účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle §69 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky 
a podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za 
fakturované obdobie, ktorý bude obsahovať aj všetky súpisy prác a dodávok 
z predchádzajúcich fakturovaných období. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na 
každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
je oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po splnení záväzku 
vykonať jednotlivé časti diela, po odsúhlasení Objednávateľom. Faktúra bude vystavená 
so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne 
vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom nepomere k jeho právam a 
povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá 
Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti 
Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu 
najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných 
prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
(k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu 
vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a 
prevzatie súpisu vykonaných prác.

3. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 
povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry 
s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej 
faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VAD
1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov 

na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád 
a závad diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela 
a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za 
vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že 
dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky 
platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.

4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, 
platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a 
nariadeniam. Závadou sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

5. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce 
z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade 
nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej 
lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú písomne inak.

6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady 
v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom 
tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí 
inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
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IX. ZMLUVNÉ POKUTY
1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť 

úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho 

odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.

4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za 
každú vadu a každý ďalší deň omeškania.

5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý 
deň omeškania.

6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za 
každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.

7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v 
prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto 
prípad.

8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý 
takýto prípad, a to aj opakovane.

9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, 
položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.

10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie 
riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.

11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu 
Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované 
porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude 
považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy 
zo strany Objednávateľa.

12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
jednotlivý prípad, a to aj opakovane.

13. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka 
nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe,
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vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
jednotlivý prípad porušenia.

14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez 
DPH) za každý deň omeškania.

15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).

16. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania 
so splnením tejto povinnosti.

17. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je 
výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez 
DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto 
porušením vyvolaný.

18. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 29 zmluvy) je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku 
toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.

19. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý 
prípad porušenia.

20. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči 
Zhotoviteľovi.

21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú 
splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu 
zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej 
strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.

22. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

23. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre 
zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku 
predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už 
bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky 
nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo 
zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné
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a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, 
ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho 
telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, 
pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, 
nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci 
kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo 
vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj všetky 
ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením 
Objednávateľa ani Zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 
Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a 
poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 
povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla 
dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť 
škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich 
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od 
povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto 
okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá 
právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý 
postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti 
s tým vzniknuté. Predmetné dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej 
dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. 
Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, 
na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo 
vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela.

4. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 
poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti 
Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania 
stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ 
nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ 
oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju 
zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú 
podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká 
vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať 
Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je
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oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní 
a rozsahu poistenia.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na 
pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

6. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako 
zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

7. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných 
pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a 
to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať 
svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.

8. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
Zhotoviteľ povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v 

záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska,

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, 
stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov 
svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav 
vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,

e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s 
dielom, Objednávateľovi,

0 v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže 
tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

9. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

10. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a 
účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

11. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre 
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná 
poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto 
okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

12. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa 
alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie”), musí byť vyhotovené písomne a 
doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, 
elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v 
nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa 
považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 

zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje

16



za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej 
Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, 
„adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného 
dôvodu,

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej 
strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy 
obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho 

identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo 
dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť 
podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, 
kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu 
zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom 
podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto 
Zmluvy.

14. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 
ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa 
tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými 
stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach 
Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.

15. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom 
a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu 
(dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo 
Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto 
zmluvy.

16. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na 
živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 
vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené 
príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak 
tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli 
objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne 
a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, 
opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom 
začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ 
Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva 
v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou 
zmluvou.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na vvebovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde 
k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu 
bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. 
Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú 
oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už 
v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.

4. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán 
aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou 
Zmluvnou stranou.

5. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 
druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane 
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, 
ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, 
ktoré zakladajú právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj 
neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehotách 
uvedenými tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo 
postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

7. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.

8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke 
predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. 
Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší 
alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase 
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho 
požadovať.

9. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá Zmluvná 
strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.

10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže 
zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na 
predmete Zmluvy pred jeho dokončením.

11. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných 
strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote 
čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu 
doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej 
nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo 
Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona 
podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
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XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že 

niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa 
zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné 
ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe 
neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch 
Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
- Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela);
- Ohlásenie stavebných úprav č. MK/A/2020/10719-04/I/SOM zo dňa 19.05.2020

3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 
súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží 
Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 
predchádzajúcom schválením Zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 5. 05. 2021 V Košiciach, dňa 20.4.2021

Objednávateľ:. Zhotoviteľ:
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Archeologický komplex Dolná brána - múzeum

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 30. 3. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN H ZS VRN KČ

Archeologický komplex Dolná brána - múzeum 169 999,00 33 999,80 203 998,80 0,00 169 999,00 0,00 0,00 0,00
ASR Architoktonlcko-stavebné riešenie 169 999,00 33 999,80 203 998,80 0,00 169 999,00 0,00 0,00 0,00
SO 01 Stavebné úpravy 76 868,35 15 373,67 92 242,02 0,00 76 868,35 0,00 0,00 0,00
SO 01.1 Sanácia historického muriva 43 204,67 8 640,93 51 845,60 0,00 43 204,67 0,00 0,00 0,00
SO 02 Elektroinštalácia 15 983,37 3 196,67 19 180,04 0,00 15 983,37 0,00 0,00 0,00
SO 03 Slaboprúd 21 764,79 4 352,96 26 117,75 0,00 21 764,79 0,00 0,00 0,00
SO Reštaurovanie dreva 12 177,82 2 435,56 14 613,38 0,00 12 177,82 0,00 0,00 0,00

Celkom 169999,00 33999,80 203 998,80 0,00 169 999,00 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET
Stavba: Archeologický komplex Dolná brána - múzeum
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: SO 01 - Stavebné úpravy

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 30. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 19 850,86 8,619

1 Zemné práce 2 960,21 0,000

1 139711101
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na 
dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 m3 15,670 78,90 1 236,36 0,000

2 161101501 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV m3 15,670 34,29 537,32 0,000

3 162201211
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 
stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 m3 15,670 3,64 57,04 0,000

4 162201219

Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k 
vodorov premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr. 1 
až 4 m3 219,380 3,31 726,15 0,000

5 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 15,670 3,60 56,41 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších 
a začatých 1000 m m3 188,040 0,36 67,69 0,000

7 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 28,206 9,90 279,24 0,000

2 Zakladanie ____  _____________________ 3 178,36________6,390
8 2299421191 Mikropilóty pre stabilizáciu muriva dl. 4m ks 4,000 654,40 2 617,60 0,000

9 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 1,900 95,55 181,55 4,590

10 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 2,500 11,66 29,15 0,029

11 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 2,500 2,49 6,23 0,000

12 311321823
Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 
3 m2 2,500 13,47 33,68 0,000

13 273362441
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARÍ, priemer drôtu 
8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm m2 15,640 6,82 106,66 0,137

14 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 0,745 84,18 62,71 1,635

15 275211423
Murovanie základových pätiek z lomového kameňa lícované 
na maltu MC-10 m3 1,000 140,78 140,78 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie_________________________________________ 1 668,53________0,010
16 3132121249 Murivo režné z kameňa podľa árch. nálezu m3 3,000 299,54 898,62 0,000

17 313212181 Murovanie oblúka klenby z kameňa po rozobratí m3 1,400 220,30 308,42 0,000

18 313212182 Murovanie oblúka klenby + dodávka kameňa m3 0,500 437,75 218,88 0,000

19 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,010 1 424,31 14,24 0,010

20 319201311 Vyrovnanie nerovného povrchu stien maltou hr.do 30 mm m2 10,000 7,47 74,70 0,000

21 389381001 Dobetónovanie konštrukcií m3 1,000 153,67 153,67 0,000

6____________Úpravy povrchov, podlahy, osadenie____________________________________ 2 859,27________2,129

22 622460151
Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm m2 10,000 5,05 50,50 0,049

23 622460243
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), 
hr. 20 mm m2 10,000 11,94 119,40 0,315

24 622460253
Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), 
hr. 5 mm m2 10,000 9,88 98,80 0,000

25 622481111 Potiahnutie vonkajších stien, pletivom rabicovým m2 10,000 6,22 62,20 0,009

26 622491301 Náter fasádny silikátový, dvojnásobný m2 10,000 6,24 62,40 0,000

27 6313126118 Lôžko pod dlažhu zo suchej bet. zmesi hr. 50mm m2 53,225 8,96 476,90 D/QyQy0
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom
Hmotnosť

celkom

28 631313611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 
mm m3 0,800 107,63 86,10 1,755

29 631313811 Položenie suchého betónu hr.40 až 160 mm m3 0,800 32,71 26,17 0,000

30 589380000400 Suchá zmes pre potery s premenlivou hrúbkou kg 1 920.000 0.23 441.60 0,000

31 6315710101
Násyp z okrasnéo štrku - okruliaky 32-64, vodorovný alebo v 
spáde, s utlačením urovnaním povrchu m3 14,950 96,00 1 435,20 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie____________________________________ 8 299,93________0,090
32 9539431111 Osadenie ostatných výrobkov ks 2,000 10,00 20,00 0,000

33 449170000900 Hasiaci pristroj práškový P6T ks 2,000 20,70 41,40 0,000

34 956901111
Osadenie zábradlia v kamenných alebo železobetónových 
doskách do vynechaných otvorov ks 30,000 34,70 1 041,00 0,000

35 5530001 Kovové zábradlie s povrchovou úpravou m 34.100 120,00 4 092,00 0,000

36 965022121
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa 
alebo kociek, -0,43200t m2 10,200 2,65 27,03 0,000

37 9650221211
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa 
alebo kociek, pre spätné položenie m2 42,400 5,00 212,00 0,000

38 965043321

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1
m2 -2,20000t m3 2,555 130,17 332,58 0,000

39 968061116 Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t m 8,000 2,21 17,68 0,000

40 968072641
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo 
výkladných, -0,02500t m2 22,350 4,20 93,87 0,000

41 971042551
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 
1 m2, akejkolvek hr., -2,20000t m3 0,300 269,33 80,80 0,000

42 973045141
Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie 
upevňovacích prvkov, hĺbky nad 150 mm, -0,00400t ks 30,000 8,60 258,00 0,000

43 762521812 Demontáž podláh z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.02400t m2 29,120 2,19 63,77 0,000

44 767996805
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,001 OOt kg 1 500,000 0,60 900,00 0,069

45 787600802
Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, - 
0,01400t m2 22,350 2,92 65,26 0,000

46 977141114
Vrty pre kotvy do betónu priemeru 10 mm hĺbky 150 mm s 
vyplnením epoxidovým tmelom ks 56,000 3,90 218,40 0,001

47 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím t 13,974 8,71 121,71 0,000

48 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 13,974 11,22 156,79 0,000

49 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t 139,748 0,35 48,91 0,000

50 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m t 13,974 8,79 122,83 0,000

51 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m t 139,748 0,99 138,35 0,000

52 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné t 8,482 16,20 137,41 0,000

53 979089312 Poplatok za skladovanie - kovy (výzisk) t 1,500 30,00 45,00 0,000

54 981511111 Rozoberanie konštrukcii z kameňa m3 1,400 46,53 65,14 0,020

99 Presun hmôt HSV 884,56 0,000

55 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m t 85,548 8,58 734,00 0,000

56 999281193

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad 
vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m t 85,548 1,76 150,56 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 57 017,49 7,509

762 Konštrukcie tesárske 1 039,80 0,000
57 762523104 Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien m2 29,120 25,94 755,37 0,000

58 605510001100 Dosky a fošne dubové omietané akosť 1 hr. 40-60 mm m3 0,407 651,19 265,03 o.o00

59 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 
m t 0,313 46 68 14,61
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

60 998762194
Konštrukcie tesárske, pripi.za presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopr. vzdial. do 100 t 0,313 15,29 4,79 0,000

767__________Konštrukcie doplnkové kovové________________________________________ 43 977,00________0,000
61 76700001 D+M šikmá schodisková plošina V65 alebo ekvivalent kpl 1,000 14 200,00 14 200,00 0,000

62 76700002
Úprava prechodu medzi lávkou a kanálom - odrezať pole 
lávky, podložiť a osadiť šikmo zváraním kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

63 76700003 Vitríny na nálezy, presklená kovová konštr. kus 6,000 2 100,00 12 600,00 0,000

64 76700005
D+M kovová zasklená stena s dvojkrídlovými dverami s 
požiarnou odolnosťou PO 15A, zasklenie dvojskom m2 21,860 450,00 9 837,00 0,000

65 76700006
D+M kovové zasklené dvere 900x21 OOxs požiarnou 
odolnosťou PO 15A, zasklenie dvojsklom + samozatvárač ks 1,000 950,00 950,00 0,000

66 767000061
D+M kovové zasklené dvere 900x1840 s požiarnou 
odolnosťou PO 15A, zasklenie dvojsklom + samozatvárač ks 1,000 920,00 920,00 0,000

67 76700007 D+M kovová zmreža s rámom 750x600 s povrchovou úpravou kpl 1,000 270,00 270,00 0,000

68 76700008 D+M kovová konštrukcia pre vetranie s povrchovou úpravou kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

69 76700009

D+M kovová konštrukcia umeleckého kováčstva - mreža v 
kanáli pri vstupe otváravá 1450x1900, ztyčoviny, s 
povrchovou úpravou kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 0,000

70 767000010 D+M konštrukcia na projekciu - 2x oceľová konštrukcia kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000

71 767000011 D+M mreža v jestvujúcich plechových dverách kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

772__________Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa___________________________________ 3 774,22________6,811
72 772501160 Kladenie dlažby z kameňa z dosiek alebo dlaždíc hr. 60 mm m2 61,225 21,00 1 285,73 6,811

73 58387223001 Porfýrova dlažba štiepaná, pásy š. 200-350, hr. 60mmm m2 20,774 98,00 2 035.85 0,000

74 5994321111 Príplatok za škárovanie dlažby m2 61,225 2,97 181,84 0,000

75 998772101 Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m t 9,720 21,53 209,27 0,000

76 998772192
Kamenná dlažba, pripi.za presun nad najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 100 m t 9,720 6,33 61,53 0,000

783__________Nátery______________________________________________________________ 7 676,47________0,698

77 783201812
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oceľovou kefou m2 203,600 1,68 342,05 0,000

78 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce základné dvojnásobné - 70pm m2 203,600 5,00 1 018,00 0,033

79 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické trojnásobné na 
vzduchu schnúce vrchný 105pm, čierne m2 203,600 7,26 1 478,14 0,049

80 784410102
Penetrovanie jednonásobné bet. podkladov - akrylová 
penetrácia m2 1 101,000 0,84 924,84 0,107

81 783894512
Náter farbami na betón proti karbonizácii, akrylová farba na 
betón, stropy m2 713,000 3,23 2 302,99 0,317

82 783894522
Náter farbami na betón proti karbonizácii, akrylová farba na 
betón steny m2 388,000 2,70 1 047,60 0,172

83 783904811
Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie 
kovových konštrukcii m2 203,600 0,64 130,30 0,000

84 783601815
Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov 
oškrabanim s obrúsením m2 40,768 1,51 61,56 0,000

85 783626300
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x 
lakovaním m2 58,240 6,37 370,99 0,019

M24 -158 Montáž vzduchotechnických
D27 zariadení 550,00________0,000

D+M ventilátor priemyselný axiálny na stenu, priemer 650,
86 24001924 výkon min. 11 900m3, hlučnosť max. 75 dB kpl 1,000 550,00 550,00 0,000

Celkom 76 868,35 16,129
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ROZPOČET
Stavba: Archeologický komplex Dolná brána - múzeum
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: SO 01.1 - Sanácia historického muriva

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 30. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena 

celkom jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

HSV Práce a dodávky HSV 43 204,67 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce 43 204,67 0,000
2 00020001 Návrh sanácie interiéru eur 1,000 1 764,00 1 764,00 0,000

3 00020002 Návrh konsolidácie murív a škárovania eur 1,000 1 176,00 1 176,00 0,000

4 00020003 Sanácia historického muriva - odstránenie pliesní m2 134,400 8,33 1 119,55 0,000

5 00020004 Sanácia historického muriva - škárovanie muriva m2 370,000 66,64 24 656,80 0,000

6 00020005
Sanácia historického muriva - farebné scelenie spárovania a 
kamenného muriva m2 403,200 19,60 7 902,72 0,000

7 00020006 Sanácia historického muriva - hydrofobizácia muriva m2 1 344,000 4,90 6 585,60 0,000

Celkom 43 204,67 0,000

Strana 4 z 7



ROZPOČET
Stavba: Archeologický komplex Dolná brána - múzeum
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: SO 02 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotovíte!': EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 30. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

M Práce a dodávky M 15 983,37 0,000

21-M Elektromontáže 15 983,37 0,000
1 2100 Elektroinštalácia kpl 1,000 15 983,37 15 983,37 0,000

Celkom 15 983,37 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Dolná brána - Archeologické múzeum

P.Č POLOŽKA NÁZOV

A1 Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RMS1
1 Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou

30mA, 230V/16A/B, 2p
2 Istič jednopólový 230V/6A
3 Zdroj - zvončekový transformátor

A2 Rozvádzač RS1
1 54-Modulová nástenná skrinka, 400V/63A, IP54
2 Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou

30mA, 230V/16A/B, 2p
3 Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou

30mA, 230V/10A/B, 2p
4 Jednopólový istič C60L, 230V/10A, char. "B"
5 Podružný materiál

B Kábeláž
1 Kábel N2XH-J 5x16 B2ca, s1,d1,a1
2 Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca, s1,d1,a1
3 Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1.d1.a1
4 Kábel N2XH-0 2x1,5 B2ca, s1,d1,a1
5 Kábel CYSY 2x1 B2ca, s1,d1,a1
6 Podružný materiál

C Osvetlenie
1 A LED svietidlo nástenné, 10W, reflektor, IP43
2 B LED svietidlo nástenné, 10W, reflektor, IP43 delá, hry
3 c LED svietidlo 10W, nočné osvetlenie IP54
4 D LED svietidlo - nasvetlenie vitrín, 5W, IP43
5 E LED svietidlo - nasvetlenie modelov, 5W, IP43

ROZPOČET
Stavba: Dolná brána - Archeologické múzeum

P.Č POLOŽKA i NÁZOV

6 F LED svetelná rampa pod stropom dl. 20m, 20x LED, IP43, 100W
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ROZPOČET
Stavba: Archeologický komplex Dolná brána - múzeum
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: SO 03 - Slaboprúd

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotovíte!': EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 30. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom Hmotnosť

celkom

M Práce a dodávky M 21 764,79 0,000

21-M Elektromontáže 21 764,79 0,000
1 2101 Slaboprúd + EZS kpl 1,000 21 764,79 21 764,79 0,000

Celkom 21 764,79 0,000
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Rozpočet - LAN Dolná brána - Archeologické múzeum
P.Č POLOŽKA NÁZOV JEDNOTKA MNOŽSTVC JEDNOTKOVÁ CEN/> SPOLU

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

A1 Štruktúrovaná kábeláž
1 RACK

RACK 27U 600X600 IP54 ks 1 580,00 22,00 580,00 22,00
4X VENT. + TERMOSTAT STROP ks 1 116,00 13,32 116,00 13,32
EVO-HORIZ. ORG. 1U ks 2 16,45 2,65 32,90 5,30
LCS3 PATCHPANEL 24X RJ45 STP CAT.6A, Patch panel osadený 
keystoneom ks 2 342,00 28,00 684,00 56,00
EVO-POLICA 4B PRE 800MM 50KG ks 2 22,64 2,22 45,28 4,44
PDU NAPÁJAČI BLOK 9X 230V ks 1 23,44 2,30 23,44 2,30
DAKER DK + 2 KVA ks 1 668,00 12,40 668,00 12,40
BATÉRIOVÝ MODUL PRE DK + 2 KVA ks 1 746,25 12,40 746,25 12,40
SADA PRE RACK MONTÁŽ ks 2 59,60 119,20
Patch kábel Cat6a 1 m ks 24 5,20 2,20 124,80 52,80
Switch 48 port, 48xPoE, 1000Mb ks 1 2412,80 116,24 2412,80 116,24
Digitálny záznamník pre 16 kamier, pevný disk 1T ks 1 1322,64 48,60 1322,64 48,60
náplň upraviť podľa potrieb užívateľa ____

3 IP kamera vonkajšia v kryte ks 11 482,00 22,60 5302,00 248,60
2MPx válcová kamera DINION IP bullet 5000 HD s IR prisvietením do 
30m, true D/N, 1080p@30fps, 1/2,9" CMOS, rozlíšenie 1280 x 720, 
inteligentné dynamické potlačenie šumu iDNR, 4 toky H.264, cloudové 
služby, oblasti zájmu ROI a E-PTZ, detekcia pohybu / neoprávnenej 
manipulácie /, motorický AVF objektív 2.7-12mm (100°-32°), WDR 
(76dB), obojsmerné audio, alarm 1/1( I/O), citlivosť 0,07lux color 
F1.3, Olux B/W (IR on), CVBS analógový BNC výstup, Slot na microSD, 
12VDC (13.2W)/ POE 12W(max), IP66, IK08, Rozmery v x š x h; 271 
x 90 x 90 mm, hmotnosť l,3kg, Pracovná teplota -30 °C až +60 °C, 
s montážnou kra bicou na povrch

2 Switch 16-Port/PoE ks 2 438,00 16,60 876,00 33,20

Rozpočet - LAN Dolná brána - Archeologické múzeum
P.Č POLOŽKA NÁZOV JEDNOTKA MNOŽSTVC JEDNOTKOVÁ CENP SPOLU

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ
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v skrinke
Rozhranie: 16 portov RJ45 10/100/1000 Mbps
Napájanie: 100-240VAC, 50/60 Hz
Maximálna spotreba energie: 124,4 W (220 V / 50 Hz)
PoE porty (RJ45)
Rozmery (š xvxh): 294 x 180 x 44 mm

4 Dátový kábel
LCS3 KÁBEL F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1

5 Dátová zásuvka na povrch
RJ45 STP CAT.6A 1M

6 Meranie twistového páru

A2 Základný a montážny materiál
1 Kábelová lišta L40/60mm
2 Kábelová lišta L16/40mm
3 Elektroinštalačná rúrka ohybná P23
4 Elektroinštalačná rúrka P16
5 Držiak káblov na stenu, montáž po 30cm
6 Ukončenie kábla v patch paneli
7 Ukončenie kábla v zásuvke, kamere
8 Vyhotovenie meracích protokolov
9 Podružný materiál

HZS Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné
murárske práce, stavebné úpravy po realizácii

HZS Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane
vypracovania správy

HZS Projekt skutkového vyhotovenia

Štruktúrovaná kábeláž BZ spolu bez DPH

Štruktúrovaná kábeláž BZ spolu s DPH 20%

Stri
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ROZPOČET
Stavba: Archeologický komplex Dolná brána - múzeum
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: SO Reštaurátorské práce

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszová
Miesto: Dátum: 30. 3. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom Hmotnosť

celkom

M Práce a dodávky M 12 177,82 0,000

Reštaurátorské práce 12 177,82 0,000
1 Reštaurovanie dreva kpl 1,000 12 177,82 12 177,82 0,000

Celkom 12 177,82 0,000
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Reštaurovanie dreva

VÝKAZ VÝMER
Stavba: Dolná brána - archeologické múzeum
Časť: Reštaurátorské práce Dátum:

P. č. Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Spolu 

(bez DPH)
Sadzba

DPH
Spolu (s 

DPH)
1 2 3 4 5 6 7 8

Reštaurovanie (konzervovanie) dreva 0,00 20,00 % 0,00

1

Realizácia reštaurátorských prác (konzervovanie) v súlade so 
spracovaným reštaurátorským výskumom a návrhom na 
reštaurovanie drevených artefaktov - konzervovanie trámov 
dreveného mosta (5,85 + 3,89 + 5,35 + 3,59 + 4,55) m 23,23 354,00 8 223,42 1644,684 9 868,10

2

Realizácia reštaurátorských prác (konzervovanie) v súlade so 
spracovaným reštaurátorským výskumom a návrhom na 
reštaurovanie drevených artefaktov - konzervovanie výdrevy 
výdreva dreveného mosta m2 8,04 210,00 1 688,80 337,7598 2 026,56

3

Realizácia reštaurátorských prác (konzervovanie) v súlade so 
spracovaným reštaurátorským výskumom a návrhom na 
reštaurovanie drevených artefaktov - konzervvovanie kolov 
dreveného mosta a komorového objektu (1,20 + 1,40 + 4 x 0,6) m 5,00 354,00 1 770,00 354 2 124,00

4
Realizácia reštaurátorských prác (konzervovanie) v súlade so 
spracovaným reštaurátorským výskumom a návrhom na 
reštaurovanie drevených artefaktov - drevený žľab (0,85 + 0,55) m 1,40 354,00 495,60 99,12 594,72
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