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Zmluva o dielo ¢. KO 01/2021

uzatvorend podl'a zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: INTERBAU s.r.o.
so sidlom Brezovica 520, 082 74 Brezovica
ICO: 44 688 997
DIC:2022792728
IC DPH: SK2022792728
Statutarny orgén: Ing. Peter Hros§, konatel’ spolo¢nosti

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu PresSov, v oddiele Sro,
vo vlozke ¢. 21419/P

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraji na zaklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podl'a ustanovenia
§ 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len

»Zmluva“)
PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Cordakova 17, Kosice, na zaklade vysledku verejného obstaravania s predmetom zakazky
,MS Cordikova 17, KoSice - vymena okien a dveri“ v zmysle zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom
zékazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Matas Ondro



b) Osoby opravnené za Zhotovitel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Peter Hros
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Peter Hro$

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat' pre Objednavatela dielo
,MS Cordakova 17, KoSice - vymena okien a dveri“ (d’alej len dielo), v celom rozsahu
podla rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy a podla
podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoc¢tu Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel' potvrdzuje, Ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzenu
odbornu starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost'.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat’ od Zhotovitela a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnuttl cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet” mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je Materska $kola Cordédkova 17, Kosice, budova sap. &. 1229
na pare. ¢. 3077 v okrese Kosice II, obec Kosice - Sidlisko KVP, katastralne tizemie Grunt,
evidované Okresnym tradom KoSice, katastralnym odborom na LV €. 965.

Zhotovitel' sa zaviazuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej $koly, Cordakova

17, Kosice a nebude moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze si mu zndme technicke,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
obozndmil so $ir§imi vztahmi na izemi, ktoré budi dotknuté vykondvanim diela, a Ze mu
nie su zname ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi U€innd sucinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas, v
rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

w .

ITI. Podmienky vykonavania diela

. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a e dielo bude spiiat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentéciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykona a dokonc¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré si nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednévatel’ poskytne Zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stcinnost

spoCivajucu najmd v poskytovani vysvetleni, upresnovani a doplhovani tdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajacich sa vykondvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokiall vznikne Objednavatel'ovi majetkova Skoda spOsobend
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.
Na zéklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentécie tykajlicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budli medzi zmluvnymi stranami uskuto¢iiovat pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel' do najbliz§iecho kontrolného dna povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel
splnil svoj zavizok vykonat' dielo najneskor v lehote podla ¢lanku V. tejto zmluvy. Udast
Zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykondvaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit
na vykonanie diela alebo jeho cCasti subdodavatel'ov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucfelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatela, najneskér do 2 pracovnych dni odo dia uc¢innosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:
stav, v akom sa stavenisko nachddza v deil odovzdania a prevzatia,
zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
miesto a datum spisania protokolu,
podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné ndklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda
za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kraddeziam, za vhodné
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oplotenie, oznafenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a prdvom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbyto€nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot I'udi a zivotné prostredie.
Zhotovitel' je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a
povazuje ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby
prediSiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfila poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpe¢i vSetky dopravno-inZinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené¢ sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zdklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’” bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento 1 napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky
podstatné a rozhodujuce skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé tdaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zipisom v flom vykonanych pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,zapisy*). Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat v flom zépisy; za
tym ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatel'a a organov
verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas
vykonévania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy aj
technicky dozor Objednéavatela. Ak osoba, ktora je opravnena vykondvat zapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zdpis urCeny, nesuhlasi s vykonanym zépisom, je
opravnend vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zapisu suhlasi. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného
dennika ma len technicky dozor Objednévatela.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel povinny na zaklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladnu konzulticiu s vyrobcom materidlu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i materidl, a to na naklady Zhotovitela.
Objednavatel sa zavdzuje ozndmit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.
V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v€as akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’” odpad na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel je povinny
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Objednavatel'ovi odovzdat doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnli ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,
bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych ¢asti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomdcok musi Zhotovitel dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetne;j
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov

a pracovnikov svojich subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préci, bezpecnost’ pouZzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel’ bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpecnosti poCas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.
Zhotovitel' zodpovedd za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
suvisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom S$irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislu§né ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.
Pri vykonavani diela méze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami uré¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poZiadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) o0sob,
prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady
musia preukazovat, Ze uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny
vzt'ah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO,
pravnické osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vzdy, ked dojde k néstupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel’'ovi za Skodu sposobentl nelegalnym zamestnavanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi ¢estné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zédkona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednédvatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku dilu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi



osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je GspeSné vykonanie
vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objedndvatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto
vady a nedorobky je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré méa vady braniace riadnemu
a bezpecnému uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom ur¢enym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo poc€as jeho vykondvania a zabezpecit hotové Casti
diela tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednévatelovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi v rdmci odovzdévacieho a preberacieho
konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizdcie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skusSkach a meraniach,
osvedCenie o akosti pouzitych konStrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stivisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentéciu podl'a Zmluvy. V-

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 3 pracovnych dni odo dna ucinnosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do
30 pracovnych dni odo dia Gi¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
. Prerusenie prac z dévodov na strane Zhotovitela nema vplyv na koneCny termin
zhotovenia a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitel'a so splnenim zavézku vykonat’ dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.
DodrZanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej si€innosti



Objednévatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objedndvatel’a
s poskytnutim stc¢innosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizku.

V1. Cena diela

1. Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v stlade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonéava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 32 508,34 eur (slovom: tridsatdvatisicpat’stoosem eur 34/100),
DPH 20 %: 6 501,67 eur (slovom: Sest'tisicpét’stojeden eur 67/100),

Cena diela vratane DPH: 39 010,01 eur (slovom: tridsat'devéttisicdesat’ eur 01/100).
Zhotovitel’ je / nie je platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizicie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dia 12.5.2021, ktory je
neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre tcely fakturacie.
Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s iplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavédzkov Zhotovitela vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane
nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné¢ cinnosti
nevyhnutné na splnenie Zmluvy, stivisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturacné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zdklade danového
dokladu - faktury, ktora bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a aj tieto nélezitosti: ¢islo
zmluvy, oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, den odoslania a den splatnosti
faktiry, oznaCenie peniazného ustavu a c¢islo uctu, na ktory sa ma platit, kod
klasifikacie CPA uskutoCnenych prac v zmysle § 69 zédkona €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz
fakturovanych ciastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktury bude supis redlne vykonanych prac a doddvok za fakturované
obdobie, na kazdej strane potvrdeny opravnenym zastupcom Objednéavatela
a Zhotovitel’a.

b) Faktara bude vystavena so splatnost'ou 30 dni odo diia jej doruc¢enia Objednavatel’ovi.
Zhotovitel' zavizne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktary nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh supisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednédvatela na kontrolu po
ukonceni realizécie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel

I Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat’
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Zhotovitel'ovi predloZeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovite'om. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia ndvrhu stpisu
vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskdr do 3 dni odo dina dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednéavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednéavatel'ovi.

VIII. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zaru¢nt dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktora zacina plynat’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpovedd Specifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normém, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zarunej doby ma Objednéavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskér do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZznom case, na
vlastny ucet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zarucne;j
doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad alebo
nedorobkov dorucenim pisomnej reklamécie.

Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objedndvatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucne;j
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednévatel’a voci Zhotovitelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v priebehu realizicie diela kontrolovat postupy
a kvalitu prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel' je povinny priebeZne
odstranovat’ vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych
technickym dozorom.
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IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel’ v omesSkani s platenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovite]'
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatelovi, vznikd Objednavatelovi prdvo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1500 Eur za kazdy zacaty deni omeSkania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednévatela alebo z ddovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberaciecho konania,
vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 300 Eur za kazda vadu a
kazdy d’al$i deti omeSkania.

V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravnen¢ho zastupcu Zhotovitela na

kontrolnych diioch vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.
Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za
kazdy pripad poruSenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povaZzované za podstatné
poruseniec Zmluvy a moze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatel’a.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusSenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora
bude v dosledku toho ulozena Objednavatel’ovi prislusnym orgdnom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovi telovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je oprdvneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednévatelovi.
Zhotovitel' zdvazne vyhlasuje, ze vyska zmluvnych pokut uvedend v ¢l. IX tejto zmluvy
je primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim
z tejto zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zaviazku.

X. Vyssia moc

. Ak v dobsledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel

povinny okamzite oznadmit Objednavatelovi vyslednu situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju napldnovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
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udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujlce montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych strdn. Za udalost’” vySSej moci sa nepovazuje omesSkanie
dodéavatelov alebo subdodavatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materialu, ani
pandémia koronavirusu sposobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druht stranu o upravu
zmluvy najneskér do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vzt'ahu k predmet, cene
a Casu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vys$Siu moc pravo
odstupit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia od zmluvy v tomto pripade nastand ditom
dorucenia oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukédze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
vysSej moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v stvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montadzne poistenie pre pripad poskodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v suvislosti s ¢innost’ou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel' je opravneny postlpit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy

voc¢i Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednéavatela.

Zhotovitel' je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavizkov voci tretej

osobe len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné

pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. ze moznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si nalezitu su¢innost’ najméa tym, Ze svoje

poziadavky budi zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti -

predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia,

podrla alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie*), musi byt vyhotovené

pisomne a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatel’a, elektronickou posStou alebo osobne na koreSponden¢né tidaje Zmluvnych
strdn uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za dent alebo ¢as doruCenia ozndmenia sa

povazuje:
a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, deni prevzatia
zasielky obsahujicej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
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povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou poStou, deii alebo Cas, kedy bolo odosielajiicej Zmluvnej
strane doruc¢ené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. pre€itani e-mailovej spravy
obsahujlicej ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznadmenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikaénych tdajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dina, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze
si Zhotovitel' povinnost podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v case, kedy mu Objednavatel' zasle ozndmenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpovedd za to, Ze sa neobozndmil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podrla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zn4sa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objedndvatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podrla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podl'a tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednévatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na

zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty)
ulozené prisluSnymi $tatnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podl'a predchadzajice;j vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informadcii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dinom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diniom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavaterla.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diilom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku dilu zéniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektortl zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat také
porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
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v tejto Zmluve.

Odsttpenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doruc¢ené druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho Uc¢inky nastavaji dnom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a ITI.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, Ze Zhotovitel’ nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukéze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednavatel’a na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postiipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku ditu doru€enia odstupenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaja ¢iastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstiipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

Neoddelitelnou sucast’ou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).
Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavizkové vztahy zaloZené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.
Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajiicom schvalenim Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urCity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi os6b opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

N 806.2021 )
V Kosiciach, dna ... V Brezovici, dna 21.5.2021

Objednavatel’: Zhotovitel’:
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Stavba MS Cordakova 17. KoSice - vymena okien a dve Miesto:

Kryci list rozpoétu

Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast: Ks:
Zéakazka: Spracoval: Diia 12.5.2021
Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice ICO:
DIC
Dodavatel: INTERBAU s.r.o., Brezovica 520, 082 74 ICO 44688997
DIC 2022792728
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar ICO:
DIC
A |ZRN Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV293,61 0,00 293,61| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSVj7816,94 24 397,79 32214,73| 7 |Kompletaéna ¢innost 0,00
3 [MONT 8 |HZS 0,00
4 9
5 |Spoluj 32 508,34 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Uzemie so staz. podmi< 0% z [H+P] 0,00| 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00| 18 |Mimostaveniskovéa doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 32 508,34
22 |DPH 20% z 32 508,34 6 501,67
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu 39010,01
F

Odberatel

26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar

Dodavatel: INTERBAU s.r.o., Brezovica 520, 082 74 Brezovica
Stavba M3 Cordakova 17, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast:

Prehlad rozpoétovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum: 12.05.2021

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)

Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV 151,75 0,00 151,75 7,8300 0,0000
OSTATNE PRACE 87,08 0,00 87,08 0,0000 0,0000
PRESUNY HMOT 54,78 0,00 54,78 0,0000 0,0000
Prace HSV 293,61 0,00 293,61 7,8700 0,0000
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 7 444,81 24 397,79 31 842,60 0,0000 0,0000
MALBY 372,13 0,00 372,13 0,0500 0,0000
Prace PSV 7 816,94 24 397,79 32214,73 0,0500 0,0000
Celkom 8109,88 24 397,79 32 508,34 7,9200 0,0000



Rozpoéet MS Cordakova 17, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Odberatel: Mesto Kosice, Muskatova 7, 040 11 Kosice Spracoval:
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar Ks:
Dodavatel: INTERBAU s.r.o., Brezovica 520, 082 74 Brezovica Datum: 12.05.2021
Stavba M$ Cordakova 17, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01-Vlastny objekt
Cast:
Prehlad rozpoétovych nakladov
Por.8.  Kéd polozky Nazov Mj MnozZstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut
Prace HSV
UPRAVA POVRCHOV
1 627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov M 140,560 1.07 150,40 0,069 0,000
Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo dverného
2 612425931 Stukova m2 135,320 0,01 1,35 7,761 0,000
UPRAVA POVRCHOV 151,75 0,00 151,75 7,830 0,000
OSTATNE PRACE
LeSenie fahké pracovné pomocné, s vy$kou leSeriovej podlahy do
3 941955001 1,20 m m2 24,800 2,10 52,08 0,038 0,000
4  C-P. Uprava zébradlia pri okne ks 1,000 35,00 35,00 0,002 0,000
OSTATNE PRACE 87,08 0,00 87,08 0,040 0,000
PRESUNY HMOT
Presun hmoét pre opravy a udrzbu doterajSich objektov vysky do 25
5 999281211 m t 2,150 25,48 54,78 0,000 0,000
PRESUNY HMOT 54,78 0,00 54,78 0,000 0,000
Prace HSV 293,61 0,00 293,61 7,870 0,000
Prace PSV
KONSTRUKCIE STOLARSKE
6 998766201 Presun hmét pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m % 81 456,220 0,0055 448,0100 0,000 0,000
7 766/2 Demontaz starych okien a dveri M 364,082 2,00 728,16 0,000 0,000
8 766/3 Odvoz starych okien a dveri M 364,082 0,70 254,86 0,000 0,000
9 766/4 Montaz plastovych vyrobkov ISO paskami M 364,082 12,00 4 368,98 0,000 0,000
10 766/5 Vyspravky m 270,644 4,50 1217,90 0,000 0,000
11 766/6 Montéaz pevnych sieti proti hmyzu ks 5,000 0,30 1,50 0,000 0,000
12 766/7 Montaz vonkaj$ich a vnatornych parapetov m 140,560 2,50 351,40 0,000 0,000
13 766/8 Montaz celotieniacich interiérovych zaluzii ks 37,000 2,00 74,00 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x1800 mm.zasklenie
14 611/1 izol.trojsklom - ozn. 1e Ks 1,000 1312,68 1312,68 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x1800 mm.zasklenie
15 611/2 izol.trojsklom - ozn. 2e KS 2,000 974,51 1949,02 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 60000x1800 mm.zasklenie
16 611/3 izol.trojsklom - ozn. 3e KS 1,000 1 255,99 1 255,99 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x1800 mm.zasklenie
17 611/4 izol.trojsklom - ozn. 13e KS 4,000 1033,23 4132,92 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x2100 mm.zasklenie
18 611/5 izol.trojsklom - ozn. 15e KS 2,000 1405,90 2811,80 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové s nadsvetlikom 1250x2950 mm,
19 611/11 zasklenie izol.trojsklom - ozn. 4e KS 1,000 794,42 794,42 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové s nadsvetlikom 1250x2950 mm,
20 611/12 zasklenie izol.trojsklom - ozn. 5e KS 1,000 833,60 833,60 0,000 0,000
D - Plastové dvere dvojkridlové s nadsvetlikom 1500x3000 mm,
21 611/13 zasklenie izol.trojsklom - ozn. 7e KS 2,000 1171,13 2 342,26 0,000 0,000
D - Plastové dvere dvojkridlové s nadsvetlikom 1500x3000 mm,
22 611/14 zasklenie izol.trojsklom - ozn. 8e KS 2,000 1130,37 2260,74 0,000 0,000
D - Plastové dvere dvojkridlové 1500x2200 mm, zasklenie
23 611/15 izol.trojsklom - ozn. 9e Ks 2,000 977,09 1954,18 0,000 0,000
D - Plastové dvere dvojkridlové balkénové s nadsvetlikom
24 611/16 1500x2800 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. 10e KS 1,000 628,82 628,82 0,000 0,000
D - Plastové okno trojkridlové 3000x1800 mm, zasklenie
25 611/23 izol.dvojsklom - ozn. 11 e KS 1,000 954,00 954,00 0,000 0,000
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Rozpocéet MS Cordakova 17, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut

D - Plastové okno 1200x1800 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn.

26 611/24 12e KS 1,000 195,58 195,58 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové balkénové 1200x2200 mm,

27 611/25 zasklenie izoi.dvojsklom - ozn. 6e KS 1,000 581,60 581,60 0,000 0,000
D - Plastové okno dvojkridlové sklopné 3040x665 mm, zasklenie

28 611/26 izol.trojsklom - ozn. 14e KS 2,000 322,26 644,52 0,000 0,000

29 611/28 D - Vonkaj§i parapet 180 mm biely m 70,280 4,08 286,74 0,000 0,000

30 611/29 D - Vonkaj$i parapet 250 mm biely m 6,080 6,08 36,97 0,000 0,000

31 611/31 D - Vnutorny parapet biely . 180 mm m 83,640 2,99 250,08 0,000 0,000

32 611/32 D - Vnutorny parapet biely §. 250 mm m 6,080 4,90 29,79 0,000 0,000

33 611/33 D - Vnutorny parapet biely §. 350mm m 1,200 7,03 8,44 0,000 0,000

34 611/34 D - Celotieniaca interiérova zallzia m2 72,360 10,71 774,98 0,000 0,000

35 611/35 D - Siete na hmyz m2 10,800 12,41 134,03 0,000 0,000

36 611/36 D - PVC prisluSenstvo - APU listy m 270,644 0,83 224,63 0,000 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 7 444,81 24 397,79 31 842,60 0,000 0,000
MALBY

37 784412304 Penetracia stien pred malbou M2 135,320 0,90 121,79 0,023 0,000
Malby z maliar, zmesi tekutych Primalex jednofar. dvojnas. vys. do

38 784452276 3,80 m-sadrokarton M2 135,320 1,85 250,34 0,027 0,000
MALBY 372,13 372,13 0,050 0,000
Prace PSV 7 816,94 24 397,79 32 214,73 0,050 0,000

SO 01 - Vlastny objekt Celkom 8109,88 24 397,79 32 508,34 7,920 0,000
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