Zmluva o dielo ¢. 2021001244

uzatvorend podla zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

Objednavatel’:

a

Zhotovitel’:

Zmluvné strany:

Mesto KoSice

so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135

DIC:2021186904

IC DPH: SK2021186904

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d’alej len ,,Objednavatel*)

CENAY, s.r.o.

so sidlom Jarmocna 1, Kosice, 04001
1CO: 44 049 323

IC DPH: SK 2022562190

Statutdrny organ: Katarina Ivanova - konatel'ka

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., vo vlozke €.
21496/V

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzéjomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia §
536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tato Zmluvu o dielo (dalej len

wZmluva®)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavustresného plasta hospodéarskeho
pavilonu CMaterskej Skoly, Ovrucskd 14, KoSice, na zdklade vysledku verejného
obstaravania s predmetom zakazky,,Oprava streSného plasta MS Ovruéska 14, KoSice*
v zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktoré
bolo vyhlasené postupom zékazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Matus§ Ondro



b) Osoby opravnené za Zhotovitel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Katarina Ivanova
- na konanie vo veciach technickych: Marcel Kordovan

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednéavatela dielo
spocivajuce v zhotoveni stavby:,,Oprava streSného plasta MS Ovrucdska 14, KoSice*
(dalej len dielo), v celom rozsahu podla rozpoctu avykazu vymer, ktory tvori
neoddelitel'na prilohu tejto zmluvy a podl'a podmienok urc¢enych v tejto zmluve.
Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl’a rozpoctu Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel' potvrdzuje, ze
rozpocetza dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odborn starostlivost’ potrebnu pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne
odovzdanie diela.
Zhotovitel’ vykond dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavédzuje dielo prevziat' od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montdzne prace a sluzby
stivisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy a jej priloh. V
predmete Zmluvy st obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet” mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.
Miestom vykonania diela je Materska skola Ovrucska 14, KoSice - pavilon C, budova sup.
¢. 799 na parc. ¢.2857 v okrese Kosice III, obec Kosice, katastralne uzemie Furca,
evidované Okresnym uradom KoSice, katastradlnym odborom na LV ¢. 1.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpec€it’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovyMaterskej skoly, Ovruc¢ska
14, Kosicea nebude mobct z uvedeného dovodu namietat nemoznost riadneho
vykonavania diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
oboznamilso $ir§imi vzt'ahmi na uzemi, ktoré¢ budu dotknuté vykonavanim diela,a ze mu
nie si znadme Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a vCasnévykonanie
diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytovat zhotovitelovi ucinni sucinnost’ potrebnu pre
splnenie predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informacie a podklady
vcas, v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

ITI1I. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a ze dielo bude spinat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vsetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré si nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu stcinnost

spo¢ivajucu najmad v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani tdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajticich sa vykonavania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tddiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel’ vykonéava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.
Na zaklade dohody zmluvnych stran za Gicelom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentécie tykajiicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujticej splnenie podmienok podla tejto zmluvy sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢iiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel' do najblizSieho kontrolného dila povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel
splnil svoj zavizok vykonat’ dielo najneskor v lehote podl'a ¢ldnku V. tejto zmluvy. Uast’
Zhotovitel'a (resp. jeho zastupcov) a stavbyvedtceho je na kontrolnych ditoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zéklade pisomnej
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykondvania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zékonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastniu zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouZzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’
na vykonanie diela alebo jeho cCasti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany

uskuto¢nia na vyzvu Objednavatela, najneskér do 2 pracovnych dni odo dna ucinnosti
zmluvy, pricom Objedndvatel je povinny pisomne oznamit’® Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:
stav, v akom sa stavenisko nachadza v dei odovzdania a prevzatia,
zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
miesto a datum spisania protokolu,
podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné néklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie).Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda
za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl’a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
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Zhotovitel bude vykondvat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbyto€nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot 'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel' je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a
povazuje ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby
prediSiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfiia poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.
Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zédklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol Objednéavatel’ zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujuce skutoc¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmi udaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatel'ovi sposobentl. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v flom vykonanych pripdjat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolocne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatelovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat v nom zdpisy; za
tym ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatela a organov
verejne] spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas
vykonévania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykondvat zapisy aj
technicky dozor Objednéavatela. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zdpis urCeny, nesuhlasi s vykonanym zépisom, je
opravnend vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zéapisu suhlasi. Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného
dennika ma len technicky dozor Objednévatela.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatela v priebehu realizicie diela zisti alebo bude
mat’ odévodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel povinny na zéklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladni konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na naklady Zhotovitel'a
Objednavatel’ sa zavdzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifikacné udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.
V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osob (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel’'ovi za splnenie zavdzku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat' doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel' zabezpeci komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,
bude respektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému
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alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetne]
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni c¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vzt'ahujicich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat bezpecnostné a zdravotné zdsady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpecnosti pocas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpeCenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
suvisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom S§irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prisluiné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela m6ze Zhotovitel’ pouZzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedajii predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stlade
s podmienkami uré¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle §7b ods. 6 zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osdb,
prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady
musia preukazovat, Zze uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny
vztah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaji sluzby) v subdodavke (SZCO,
pravnické osoby). Uvedend povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu
zékazky, teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel’'ovi za Skodu spdsobenu nelegalnym zamestnavanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel’ predloZi ¢estné vyhlasenie
Objednavatelovi, Zze zabezpe¢i dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmenej dva (2) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednéavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispe$né vykonanie
vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok
preberacicho konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré



samy o sebe ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto
vady a nedorobky je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady brdniace riadnemu
a bezpetnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit' hotové Casti
diela tak, aby nedosSlo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objednévatelom v zmysle ods. 4tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objedndvatela v okamihu jeho prevzatie.
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujice doklady a dokumenticiu, pokiall ich neodovzdal
Objednavatelovi pocCas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhladsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedCenie o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
suvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné poZzadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo dna G¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskér do 8
pracovnych dni odo dia Gc¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit Zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela,pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nemd vplyv na konecny termin
zhotovenia a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo staZzuje vykonanie diela s dosledkom moZného omeSkania
Zhotovitela so splnenim zavédzku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zdvislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatel'a dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela
s poskytnutim stc¢innosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

VI. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, ze cena diela je dojednana v stlade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:



Cena diela bez DPH: 16 420,61 eur (slovom: Sestnast'tisicityristodvadsat’ eur,
Sest'desiaty eden centov),

DPH 20 %: 3 284,12 eur (slovom: Tritisicdvestoosemdesiatstyri eur, dvanast’ centov),

Cena diela vratane DPH: 19 704,73 eur (slovom: Devdtnasttisicsedemstostyri eur,
sedemdesiattri centov).

Zhotovitel’ je platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konec¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizicie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 12.5.2021, ktory je
neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre Ucely fakturacie.
Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3. 'V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavidzkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane
ndkladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné cinnosti
nevyhnutné na splnenie Zmluvy, stivisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturaé¢né a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade danového
dokladu - faktiry, ktora bude obsahovat’ ndlezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: Cislo
zmluvy, oznacenie (nazov) diela predmet fakturcie, deii odoslania a den splatnosti
faktury, oznacenie petiazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikdcie CPA uskuto¢nenych prac v zmysle §69 zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, fakturovanii sumu a rozpis uz
fakturovanych cCiastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktary bude supis redlne vykonanych prac a doddvok za fakturované
obdobie, na kazdej strane potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela
a Zhotovitela.

b) Faktira bude vystavena so splatnostou 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zavizne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere k jeho prdvam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukoncéeni realizdcie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predloZeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednévatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia ndvrhu stpisu
vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

¢) Prilohou faktary bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitela.

I Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat
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Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo dia dorucenia predmetnej faktury, a to vratenim
faktry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktary za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktury Objednavatel’ovi.

VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojedndvajui pre dielo zaruc¢na dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielopodl’a tejto Zmluvy, ktord zacina plynat’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitel’a.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda Specifikéacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve.Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby mé Objednavatel’ prava vyplyvajice
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby.
Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstraiiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskdor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZznom c¢ase, na
vlastny ucet.Termin odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zarucnej
doby sa prerusi dinom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo
nedorobkov doruc¢enim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, mé& Objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednévatela voci Zhotovitelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v priebehu realizicie diela kontrolovat’ postupy
a kvalitu prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne
odstraniovat’ vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych
technickym dozorom. *-

IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, médZe si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatelovi, vznikd Objednéavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 800 Eur za kazdy zacaty dent omeskania.
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Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednéavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ v zmysle clanku X.tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajici z preberacieho konania,
vznika Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazda vadu a
kazdy d’alsi denn omeskania.

V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych dnoch vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia.Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy a modze byt dovodom na odstapenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 24Zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednédvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora
bude v dosledku toho uloZzena Objednavatel'ovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaj ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢ena vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym tukonom svoje ndroky z titulu
zmluvnych poktt voci vSetkym pohladdvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.
Zhotovitel' zavézne vyhlasuje, Ze vySka zmluvnych pokat uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy
je primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pradvam a povinnostiam vyplyvajicim
z tejto zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpeCovaného zavazku.

X. Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit' Objednavatelovi vyslednu situdciu ohladne mozZnosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt tipravu zmluvnych vztahov
v terminove;j ¢asti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vysSia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako mnapr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujuce montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych strdn. Za udalost’ vys$Sej moci sa nepovazuje omeskanie
dodavatel'ov alebo subdodavatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vySSiu moc, poziada druht stranu o Upravu
zmluvy najneskér do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vzt'ahu k predmet, cene
a ¢asu plnenia. Ak nedo6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc pravo
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odstupit’ od zmluvy. Uéinky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastana diiom
dorucenia oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
vyssej moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednéavatela.

Zhotovitel sa zaviazuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v stvislosti s ¢innost’ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistnu sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel' je opravneny postapit’ pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy

voCi Objednavatelovi len po predchddzajicom pisomnom sthlase Objednavatela.

Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavizkov voci tretej

osobe len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'addavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné
pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. ze moznost
zapocitania sa vzt'ahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.
Zhotovite nie je opravneny zapocitat’ svoje pohladavky voci pohladdvkam
Objednavatel’a, bez jeho pisomného stihlasu.
Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skutoCnostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si nalezitli su€innost’ najmé tym, ze svoje
poziadavky budi zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia,
podl’a alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie*), musi byt’ vyhotovené
pisomne a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
doru€ovatel’a, elektronickou posStou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych
stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za denl alebo cas dorufenia ozndmenia sa
povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel'a, deni prevzatia
zasielky obsahujucej oznamenie, prijimajlicou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo Cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zdhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2

kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze
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si Zhotovitel' povinnost podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zaSle ozndmenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpovedéa za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podrla tejto Zmluvy.

Zhotovitel znésa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podl’a tejto zmluvy tyka, a to od zacCatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
dielapodla tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatimdiela zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objednévatel'a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednévatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel'a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na tucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty)
uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podl'a predchadzajlcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zéniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnend odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektoru zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiia podmienky podl'a § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstlipenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j
strane, priCom jeho ucinky nastdvaju dilom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstipit’ odZmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstlpit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokéaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

10. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
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12.

predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo
Objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych vtejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstiipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

NeoddeliteI'nou sticast'ou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).
Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, Ze ich zavizkové vztahy zaloZené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis
obdrziZhotovitel’ a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.
Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostato¢ne urity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodnii a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi 0sob opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dia 8 -06 -2021 V Kosiciach, dna 25.5.2021

Objednavatel’: Zhotovitel’:
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Kryci list stavby

Stavba Oprava stredného plasta MS Ovruéska, KoSice

Miesto:
Ks: |
Zakazka: Spracovala: Monika Matova Dna 12.5.2021
Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00691135 DIC: 2021186904
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: CENAV, s.r.o.
ICO: 44049323 DIC:
A |ZRN [Montaz Material ZRN spolu B | Dal$ie naklady
1 |HSV 941,03 0,00 941,03| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 7 673,95 6 569,63 14 243,58 7 |Kompleta¢na cinnost 0,00
3 |MONT 0,00 0,00 0,00 8 |HZS 1236,00
4 |VRN 0,00 0,00 0,00 9
5 |Spolu 15184,61| 10 |Spolu 1 236,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00| 16 |Stazené podmienky dopravy 0,00
12 |Stazené vyrobné podmienky 0,00| 17 |Horské oblasti 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00| 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00
14 19
15 20 [Spolu 0,00
Projektant.rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 16 420,61
22 |DPH 20% z 16 420,61 3284,12
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 (Spolu v EUR 19 704,73
F
Odberatel Dodavatel




Rekapitulacia rozpoétu

Stavba Oprava streSného plasta MS Ovruéska, Kosice

Nazov objektu ZRN
Strecha 16 420,61
Celkom bez DPH 16 420,61
DPH 20% z 16 420,61
DPH 0% z 0,00

Celkom v EUR



3284,12
0,00
19 704,73



Kryci list rozpoétu

Stavba Oprava stre$ného plasta MS Ovruéska, Kosice

Objekt Strecha Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracovala: Monika Matova Dnia 12.5.2021
Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
IC0: 00691135 DIC: 2021186904
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: CENAV, s.r.o.
ICO: 44 049 323 DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B | Dalsie naklady
1 |HSV 941,03 0,00 941,03| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 7673,95 6 569,63 14 243,58| 7 |Kompleta¢na ginnost 0,00
3 |MONT 8 |HZS 1 236,00
4 |VRN 9
5 |Spolu 15184,61 10 |Spolu 1236,00
C |VRN D [VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00| 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 [Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 9
15 20 [Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |[Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 16 420,61
22 |DPH 20% z 16 420,61 3284,12
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 19 704,73
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Projektant:

Dodavatel: CENAV, s.r.o.
Stavba Oprava stresného plasta MS Ovruéska, Kosice

Objekt Strecha

Prehlad rozpocétovych nakiadov

Oddiel Montaz

Prace HSV

POVRCHOVE UPRAVY 231,60
OSTATNE PRACE 530,67
PRESUNY HMOT 178,76
Prace HSV 941,03
Prace PSV

POVLAKOVE KRYTINY 6 663,89
ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 135,00
ZTI - VNUTORNY VODOVOD 444,20
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 430,86
Prace PSV 7 673,95
HZS

HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 1 236,00
HzS 1236,00

Celkom v EUR 9 850,98



Material Spolu Hmotnost (T) Sut' (T)
0,00 231,60 0,0000 0,0000
0,00 530,67 0,0000 0,0000
0,00 178,76 0,0000 0,0000
0,00 941,03 0,0000 0,0000
6 569,63 13 233,52 0,5300 0,0000
0,00 135,00 0,0000 0,0000
0,00 444,20 0,0000 0,0000
0,00 430,86 0,0000 0,0000
6 569,63 14 243,58 0,5300 0,0000
0,00 1 236,00 0,0000 0,0000
0,00 1 236,00 0,0000 0,0000
6 569,63 16 420,61 0,5300 0,0000



Rozpoéet Oprava stre$ného plasta MS Ovruéska, Kosice / Strecha

Odberatel: Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Spracovala: Monika Matova
Projektant: Ks:
Dodavatel: CENAV, s.r.o. Datum: 12.5.2021
Zakazka Oprava stre$ného plasta MS Ovruéska, Kosice
Objekt Strecha
Prehl'ad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV T
6 POVRCHOVE UPRAVY |
1 R/RO 6226217701 Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu m 289,500 0,80 231,60 0
6 POVRCHOVE UPRAVY 231,60 0,00 231,60 0,000 0
9 OSTATNE PRACE
2 R/RO 9529081111 Vycistenie strechy a objektov pred ¢istou montazou m2 363,520 0,20 72,70 0
Realizacia lokalneho prerovnania nerovnosti na streche materialom -
3 R/RO 9529011221 napr. Liapor m2 221,190 1,20 265,43 0
4 13/B 1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 2,574 12,10 31,15 0
5 13/B 1 979081121 Odvoz sutiny a vybdranych hmoét na skladku za kazdy dalSi 1 km  t 20,592 0,70 14,41 0
6 13/B 1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybudranych hmét do 10 m t 2,574 11,20 28,83 0
I-------- Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za 1. podlazZie nad alebo pod
7 13/B 1 979011111 zakladnym podlazim t 2,574 8,20 21,11 0
8 13/B 1 979011121 Zvisla doprava sutiny a vybdranych hmoét za kazdé dalSie podlazie t 2,574 0,50 1,29 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - betén, tehly,
9 13/B 1 979089002 obkladacky, dlazdice, keramika kategorie O - ostatné 17 01 .. t 2,574 37,20 95,75 0
9 OSTATNE PRACE 530,67 0,00 530,67 0,000 0
i 99 PRESUNY HMOT '
10 14/C1 999281111 Presun hmét pre opravy a udrzbu v objektoch do vysky 25 m t 5,352 33,40 178,76 0
99 PRESUNY HMOT 178,76 0,00 178,76 0,000 0

Kr.l Jlus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Oprava stre$ného plast'a MS Ovruéska, Kosice / Strecha

Por.c. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom |Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
| Prace HSV | 941,03 0,00 941,03 0,000
| Prace PSV

712 POVLAKOVE KRYTINY
Odstranenie pévodného oplechovania okraja striech vratane asfaltovej
11 R/RO 7123008321 lepenky odrezanim, vratane demontaze m 99,200 2,10 208,32 0
B Realizacia priponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny na plochych
strechach na atike vratane priponiek, kotviaceho materialu a
12 R/RO 7123911741 prislusenstva ks 198,000 1,70 336,60 0
Oprava vydutych, poSkodenych a zdegradovanych pléch pévodnej
13 R/RO 7123022472 asfaltovej krytiny sub. 1,000 75,00 75,00 0
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10°
14 711/A2 712370070 PVC-P féliou pripevnenou kotviacimi teréami so zvarenim spoja m2 326,790 7,90 2 581,64 0,000 0,029
Viacvrstvova synteticka stre$na hydroizola¢na folia vystuzena
15 P/P1 628183090301 polyesterom a sklenym ranom hr. 18 mm M2 424,827 7,00 2 973,79 0
Pripevnenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10° z
16 711/A2 712370401 termoplastu kotviacim teréom ks 1 895,000 0,70 1 326,50 0
17 S/S20 2832901000 Kotviaca technika - rozperné kotviace podlozky a kotvy 90 mm ks 1 895,000 0,40 758,00 0,000 0,493
PolozZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché so
18 711/A2 712990040 sklonom do 10° m2 363,520 1,50 545,28 0
Pripevnenie izolacie kotviacimi pasikmi pri zhotoveni poviakovej
19 711/A2 712391175 krytiny na plochej streche so sklonom do 10° m 210,500 3,10 652,55 0,000 0,004
Pripevnenie izolacie kotviacimi uholnikmi pri zhotoveni povlakovej
20 R/RO 712391177 krytiny na plochej streche so sklonom do 10° m 8,200 3,40 27,88 0
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10°
21 R/RO 712391178 okapova tvarovka - atika m 100,200 5,60 561,12 0
22 P/IPA1 138183091401 Pofoliovany plech pre PVC svetloSedy M2 57,320 25,60 1467,39 0
Zhotovenie detailov z detajlovej félie priemeru 100- 150 mm so
23 711/A2 712973222 zvaranym spojom kus 14,000 11,20 156,80 0,000 0,003
24 711/A2 998712202 Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objekte vysky do 12 m % 7,700 22,60 174,02 0
Odstranenie nasypu alebo nanosu hribky do 50 mm z povlakovej
25 2711 /B2 712990812 krytiny na streche so sklonom do 10° m2 363,520 0,05 18,18 0
J
26 P/PE 693183094904.1 Geotextilia elektricky vodiva detenkéna 300g/m2 m2 472,570 2,90 1370,45 0
712 POVLAKOVE KRYTINY 6 663,89 6 569,63 13 233,52 0,530 0

ic* Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Oprava stre$ného plasta MS Ovruéska, Kosice / Strecha

Por.é. Cennik Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom |Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
721 le - VNUTORNA KANALIZACIA
27 R/RO 721210823.1 Demontaz stresnych vtokov DN 125, vratane vysekania ks 3,000 45,00 135,00 0
721 ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 135,00 0,00 135,00 0,000 0
722 ZTl - VYNUTORNY VODOVOD
Montaz a osadenie streSnej sanacnej vpuste s ochrannym koSom a
28 R/RO 7223214451 rarov dizky do 1 m /napr. Topwet / ks 3,000 85,00 255,00 0
Demontaz kanalizaéného prestupu nad strechou s montazou nového
29 R/RO 7225441112 PVC odvetravacieho kominka s dodanim hlavice s kloblkom ks 11,000 17,20 189,20 0
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD | 444,20 0,00 444,20 0,000 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
- Vyroba, dodavka a montaz oplechovania muriva a atik vratane rohoyv
30 R/RO 764430216 z pozinkovaného Pz plechu r§ 250 mm m 100,200 4,30 430,86 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 430,86 0,00 430,86 0,000 0
Prace PSV 7 673,95 6 569,63 14 243,58 0,530 0
HZS
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE
Demontaz pévodného bleskozvodu, dodavka s montéaZzou nového
bleskozvodu vratane lana, podpier a ostatného pomocného materialu
31 HZS/HZS HZzS000214 s uloZzenim na streche hod 78,000 12,00 936,00 0
32 HZS/HZS HZS000114 Revizna sprava Ciastkova hod 10,000 15,00 150,00 0
33 HZS/HZS HZS000115 Meranie tesnosti hydroizolacnej povlakovej krytiny (iskrova skuska) hod 10,000 15,00 150,00 0
f 0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE | 1.236,00 0,00 1236,00 0,000 0
HZS 1236,00 0,00 1 236,00 0,000 0
Celkom v EUR 9 850,98 6 569,63 16 420,61 0,530 0

Kalkulus, tel.: OS 177 i s 585
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