1.1.

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zédkona €. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

CL 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Mesto KosSice

so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polac¢ek, primator
ICO : 00691135

DIC : 2021186904

IC DPH : SK 2021186904

Bankové spojenie :

IBAN :

1.2. Zhotovitel

2.1.

2.2.

2.3.

CitySafety, s.r.o.

so sidlom Turova 247, 962 34 Turova

Statutarny organ: Mgr. Anastazia Simonéikova, Tomas Simongik - konatelia
ICQ : 51 307 634

DIC : 2120665085

IC DPH : SK2120665085

Bankové spojenie :

IBAN :

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu (d'alej tiez ,ZoD") na zaklade vysledku
vyhodnotenia zakazky na uskuto€nenie stavebnych prac v zmysle zakona ¢.343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

CL
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat
stavbu: ,MC KE Zapad, ul. Ondavska - Inteligentné osvetlenie a zvyraznenie
priechodu pre chodcov®, (dalej tiez "dielo"). Stavba sa bude realizovat podfa
projektovej dokumentacie spracovanej spolo¢nostou DAQE Slovakia s.r.o., Oznamenia
k ohlaseniu stavebnych uprav a ponuky predloZenej zhotovitelom v procese verejného
obstaravania. Predmet diela je vymedzeny aj polozkovitym rozpoétom (vykaz - vymer),
ktory tvori neoddelitelnu suc¢ast ZoD ako jej priloha €.1.

Sucastou predmetu plnenia je aj zistovanie a vytyCenie priebehu podzemnych
inZinierskych sieti, porealizacné geodetické zameranie, odborna prehliadka a skuska.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost v sulade s projektom stavby, s podmienkami prislusnych povoleni
na realizaciu stavby, s pokynmi objednavatela a v sulade so vSetkymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.
Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku IX. tejto ZoD.



3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

41.

4.2.

4.3.

¢r.m
Termin plnenia

Zacatie prac: do 5 dni odo dria odovzdania staveniska zhotovitelovi podla
bodu 6.2. tejto ZoD
Ukoncenie prac: do 120 dni odo dia zacatia prac

Dodrzanie €asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit’ objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela
s désledkom hroziaceho omeskania terminu plnenia.

Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢éné zvyhodnenie.

Ak zhotovitel pre prekazky na strane objednavatela alebo v dosledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat v Case uzavretia tejto zmluvy (vy$Sia moc - napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi postupmi
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude méct plynulé
alebo vébec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukon&enia prac sa predizi
o pocet dni, po¢as ktorych sa nemohli realizovat prace na diele alebo jeho ¢asti. O dobu
zdrzania sa prediZi termin ukon&enia prac. Uvedena skuto&nost bude zapisana
v stavebnom denniku.

CL IV
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je
dolozena polozkovitym rozpo&tom stavby, ktory tvori neoddelitefnu prilohu k tejto ZoD.
Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 10 853,00 Eur
DPH 20% 2 170,60 Eur
Cena diela s DPH 13 023,60 Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast' ceny zniZit o vySku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje vSetky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela suvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynalozené zhotovitelom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpeénost, likvidaciu odpadu
vzniknutého cinnostou zhotovitefa, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu, poistenia po€as vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni zhotovitela,
prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky mzdové
naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal zhotovitela.
Okrem zmluvnej ceny podfa bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema zhotovitel narok na
nahradu ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani akychkolvek inych
platieb, ktoré mu vzniknu podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou resp. na zvySenie cien.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, zhotovitelovi nevznika pravo na Ziadne plnenie vo€i objednavatefovi, a to
najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa po€as zhotovovania diela zmeni rozsah diela,
z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne zniZenia rozsahu diela
(menej prace).
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V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovitel povinny upozornit’ objednavatefla
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyZiadat' si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel ultovat za jednotkové ceny, ktoré su uvedené
v poloZkovitom rozpocte stavby. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom
nedaju ocenit, pouZije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh vypracuje
zhotovitel.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitel
nevykona z dévodu, Ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela méze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel pristupi bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku zmluvy
a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budu mat vplyv
na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

K fakturam bude uplatiovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane aplikacie § 69 ods. 12
pism. j) upravujuceho prenos dafiovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac
vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu
(Statisticka klasifikacia produktov podfa €innosti - klasifikacia CPA).

Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatelom bez zalohovej platby
na zaklade faktur, ktoré budu predkladané spolu so sipisom skutoCne zrealizovaného
rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom. Zhotovitel bude
moct vystavovat a predkladat faktiry objednavatelovi raz mesacne.

. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného doruéenia faktary
objednavatelovi. Za datum Uhrady sa povazuje den odpisania finanénych prostriedkov
Z UCtu objednavatela.

. V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola

vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s plathymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. Vratenim faktury nastava
prerudenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - dfiova lehota splatnosti zacne plynut
az diom dorucenia novej opravenej faktury.

ClL. V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany si dohodli zaruénu dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Zaruéna doba
zacina plynut odo dria odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani a
prevzati stavby alebo jej ¢asti.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,

a ak nezodpoveda podmienkam povolenia vydaného uréenym stavebnym uradom.
Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach a v pravnych
predpisoch. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce
alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku dfiu odovzdania a prevzatia
vykonanych prac a dodavok.

V pripade zistenia vad diela v zaruénej dobe, ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost odstranit' vietky Skody, ktoré vady spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami
spdsobené skody objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny
zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod vznikli.
Akakolvek vada moze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, Ze bude zhotovitelom
odstranena aj vSetka 8koda, ktora fiou bola spésobena.
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Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite zacne
s odstrafiovanim vady. V pripade odévodnenej poziadavky zhotovitela je mozné
pisomne dohodnut aj dlh&i termin odstrafiovania vady. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu
plnenia je neodstranitefna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoénosti
nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti
zo strany objednavatefa. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo alebo jeho Cast
prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za vady diela tak, ako keby ho vykonal
sam.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych vak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnutd obomi zmluvnymi stranami
dodatocne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncenia
zarucnej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

CL VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podla projektu stavby, podla podmienok prislusného povolenia,
podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, ako aj
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a pri plneni predmetu
tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitelovi stavenisko
do 5-tich pracovnych dni odo dfia ucinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
0s6b budu uvedené vSetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrzZiavat’ predpisy
a opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavane;j
prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi. Dal§i postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola spbésobena Skoda na cudzich
nehnutelnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek zni€enie alebo poSkodenie fyzického majetku
a oséb, ku ktorému dbojde poCas vykonavania diela alebo ako jeho désledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy znada zhotovitel diela v plnom
rozsahu.

Zhotovitel je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu v8etky skutoénosti, vyplyvajuce
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z tejto ZoD. Stavebny dennik poCas realizacie diela musi byt neustale
na stavbe trvalé pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opacnom
pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela
voCi zapisom objednavatela. Objednavatefl ma pravo robit si
zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma
pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj
dotknuté organy Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
Cas plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny a zameny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatelom a so suhlasom projektanta.

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sliziace k vykonaniu diela doda zhotovitel
na svoje naklady a nebezpecéenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel si zabezpeéi zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mdézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo
zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat v def protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel poCas realizacie stavby zabezpeéi na vlastné naklady oznacenie miesta
plnenia tabulou s identifikaénymi idajmi (nazvom, oznacenim stavebnika a zhotovitela,
udajmi o terminoch zacCatia a ukonCenia, menom zodpovedného stavbyveduceho)
a zdrojom financovania (Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A, KoSice, s logom mesta a podla
poZiadaviek objednavatefa).

CL. VII.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel mdze fakturovat objednavatelovi Urok z omeskania za neuhradenie faktary vo
vySke 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj za¢aty defi omeskania.

Pokial zhotovitel nedodrzi ¢as plnenia dojednany v tejto zmluve podla ¢l. Ill., mbéze
objednavatel fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela
za kazdy aj zaCaty def omeSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania,
vznikd objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy den omes$kania. Pre vylu¢enie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, Ze objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfiovat pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaruénej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu
a kazdy den omesSkania. Pre vyluCenie pochybnosti zmluvné strany precizuju, Ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfiovat pre kazdu vadu samostatne.
Zhotovitel vSak nie je v omeSkani po dobu, ktord nemohol svoju povinnost splnit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vy$Sou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeskani s uhradou, pokial nhemohol svoju povinnost
splnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skuto¢nosti musia
byt predloZzené zapisom, alebo inym preukazatelnym materialom.

V pripade, ak zhotovitel neukon¢i dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi, a to vo vyske
5.000,- Eur a zaroveh ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit. Neukonenim diela



sa rozumie konanie, ak zhotovitel prestane dielo vykonavat aj napriek tomu, Zze mu vo
vykonavani diela ni€¢ nebrani a toto jeho nekonanie trva dlhsie ako 15 dni.

7.7 Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktury so splatnostou 30 dni od jej
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9.6.
9.7.

dorucenia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
preukazanej Skody, ktora objednavatelovi vznikne a ktoru si méze uplatnit v plnej vyske
popri zmluvnej pokute.

CL. VIII.
Prechod viastnickeho prava

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitelovi.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpec&uje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela a jeho zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do €asu zapisni¢ného prevzatia celého diela
objednavatefom.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za ukonéené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatelom. Dielo sa bude odovzdavat ako celok, v lehote podra €l. lll. tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit zapisom do stavebného dennika objednavatelovi
5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady:

a) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené

zhotovitelom,

b) porealizatné geodetické zameranie stavby (okrem iného bude obsahovat:
samostatnu situaciu s podloZenou katastralnou mapou a situaciu s podloZzenym
polohopisom),

c) spravu o odbornej prehliadke a skuske

d) osvedZenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

f) stavebny dennik,

g) doklady o spésobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,

h) navody na pouZitie a udrzbu.

Vy&Sie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat trikrat (2x) vtlacenej forme
a jeden krat (1 x) v digitalnej forme (vo formate: ,pdf; porealizacné geodetické zameranie
vo formate: ,dgn“ prip. ,dwg®).

Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzitkové
vlastnosti diela, nezvySuju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit
do projektu skutocného vyhotovenia stavby.

Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit v jeho uvedeni
do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Dokladom o splneni a ukon&eni diela zhotovitefom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati stavby obsahuje
predovdetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis



9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehét na ich odstranenie, opis
a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného stavebnym uradom,
skutoénu cena diela atd. Obsahom zapisu bude vyhlasenie objednavatela, Ze dielo
prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze akakolvek vada oznamena zhotovitelovi
po konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaruénu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podfa bodov 5.3. a 5.4. a nema vplyv na celkové
odovzdanie diela.

Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpiSu vSetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zUcCastnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby vSetkymi pritomnymi zastupcami je dielo ukoncené.

ClL. X.
Ostatné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0znamenie*) musi byt vyhotovena
pisomne a doruCovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
postového  dorucovatela, elektronickou postou, osobne, alebo  faxom
na koreSpondencné udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za deri alebo
Cas doruCenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den
prevzatia zasielky obsahujicej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za doru€ené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy*,
.Zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal o
doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa doru€uje elektronickou poStou, den alebo &as, kedy bolo odosielajuce;j
zmluvnej strane doruCené elektronické potvrdenie o doruCeni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujlicej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

c) ak sa dorucuje osobne, der alebo €as prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou;

d) ak sa doruCuje faxom, den alebo €as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o UspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu tykajlicu sa

jeho identifikaCnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu c&innosti suvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spodsobu ich konania voéi tretim osobam, vstup
do likvidacie, zacatie exeku€ného konania na majetok zhotovitela a za¢atie konkurzného

konania a reStrukturalizatného konania podfa zakona ¢&. 7/2005 Z. z.

o konkurze a reStrukturalizacii, a to v lehote najneskér 5 dni odo dria, kedy nastala
zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel' povinnost podla tohto
odseku zmluvy nesplini, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu
objednavatel zaSle oznamenie podfa tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
objednavatefom podla tejto zmluvy a za to, Ze nastali u€inky nahradného dorucenia

podfa tejto zmluvy. Zhotovitel je po€as trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit

objednavatelovi datum registracie a datum zrusSenia registracie platitela DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postupenie pohladavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu

osobu. Porusenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povaZzuje za hrubé

poruSenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany voci zmluvnej

strane, ktora zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vyske 100% nominalnej hodnoty

postupenej pohfadavky.



CL. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

11.2. Zmeny a doplinky tejto zmluvy budd zmluvné strany rieSit formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitefnou sucastou tejto ZoD.

11.3. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Ugastnici zmluvy sa v stlade s § 47a Obgianskeho zakonnika dohodli, Ze tato zmluva
nadobuda ucinnost’ nasledujuci defl po zverejneni na webovom sidle mesta KoSice
(www.kosice.sk).

11.4. Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
2 vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

11.5. Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju u€astnici podpisuju ako prejav ich slobodnej
a vazne mienenej vole.

Prilohy:
- rozpocet (vykaz - vymer)

V KoSiciach, dina 8.06.2021 V Turovej, diha 17.05.2021
Mesto KoSice (objednavatel): CitySafety, s.r.o. (zhotovitel):
Ing. Jaroslav Polacek Magr. Anastéziavéimonél'kové,
primator Tomas Simonc¢ik

konatelia spolo€nosti


http://www.kosice.sk

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ,MC KE Zapad, ul. Ondavska - typ zariadenia: APL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvyraznenie priechodu pre chodcov*
Objekt:

Objednavatel:

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
Kaod Popis Cena bez DPH DPH Cena celkom s DPH
1 Osvetlenie a dopravné znacenie 9 604,000 1920,800 11 524,800
2 El. pripojka 1 249,000 249,800 1 498,800
Celkom 10 853,000 2170,600 13 023,600
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: ,MC KE Zapad, ul. Ondavska - typ zariadenia: APL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvyraznenie priechodu pre chodcov"

Objekt: Osvetlenie a dopravné znacenie

Objednavate!
Zhotovitef: Spracoval:

Miesto: Datum:



Rozpocet

Stavba: ,MC KE Zapad, ul. Ondavska - typ zariadenia: APL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvyraznenie priechodu pre chodcov*

Miesto:
Investor:
Objekt: Osvetlenie a dopravné znacenie - NN pripojka Datum:
JKSO:
PC | KCN|  Kod polozk Skrateny popis my | Mnozstvo cena Cena celkom
: P ¥ v pop celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
Elektromontaze
1 Kabel silovy 1kV CYKY-J 2x2,5RE m 20,00 0.95 19,00
2 Kabel ulozeny v zemi do CYKY -J 3x2,5 m 20,00 1,00 20,00
3 chréanicka FXKVR50 m 15.00 1.50 22,50
4 Rurka tuha elektroinst. z PVC ulozena v zemi m 15,00 1,10 16.50
5 Uprava kablovej ryhy $irky 35, hibka 80cm, zemina tr. 3 m 15,00 16,50 247,50
6 Pieskovy podsyp ryhy $irky 35, hibka 20 cm tr.3 m 15,00 1,90 28,50
7 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03, SU-T, SP01) ks 2,00 0,85 1,70
8 Bleskozvodova svorka nad 2 skrutky (SJ, SK, SO, SZ, ST, SR1-2) ks 4,00 0,85 3,40
9 HR-Svorka SJ02 ks 2,00 1,45 2,90
10 Zemniaca doska do zéakladu, pripadne zemniaca ty¢ ks 2.00 20.00 40.00
11 MontaZ uzemnovacej dosky do zakladu, pripadne zemniacej ty¢e ks 2,00 40,00 80,00
Uzemnovacie vedenie v zemi v¢it. svoriek,prepojenia, izolacie spojov
12 FeZn do 120 mm2 m 20,00 0,95 19,00
13 HR-Svorka SP01 pre spojenie kovovych suc. ks 2,00 1,20 2,40
14 Péska uzemriovacia FeZn30x4 kg 15,00 1.75 26.25
15 Drét uzemriovaci 10 mm kg 4,00 1.80 7,20
16 Skusobna svorka SZ1 ks 2,00 1.45\ 2.90
17 Podruzny material kpl 1,00 99,25 99,25
Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu hr. Do 150mmm do
18 200m2 m 15,00 20,00 300,00
Viykop v zeleni do hibky 70 cm, zatravnenie, , félia, piesok, zasyp,
19 uvedenie do pévodného stavu m 20,00 15,50 310,00
Celkom bez DPH 1249,00




