Zmluva o dielo & 20210001242

uzatvorend podl'a zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: BAUMAN stavby, s.r.o.
so sidlom Luc¢na 2616/5, 066 01 Humenné
ICO: 52 203 204
DIC:2120950986
IC DPH: SK2120950986
Statutarny organ: Cubomir Bosko, konatel

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, v oddiele Sro,
vo vlozke ¢. 37686/P

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, tuto Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu stresného plasta pavilonu Materskej
Skoly, Azovska 1, KoSice, na zdklade vysledku verejného obstardvania s predmetom zakazky
,Oprava streSného plasta MS Azovska 1, KoSice* v zmysle zédkona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky
s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Matus Ondro



b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: LCubomir Bosko
- na konanie vo veciach technickych: Miroslav Ladomirjak

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spodivajice v zhotoveni stavby: ,,Oprava streSného plasta MS Azovska 1, KoSice*
(dalej len dielo), v celom rozsahu podla rozpoctu a- vykazu vymer, ktory tvori
neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy a podl'a podmienok urcenych v tejto zmluve.
Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl'a rozpoc¢tu Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornu starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.
Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavédzuje dielo prevziat' od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnuttl cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.
Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie s vyslovne uvedené v Zmluve,
ale su nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.
Miestom vykonania diela je Materskd Skola Azovska 1, KosSice, budova sup. ¢. 1384 na
pare. €. 3993, okres: KoSice IV, obec: KoSice - Nad Jazerom, katastralne tizemie: Jazero,
evidované Okresnym tradom KosSice, katastralnym odborom na LV €. 10194.
Zhotovitel sa zavédzuje poc€as vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly, Azovska 1,
KoSice a nebude moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objedndvatelom a Ze st mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so Sir§imi vzt'ahmi na izemi, ktoré¢ bud dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie su zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel sa zavidzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi u€innt su¢innost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitelovi pisomné informdacie a podklady vcas, v
rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

I1II. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spiiat
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentéaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaji tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel' vykona a dokonc¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaist'uje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.
Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost
spocivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajacich sa vykondvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho
vykonévanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat' sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednéavatelom. Pokiall vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spOsobena
nedbalost’ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Na zéklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢iovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizS§ieho kontrolného dia povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zavizok vykonat’ dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho j e na kontrolnych ditoch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykondvaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych strdn O kazdej zmene rozsahu vykondvania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouZivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v stulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za UCelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatel’a, najneskdr do 2 pracovnych dni odo diia ucinnosti
zmluvy, priCom Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v denh odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
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Zhotovitel bude vykonéavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zadujmov
vlastnikov susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot I'udi a
zivotné prostredie.
Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel sa zavidzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisSiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfiia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ v§etky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osob, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, pricom na jeho nevhodnost' bol Objednavatel’ zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
o casovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatelovi sposobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom vykonanych pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolocne len ,,zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykondvat’ v filom zdpisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatel’a a orgdnov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas vykonavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyvedtceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktord je oprdvnend vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu stihlasi. Prdvo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizécie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel' povinny na zéklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit’ bezodkladni konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitel'a
Objednavatel’ sa zavidzuje ozndmit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.
V pripade vykonéavania diela prostrednictvom tretich oséb (subdodévatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavdzku vykonat’ dielo riadne a v€as akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
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naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, néstrojov a
pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizéciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu c¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpecnosti pocas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpovedd za zabezpeCenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
suvisiacich s mimoriadnou situéciou ohl'adom S§irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prisluiné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné tidaje fyzickych (pravnickych) osdb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, ze
uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vzt'ah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavajii sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zdkazky,
teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpovedd Objedndvatel'ovi za Skodu sposobenu nelegdlnym zamestnavanim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi Cestné vyhlésenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel najmenej dva (2) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednévatel’a

na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku dilu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne

vypratat, odstranit’ zvysSny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy

do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiisok a merani v zmysle platnych technickych

noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prisluSnych pisomnych protokolov opravnenymi

osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie

vsetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdéavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho

konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad



a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady bréniace riadnemu
a bezpenému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo poc¢as jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednéavatel’ovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znaSa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi v rdmci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumenticiu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedCenie o akosti pouzitych konStrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo dna tc¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do 8
pracovnych dni odo dia G¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykondavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne obozndmit Objednévatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omesSkania
Zhotovitela so splnenim zavizku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zdvislé od riadnej a v€asnej su€innosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéizku.

VI. Cena diela



1. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, ze cena diela je dojednana v stlade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 14 337,39 eur (slovom: Strnast’tisictristotridsat'sedem eur 39
eurocentov),

DPH 20 %: 2 867,48 eur (slovom: dvetisicosemstosest'desiatsedem eur 48
eurocentov),

Cena diela vratane DPH: 17 204,87 eur (slovom: sedemnast’tisicdvestostyri eur 87
eurocentov).

Zhotovitel’ je platca DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutli cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevy fakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dina 10.05.2021, ktory je
neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.V cene st zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajtcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podla tohto ¢lanku odpocitana.

VIL Fakturacné a platobné podmienky

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade danového dokladu
- faktary, ktord bude obsahovat’ nélezitosti podla § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy,
oznacenie (ndzov) diela predmet fakturicie, deit odoslania a den splatnosti faktury,
oznacenie penilazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ¢iastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude
supis redlne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel'a.

b) Faktara bude vystavena so splatnost'ou 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zavézne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia navrhu stpisu
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vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych préac.

c) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a tplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktury s uvedenim konkrétnych formdalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktury zane plynit’ doru¢enim opravenej faktary Objednavatel’'ovi.

VIII. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednédvaju pre dielo zaruéni dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktord zacina plynut’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda Specifikacii diela podl'a podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel’ prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskdr do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zdru¢nej doby
sa preruSi dinom uplatnenia prava Objedndvatel'a na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristlpi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objedndvatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstraiiovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty



1. Ak bude Objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, méze si Zhotovitel
uplatnit’ troky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

2.V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 600 Eur za kazdy zacaty dent omeskania.

3. Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

4. Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajlci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazda vadu a kazdy d’alsi
deit omeskania.

5.V pripade neodovodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych diioch vznik4 Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

6. Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zZivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt ddvodom na odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

7. Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

8. 'V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (€l. III ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske financnej sankcie, ktord bude
v dosledku toho uloZzena Objednavatel'ovi prislusSnym organom verejnej spravy.

9. Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nédhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednévatelom voci
Zhotovi telovi.

10. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucenda vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

11. Objednavatel' je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

12. Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze vyska zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavazku.

X. VysSia moc

1. Ak v dosledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit Objednéavatelovi vysledni situaciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt Gpravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

2. Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré¢ sa nedajii naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujice montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vys$Sej moci sa nepovazuje omesSkanie
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dodavatel'ov alebo subdodavatel'ov Zhotovitela s dodanim prac alebo materialu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vysSiu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doru¢enia
ozndmenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost' za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavidzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatel’a.

Zhotovitel sa zavidzuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdzne poistenie pre pripad poSkodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v suvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel’ je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné€ prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi len po predchadzajucom pisomnom stihlase Objednavatela. Zhotovitel je
opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako
zébezpeku, alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavizkov voci tretej osobe len po
predchadzajlicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'addvok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné
pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost’
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia.
Zhotovitel nie je opradvneny =zapocitat svoje pohladavky voci pohladdvkam
Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavidzuju vzajomne sa informovat o vsetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré mozu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si ndlezitii suc¢innost’ najma tym, ze svoje
poziadavky budu zaddvat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti - predmetu
a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia, podl'a

alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a doruované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatel’a, elektronickou posStou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as doru¢enia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia

zasielky obsahujicej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,
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b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo Cas, kedy bolo odosielajiicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajacou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednévatelovi kazdii zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze
si Zhotovitel' povinnost' podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objedndvatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a mé sa za to, Ze nastali
ucinky nadhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatela, ktorych sa vykonavanie diela podl’a tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto Zmluvy. Podpisom preberaciecho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpe€enstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednéavatela a na

zivote, zdravi a majetku tretich osdb, spésobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonévani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuja aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusSnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajtcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany beru na vedomie, ze objednavatel je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informadcii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’” dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a t¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednéavatela.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanik4d diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstipit od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektoru zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j
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strane, priCom jeho ucinky nastdvaji diiom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'om, ktoré zakladaji pravo
Objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku ditu doru¢enia odstupenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto Zmluvy st tieto prilohy:
- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, ze ich zavazkové vzt'ahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednévatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajucom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi 0sob opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dia 8 -06 -2021 V Humennom, dna 24.05.2021

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Lubomir Bosko, konatel’
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Rekapitulacia rozpoctu

Sadzby DPH

A B

Stavba Oprava stre3ného plasta MS Azovska 1, Koice 20% 0%

Nazov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.€¢in.  Ost. naklady Cena
Pavilon A 3 069,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3069,42
Pavilon B 11 267,97 0,00 0,00 0,00 0,00 11 267,97
Celkom bez DPH 14 337,39 0,00 0,00 0,00 0,00 14 337,39
DPH 20% z 14 337,39 2 867,48
DPH 0% z 0,00 0,00
17 204,87

Celkom v EUR




Kryci list stavby

Stavba Oprava stre$ného plasta MS Azovska 1, KoSice

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Tomko PROSTAVEX.s.r.o Dia 10.5.2021
Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP48/A, 040 11 Kosice
ICO: 00691135 DIC: 2021186904
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: BAUMAN stavby, s.r.o.
ico: 52203204 DIC: 2120950986
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B | Dalsie naklady
1 |HSV 1794,91 1407,28 3202,19| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 4 280,51 5601,20 9881,70( 7 |Kompletaéna ¢innost’ 0,00
3 |MONT 0,00 0,00 0,000 8 |[HzZS 0,00
4 |VRN 0,00 0,00 0,00| 9
5 |Spolu 13 083,89 10 [Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00 16 |Stazené podmienky dopravy 0,00
12 |Stazené vyrobné podmienky 0,00 17 [Horské oblasti 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0,00| 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00
14 19
15 20 [Spolu 0,00
Projektant, rozpoctar E |Celkové naklady
21 [Sucet riadkov 5,10,15,20 14 337,39
22 |DPH 20% z 14 337,39 2 867,48
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 [Spoluv EUR 17 204,87
F

Odberatel

Dodavatel




Kryci list rozpoctu

Stavba Oprava stre$ného plasta MS Azovska 1, Kosice

Objekt Pavilén A Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Tomko PROSTAVEX,s.r.o Dna 10.5.2021
Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
ICO: 00691135 DIC:2021186904
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: BAUMAN stavby, s.r.o.
1CO: 52203204 DIC: 2120950986
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 951,73 623,20 1574,93| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 614,49 880,00 149449 7 |Kompletacna ginnost’ 0,00
3 |MONT 8 |HZS 0,00
4 |VRN 9
5 |Spolu 3069,42| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D [VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00 18 |[Mimostaveniskova doprava 0%z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 [Sucet riadkov 5,10,15,20 3069,42
22 |DPH 20% z 3069,42 613,88
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 3683,30
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Projektant:

Dodavatel: BAUMAN stavby, s.r.o.

Stavba Oprava stre$ného plasta MS Azovska 1, Kosice

Objekt Pavilon A

Prehlad rozpoétovych nakladov
Oddiel

Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY
OSTATNE PRACE
PRESUNY HMOT
Prace HSV

Prace PSV

POVLAKOVE KRYTINY

ZTI - VYNUTORNA KANALIZACIA
ZTI - VYNUTORNY VODOVOD
Prace PSV

Celkom v EUR

Montaz

530,64
400.72

20,37
951.73

282,01

60,00
272.48
614.49

1566,22



Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)

623,20 1153,84 0,0500 0,0000

0,00 400,72 0,0000 0,0000

0,00 20,37 0,0000 0,0000

623,20 1574,93 0,0500 0,0000

0,00 282,01 0,0000 0,0000

0,00 60,00 0,0000 0,0000

880,00 1152,48 0,0000 0,0000
880,00 1494,49 0,0000 0,0000
1503,20 3 069,42 0,0500 0,0000



Rozpodet Oprava stresného plasta MS Azovska 1, KoSice / Pavilon A

Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Projektant:

Dodavatel: BAUMAN stavby, s.r.o.
Zakazka Oprava stre$ného plasta MS Azovska 1, Kosice
Objekt Pavilon A

Prehiad rozpoétovych nakladov

Spracoval: Tomko PROSTAVEX.s.r.o
Ks:
Datum: 10.5.2021

Por.¢.  Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
1 |R/RO 6226217701 Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu m 22,000 3,42 5,20 189,64 0
2 [R/RO 627452100 Oprava murovanych odvetravacich kominov s bet. klobukom ks 2,000 40,00 60,00 200,00 0
3 14/C 1 622463257 Ochrana a Cistenie fasady Cistiacim saponatom protiplesfiovym m2 60,000 1,39 0,68 124,20 0,000 0,013
Realizacia presiefkovania vratane lepidla plochy kominov s
4 |R/RO 613481119.1 povrchovou Upravou / silik.omietka 1,5 mm/ ks 2,000 56,00 24,00 160,00 0
Silikénovy penetraény nater na pripravu podkladu pod silikénové
5 11/A1 62247202210 fasadne farby M2 60,000 1,00 0,50 90,00 0,000 0,011
Nater stien vonkajsi hydrofébny silikénovou fasadnou farbou
6 11/A1 62249137310 dvojnasobny M2 60,000 2,00 4,50 390,00 0,000 0,029
6 POVRCHOVE UPRAVY 530,64 623,20 1153,84 0,050
9 OSTATNE PRACE
7 |R/RO 9529081111 Vycistenie strechy m2 652,800 0,57 0,00 372,10 0
8 13/B1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,286 14,34 0,00 4,10 0
9 13/B 1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 2,288 0,45 0,00 1,03 0
10 | 13/B1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 0,286 11,24 0,00 3,21 0
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za 1. podlazie nad alebo pod
11 | 13/B1 979011111 zakladnym podlazim t 0,286 11,13 0,00 3,18 0
12 | 13/B1 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie podlazie t 0,286 7,80 0,00 2,23 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - betén, tehly,
13 13/B 1 979089002 obkladacky, dlazdice, keramika kategérie O - ostatné 17 01 .. t 0,286 52,00 0,00 14,87 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpodet Oprava stre$ného plasta MS Azovska 1, KoSice / Pavilon A

Por.¢.  Cennik Kéd polozky Nazov Mj MnozZstvo Montaz Material Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost Sut’
9 OSTATNE PRACE 400,72 0,00 400,72 0,000 0
99 PRESUNY HMOT
14 | 14/C1 999281111 Presun hmét pre opravy a udrzbu v objektoch do vysky 25 m t 0,514 39,64 0,00 20,37 0
99 PRESUNY HMOT 20,37 0,00 20,37 0,000 0
Prace HSV 951,73 623,20 1574,93 0,050 0
Prace PSV
712 POVLAKOVE KRYTINY
15 [R/IRE 712978220 Likvidacia odvetrania stre$nej folie kus 10,000 10,00 0,00 100,00 0
Zhotovenie detajlov z detailovej félie priemeru 100 -150 mm so
16 [711/A2 712973222 zvaranym spojom kus 10,000 17,41 0,00 174,10 0,000 0,002
17 | 711/A2 998712202 Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objekte vySky do 12 m % 3,410 2,32 0,00 7,91 0
712 POVLAKOVE KRYTINY 282,01 0,00 282,01 0,000 0
721 ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA
18 |R/RO 721210823.1 Demontaz streSnych vtokov DN 125, vratane vysekania ks 4,000 15,00 0,00 60,00 0
721 ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 60,00 0,00 60,00 0,000 0
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD
MontaZ a osadenie streSnej sanacnej vpuste s ochrannym ko$om a
19 [R/RO 7223214451 rarov dizky do 1 m/napr. Topwet/ ks 4,000 40,00 110,00 600,00 0
Demontaz kanalizaéného prestupu nad strechou s montazou nového
20 |R/RO 7225441112 PVC odvetravacieho kominka s dodanim hlavice s klobukom ks 22,000 5,00 20,00 550,00 0
21 |721/A2 998722202 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky do 12 m % 3,300 0,75 0,00 2,48 0
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD 272,48 880,00 1152,48 0,000 0
Prace PSV 614,49 880,00 1494,49 0,000 0
Celkom v EUR 1566,22 1503,20 3 069,42 0,050 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Kryci list rozpodtu

Stavba Oprava stre$ného plasta MS Azovska 1, Kosice

Objekt Pavilon B Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Tomko PROSTAVEX.s.r.o Dna 10.5.2021

Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

100:00691135 DIC: 2021186904
Projektant:
ICO: DIC:

Dodavatel: BAUMAN stavby, s.r.o.

ICO: DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 843,18 784,08 1627,26| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 3 666,02 4721,20 8387,21| 7 |Kompletacna ¢innost’ 0,00
3 |MONT 8 |HZS 1 253,50
4 |VRN 9
5 |[Spolu 10 014,47| 10 |Spolu 1 253,50
C |VRN D [VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant, rozpoctar E |[Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 11 267,97
22 |DPH20% z 11 267,97 2 253,59
23 |IDPH0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 13 521,56
F

Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Projektant:

Dodavatel: BAUMAN stavby, s.r.o.

Stavba Oprava stre$ného plasta MS Azovska 1, Kosice

Objekt Pavilon B

Prehiad rozpoétovych nakladov
Oddiel

Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY
OSTATNE PRACE
PRESUNY HMOT
Prace HSV

Prace PSV

POVLAKOVE KRYTINY
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Prace PSV

HZS
HZS ZA SKUSKY A REVIZIE

HZS

Celkom v EUR

Montaz

305.75
410,54
126,89
843,18

3469,79
196,23
3 666,02

1 253,50
1 253,50

5762,70



Material Spolu Hmotnost (T) Sut’ (T)

464,88 770,63 0,0000 0,0000
319,20 729,74 0,0000 0,0000
0,00 126,89 0,0000 0,0000
784,08 1627,26 0,0000 0,0000

4 335,70 7 805,48 0,3100 0,0000
385,50 581,73 0,0000 0,0000
4721,20 8 387,21 0,3100 0,0000
0,00 1 253,50 0,0000 0,0000

0,00 1 253,50 0,0000 0,0000

5 505,28 11 267,97 0,3100 0,0000



Rozpodet Oprava stre$ného plasta MS Azovska 1, KoSice / Pavilon B

Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval: Tomko PROSTAVEX,s.r.o
Projektant: Ks:
Dodavatel: BAUMAN stavby, s.r.o. Datum: 10.5.2021
Zakazka Oprava stre$ného plasta MS Azovska 1, Kosice
Objekt Pavilon B
Prehlad rozpo&tovych nakladov
Por.¢.  Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut'
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
1 R/RO 6226217701 Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu m 89,400 3,42 5,20 770,63 0
6 POVRCHOVE UPRAVY 305,75 464,88 770,63 0,000 0
9 OSTATNE PRACE
2 |R/RO 9529081111 Vycistenie strechy pred Cistou montazou m2 221,720 0,57 0,00 126,38 0
Realizacia lokalneho prerovnania nerovnosti na streche so sklonom
3 |R/RO 9529011221 do 10° materialom - Liapor m2 133,000 1,05 2,40 458,85 0
4 13/B1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,674 14,34 0,00 22,57 0
5 13/B 1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 12,592 0,45 0,00 5,67 0
6 13/B 1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 1,574 11,24 0,00 17,69 0
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za 1. podlaZie nad alebo pod
7 13/B 1 979011111 zakladnym podlazim t 1,574 11,13 0,00 17,52 0
8 13/B 1 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie podlazie t 1,574 7,80 0,00 12,28 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii /drevo, sklo,
9 13/B 1 979089112 plasty/ kategorie O - ostatné t 1,574 43,70 0,00 68,78 0
9 OSTATNE PRACE 410,54 319,20 729,74 0,000 0
99 PRESUNY HMOT
10 | 14/C1 999281111 Presun hmot pre opravy a udrzbu v objektoch do vysky 25 m t 3,201 39,64 0,00 126,89 0
99 PRESUNY HMOT 126,89 0,00 126,89 0,000 0
Prace HSV 843,18 784,08 1627,26 0,000 0

Spracované systémom Systematic* Kalkutus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpodet Oprava stredného plasta MS Azovska 1, KoSice / Pavilon B

Por.¢. | Cennik Kaéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom | Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace PSV
712 POVLAKOVE KRYTINY

Odstranenie pdvodného oplechovania okraja striech vratane asfaltovej

11 |R/RO 7123008321 lepenky odrezanim, vratane demontaze m 63,400 2,87 0,00 181,96 0
Realizacia priponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny na plochych
strechach na atike vratane prlponiek, kotviaceho materialu a

12 |R/RO 7123911741 prisluSenstva ks 134,400 2,00 0,87 385,73 0
Oprava vydutych, poskodenych a zdegradovanych ploéch povodnej

13 |R/RO 7123022472 asf. krytiny subor 1,000 56,00 41,75 97,75 0
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10°

14 |[711/A2 712370070 PVC-P féliou pripevnenou kotviacimi teréami so zvarenim spoja m2 221,720 5,57 0,00 1 234,98 0,000 0,02
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P féliou

15 |R/RO 712300501 poloZzenou voine so zvarenim spoja, zvisla plocha m2 0,600 6,98 0,00 4,19 0
Viacvrstvova synteticka stre$na hydroizolacna félia vystuzena

16 |P/P1 628183090301 polyesterom a sklenym ranom hr. 18 mm M2 289,016 0,00 9,45 2731,20 0
Pripevnenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10° z

17 [711/A2 712370401 termoplastu kotviacim teréom kus 1 108,000 0,40 0,00 443,20 0

18 |[S/S20 2832901000 Kotviaca technika - rozperné kotviace podlozky a kotvy 90 mm kus 1108,000 0,00 0,40 443,20 0,000 0,288
Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché so

19 (711/A2 712990040 sklonom do 10° m2 222,320 0,46 0,00 102,27 0
Pripevnenie izolacie kotviacimi pasikmi pri zhotoveni poviakovej

20 (711/A2 712391175 krytiny na plochej streche so sklonom do 10° m 124,200 2,63 0,24 356,45 0,000 0,002
Pripevnenie izolacie kotviacimi uholnikmi pri zhotoveni povlakovej
krytiny na plochej streche so sklonom do 10°

21 |R/RO 712391177 m 6,000 2,87 0,00 17,22 0
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10°

22 |R/RO 712391178 okapova tvarovka - atika m 63,000 6,90 0,00 434,70 0

23 |P/P1 138183091401 Poféliovany plech pre PVC svetloSedy m2 24,874 0,00 17,73 441,02 0
Zhotovenie detajlov z detailovej folie priemeru 100-150 mm so

24 | 711/A2 712973222 zvaranym spojom kus 7,000 17,41 0,00 121,87 0,000 0,002
Odstranenie nasypu alebo nanosu hribky do 50 mm z povlakovej

25 |711/B2 712990812 krytiny na streche so sklonom do 10° m2 221,720 1,15 0,00 254,98 0

26 |711/A2 998712202 Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objekte vysky do 12 m % 9,900 2,32 0,00 22,97 0

27 |P/PE 693183094904.1 | Geotextilia elektricky vodiva detenkéna 300g/m2 m2 289,016 0,00 1,84 531,79 0

712 POVLAKOVE KRYTINY 3469,79 4 335,70 7 805,48 0,310 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel: 051 77 10 585
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Rozpodet Oprava stresného plasta MS Azovska 1, KoSice / Pavilon B

Por.g.  Cennik Kéd polozky Nazov Mj MnozZstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sut’
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Vyroba, dodavka a montaz oplechovania muriva a atlk vratane rohov
28 |R/RO 764430216 z pozinkovaného Pz plechu r§ 250 mm m 63,300 3,10 6,09 581,73 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 196,23 385,50 581,73 0,000 0
Prace PSV 3666,02 4721,20 8 387,21 0,310 0
HZS
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE
Demontaz pévodného bleskozvodu, dodavka s montazou nového
bleskozvodu vratane lana AIMgSi 8, podpier a ostatného pomocného
29 |HZS/HZS HZS000214 materialu s uloZzenim na streche hod 56,000 17,25 0,00 966,00 0
30 |HZS/HZS HZS000114 Revizna sprava Ciastkova hod 10,000 17,25 0,00 172,50 0
31 |HZS/HZS HZS000115 Meranie tesnosti hydroizolaénej povlakovej krytiny (iskrova skuska) hod 10,000 11,50 0,00 115,00 0
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 1 253,50 0,00 1253,50 0,000 0
HZS 1253,50 0,00 1 253,50 0,000 0
Celkom v EUR 5762,70 5 505,28 11 267,97 0,310 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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