Zmluva o dielo ¢ 2021001371

uzatvorena podla zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN)

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: EU-GROUP a.s.
so sidlom: Nabélkova 1, 841 05 Bratislava
ICO: 45 470 651
DIC:2023011694
IC DPH: SK2023011694
Statutdrny organ: Stefan Kugnir, predseda predstavenstva
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN)
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
v oddiele Sa, vo vlozke ¢. 4995/B

(d’alej len ,,Zhotovitel)
(d’alej spoloc¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Cottbuskéa 34, KoSice, na zaklade vysledku verejného obstardvania s predmetom zakazky
»MS Cottbuska 34, KoSice - vymena okien a dveri“ v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky
s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Mata§ Ondro



b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Stefan Kusnir, predseda predstavenstva
- na konanie vo veciach technickych: Stefan Kusnir, predseda predstavenstva

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok Zhotovitela vykonat' pre Objednavatela dielo
,,MS Cottbuska 34, KoSice - vymena okien a dveri® (d’alej len dielo), v celom rozsahu
podla rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddeliteI'nt prilohu tejto zmluvy a podla
podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl'a rozpoctu Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornu starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
stivisiace s realizdciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie si vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vsSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je budova Materskej Skoly, Cottbuska 34, KoSice, na pozemku
pare. €. 3755/702, katastralne uzemie: Grunt, okres: KoSice IlI, evidovand Okresnym
uradom KoSice, katastralnym odborom na LV €. 965.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas vykondvania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly, Cottbuska
34, Kosice a nebude moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze su mu znadme technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so §$ir§imi vztahmi na zemi, ktoré budi dotknuté vykonavanim diela, a Ze mu
nie su zname ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Obj ednavatel’ sa zavizuj e poskytovat’ zhotovitel'ovi €innu sucinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informécie a podklady vcas,

v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

ITII. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poZiadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto

ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov

podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel' vykona a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu stcinnost
spo¢ivajucu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonévania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykonédva dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje nédklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend
nedbalost'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Na zédklade dohody zmluvnych stran za icelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentécie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢novat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’
do najblizsicho kontrolného diia povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zévizok vykonat' dielo najneskor v lehote podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy. Uast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykondvania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadajua do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouZzivani pracovného
zariadenia, pouZivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo diia G¢innosti
zmluvy, pricom Objedndvatel’ je povinny pisomne ozndmit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
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ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot 'udi a
Zivotné prostredie.
Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel’ sa zavidzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfiia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky $kody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote 0sob, ktoré sposobi pri vykonéavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’” bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky
podstatné a rozhodujice skutoc¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje
o casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatel'ovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v flom vykonanych pripajat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*‘). Zhotovitel je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v fniom zépisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatel'a a orgdnov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom cCase, pocas vykonavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
uréeny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu stihlasi. Pravo usmernovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odévodnené podozrenie, ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel' povinny na zéklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit’ bezodkladnt konzultaciu s vyrobcom materidlu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitel’a.
Objednavatel’ sa zavizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né idaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.
V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oso6b (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi za splnenie zdvizku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel' zabezpec¢i komplexna ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
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Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodéavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa
na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zzivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpovedd za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stivisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom S§irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislusné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela mdze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zédkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osdb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu zdkazky,
teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpovedd Objednavatelovi za Skodu spdsobenti nelegadlnym zamestndvanim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel' predlozi cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zdkona €. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednéavatel'a
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skusok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gispesné vykonanie
vSetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnené riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberaciecho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani



v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonédvania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych sktskach a meraniach,
osvedcCenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
stivisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 3 pracovnych dni odo dila G¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do
35 pracovnych dni odo dna ucinnosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel toto
dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitel'a so splnenim zavézku vykonat’ dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazku.

V1. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v sulade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:



Cena diela bez DPH: 89 999,13 eur
(Osemdesiatdevittisicdevit'stodevitdesiatdevat euro trindst’ centov)

DPH 20 %: 17 999,83 eur

(Sedemnast'tisicdevit'stodevit'desiatdevat’ euro osemdesiatin centov)

Cena diela vratane DPH: 107 998,96 eur

(Stosedemtisicdevit'stodevitdesiatosemtisic euro devit'desiatsest’ centov)

Zhotovitel’ je / nie je platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a kone¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizcie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu cast’ ceny znizit' o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo diia 7.6.2021, ktory je neoddelite'nou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturdcie. Zhotovitel' sa
zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekrocena.

3. 'V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturac¢né a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade danového dokladu
- faktury, ktord bude obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, deii odoslania a den splatnosti faktiry,
oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Uc¢tu, na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovanii sumu a rozpis uz fakturovanych ¢iastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktary bude
supis realne vykonanych prac a doddvok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

b) Faktura bude vystavena so splatnost'ou 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.
Zhotovitel' zavidzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktary nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objedndvatela na kontrolu po
ukonceni realizacie diela. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu
vykonanych prac Objednévatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

c¢) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitela.

I Nehodiace sa pre¢iarknut/neuvadzat’



3. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktary a nova
lehota splatnosti faktury zane plynit’ doru¢enim opravenej faktary Objednavatel’ovi.

VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zmluvné strany dojednévaji pre dielo zaru¢nu dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktord za¢ina plynat’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podl'a tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucnej doby pozadované
vlastnosti.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela.

3. Dielo mé vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu dané¢ho
prvku, alebo ak nezodpoveda Specifikacii diela podl'a podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

4. 'V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel prava vyplyvajiuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.

5. Zhotovitel’ sa zavidzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase, na
vlastny tcet . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

6. Ak Zhotovitel’ nepristupi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, mé& Objedndvatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zarucnych narokov Objednévatela voci Zhotovitelovi.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizicie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
préac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstraniovat
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty
1. Ak bude Objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel

uplatnit’ troky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.



10.

11.

12.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1500 Eur za kazdy zacaty deii omeskania.

Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objedndvatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ v zmysle clanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazdu vadu a kazdy d’alsi
dent omeskania.

V pripade neodévodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych ditoch vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad poruSenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt ddvodom na odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (CL. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske financnej sankcie, ktora bude
v ddsledku toho ulozena Objednavatel’ovi prisluSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat jednostrannym tkonom svoje ndroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednédvatelovi.
Zhotovitel’ zavdzne vyhlasuje, ze vyska zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpeCovaného zavazku.

X. Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel’
povinny okamzite oznamit' Objedndvatelovi vyslednl situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu Gpravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zéaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujice montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych strdn. Za udalost vys$Sej moci sa nepovazuje omeskanie
dodavatel'ov alebo subdodéavatelov Zhotovitel'a s dodanim prac alebo materialu, ani
pandémia koronavirusu sposobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vySSej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vys$sej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
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Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vySSiu moc pravo odstipit’ od

zmluvy. Uginky odstapenia od zmluvy v tomto pripade nastani ditom dorucenia

oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti

vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykondvani diela pokynmi Objednévatel’a.

Zhotovitel sa zavédzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v suvislosti s ¢innost'ou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel’'ov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednéavatelovi len po predchadzajicom pisomnom stuhlase Objednavatel’a. Zhotovitel je

opravneny pouzit’ pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom stihlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez sthlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost’
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky vocéi pohladdvkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavdzuji vzdjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré¢ mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si ndleziti suCinnost’ najma tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ina komunikacia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as doru¢enia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujlicej ozndmenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deti alebo cas, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujlcej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednéavatelovi kazdi zmenu jeho

identifika¢nych tidajov uvedenych v zédhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2

kalendarnych dni odo diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze
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si Zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, ze sa neobozndmil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatela, ktorych sa vykonéavanie diela podl’a tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednévatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel’'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel'a a na
zivote, zdravi a majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajucej vety.

XII. Trvanie zmluvného vztahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zédkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiilovanou zmluvou.

Téato zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym spoésobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zdkonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j
strane, pricom jeho ucinky nastdvaji diilom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednévatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykond predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokéaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

10. Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, Ze Zhotovitel' v ponuke
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11.

12.

predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohl'adavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku ditu doruc¢enia odstlipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

NeoddeliteI'nou sucastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitela v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, ze ich zavézkové vztahy zaloZené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajucom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostato¢ne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuji vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V KoSiciach, dna 28. 06. 2021 V Bratislave, dna 15.6.2021

Objednavatel’: Zhotovitel’: EU-GROUP a.s.

Stefan KuSnir
predseda predstavenstva
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Odberatel: Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
Projektant: Ing.Vladimir Ka¢mar

Dodavatel: EU-GROUP a. s.

Stavba MS Cottbuska 34, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast’

PrehlPad rozpoctovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum: 07.06.2021

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)

Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV 2219,10 0,00 3429,50 16,5600 0,0000
ZVISLE KONSTRUKCIE 1099,18 0,00 1099,18 2,5500 0,0000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 910,19 0,00 910,19 6,4600 0,0000
OSTATNE PRACE 3077,97 0,00 3077,97 1,7400 0,0000
PRESUNY HMOT 376,20 0,00 376,20 0,0000 0,0000
Prace HSV 8 893,04 0,00 8 893,04 27,3300 5,0500
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 14 093,34 65213,88 79 634,26 0,0000 0,0000
MALBY 1399,15 72,68 1471,83 0,2300 0,0100
Prace PSV 15 492,49 65 286,56 81 106,09 0,2300 0,0100
Celkom 22 669,91 65 286,56 89 999,13 27,5600 5,0600



Rozpoéet MS Cottbuska 34, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Dodavatel: EU-GROUP a

Cast:

Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval:

Projektant: Ing.Vladimfr Ka¢mar Ks:

. s. Datum: 07.06.2021

Stavba MS$ Cottbuska 34, Kosice - vymena okien a dveri

Objekt SO 01-Vlastny objekt

Prehlad rozpoétovych nakladov

Por.¢. Kéd polozky Nazo

v Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’

Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV

1 627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov M 367,000 2,11 0,00 774,37 0,180 0,000
Omietka vapennd vnutorného ostenia okenného alebo dverného

2 612425931 Stukova m2 285,520 5,06 0,00 144473 16,375 0,000
Vnutorna omietka vapenna alebo vapennocementova v podlazi a

3 612421637 v schodisku stien $tukova M2 250,600 4,83 0,00 1210,40 0,040 10,099
UPRAVA POVRCHOV 2219,10 0,00 3 429,50 16,560 0,000
ZVISLE KONSTRUKCIE

7 317166167 D+M - Ytong Prekladovy tramec 2500 x 124 x 125 mm kus 12,000 3,69 32,33 432,24 0,272
Murivo nosné z tvarnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu

1 311272104 YTONG hr.240 P2-500 M3 3,438 35,05 158,94 666,94 2,279 0,000
ZVISLE KONSTRUKCIE 711,12 0,00 1099,18 2,550 0,000
VODOROVNE KONSTRUKCIE

22 417321414 Beton stuzujlucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25 m3 2,500 22,31 86,20 271,28 6,119 0,000
Debnenie boénic stuZujucich pasov a vencov vratane vzpier

23 417351115 zhotovenie m2 18,600 7,19 2,13 173,35 0,061 0,000
Debnenie bo¢nic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier

24 417351116 odstranenie m2 18,600 3,31 0,00 61,57 0,000 0,000

25 417361221 Vystuz stuzujucich pasov a vencov z betonarskej ocele 10216 t 0,090 542,43 1 000,70 138,88 0,091 0,000

26 417361821 Vystuz stuZujucich pasov a vencov z betonarskej ocele 10505 t 0,180 542,42 930,39 265,11 0,192 0,000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 0,00 910,19 6,460 0,000
OSTATNE PRACE
Montaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher, Sprint)

51 941942001 s podlahami Sirky do 0,75 m a vy8ky do 10 m m2 105,000 1,53 0,00 160,65 1,736 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dal$i mesic pouzitia leSenia Sirky do

52 941942902 0,75 m, vySky do 10m m2 105,000 0,02 0,77 82,95 0,000 0,000
Demontaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher,

54 941942801 Sprint) s podlahami, $irky do 0,75 m a vysky do 10m m2 105,000 1,27 0,00 133,35 0,000 0,000
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Rozpoéet MS Cottbuska 34, KoSice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. [Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost'|Sut’

55 952901111 Vycistenie budov pri vy$ke podlazi do 4m m2 123,220 3,84 0,09 484,25 0,000 0,000

17 978059511 Demontaz ocelovych ramov m 39,400 1,91 0,00 75,25

17 978059531 Vyburanie sklenenych stien z copilitu nad 2 m2, -0,06800t m2 64,000 1,91 0,00 122,24

18 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 5,530 62,15 0,00 343,69

19 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 55,300 13,20 0,00 729,96

20 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do 10 m t 55,300 13,20 0,00 729,96
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za

21 979082121 kazdych dal$ich 5 m t 27,650 2,55 0,00 70,51
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), sklo (17

22 979089012 02), ostatné t 5,530 26,25 0,00 145,16
OSTATNE PRACE 3077,97 0,00 3077,97 1,740 0,000
PRESUNY HMOT —
Presun hmét pre opravy a Gdrzbu doterajSich objektov vysky do

6 999281211 12m t 11,400 33,00 0,00 376,20 0,000 0,000
PRESUNY HMOT 376,20 0,00 376,20 0,000 0,000
Prace HSV 8 893,04 0,00 8 893,04 27,330 5,050
Prace PSV
KONSTRUKCIE STOLARSKE

7 998766201 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m % 82 154,470 0,0000 0,0000 327,0400 0,000 0,000

8 766/2 Demontaz starych okien a dveri M 947,210 1,45 0,00 1373,45 0,000 0,000

9 766/3 Odvoz starych okien a dveri M 947,210 0,99 0,00 937,74 0,000 0,000

10 766/4 Montéaz plastovych vyrobkov ISO paskami M 947,210 8,21 0,00 7776,59 0,000 0,000

11 766/5 Vnutorné vyspravky m 741,320 4,41 0,00 3 269,22 0,000 0,000

13 766/7 Montaz vonkajsich a vnutornych parapetov m 339,000 1,50 0,00 508,50 0,000 0,000

14 766/8 Montaz celotieniacich interiérovych zaluzii m2 281,280 0,81 0,00 227,84 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 2400x2100 mm,zasklenie

15 611/1 izol.trojsklom - ozn. 1e KS 1,000 0,00 674,37 674,37 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 3600x2100 mm,zasklenie

16 611/2 izol.trojsklom - ozn. 2e KS 3,000 0,00 973,45 2 920,35 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 2400x2400 mm,zasklenie

17 611/3 izol.trojsklom - ozn. 3e KS 14,000 0,00 601,93 8 427,02 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 3600x2400 mm,zasklenie

18 611/4 izol.trojsklom - ozn. 4e KS 6,000 0,00 860,96 5 165,76 0,000 0,000
D - Plastovéa presklenna stena 3600x2900 mm,zasklenie

19 611/5 izol.trojsklom - ozn. 5e KS 3,000 0,00 1310,63 3931,89 0,000 0,000
D - Plastové okno pevné 1100x900 mm,zasklenie izol.trojsklom,

20 611/6 bezped&nostné sklo - ozn. 6e KS 6,000 0,00 100,81 604,86 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 2400x2400 mm,zasklenie

21 611/7 izol.trojsklom - ozn. 7e KS 8,000 0,00 601,90 4815,20 0,000 0,000

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Strana4z 6



Rozpoéet MS Cottbuska 34, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut’

D - Plastova presklenna stena 3600x2100 mm,zasklenie

22 611/8 izol.trojsklom - ozn. 8e KS 1,000 0,00 788,68 788,68 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 2400x2100 mm,zasklenie

23 | 611/8 izol.trojsklom - ozn. 9e KS 1,000 0,00 551,25 551,25 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 2400x2400 mm,zasklenie

24 | 611/8 izol.trojsklom - ozn. 10e KS 2,000 0,00 601,90 1203,80 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 3600x2900 mm,zasklenie

25 611/8 izol.trojsklom - ozn. 11e KS 1,000 0,00 1310,71 1310,71 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 3600x2400 mm,zasklenie

26 | 611/8 izol.trojsklom - ozn. 12e KS 1,000 0,00 860,96 860,96 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 2400x2400 mm,zasklenie

27 611/8 izol.trojsklom - ozn. 13e KS 6,000 0,00 601,90 3611,40 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 2400x2400 mm,zasklenie

28 |[611/8 izol.trojsklom - ozn. 14e KS 4,000 0,00 742,63 2 970,52 0,000 0,000
D - Plastové okno dvojdielne 1200x2400 mm.zasklenie

29 611/8 izol.trojsklom - ozn. 15e KS 1,000 0,00 335,75 335,75 0,000 0,000
D - Plastové okno dvojdielne 1500x2400 mm.zasklenie

30 611/8 izol.trojsklom - ozn. 16e KS 1,000 0,00 402,48 402,48 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 5900x2400 mm.zasklenie

31 | 611/8 izol.trojsklom - ozn. 17e KS 2,000 0,00 1474,44 2948,88 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové lavé s nadsvetlikom 1200x3100

20 | 611/11 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D1 KS 1,000 0,00 924,43 924,43 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom

20 611/11 1200x3000 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D2 KS 1,000 0,00 924,43 924,43 0,000 0,000
D - Plastova stena s nadsvetlikom3900x3100 mm, zasklenie

21 611/12 izol.trojsklom - ozn. D3 KS 2,000 0,00 3 006,32 6 012,64 0,000 0,000
D - Plastové dvere dvojkridlové lavé s nadsvetlikom 1200x2900

22 611/13 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D4 KS 2,000 0,00 832,62 1665,24 0,000 0,000
D - Plastové dvere dvojkridlové pravé s nadsvetlikom 1200x2900

23 | 611/14 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D5 KS 2,000 0,00 832,62 1665,24 0,000 0,000
14000x2280 mm, zasklenie izol.trojsklom (v ¢asti terasy

24 | 611/15 dvojsklom) - ozn. K1 KS 2,000 0,00 2 474,69 4 949,38 0,000 0,000

41 611/32 D - Vonkajsi parapet 180 mm biely m 147,900 0,00 4,74 701,05 0,000 0,000

42 611/33 D - Vnuatorny parapet biely §. 200 mm m 147,900 0,00 4,35 643,37 0,000 0,000

41 611/32 D - Vonkajsi parapet biely §. 220 mm m 36,600 0,00 5,39 197,27 0,000 0,000

42 611/33 D - Vnutorny parapet biely §. 250 mm m 6,600 0,00 6,38 42,11 0,000 0,000

43 611/34 D - Celotieniaca interiérova zaluzia m2 281,280 0,00 12,46 3 504,75 0,000 0,000

45 611/36 D - PVC prisluenstvo - APU listy m 580,210 1,60 2,64 2 460,09 0,000 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 14 093,34 65 213,88 79 634,26 0,000 0,000
MALBY

46 784402801 Odstranenie malieb o$krabanim v miestnostiach vysky do 3, 80 m M2 250,600 0,84 0,01 213,01 0
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Rozpoéet MS Cottbuska 34, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. |Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost'|Sut’
Ostatné prace - mydlenie jednonasobné v miestnostiach vysky do
47 784497901 3,80m M2 250,600 0,38 0,28 165,40 0,000 0,008
48 784412304 Penetracia stien pred malbou M2 621,260 0,56 0,05 378,97 0,106 0,000
Malby z maliar, zmesi tekutych Primalex jednofar. dvojnas. vys.
49 784452276 do 3,80 m-sadrokarton M2 621,260 0,76 0,39 714,45 0,124 0,000
MALBY 1471,83 1471,83 0,230 0,010
Prace PSV 15 492,49 65 286,56 81.106,09 0,230 0,010
SO 01 - Vlastny objekt Colkom 22 669,91 65 286,56 89 999,13 27,560 5,060
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