Zmluva o dielo ¢. 2021001395

uzatvorend podl'a zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
1CO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: EU-GROUP a.s.
so sidlom: Nabélkova 1, 841 05 Bratislava
1CO: 45 470 651
DIC:2023011694
IC DPH: SK2023011694
Statutdrny organ: Stefan Kugnir, predseda predstavenstva

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, v oddiele
Sa, vo vlozke ¢. 4995/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Hemerkova 26, KoSice, na zaklade vysledku verejného obstardvania s predmetom zakazky
»MS Hemerkova 26, KoSice - vymena okien a dveri® v zmysle zdkona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky
s nizkou hodnotou.

1. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Matas Ondro



b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Stefan Kusnir, predseda predstavenstva
- na konanie vo veciach technickych: Stefan Kusnir, predseda predstavenstva

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
,MS Hemerkova 26, Kogice - vymena okien a dveri® (d’alej len dielo), v celom rozsahu
podla rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddeliteI'nt prilohu tejto zmluvy a podla
podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoctu Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornu starostlivost’ potrebnu pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastnu zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavédzuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
stvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je Materska Skola Hemerkova 26, Kosice, budova sup. ¢. 1318
na pare. ¢. 2983/4, katastralne izemie: Grunt, okres: KoSice II, evidovand Okresnym
uradom Kosice, katastralnym odborom na LV €. 2609.

Zhotovitel sa zavidzuje poCas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly, Hemerkova
26, Kosice a nebude mdct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykondvania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze si mu zname technické,
kvalitativne a in¢ podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so SirSimi vztahmi na uzemi, ktoré buda dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie st zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel sa zavdzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi G€innt sucinnost’ potrebnul pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdéavat' zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas,
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poZiadavky definované projektovou dokumentéciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviazuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel' vykona a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost
spo¢ivajucu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonédvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny taktto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objedndvatelovi majetkovd Skoda spOsobend
nedbalost'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Na zaklade dohody zmluvnych stran za i¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentéicie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budili medzi zmluvnymi stranami uskuto¢fiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’
do najblizSieho kontrolného dila povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zavizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomnej
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastn zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovné¢ho
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel’'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho cCasti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskuto¢nia na vyzvu Objedndvatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo dila u€innosti
zmluvy, pricom Objednévatel’ je povinny pisomne oznamit Zhotovitel'ovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpe¢i Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
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Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pradvom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot I'udi a
zivotné prostredie.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouZitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpec¢i vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote o0sob, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.

Uveden¢ sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objedndvatela, pricom na jeho nevhodnost bol Objednavatel’ zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v stlade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujice skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje
o casovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym
Objednavatelovi sposobenu. Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného
dennika a k zapisom v flom vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky
a ndmietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat v flom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatel’a a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas vykondvania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyvedtceho je
opravneny v stavebnom denniku vykondvat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatela. Ak
osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
urceny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.

V pripade, ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odévodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel povinny na zaklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit’ bezodkladnti konzultaciu s vyrobcom materidlu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitel’a.
Objednavatel’ sa zavizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifikac¢né tidaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonévania diela prostrednictvom tretich oso6b (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel’'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v€as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade splatnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit” odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpec¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité¢ dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
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Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, néstrojov a
pomodcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodéavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrZiavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpecnosti pofas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpovedd za zabezpecenie a dodrZiavanie vSetkych nariadeni a opatreni
suvisiacich s mimoriadnou situaciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislusné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objedndvatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné tidaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky,
teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu sposobenu nelegdlnym zamestnavanim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel' predlozi Cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpeci dodrzanie zakona €. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku dnu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne
vypratat’, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prisluSnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizdciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie
vsetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdéavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesSny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani



v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom ur¢enym vyrobcom pouzitého materidlu
a prvkov, ako aj v rozpore so v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednédvatelovi v rdmci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujice doklady a dokumenticiu, pokiall ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhldsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedCenie o akosti pouzitych konStrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stivisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podla Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 3 pracovnych dni odo diia G¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do
30 pracovnych dni odo dia ucinnosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavidzku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazku.

V1. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela je dojednand v stlade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:



Cena diela bez DPH: 59 052,08 eur (slovom: Pat'desiatdevéttisicpat’desiatdva euro
osem centov),

DPH 20 %: 11 810,42 eur (slovom: Jedendst'tisicosemstodesat’ euro
Styridsatdva centov),

Cena diela vratane DPH: 70 862,50 eur (slovom: Sedemdesiattisicosemstosestdesiatdva
euro pat'desiat centov).

Zhotovitel’ je / nie-je platca DPH.1*

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa

stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny

dovtedy ne vy fakturovanu Cast’ ceny zniZzit’ o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dita 14.6.2021, ktory je neoddelitenou
stcastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny slizi pre ucely fakturacie. Zhotovitel sa
zaviazuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3. 'V cene st zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s Gplnym, vecnym a odbornym
splnenim zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajtcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturaé¢né a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zdklade danového dokladu
- faktary, ktord bude obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (ndzov) diela predmet fakturacie, den odoslania a den splatnosti faktury,
oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikacie CPA
uskutocnenych prac v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude
supis realne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednévatela a Zhotovitela.

b) Faktara bude vystavena so splatnostou 30 dni odo diia jej dorucenia Objedndvatel’ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom
nepomere k jeho pradvam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych priac odovzdd Zhotovitel' zastupcovi Objedndvatela na kontrolu po
ukonceni realizacie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitelovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objedndvatel'a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorufenia navrhu supisu
vykonanych prac Objednéavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych préac.

c¢) Prilohou faktary bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitel’a.

I Nehodiace sa pre€iarknut/neuvadzat’



3. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost” a uplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo dia dorucenia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢nti dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktord zac¢ina plynut’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. dilom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré mé dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela.

3. Dielo mé vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpovedd Specifikécii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zdvdznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

4. 'V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma Objednavatel prava vyplyvajlice
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby.

5. Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskdr do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucCenim pisomnej reklamacie.

6. Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo =zabezpeit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaru¢ne;j
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objedndvatela voci Zhotovitelovi.

7. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstraiiovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty
1. Ak bude Objednavatel’ v omeskani splatenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel

uplatnit’ uroky z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.



10.

1.

12.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objedndvatelovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1500 Eur za kazdy zacaty deii omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omesSkanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylu€ujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazdu vadu a kazdy d’alsi
den omeskania.

V pripade neodovodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych diioch vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt ddvodom na odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednédvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske financnej sankcie, ktord bude
v dosledku toho uloZena Objednédvatelovi prislusSnym orgdnom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaja
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena vyzva na thradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohladdvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.
Zhotovitel’ zavdzne vyhlasuje, Ze vyska zmluvnych pokit uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpeovaného zavizku.

X. Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznadmit’ Objednéavatelovi vysledni situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt Uipravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajii povazovat' za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zéaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujlce montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych strdn. Za udalost’ vy$Sej moci sa nepovazuje omeSkanie
dodavatelov alebo subdodavatel'ov Zhotovitel'a s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu sposobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyss$iu moc, poziada druhu stranu o tipravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.



—_

(O8]

Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc pravo odstipit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doruéenia
ozndmenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI1. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje v stvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poSkodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v stvislosti s ¢innostou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistnl sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postipit’ pohl'addvky a iné prava vyplyvajlce z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatel’a. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavizkov voci tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom stihlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'addvok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné
pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moZznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddévodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohladdvkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavédzuji poskytovat’ si nalezitti su¢innost’ najma tym, Ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ina komunikacia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatel’a, elektronickou posStou alebo osobne na koreSpondencéné udaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, deni prevzatia
zasielky obsahujlicej ozndmenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucCuje osobne, dent alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdu zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2

kalendarnych dni odo diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto tidajov. V pripade, ze
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si Zhotovitel' povinnost podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zaSle ozndmenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objedndvatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podrla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ zndsa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ktor¢ je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto
zmluvy tyka, a to od zacCatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberaciecho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednévatela, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objedndvatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Stditnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajucej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych strdn alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku dnu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazdd Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym spoésobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, priCom jeho UCinky nastavaji dilom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
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11.

12.

predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo
Objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku ditu dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstlipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIII. Zaverecné ustanovenia

NeoddeliteI'nou stcast’ou tejto Zmluvy st tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a ber na vedomie, ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajiicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostato¢ne urcity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodnu a véznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi oséb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kogiciach, diia 29. 06. 2021 V Bratislave, diia 24 JUN 2021

Objednavatel’: Zhotovitel’: EU-GROUP a.s.

Stefan Kusnir
predseda predstavenstva



Kryci list rozpoctu

A |ZRN .Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 2 658,49 0,00 2658,49| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 10 885,76 45 180,79 56 393,59| 7 |Kompletacna ¢innost’ 0,00
3 [MONT 8 [HZS 0,00
4 9
5 [Spolu 59 052,08 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00| 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 | Uzemie so staz. podnik 0% z [H+P] | 0,00| 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 1 20 |Spolu 0,00
Projektant / rrozpoctar E | Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 59 052,08
22 |DPH 20% z 59 052,08 11 810,42
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 | Spolu 70 862,50
F

Odberatel

26 Dodavatel




Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar

Dodavatel: EU-GROUP a. s.

Stavba MS Hemerkova 26, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast:

Prehlad rozpocétovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum: 14.06.2021

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)

Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV 1177,41 0,00 2 468,32 6,2800 0,0000
OSTATNE PRACE 71,37 0,00 71,37 0,0000 0,0000
PRESUNY HMOT 118,80 0,00 118,80 0,0000 0,0000
Prace HSV 2 658,49 0,00 2 658,49 6,4500 5,3900
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 10 089,30 45103,28 55 519,62 0,0000 0,0000
MALBY 796,46 77,51 873,97 0,1000 0,0100
Prace PSV 10 885,76 45 180,79 56 393,59 0,1000 0,0100
Celkom 12 628,34 45 180,79 59 052,08 6,5500 5,4000



Rozpoéet MS Hemerkova 26, KoSice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval:
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar Ks:

Dodavatel: EU-GROUP a. s. Datum: 14.06.2021

Stavba MS Hemerkova 26, Kosice - vymena okien a dveri

Objekt SO 01-Vlastny objekt

Cast”
Prehlad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj MnozZstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
UPRAVA POVRCHOV
1 627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov M 301,660 2,11 0,00 636,50 0,148 0,000
Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo dverného
2 612425931 Stukova m2 106,900 5,06 0,00 540,91 6,131 0,000
Vnuatorna omietka vapennéa alebo vapennocementova v podlazi a v
3 612421637 schodisku stien $tukova M2 267,270 4,83 0,00 1290,91 0,040 10,771
UPRAVA POVRCHOV 1177,41 0,00 2 468,32 6,280 0,000
OSTATNE PRACE
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSefiovej podlahy do
4 | 941955001 1,20 m m2 98,200 0,30 0,23 52,05 0,150 0,000
5 C-P. Uprava zabradlia pri okne ks 2,000 9,66 0,00 19,32 0,004 0,000
OSTATNE PRACE 71,37 0,00 71,37 0,150 0,000
PRESUNY HMOT
Presun hm6ét pre opravy a udrzbu doterajSich objektov vysky do 12
6 999281211 m t 3,600 33,00 0,00 118,80 0,000 0,000
PRESUNY HMOT 118,80 0,00 118,80 0,000 0,000
Prace HSV 2 658,49 0,00 2 658,49 6,450 5,390
Prace PSV
KONSTRUKCIE STOLARSKE
7 998766201 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky do 6 m % 94 863,120 0,0000 0,0000 327,0400 0,000 0,000
8 766/2 Demontaz starych okien a dveri 534,546 1,45 0,00 775,09 0,000 0,000
9 766/3 Odvoz starych okien a dveri 534,546 0,99 0,00 529,20 0,000 0,000
10 766/4 Montaz plastovych vyrobkov ISO paskami 708,042 8,21 0,00 5813,02 0,000 0,000
11 766/5 Vyspravky m 534,546 4,41 0,00 2 357,35 0,000 0,000
12 766/6 Montaz pevnych sieti proti hmyzu ks 5,000 6,51 0,00 32,55 0,000 0,000
13 766/7 Montaz vonkajSich a vnatornych parapetov m 301,660 1,50 0,00 452,49 0,000 0,000
14 766/8 Montaz celotieniacich interiérovych zaluzii ks 160,000 0,81 0,00 129,60 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x1800 mm,zasklenie
15 611/1 izol.trojsklom - ozn. 1e KS 1,000 963,20 0,00 963,20 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x1800 mm,zasklenie
16 | 611/2 izol.trojsklom - ozn. 2e KS 7,000 877,10 0,00 6 139,70 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 60000x1800 mm,zasklenie
17 611/3 izol.trojsklom - ozn. 3e KS 1,000 1 144,00 0,00 1 144,00 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x1800 mm.zasklenie
18 | 611/4 izol.trojsklom - ozn. 4e KS 1,000 963,20 0,00 963,20 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 4500x1800 mm.zasklenie
19 611/5 izol.trojsklom - ozn. 5e KS 1,000 726,80 0,00 726,80 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x1800 mm.zasklenie
20 611/6 izol.trojsklom - ozn. 8e KS 1,000 1230,10 0,00 1230,10 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x1800 mm.zasklenie
21 611/7 izol.trojsklom - ozn. 13e KS 2,000 918,70 0,00 1837,40 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 6000x2100 mm.zasklenie
22 611/8 izol.trojsklom - ozn. 15e KS 5,000 1284,20 0,00 6 421,00 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové s nadsvetlikom 1200x3000 mm,
20 611/11 zasklenie izol.trojsklom - ozn. D1 KS 1,000 936,50 0,00 936,50 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové 1200x2200 mm, zasklenie
21 611/12 izol.trojsklom - ozn. D4 KS 1,000 766,90 0,00 766,90 0,000 0,000
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