Zmluva o dielo ¢. 2021001716

uzatvorend podla zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a
Zhotovitel’: MRS Crane s.r.o.
so sidlom Pol'ovnicka 107, 040 18 Nizna Hutka
1CO: 50138367
DIC: 2120185892

IC DPH: SK2120185892

Statutarny organ: Be. Marek Stefus - konatel’

bankové spojenie:

¢islo uctu (IBAN):

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, v oddiele Sro,
vo vlozke ¢. 38431 /V.

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d'alej spolo¢ne aj ..Zmluvné strany')

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia §
536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d'alej len

»Zmluva')
PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu stresného plasta pavilonu
Materske; Skoly, Hronskd 7, KoSice, na zdklade vysledku verejného obstardvania
s predmetom zakazky ,,Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska 7, KoSice®
v zmysle zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov, ktoré
bolo vyhlasené postupom zakazky s nizkou hodnotou.

1. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:
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b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a: )
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Bc. Marek Stefus
- na konanie vo veciach technickych: Bc. Marek Stefus

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo:
,,Oprava stre§ného plasta a fasady MS Hronska 7, KoSice* (dalej len dielo), v celom
rozsahu podl'a rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddelite'na prilohu tejto zmluvy
a podl'a podmienok ur¢enych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoctu Zhotovitel'a. ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenu
odbornu starostlivost’ potrebni pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne
odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montaZne prace a sluzby
suvisiace s realizdciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh. V
predmete Zmluvy su obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale su nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je Matersk4 Skola Hronska 7, KoSice, budova sup. €. 246 na
parc. €.398, katastralne uzemie: Terasa, okres: KoSice II, evidovana Okresnym uradom
Kosice, katastralnym odborom na LV ¢. 14305.

Zhotovitel’ sa zavédzuje po€as vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly, Hronska 7,
Kosice a nebude mdct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykondvania
diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze su mu zname technicke,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
obozndmil so SirSimi vztahmi na Gzemi, ktoré budi dotknuté vykondvanim diela, a ze mu
nie su znadme Ziadne skuto€nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie
diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytovat’ zhotovitelovi ucinni sucinnost’ potrebni pre
splnenie predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informécie a podklady
véas, v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spiiiat’
kvalitativne poZiadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavéazné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouZzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykona a dokonéi prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.
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Objednavatel poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stcinnost
spo¢ivajucu najmad v poskytovani vysvetleni, upresiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajticich sa vykonavania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.
Na zéklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumenticie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budii medzi zmluvnymi stranami uskutociiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel' do najblizsieho kontrolného dia povinny vykonat a to tak, aby Zhotovitel
splnil svoj zavizok vykonat® dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’
Zhotovitel'a (resp. jeho zastupcov) a stavbyvediceho je na kontrolnych ditoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnt’ iba za podmienok stanovenych zékonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone préc, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’
na vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskuto€nia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo dna Uc¢innosti
zmluvy, priCom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socialne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevddzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie).Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda
za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel' bude vykonédvat’ dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vsetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych
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zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbytocnou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot I'udi a zivotné prostredie.
Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a
povazuje ich za vhodné a dostatoné. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby
predisiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfiia poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpe¢i vSetky dopravno-inzinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v stlade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmi udaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobenu. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom vykonanych pripajat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d'alej spolo¢ne len ,zapisy*). Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatelovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v iom zapisy; za
tym ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatela a organov
verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas
vykonévania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy aj
technicky dozor Objednavatela. Ak osoba, ktora je opravnend vykondvat zéapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je
opravnend vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zépisu suhlasi. Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného
dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatela v priebehu realizicie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel' povinny na zaklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladnu konzultidciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na nédklady Zhotovitel'a
Objednévatel’ sa zavdzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych prac,
identifikacné udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.
V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade splatnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré¢ vznikli
v priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,
bude respektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych ¢asti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,
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nastrojov a pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizadciu posSkodenia predmetnej
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodéavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnt c¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vzt'ahujicich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri préci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpoved4 za zabezpecenie a dodrZiavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stivisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prisluiné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel’ pouZivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny bez poZiadania Objednéavatel'a, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle §7b ods. 6 zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) oséb,
prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady
musia preukazovat, ze uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny
vzt'ah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO,
pravnické osoby). Uvedend povinnost’ je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu
zékazky, teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Zhotovitel zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu sposobentl nelegalnym zamestnavanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel’ predlozi Cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmene;j tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatel’a
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne
vypratat, odstranit’ zvyS$ny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skiisok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vsetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov alebo s vyhradou odstrdnenia vadd a nedorobkov, ktoré



samy o sebe ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto
vady a nedorobky je Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpecnému uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo poc€as jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu zndsa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objedndvatelom v zmysle ods. 4tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhladsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach,
osvedCenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
suvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu, zaruéné
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo dna ucinnosti
zmluvy;
b) dokoncenie  diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor
do30 pracovnych dni odo diia G¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie priac z dovodov na strane Zhotovitela nemd vplyv na konecny termin
zhotovenia a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned' pisomne oboznamit® Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo staZzuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavédzku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatel’a
s poskytnutim stc¢innosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizku.

VI. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, ze cena diela je dojednana v stlade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:



Cena diela bez DPH: 96 814,08 eur (slovom: devitdesiatSesttisicosemstostmast’ Euro
a osem Centov),

DPH 20 %: 19 362,82 Eur (slovom: devétnasttisictristoSest'desiatdva Euro
a osemdesiatdva Centov),

Cena diela vratane DPH: 116 176,90 Eur (slovom: stoSestndst'tisicstosedemdesiatSest’
Euro a devitdesiat Centov).

Zhotovitel’ je platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a kone¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dia 30.7.2021, ktory je
neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturécie.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s tiplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane
nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné Ccinnosti
nevyhnutné na splnenie Zmluvy, stivisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturaéné a platobné podmienky

1 .Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zdklade daifiového
dokladu - faktiry, ktord bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo
zmluvy, oznacenie (ndzov) diela predmet fakturicie, deii odoslania a deni splatnosti
faktary, oznaCenie peniazného ustavu a cislo Uctu, na ktory sa ma platit, kod
klasifikdcie CPA uskutonenych prac v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz
fakturovanych ciastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktury bude stpis readlne vykonanych prac a dodavok za fakturované
obdobie, na kazdej strane potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela
a Zhotovitel’a.

b) Faktura bude vystavena so splatnost'ou 30 dni odo diia jej dorucenia Objednévatelovi.
Zhotovitel' zdviazne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednédvatel
Zhotovitel'ovi predloZeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovite'om. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorufenia navrhu stpisu
vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych préac.

c¢) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym

I Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat



zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnll a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i jej
povinnych priloh najneskoér do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednéavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury
a nova lehota splatnosti faktiry =zacne plynat doruCenim opravenej faktary
Objednavatelovi.

VIII. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nt dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktord za¢ina plynut diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ po€as zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpovedad S$pecifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normdm, predpisom a vSeobecne =zavdznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby méa Objednavatel’ prava vyplyvajlce
z Obchodného zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia oprdvnenej reklaméacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, na
vlastny ucet. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej
doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo
nedorobkov dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, mé& Objednavatel pravo zabezpecit' odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objedndvatela voci Zhotovitelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy
a kvalitu prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel' je povinny priebezne
odstrafiovat’ vady a nedorobky zistené¢ technickym dozorom, v terminoch stanovenych
technickym dozorom.

IX. Zmluvné pokuty
Ak bude Objednavatel’ v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel’

uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.
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V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatelovi, vznika Objedndvatelovi prdvo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1200 Eur za kazdy zacaty deti omeSkania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle clanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstrdnenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania,
vznika Objednavatel’ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazda vadu a
kazdy d’alsi deti omeskania.

V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych dinoch vznikd Objednéavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad poruSenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné
poruSenie Zmluvy a moéze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatel’a.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednédvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

V pripade porusenia zakona €. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 24Zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora
bude v désledku toho ulozend Objednavatel'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a voc¢i Objednavatel’ovi.
Zhotovitel' zaviazne vyhlasuje, ze vySka zmluvnych pokut uvedend v ¢l. IX tejto zmluvy
je primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho prdvam a povinnostiam vyplyvajicim
z tejto zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavizku.

X. VysSia moc

Ak v dosledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit Objednavatelovi vysledni situdciu ohl'adne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt upravu zmluvnych vzt'ahov
v terminove;j ¢asti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$S$ia moc" sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedajii naplanovat ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajii povaZovat' za neodvratné a neobycajné
udalosti ako mnapr. vojna, poziar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st
mimo vplyvu zmluvnych strdn. Za udalost’ vyS$Sej moci sa nepovazuje omeSkanie
dodéavatelov alebo subdodéavatelov Zhotovitel'a s dodanim prac alebo materialu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.
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Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druha stranu o Upravu
zmluvy najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene
a Casu plnenia. Ak nedo6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc pravo
odstupit’ od zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanti diiom
dorucenia oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo néasledkom
vys§ej moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavizuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poskodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v suvislosti s ¢innostou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodéavatelov, a to na poistnil sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie si zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel' je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy

vo¢i Objednavatelovi len po predchddzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Zhotovitel' je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavidzkov voci tretej

osobe len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voc¢i Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné
pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddévodného obohatenia.
Zhotovitel' nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohladavkam
Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.
Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat o vsSetkych pravne vyznamnych
skutoc¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si naleziti su¢innost’ najmé tym, Ze svoje
poziadavky budi zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia,
podl’a alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len "ozndmenie"), musi byt' vyhotovené
pisomne a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového
dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné tdaje Zmluvnych
stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia oznamenia sa
povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel'a, den prevzatia
zasielky obsahujicej oznamenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo Cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane doru¢ené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,
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c¢) ak sa dorucuje osobne, deni alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze
si Zhotovitel' povinnost' podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v case, kedy mu Objednéavatel' zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky ndhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka. a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podl'a tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecCenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objednavatel'a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednavatel’a.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednévatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty)
ulozené prislusSnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podl'a predchadzajicej vety.

XII. Trvanie zmluvného vztahu

Zmluvné strany beri na vedomie, ze objednavatel’ je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informécii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanik4d diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnend odstipit od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym sposobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podl'a § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j
strane, pricom jeho UCinky nastavaji diiom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel nevykond predmet
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zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo
Objednavatel'a na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych vtejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajicej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku ditu doru¢enia odstiipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré¢ zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu skody.

XIII. Zaverecné ustanovenia

Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).
Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, Ze ich zadvézkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zadkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis
obdrziZhotovitel’ a tri rovnopisy obdrzi Objednévatel.
Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajiicom schvalenim Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi 0séb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, diia 9. 8. 2021 V Niznej Hutke dna 04.08.2021
Objednavatel’: Zhotovitel:

Mesto KoSice MRS Crane s.r.o.
Ing. Jaroslav Polacek Bc. Marek Stefus

primator mesta KoSice konatel



Kryci list stavby

Stavba Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Bc.Marek Stefus Dia 30.7.2021
Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
1CO: DIC:
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: MRS Crane s.r.o.
ICO: DIC:
A ZRN Montaz Material ZRN spolu B Dalsie naklady
1 HSV 43 545,59 1223,97 44 769,56 6 0,00
2 PSV 25586.27 24 639,65 50225,92| 7 Kompletacna Cinnost 0,00
3 MONT 0,00 0,00 0,00 8 HzS 1 818,60
4 VRN O0.00 0,00 0,00 9
5 Spolu 94 99548| 10 Spolu 1818,60
C VRN D VRN
11 Zariadenie staveniska 0,00( 16 Mimoriadne staz.podmienky 0,00
12 Uzemie so staz. podmienk. 0,00| 17 |Horské oblasti 0,00
13 Prevadzkové vplyvy 0,00 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00
14 19
15 20 Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5,10,15,20 96 814,08
22 |DPH 20% z 96 814,08 19 362,82
23 DPH 0% z 0,00 0,00
24 Spolu v EUR 116 176,90
F
Odberatel Dodavatel




Rekapitulacia rozpocétu

Sadzby DPH

A B

Stavba Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice 20% 0%

Nazov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.€in. Ost. naklady Cena
Objekt A 50 316,26 0,00 1738,20 0,00 0,00 52 054,46
Objekt B 3 964,05 0,00 80,40 0,00 0,00 4 044,45
Fasada 40 715,17 0,00 0,00 0,00 0,00 40 715,17
Celkom bez DPH 94 995,48 0,00 1 818,60 0,00 0,00 96 814,08
DPH 20% z 96 814,08 19 362,82
DPH 0% z 0,00 0,00
Celkom v EUR 116 176,90




Kryci list rozpoctu

Stavba Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, KoSice

Objekt Objekt A Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Bc. Marek Stefu$ Dia 30.7.2021
Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A. 040 11 KosSice
ICO: DIC:
Projektant:
Dodavatel: MRS Orané s.r.o.
ICO: DIC:
A ZRN Montaz Material ZRN spolu B Dalsie naklady
1 HSV 3 952,78 0,00 3952,78| 6 0,00
2 PSV 22 319,70 24 043,78 46 363,48/ 7 Kompletacna cinnost 0,00
3 MONT 8 HZS 1738,20
4 VRN 9
5 Spolu 50 316,26/ 10 Spolu 1738,20
C VRN D VRN
11 Zariadenie staveniska 0%z[H+P+M] 0,00( 16 Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P] 0,00| 17 Horskeé oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00f 18 Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 Spolu 0,00
Projektant, rozpoctar E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5,10,15,20 52 054,46
22 DPH 20% z 52 054,46 10 410,89
23 DPH 0% z 0.00 0,00
24 Spoluv EUR 62 465,35
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Projektant:

Dodavatel: MRS Crane s.r.o.

Stavba Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice

Objekt Objekt A

Prehlad rozpoctovych nakladov
Oddiel

Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY
OSTATNE PRACE
PRESUNY HMOT
Prace HSV

Prace PSV

PO VLAKOVE KRYTINY

IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCII
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE

Prace PSV

HZS
HZS ZA SKUSKY A REVIZIE

HZS

Celkom v EUR

Montaz

1956,68
1789,32

206,78
3952,78

17 774,46
2 832,00
1663,24

50,00

22 319,70

1738,20
1738,20

28 010,68

Material

0,00
0,00
0,00
0,00

11 995,88
11 837,76
210,14
0,00

24 043,78

0,00
0,00

24 043,78



spracoval: Bc.Marek
Stefus

Ks:

Datum: 30.07.2021

Spolu Hmotnost' (T) Sut'(T)
1 956,68 0,4500 0,0000
1789,32 0,0000 0,0000
206,78 0,0000 0,0000
3952,78 0,4500 0,0000
29 770,34 0,5000 0.0000
14 669,76 0,0000 0,0000
1873,38 0,2300 0,0200
50,00 0,0000 0,0000
46 363,48 0,7300 0,0200
1738,20 0,0000 0,0000
1738,20 0,0000 0,0000
52 054,46 1,1800 0,0200



Rozpoéet Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice / Objekt A

Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval: Bc. Marek Stefus
Projektant: Ks:
Dodavatel: MRS Crane s.r.o. Datum: 30.7.2021
Zakazka Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice
Objekt Objekt A
Prehlad rozpoétovych nakladov
Por.€. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
1 R/R 0O 6226217701 Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu m 245,000 2,80 686,00 0
2 R/R 0O 627452100 Oprava murovanych odvetravacich kominov s bet. klobukom ks 2,000 90,00 180,00 0
Realizacia presietkovania vratane lepidla plochy kominov s
3 R/IRO 613481119.1 povrchovou Upravou / silik.omietka 1,5 mm/ ks 2,000 130,00 260,00 0
Kontaktny zateplovaci systém s mineralnymi izolaénymi doskami
4 11/A1 62525004510 hrabky 150 mm bez povrchovej Upravy, skrutkovacie rozperné kotvy m2 13,020 63.80 830,68 0,034 0.449
6 POVRCHOVE UPRAVY 1 956,68 0,00 1 956,68 0,450 0
9 OSTATNE PRACE
5 R/RO 9529081111 Vycistenie strechy pred Cistou montazou m2 354,000 2,80 991,20 0
Realizacia lokalneho prerovnania nerovnosti na streche so sklonom
6 R/RO 9529011221 do 10° materialom - Liapor m2 210,500 3,00 631,50 0
7 13/B 1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 1,981 14.50 28,72 0
8 13/B 1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 15,848 0,62 9,83 0
9 13/B 1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 1,981 11,50 22,78 0
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za 1. podlazie nad alebo pod
10 13/B1 979011111 zakladnym podlazim t 1,981 10,82 21,43 0
11 13/B 1 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie podlazie t 1,981 7,33 14,52 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - betén, tehly,
12 13/B1 979089002 obkladacky, dlazdice, keramika kategoérie "O" - ostatné 17 01 .. t 1,981 35,00 69,34 0

Spracované systémom Systematic* Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Oprava stredného plasta a fasady MS Hronska, KoSice / Objekt A

Por.¢.

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

25

26

Cennik

14/C 1

R/RO

R/RO

R/RO

711/A2

PP 1

711/A2

S/820

7T11/A2

P/PE

711/A2

R/RO

P/P 1

7T11/A2

Kéd polozky

99

999281111
99

712

7123008321

7123911741

7123022472

712370070

628183090301

712370401

2832901000

712990040

693183094904.1

712391175

712391177

138183091401

712973222

Nazov
OSTATNE PRACE

PRESUNY HMOT

Presun hmot pre opravy a udrzbu v objektoch do vysky 25 m

PRESUNY HMOT

Prace HSV

Prace PSV
POVLAKOVE KRYTINY

Odstranenie pdvodného oplechovania okraja striech vratane asfaltovej

lepenky odrezanim, vratane demontaze

Realizacia priponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny na plochych
strechach na atike vratane priponiek, kotviaceho materialu a
prisluSenstva

Oprava vydutych, poskodenych a zdegradovanych pléch poévodnej
asf. krytiny

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10°
PVC-P foliou pripevnenou kotviacimi teréami so zvarenim spoja

Viacvrstvova synteticka streSna hydroizola¢na félia vystuzena
polyesterom a sklenym rdnom hr. 18 mm

Pripevnenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10° z

termoplastu kotviacim teréom

Kotviaca technika - rozperné kotviace podlozky a kotvy 90 mm +
teleskop

PolozZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché so
sklonom do 10°

Geotextilia elektricky vodiva detenkéna 300g/m2
Pripevnenie izolacie kotviacimi pasikmi pri zhotoveni poviakovej
krytiny na plochej streche so sklonom do 10°

Pripevnenie izolacie kotviacimi uholnikmi pri zhotoveni poviakovej
krytiny na plochej streche so sklonom do 10°

Poféliovany plech pre PVC svetloSedy

Zhotovenie detajlov z detailovej félie priemeru 100- 150 mm so
zvaranym spojom

Mj

ks

subor

m2

M2

kus

kus

m2

m2

M2

kus

Mnozstvo

3,241

121,200

364,000

1,000

354,000

424,800

1770,000

1770,000

354,000

424,800

98,000

33,800

60,400

27,000

Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost'
1789,32 0,00 1789,32 0,000
63,80 206,78 0
206,78 0,00 206,78 0,000
3952,78 0,00 3 952,78 0,450
6,90 836,28 0
3,80 1383,20 0
690,00 690,00 0
10,20 3610,80 0,000 0,032
9,90 4 205,52 0

2,50 4 425,00 0
1,50 2 655,00 0,000 0,46

3,40 1203,60 0
3,80 1614,24 0

7,20 705,60 0,000 0,002
8,90 300,82 0
32,80 1981,12 0

40,00 1080,00 0,000 0,006

Sut’

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice / Objekt A

Por.c.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Cennik

711/B 2

7T11/A2

R/RO

R/RO

S/880

R/RO

S/890

R/RO

764/A 1

764/A1

764/B 1

764/A 1

S/S50

764/A 1

8/850

764/A 1

S/850

Kéd polozky

712990812

998712202

712391178

712991020.S

607168010305
712

713

713142155.S

631017060203
713

764

764430216

764359213

764359238

764359841

764359300

5534410001

764359310

5534411001

764359345

5534430002

Nazov

Odstranenie nasypu alebo nanosu hrabky do 50 mm z povlakovej
krytiny na streche so sklonom do 10°

Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objekte vy$ky do 12 m

Pripevnenie povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10°
okapova tvarovka - atika

Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek hrabky 25 mm na atike
Sirky 251 -310 mm pod klampiarske konstrukcie

OSB DOSKY OSB doska 25 x 675 x 2500 mm s perodrazkou
POVLAKOVE KRYTINY

IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCII

Montaz tepelnej izolacie striech plochych so sklonom do 10°
jednovrstvovej polystyrénom na piny podklad kladenej volne bez
lepenia prikotvenim

I1zolaéna doska z kamennej viny pre ploché strechy, hribka 100 mm
2000 x 1200 mm

1ZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCII

KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

Vyroba, dodavka a montaz oplechovania muriva a atik vratane rohov
z pozinkovaného Pz plechu r§ 250 mm

Zrabovy kotlik z pozinkovaného Pz plechu kénicky pre rury o priemere
od 125 mm do 150 mm

Kotlik pre rary D 120 mm

Demontaz kotlika zberného na plochej streche

Montéz pododkvapového polkruhového Zl'abu z pozinkovaného Pz
plechu od r$§ 200 do r§ 400 mm

Zlab hrabky 0.6 mm. r§ 250/2000 mm. polkruhovy Pz

Montaz ¢ela pododkvapového polkruhového Zllabu z pozinkovaného
Pz plechu od r§ 200 do r§ 400 mm

Zlab hrabky 0,6 mm, r§ 250/1000 mm, polkruhovy s ¢elom Pz
Montaz haku na krokvu pododkvapového polkruhového Zlabu z

pozinkovaného Pz plechu od r§ 200 do r§ 400 mm

Hak lavy 330 mm polkruhovy &ierny

Mj

m2

%

KUS

m2

M2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Mnozstvo

354,000

9,000

121.200

121.200

50,000

708,000

778,800

12,000

4,000

4,000

4,000

29,400

29,400

4,000

4,000

28,000

28,000

Montaz Material

0,50
80,00
9,80
12.00

30,80

17 774,46 11 995,88
4,00

15,20

2 832,00 11 837,76
18,80
19,90
55,10
0,80
4,20

5,10
3,10

4,20
0,82

1,55

Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’

177,00

720,00

1187,76

1454,40

1 540,00
29 770,34

2 832,00

11 837,76
14 669,76

225,60

79,60

220,40

3,20

123,48

149,94

12,40

16,80

22,96

43,40

0,002

0,002

0,000

0,003

0,000

0,002

0,001

0,500

0,000

0,007

0,007

0,001

0,092

0,007

0,028

Sut’

0,021

Spracované systémom Systematic* Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice / Objekt A

Por.¢. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sut’
Odpadova zvodova rdra z pozinkovaného Pz plechu kruhova priemer
44 764/A1 764454203 125 mm m 22,000 13,80 303,60 0,003 0.062
Dodavka a montaz streSny poklop zateplena z plechu v krytine,
45 T764/A3 764264230 vratane Upravy napojenia a zaizolovania kus 1,000 672,00 672,00 0,022 0,022
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 1663,24 210,14 1873,38 0,230 0,02
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
46 T767/A3 767212201 Dodavka a montaz schodu (stupria) k vylezu na strechu kus 1,000 50,00 50,00 0,000 0
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 50,00 0,00 50,00 0,000 0
Prace PSV 22 319,70 24 043,78 46 363,48 0,730 0,02
HZS
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE
Demontaz pévodného bleskozvodu, dodavka s montazou nového
bleskozvodu vratane lana AIMgSi 8, podpier a ostatného pomocného
47 HZS/HZS HZS000214 materialu s ulozenim na streche hod 65,000 19,80 1 287,00 0
48 HZS/HZS HZS000114 Revizna sprava Ciastkova hod 10,000 21,00 210,00 0
49 HZS/HZS HZS000115 Meranie tesnosti hydroizolacnej povlakovej krytiny (iskrova skiska) hod 12,000 20,10 241,20 0
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 1738,20 0,00 1738,20 0,000 0
HZS 1738,20 0,00 1738,20 0,000 0
Celkom v EUR 28 010.68 24 043,78 52 054,46 1,180 0,02
Spracované systémom Systematic* Kalkulus, tel: 051 77 10 585 Strana4z4



Kryci list rozpoctu



Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Projektant:

Dodavatel: MRS Crane s.r.o.

Stavba Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice

Objekt Objekt B

Prehl'ad rozpoétovych nakladov
Oddiel

Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY
OSTATNE PRACE
PRESUNY HMOT
Prace HSV

Prace PSV

PO VLAKOVE KRYTINY

ZTI - YNUTORNA KANALIZACIA
ZTI - VNUTORNY VODOVOD
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Prace PSV

Hzs
HZS ZA SKUSKY A REVIZIE

HZS

Celkom v EUR

Montaz

17,92
56,77
26,92
101,61

1812,05
79,80
1216,80
157,92

3 266,57

80.40
80.40

3448,58

Material

0,00
0,00
0,00
0,00

595,87
0,00
0,00
0,00

595,87

0,00
0,00

595,87



Spolu Hmotnost’ (T) Sut' (T)

17,92 0,0000 0,0000
56,77 0,0000 0,0000
26,92 0,0000 0,0000
101,61 0,0000 0,0000
2 407,92 0,0300 0,0000
79,80 0,0000 0,0400
1216,80 0,0000 0,0000
157,92 0,0000 0,0000

3 862,44 0,0300 0,0400
80,40 0,0000 0,0000
80,40 0,0000 0,0000
4044,45 0,0300 0,0400



Rozpoéet Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice / Objekt B

Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval: Bc. Marek Stefus
Projektant: Ks:
Dodavatel: MRS Crane s.r.o. Datum: 30.7.2021
Zakazka Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice
Objekt Objekt B
Prehlad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
1 R/RO 6226217701 Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu m 6,400 2,80 17,92 0
6 POVRCHOVE UPRAVY 17,92 0,00 17,92 0,000 0
9 OSTATNE PRACE
2 R/RO 9529081111 Vycistenie strechy pred ¢istou montaZzou m2 8,690 2,80 24,33 0
Realizacia lokalneho prerovnania nerovnosti na streche so sklonom
3 R/RO 9529011221 do 10° materidlom - Liapor m2 4,200 3,00 12,60 0
4 13/B 1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,236 14,50 3,42 0
5 13/B 1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 1,888 0,62 1,17 0
6 13/B 1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 0,236 11,50 2,71 0
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za 1. podlazie nad alebo pod
7 13/B 1 979011111 zakladnym podlazim t 0,236 10,82 2,55 0
8 13/B 1 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie podlazie t 0,236 7,33 1,73 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - betén, tehly,
9 13/B 1 979089002 obkladacky, dlazdice, keramika kategdrie "O" - ostatné 17 01 .. t 0,236 35,00 8,26 0
9 OSTATNE PRACE 56,77 0,00 56,77 0,000 (]
99 PRESUNY HMOT
10 14/C1 999281111 Presun hmot pre opravy a udrzbu v objektoch do vysky 25 m t 0,422 63,80 26,92 0
99 PRESUNY HMOT 26,92 0,00 26,92 0,000 0
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Rozpodet Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice / Objekt B

Por.¢.

1"

13

14

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

Cennik

R/RO

R/RO

R/RO

T11/A2

R/RO

PP 1

7T11/A2

S/820

711/A2

R/RO

R/RO

PIP 1

T11/A2

711/B 2

7T11/A 2

PIPE

Kéd polozky

712

7123008321

7123911741

7123022472

712370070

712300501

628183090301

712370401

2832901000

712990040

712391177

712391178

138183091401

712973222

712990812

998712202

693183094904.1

Nazov

Prace HSV

Prace PSV
POVLAKOVE KRYTINY

QOdstranenie pédvodného oplechovania okraja striech vratane asfaltovej
lepenky odrezanim, vratane demontaze

Realizacia priponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny na plochych
strechach na atike vratane priponiek, kotviaceho materialu a
prisluSenstva

Oprava vydutych, poskodenych a zdegradovanych pléch pévodnej
asf. krytiny

Zhotovenie povlakove;j krytiny striech plochych so sklonom do 10°
PVC-P féliou pripevnenou kotviacimi teréami so zvarenim spoja

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P féliou
poloZenou volne so zvarenim spoja, zvisla plocha

Viacvrstvova synteticka streSna hydroizolaéna folia vystuzena
polyesterom a sklenym rdnom hr 18 mm

Pripevnenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10° z
termoplastu kotviacim teréom

Kotviaca technika - rozperné kotviace podlozky a kotvy 90 mm

PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché so
sklonom do 10°

Pripevnenie izolacie kotviacimi uholnikmi pri zhotoveni povlakovej
krytiny na plochej streche so sklonom do 10*

Pripevnenie povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10°
okapova tvarovka - atika

Poféliovany plech pre PVC svetloSedy

Zhotovenie detajlov z detailovej félie priemeru 100- 150 mm so
zvaranym spojom

QOdstranenie nasypu alebo nanosu hribky do 50 mm z povlakovej
krytiny na streche so sklonom do 10“

Presun hmbt pre izolaciu povlakovej krytiny v objekte vysky do 12 m

Geotextilia elektricky vodiva detenkéna 300g/m2

Mj

ks

subor

m2

m2

m2

kus

kus

m2

m2

kus

m2

%

m2

Mnozstvo

11,200

60,000

1,000

5,600

8,690

18,564

93,000

93,000

14.290

2,900

11,200

6,160

3,000

8,690

9,000

18,564

Montaz

101,61

6,90

3,80

100,00

10,20

10,20

2,50

3,40

40,00

0,50

80,00

Material

0,00

9,90

1,50

32,80

3,80

101,61

77,28

228,00

100,00

88,64

183,78

232,50

48,59

25,81

109,76

202,05

4,35

720,00

70,54

Cena celkom Hmotnost/Mj

57,12 0,000

139,50 0,000

120,00 0,000

Hmotnost’ Sut’

0,000 0

0,001

0,024

0,001
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Rozpoéet Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice / Objekt B

Por.¢. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj  Hmotnost’ Sut’
712 POVLAKOVE KRYTINY 1812,05 595,87 2 407,92 0,030 0
721 ZT1 - VNUTORNA KANALIZACIA
27 721/B1 721210823 Demontaz stre$nych vtokov DN 125 vratane vysekania kus 2,000 39,90 79,80 0 0,040
721 ZTl - VNUTORNA KANALIZACIA 79,80 0,00 79,80 0,000 0,04
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD
Montaz a osadenie streSnej sanacnej vpuste s ochrannym koSom a
28 R/RE 7223214451 rarov dizky do 1 m /napr. Topwet / ks 2,000 147,30 294,60 0
Demontaz kanalizatného prestupu nad strechov s montazou nového
29 R/RO 7225441112 PVC odvetravacieho kominka s dodanim hlavice s klobukom ks 2,000 95,80 191,60 0
30 R/RO 722345199 Demontaz pévodnej ocelovej odvetravacej hlavice kus 2,000 65,30 130,60 0
Uprava podkladov a konstrukcie v mieste odvetravacej hlavice doska
31 R/RO 722345200,1 XPS hr. 30 mm s prislu§enstvom, ukotvenim a materialom. kus 2,000 300,00 600,00 0
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD 1216,80 0,00 1216,80 0,000 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Vyroba, dodavka a montaz oplechovania muriva a atik vratane rohov
32 R/RO 764430216 z pozinkovaného Pz plechu r§ 250 mm m 8,400 18,80 157,92 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 157,92 0,00 157,92 0,000 0
Prace PSV 3 266,57 595,87 3 862,44 0,030 0,04
HZS
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE
33 HZS/HZS HZS000115 Meranie tesnosti hydroizolaénej povlakovej krytiny (iskrova skuska) hod 4,000 20,10 80,40 0
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 80,40 0,00 80,40 0,000 0
HZS 80,40 0,00 80,40 0,000 0
Celkon v EUR 3448,58 595,8"' 4 044,45 0,030 0,04
Spracované systémom Systematic* Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana3z3



Kryci list rozpoctu



Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Projektant:

Dodavatel: MRS Crane s.r.o.

Stavba Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice

Objekt Fasada

Prehlad rozpoctovych nakladov
Oddiel

Prace HSV

ZEMNE PRACE

POVRCHOVE UPRAVY

OSTATNE PRACE

PRESUNY HMOT

Prace HSV

Celkom v EUR

Montaz

568,21
26 890,16
11130,67

902,16
39 491,20

39 491,20



Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)
188,66 756.87 0,0000 0,0000
809,91 27 700,07 4,4500 0,0000
225,40 11 356,07 25,2400 14,5800
0,00 902,16 0,0000 0,0000
1223,97 40 715,17 29,6900 14,5800
1223,97 40 715,17 29,6900 14,5800



Rozpoéet Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice / Fasada

Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval: Bc. Marek Stefus
Projektant: Ks:
Dodavatel: MRS Crane s.r.o. Datum: 30.7.2021
Zakazka Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice
Objekt Fasada
Prehl'ad rozpoctovych nakladov
Por.é. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
1 1/A1 122101401 Vykopy v zemniku na suchu v hornine triedy 1 az 2 do 100 m3 m3 8,920 35,90 320,23 0
4 1/A1 174201101 Zasyp nezhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objektu do 100 m3 m3 4,460 55,60 247,98 0
5 S/S50 5510144900 Dunajsky kameri m3 4,460 42,30 188,66 0,000 0
1 ZEMNE PRACE 568,21 188,66 756,87 0,000 0
6 POVRCHOVE UPRAVY
6 11/A1 620991121 Zakryvanie vyplni vonkaj$ich otvorov z leSenia m2 186,520 2,50 466,30 0,000 0,019
8 R/RO 616904113 Ocistenie fasady tlakovou vodou m2 899,110 2,80 2517,51 0
Zakladny penetra¢ny univerzalny nater pod omietky podhladov napr.
9 11/A1 621462121 UniPrimer ako regulator nasiakavosti a zlepSenie pridrznosti podkladu  m2 809,910 2,60 2105,77 0,000 0,356
Silikénovy penetra¢ny nater napr. Multigrund PGS na pripravu
10  11/A1 62247202210 podkladu pod silikénové fasadne farby M2 809,910 3,20 2591,71 0,000 0,146
Nater stien na hrubozrnny podklad vonkajsi hydrofébny silikénovou
11 R/RO 62249137310.S  fasadnou farbou dvojnasobny m2 809,910 12,10 9799,91 0
Priplatok za zhotovenie stykov dvoch odtiefiov na vonkajSej omietke
12 11/A1 622401939 stien m 116,000 0,40 46,40 0,000 0,009
13 S/S90 611166160222 Priplatok za farebny odtiefi m2 809,910 1,00 809,91 0
14 11/A1 621461212 Omietka vonkajSia brizol. postrek s disp. prisadou zlozZitosti 3 m2 323,964 28,90 9 362,56 0,012 3,92
6 POVRCHOVE UPRAVY 26 890,16 809,91 27 700,07 4,450 0
9 OSTATNE PRACE
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Rozpoéet Oprava stre$ného plasta a fasady MS Hronska, Kosice / Fasada

Por.¢. Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sut’
Montaz ramového systémového leSenia s podlahami Sirky do 0,75 m a
15 3/A1 941942001 vysky do 10 m m2 998,000 3,20 3 193,60 0,017 16,497
Priplatok k cene za prvy a kazdy dalSi i zacaty tyzder pouzitia leSenia
16 3/A1 941942901 Sirky do 0,75 m a vysky do 10 m m2 998,000 1,10 1097,80 0
Demontaz ramového systémového leSenia s podlahami Sirky do 0,75
17 3/B 1 941942821 m a vy$ky do 10 m m2 998,000 3,20 3 193,60 0
18 13/B1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 14,578 14,50 211,39 0
19 13B1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dal$i 1 km t 116,624 0,62 72,31 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - bitimenové
20 13/B1 979089201 zmesi obsahujuce uholny decht kategérie "N" - nebezpecné 17 03 01 t 14,578 40,00 583,12 0
22 13/B1 979089702 Prenajom kontajneru na stavebnu sutinu 5 m3 kus 6,000 110,00 660,00 0
Otl€enie Slachtenych omietok vonkaj$ich brizolitovych s rozsahom do
23 13/B1 978036171 1000% m2 323,964 4,20 1 360,65 0 14,578
Osadenie zahonového beténového obrubnika s oporou do 16zka z
24 221/A1 916561111 beténu prostého m 89,200 8,50 758,20 0,098 8,738
25 PIPE 592036040101 Obrubnik parkovy 100 x 5 x 20 cm. farba siva kus 98,000 2,30 225,40 0
9 OSTATNE PRACE 11 130,67 225,40 11 356,07 25,240 14,58
99 PRESUNY HMOT
26 14/C1 999281111 Presun hmét pre opravy a udrzbu v objektoch do vysky 25 m t 29,676 30,40 902,16 0
99 PRESUNY HMOT 902,16 0,00 902,16 0,000 0
Prace HSV 39 491,20 1223,97 40 715,17 29,690 14,58
Celkom v EUR 39 491,20 1223,97 40 715,17 29,690 14,58
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