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ZMLUVA O DIELO ¢. 05081/0/2021
Obnova asfaltového krytu komunikacii - navSteva papeza v KoSiciach - Letisko
uzavretd podla § 536 a nasledujucich Obchodného zdkonnika

uzatvorena medzi

1. Objednavatel”: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Poladek, primétor
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

KoreSpodencna adresa: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela
vo veciach technickych:
Mgr. Toma$ Vrbovsky, veduci referatu parkovania, udrzby ciest
a verejného osvetlenia MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: CESTY KOSICE s.r.0.
Sidlo: Mlynska 28, 040 01 KoSice
Zastipeny: Ladislav Erdélyi - konatel’
ICO: 46897992
IC pre DPH: SK2023631049
DIC: 2023631049
Bankové spojenie a ¢islo uctu:

IBAN:

Kore$podencna adresa: Mlynska 28, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: Ladislav Erdélyi
telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Ladislav Erdélyi
telefon, e-mail:

¢) stavbyveduci: Ladislav Erdélyi
telefon, e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
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Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvéra na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre podlimitnu zakazku s nazvom ,,Obnova asfaltového krytu komunikacii - navsteva
papeZza v Kosiciach - Letisko* podla zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a smernice MK
¢. 1/2019.

L
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je z&vdzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s naleZitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatela dielo ,,Obnova asfaltového krytu
komunikacii - navSteva papeza v Kosiciach - Letisko* v rozsahu podla tejto zmluvy a
jej priloh: Priloha &. 3 ,,Specifikacia, technické poziadavky* (d’alej len ,,Priloha &. 3°),
Priloha ¢. 4 ,,Vykaz vymer” (dalej len ,,Priloha ¢. 4), a Priloha ¢. 5 ,,Zoznam
subdodavatelov* (d’alej len ,,Priloha €. 5°) ktoré su nedielnou sucast'ou tejto zmluvy
(d’alej spolu aj ,,prilohy*), ktoré st nedielnou sucastou tejto zmluvy (d’alej spolu aj
,prilohy*).

Miesto vykonania diela: okres KoSice IV, mestskd Cast’ KoSice - Barca, miestna
komunikacia na Letisko
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost'.
Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

II.
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ vykonavat’ dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel’'ovi najneskor do 06.09.2021.
Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednéavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykonavania diela. Objednavatel’ je povinny ozndmit’ zhotovitel'ovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel’
harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a
zavazny.

Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v¢asnej sucinnosti
objednédvatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela

s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit objednavatelovi vSetky
prekazky a skuto€nosti, ktoré brania alebo st'azuji vykonanie diela (alebo jeho Casti),
a ktoré by mohli sposobit’ omeskanie zhotovitel’a s riadnym a v€asnym vykonanim diela,
alebo ktoré by oddvodiovali posun (prediZenie) zavizného terminu na vykonanie diela.
Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podla ods. / tohto ¢l zmluvy nebude dodrzany alebo mdze byt ohrozeny,
objednavatel’ je opravneny vyzvat’ zhotovitel'a na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia
postup prac na diele tak, aby bolo zabranené¢ vzniku omeskania alebo bolo omeskanie
odstranené. Zhotovitel’ je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné naklady prijat
zodpovedajuce opatrenia.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela,
pri podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou. PreruSenie
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vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin
dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objedndvatel'a na zmluvna pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeskaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z d6vodu na strane objednévatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ definovanych v ¢l. X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody.

V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dévodu na strane objednévatel’a,
alebo v pripade preruSenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major* definovanych v

¢lanku X tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin na vykonanie diela
uvedeny v ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuje o dobu adekvatnu dobe prerusSenia.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’

toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne

pisomne vyzve objednéavatela na jeho prevzatie a to najneskor 3 pracovné dni pred jeho
odovzdanim.

I11.
Cena diela
Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe €. 4 zmluvy a je dohodnuté4 nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 271.988.,98 eur
DPH 20 %: 54.397,80 eur
Cena diela vratane DPH: 326.386,78 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone¢na, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonévania diela sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Zze dohodnutd cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene st zahrnuté¢ vSetky nédklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavézkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podla tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, spravne poplatky, naklady na dopravu
stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskova a
mimostaveniskovi dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skuSky a merania, potrebné zariadenie
staveniska, potrebné docasné dopravné znacenie, uvedenie dotknutych pléch do
povodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie vsSetkych dokladov
a  dokumentacii, ktor¢ ma zhotovitel odovzdat spolu s  dielom,
spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.
Zhotovitelom fakturovana cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy €. 4 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skuto¢ne vykonaného mnozstva za polozku, odsthlaseného objednavatelom
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v supise vykonanych prac.
Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v case fakturacie.

Iv.

MozZnost’ a spésob upravy ceny
Cena diela bude upravena pokial’ sa poCas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac préce), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).
Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ i€tovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 4 zmluvy. V pripade, ze niektoré naviac prace sa tymto spésobom nedajii ocenit,
pouziju sa jednotkové ceny podla aktudlnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budi maximalne, a zhotovitel’ z nich méze poskytnut’ zl'avu. Navrh (polozkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prac na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovant upravu vypracuje zhotovitel’ a predlozi ich na schvalenie objednavatel'ovi.
Za menej prace sa budu povaZovat' stavebné préace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykonavania diela sa ukdZe ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela m6ze byt zmenena len v pripadoch a sposobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavizku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel’ povinny postupovat v stlade
s ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.zdkon o verejnom
obstaravani").

V.
Fakturacné a platobné podmienky

. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.

Zhotovitel mesacne predloZi objednéavatelovi fakturu na rozsah skutocne vykonaného

plnenia potvrdeného objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ faktaru, ktorej sticastou musi byt supis
vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om, do sidla objednavatel'a najneskor do 10.
dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré

sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajuci a preberaci protokol/zapis, podpisany

poverenym zamestnancom objedndvatel'a a zhotovitel’a.

Faktara (danovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objednévatela, Mesto
Kosice, Cislo referatu KCO8A, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, bude obsahovat

nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (ndzov)

diela, predmet fakturacie (potvrdeny supis vykonanych prac), den odoslania a den
splatnosti faktiry, oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych c¢iastok,

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia bez vad. Za datum uhrady sa

povazuje datum odpisania financnych prostriedkov z u¢tu objednavatel’a v prospech uctu

zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatujt, ze dohoda
o lehote splatnosti faktiry podl'a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k pradvam
a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zalozen¢ho zmluvou.
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5. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnll a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskor do 15 dni odo dia dorucenia predmetnej faktiry vratenim
faktiry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktary
a nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynat’ doruc¢enim opravenej faktury, ktora nebude
mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatelovi.

VL.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podl'a podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spiiiat’ vietky poziadavky platnych
prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov platnych
v ¢ase vykondvania diela.

2. Pokial vznikne objednéavatel'ovi majetkovéa Skoda spdsobena nedbalostou, poruSenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. 1. tohto ¢i. zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

3. Objednavatel’ je opravneny zasiahnut’ pri neplneni ktoréhokol'vek zavizku zo strany
zhotovitel’a, a to na nédklady zhotovitel'a. Rozumie sa tym predovsetkym, Ze objednavatel’
moze dat’ prikaz na prerusenie vykonavania diela, a to najma v pripade, Ze plnenie aj po
upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne, v rozpore s
podmienkami urenymi zmluvou, a zhotovitel' nevykona napravu ani v dodatocne
urcenej lehote, alebo sposobom, ktory ohrozuje alebo modZe ohrozovat’ Zivot a zdravie
alebo spdsobom, ktorym vznika alebo hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych
pripadoch je objednévatel’ opravneny vykonat’ predmetné plnenie prostrednictvom tretej
osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel' je povinny takto vynalozené ndklady
objednavatel'ovi uhradit’ na zéklade faktury' a to v celom rozsahu a vyske vynaloZenych
nakladov. Splatnost’ faktury je 10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Takymto zdsahom
objednévatel'a nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a vykonat dielo riadne a v¢as
v sulade s touto zmluvou. Rovnako nezanikd ani povinnost’ zhotovitela zndsat
zodpovednost’ za vady plnenia v povodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo
objednéavatel'a na zmluvné pokuty a ndhradu skody.

4. Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢ni dobu
v trvani 36 mesiacov. Zarucna doba diela zacCina plynit odo diia protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom bez vad, resp. diiom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim
povinnosti zhotovitela.

6. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam zmluvy, platnym technickym normém,
predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokonc¢ené/nevykonané plnenie.

7. Zhotovitel nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu sposobené v dosledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatela, na nevhodnost’ ktorych bol
objedndvatel’ zhotovitel'om ndleZite upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela sposobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havériami.

8. Pocas zarucnej doby ma objednavatel' pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukazateI'né vady diela a to v termine dohodnutom medzi
objednédvatel'om a zhotovitel'om pisomnou formou, najneskor vSak do 30 dni odo dia
dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial ned6jde k dohode.
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9. Ak zhotovitel nepristipi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné ndklady, priCom zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené néklady objednavatel'ovi uhradit’ na zdklade dorucenej faktary. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykld, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe ¢. 4 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je 10 dni odo dia jej dorucenia zhotovitelovi. Prava
objednavatel’a vyplyvajice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodavatelia:

a) 'V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb, zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi za splnenie zavédzku riadne vykonat’ dielo akoby
dielo vykonaval sam.

b) Zhotovitel v prilohe ¢. 5 zmluvy uvadza:

* znamych subdodavatel'ov v zmysle § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy
priamo, kde je uvedené obchodné meno a adresa sidla subdodavatel’a,
meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia osoby opravnenej
konat’ za subdodavatela a podiel subdodavok,

+ znamych subdodavatelov, ktori sa podielaji na plneni zmluvy
nepriamo a zaroven su partnermi verejného sektora pri predmetnej
zmluve podla zékona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
kde je uvedené obchodné meno a adresa sidla subdodavatel’a, meno
a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia osoby opravnenej konat’
za subdodavatel’a a podiel subdodavok.

c) Zhotovitel' v zmysle § 41 ods. 4 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov je povinny bezodkladne ozndmit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu
o subdodavatel'och, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy priamo. Zaroven je
povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu
o subdodévatel'och, ktori sa podiel’aji na plneni zmluvy nepriamo a zarovei s
partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve v rozsahu podla
predchadzajiceho bodu.

d) Ak Zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatel'om, ktory
sa podiel’a na plneni zmluvy priamo a ktor¢ho meni. novy subdodéavatel’ musi
spifat’ podmienky uéasti rovnakym spdsobom, ako povodny subdodéavatel.

2. Zhotovitel' alebo subdodavatel’, ktory sa podiela na plneni zmluvy priamo alebo
subdodavatel’, ktory sa podiela na plneni zmluvy nepriamo a zaroven je partnerom
verejného sektora pri tejto zmluve, musi mat’ zapisané udaje v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj
pocas celej doby plnenia zmluvy.

3. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel’ovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az do
¢asu podpisania zmluvy' objednavatel'om a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy st
on. jeho subdodavatelia, ktori sa podielaji na plneni zmluvy priamo alebo
subdodavatelia, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy nepriamo a zaroven st partnermi
verejného sektora pri predmetnej zmluve, si platne zapisani v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z v zneni neskorSich predpisov, ak
takato povinnost’ maju.
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10.

11.

12.

13.

14.

V pripade, ak Zhotovitel’ alebo subdodévatel’, ktori sa podiel’a na plneni zmluvy priamo,
alebo subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy nepriamo a zarovei je partnerom
verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v Case uzavretia zmluvy alebo nebude
mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané tidaje v registri partnerov verejného
sektora a takito povinnost’ mé, objednavatel’ méze od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl’a tejto zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale aj pri pouzivani
pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a pod. Zhotovitel’
zaisti vSetky vyrobky a materialy, strojové, prevadzkové a technické zariadenia, ktoré
st nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel' bude pri vykondvani diela postupovat’ v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskach vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.
Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebna sucinnost,
spocivajicu najmi v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykondvania diela.
Stucinnostou objedndvatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy ¢i prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave a postupe vykonavania diela
na poradach (kontrolnych diioch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatela, resp. podla potreby. Uelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Utast zhotovitel'a (stavbyveduceho) je na kontrolnych ditoch povinna.
Zhotovitel' zabezpec¢i na vlastné néklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socialne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidéaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabul'ou s identifikacnymi udajmi
(nazvom diela, oznaCenim stavebnika a zhotovitel'a, terminoch zacatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania: Mesto KosSice,
Trieda SNP 48/A, Kosice) a s logom mesta.

Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpeci vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachddzaju v mieste/blizkosti miesta vykondvania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzZinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel' vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

Docasné dopravné znacenie potrebné na vyznacenie Ciastocnej uzéavierky obstard a
osadi zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

Zhotovitel pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v stlade so zaviznymi pravnymi
predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi platnymi
v Case vykonavania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami a pokynmi
objednavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouZije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat' technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonévani diela budi pouzité stavebné vyrobky a materidly, ktoré st
podla zakona NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 4, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, Ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vyssie parametre v porovnani s pozadovanym vyrobkom,
nebude vyzadovat’ iné vedl'ajSie nédklady a ani zvySenie priamych alebo nepriamych
nakladov vyplyvajicich z jeho uzivania. Zhotovitel nepouzije stavebné vyrobky a
materialy, o ktorych je v Case ich pouZitia zndme, Ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukdze troven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a zdkona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stddiu vykondvania diela kontrolovat
vykonévanie diela, a zhotovitel’ je povinny taktto kontrolu objednévatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ vykondva dielo v rozpore s povinnostami podl'a
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel’ odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
objednavatelom. Pokial vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost’'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel prizve objednavatel'a na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stantl nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac. zhotovitel’ bude pokracovat
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednéavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie
tychto prac, zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykond toto odkrytie
na vlastné ndklady. V pripade, ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znasa objednavatel.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednévatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podl’a tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podl'a tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto
zmluvy tykalo, na objednavatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v rédmci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatel'a, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zdklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost’ bol objednavatel’ zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu
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23.

24.

25.

26.

27.

na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot I'udi a zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu Cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu zivotného prostredia. Zhotovitel' bude dodrziavat
bezpec¢nostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpecnosti
pocas vykonévania diela v zmysle platnych v§eobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonavani diela mdze zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpec€nosti prace a len na cely, na ktoré su technicky spdsobilé v stulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouZzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujucom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pddy, vdd a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujicich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit' aj vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikécii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahfiia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' pocas vykondvania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebyto¢nl zeminu a iné¢ odpady vznikajuce
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikécii a verejnych ploch spdsobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materialu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudl vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel’
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sdm a
dodrziavat’ ustanovenia zdkona o odpadoch, stavebny odpad vyuziteIny ako zdroj

druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recykléciu,

nerecyklovatel'ny a nevyuziteI'ny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’
je povinny objednavatel'ovi odovzdat’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpeci komplexntl ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomodcok musi dbat’
na minimalizdciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych Casti, resp. k ich odumretiu.
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VIIIL.

Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel’ najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatela

na jeho prevzatie.

Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne

vypratat’, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy

do poévodného stavu.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym protokolarnym odovzdanim

a prevzatim diela objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a preberacicho

protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom

objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov

alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela a predlozenie dokladov a dokumentécie
uvedenych v ods. & tohto ¢l. zmluvy zhotovitel'om. Vady a nedorobky diela zistené

v ramci preberacieho konania je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace

riadnemu a bezpec¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi

normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,

v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chréanit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti

diela tak, aby nedoSlo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby

protokolarneho odovzdania objednévatelovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia

objednévatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objedndvatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,

- prislusné cCasti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom stivisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho ddsledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/.

Akakol'vek dokumentdcia vypracovana zhotovitelom, resp. vy dand/spracovana

v stuvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel’ musi na svoje naklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentacie musi byt dodana vo formatoch (.doc, .xls, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatel'nosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentécie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonévatel' majetkovych prav a zhotovitel’ ju nesmie pouzit’ pre aktikol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednéavatela. Rovnako zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchddzajiceho pisomného sthlasu objednavatela zverejiovat
akékol'vek informacie o pracach na diele.

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody
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l.

10.

11.

12

1.

Ak bude objednavatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, méze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokonc¢enim diela a jeho odovzdanim
objednavatel'ovi v termine podl'a zmluvy, mdze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty
deil omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omesSkanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z d6évodu na strane objednavatela alebo z dovodu
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich
z preberacieho konania diela, m6ze si objednéavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdua vadu a kazdy aj
zaCaty den omeSkania a to az do diia Gplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku dilu
odovzdania a prevzatia diela), mozZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, moze si
objednavatel uplatnit’ u zhotovitel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj zacaty denn omeskania a to az do dia tiplného
odstranenia vady.

V pripade neplnenia zaviazkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, moze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva porusenie povinnosti, resp. stav
tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel’
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH),
priCom povinnost’ ju zaplatit’ odstipenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto nie st
dotknuté naroky objednéavatel’a na ndhradu Skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikajl ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvna
strana sa zavdzuje zaplatit zmluvnu pokutu vyUctovanu v stlade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje ndroky z titulu
zmluvnych pokut voci vetkym pohl'addvkam zhotovitel'a voc¢i objednavatel'ovi.

. Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela

povinnosti predmetnu ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania
prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’
Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ sa povazuje takéd prekazka, ktora nastala
nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktoré jej brani v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana tito prekazku alebo jej
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nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v €ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy
tuto prekézku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v Case, ked’ povinnd zmluvna
strana uZ bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajlcich zo zmluvy, ak preukdze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratiteInych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo moZné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdZkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnat' ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major.
Za mimoriadne, nepredvidatel'né a neodvratitelné udalosti sa povazuji najma (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmé poziar, vybuch, uder blesku,
naraz alebo zratenie pilotovaného lietajiceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu,
vichrica, zosuvanie pody, zostivanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukovd vlna, zéplava,
povoden, nahodné a nédhle poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou unikajicou
z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skuto¢nosti spdsobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmé vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii) vSetky d'alSie
okolnosti vyssej moci (d'alej len ,,mimoriadne udalosti), ktoré nevznikli zavinenim
objednavatela ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord poruSuje svoju povinnost’ alebo ktord s prihliadnutim na vsetky
okolnosti ma vediet’, ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna ozndmit’ druhe;j
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti
a poucit’ ojej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o sa povinna zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri naleZzitej starostlivosti
mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavdzuje povinni zmluvna
stranu nahradit’ §kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist’. Uginky okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou
su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost oslobodzuji povinna
zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvnu pokutu v désledku porusenia povinnosti,
na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vyluc¢ujucich zodpovednost’ opravnena zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednavatel’a.
Zhotovitel' sa zavidzuje v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy mat
uzatvoren¢ poistenie pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutt inému v stvislosti s ¢innost'ou zhotovitel'a. Naklady
na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je zhotovitel’
povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 7 dni po G¢innosti zmluvy, najneskor vSak do dna
prevzatia staveniska, podl'a toho, ktora lehota uply nie skor. Zhotovitel’ je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit’, Ze jeho subdodavatelia maji pre nimi vykonavané prace
uzavretil podobnu poistni zmluvu aki ma zhotovitel’ voc¢i objednavatel’ovi, alebo kryju
vSetky rizikd vysSie uvedené. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskor do 24
hodin) informovat’ objednavatel’a o poistnych udalostiach, ktoré¢ stvisia s vykonavanim
diela. Objednavatel’ je opravneny pocas vykonavania diela az do terminu vydania
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu
na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat
od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
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3. Zmluvné strany sa zavidzuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dia, kedy
tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu spdsobenu druhej
zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.

4. Zmluvné strany sa d’alej zavizuji poskytovat’ si nalezitii si¢innost’ najméa tym, ze svoje
poziadavky budu zaddvat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

5. Ak sa kedykol'vek zmluvnym stranam stane zndma okolnost’, ktord moze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tdto zmluvna strana je
povinnd poslat’ okamzite pisomni spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujucu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili
riadne plnenie zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikdcia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ poStou ako doporucend zasielka
(s doru€enkou preukazujucou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusne;j
zmluvnej strany uvedent v tejto zmluve. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za den dorucenia sa
povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v tloZnej lehote na poste, za deii dorucenia sa povazuje posledny deni lloznej
lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty
»adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odst’ahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za deil dorucenia sa povazuje deni vratenia zasielky odosielatelovi. Kazda zo
zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane akikol'vek zmenu
ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o dojde k takejto zmene.

7.  Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objedndvatel'ovi kazd(i zmenu jeho
identifika¢nych a koreSponden¢nych tidajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dna. kedy nastala zmena niektorého z tychto tidajov. V
pripade, ze si zhotovitel’ povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane
do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
zmluvy, zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, zZe sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného objednavatel'om podl'a tejto zmluvy, a ma sa za to, ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podl'a tejto zmluvy. V pripade zmeny bankového spojenia
zhotovitel k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

8. Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu kazdu zmenu

tykajucu sa jeho identifikaénych a koreSpondenénych tidajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskér 5 pracovnych dni odo dna. kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

9. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze nebude v suvislosti s vykonanim diela zamestnavat
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie.

10. Zmluvné strany su povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sob pri spraciivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov a zdkona NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.
Zanik zmluvy
1. Zmluva mdze zaniknut’ okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti zmluvnych
strdn z nej vy plyvajucich, na zédklade dohody zmluvnych stran alebo odstipenim od
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zmluvy na zéklade uréenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych v ods. 3 tohto ¢i.

zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt’ pisomna, inak je neplatnd. V pripade zaniku zmluvy

na zéklade dohody, sa zmluva zruSuje diilom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

Od tejto zmluvy moZze odstupit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého

z tychto dovodov:

3.1. zhotovitel mdéze odstipit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, ze nemdze

plnit’ svoje zavézky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ mdze odstipit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym spdsobom, najma:

a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednévatel'a bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dovodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major®,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objedndvatel'a bude preukazatelne
vykonavat' dielo vddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocCnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovitel postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodévke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podrla ¢l. VII. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel vstapi do likvidécie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, resp.
existuje dovodna obava, Ze plnenie zdviazkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy je
vazne ohrozené, resp. zhotovitel' oznami, Ze nemdze plnit svoje zavizky
v zmysle zmluvy alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou.

Odstupenie od zmluvy bude mozné urobit’ doru¢enim pisomného oznamenia o odstipeni
z niektorého uvedeného doévodu. U¢inky odstupenia od zmluvy nastivaju ditom
nasledujucim po dni doruc¢enia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom zanikaja
vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy s vynimkou tych. ktoré zodpovedaju
¢iastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia zmluvnych stran zrealizovanych
v sulade s touto zmluvou ku ditu odoslania odstupenia od zmluvy. Odstapenie od zmluvy
sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou
zo zmluvnych strdn, ani zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa vol'by prava alebo vol'by
zékona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukoncéeni zmluvy.

V pripade, Ze d6jde k ukonceniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’
v zaujme ochrany Zzivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit' dielo a stavenisko proti poskodeniu diela alebo
staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodévatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dia kedy mu dojde
prejav vole objednavatela k ukon€eniu zmluvy alebo odo dna zruSenia zmluvy,

e) vratit’ objednavatel'ovi prevzaté doklady, ktoré suvisia s dielom.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,

moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na néklady zhotovitela.
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Akykol'vek zénik zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy najma
nezanika narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zaverec¢né ustanovenia
. Vztahy zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’alSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.
. NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 3 ,,Specifikacia, technické poziadavky* a
Priloha €. 4 ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory bol si¢astou ponuky zhotovitel’a).
Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude moZné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budi uzatvorené v stlade s touto zmluvou a zakonom
0 verejnom obstaravani, a ktoré¢ budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluva je ucinnd diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).
Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.
. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol obozndmeny s informaciami podl'a
¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spracivani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).
Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a stihlasia s nim,
Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dia. 12-08-2021 V Kosiciach, dia 09.08.2021.
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Ing. Jaroslav Polacek Ladislav Erdélyi
Primétor
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Priloha ¢€.3 k zmluve o dielo:
Obnova asfaltového krytu komunikacii - navsteva papeza v Kosiciach - Letisko

1.

épeciﬁkécia diela,
technické poziadavky

Specifikacia diela: vykonanie stavebnych prac na stavebnych upravach miestnej
komunikacie - odstranenie poSkodeného zivicného krytu, lokdlne vyspravenie/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vySkova uprava dazd’ovych vpustov a
jestvujucich povrchovych znakov inzinierskych sieti, polozenie novych zivi¢nych vrstiev,
stivisiace stavebné prace vratane suvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materialov s ich dopravou na miesto pouzitia a ¢innosti nevyhnutnych pre riadne a v€asné
odovzdanie diela objednévatelovi podl'a zmluvy a jej priloh. Bliz$ia Specifikacia a rozsah
diela su uvedené v Prilohe €. 4 zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonania diela uskuto¢nia zmluvné strany
na zaklade vyzvy objednavatela, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zapis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu, v ktorom uvedua
najma:
- udaje o objednévatel’ovi a zhotovitelovi vratane identifikacnych udajov o osobach
stavbyveduceho a obcasného technického dozoru objednavatel’a,
- udaje o vydanych povoleniach, na zéklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii
poskytnutej zhotovitel'ovi,
- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deii odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inZinierske siete a pod.),
miesto a datum spisania protokolu/zapisu,
podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajiceho/cich.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu

nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpec€enie a oznacenie,

ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Pri vykondvani diela je zhotovitel povinny dodrziavat technické normy, technické

predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v Case

vykonévania plnenia, najma:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikicie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych
dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast’ 1:
Asfaltovy beton, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stubor poZziadaviek
na Specifikdciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/ 206+A1 Beton.
Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie beténovych
konstrukeii, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych pléch. STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany text),

STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN
EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikicie/Poziadavky, STN EN 13249 Geotextilie a
geotextilidm podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii
a inych dopravnych ploch (okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek),

STN EN 15381 Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky. Charakteristiky pozadované
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na pouzitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340 Betonové obrubniky.
Poziadavky a skaSobné metdédy, STN EN 124-2 Vtokové mreze dazd’ovych vpustov a
poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 2: Vtokové mreze dazd’ovych
vpustov a poklopy vstupnych $acht z liatiny, STN EN 1436 Materialy na dopravné znacenie
pozemnych komunikécii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky a skuSobné metddy,
STN 73 6160 Skasanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73 3040 Geosyntetika. Zakladné
ustanovenia a technické poziadavky, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6126
Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nétery a
membrany, STN 73 6713 Dazd’'ové vpusty, STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni
technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
STN 73 0802 Poziarna bezpeCnost stavieb. Spolocné ustanovenia, STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikacii, a. i. stivisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len "TKP'), materidlové
katalogové listy (d’alej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (d’alej len
»VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP") /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP Cast’ 0 VSeobecne, TKP cCast’ 5 Podkladové vrstvy, TKP ¢ast’ 6 Hutnené
asfaltové zmesi, TKP cast’ 11 Dopravné znaCenie, TKP cast’ 15 Betonové konStrukcie
vSeobecne, TKP cast’ 18 Beton na konStrukcie, TKP cast’ 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek, KLK 1/2012 Kataldégové listy kameniva + Dodatok €. 1/2016 a €. 2/2019 ku KLK
1/2012, KLA 1/2019 Katalogové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalogové listy emulzii
azalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalogové listy
asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych
znaciek na pozemnych komunikaciach, TP 032 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych
zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Kataldég technoldgii na opravy zakladnych typov poruch
vozoviek + Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych materidlov
vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na oznafovanie pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014) Katalog
poruch asfaltovych vozoviek, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych
komunikacii a. 1. suvisiace; TKP, KL, TP a VL su dostupné na webovej stranke
WWww.ssc.sk;

-v§eobecne zavizné pravne predpisy a nariadenia: zédkon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni,
vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonéava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
vyhlagka MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zikona
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR €. 17/2004 Z. z.
o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR €. 137/2010
Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani
urc¢ené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkony a nariadenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy
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o bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmi: zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaSka MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSka SUBP ¢. 59/1982 Zb. ktorou sa urcuju
zakladné poziadavky na zaistenie bezpe€nosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaSka MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov, zdkon FZ CSFR &. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov, a. 1. svisiace.

Zhotovitel' bude respektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpeCi (objedna) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel' preukéazatel'ne
oboznami pracovnikov, ktori budu vykonévat prace, s vytyCenou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou odchylkou.
Z dovodu moznej polohovej odchylky od skutoéného ulozenia vedenia/ zariadenia
zhotovitel’ overi polohu ako aj vyskové ulozenie vytycenych vedeni/zariadeni inzinierskych
sieti rucne kopanymi sondami. Zhotovitel' pocas celej doby vykonavania diela zabezpeci
ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a ucast’ vlastnika/spravcu zariadenia v pripade zasahu
do zariadenia. V miestach vyskytov, sibehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni
inzZinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel povinny pracovat
s maximalnou opatrnostou bez pouZitia nevhodného néaradia (napr. hibiacich strojov) a
pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat’ vyhradne ru¢ne, odkryté vedenia
riadne zabezpe€i, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom, nedovolenému
priehybu, kradeZzi a poskodeniu. Zhotovitel’ pred zakrytim (zasypanim) zhutni zeminu pod
vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastnika/spravcu tohto vedenia
ku kontrole jeho nepoSkodenosti a uloZenia vystraznej folie (min. 2 pracovné dni vopred) a
zasyp vykona len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do
stavebného dennika. Zhotovitel' neodkladne ohlési akékol'vek poskodenie podzemného
vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho vlastnikovi/spravcovi. Nad existujicimi
podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je zakazané zriadovat
skladky materialu a stavebné dvory pocas vystavby, pouzivat’ osobitne t'azké mechanizmy,
vykonavat' c¢innosti ohrozujice vedenie, spolahlivost a bezpecnost prevadzky,
umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie, zabradlie a pod.). Zhotovitel' bude
reSpektovat’ najmensie dovolené vzdialenosti inzinierskych sieti v subehu a pri krizovani
inzinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych normach a zabezpeci pristupnost’
k jestvujucim zariadeniam. Povrchové znaky inziniersky ch sieti budu upravené do vysky
nivelety novej povrchovej uUpravy komunikacie. V mieste/blizkosti uskutocnenia
stavebnych prac sa nachadzaju inzinierske siete a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEHO,
s.r.o., TEKO, a.s., VSD. a.s., SPP - distribucia, a.s., DPMK, a.s., UPC BROADBAND
SLOVAKIA s.r.o., VVS, a.s., Orange Slovensko, Technickd univerzita v KoSicaich.
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10.

11.

DELTA OnLine, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., O2 Slovakia, ANTIK Telecom, s.r.o., SITEL,
s.r.0., Veolia Energia, SWAN Kosice, Slovanet, Energotet, Towercom, Ministerstvo obrany
SR, ZSR GR, Odbor telekomunikécii, informatiky a informac¢nej bezpeé¢nosti, ZSR OR
Kosice, sekcia oznamovacej a zabezpetovacej techniky, ZSR OR Kosice, sekcia
elektrotechniky a energetiky, ZSR OR Kogice sekcia Zelezni¢nych trait a stavieb, ZSR OR
sekcia Zelezni¢nych budov, SR OR Kosice sekcia OZT stredisko miestnej spravy a udrzby
KT Kosice, Altemet s.r.0.

Podl'a § 44 zékona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu mdze uskutociiovat’ len pravnicka osoba alebo
fyzické osoba opravnena na vykonévanie stavebnych prac podl'a osobitnych predpisov (§ 2
ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskutociiovania stavby vykonava stavbyveduci.
Vedenim uskuto¢fiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych préc a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutoctiovania stavby, zodpovednost za stlad priestorovej polohy s dokumentéciou
stavby a za dodrZiavanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

Podl’a § 45 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost,
vedenie uskutocnovania stavieb, vybrané geodetick¢ a kartografické cinnosti) mdzu
vykonavat len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (dalej len
opravnend osoba) podl'a osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov viest’ o ¢innostiach,
ktoré¢ vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentécie ulozenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v nom vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky dolezité udaje
o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skuaskach
a meraniach, odchylkach a ich zdovodneni a pod.), a o inych ¢innostiach ovplyviiujicich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dina
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

Obcasny technicky dozor nad vykondvanim diela vykonava objednavatel’ prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonédvania diela upozoriiuje zdpisom
do stavebného dennika.

Zhotovitel’ zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizicie a
odovzdania konStrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prislusnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost miesta uskuto¢nenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (d’alej len ,.VAZ:*) pre asfaltové zmesi
nesmie byt vac¢sia ako 60 km, resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minut /pre pripadni potrebu vypoctu vzdialenosti a Casu sa
uplatiiuje od V A Z po stred useku komunikécie portal http://maps.google.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonand na vycisteny podklad, po jeho lokalnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konsStrukcii bude
vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.

Stavebné prace budu realizované za Ciasto¢nej uzavierky dotknutej miestnej komunikéacie.
Zhotovitel sa zavdzuje pocas vykondvania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
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12.

13.

14.

15.

na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej premavke. Ciastoéna uzavierka dotknutej
miestnej komunikécie mdze byt vykonand len na zadklade povolenia vydaného prislusnym
cestnym spravnym organom a v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni.
Zhotovitel' (ziadatel') podla ust. § 7 ods. 1 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov mé povinnost’ poziadat’ cestny
spravny organ o zvlastne uzivanie dotknutej miestnej komunikécie v konkrétnom termine
(s prihliadnutim na €o najkratsi €as realizacie prac s vyuZitim 1 viac zmennej prevadzky ako
aj dni pracovného vol'na s reSpektovanim ¢asu no¢ného kl'udu), ktory nasledne po dohode
s prislusnym dopravnym in$pektoratom (zavazného stanoviska KDI KR PZ v Kosiciach)
rozhodne o ¢iasto¢nej uzavierke dotknutej miestnej komunikécie.

Docasné dopravné znacenie suvisiace s ¢iasto¢nou uzavierkou pozemnej komunikacie bude
osadené v sulade so zdkonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 30/2020
Z. z. 0 dopravnom znaceni, vyhlaSkou MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zékon o
cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a
v zmysle urcenia pouzitia do¢asného dopravného znacenia vydaného prislusSnym cestnym
spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastoénii uzavierku dotknutej
miestnej komunikécie a na urcenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel’ na zéklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia,
a zaviazného stanoviska krajského dopravného inSpektoratu Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v Kosiciach.

Potrebné doc¢asné dopravné znacenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi zhotovitel,
ktory bude zabezpecCovat aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci jeho
odstranenie po ukonceni diela.

Vyburany pouziteI'ny material je majetkom objednavatel’a. Urcenie jeho d’alSieho pouzitia
si vyhradzuje objednavatel.
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Objekt: Rozpocet

Objednavatel:

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikécii v Ko3iciach - 111/3415 - P4 - Letisko

Zhotovitel: CESTY KOSICE s.r.o.

Miesto: KoSice

Spracoval: Ing. Jancik
Datum: 9. 8. 2021

X . N . Mnozstvo Cena
. K lozk
C 6d polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 271 988,98
1 Zemné prace 11 902,00
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
1000 do 10000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm
11113152640.S 0,127t m2 8 656,000 1,375 11 902,00
5 Komunikacie 201 815,79
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu
5|573111112.8 cestného v mnozstve 1,00 kg/m2 m2 17 312,000 0,535 9 261,92
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
6(573211111.S asfaltu cestného v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 8 656,000 0,502 4 345,31
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m
7|577144241.S z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm m2 8 656,000 10,012 86 663,87
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu S.
8|577144341.S nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 8 656,000 10,602 91 770,91
Spevnenie krajnic alebo komun, pre peSich s rozpr. a
569831111 zhutnenim, strkodrvinou hr. 100 mm m2 1247,000 3,034 3 783,40
Vyspravenie vytlkov asfaltovym betonom hr. 50 mm
(vyburanie, odvoz, postrek, asfalt, asfaltovanie) m2 432,800 13,841 5990,38
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 54 421,19
Zhotovenie vrstvy z geomreze s presahom (presahy 10%
13|/919720111.S vymery) m2 8 656,000 0,526 4 553,06
GeomreZa zo sklenenych vigkien pre spevnenie asfaltového
krytu, samolep., min. parametre: pevnost'v tahu 100/100
74| 693210000100.S | kN/m, prediZenie pri pretrhnuti 2,5 %, Sirka 3 m m2 9 088,800 2,666 24 230,74
Zaliatie Skar podkl. hi. do 40 mm, §. nad 20 do 40 mm
pruznou modifikovanou zalievkou s odstranenim ulomkov a
15(919721211.8 vycCistenim m 11 252,800 1,672 17 689,40
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
16(919735112.S hibky nad 50 do 100 mm m 87,000 3,914 340,52
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, zametacou
17(938909315.S kefou m2 8 656,000 0,104 900,22
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich
1]915711312.8 Ciar preruSovanych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 1340,000 0,657 880,38
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou vodiacich
21915711412.S ¢iar suvislych Sirky 250 mm biela retroreflexna m 2 677,000 1,017 2722,51
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov
3|915721212.S pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 198,000 10,799 2 138,20
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych
41915791111.8 hmét deliace Ciary, vodiace prazky m 4 017,000 0,141 566,40
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou
5/915791112.8 alebo vykonavané z naterovych hmét m2 198,000 2,019 399,76
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikécii v KoSiciach - 111/3415 - P4 - Letisko
Objekt: Rozpotet

Objednavatel:
Zhotovitel: CESTY KOSICE s.r.o.

Miesto: KoSice

Spracoval: Ing. Jancik
Datum: 9. 8. 2021

x . N . Mnozstvo Cena
C. Koéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
3 850,00
18 Projekt do¢asného dopravného znacenia kpl 1,000 500,000 500,00
19 Docasné dopravné znacenie podla projektu kpl 1,000 1500,000 1 500,00
Porealizacné zakreslenie 2x v tlatenej podobe, 2x na CD
20 nosici kpl 1,000/ 1500,000 1500,00
21 Vyty€enie podzemnych inZinierskych sieti kpl 1,000 350,000 350,00
Celkom 271 988,98
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