Zmluva o dielo ¢.2021001863

uzatvorend podl'a zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
1CO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny orgén: Ing. Jaroslav Polacek

(dalej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovite!’: Ing. Miroslav Mularé¢ik - MOVYROB
so sidlom: Zelezni¢iarska 4, 080 01 Presov
I1CO: 10739254
DIC:1020737850
IC DPH: SK1020737850
Statutarny organ: Ing. Miroslav Mularcik, majitel

zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tradu Presov, ¢. 707-3128
(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zadklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Zupkova 37, Kosice, na zéklade vysledku verejného obstaravania s predmetom zikazky
»Vymena okien a dveri MS Zupkova 37, KoSice“ v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky
s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavaterla:

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing, Jaroslav Polacek
- na konanie vo veciach technickych; Ing. Matu§ Ondro
b) Osoby opravnené za Zhotovitel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Miroslav Mular¢ik

- na konanie vo veciach technickych: Marian Rohal
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II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvézok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
»VYymena okien a dveri MS Zupkova 37, KoSice* (dalej len dielo), v celom rozsahu
podl'a rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddelitenu prilohu tejto zmluvy a podla
podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podrla rozpoctu Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornu starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat od Zhotovitela a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnuttl cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v Zmluve,
ale su nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je budova Materskej Skoly, Zupkova 37, KoSice, budova
sup. ¢. 718 na pozemku parc. ¢. 2761, katastralne uzemie: Furca, okres: Kosice III,
evidovana Okresnym uradom KosSice, katastralnym odborom na LV €. 1.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budov}" Materskej skoly, Zupkova 37,
Kosice a nebude moct’ z uvedené¢ho dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objedndvatelom a Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
obozndmil so Sir§imi vzt'ahmi na zemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a Ze mu
nie su zname ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednéavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi t€inna sucinnost’ potrebntl pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas,
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spiiat’
kvalitativne poZiadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.
Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stcinnost
spo¢ivajucu najmad v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani tdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonévania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel je povinny taktto kontrolu Objednéavatel'ovi umoznit’.
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Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel’ vykonéava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je oprdvneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Na zéklade dohody zmluvnych stran za u¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumenticie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutociiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zavizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢lanku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykondvaného diela len na zaklade pisomne;
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonéavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnuit’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho cCasti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucCelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatela, najneskér do 2 pracovnych dni odo dna ucinnosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne ozndmit® Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné ndklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel bude vykonéavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a
zivotné prostredie.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
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poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ v§etky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku skode doslo na zadklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’” bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v stlade
so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujuce skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma tdaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednévatelovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat v nom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom cCase, pocas vykondvania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktord je opravnend vykondvat’ zéapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, ze s obsahom zapisu stihlasi. Prdvo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatela.

V pripade, ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizécie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel' povinny na zéklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladnu konzulticiu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitela.
Objednavatel’ sa zavéizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né tdaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi za splnenie zavazku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednévatelovi odovzdat’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, néstrojov a
pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdoddvatel'ov, za dodrziavanie bezpeCnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cCinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
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strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrZiavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpeCnosti pocas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie a dodrZiavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stvisiacich s mimoriadnou situaciou ohladom S$irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prisluiné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel' pouzivat len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stlade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, ze
uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedend povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky,
teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu sposobent nelegdlnym zamestnavanim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel' predlozi cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne
vypratat, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie
vSetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady brdniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materidlu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.



Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel’ovi.
. Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednévatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednédvatelovi v rdmci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentdciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocCas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skiSkach a meraniach,
osvedcenie o akosti pouZitych konStrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu, zdru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podla Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 3 pracovnych dni odo dila Gi¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do
30 pracovnych dni odo dna uc¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi preruSenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dévodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit® Objednévatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom moZného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavizku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela
s poskytnutim stcinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

V1. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela je dojednand v stlade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 27 884,83 eur (slovoin: dvadsat'sedemtisicosemstoosemdesiatstyri 83/100 euro),
DPH 20 %: 5 576,97 eur (slovom: pittisicpitstosedemdesiatiest’ 97/100 euro),

Cena diela vratane DPH: 33 461,80 eur (slovom: tridsat'tritisicityristosestdesiatjeden 80/100 euro).
Zhotovitel’ je platca DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vySku DPH.



Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dia 3.8.2021, ktory je neoddelite'nou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel sa
zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekrocena.

V cene su zahrnuté vSetky ndklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podrla tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturac¢né a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena takto:

3.

1.

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zédklade daiiového dokladu
- faktary, ktord bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto ndlezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (ndzov) diela predmet fakturacie, defi odoslania a den splatnosti faktary,
oznacenie petiazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikacie CPA
uskutoCnenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovanii sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktury bude
supis redlne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

b) Faktara bude vystavena so splatnost’ou 30 dni odo dna jej doruc¢enia Objednavatelovi.
Zhotovitel' zdvdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizacie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu stpisu
vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

c¢) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

Objednévatel’ je oprdvneny namietat’ vecnll a formalnu spravnost’ a Uplnost’ faktury ¢i jej

povinnych priloh najneskér do 3 dni odo diia doruc¢enia predmetnej faktury, a to vratenim

faktry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednéavatel'ovi.

VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zadru¢nu dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktord zacina plynit’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. dilom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucnej doby pozadované
vlastnosti.



Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpovedd Specifikacii diela podl'a podmienok zmluvy, platnym
technickymi normdm, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend préaca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby méa Objednavatel’ prava vyplyvajice
z Obchodného zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi dnom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristpi k odstraiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, mé& Objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucne;j
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatela voc¢i Zhotovitel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstranovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy deii
omeskania.
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 700 Eur za kazdy zacaty dent omeskania.
Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.
Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazda vadu a kazdy d’alsi
dent omeskania.

V pripade neodévodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitel'a na
kontrolnych diloch vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.
Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy
a moZe byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednéavatela.
Ak Objednévatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
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V pripade porusenia zédkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢ 1. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke financnej sankcie, ktora bude
v dosledku toho uloZzena Objednavatel'ovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nédhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na thradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednédvatelovi.
Zhotovitel zavdzne vyhlasuje, ze vySka zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavazku.

X. Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit'® Objednéavatelovi vysledni situaciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt Gpravu zmluvnych vzt'ahov
v terminove;j ¢asti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré¢ sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujuce montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vys$Sej moci sa nepovazuje omeskanie
dodavatel'ov alebo subdodavatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vztahu k predmet, cene a Casu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$$iu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. UGinky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doru¢enia
ozndmenia.

Ani jedna zo Zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajticich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavidzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatela.

Zhotovitel sa zavdzuje v stvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montdZne poistenie pre pripad poskodenia alebo znifenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutdl inému, v stvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel’ je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatel’a. Zhotovitel je
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opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatel'ovi ako

zébezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po

predchadzajlicom pisomnom stihlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez sthlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné
pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocitania sa vzt'ahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.
Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladdvkam
Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych prdvne vyznamnych
skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si naleZiti sucinnost’ najmé tym, Ze svoje

poziadavky budu zaddvat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti - predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ina komunikacia, podl'a

alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt vyhotovené pisomne

a doruované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzadlneho postového

dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSponden¢né udaje Zmluvnych

stran uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy. Za dein alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho posStového dorucovatel’a, deni prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zésielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane doru¢ené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdii zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze
si Zhotovitel' povinnost' podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel' zaSle ozndmenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a mé sa za to, Ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podl’a tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto Zmluvy. Podpisom preberaciecho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objedndvatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel'a a na

zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prisluSnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchéadzajucej vety.
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XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany beru na vedomie, ze objedndvatel’ je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov, povinne
zverejiilovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’
dinom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
strdn aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diilom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych strdn vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazdd Zmluvna strana je opravnena odstlpit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektoru zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doruc¢ené druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho UCinky nastdvaju dilom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednévatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykond predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokéaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo v¢as, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, Ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netplné alebo skreslené tidaje.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednavatela na odstiipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postapenie akejkol'vek pohladavky (préva)
vyplyvajicej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku ditu dorucenia odstiipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.
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XIII. Zavere¢éné ustanovenia

Neoddelitel'nou sticastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, ze ich zadvézkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi oséb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

23082021 06.08 2021
V Kosiciach, dna V Presove, dia
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mesto KoSice Ing. Miroslav Mular¢ik - MOVYROB

Ing. Jaroslav Polacek
primator
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Kryci list rozpoctu

Stavba MS Zupkova 37, Kosice - vymena okien a dver Miesto:
Objekt SO 01 -Vlastny objekt
Cast: Ks:
Zakazka: Spracoval: Dnia 30.7.2021
Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice ICO:
DIC:
Dodavatel: Ing. Miroslav Mular¢ik - MOVYROB ICO: 10739254
Zeleznigiarska 4, 080 01 Presov DIC: 1020737850
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar ICO:
DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 3887,24 0,00 3887,24| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 8 186,87 15 810,72 23997,59| 7 Kompletana Einnost 0,00
3 |MONT 8 HZs 0,00
4 9
5 [Spolu 27 884,83| 10 |Spolu 0,00
C |VRN P VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 1_6 Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Uzemie so staz. podmu 0% z [H+P] 0,00| 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00| 18 Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 Spolu 0,00
Projektant, rozpoctar E |Celkové naklady
21 iISuéet riadkov 5,10,15,20 27 884,83
22 |DPH 20% z 27 884,83 5 576,97
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu 33 461,80
F

Odberatel

26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar

Dodavatel’: Ing. Miroslav Mularéik - MOVYROB

Stavba MS Zupkova 37, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast:

Prehlad rozpoctovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum: 30.07.2021

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)
Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV 901,35 0,00 901,35 1,5500
OSTATNE PRACE 2590,19 0,00 2590,19 2,1800
PRESUNY HMOT 395.70 0,00 395,70 0,0000
Prace HSV 3 887,24 0,00 3887,24 3,7300
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 7 555,09 15 810,72 23 365,81 0,0000
MALBY 631,78 0,00 631,78 0,1600
Prace PSV 8 186,87 15 810,72 23 997,59 0,1600
Celkom 11 786,14 15 810,72 27 884,83 3,8900

4,4300
0,0000
0,0000
4,4300

0,0000
0,0000
0,0000

4,4300



Rozpoéet MS Zupkova 37, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt
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Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut
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