so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135

DIC:2021186904

IC DPH: SK2021186904

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: EURO-BAU s.r.o.
so sidlom: Duhova 40, 040 01 KoSice
ICO: 467 384 79
DIC: 202 357 37 94
IC DPH: SK202 357 37 94
Statutarny orgén: Ing. Dalibor Blizman, konatel’

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., v oddiele Sro.
vo vlozke ¢. 41216/V

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany")

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
~Zmluva')

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Jaltskd 33, KoSice, na zdklade vysledku verejného obstardvania s predmetom zdkazky
»Yymena okien a dveri MS Jaltska 33, KoSice*“ v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky
s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Mat§ Ondro



b) Osoby opravnené za Zhotovitel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Dalibor Blizman
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Pavol Packo, stavbyveduci

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednédvatela dielo
,Vymena okien a dveri MS Jaltska 33, KoSice* (dalej len dielo), v celom rozsahu podl'a
rozpo¢tu a vykazu vymer, ktory tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy a podla
podmienok urcenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl'a rozpoctu Zhotovitela. ktord tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornu starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavézuje dielo prevziat’ od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy st obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je budova Materskej skoly. Jaltska 33. KoSice, budova sup. ¢. 944
na pozemku pare. ¢. 2501. katastrdlne Uzemie: Furca, okres: KosSice III, evidovana
Okresnym tiradom KosSice, katastralnym odboromna L V €. 1.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas vykondvania diela zabezpecit' vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly, Jaltska 33.
KoSice a nebude moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykondvania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objedndvatelom a Ze si mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so $irS§imi vzt'ahmi na izemi, ktoré¢ budi dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie su zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi u€inna sucinnost’ potrebnll pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas.
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

ITI. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a ze dielo bude spinat
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentéciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaji tymto
ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat technologické postupy vystavby a pouZitia materidlov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stcinnost’
spocivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonévania diela.
Objednavatel je opravneny v ktoromkol'vek Stddiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho
vykondvanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel’ vykondva dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobena
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Na zéklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentécie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢iovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizSieho kontrolného dna povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zavizok vykonat dielo najneskér v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykondvaného diela len na zéklade pisomnej
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykondvania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zadkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaja do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikac¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel’'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodédvatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za uCelom vykonavania diela zmluvné strany
uskutoc¢nia na vyzvu Objednévatel'a, najneskor do 2 pracovnych dni odo dnia ucinnosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne ozndmit'® Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav. v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu.

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
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Zhotovitel' bude vykonavat’ dielo tak. aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot l'udi a
zivotné prostredie.
Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfiia poziadavku na pouZzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vsSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote 0sob, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené¢ sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doSlo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost' bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
o casovom a technologickom postupe vykonédvania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym
Objednavatelovi sposobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zipisom v nom vykonanych pripajat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolocne len ..zapisy")- Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonédvat v fiom zéapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case. pocas vykondvania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktord je opravnend vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zépis
uréeny, nesuhlasi s vykonanym zépisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni. inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Prévo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednévatel’a.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizécie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel povinny na zéklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit’ bezodkladni konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na nadklady Zhotovitel’a.
Objednavatel sa zavizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac.
identifika¢né udaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.
V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednévatel'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade splatnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit” odpad inak ako v sulade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel’ zabezpec¢i komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak. aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
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Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodédvatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnl ¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri préci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpe€nosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpovedd za zabezpeCenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stivisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislugné ministerstva SR. a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej skoly.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpec€nosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednédvatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zédkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné uidaje fyzickych (pravnickych) osob. prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, ze
uvedené fyzické osoby majii s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO. pravnické
osoby). Uvedend povinnost’ je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu zdkazky,
teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
'zodpovedd Objednavatelovi za Skodu sposobenu nelegdlnym zamestnadvanim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi Cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpec¢i vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prisluSnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel’'a vykonat’ dielo bude splnené riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov. ktoré samy o sebe ani



v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpe¢nému uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materidlu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich znic¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prisluSného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednéavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v rdmci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumenticiu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocCas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
Certi likaty/vyhldsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach,
osvedcCenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
suvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zarucné
listy, pripadne iné poZadované doklady a dokumentéciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskdr do 3 pracovnych dni odo dna tc¢innosti
zmluvy;

b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednédvatel'ovi najneskor do
30 pracovnych dni odo dia ucinnosti zmluvy.

2. Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

3. PreruSenie prac z dévodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

4. Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou. Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

5. Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeSkania
Zhotovitela so splnenim zavédzku vykonat’ dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.

6. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéizku.

V1. Cena diela

1. Objednévatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v stlade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:



Cena diela bez DPH: 55 555.55 eur,

DPH 20 %: 11 111,11 eur,

Ceria diela vratane DPH: 66 666,66 eur

Zhotovitel’ je / nie je platca DPH. D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a kone¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH. zavizuje sa. Ze dohodnutii cenu neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevy fakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

2. Rozpocet eeny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dia 02.08.2021. ktory je
neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3. 'V cene st zahrnuté vSetky néklady alebo vydavky spojené s iplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane ndkladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné c¢innosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podla tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturacné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade datiového dokladu
- faktury, ktora bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (ndzov) diela predmet fakturacie, defi odoslania a denl splatnosti faktary,
oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo uctu. na ktory sa ma platit’, kod klasifikdcie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov, fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktury bude
supis redlne vykonanych prac a doddvok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objedndvatela a Zhotovitela.

b) Faktira bude vystavena so splatnostou 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.
Zhotovitel' zdvdzne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere k jeho prdvam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Navrh supisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac.
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednévatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu
vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych préac.

¢) Prilohou faktary bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitela.

Nehodiace sa preciarknut’ neuvadzat’



3. Objednavatel je oprdvneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nt dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktora za¢ina plynut’ diom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucnej doby pozadované
vlastnosti.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré¢ mé dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spésobené porusenim povinnosti
Zhotovitel’a.

3. Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu dané¢ho
prvku, alebo ak nezodpovedd Specifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normdm, predpisom a vSeobecne =zavdznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak méa dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

4. 'V pripade vyskytu vad pocCas zarucnej doby ma Objednavatel prava vyplyvajlice
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby.

5. Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi dilom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

6. Ak Zhotovitel nepristupi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objedndvatel pravo zabezpelit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstranovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

1. Ak bude Objednévatel v omesSkani splatenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeSkania vo vyske 0.05 % z dlZnej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

2.V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednéavatelovi, vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 800 Eur za kazdy zaCaty dent omeskania.
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Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujicich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.
Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazdu vadu a kazdy d’alsi
deit omeskania.

V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych diioch vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP. poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP. poziarne;j
ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednédvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢1. III ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke financnej sankcie, ktora bude
v dosledku toho ulozena Objednavatelovi prislusnym orgadnom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaja
splatnymi do 15 dni po tom. ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruend vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapoclitat' jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.
Zhotovitel’ zavdzne vyhlasuje, ze vyska zmluvnych pokuat uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pradvam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavizku.

X. VysSia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel’
povinny okamzite oznamit Objednavatelovi vyslednu situdciu ohladne moZnosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu tpravu zmluvnych vzt'ahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$Sia moc" sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju napldnovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat' za neodvratné¢ a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vys$Sej moci sa nepovazuje omeskanie
dodavatel'ov alebo subdodéavatel'ov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc. poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vy$Sej moci vo vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vysSiu moc pravo odstapit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doru¢enia
ozndmenia.
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Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel" sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’

a) stavebno-montdzne poistenie pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutl inému, v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel'je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatel’'ovi len po predchadzajucom pisomnom sthlase Objednavatel'a. Zhotovitel' je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednédvatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavidzkov vocli tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom suhlase Objednévatel’a.

Objednavatel’ je opravneny aj bez sthlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voc¢i Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstiipenia od Zmluvy, tzn. Ze moZnost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.

Zhotovitel' nie je opradvneny zapocitat svoje pohladdvky vocéi pohladdvkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d'alej zavazuji poskytovat’ si naleziti sucinnost’ najma tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia, podl'a

alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ..0zndmenie"), musi byt’ vyhotovené pisomne

a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho posStového

dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujucej oznadmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu.

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo Cas. kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane doruc¢ené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych udajov uvedenych v zadhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna. kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze
st Zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v case. kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to. Ze sa neoboznamil s obsahom
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oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali

ucinky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto
zmluvy tyka. a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto Zmluvy. Podpisom, preberaciecho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych

zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,

na Objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vsetky Skody na majetku Objednavatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob. sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla

predchadzajtcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vztahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objedndvatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiilovano u zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diilom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zéniku
Zmluvy dohodou.

Kazd4d Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiita podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zékonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, priCom jeho uc€inky nastdvaju dinom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel nevykond predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokéze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas. alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netplné alebo skreslené tidaje.
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Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo
Objednavatela na odstapenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstiipenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a
povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych. ktoré zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIII. Zavere¢né ustanovenia

Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavizkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajiicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostato¢ne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi oso6b opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dna......23. 08. 2021 V Kosiciach, dna 10.08.2021
Objednavatel’: Zhotovitel’:

EURO-BAU s.r.o.

Ing. Jaroslav Polacek Ing. Dalibor Blizman
primator konatel



Kryci list rozpoétu




Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Projektant: Ing.Vladimir Kac¢mar

Dodavatel: EURO-BAU s.r.o., Duhova 40, 040 01 KoSice
Stavba MS Jaltska 33, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast:

Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV
OSTATNE PRACE
PRESUNY HMOT
Prace HSV

Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE
MALBY

Prace PSV

Celkom

Spracoval: EURO-BAU s.r.o.
Ks:
Datum: 10.8.2021



Rozpodet MS Jaltska 33, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

»eratel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ijektant: Ing.Vladimir Kaémar
jdavatel: EURO-BAU s.r.o., Duhova 40, 040 01 KoSice
tavba MS Jaltska 33, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01-Vlastny objekt

Cast:

Prehlad rozpoc&tovych nakladov

Spracoval:

Ks:

EURO-BAU s.r.o.

Datum: 10.8.2021

Por.¢. Kaéd polozky Nazov Mj MnoZstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut’
Prace HSV
OPRAVA POVRCHOV
1 627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov M 191,100 1,55 296,21 0,094 0,000
2 612421431 Oprava vapennych omietok stien - po osadeni okin a dveri M2 142,600 6,09 0,51 941,16 0,040 5,747
UPRAVA POVRCHOV 296,21 0,00 1237,37 0,090 0,000
OSTATNE PRACE
Montaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s
3 941942001 podlahami $irky do 0,75 m a vy$ky do 10 m m2 112,000 1,29 144,48 1,851 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dal$i mesic pouzitia leSenia $irky do 0,75
4 941942902 m. vy$ky do 10m m2 112,000 0,73 81,76 0,000 0,000
Demontaz leSenia ramového systémového (napr typ Layher. Sprint)
5 941942801 s podlahami, Sirky do 0,75 m a vysky do 10m m2 112,000 1,14 127,68 0,000 0,000
6 952901111 Vycistenie budov pri vy$ke podlazi do 4m m2 108,000 341 368,28 0,000 0,000
7 978059531 Vyburanie sklobeténovych stien nad 2 m2, -0,06800t m2 6,450 4.48 28,90
8 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,980 10,84 21,46
9 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dals$i 1 km t 19,800 0,32 6.34
=10 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 19,800 8.24 163,15
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
1" 979082121 dal$ich 5m t 9.900 0,89 8.81
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ). sklo (17
12 979089012 02), ostatné t 1,980 15,02 29,74
OSTATNE PRACE 980,60 0,00 980,60 1,850 0,000
PRESUNY HMOT
'Presun hmét pre opravy a udrzbu doterajSich objektov vysky do 12
13 999281211 m t 10,200 27,80 283,56 0,000 0,000
PRESUNY HMOT 283,56 0,00 283,56 0,000 0,000
Prace HSV 2501,53 36,51 2 501,53 1,960 2,870
Prace PSV
KONSTRUKCIE STOLARSKE
14 998766201 Presun hmét pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m % 64,120 0,4800 30,7800 0,000 0,000
15 766/2 Demontaz starych okien a dveri M 531.000 4,26 2 262,06 0,000 0,000
16 766/3 Odvoz starych okien a dverf M 531,000 0,71 377,01 0,000 0,000
17 766/4 Montaz plastovych vyrobkov ISO paskami M 531,000 26,45 14 044.95 0,000 0.000
18  766/5 Vyspravky okolo okien a dveri m 531,000 6.64 3 525,84 0,000 0,000
19  766/7 Montaz vonkaj$ich a vnutornych parapetov m 191,100 5,02 959,32 0,000 0,000
20 766/8 Montaz celotieniacich interiérovych Zaluzii m2 217,260 2.41 523,60 0,000 0,000
21 611/1 D - Plastové okno 1200x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 1 KS 18,000 173,36 3120,48 0,000 0,000
22 6112 D - Plastové okno 1200x900.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 2 KS 1.000 136,52 136,52 0,000 0,000
23 611/3 D - Plastové okno 600x600 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 3 KS 1,000 76,79 76,79 0,000 0,000
24 611/4 D - Plastové okno 900x900 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 4 KS 2.000 228,68 457,36 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 4950x900 mm,zasklenie
25 611/5 izol.trojsklom - ozn. 8 KS 1,000 549.93 549,93 0,000 0,000
26 611/6 D - Plastové okno 900x600 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 7 KS 2,000 82.29 164,58 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 5450x2450 m m,zasklenie
27 611/7 izol.trojsklom - ozn. 9 KS 18,000 687,51 12 375,18 0,000 0,000
28 611/8 D - Plastové okno 1500x1200 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 6 KS 1.000 157.19 157,19/ 0,000 0,000
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Rozpoget MS Jaltska 33, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Viastny objekt

.C Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost' Sut’
129  611/9 D - Plastové okno 1500x1200 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 5 KS 7,000 210,41 1472,87 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1200x2200 mm, piné - ozn
30 611/10 D1 KS 1,000 703,07 703,07 0.000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 900x2200 mm, plné - ozn
31 611/11 D2 KS 1.000 666,07 666,07 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1000x2200 mm, plné - ozn.
32 61112 D3 KS 1,000 690,58 690,58 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1200x2200 mm, zasklenie
33 611/13 izol.trojsklom - ozn. D4 KS 2,000 865,82 1731,64 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové lavé 1200x2200 mm, zasklenie
34 611114 izol.trojsklom - ozn. D5 KS 1,000 871,73 871,73 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom 1200x2600
35 61115 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D6 KS 1,000 889,68 889,68 0,000 0,000
D Plastova stena 2-dielna 1000x2150 mm, zasklenie izol.trojsklom
36 611/16 -ozn. D7 KS 3,000 224,17 672,51 0,000 0,000
37 611117 D - Vonkaj$i parapet 250 mm biely 144,150 5,12 738,05 0,000 0,000
38 611/18 D - Vnutorny parapet biely § 250 mm 46,950 5,44 255,41 0,000 0,000
39 61119 D - Celotieniaca interiérova zallzia m2 217,260 12,40 2694,02 0,000 0,000
40 611/20 D - PVC prislugenstvo - APU listy 265,500 1,66 440,73 0,000 0,000
41 611/21 D - Rozsirovaci profil biely 100 mm 48,600 22,66 1101,28 0,000 0,000
42 611/22 D - PVC lita nalepovacia biela § 70 mm m 97,200 1.12 108,86 0,000 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 21723,56 30 074,53 51 798,09 0,000 0,000
MALBY
43 784402801 Odstranenie malieb oskrabanim v miestnostiach vysky do 3, 80 m M2 191,100 1,22 233,14 0
Ostatné prace - mydlenie jednonasobné v miestnostiach vysky do 3,
44 784497901 80m M2 191,100 0,55 105,11 0,000 0,006
45 784412304 Penetréacia stien pred malbou M2 333,700 0,77 256,95 0,057 0,000
Malby z maliar zmesi tekutych Primalex jednofar. dvojnas vy$ do
‘46 784452276 3,80 m-sadrokarton M2 333,700 1,98 660 73 0,067 0,000
MALBY 1 255,93 1 255,93 0,120 0,010
Prace PSV 22 979,49 29 469,46 53 054,02 0,120 0,010
SO 01 - Vlastny objekt Celkom 24 973,94 29 505,97 55 555,55 2,080 2,880
Strana4z 4

Spracovane systémom Systematic®pyramida wsn tel 051 77 10 585




