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2021001910

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Cl. I.

Zmluvné strany
Objednavatel
Mesto KosSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Pola¢ek, primator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH : SK 2021186904
Bankové spojenie :
IBAN :
Zhotovitel
K-TEL s.r.o
so sidlom Ruzova 29, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Gabriel Kertész, konatel
ICO : 46551077
DIC : 2023446414
IC DPH : SK2023446414
Bankové spojenie :
IBAN :

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu (d'alej tiez ,ZoD*) na zaklade vysledku
vyhodnotenia zakazky na uskuto€nenie stavebnych prac v zmysle zakona ¢.343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

CL
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat
stavebné prace v rozsahu stavebného objektu: ,,SO 03 - Verejné osvetlenie*
(stavebnik: Mesto KoSice) v ramci stavby: ,,KoSice - Svatoplukova, Thurzova,
Kmet'ova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova - tprava NN siete“ (stavebnik: spol.
VSD, a.s.), (dalej tiez "dielo"). Stavebny objekt SO 02 sa bude realizovat podla
projektovej dokumentacie spracovanej autorizovanym stavebnym inZinierom Ing.
Rébertom Papcunom, v ramci vy3Sie uvedenej stavby, na ktoru bolo vydané stavebné
povolenie a ponuky predlozenej zhotoviteflom v procese verejného obstaravania.
Predmet diela je vymedzeny aj poloZzkovitym rozpoltom (vykaz - vymer), ktory tvori
neoddelitelnu sucast ZoD ako jej priloha ¢.1.

Sucastou predmetu plnenia je aj vytyCenie priebehu podzemnych inZinierskych sieti,
porealizatné geodetické zameranie, odborna prehliadka a skuska.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlasthom mene a na vlastnu

zodpovednost v sulade s projektom stavby, s podmienkami prislusnych povoleni
na realizaciu stavby, s pokynmi objednavatela a v sulade so vSetkymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.

2.3. Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku IX. tejto ZoD.
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cL.m
Termin plnenia

ZacCatie prac: do 5 dni odo dha odovzdania staveniska zhotovitefovi podla
bodu 6.2. tejto ZoD
Ukoncenie prac: do 120 dni odo dna zacatia prac

Dodrzanie ¢asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupbsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela
s désledkom hroziaceho omeSkania terminu plnenia.

Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.

Ak zhotovitel pre prekazky na strane objednavatela alebo v désledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat v Case uzavretia tejto zmluvy (vy$Sia moc - napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi postupmi
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude moéct plynulé
alebo vobec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukon&enia prac sa predizi
o pocCet dni, po€as ktorych sa nemohli realizovat’ prace na diele alebo jeho &asti. O dobu
zdrzania sa predizi termin ukond&enia prac. Uvedena skutoénost bude zapisana
v stavebnom denniku.

CL IV
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je
doloZena polozkovitym rozpoctom stavby, ktory tvori neoddelitelnu prilohu k tejto ZoD.
Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 12 697,62 Eur
DPH 20% 2 539,52 Eur
Cena diela s DPH 15 237,14 Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavazuje sa, Zze dohodnutu cenu neprekro€i. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovanu ¢ast ceny znizit o vysku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje vSetky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela suvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynalozené zhotovitelom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpeénost, likvidaciu odpadu
vzniknutého c¢innostou zhotovitefa, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu, poistenia po¢as vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni zhotovitela,
prepravne, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky mzdové
naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal zhotovitela.
Okrem zmluvnej ceny podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema zhotovitel narok na
nahradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani akychkolvek inych
platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v suvislosti s touto zmluvou resp. na zvySenie cien.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, zhotovitelovi nevznika pravo na Ziadne plnenie voci objednavatelovi, a to
najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa pocas zhotovovania diela zmeni rozsah diela,
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z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne zniZzenia rozsahu diela

(menej prace).
V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovite!” povinny upozornit objednavatela
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyziadat' si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel” uctovat za jednotkové ceny, ktoré su uvedené

v polozkovitom rozpocte stavby. V pripade, ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom
nedaju ocenit, pouZije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh vypracuje
zhotovite!'.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitel
nevykona z dévodu, Ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela méze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel pristupi bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto &lanku zmluvy
a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budu mat vplyv
na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

K fakturam bude uplatiiovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane aplikacie § 69 ods. 12
pism. j) upravujuceho prenos dafiovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac
vratane dodania stavby alebo jej €asti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu
(Statisticka klasifikacia produktov podla €innosti - klasifikacia CPA).

Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatelom bez zalohovej platby
na zaklade faktur, ktoré budu predkladané spolu so sipisom skuto€ne zrealizovaného
rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom. Zhotovitel bude
mdct vystavovat a predkladat faktury objednavatelovi raz mesacne.

Faktura musi obsahovat' vSetky nalezitosti dafiového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného doru€enia faktury
objednavatelovi. Za datum Uhrady sa povazuje def odpisania financnych prostriedkov
Z Uctu objednavatela.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola
vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. Vratenim faktury nastava
prerusenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - drfiova lehota splatnosti zacne plynut
az driom doruc€enia novej opravenej faktury.

CL V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany si dohodli zaruénu dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Zaru€¢na doba
zacina plynut odo dfia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani a
prevzati stavby alebo jej Casti.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,

a ak nezodpoveda podmienkam stavebného povolenia vydanym uréenym stavebnym

uradom. Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu

a parametroch diela stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach
a v pravnych predpisoch. Za vady sa pre u€ely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj
chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku driu odovzdania
a prevzatia vykonanych prac a dodavok.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma objednavatel pravo pozadovat a

zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma

povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami

spbsobené Skody objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny

zhotovitelovi vyuctovat vsetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim Skéd vznikli.
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Akakolvek vada méze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, Ze bude zhotovitelom
odstranena aj vdetka Skoda, ktora fou bola spésobena.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbytoéného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite zaCne
s odstranovanim vady. V pripade odbvodnenej poZiadavky zhotovitela je mozné
pisomne dohodnut’ aj dlhSi termin odstrafiovania vady. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu
plnenia je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoCnosti
nahradny predmet plnenia a uhradit ndhradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti
zo strany objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spbsobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo alebo jeho Cast
prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za vady diela tak, ako keby ho vykonal
sam.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnutda obomi zmluvnymi stranami
dodatocne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncéenia
zaruc¢nej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

Cl. VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podla projektu stavby, podla podmienok prislusného povolenia,
podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, ako aj
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a pri plneni predmetu
tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitelovi stavenisko
do 5-tich pracovnych dni odo dfia ucinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
os6b budu uvedené vSetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrziavat predpisy
a opatrenia na zabezpefenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej
prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi. Dali postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola spésobena Skoda na cudzich
nehnutelnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutefnosti.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek zni€enie alebo poskodenie fyzického majetku
a osbb, ku ktorému dbjde pocas vykonavania diela alebo ako jeho dbésledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podfa tejto zmluvy zna8a zhotovitel diela v plnom
rozsahu.
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Zhotovitel je povinny poénuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajuce
z tejto ZoD. Stavebny dennik poCas realizacie diela musi byt neustéle
na stavbe trvalé pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatefa so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opanom
pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela
voCi zapisom objednavatela. Objednavatefl ma pravo robit si
zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma
pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj
dotknuté organy Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
Cas plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny a zameny materialov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat' len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatelom a so suhlasom projektanta.

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sliziace k vykonaniu diela doda zhotovitel
na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel si zabezpeéi zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo
zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat’ v den protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel pocas realizacie stavebného objektu v ramci stavby, zabezpeci na vlastné
naklady oznacenie miesta plnenia tabulou s identifikaénymi udajmi (ndzvom, oznaenim
stavebnika a zhotovitela, udajmi o terminoch zacCatia a ukon&enia, menom
zodpovedného stavbyveduceho) a zdrojom financovania (Mesto KoSice, Trieda SNP
48/A, KoSice, s logom mesta a podla pozZiadaviek objednavatefa).

CL VIl
Zmluvné pokuty

Zhotovitel méze fakturovat objednavatelovi urok z omeskania za neuhradenie faktury vo
vySke 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty def omes$kania.

Pokial zhotovitel nedodrzi ¢as plnenia dojednany v tejto zmluve podla ¢l. lll., mbéze
objednavatel fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela
za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania,
vznika objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy den omesSkania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, Zze objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplathovat pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaruénej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu
a kazdy den omeskania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné strany precizuju, ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatiiovat’ pre kazdu vadu samostatne.
Zhotovitel vSak nie je v omeskani po dobu, ktord nemohol svoju povinnost splinit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vy3Sou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeSkani s uhradou, pokial nemohol svoju povinnost
splnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skutoCnosti musia
byt predlozené zapisom, alebo inym preukazatelnym materialom.

V pripade, ak zhotovitel neukonéi dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voéi zhotovitelovi, a to vo vyske



5.000,- Eur a zaroven ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit. Neukonéenim diela
sa rozumie konanie, ak zhotovite!’ prestane dielo vykonavat aj napriek tomu, Ze mu vo
vykonavani diela ni¢ nebrani a toto jeho nekonanie trva dlihsie ako 15 dni.

7.7 Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktiry so splatnostou 30 dni od jej
dorucenia druhej zmluvnej strane.

7.8. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu
preukazanej Skody, ktora objednavatelovi vznikne a ktoru si méze uplatnit v plnej vyske
popri zmluvnej pokute.

CL. VI
Prechod viastnickeho prava

8.1. Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitelovi.

8.2. Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela a jeho zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

8.3. Nebezpeclenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do €asu zapisnicného prevzatia celého diela
objednavatelom.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Dielo sa povazuje za ukonlené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatefom. Dielo sa bude odovzdavat ako celok, v lehote podla €l. lll. tejto ZoD.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit zapisom do stavebného dennika objednavatelovi
5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

9.3. Kodovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady:

a) projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom,

b) porealizaéné geodetické zameranie stavebného objektu SO 02 (okrem iného bude
obsahovat: samostatnu situaciu s podlozenou katastralnou mapou a situaciu s
podloZenym polohopisom),

c) spravu o odbornej prehliadke a skuske

d) osvedZenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

f) stavebny dennik,

g) doklady o spésobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,

h) navody na pouZitie a udrzbu,

i) ainé doklady potrebné pre Uspesnu kolaudaciu stavby.

VyS§Sie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat trikrat (3x) v tlacenej forme
a jeden krat (1 x) v digitalnej forme (vo formate: ,pdf‘; porealizacné geodetické zameranie
vo formate: ,dgn”“ prip. ,dwg®).

9.4. Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzitkové
vlastnosti diela, nezvy3uju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit
do projektu skutocného vyhotovenia stavby.

9.5. Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit v jeho uvedeni
do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

9.6. Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na viastné naklady.

9.7. Dokladom o splneni a ukon&eni diela zhotovitelom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati stavby obsahuje
predovdetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis



9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie, opis
a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného v stavebnom konani,
skutoénu cena diela atd. Obsahom z&pisu bude vyhlasenie objednavatela, Zze dielo
prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Zze akakolvek vada oznamena zhotovitelovi
po konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaruénu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podla bodov 5.3. a 5.4. a nema vplyv na celkové
odovzdanie diela.

Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpiSu vSetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zUuc€astnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby vSetkymi pritomnymi zastupcami je dielo ukoncené.

ClL. X.
Ostatné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, v8etky oznamenia alebo ind komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0znamenie®) musi byt vyhotovena
pisomne a doruCovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
postového  dorucovatela, elektronickou postou, osobne, alebo faxom
na koreSpondencné udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za deri alebo
Cas doru€enia oznamenia sa povazuije:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatela, den
prevzatia zasielky obsahujucej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dbévodu ,adresat neznamy*,
.Zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty”, ,adresat poziadal o
doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa doruCuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajlcej
zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o doruéeni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

c) ak sa dorucuje osobne, der alebo &as prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou;

d) ak sa doruCuje faxom, def alebo €as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatefovi kazdu zmenu tykajucu sa
jeho identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu cinnosti suvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spésobu ich konania voéi tretim osobam, vstup
do likvidacie, zaCatie exeku¢ného konania na majetok zhotovitela a za€atie konkurzného
konania a reStrukturalizacného konania podla zakona ¢&. 7/2005 Z. z.

0 konkurze a restrukturalizacii, a to v lehote najneskdr 5 dni odo dna, kedy nastala
zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost’ podla tohto
odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeSkania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu
objednavatel zasle oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
objednavatelom podla tejto zmluvy a za to, Ze nastali u€inky nahradného dorucenia
podla tejto zmluvy. Zhotovitel je po&as trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit
objednavatelovi datum registracie a datum zruSenia registracie platitela DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postupenie pohladavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu
osobu. PoruSenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povaZuje za hrubé
porusenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany voci zmluvnej
strane, ktora zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vyske 100% nominalnej hodnoty
postupenej pohladavky.



Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany rieSit formou ocislovanych

pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitefnou suc€astou tejto ZoD.

. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Ugastnici zmluvy sa v stlade s § 47a Obgianskeho zakonnika dohodli, Ze tato zmluva
nadobuda ucinnost nasledujuci den po zverejneni na webovom sidle mesta KoSice
(www.kosice.sk).

. Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi

2 vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

. Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju u€astnici podpisuju ako prejav ich slobodnej

a vazne mienenej vole.

Prilohy:
- rozpocet (vykaz - vymer)

24.08. 2021

V KoSiciach, dina V KosSiciach, dria 03.08.2021

Mesto Kosice (objednavatel): K-TEL s.r.o. (zhotovitel):

Ing. Jaroslav Polacek

primator


http://www.kosice.sk




