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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Cl. I.

Zmluvné strany
Objednavatel
Mesto KosSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primator
ICO : 00691135
DIC : 2021186904
IC DPH : SK 2021186904
Bankové spojenie :
IBAN :
Zhotovitel
K-TEL s.r.o
so sidlom RuzZova 29, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Gabriel Kertész, konatel
ICO : 46551077
DIC : 2023446414
IC DPH : SK2023446414
Bankové spojenie :
IBAN :

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu (dalej tiez ,ZoD%) na zaklade vysledku
vyhodnotenia zakazky na uskuto€nenie stavebnych prac v zmysle zakona ¢€.343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

CLn

Predmet plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat
stavebné prace v rozsahu stavebného objektu: ,SO 02 - Verejné osvetlenie“
(stavebnik: Mesto KoSice) v ramci stavby: ,,KoSice - Narodna trieda, Cimborkova,
AlesSovo nabrezie - iprava NN siete“ (stavebnik: spol. VSD, a.s.), (dalej tiez "dielo").
Stavebny objekt SO 02 sa bude realizovat’ podla projektovej dokumentacie spracovane;j
autorizovanym stavebnym inzinierom Ing. Rébertom Papcunom, v ramci vySSie
uvedenej stavby, na ktoru bolo vydané stavebné povolenie a ponuky predloZenegj
zhotovitelom v procese verejného obstaravania. Predmet diela je vymedzeny aj
polozkovitym rozpoctom (vykaz - vymer), ktory tvori neoddelitelnu sucast’ ZoD ako jej
priloha ¢.1.
Sucastou predmetu plnenia je aj vytyCenie priebehu podzemnych inZinierskych sieti,
porealizatné geodetické zameranie, odborna prehliadka a skuska.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost v sulade s projektom stavby, s podmienkami prislusnych povoleni
na realizaciu stavby, s pokynmi objednavatela a v sulade so vSetkymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.
Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku IX. tejto ZoD.
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Termin plnenia

Zacatie prac: do 5 dni odo dfia odovzdania staveniska zhotovitelovi podla
bodu 6.2. tejto ZoD
Ukonc¢enie prac: do 120 dni odo dna zacatia prac

Dodrzanie ¢asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovite!'je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie diela
s désledkom hroziaceho omeskania terminu plnenia.

Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.

Ak zhotovitel pre prekazky na strane objednavatefla alebo v désledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat' v Case uzavretia tejto zmluvy (vy$Sia moc - napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi postupmi
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude moct plynulé
alebo vobec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukonéenia prac sa predizi
o pocet dni, po&as ktorych sa nemohli realizovat prace na diele alebo jeho €asti. O dobu
zdrzania sa predizi termin ukonéenia prac. Uvedena skutonost bude zapisana
v stavebnom denniku.

CL IV
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je
dolozena polozkovitym rozpoctom stavby, ktory tvori neoddelitelnu prilohu k tejto ZoD.
Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 23 593,49 Eur
DPH 20% 4 718,70 Eur
Cena diela s DPH 28 312,19 Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroCi. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast ceny znizit o vySku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje vSetky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela suvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynaloZené zhotovitefom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpecénost, likvidaciu odpadu
vzniknutého ¢&innostou zhotovitela, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu, poistenia po€as vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni zhotovitela,
prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky mzdové
naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal zhotovitela.
Okrem zmluvnej ceny podfa bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema zhotovitel narok na
nahradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani akychkolvek inych
platieb, ktoré mu vzniknu podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou resp. na zvySenie cien.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, zhotovitelovi nevznika pravo na Ziadne plnenie voéi objednavatelovi, a to
najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa poCas zhotovovania diela zmeni rozsah diela,



z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne zniZenia rozsahu diela
(menej prace).

4.4. V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovitel povinny upozornit objednavatela
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyziadat si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel uctovat za jednotkové ceny, ktoré su uvedené
v polozkovitom rozpocéte stavby. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom
nedaju ocenit, pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh vypracuje
zhotovitel.

4.5. Za menej prace sa budu povazZovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitel
nevykona z dévodu, Ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

4.6. Cena diela mdéze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou dodatkov.

4.7. K vykonaniu naviac prac zhotovitel pristupi bezodkladne po nadobudnuti uc€innosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku zmluvy
a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budu mat vplyv
na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

4.8. K fakturam bude uplatfiovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov vratane aplikacie § 69 ods. 12
pism. j) upravujuceho prenos danovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac
vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu
(Statisticka klasifikacia produktov podla €innosti - klasifikacia CPA).

4.9. Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatelom bez zalohovej platby
na zaklade faktur, ktoré budu predkladané spolu so supisom skutoCne zrealizovaného
rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom. Zhotovitel bude
moct vystavovat a predkladat faktury objednavatelovi raz mesacne.

4.10. Faktura musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu.

4.11 Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného dorucenia faktury
objednavatelovi. Za datum Uhrady sa povazuje den odpisania finanénych prostriedkov
z uctu objednavatela.

4.12. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola
vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie. Vratenim faktury nastava
preruSenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - dfiova lehota splatnosti za¢ne plynut
az dnom dorucenia novej opravenej faktury.

CL V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

5.1. Zmluvné strany si dohodli zaruénu dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Zaru¢na doba
zacina plynut odo dria odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani a
prevzati stavby alebo jej Casti.

5.2. Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,
a ak nezodpoveda podmienkam stavebného povolenia vydanym uréenym stavebnym
uradom. Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach
a v pravnych predpisoch. Za vady sa pre u¢ely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj
chybajuce alebo nelpliné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit’ ku dfiu odovzdania
a prevzatia vykonanych prac a dodavok.

5.3. V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami
spbsobené Skody objednavatel sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny
zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim Skéd vznikli.
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Akakolvek vada méze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, ze bude zhotovitefom
odstranena aj vSetka Skoda, ktora fiou bola spbsobena.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbytoéného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite zacne
s odstrafiovanim vady. V pripade oddvodnenej poZiadavky zhotovitela je mozné
pisomne dohodnut aj dlhSi termin odstrafiovania vady. Ak sa ukaze, ze vada predmetu
plnenia je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto&nosti
nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti
zo strany objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozZeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo alebo jeho &ast
prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za vady diela tak, ako keby ho vykonal
sam.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnuta obomi zmluvnymi stranami
dodatocne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncenia
zarucnej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

CL. VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podla projektu stavby, podla podmienok prislusného povolenia,
podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, ako aj
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a pri plneni predmetu
tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitelovi stavenisko
do 5-tich pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
o0s6b budu uvedené vsetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrzZiavat predpisy
a opatrenia na zabezpecCenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipozZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej
prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi. Dal$i postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola spésobena 3koda na cudzich
nehnutelnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutefnosti.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku
a osbb, ku ktorému dbjde pocas vykonavania diela alebo ako jeho désledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy zna8a zhotovitel diela v plnom
rozsahu.
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Zhotovitel je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skuto€nosti, vyplyvajuce
z tejto ZoD. Stavebny dennik pocCas realizacie diela musi byt neustéle
na stavbe trvale pristupny.

Objednavatef je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opacnom
pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela
voCi zapisom objednavatela. Objednavatefl ma pravo robit si
zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma
pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj
dotknuté organy Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
Cas plnenia, pripadne daldie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny a zameny materialov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat’ len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatefom a so suhlasom projektanta.

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sliziace k vykonaniu diela doda zhotovitel
na svoje naklady a nebezpecéenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel si zabezpeci zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mdézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo
zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat v den protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel poCas realizacie stavebného objektu v ramci stavby, zabezpeci na vlastné
naklady oznacenie miesta plnenia tabulou s identifikacnymi udajmi (ndzvom, oznaCenim
stavebnika a zhotovitela, udajmi o terminoch zacCatia a ukon&enia, menom
zodpovedného stavbyveduceho) a zdrojom financovania (Mesto KoSice, Trieda SNP
48/A, KoSice, s logom mesta a podla poZiadaviek objednavatela).

CL. VI
Zmluvné pokuty

Zhotovitel méze fakturovat objednavatelovi urok z omeskania za neuhradenie faktury vo
vyske 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi ¢as plnenia dojednany v tejto zmluve podla ¢l. Ill., mdze
objednavatel fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela
za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania,
vznika objednavatefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy den omeskania. Pre vylu¢enie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, Ze objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatiovat pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaru€nej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdu vadu
a kazdy den omeskania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné strany precizuju, Ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfhovat pre kazdu vadu samostatne.
Zhotovitel v8ak nie je v omesSkani po dobu, ktord nemohol svoju povinnost splinit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vy3Sou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeskani s uhradou, pokial nemohol svoju povinnost
splnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skutoCnosti musia
byt predloZené zapisom, alebo inym preukazatelnym materialom.

V pripade, ak zhotovitel neukonéi dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi, a to vo vySke



5.000,- Eur a zaroven ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit. Neukoncenim diela
sa rozumie konanie, ak zhotovitel prestane dielo vykonavat aj napriek tomu, Ze mu vo
vykonavani diela ni€¢ nebrani a toto jeho nekonanie trva dlhsie ako 15 dni.

7.7 Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktury so splatnostou 30 dni od jej
dorucenia druhej zmluvnej strane.

7.8. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
preukazanej Skody, ktora objednavatelovi vznikne a ktoru si méze uplatnit v pinej vyske
popri zmluvnej pokute.

CL. VIl
Prechod vlastnickeho prava

8.1. Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitelovi.

8.2. Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpec&uje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela a jeho zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

8.3. Nebezpeclenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do €asu zapisnicného prevzatia celého diela
objednavatelom.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Dielo sa povazuje za ukonené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatelom. Dielo sa bude odovzdavat' ako celok, v lehote podla €l. Ill. tejto ZoD.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit zapisom do stavebného dennika objednavatelovi
5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

9.3. Kodovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady:

a) projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom,

b) porealizacné geodetické zameranie stavebného objektu SO 02 (okrem iného bude
obsahovat: samostatnu situaciu s podlozenou katastralnou mapou a situaciu s
podloZenym polohopisom),

c) spravu o odbornej prehliadke a skuske

d) osved&enia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

f) stavebny dennik,

g) doklady o spbsobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,

h) navody na pouZzitie a udrzbu,

i) ainé doklady potrebné pre Uspesnu kolaudaciu stavby.

Vy&Sie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat' trikrat (3x) vtlacenej forme
a jeden krat (1 x) v digitalnej forme (vo formate: ,pdf*; porealizacné geodetické zameranie
vo formate: ,dgn“ prip. ,dwg").

9.4. Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzitkové
vlastnosti diela, nezvySuju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit
do projektu skutoéného vyhotovenia stavby.

9.5. Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit v jeho uvedeni
do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

9.6. Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

9.7. Dokladom o splneni a ukon&eni diela zhotovitelom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati stavby obsahuje
predovSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis



zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie, opis
a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného v stavebnom konani,
skuto€nu cena diela atd. Obsahom zapisu bude vyhlasenie objednavatela, ze dielo
prebera a pokial nie, z akych dévodov.

9.8. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Zze akakolvek vada oznamena zhotovitelovi
po konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaru¢nu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podfa bodov 5.3. a 5.4. a nema vplyv na celkové
odovzdanie diela.

9.9. Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpiSu vSetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zUcCastnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby vSetkymi pritomnymi zastupcami je dielo ukoncené.

CL. X.
Ostatné ustanovenia

10.1. Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0znamenie®) musi byt vyhotovena
pisomne a doruCovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
postového dorudovatela, elektronickou postou, osobne, alebo  faxom
na koreSpondencéné udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za der alebo
Cas doru€enia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, den
prevzatia zasielky obsahujucej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dbvodu ,adresat neznamy*,
.Zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty®, ,adresat poziadal o
doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa doru€uje elektronickou poStou, def alebo &as, kedy bolo odosielajuce;j
zmluvnej strane doru€ené elektronické potvrdenie o doru€eni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

c) ak sa doruc€uje osobne, den alebo €as prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou;

d) ak sa dorucuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o UuspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

10.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdu zmenu tykajucu sa

jeho identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu ¢&innosti suvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania vod&i tretim osobam, vstup
do likvidacie, zacCatie exeku€ného konania na majetok zhotovitela a za¢atie konkurzného
konania a reStrukturalizacného konania podla zakona ¢&. 7/2005 Z. z.
0 konkurze a reStrukturalizacii, a to v lehote najneskér 5 dni odo dna, kedy nastala
zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podla tohto
odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu
objednavatel zaSle oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
objednavatelom podla tejto zmluvy a za to, Ze nastali u€inky nahradného dorucéenia
podfa tejto zmluvy. Zhotovitel je poCas trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit
objednavatelovi datum registracie a datum zruSenia registracie platitela DPH.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postupenie pohladavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu
osobu. Porusenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povazuje za hrubé
poruSenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany voci zmluvne;j
strane, ktora zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vySke 100% nominalnej hodnoty
postupenej pohladavky.



Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

.V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany rieSit formou ocislovanych

pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitelnou su€astou tejto ZoD.

. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Ugastnici zmluvy sa v stlade s § 47a Obgianskeho zakonnika dohodli, Ze tato zmluva
nadobuda u&innost nasledujuci defi po zverejneni na webovom sidle mesta KoSice
(www.kosice.sk).

. Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi

2 vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

. Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju u€astnici podpisuju ako prejav ich slobodnej

a vazne mienenej vole.

Prilohy:
- rozpocet (vykaz - vymer)

24 -08- 2021
V KoSiciach, dfa........cc...c....... V KoSiciach, dria 03.08.2021
Mesto KoSice (objednavatel): K-TEL s.r.o. (zhotovitel):
Ing. Jaroslav Polacek Gabriel Kertész

primator konatel


http://www.kosice.sk




